



OPERE IN PROGETTO

- rimozione alberi interferenti alle future lavorazioni
- installazione cantiere con modifiche alla viabilità
- realizzazione stazioni e chiusura della copertura delle stazioni

VIABILITÀ

- chiusura di Via Sempione nel tratto compreso fra Via Monte Rosa e Via Saverio Mercadante
- deviazione del traffico proveniente da Via Sempione su: Via Monte Rosa - Largo Sempione - Via Mercadante
- chiusura di Via Gottardo nel tratto compreso fra Via Saverio Mercadante e Via Monte Rosa con deviazione del traffico su nuova viabilità presso parcheggio esistente
- deviazione del traffico proveniente da Via Gottardo su: Via Mercadante - Via Giambattista Pergolesi - Via Monte Rosa
- chiusura del ponte su Via Mercadante con deviazione del traffico su soluzione realizzato a copertura del trincerone
- collegamenti via Sempione con via Gottardo sopra il solettone del trincerone di fronte all'ospedale San Giovanni Bosco

**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE**

Mims
COMUNE DI TORINO

**METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto Costruttivo 1: Rebaudengo - Bologna**

PROGETTO DEFINITIVO		INFRA.TO		INFRASTRASPORTI TO S.r.l.	
DIRETTORE PROGETTAZIONE <i>Ing. R. Crova</i> Cofinanziamento della Provincia di Torino n. 5705X	IL PROGETTISTA <i>Ing. F. Cocchi</i> Cofinanziamento della Provincia di Torino n. 5705X	VIABILITÀ STAZIONE SAN GIOVANNI BOSCO Fase 2			
ELABORATO	REV.	SCALA	DATA		
REM MANAGER Geom. L. D'Accardi	0	1:500	31/01/2022		
AGGIORNAMENTI					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO/CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	31/01/22	IEC	Gle	FCo
1	CENSIMENTO E POSIZIONAMENTO ALBERATURE	02/08/22	IEC	Gle	FCo
2	EMISSIONE FINALE A SEGUITO DI VERIFICA PREVENTIVA	23/06/23	IEC	FRI	FCo
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

REDAZIONE: MIMS - COORDINAMENTO: INFRA.TO - AUTORIZZAZIONE: MIMS - DATA: 31/01/2022

SCALA 1:500