

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

| | | |
|--|---|--|
| COMMITTENTE SCR PIEMONTE S.p.a. | | COMUNE CITTA' DI TORINO |
| LIVELLO PROGETTUALE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA | | |
| CUP C13D21002930001 | TITOLO INTERVENTO "TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AREE VERDI DEL PARCO DEL VALENTINO | |
| CODICE OPERA 22043D02 | | |
| Elaborato n. 122 | TITOLO ELABORATO QUADRO ECONOMICO | |
| DATA 22 FEBBRAIO 2023 | SCALA - | AREA PROGETTUALE GENERALE |
| FORMATO ELABORATO A4 | CODICE GENERALE ELABORATO 22043D02 0 0 F GE 00 EF 122 1.0 | |
| NOME FILE 22043D02_0_0_F_GE_00_EF_122_1.0.pdf | | |
| VERSIONE | DATA | DESCRIZIONE |
| 1.0 | 22 febbraio 2023 | Prima redazione |
| | | |
| | | |
| | | |
| RTP PROGETTAZIONE  LAND Italia S.r.l (mandataria) Via Varese, 16 - 20121 Milano  TRA Architetti Italia S.r.l (mandante) Piazza Cesare Augusto, 7 - 10122 Torino  ICIS S.r.l (mandante) Corso Einaudi, 8 - 10128 Torino  RECCHI Engineering S.p.a (mandante) Via Rodolfo Monteverchio, 28 - 10128 Torino  BMS Progetti S.r.l (mandante) P.za Santissima Trinità, 6 - 20154 Milano  GAe Engineering S.r.l (mandante) Via Assietta, 17 - 10128 Torino | | TIMBRI - FIRME Responsabile del progetto: Arch. Andreas Kipar Responsabile dell'elaborato: Arch. Andreas Kipar |
| ORGANISMO DI CONTROLLO Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. Responsabile di commessa: Ing. Nicola TORCIANTI | | S.C.R. PIEMONTE S.P.A. Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Manto |

22043D02

Restauero del Parco del Valentino

QE approvazione PFTE

A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI

| | | | |
|----------|---|----------|---------------------|
| A1 | Lavori a corpo | € | 8.852.477,44 |
| A2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 231.243,43 |
| A3 | Spese tecniche progettazione esecutiva (4% CNPAIA compreso) | € | 195.000,00 |
| A | Totale lavori | € | 9.278.720,87 |

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | | |
|----------|--|----------|---------------------|
| B1 | Lavori in economia esclusi dall'appalto | € | - |
| B2 | Rilievi - accertamenti ed indagini | € | 35.000,00 |
| B3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € | 600.000,00 |
| B4 | Bonifiche archeologiche, belliche, siti contaminati e Monitoraggi ambientali | € | 35.000,00 |
| B5 | Imprevisti | € | 360.527,23 |
| B6 | Acquisizione aree e/o immobili | € | - |
| B7 | Accantonamenti | € | - |
| B8 | Spese tecniche (4% compreso ove necessario) | € | 1.093.017,46 |
| B9 | Accantonamento ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 | € | 30.000,00 |
| B10 | spese per attività di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione, di supporto legale e urbanistico/ambientale | € | 25.000,00 |
| B11 | Commissioni giudicatrici | € | 2.500,00 |
| B12 | Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti e Contributi ANAC | € | 3.500,00 |
| B13 | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici | € | 198.506,98 |
| B | Totale Somme a disposizione | € | 2.383.051,67 |

C ONERI DI LEGGE

| | | | |
|----------|--|----------|---------------------|
| C1 | IVA 10 % su lavori (A) | € | 908.372,09 |
| C2 | IVA 22 % su spese tecniche PE, in caso di appalto PE+Lavori (A3) | € | 42.900,00 |
| C3 | IVA 22% (B1, B2, B3, B4, B8, B10, B11, B12, B13) | € | 438.355,38 |
| C | Totale Oneri di legge | € | 1.389.627,46 |

D

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)

€ 13.051.400,00