

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

COMMITTENTE SCR PIEMONTE S.p.A.		COMUNE CITTA' DI TORINO
LIVELLO PROGETTUALE PROGETTO ESECUTIVO		
CUP C15F21001150001	TITOLO INTERVENTO "TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO"	
CODICE OPERA 22042D02	RESTAURO DEL BORGO MEDIEVALE	
Tavola n. 020	TITOLO ELABORATO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
DATA 15 FEBBRAIO 2024	SCALA	AREA PROGETTUALE ELABORATI GENERALI
FORMATO ELABORATO	CODICE GENERALE ELABORATO 22042D02 0 0 E GE 00 EF 020 0	
NOME FILE		
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	15 febbraio 2024	Prima redazione
Rev.1		
Rev.2		
Rev.3		
RTP PROGETTAZIONE PROGETTISTA 1: HYDEA S.p.A. <i>Ing. Pietro Bruscoli</i> PROGETTISTA 2: COOPERATIVA CIVILE STP <i>Ing. Milton Biliotti</i> PROGETTISTA 3: NEWATT Srl <i>Ing. Daniele Bianchini</i>		TIMBRI - FIRME Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche: Arch. Giorgio Salimbene Responsabile della progettazione
RTP ESECUZIONE MANDATARIA: Edilerica Appalti e Costruzioni S.r.l. <i>dot. Carlo Maria ROCCHI</i> MANDANTI: - Consorzio Nazionale Servizi-Soc. Cooperativa - Infratech Consorzio Stabile s.c.a.r.l - CNP Energia S.p.A		TIMBRI - FIRME Direttore Tecnico:
ORGANISMO DI CONTROLLO Responsabile di Commessa:		S.C.R. PIEMONTE S.P.A. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Michele Nivriera
Questo elaborato è di proprietà della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. Qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata. S.C.R. Piemonte S.p.A.		

		C15F210011500 01	Restauro del Borgo Medioevale	Progettazione esecutiva
A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI				
	A1	Lavori a corpo (di cui € 220,399,37 per lotto funzionale)		€ 3.243.618,79
	A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso(di cui € 33,949,42 pr lotto funzionale)		€ 127.478,28
	A3	Spese tecniche progettazione esecutiva(4% CNPAIA compreso)		€ 99.601,34
A Totale lavori				€ 3.470.698,41
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€ -
	B2	Rilievi - accertamenti ed indagini		€ 5.000,00
	B3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 75.000,00
	B4	Bonifiche archeologiche, belliche, siti contaminati e Monitoraggi ambientali		€ 45.000,00
	B5	Imprevisti		€ 797.526,72
	B6	Acquisizione aree e/o immobili		€ -
	B7	Accantonamenti		€ -
	B8a	Spese tecniche progettazione, direzione lavori		€ 579.157,14
	B8b	Spese tecniche per attività di gestione del contratto e supporto al RUP		€ 213.412,77
	B9	Accantonamento ex art. 113 del D. Lgs 50/2016		€ 20.000,00
	B10	spese supporto al RUP, spese legali, pratiche urbanistiche e verifica VAS		€ 25.000,00
	B11	Commissioni giudicatrici		€ 2.500,00
	B12	Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti e Contributi ANAC		€ 3.500,00
	B13a	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		€ 25.000,00
	B13b	collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 135.243,91
B Totale Somme a disposizione				€ 1.926.340,55
C ONERI DI LEGGE				
	C1	IVA 10 % su lavori (A1, A2, B1)		€ 337.109,71
	C2	IVA 22 % su spese tecniche PE, in caso di appalto PE+Lavori (A3)		€ 21.912,29
	C3	IVA 22% (B2, B3, B4, B8a, B8b, B10, B11, B12, B13a, B13b)		€ 243.939,04
C Totale Oneri di legge				€ 602.961,04
D COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)				€ 6.000.000,00