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  LAVORI     

  PONTEGGI     

    1 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, 
nonchè ogni  
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza 
vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) 
e della progettazione della struttura prevista dalle norme, 
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la 
misurazione viene effettuata in proiezione verticale). 

    

 005 Per i primi 30 giorni                   
  Edificio A     
  vs piazza della Repubblica 

(13.79+1.20)*29.81+(6.42-1.20+1.20)*23.00 
m² 594,51                 

  vs cortile 
(13.77+1.20)*32.00+(6.68-1.20+1.20)*26.31+(6.68+1.20)*10.9
0 

m² 740,68                 

  Edificio B     
  vs cortile 

(13.72+1.20)*13.27+(20.22+1.20)*8.90+(6.92+1.20)*8.59+(3.5
3+1.20)*13.27 

m² 521,14                 

  vs cortile via Lanino 
(9.82+1.20)*6.73+(20.15+1.20)*25.87+(2.97+1.20)*11.43 

m² 674,15                 

  facciate laterali 
(13.72+1.20)*10.91+(13.29+1.20)*5.00+(10.32+1.20)*4.08 

m² 282,23                 

  Edificio C     
  vs cortile via Lanino (6.80+1.20)*(22.15+7.00) m² 233,20                 
       

    3045,91 9,47       28.844,77 
       

       

       

    2 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, 
nonchè ogni  

    

 005 Per i primi 30 giorni                   
  RIDUZIONE DEL 10% -(3045.91-3045.91*100/110) m² -276,90 9,47       -2.622,24 
       

       

       

    3 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, 
nonchè ogni  

    

 010 Per ogni mese oltre al primo                   
  Superficie precedente per ulteriori 15 mesi 3045.91*15 m² 45688,65 1,62       74.015,61 
       

       
       

    4 01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio, 
nonchè ogni  

    

 010 Per ogni mese oltre al primo                   
  RIDUZIONE DEL 10% -(3045.91-3045.91*100/110)*15 m² -4153,51 1,62       -6.728,69 
       

       
       

    5 01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello 
spessore di  
5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale 
sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di 
collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per 
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario 
per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la 
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). 

    

 005 Per ogni mese                   
  PER UN PERIODO DI 16 MESI     
  Piano di lavoro largh. m.1.00     
  Edificio A     
  vs piazza della Repubblica (7*1.00*29.81+3*1.00*23.00)*16 m² 4442,72                 
  vs cortile (7*1.00*32.00+3*1.00*26.30+3*1.00*10.90)*16 m² 5369,60                 
  Edificio B     
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  vs cortile 
(3*1.00*30.76+4*1.00*(13.27+8.90)+3*1.00*8.90+2*1.00*13.27
)*16 

m² 3747,20                 

  vs cortile via Lanino 
(5*1.00*32.59+5*1.00*25.87+1*1.00*11.43)*16 

m² 4859,68                 

  facciate laterali (7*1.00*10.91+5*1.00*9.08+2*1.00*5.00)*16 m² 2108,32                 
  Edificio C     
  vs cortile via Lanino (4*1.00*(22.15+7.00))*16 m² 1865,60                 
  Piano di lavoro m.2.50 x m.2.50 - n.1 per ogni piano di ogni 

edificio 
    

  Edificio A - n.5 piani 2.50*2.50*5*16 m² 500,00                 
  Edificio B - n.5 piani 2.50*2.50*5*16 m² 500,00                 
  Edificio C - n.1 piani 2.50*2.50*1*16 m² 100,00                 
       
       

    23493,12 2,49       58.497,87 
       

       

       

    6 01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello 
spessore di  

    

 005 Per ogni mese                   
  RIDUZIONE DEL 10% -(23493.12-23493.12*100/110) m² -2135,74 2,49       -5.317,99 
       

       
       

  NOTA: -10% perché 

 

- L'eventuale noleggio di tale apprestamento, qualora previsto 
nel P.S.C. quale costo della sicurezza, potrà essere reperito 
nelle voci preesistenti del prezzario, con l'esclusione della quota 
di utile d'impresa, per le motivazioni e con le modalità indicate in 
premessa della presente sezione. 

Qualora venga previsto un apprestamento, questo dovrà essere 
stimato nella sua interezza come costo della sicurezza, non 
essendo possibile scorporare la parte del costo da attribuire alla 
produzione da quella da attribuire alla sicurezza. 

APPLICAZIONE DELLE SPESE GENERALI (15%) ED 
ESCLUSIONE DEGLI UTILI DI IMPRESA 

I costi della sicurezza così definiti rappresentano, come già 
detto, la quota di costo di un'opera da non assoggettare a 
ribasso d'asta nelle offerte delle imprese. 

In prima istanza si potrebbe affermare che la ratio di tale 
principio risieda esclusivamente nella volontà del legislatore di 
evitare che alcune imprese possano formulare offerte più basse 
incidendo anche sugli oneri derivanti dall'osservanza delle 
misure di sicurezza, previdenza ed assistenza concetto di costo 
incomprimibile in qualche modo rappresentativo di una soglia 
minima per la sicurezza comune a tutti i partecipanti di una 
gara). 

 

    

  Da una analisi più approfondita del contesto legislativo 
previgente a tale disposizione se ne può ricavare tuttavia una 
diversa lettura, secondo la quale la non ribassabilità dei costi 
della sicurezza risulterebbe legata di fatto al riconoscimento di 

un “compenso extra“, una sorta di “rimborso“ degli aggravi che 
la legge obbliga il committente a richiedere contrattualmente 
all'appaltatore (mediante le prescrizioni e previsioni del 
documento della sicurezza PSC, DUVRI etc.) e che come tale 

rappresenta una “spesa“ per lo stesso, ossia il pagamento di 
tale rimborso da parte del committente non è da intendersi a 
titolo di prezzo sull'opera, ma a titolo di corrispettivo per la spesa 
richiesta, pertanto non vi potrà essere ribasso. 

Tali richieste si quantificano cioè in un costo per il committente, 
e non in un prezzo inteso come corrispettivo per la realizzazione 
dell'opera o del lavoro, ossia l'obbligazione dell'appaltatore. 

Alla luce di quanto sopra, trattandosi di costo della sicurezza, e 
non di prezzo, il valore economico fornito per gli usi richiesti 
dalla norma, seppur rappresentato all'interno di un prezzario, 
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non potrà che essere privo della quota di utile di impresa (pari al 
10%), in quanto essendo sottratto alla logica concorrenziale di 
mercato, non avrebbe giustificazione il sottoporre alla stessa 
disciplina anche la parte di utili che invece può costituire, per la 
sua natura, un elemento di concorrenza tra diversi esecutori.  

Da quanto sopra ne consegue che i valori economici esposti 
nella presente sezione sperimentale sono comprensivi della 
sola quota di spese generali per la singola voce di costo pari al 
15%, mentre sono privi di alcun utile di impresa, intendendosi 
tale quota implicitamente garantita dal mancato 
assoggettamento a ribasso.  

  Con riferimento a quest'ultimo principio, si richiama la recente 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
4536 del 30 ottobre 2012 (G.U. n. 265 del 13/11/2012) che ne 
ha confermato i contenuti con riferimento all'assenza della 
quota di Sezione 28: Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 
s.m.i.) utili d'impresa sui singoli costi (4). 

Qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste, sia 
necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni del 
prezzario, si dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del 
prezzo pubblicato scorporando dallo stesso la quota di utile 
prevista del 10% (tale operazione si traduce nell'applicazione di 
un coefficiente unico pari a 100/110). 

I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno 
riconosciuti per le quantità eseguite. 

Per completezza si ricorda che, analogamente, l'eventuale 
utilizzo delle voci contemplate all'interno della presente sezione 
per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza 
dovrà preventivamente prevedere l'aumento dei valori di costo 
fornito della relativa quota di utile (coefficiente unico pari a 
1,10), e i valori così stimati dovranno essere sottoposti a ribasso 
d'asta. 

    

    7 28.A10.C05 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o 
aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per 
proteggere 
contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura 
inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm 
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non 
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole 
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo 
dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di 
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 
risulta.  

    

 005 per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area 
protetta:  per il primo mese o frazione di mese 

                  

  Edificio A - solo vs Piazza della Repubblica     
  Larghezza in pianta m.1.50 29.81*1.50 m² 44,72                 
       

    44,72 10,57          472,69 
       

       

       

    8 28.A10.C05 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o 
aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per 
proteggere 

    

 010 per ogni mese successivo                   
  Edificio A - solo vs Piazza della Repubblica     
  Larghezza in pianta m.1.50 29.81*1.50*15 m² 670,73                 
       

    670,73 1,29          865,24 
       

       

       

    9 28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento 
polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e 
posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la 
schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro 
di telo).  

    

 005 misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista 
e per tutta la durata dei lavori 

                  

  Edificio A     
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  vs piazza della Repubblica 
(13.79+1.20)*29.81+(6.42-1.20+1.20)*23.00 

m² 594,51                 

  vs cortile 
(13.77+1.20)*32.00+(6.68-1.20+1.20)*26.31+(6.68+1.20)*10.9
0 

m² 740,68                 

  Edificio B     
  vs cortile 

(13.72+1.20)*13.27+(20.22+1.20)*8.90+(6.92+1.20)*8.59+(3.5
3+1.20)*13.27 

m² 521,14                 

  vs cortile via Lanino 
(9.82+1.20)*6.73+(20.15+1.20)*25.87+(2.97+1.20)*11.43 

m² 674,15                 

  facciate laterali 
(13.72+1.20)*10.91+(13.29+1.20)*5.00+(10.32+1.20)*4.08 

m² 282,23                 

  Edificio C     
  vs cortile via Lanino (6.80+1.20)*(22.15+7.00) m² 233,20                 
       

    3045,91 2,30        7.005,59 
       

       
       

   10 28.A05.A08 COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari 
colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede per la pubblica e 
privata incolumità; il montaggio; lo smontaggio; la 
manutenzione giornaliera comprendente l'eventuale 
sostituzione o reintegrazione; l'accatastamento e lo smaltimento 
a fine opera. 

    

 005 Singolo                   
  Nella misura di 1 ogni mq cad 3046,00 1,61        4.904,06 
       

       

       

  Totale PONTEGGI         159.936,91 
       

  BARACCAMENTI     

   11 28.A05.D10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI 
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso 
ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di 
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, 
dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera 
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano 
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le 
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in 
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, 
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al 
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a 
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio 
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di 
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma 
di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da 
wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta 
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata 
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la 
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, 
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei 
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che 
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli 
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto 
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i 
collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, 
ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso 
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area 
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento 
minimo: armadi, tavoli e sedie. 

    

 015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa 
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese 

                  

   cad 4,00 330,65        1.322,60 
       

       

       

   12 28.A05.D10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI 
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso 
ufficio, 

    

 020 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo  
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  4*23 cad 92,00 174,50       16.054,00 
       

       

       

   13 28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di 
cantiere. 
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale 
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e 
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni 
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento 
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare 
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di 
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con 
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, 
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta 
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, 
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono 
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo 
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei 
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della 
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni 
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di 
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la 
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari 
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; 
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione 
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. 
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie NOTE: La 
previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti 
(baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente 
condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione 
del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito 
delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art.  32 c.4). Il 
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà 
l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico 
della sicurezza in funzione delle esienze ulteriori (rispetto a 
condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico.   

    

 015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa 
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mese 

                  

   cad 1,00 332,12          332,12 
       

       
       

   14 28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di 
cantiere. 

    

 020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo 

                  

  mensa cad 23,00 155,69        3.580,87 
       

       

       

   15 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed esterne 
facilmente lavabili, 
 con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed 
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere 
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo 
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 
50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. 
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere 
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta 
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto 
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, 
preparazione della base, manutenzione e spostamento durante 
le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica 
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti 
autorizzati.  

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                   
   cad 1,00 162,83          162,83 
       

       
       

   16 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed esterne 

    



DIVISIONE SERVIZI TECNICI COORDINAMENTO AREA EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE 

Lavori:ONERI DELLA SICUREZZA Computo metrico estimativo  pag. 6 di 14 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

facilmente lavabili, 
 con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed 
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere 
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo 
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 
50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. 
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere 
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta 
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto 
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, 
preparazione della base, manutenzione e spostamento durante 
le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia periodica 
settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti 
autorizzati.  

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo                   
   cad 23,00 111,95        2.574,85 
       

       
       

  Totale BARACCAMENTI          24.027,27 
       

  SEGREGAZIONI AREE DI LAVORO     

   17 28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante 
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in 
calcestruzzo o in 
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, 
movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione 

    

 005 elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese                   
  80*1.00 m 80,00 15,62        1.249,60 
       

       
       

   18 28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante 
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in 
calcestruzzo o in 

    

 010 elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese 
successivo 

                  

  80*1.00*23 m 1840,00 1,75        3.220,00 
       

       

       

   19 28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera 
zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli 
delle dimensioni minime di  10x10 cm; l'infissione dei montanti 
nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole 
sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del 
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai 
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera 

    

 005 per sviluppo a metro quadrato per il primo mese                   
   m² 160,00 9,03        1.444,80 
       

       

       

   20 28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera 
zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: 

    

 010 per ogni mese oltre il primo                   
  160.00*23 m 3680,00 2,73       10.046,40 
       

       

       

   21 28.A05.B10 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima 
di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede, 
da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle 
scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, 
cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti 
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di 
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti 
e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso 
verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole 
ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei 
montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre 
per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di 
lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 
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 005 Misurato a metro lineare posto in opera                   
   m 550,00 15,62        8.591,00 
       

       
       

   22 28.A05.B32 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno 
costituito da tavole da 5 cm  di spessore fissate su 
traversine 
di legno compreso il montaggio e lo smontaggio. 

    

 005 costo primo mese                   
   m² 200,00 10,83        2.166,00 
       

       

       

   23 28.A05.B32 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno 
costituito da tavole da 5 cm  di spessore fissate su 
traversine 

    

 010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo  

                  

  200.00*15 m² 3000,00 0,83        2.490,00 
       

       
       

   24 28.A05.B35 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e 
programmati, della larghezza di 60 cm  quando destinata al 
solo 
passaggio di lavoratori, di  120 cm quando è previsto il trasporto 
di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e 
posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% 
e se la lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere 
realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole delle 
andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non 
superiore al passo di una persona (40 cm) che trasporta dei 
carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre 
per eseguirlo e lo smontaggio  anche ripetuto  durante le fasi di 
lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 
Misurato a metro lineare posto in opera. 

    

 005 Larghezza utile di passaggio cm 60.                   
   m 60,00 27,09        1.625,40 
       

       
       

   25 28.A05.B50 PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli 
da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul 
vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo 
smontaggio anche  ripetuti  durante la fase di lavoro; il 
documento che indica le caratteristiche tecniche, con 
particolare riferimento al carico che può transitare in relazione 
alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
passerella carrabile. Nolo mensile 

    

 005 Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da 
superare non superiori a m 3. 

                  

   m² 20,00 64,34        1.286,80 
       

       
       

   26 28.A05.C05 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per 
contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio 
con pannelli in metallo  
e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in 
legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. 
L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la 
profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la 
tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da 
compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile 
allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale 
scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione 
di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo 
dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo 
smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro; 
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a 
metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera.  

    

 005 Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo 
di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non 
superiore m 2,00. 

                  

   m² 450,00 25,29       11.380,50 
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   27 28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per 
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e 
rinforzi, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite 
da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente 
verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici 
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati 
da  50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e 
le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in 
posizione di massima apertura che di chiusura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera. 

    

 005 misurato a metro quadrato di cancello posto in opera                   
   m² 15,00 33,98          509,70 
       

       
       

   28 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, 
ecc, di  
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; 
la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm  di cui 
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
del nastro segnaletico.  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                   
   m 466,00 0,36          167,76 
       

       

       

   29 28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa 
tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per 
segnalazione  
di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, 
misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera, 
successiva rimozione 

    

 005 altezza 30 cm                   
   cad 300,00 0,20           60,00 
       

       

       

   30 28.A05.E45 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, 
rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di 
altezza e sviluppo indicativo 120 cm 

    

 005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino 
a 1 mese 

                  

   m 200,00 4,31          862,00 
       

       

       

   31 28.A05.E45 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, 
rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di 

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                   
  200.00*18 m 3600,00 0,64        2.304,00 
       

       
       

   32 28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi 
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 
2,00 m e 
altezza 1,10 m. 

    

 005 trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 
mese 

                  

   m 200,00 3,59          718,00 
       

       
       

   33 28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi 
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 
2,00 m e 

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                   
  200.00*10 m 2000,00 0,87        1.740,00 
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   34 28.A05.G05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, 
salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI  

    

 005 PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli 
scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, 
costituito  
da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno 
infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e 
tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori. 

                  

   m 400,00 10,02        4.008,00 
       

       

       

   35 28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate 
da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da 
struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, 
comprensiva di manutenzione e smontaggio. 

    

 005 costo primo mese o frazione di mese                   
   m² 12,00 15,62          187,44 
       

       
       

   36 28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate 
da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da 

    

 010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo. 

                  

  12.00*18 m² 216,00 1,20          259,20 
       

       
       

  Totale SEGREGAZIONI AREE DI LAVORO          54.316,60 
       

  IMPIANTO ELETTRICO     

   37 28.A15.A10 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, 
sega circolare, 
 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato 
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di 
acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del 
ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 
mm². 

    

 005 temporaneo per la durata del cantiere                   
   cad 1,00 261,76          261,76 
       

       
       

   38 28.A15.B05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le 
SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra 
massa metallica, 
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a 
dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel 
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. 

    

 005 Per ogni calata.                   
   cad 4,00 160,74          642,96 
       

       

       

   39 28.A20.C10 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, 
con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria 
con  
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. 

    

 005 Durata 1 anno cadauna                   
  15*2 cad 30,00 5,97          179,10 
       

       
       

  Totale IMPIANTO ELETTRICO           1.083,82 
       

  PRESIDI ANTINCENDIO     

   40 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 
7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea 
staffa e 
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro 
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta 
la durata del cantiere. 
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 005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.                   
   cad 30,00 13,96          418,80 
       

       
       

  Totale PRESIDI ANTINCENDIO             418,80 
       

  PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO     

   41 28.A20.F20 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di  PRONTO 
SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di 
apposito 
auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di 
adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, 
da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock 
anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api, 
vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione 
o inalazione). 

    

 005 1 dose standard di adrenalina                   
   cad 3,00 82,67          248,01 
       

       
       

   42 28.A20.F25 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO 
SOCCORSO, consistente in set completo per 
l'asportazione di zecche e  
altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di 
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone 
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per 
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga 
all'interno della cute. 

    

 005 ...                   
   cad 5,00 13,78           68,90 
       

       
       

   43 28.A20.F30 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO 
SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per 
insetti e 
aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di 
lavoratori operanti in aree fortemente infestate. 

    

 005 1 confezione di repellente                   
   cad 4,00 8,73           34,92 
       

       
       

  Totale PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO             351,83 
       

  APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA  DALL'ALTO     

   44 28.A10.A05 LINEA VITA TEMPORANEA di ancoraggio orizzontale, 
conforme alla norma tecnica di riferimento (UNI EN 
795/2012), prodotto  
marcato CE certificato da ente certificatore notificato,  
utilizzabile da 1 solo operatore. Sono da considerarsi compresi 
e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e 
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per 
carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per 
apertura e chiusura del manto di copertura.   NOTE: Si ricorda 
che l'eventuale previsione di un costo sicurezza, nell'ambito di 
un P.S.C., da parte del Coordinatore in fase di progettazione, 
con un mezzo di protezione collettiva quale una linea vita, dovrà 
essere opportunamente giustificata con carattere di 
temporaneità nell'ambito dell'opera in esecuzione. Al contrario 
un sistema di linea vita definitivo potrà esclusivamente essere 
imputato quale costo di realizzazione della linea medesima. A 
maggior chiarezza si rimanda ai contenuti dell'Allegato A - Nota 
Metodologica del prezzario ai paragrafi 2.2.2 e 2.2.7. 
L'installazione dovrà essere eseguita da ditta specializzata. 

    

 005 per due punti di attacco con distanza massima tra essi non 
maggiore di 15 m 

                  

   cad 4,00 68,31          273,24 
       

       

       

   45 28.A10.A06 Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta - 
PALO GIREVOLE - , conforme alla norma tecnica di 
riferimento, 
 prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato 
costituito da: piastra di base in acciaio zincato (o inox) Fe360, 
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asta verticale saldata a centro piastra, golfare in acciaio zincato 
con rotazione a 360° intorno all'asse verticale dell'asta, 
fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione 
caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e 
compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e 
quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per 
carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per 
apertura e chiusura del manto di copertura. NOTE: Palo da 
installare dove le dimensioni della copertura non richiedono la 
posa di una linea vita 

 005 inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole a 360°, 
resistenza all'estrazione >10 kN, rimovibile a fine uso 

                  

   cad 8,00 253,00        2.024,00 
       

       
       

  Totale APPRESTAMENTI CONTRO LA CADUTA  
DALL'ALTO 

          2.297,24 

       

  BONIFICA BELLICA     

   46 22.P01.A70 Rilievo magnetometrico, comprensivo di sopralluogo nella 
zona di intervento, trasporto strumentazione, 
progettazione ed  
esecuzione delle misure (anche topografiche), elaborazione, 
analisi ed interpretazione dei dati, in funzione della maglia di 
acquisizione dati 

    

 005 Per ogni punto di misura, con maglia 2x2 m                   
   cad 500,00 1,85          925,00 
       

       

       

   47 22.P01.A70 Rilievo magnetometrico, comprensivo di sopralluogo nella 
zona di intervento, trasporto strumentazione, 
progettazione ed  

    

 005 Per ogni punto di misura, con maglia 2x2 m                   
  Deduzione utile di impresa 10% -(500-500*(100/110)) cad -45,45 1,85          -84,08 
       

       

       

   48 22.P02.A05 Esecuzione di carotaggi geofisici (logs) in pozzo (Gamma 
Ray, Potenziale spontaneo (Ps), Single Point, carotaggio 
elettrico normale da 16“, carotaggio elettrico normale da 64“, 
carotaggio elettrico laterale, Temperatura, Caliper), compreso il 
trasporto e l'installazione della strumentazione, l'acquisizione 
dei dati e la successiva interpretazione, indicante in particolare 
la ricostruzione litostratigrafica e le profondità di cambio 
litologico. Per ogni metro lineare 

    

 005 Gamma Ray, Ps, Single Point, 16“, 64“, Laterale, 
Temperatura, congiuntamente 

                  

  Per 5.00 metri di profondità  300*5.00 cad 1500,00 11,17       16.755,00 
       

       

       

   49 22.P02.A05 Esecuzione di carotaggi geofisici (logs) in pozzo (Gamma 
Ray, Potenziale spontaneo (Ps), Single Point, carotaggio 

    

 005 Gamma Ray, Ps, Single Point, 16“, 64“, Laterale, 
Temperatura, congiuntamente 

                  

  Prezzo con deduzione utile di impresa 10% per 5.00 metri di 
profondità  -(300*5-300*5.00*(100/110)) 

cad -136,36 11,17       -1.523,14 

       

       

       

  NOTA: -10% perché 

 

- L'eventuale noleggio di tale apprestamento, qualora previsto 
nel P.S.C. quale costo della sicurezza, potrà essere reperito 
nelle voci preesistenti del prezzario, con l'esclusione della quota 
di utile d'impresa, per le motivazioni e con le modalità indicate in 
premessa della presente sezione. 

Qualora venga previsto un apprestamento, questo dovrà essere 
stimato nella sua interezza come costo della sicurezza, non 
essendo possibile scorporare la parte del costo da attribuire alla 
produzione da quella da attribuire alla sicurezza. 

APPLICAZIONE DELLE SPESE GENERALI (15%) ED 
ESCLUSIONE DEGLI UTILI DI IMPRESA 

I costi della sicurezza così definiti rappresentano, come già 

    



DIVISIONE SERVIZI TECNICI COORDINAMENTO AREA EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE 

Lavori:ONERI DELLA SICUREZZA Computo metrico estimativo  pag. 12 di 14 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

detto, la quota di costo di un'opera da non assoggettare a 
ribasso d'asta nelle offerte delle imprese. 

In prima istanza si potrebbe affermare che la ratio di tale 
principio risieda esclusivamente nella volontà del legislatore di 
evitare che alcune imprese possano formulare offerte più basse 
incidendo anche sugli oneri derivanti dall'osservanza delle 
misure di sicurezza, previdenza ed assistenza concetto di costo 
incomprimibile in qualche modo rappresentativo di una soglia 
minima per la sicurezza comune a tutti i partecipanti di una 
gara). 

 

  Da una analisi più approfondita del contesto legislativo 
previgente a tale disposizione se ne può ricavare tuttavia una 
diversa lettura, secondo la quale la non ribassabilità dei costi 
della sicurezza risulterebbe legata di fatto al riconoscimento di 

un “compenso extra“, una sorta di “rimborso“ degli aggravi che 
la legge obbliga il committente a richiedere contrattualmente 
all'appaltatore (mediante le prescrizioni e previsioni del 
documento della sicurezza PSC, DUVRI etc.) e che come tale 

rappresenta una “spesa“ per lo stesso, ossia il pagamento di 
tale rimborso da parte del committente non è da intendersi a 
titolo di prezzo sull'opera, ma a titolo di corrispettivo per la spesa 
richiesta, pertanto non vi potrà essere ribasso. 

Tali richieste si quantificano cioè in un costo per il committente, 
e non in un prezzo inteso come corrispettivo per la realizzazione 
dell'opera o del lavoro, ossia l'obbligazione dell'appaltatore. 

Alla luce di quanto sopra, trattandosi di costo della sicurezza, e 
non di prezzo, il valore economico fornito per gli usi richiesti 
dalla norma, seppur rappresentato all'interno di un prezzario, 
non potrà che essere privo della quota di utile di impresa (pari al 
10%), in quanto essendo sottratto alla logica concorrenziale di 
mercato, non avrebbe giustificazione il sottoporre alla stessa 
disciplina anche la parte di utili che invece può costituire, per la 
sua natura, un elemento di concorrenza tra diversi esecutori.  

Da quanto sopra ne consegue che i valori economici esposti 
nella presente sezione sperimentale sono comprensivi della 
sola quota di spese generali per la singola voce di costo pari al 
15%, mentre sono privi di alcun utile di impresa, intendendosi 
tale quota implicitamente garantita dal mancato 
assoggettamento a ribasso.  

    

  Con riferimento a quest'ultimo principio, si richiama la recente 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
4536 del 30 ottobre 2012 (G.U. n. 265 del 13/11/2012) che ne 
ha confermato i contenuti con riferimento all'assenza della 
quota di Sezione 28: Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 
s.m.i.) utili d'impresa sui singoli costi (4). 

Qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste, sia 
necessario utilizzare voci concorrenti in altre sezioni del 
prezzario, si dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del 
prezzo pubblicato scorporando dallo stesso la quota di utile 
prevista del 10% (tale operazione si traduce nell'applicazione di 
un coefficiente unico pari a 100/110). 

I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno 
riconosciuti per le quantità eseguite. 

Per completezza si ricorda che, analogamente, l'eventuale 
utilizzo delle voci contemplate all'interno della presente sezione 
per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza 
dovrà preventivamente prevedere l'aumento dei valori di costo 
fornito della relativa quota di utile (coefficiente unico pari a 
1,10), e i valori così stimati dovranno essere sottoposti a ribasso 
d'asta. 

    

   50 01.P01.A20 Operaio qualificato     

 005 Ore normali                   
  Assistenza alla bonifica bellica h 113,00 34,21        3.865,73 
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   51 01.P01.A10 Operaio specializzato      

 005 Ore normali                   
  Assistenza alla bonifica bellica h 113,00 36,91        4.170,83 
       

       

       

  Totale BONIFICA BELLICA          24.109,34 
       

  MISURE PREVENTIVE     

   52 28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o 
aperte alla  
libera circolazione. 

    

 005 posa e nolo fino a 1mese                   
   cad 10,00 8,08           80,80 
       

       
       

   53 28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o 
aperte alla  

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                   
  10*23 cad 230,00 1,38          317,40 
       

       
       

   54 28.A05.F05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, 
salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E 
MACCHINE 
NOTE: Con il termine di “attrezzatura“ si intende qualsiasi 
macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere 
usato durante il lavoro (rif. Allegato XV punto 1.1.1. lett. d)). I 
costi proposti nel presente capitolo sono riferiti ad attreazzature 
e macchine eventualmente previste nel PSC ed indicate per 
interventi ESCLUSIVAMENTE FINALIZZATI ALLA 
SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LAVORATORI. Al 
contrario le attrezzature di cantiere espressamente dedicate 
alla produzione (es. centrali ed impianti di betonaggio, 
betoniere, macchine movimento terra, seghe circolari, 
piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione 
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari etc.) 
NON RIENTRANO nei costi della sicurezza da addebitare 
separatamente alla Committenza. Il normale uso 
dell'attrezzatura per eseguire le fasi di lavoro previste nel PSC 
rientra infatti nelle spese generali di cui all'art. 32 c.4 del D.P.R. 
207/10. I valori di costo proposti tengono conto anche del 
trasporto delle attrezzature e/o macchine dal noleggiatore o 
dalla sede dell'Impresa al cantiere e viceversa.  Con riferimento 
specifico alle attrezzature, queste devono essere montate e 
smontate in sicurezza nonchè  mantenute in efficienza; ne 
consegue che nei costi proposti sono considerate comprese le 
spese per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche periodiche. 
L'eventuale noleggio di attrezzature e mezzi, qualora previsti nel 
P.S.C. per specifici motivi di sicurezza, potrà anche essere 
reperito nelle voci preesistenti del prezzario, con l'esclusione 
della quota di utile d'impresa, per le motivazioni e con le 
modalità indicate in premessa della presente sezione.  

    

 010 INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. 
Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed 
ogni altro 
onere di funzionamento. 

                  

   h 140,00 75,31       10.543,40 
       

       

       

   55 28.A05.F05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, 
salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E 
MACCHINE 

    

 015 PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in 
acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, 
mediante 
tappi a fungo in polipropilene.  

                  

   cad 10000,00 0,13        1.300,00 
       

       
       

   56 01.P01.A30 Operaio comune     
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 005 Ore normali                   
  Pulizia gomma autocarri eseguita manualmente h 360,00 30,71       11.055,60 
       

       
       

   57 01.P01.A30 Operaio comune     

 005 Ore normali                   
  Moviere 4*104.00 h 416,00 30,71       12.775,36 
       

       

       

   58 28.A20.B10 SPECCHIO PARABOLICO infrangibile per visione 
retrospettiva, completo di attacchi orientabili.   

    

 005 diametro cm 40                   
   cad 4,00 36,74          146,96 
       

       

       

   59 01.P01.A30 Operaio comune     

 005 Ore normali                   
  Riunioni di coordinamento 2*104.00 h 208,00 30,71        6.387,68 
       

       
       

   60 01.P01.A20 Operaio qualificato     

 005 Ore normali                   
  Riunioni di coordinamento 2*104.00 h 208,00 34,21        7.115,68 
       

       

       

   61 01.P01.A10 Operaio specializzato      

 005 Ore normali                   
  Riunioni di coordinamento 2*104.00 h 208,00 36,91        7.677,28 
       

       
       

  Totale MISURE PREVENTIVE          57.400,16 
       

  TOTALE LAVORI         323.941,97 

  Importo sicurezza         323.941,97 
       

  TOTALE NETTO LAVORI         323.941,97 
       

       
  Costo del personale          53.048,16 
       

 


