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OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche

e G

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPOR T%
TOTALEE% i

RIPORTO

NOTE

PREMESSA

Per determinare I'importo delle opere a scomputo relative agli oneri di urbanizzazione primaria dell'intervento in oggetto ¢ stato
redatto il presente computo metrico estimativo, secondo le disposizioni contenute all'art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e
s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e all'art. 19 Capo II del Regolamento n.314 della
Citta di Torino (Regolamento comunale in materia di disciplina del costo di costruzione).

La valutazione economica ¢ stata effettuata assumendo come riferimento ufficiale i PREZZI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI
NELLA REGIONE PIEMONTE, edizione giugno 2020, ultima versione vigente al momento, approvati con Deliberazione della
Giunta Regionale 30 giugno 2020, n. 2-1603 e pubblicazione sul BU27S4 02/07/2020, (Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale
della Regione n. 27 del 2 luglio 2020)

Le voci non presenti in tale prezzario da indagini di mercato mediante analogia con interventi similari ubicati nella citta di Torino.

1 prezzi unitari comprendono la fornitura a pi¢ d'opera dei materiali, la manodopera, i trasporti e i noli, le spese generali (15%) e gli
utili d’impresa (10%).

La valutazione economica ¢ stata suddivisa in aree, in categorie di opere ed in categorie di lavorazione, ubicati secondo le
planimetrie allegate. I singoli importi riportati nel presente computo sono al lordo dello sconto convenzionale del 20%, sconto
stabilito nella Deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2010.

TORINO Rev.05, 27/07/2021
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e G

lMPORT%

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

?X%g;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ﬂ
TOTALE Faiek
RIPORTO ——
o9
Riepil PER CATEGORIE ~ o
001 AREA A SERVIZIO S1 345'%g3
002 AREA A SERVIZIO S2 326'@9FS
003 VIABILITA' V1 623 06268
004 VIABILITA' V3 66 G563
005 VIABILITA' V4 249'899276
006 MURO VERSO FERROVIA 2208234 2
007 AREA 71 23' @060
008 AREA 72 11609375
009 AREA 73 48'3R3g51 3
010 AREA 74 46'S38® [
D
Totale SUPER CATEGORIE euro| 1961 '%sg 3
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1

— ror
TXIE'IF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI ﬂ
TOTALE Faiek

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003102 del 11/11/2022

RIPORTO ==
°T

Riepil ATEGORIE =0

001 A_OPERE ARCHITETTONICHE 437%6%0&9

002 V_OPERE A VERDE 88'% 199}

003 S OPERE STRADALI 38 WTIIG

004 E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE 351 285G I

005 I RETI IDRAULICHE 345 49830

Totale CATEGORIE euro| 1961 @831
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e G

lMPORT%

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

?;I{li?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ﬂ
TOTALE E
RIPORTO =
o
Riepil B CATEGORIE -
001 A.01 _Movimenti terra per sistemazioni superficiali 1418
002 A.02_Pavimentazione in masselli autobloccanti 146'§
003 A.03_Pavimentazione in lastre di calcestruzzo o
004 A.04 Pavimentazioni sportive Y
005 A.05_Rivestimenti scale e gradinate 102°@5
006 A.06_Arredo urbano e parchi gioco 16'1::,5
007 A.07_Cordoli e scivoli, percorsi Loges 9'@
008 A.08 Recinzioni e parapetti 766
009 A.09_Opere in cemento armato ordinario 282'%9
010
011 V.01_Verde e alberature di arredo superficiale 8@
012 V.02_Verde e alberature di arredo stradale %
013
014 S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali 91 ’%5@1 I
015 S.02_Piattaforma stradale 161'93222 |
016 S.03_Segnaletica stradale 9'683.93
017 S.04 Marciapiedi stradali 1 15’%3_93 ;
018 S.05_Pavimentazione stalli di sosta “Ob()
019 S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges 153 @
020 S.07_Pavimentazione corselli di manovra 3 0
021 2 Og)O(
022 E.O1_Illuminazione stradale / esterna 88'75_14&67
023 R.02_Rete media tensione 3817508
024 E.03_Rete bassa tensione 165’2653:560( D
025 E.04_Cabine elettriche =.02001"
026 E.O05_Reti telematiche 59’@9&@4
027 E.06_Rete gas Of,i)Ou
028 E.07_Allaccio alla rete teleriscaldamento 020011
029 0,90%
030 1.01_Fognatura bianca 152791689
031 1.02_Fognatura nera 807330437
032 1.03_Acquedotto 49522601
033 1.04_Drenaggio superficiale 62°639W4
034 1.05_Irrigazione aree verdi 07009
035 0800]
Totale SUB CATEGORIE euro 1961638310
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lMPORT%

?i%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ﬂ
TOTALE TRH¥
RIPORTO =
SIS
Riepil truttural ATEGORIE - ®
Qo
< hy
M LAVORI A MISURA euro 1961 '@8%1
M:001 AREA A SERVIZIO S1 euro 345 46@%3.15
M:001.001 A_OPERE ARCHITETTONICHE euro

M:001.001.001
M:001.001.002
M:001.001.005
M:001.001.006
M:001.001.007
M:001.001.008
M:001.001.009
M:001.002

M:001.002.001
M:001.002.011

M:001.004
M:001.004.022
M:001.005
M:001.005.033
M:002
M:002.001
M:002.001.001
M:002.001.002
M:002.001.005
M:002.001.006
M:002.001.007
M:002.001.009
M:002.002

M:002.002.001
M:002.002.011

M:002.004
M:002.004.022
M:002.004.024
M:002.004.026
M:002.005

M:002.005.030

A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali euro
A.02_Pavimentazione in masselli autobloccanti euro
A.05_Rivestimenti scale e gradinate euro

A.06_Arredo urbano e parchi gioco euro

A.07_Cordoli e scivoli, percorsi Loges euro

A.08 Recinzioni e parapetti euro

A.09 Opere in cemento armato ordinario euro

V_OPERE A VERDE euro

A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali euro
V.01_Verde e alberature di arredo superficiale euro

E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE euro
E.O1_Illuminazione stradale / esterna euro

I_RETI IDRAULICHE euro
1.04_Drenaggio superficiale euro

AREA A SERVIZIO S2 euro

A_OPERE ARCHITETTONICHE euro
A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali euro
A.02_Pavimentazione in masselli autobloccanti euro
A.05_Rivestimenti scale e gradinate euro
A.06_Arredo urbano e parchi gioco euro
A.07 _Cordoli e scivoli, percorsi Loges euro
A.09_Opere in cemento armato ordinario euro

V_OPERE A VERDE euro

A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali euro
V.01_Verde e alberature di arredo superficiale euro

E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE euro
E.O01 Illuminazione stradale / esterna euro
E.03_Rete bassa tensione euro
E.05_Reti telematiche euro

I_RETI IDRAULICHE euro

1.01_Fognatura bianca euro
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27°468,388
16°140576
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S
1379189650

oK
5901750743

237990,60

M:002.005.031 1.02_Fognatura nera euro 3017921
M:002.005.033 1.04_Drenaggio superficiale euro 4'84726 =
M:003 VIABILITA' V1 euro 623 062%8
M:003.001 A_OPERE ARCHITETTONICHE euro 4’098% !
M:003.001.006 A.06_Arredo urbano e parchi gioco euro 4'0982
P e Y,
M:003.002 V_OPERE A VERDE euro 1 '2860 0
M:003.002.001 A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali euro 9305’» 93
M:003.002.012 V.02_Verde e alberature di arredo stradale euro 356,11%
3
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lMPORT%

?i%?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ﬂ
TOTALE Faiek
RIPORTO =

M:003.003 S_OPERE STRADALI euro

M:003.003.014
M:003.003.015
M:003.003.016
M:003.003.017
M:003.003.019

S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro
S.02_Piattaforma stradale euro

S.03_Segnaletica stradale euro

S.04_Marciapiedi stradali euro

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges euro

M:003.004 E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE euro 080270
D
M:003.004.022 E.O01 Illuminazione stradale / esterna euro 38'6097@3 ;
M:003.004.023 R.02_Rete media tensione euro 38R/ 76504 D
M:003.004.024 E.03_Rete bassa tensione euro 68'@(@0 >
M:003.004.026 E.O05_Reti telematiche euro 247”7@7 g
M:003.005 I_RETI IDRAULICHE euro 201 '%2%7 i
= D
M:003.005.030 1.01_Fognatura bianca euro 106'207_7%71 .
M:003.005.031 1.02_Fognatura nera euro 50'1‘5le6&
M:003.005.032 1.03_Acquedotto euro 28°'@715
M:003.005.033 1.04_Drenaggio superficiale euro 16’(5697, 9B
M:004 VIABILITA' V3 euro 66'636:83
M:004.003 S_OPERE STRADALI euro 17 7(562323 }:
M:004.003.014 S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro 3 _.4;!@5 )
M:004.003.015 S.02_Piattaforma stradale euro 4 4855[57u
M:004.003.016 S.03_Segnaletica stradale euro 707921
M:004.003.017 S.04_Marciapiedi stradali euro 1'810,06%
M:004.003.019 S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges euro 766593
- >
M:004.004 E_RETIELETTRICHE E TELEMATICHE euro 48'8949(20‘ N
B
M:004.004.022 E.O01 Illuminazione stradale / esterna euro 9808748
M:004.004.024 E.03_Rete bassa tensione euro 28272901
M:004.004.026 E.O05_Reti telematiche euro 1078127921
N @
M:005 VIABILITA' V4 euro 2497899471
[ . . | 5
M:005.003 S_OPERE STRADALI euro 12377199728
Y o Y. .
@
M:005.003.014 S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro 91457008
M:005.003.015 S.02_Piattaforma stradale euro 52580572
M:005.003.016 S.03_Segnaletica stradale euro 1'3317368
M:005.003.017 S.04_Marciapiedi stradali euro 357086978 3
M:005.003.019 S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges euro 25'575,96] 2
—N
M:005.004 E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE euro 62'52381N
=
n
M:005.004.022 E.O01 Illuminazione stradale / esterna euro 1369138 5
M:005.004.024 E.03_Rete bassa tensione euro 356155068
M:005.004.026 E.O05_Reti telematiche euro 13216,87L
M:005.005 I RETI IDRAULICHE euro 63 '656854 h
M:005.005.030 1.01_Fognatura bianca euro 22°64832&
M:005.005.032 1.03_Acquedotto euro 2089535 i
M:005.005.033 1.04_Drenaggio superficiale euro 20'11237%
.
=
M:006 MURO VERSO FERROVIA euro 220882243 5
o B
M:006.003 S_OPERE STRADALI euro 220'882241 g
- @@ < |
n
M:006.003.009 A.09_Opere in cemento armato ordinario euro 206'53@)7 )
M:006.003.014 S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro 1473513 7%
=
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lMPORT%

?;I{li?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ﬂ
TOTALE Faiek
I
RIPORTO
M:007 AREA Z1 euro
M:007.003 S OPERE STRADALI euro

M:007.003.014
M:007.003.015
M:007.003.016
M:007.003.017
M:007.003.019

M:008
M:008.001
M:008.001.006
M:008.003
M:008.003.014
M:008.003.015
M:008.003.016
M:008.003.017
M:008.003.019
M:009
M:009.003
M:009.003.014
M:009.003.015
M:009.003.016
M:009.003.017
M:009.003.019
M:010
M:010.003
M:010.003.014
M:010.003.016

M:010.003.017
M:010.003.019

S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro
S.02_Piattaforma stradale euro

S.03_Segnaletica stradale euro

S.04 Marciapiedi stradali euro

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges euro

AREA 72 euro
A_OPERE ARCHITETTONICHE euro
A.06_Arredo urbano e parchi gioco euro
S_OPERE STRADALI euro

S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro
S.02_Piattaforma stradale euro

S.03_Segnaletica stradale euro

S.04 Marciapiedi stradali euro

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges euro

AREA 73 euro
S_OPERE STRADALI euro

S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro
S.02_Piattaforma stradale euro

S.03_Segnaletica stradale euro

S.04 Marciapiedi stradali euro

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges euro

AREA Z4 euro
S_OPERE STRADALI euro
S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro
S.03_Segnaletica stradale euro

S.04 Marciapiedi stradali euro
S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges euro

TOTALE euro
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kel
S

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

e

RIPORTO

2l

=

1/55
01.A02.C10.015
R.Piemonte 2020

2/56
01.A01.A10.010
R.Piemonte 2020

3/57
01.P26.A60.010
R.Piemonte 2020

4/58
01.P26.A60.020
R.Piemonte 2020

LAVORI A MISURA
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche (SpCap
1
AREA A SERVIZIO S1 (SpCat 1)
A_OPERE ARCHITETTONICHE (Cat 1)
A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali
(SbCat 1)

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
del materiale utilizzabile entro la distanza massima di
metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi,
cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
RIMOZIONE DI MARCIAPIEDE

SOMMANO m?

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO

Qsdf = 237,25 m; Qppf=236,90; Qfs = 236,45 m

SOMMANO m?*

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO

Qsdf = 237,25 m; Qppf=236,90; Qfs = 236,45 m

SOMMANO m?*

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di
distanza

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1

Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO

Qsdf = 237,25 m; Qppf = 236,90; Qfs = 236,45 m

2010,00

2010,00

2010,00

0,800

0,800

0,800

275,00

275,00

1'608,00

1'608,00

1'608,00

1'608,00

1'608,00

11,80 37

3,84

1,59
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE

|
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pagﬁ
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI %
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'608,00 11'976==
9T
SOMMANO m? 1'608,00 2,72 4’3g3g6
23 P
5 357
3~
5/59 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione ® : %
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, V% -8 T
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di 3-8
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di Zal
distanza ook
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 ; = g
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE g o 1
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE 50 5
DI PROGETTO o> ;
Qsdf = 237,25 m; Qppf = 236,90; Qfs = 236,45 m 2010,00 0,800 1'608,00 -gg
_— S ®
SOMMANO m’ 1608,00 471 753a8]
=3
Sp P
6/60 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), a—-%
29.P15.A25.010 rocce ¢ materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) s
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 Q =
03 (rif.codice CER 17 05 04) 3<ef
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 2 g
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE oo
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE Tab
DI PROGETTO 5' ad
peso specifico 1,8 t/m3 A
Vedi voce n° 56 [m* 1 608.00] 1,80 2'894,40 3L
B — ®
SOMMANO t 2'894,40 9,16 26°5 125,‘_3Z0u ’
o B
3
7/61 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - e,
01.A21.A10.010 terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm a &k
R.Piemonte 2020 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione @
lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante =
con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non oI
inferiore alle ore 6 ogni 100 m? di rilevato e comunque -
fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di o &
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla e I
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti =2 1N
dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori L -2
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 3
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE I '
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE o
DI PROGETTO &F
Qfs =237,70 m - 236,45 m 740,00 0,700 518,00 o 3
>
SOMMANO m? 518,00 17,15 8’883?70 0
8
N
3
A.02_Pavimentazione in masselli autobloccanti o
(SbCat 2) —
8/17 Masselli per pavimentazione prodotti in calcestruzzo b
01.P11.C30.005 multistrato, riproducente la finitura della pietra z
R.Piemonte 2020 naturale, conformi alla normativa UNI EN 1338, con o E
bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie 3 i
antisdrucciolo ed antiusura certificata ad elevata 2t
densita ottenuta con miscela di inerti a base di quarzo e N
silicati ad alta resistenza, con caratteristiche di ridotto ;D' 5
assorbimento allo sporco, facilita di pulizia, resistenza o B
alle alghe e muschi, resistenza al gelo ed agli effetti dei 9 g
sali anti-gelivi, senza modifica dell'aspetto superficiale % h
(sistema di protezione testato). Colori stabili nel tempo I
ottenuti con pigmenti inorganici. Escluso il trasporto. o P
Spessore 8 cm - Formato 25x25 -
3
A RIPORTARE 59732028
—
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OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pagﬁ
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI %
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 59320==
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 °o
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE a2
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI 2 0@
Strato di usura 740,00 s:x’_z 27
a dedurre impronta scalinata 1,00 5,20 3,600 -18,72 ® : %
® O 1T
Sommano positivi m? 740,00 02 g
Sommano negativi m? -18,72 s®R
o &6
SOMMANO m? 721,28 38,07 27’4:?9%3 )
o2
®
9/18 Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi é @
01.P26.A90.005 negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di -3
R.Piemonte 2020 legno o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di -
barriere metalli-che protettive e di materiali di piccole a9
dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il =3
carico e lo scarico < »
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 a—%
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE - o-
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI - peso g) -
1,6 g/m2 ER=NE ]
Strato di usura 33
Vedi voce n® 17 [m? 721.28] 1,600 1°154,05 a o
o6
SOMMANO q 1'154,05 1,86 2'H633%
s
10/ 19 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di ° o 4
01.A23.C80.010 calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la o
R.Piemonte 2020 provvista e lo stendimento della sabbia per il 3
sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la o
compattazione con piastra vibrante dei blochetti ¢ la 2
chiusura degli interstizi tra un elemento e laltro a &k
mediante lavatura e scopatura Dello spessore dicm 7 e o)
8 ~
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 LI
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE -
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI N
Vedi voce n° 17 [m? 721.28] 721,28 e I
=%
SOMMANO m? 721,28 13,72 989506
&
11/20 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un o
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto &F
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' o o
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a s B
compressione minima C12/15 )
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 IR
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE ; >
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI g 5
Strato di base in cls drenante 740,00 0,200 148,00 o B
a dedurre impronta scalinata 1,00 5,20 3,600 0,200 -3,74 -
Sommano positivi m? 148,00 b h
Sommano negativi m* -3,74 I 4
SOMMANO m? 144,26 82,21 11'859%1 i
g_ >
5P
12/21 Getto in opera di calcestruzzo cementizio by 5
01.A04.C30.020 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo o B
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte 9 g
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 % h
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE I
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI ; 3
Strato di base in cls drenante - ¥
3
A RIPORTARE 11068131
—
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|
RIPORTO 110681 ==
Vedi voce n° 20 [m? 144.26] 144,26 °o
a2
SOMMANO m? 144,26 38,66 5’%7‘@9@?
5 =]
° .0
13/22 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene o
01.P10.F58.010 per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di 3-8
R.Piemonte 2020 g 300 Zal
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 e
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE ; = g
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI g =B
Strato separatore *(H/peso=2*1,2) 740,00 2,400 1'776,00 L S
a dedurre impronta scalinata 1,00 5,20 3,600 -18,72 oQop
—o o
Sommano positivi m? 17776,00 S ®
.. S
Sommano negativi m? -18,72 =
= 3
SOMMANO m? 1'757,28 2,01 3'5§,2ml 30
o ]
14/23 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti o %,
01.A21.G55.005 quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; ER=NE ]
R.Piemonte 2020 puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di 33
poliestere o simile oo
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 Tab
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE 5' ad
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI A N
Strato separatore g o
Vedi voce n° 22 [m? 1 757.28] 17757,28 ® 4
_ ®
SOMMANO m? 1'757,28 2,36 4’147 18%
3
2
15/24 Misto frantumato (stabilizzato) a &k
01.P03.B20.005 SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 LA
R.Piemonte 2020 Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE -
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI LI
Strato di fondazione 740,00 0,150 111,00 -
a dedurre impronta scalinata 1,00 5,20 3,600 -18,72 N
NE
Sommano positivi m? 111,00 =3 1 N
Sommano negativi m* -18,72 L -2
o
SOMMANO m’ 92,28 24,34 2246108
O
Sg
16 /25 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a o o
01.A21.A20.015 cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la s B
R.Piemonte 2020 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni )
della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi IR
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per NS id
regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata, S 5
pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico a8
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 -
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE -I
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI 8 h
Strato di fondazione I 4
Vedi voce n° 24 [m? 92.28] 92,28 o E
T M
SOMMANO m? 92,28 8,71 803 6%
20
. . o f
17/26 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato o B
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali S g
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a % h
strati separati sino al raggiungimento della compattezza I
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore o P
finito fino a 30 cm - ¥
3
A RIPORTARE 126'9879 71
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE TRH¥

s

RIPORTO

126'987—=

18/27
01.A21.A60.005
R.Piemonte 2020

19/2
01.A12.H00.005
R.Piemonte 2020

20/3
01.A12.H10.005
R.Piemonte 2020

21/12
01.A12.H00.005
R.Piemonte 2020

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di fondazione

SOMMANO m?

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano
del sottofondo in terra o del piano dello strato di
fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o
risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento
del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su
banchine

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1

Cat 1 - A OPERE ARCHITETTONICHE

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI

Strato di fondazione

Vedi voce n° 26 [m? 740.00]

SOMMANO m?

A.05_Rivestimenti scale e gradinate (SbCat 5)

Pietra artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere
di marmo e cemento bianco, anche con l'aggiunta di
colori a base di ossidi di qualunque spessore o
dimensione, compresa l'armatura in ferro, data a pie'
dlopera in stipiti,architravi di porte e finestre,
colonnine, basi,capitelli, cornici, cornicioni, pannelli
decorativi, mensole rosoni, davanzali, zoccoli, lastre
per rivestimenti e simili Lisciata o fratazzata

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
RIVESTIMENTO SCALA

pedate

alzate

SOMMANO m?*

Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra
artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi,
per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di
qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali
graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro
le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un
volume di almeno m? 0,10

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
RIVESTIMENTO SCALA

Vedi vocen® 2 [m* 1.11]

SOMMANO m?

Pietra artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere
di marmo e cemento bianco, anche con l'aggiunta di
colori a base di ossidi di qualunque spessore o
dimensione, compresa l'armatura in ferro, data a pie'
dlopera in stipiti,architravi di porte e finestre,
colonnine, basi,capitelli, cornici, cornicioni, pannelli
decorativi, mensole rosoni, davanzali, zoccoli, lastre
per rivestimenti e simili Lisciata o fratazzata

1,00
1,00

5,20
2,50

3,600
3,600

0,040
0,040

740,00

740,00

740,00

740,00

deg

1,29
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TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 133"799—=
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 °o
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE a2
RIVESTIMENTO MURETTI >0 1&1?
sedute 1,00| 200,00 1,000 0,060 12,00 o (’D'
rivestimento 1,00 200,00 0,060 0,400 4,80 @ ° %
® O 1T
SOMMANO m?* 16,80 3'127,89 52'5(548%5 >
2ok
oo b
22/13 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra ; LE 3
01.A12.H10.005 artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, cep
R.Piemonte 2020 per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, L S
cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di oo
qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali i<
graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro o 28
le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un a9l
volume di almeno m? 0,10 =3
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 = o o
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE a—F
RIVESTIMENTO MURETTI - o-
Vedi voce n° 12 [m* 16.80] 16,80 9z
2S5
SOMMANO m? 16,80 1'015,65 17’0(?2?2
o o
o @
da
OPERE NON A SCOMPUTO - Aree private I N
assoggettate ad uso pubblico (SpCap 2) 32
A.06_Arredo urbano e parchi gioco (SbCat 6) ® 4
Y
23/70 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con P 3
ARC.01 coperchio anticorvo, capacita It. 55, alt mm.1300, o
Ind.Mercato diam. ingombro mm. 550x550, coperchio in lamiera 23
d'acciaio s.p. 12/10 realizzato mediante stampaggio 2k
cestello in lamiera d'acciaio s.p. 12/10 realizzato o}
mediante rullatura conica e saldatura.Cavalletto in -
tubo di acciao diam. 25, spessore 2 mm. verniciatura L
tipo Citta di TORINO VERDE RAL.6009 con 2 -
riprese di smalto epossidico, su lamiera zincata a N
caldo. el
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 S
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE L -2
CESTINO PORTARIFIUTI 2,00 3
SOMMANO cadauno 2,00 174,72 349524
Se
7
: D
s f
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche (SpCap )
1) © N
A.07_Cordoli e scivoli, percorsi Loges (SbCat 7) NS id
o
24 /30 Cordonatura per delimitazioni, compresa la formazione 8 E
01.A21.B90.010 del letto di posa in cls cementizio e la sigillatura dei -
R.Piemonte 2020 cubetti con impasto costituito da sabbia mista a -I
cemento normale (kg 5 ogni m), escluso lo scavo b h
Formata da doppia fila di cubetti di cm8-10 forniti - £
dalla ditta >
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 '8
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE =
CORDOLI E BINDERI jul
Binderi di separazione tra pavimentazioni 1,00 25,00 25,00 ;D'
o
SOMMANO m 25,00 26,56 664
50
2
o
A.08_Recinzioni e parapetti (SbCat 8) -
3
A RIPORTARE 2044241
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE

|
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pagﬁ
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI %
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 204'424——=
9T
25/31 Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, o @
01.A18.B75.005 terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con disegno ;e 1@?
R.Piemonte 2020 semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, o (’D'
quadri, piatti profilati speciali o %
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 [ _8 T
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE 8 ;' >
MURETTI DI SOSTEGNO 2ok
rampa - incidenza 15 kg/m2 2,00 18,00 1,100 15,000 594,00 ook
scala *(par.ug.=2*1,20) 2,40 5,60 1,100 15,000 221,76 SR
~ o b
SOMMANO kg 815,76 7,62 6’3} 69 ;
o ™ O
-
26/32 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. » % E
01.A18.C00.005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, a9l
R.Piemonte 2020 cancellate, inferriate, ringhiere e simili =3
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 = o o
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE a—F
MURETTI DI SOSTEGNO - o-
Vedi voce n° 31 [kg 815.76] 815,76 Q =
2S5
SOMMANO kg 815,76 1,78 1’%2%)5
o o
o @
da
A.09_Opere in cemento armato ordinario (SbCat R
9 z8
° o
27/1 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un o k
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto o B
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' e
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a 2
compressione minima C12/15 a &k
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 LA
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE -
MURETTI DI SOSTEGNO 2L
magrone di pulizia 1,00/ 200,00 1,000 0,200 40,00 -
SOMMANO m? 40,00 82,21 3'288’;4
=N X
» -
28/ 4 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla S
01.A04.B31.015 UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, A
R.Piemonte 2020 solai in latero-cemento ¢ a soletta piena, corpi scala e o
nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale &g
XC3 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e o o
S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pie s B
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a )
compressione minima C32/40 IR
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 ; >
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE 8 5
SOLETTA SCALA a8
pacchetto su scala 1,20 5,20 3,600 0,200 4,49 -
SOMMANO m? 4,49 100,90 4533)4 h
=~
29/5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio 3
01.A04.C30.020 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo =
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte jul
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 ;D'
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE a
SOLETTA SCALA 9
Vedi voce n° 4 [m? 4.49] 4,49 %
=
SOMMANO m? 4,49 38,66 1738
=
A RIPORTARE 216°0079 7
—
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) ;'f'. ®
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oo
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE

|
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pagﬁ
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI %
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 216'007—=
9T
30/6 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso o @
01.A04.E00.005 il compenso per la maggiore quantita' di materiale ;e 1@?
R.Piemonte 2020 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia 2=
elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio ® o
armato ® O 1T
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 8 E' >
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE 2ok
SOLETTA SCALA ook
Vedi voce n° 4 [m? 4.49] 4,49 ; R
~ o 1
SOMMANO m’ 4,49 8,89 Sowa]l
o ™ O
Q D
—o o
31/7 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera » % E
01.A04.F00.015 secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad a9l
R.Piemonte 2020 aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi =3
consentiti dalle norme vigenti <. o P
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 a — 3
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE - o-
SOLETTA SCALA - incidenza 120 kg/m3 9z
Vedi voce n° 4 [m?* 4.49] 120,00 538,80 3<ef
S 35
SOMMANO kg 538,80 1,53 D36
o @
da
32/8 Cassaforma in legname per rampe di scale, solette A
02.P30.G15.010 piene, travi in genere, pilastri, sino all'altezza massima 32
R.Piemonte 2020 di m 3,50, compreso successivo disarmo, pulizia e ® 4
accatastamento in cantiere o
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 P -2
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE o
SOLETTA SCALA 23
pacchetto su scala 1,20 5,20 3,600 22,46 a iy
®
SOMMANO m? 22,46 61,77 17387735
o I
33/9 Casseratura per il contenimento dei getti per opere N
01.A04.H30.005 quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, e I
R.Piemonte 2020 sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il =2 1N
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle L -2
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma S
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 I '
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE o
MURETTI DI SOSTEGNO &F
casseri 2,00/ 200,00 1,000 400,00 o 3
>
SOMMANO m? 400,00 32,26 12790400 .
R
n
34/10 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla S
01.A04.B20.010 UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con o
R.Piemonte 2020 altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di —
spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e -
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. b
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), z
classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati .
32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni 3
altro onere. Classe di resistenza a compressione =
minima C28/35 jul
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 ;D'
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE a
MURETTO DI SOSTEGNO 9
1,00{ 200,00 0,500 0,600 60,00 S
1,00{ 200,00 0,700 0,250 35,00 §
SOMMANO m? 95,00 95,96 91 16?20
S ¢
A RIPORTARE 24072793
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<]

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita :
TARIFFA | 1 H/| itari TOTALE ﬁ
par.ug. ung. arg. peso unitario
|
RIPORTO 240279=—=
9T
a2
35/11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio E § 1@?
01.A04.C30.005 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo 2=
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture di fondazione ° .0
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 o
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE R =3
MURETTI DI SOSTEGNO =R N
Vedi voce n° 10 [m? 95.00] 95,00 ook
Vedi voce n° 1 [m? 40.00] 40,00 ; R
~ o 1
SOMMANO m’ 135,00 20,95 2 §ses]
g8
—o o
36/ 14 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso » % E
01.A04.E00.005 il compenso per la maggiore quantita' di materiale a9l
R.Piemonte 2020 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia =3
elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio =0 9
armato a—F
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 .
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE 9z
MURETTO DI SOSTEGNO 3<ef
Vedi voce n° 10 [m?® 95.00] 95,00 33
o M
SOMMANO m?* 95,00 8,89 844550
de t
37/15 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera 32
01.A04.F00.015 secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad ® 4
R.Piemonte 2020 aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi o
consentiti dalle norme vigenti o B
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 o
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE 23
MURETTI DI SOSTEGNO - incidenza 100 kg/m2 a &k
Vedi voce n° 10 [m* 95.00] 120,00 11°400,00 @
SOMMANO kg 11400,00 1,53 17°4429901;
N
38/16 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa e I
01.A09.E40.005 imprimitura della superficie con primer bituminoso in S
R.Piemonte 2020 fase solvente e successiva applicazione di membrana L -2
prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm S
4, armata con geotessile non tessuto di poliestere 2
prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C o
Con membrana di tipo normale &
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 o )
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE s B
MURETTI DI SOSTEGNO Y
impermeabilizzazioni *(larg.=0,5+0,25+0,1) 2,000 200,00 0,850 340,00 IR
=~ P
SOMMANO m? 340,00 16,20 5'508§0
a
39/28 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un -
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto b
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' z
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a o E
compressione minima C12/15 T m
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 2t
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE N
MAGRONE DI PULIZIA by 5
pacchetto su scala 1,20 5,20 3,600 0,120 2,70 o B
]
o
SOMMANO m? 2,70 82,21 221%7 E
2
o
40/29 Getto in opera di calcestruzzo cementizio -
3
A RIPORTARE 26712437
E
=
<}

e |
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DIMENSIONI

IMPORTI

%

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 267" 124——=
01.A04.C30.005 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo oo
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture di fondazione o @
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 523
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE o ;D'
MAGRONE DI PULIZIA ®
Vedi voce n°® 28 [m? 2.70] 2,70 ™9
O =
SOMMANO m’ 2,70 20,95 3657
> Q
Parziale A_OPERE ARCHITETTONICHE (Cat 1) 2o
euro 1280@
g
: (2]
V_OPERE A VERDE (Cat 2) . S
A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali a9
(SbCat 1) =3
=
41/72 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in a n:> .
01.P27.E40.010 tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con .
R.Piemonte 2020 scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6- olns
6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2% 323
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 2 g
Cat2 - V_OPERE A VERDE a o
1339,00 1,300 1'740,70 ol
e f
SOMMANO m? 1'740,70 12,04 20'958037:
=)
)
42/73 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a o 1
01.A21.A20.005 cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la 1
R.Piemonte 2020 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni o
della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi e,
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per a &k
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, o)
sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, =
sparsi con mezzi meccanici. oI
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 - r
Cat2 - V_OPERE A VERDE o &
Vedi voce n° 72 [m? 1 740.70] 1'740,70 e I
— o .
SOMMANO m? 1'740,70 6,42 111759298
&
O
V.01_Verde e alberature di arredo superficiale &F
(SbCat 11) o )
s f
43 /74 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del )
20.A27.A10.010 piano di semina con livellamento sminuzzamento e IR
R.Piemonte 2020 rastrellatura della terra, provvista delle sementi e ; d
semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento S 5
autorizzato degli eventuali materiali di risulta a8
Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non -
inferiore ai cm 12 - T
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 8 h
Cat2-V_OPERE A VERDE I 4
1339,00 o E
- T m
SOMMANO m? 1339,00 2,27 3'03933F
e
- . o o B
44 /75 Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali a
18.A92.A25.005 od organici, compreso acquisto ¢ fornitura del 9 g
R.Piemonte 2020 concime. % h
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 I
Cat 2 - V_OPERE A VERDE ot
0,13 - I
=
A RIPORTARE 0,13 302"353F9%
—
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) ;'f'. ®
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

0,13

302353 ==

45/ 81
VER.001
Ind.Mercato

46/ 82
VER.002
Ind.Mercato

47/ 83
VER.003
Ind.Mercato

48 / 84
20.A27.A66.005
R.Piemonte 2020

SOMMANO ha

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo
della messa a dimora delle sottoelencate specie
arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione
urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri
misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza
complessiva della pianta dal colletto in metri v =
pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha =
altezza da terra del palco di rami inferiore in metri
Morus alba "Fruitless"; cfr=20-25 ha=3.50 z
Prezzario Assoverde 2019-2021 - Riferimento articolo
150708614

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1

Cat2 - V_OPERE A VERDE

SOMMANO cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo
della messa a dimora delle sottoelencate specie
arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione
urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri
misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza
complessiva della pianta dal colletto in metri v =
pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha =
altezza da terra del palco di rami inferiore in metri
Malus Red Sentinel; cfr=20-25 ha=3.50 z

Prezzario Assoverde 2019-2021 - Riferimento articolo
15070807

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1

Cat 2 - V_OPERE A VERDE

SOMMANO cadauno

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo
della messa a dimora delle sottoelencate specie
arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione
urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri
misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza
complessiva della pianta dal colletto in metri v =
pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha =
altezza da terra del palco di rami inferiore in metri
Pyrus calleryana 'Chanticleer'; cfr=20-25 ha=3.50 z
Prezzario Assoverde 2019-2021 - Riferimento articolo
15071157

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1

Cat 2 - V_OPERE A VERDE

SOMMANO cadauno

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo
della buca, il carico e trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato del materiale di risulta, la
provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle
piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre
pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del
diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori
terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre
legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in

0,13

8,00

8,00

9,00

9,00

7,00

7,00

280,47

199,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 308°495——=
canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di oo
concime a lenta cessione, la formazione del tornello e — ®
. AT . Q »
sei bagnamenti di cui il primo al momento del ;e 1&1?
piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70 2=
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 ®
Cat2 - V_OPERE A VERDE [ _g
800 g5 B
9,00 =R N
7,00 o =P
S R
< T
SOMMANO cad 24,00 92,67 2’%4@8!&3
s® b
o ™ O
49 /85 Tubo corrugato in polictilene, flessibile a doppia L:; 9 §
18.P05.A40.025 parete, microfessurato per drenaggio, interno liscio, o 28
R.Piemonte 2020 classe resistenza 4KN, conforme UNI iso 9969, a9l
fessurato su 360° (6 fessure), in rotoli diametro interno =3
105 mm (esterno 125 mm) < o O
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 a — 3
Cat 2 - V_OPERE A VERDE = o-
24,00 0,50 12,00 9z
2S5
SOMMANO m 12,00 3,16 g7§?2
o o
o @
50/86 Shelter biologico in canna palustre italiana, costituita Ja &
18.P07.A56.005 da elementi di cannicciato h 50 cm L=30 c¢m, a formare A
R.Piemonte 2020 strutture tubolari di diametro ca. 10 cm, connessi con g o
tre fili di acciaio =zincato. Il materiale risulta ® 4
difficilmente attaccabile da roditori shelter diametro 10 o
cm h 50 cm n i
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 o
Cat 2 - V_OPERE A VERDE 23
24,00 4,000 96,00 P i
LA
SOMMANO cad 96,00 0,63 60728
N
51/87 Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, N
01.P27.7T80.020 in rotoli Diametro esterno mm 100 e I
R.Piemonte 2020 SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 S
Cat 2 - V_OPERE A VERDE L -2
24,00 0,50 12,00 3
SOMMANO m 12,00 1,92 23104
Sg
o
52/88 Operaio specializzato Ore normali 5 _ZI
01.P01.A10.005 SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 )
R.Piemonte 2020 Cat2 - V_OPERE A VERDE IR
24,00 0,250 6,00 NS id
Sl
SOMMANO h 6,00 36,91 221868
53/89 Operaio comune Ore normali b h
01.P01.A30.005 SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 I 4
R.Piemonte 2020 Cat2 - V_OPERE A VERDE o E
24,00 0,250 6,00 T m
g_ >
SOMMANO h 6,00 30,71 184R6{D
o B
o B
Parziale V_OPERE A VERDE (Cat 2) euro 44'06535. g
c
§ D
E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE (Cat ; 3
4) - ¥
=
A RIPORTARE 311724629
—
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<]

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita :
TARIFFA - ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3117246—=
E.01_Illuminazione stradale / esterna (SbCat 22) °o
a2
54/326 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la E § (
13.P02.A05.005 formazione di  cavidotto in terreno  senza 2=
R.Piemonte 2020 pavimentazione, profondita 70 cm, manufatto in o
calcestruzzo RBK 15N/mmgq, con 1 tubo in PEAD 9
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e S o
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; 2o
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 oo
Cat4 - E_RETIELETTRICHE E TELEMATICHE s =
130,00 130,00 g1
®
SOMMANO m 130,00 22,06 2'@7@
=3
=
55/327 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la E =)
13.P02.A45.005 formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni =3
R.Piemonte 2020 interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto < o
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta a —
resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale s
munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo ol
speciale antibasculamento e antirumore, costruito ER=NE ]
secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato 33
"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso a ;
l'eventuale taglio della pavimentazione. ol
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 Jdao &
Cat4 - E_RETIELETTRICHE E TELEMATICHE A N
10,00 =2
° o
SOMMANO cad 10,00 308,08 3 080%0u
o B
3
56/328 Fomnitura e posa in opera, in marciapiede e 23
13.P02.B05.005 pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la a &k
R.Piemonte 2020 formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito o)
con cls RBK 15N/mmgq-, delle dimensioni di 60x60x70 =
cm; = 1N
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 -
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE N
7,00 e I
S
SOMMANO cad 7,00 53,48 374436
&
57/329 Fomitura e posa in opera in basamento predisposto di o
13.P03.A15.005 palo tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione I
R.Piemonte 2020 circolare, in lamiera di acciaio saldata ¢ zincata a caldo » o
(Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 116 mm - s B
testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = )
600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, IR
foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori N o
diam. 11 mm - 120 a sommita palo, compresa la S 5
fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; a8
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 -
Cat4 - E_RETIELETTRICHE E TELEMATICHE - T
7,00 8 th
SOMMANO cad 7,00 193,30 135 3;]0£
S M
S m
g_ >
58/330 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro N
13.P04.A10.010 con base in vernice oleosintetica nera e caratteri by 5
R.Piemonte 2020 alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm, o B
compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione 9 g
campo; % h
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 ST
Cat4 - E_RETIELETTRICHE E TELEMATICHE o P
7,00 - I
=
A RIPORTARE 7,00 31892235
E
=
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
iy DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ;
TARIFFA o E q
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 7,00 318'922——=
9T
SOMMANO cad 7,00 10,47 -73§9
e3P
®
5 357
20
59/331 Formitura e posa in opera di cavo tipo FGI60R16 0,6/ ® o
13.P05.B05.025 1Kv, sezione di 1x16 mmgq in cavidotto sotterraneo, ® o I
. . . . °
R.Piemonte 2020 tubo o palo gia predisposti; 3-8
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 =R N
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE ook
Circuito 2 - S1 4,00/ 100,00 400,00 SR
~ o
SOMMANO m 400,00 2,65 1'@00]
o ™ O
Q D
Zg 8
60 /332 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16 0,6/ o 28
13.P05.B05.040 1Kv, sezione di 2x2,5 mmgq in cavidotto sotterraneo, a9l
R.Piemonte 2020 tubo o palo gia predisposti; =3
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 < ® 0
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE a—%
7,00 5,60 39,20 T s
Q=
SOMMANO m 39,20 1,21 ELE
S 35
© o
. . . . o o
61/333 Formitura e posa in opera entro cassetta gia predisposta ol
13.P06.A05.010 di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa 5| o b
R.Piemonte 2020 esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento A
di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmgq; g o
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 @
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE o
7,00 3
3
SOMMANO cad 7,00 17,69 123483
o I
LA
62 /334 Formazione di derivazione su cavo unipolare con =
13.P06.A10.020 sezioni di dorsale sino a 50 mmgq, e di derivazione sino L
R.Piemonte 2020 a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico -
trasparente, riempito con resina epossidica a 2 o &
componenti, morsetto a compressione; e I
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 S
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE L -2
7,00 2
SOMMANO cad 7,00 52,02 364504
— @
Q
* D
63 /335 Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune s B
13.P06.A15.005 metallica di guaina isolante in P.V.C. del diametro sino )
R.Piemonte 2020 40 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale IR
nastratura di serraggio; NS id
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 8 5
Cat4 - E_RETIELETTRICHE E TELEMATICHE a8
7,00 5,60 39,20 -
SOMMANO m 39,20 5,35 209@2 h
- B
64 /336 Fomnitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di i
13.P06.A15.015 tubazione flessibile in P.V.C. del diametro di 32-40-50 >
R.Piemonte 2020 mm a protezione meccanica e dielettrica dei conduttori; D
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 5
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE S
7,00 5,00 35,00 g
n
SOMMANO m 35,00 7,42 )

+
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 321'060==
65/337 F.O. Armatura stradale tipo Cariboni Group modello T
ELE.05 "KALOS UP 2CH" LED R2 53W 700mA 3000K RS- )
Ind.Mercato 01 Sablé 100 o similare , per installazione su palo 8
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 2 (—SD' ‘
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE ®
7,00 ™ O
o 2.
SOMMANO a corpo 7,00 401,95 2§35
> Q
Parziale E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE 2o
(Cat 4) euro '6?7(8
o @ §
Q
: (2]
I_RETI IDRAULICHE (Cat 5) o S
1.04_Drenaggio superficiale (SbCat 33) a =)
=3
66 /268 Scavo di fondazione a parete verticale di materie di S g
08.A01.A30.005 qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o a—%
R.Piemonte 2020 melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm s
Rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da Q =
mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti ER=NE ]
rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m* 1,00 3 g
compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di o o
risulta ad impianto di trattamento autorizzato ed ogni i
altro onere per scavi eseguiti mediante l'impiego di Ja &
benne autopenetranti montate su cingolati : sino alla A
profondita’ di m 4,00 dal piano di campagna 32
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 @
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o
scavi per tubazioni o B
area Sl o
tubazione DE 200 *(lung.=2,5+2,5+2,5+4+1,5%6) 20,50 0,600 1,000 12,30 23
tubazione DE 315 *(lung.=5+15+5+36+39+6) 106,00 0,600 1,000 63,60 P i
®
SOMMANO m? 75,90 7,09 538713
N
67 /269 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un N
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto e I
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' S
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a L -2
compressione minima C12/15 S
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 I '
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o
rinfianco tubazioni &g
area S1 b
tubazione DE 200 *(H/peso=0,15+0,20+0,1) 20,50 0,600 0,450 5,54 s B
tubazione DE 315 *(H/peso=0,15+0,31+0,1) 106,00 0,600 0,560 35,62 )
o N
SOMMANO m? 41,16 82,21 3'38356 >
1.
bl
68/270 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per -
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali -I
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di 8 h
salto o di manovra e simili Eseguito in trincea I 4
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 o E
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE '8 i
Vedi voce n° 269 [m?* 41.16] 41,16 2t
° 0
SOMMANO m? 41,16 34,62 1’424%6 %
o B
8 8
69 /271 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con % L
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 I
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale o P
Eseguito con idonei mezzi meccanici. -
3
A RIPORTARE 3297220964
—
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 329220==
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 °o
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE )
L= . Q »
riempimento scavi >e 1&7
Vedi voce n° 268 [m* 75.90] 75,90 2=
a dedurre cls ® o
Vedi voce n° 269 [m? 41.16] -41,16 ™ o
a dedurre volume tubi 02 &
DE200 *(par.ug.=0,1%0,1%3,14) 0,03 20,50 0,62 g Z 2
DE315 *(par.ug.=0,16%0,16%3,14) 0,08| 106,00 -8,48 e
< T
Sommano positivi m? 75,90 % [} E
Sommano negativi m? -50,26 L 1§
o ™ O
SOMMANO m? 25,64 6,65 %ogl 3
S ®
S
ol
70/272 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione =3
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, < ® ]
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di a—-%
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di s
distanza Q =
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 3<ef
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 2 g
Vedi voce n° 269 [m? 41.16] 41,16 oo
volume tubi ol
DE200 *(par.ug.=0,1*0,1%3,14) 0,03 20,50 0,62 Ja &
DE315 *(par.ug.=0,16%0,16%3,14) 0,08/ 106,00 8,48 A
=aR=A
SOMMANO m’* 50,26 47 6wt
o F
o B
71/273 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), o
29.P15.A25.010 rocce ¢ materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) e,
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 a &k
03 (rif.codice CER 17 05 04) LA
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 -
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE =R N
conferimento a discarica -
Vedi voce n° 269 [m? 41.16] 1,800 74,09 N
volume tubi e I
DE200 *(par.ug.=0,1*0,1*3,14) 0,03 20,50 1,800 1,11 =2 N
DE 315 *(par.ug.=0,16%0,16*3,14) 0,08/ 106,00 1,800 15,26 L -2
o
SOMMANO t 90,46 9,16 828%1 3
O
Sg
72/274 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature o o
08.A35.H70.130 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con s B
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e )
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e IR
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; N o
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera S 5
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?: a8
diametro esterno 200 -
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 -I
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 8 h
20,50 20,50 ZE
1
SOMMANO m 20,50 24,38 4997
g_ >
D)
=
73 /275 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature by 5
08.A35.H70.140 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con o B
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e 9 g
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e % h
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; I
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera o P
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?*: -
3
A RIPORTARE 330795639
2
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 330'956——=
diametro esterno 315 oo
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 g
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE S o 1&?
106,00 106,00 o ;D'
e
SOMMANO m 106,00 68,38 7'248_%8!&
o = o
c» g
7417276 Pozzo d'ispezione inserito su fognature di qualunque E = E
08.A55.N15.005 profondita’ compresi i gradini in acciaio inox ; LE 3
R.Piemonte 2020 antiscivolo alla marinara esclusa la sola fornitura del cep
chiusino per metri di profondita' formato da canna in L S
getto cementizio dello spessore di cm 15 e diametro oo
interno cm 100 -gg
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 o =8
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE -ol
pozzi d'ispezione =3
area S1 7,00 1,000 7,00 < mﬁ
SOMMANO m 7,00 354,22 2'4Q79b5
Q=
. S 2S
751277 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa 33
08.A25.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, a o
R.Piemonte 2020 classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o T ab
quadrato con suggello circolare articolato autocentrante Jdao &
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione A
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore 32
peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, @ mm 850- ® 4
passo d'uvomo mm 600 minimi o
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 P -2
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o
chiusini per pozzi d'ispezione 7,00 25
SOMMANO cad 7,00 254,06 1’778&2
N
76 /280 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC - r
08.A35.H30.020 rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a N
R.Piemonte 2020 bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso e I
il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella =2 1N
trincea, compreso ogni onere e provvista per dare L -2
lopera perfettamente ultimata a regola d'arte del S
diametro esterno di cm 20 - B
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 o
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE oe
curve per caditoie 14,00 b
>
SOMMANO cad 14,00 25,06 350334 3
IR
; >
77 /281 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque S 5
08.A55.N06.005 stradali compreso lo scavo, il sottofondo in a8
R.Piemonte 2020 conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la -
provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad -I
impianto di trattamento autorizzato della terra b h
eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale -z
muratura in mattoni pieni e malta cementizia, >
debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa 3
della griglia alle quote di progetto con adozione di =
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due jul
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del by
telaio in ghisa a
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 9
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE =
cadtoie 14,00 § I
SOMMANO cad 14,00 97,45 1’364?3
3
A RIPORTARE 34417797
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IMPORTI %

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 344'17T=—=
o
™
78 /282 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma o 1
08.A25.F30.050 uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in 3 j
R.Piemonte 2020 ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe °
¢ 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa S
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1 ;' :
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE .
griglie caditoie 14,00 -
SOMMANO cad 14,00 92,04 856
®

Parziale | RETI IDRAULICHE (Cat 5) euro
Parziale AREA A SERVIZIO S1 (SpCat 1) euro
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

345'466——=

79/ 62
01.A01.A10.010
R.Piemonte 2020

80/ 63
01.P26.A60.010
R.Piemonte 2020

81/64
01.P26.A60.020
R.Piemonte 2020

82/65
01.P26.A60.030
R.Piemonte 2020

83 /66
29.P15.A25.010
R.Piemonte 2020

AREA A SERVIZIO S2 (SpCat 2)
A_OPERE ARCHITETTONICHE (Cat1)
A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali
(SbCat 1)

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO

Qsdf = 237,55 m; Qppf= 237,25 m; Qfs = 236,80 m;

SOMMANO m?*

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO

Vedi voce n° 62 [m?® 731.50]

SOMMANO m?*

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di
distanza

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO

Vedi voce n° 62 [m? 731.50]

SOMMANO m?*

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO

Vedi voce n° 62 [m? 731.50]

SOMMANO m?
terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),

rocce ¢ materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

770,00

0,950

731,50

731,50

731,50

731,50

731,50

731,50

731,50

731,50

1,59

2,72

4,71
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
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e

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI %

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

354873 ==

84 /33
01.P11.C30.005
R.Piemonte 2020

85/34
01.P26.A90.005
R.Piemonte 2020

86/35
01.A23.C80.010
R.Piemonte 2020

03 (rif.codice CER 17 05 04)

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO

peso specifico 1,8 t/m2

Vedi voce n° 62 [m?® 731.50]

SOMMANO t

A.02_Pavimentazione in masselli autobloccanti
(SbCat 2)

Masselli per pavimentazione prodotti in calcestruzzo
multistrato, riproducente la finitura della pietra
naturale, conformi alla normativa UNI EN 1338, con
bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie
antisdrucciolo ed antiusura certificata ad elevata
densita ottenuta con miscela di inerti a base di quarzo e
silicati ad alta resistenza, con caratteristiche di ridotto
assorbimento allo sporco, facilita di pulizia, resistenza
alle alghe e muschi, resistenza al gelo ed agli effetti dei
sali anti-gelivi, senza modifica dell'aspetto superficiale
(sistema di protezione testato). Colori stabili nel tempo
ottenuti con pigmenti inorganici. Escluso il trasporto.
Spessore 8 cm - Formato 25x25

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A OPERE ARCHITETTONICHE

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI

Strato di usura

SOMMANO m?

Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi
negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di
legno o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di
barriere metalli-che protettive e di materiali di piccole
dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il
carico e lo scarico

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI - peso
1,6 g¢/m2

Strato di usura

SOMMANO q

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
provvista e lo stendimento della sabbia per il
sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la
chiusura degli interstizi tra un elemento e laltro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 ¢
8

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI

Strato di usura

Vedi voce n° 33 [m? 770.00]

SOMMANO m?

1,80

770,00

1,600

1'316,70

1'316,70

770,00

770,00

1'232,00

1'232,00

770,00

770,00
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e

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

409'104=——=

87/36
01.A04.B17.020
R.Piemonte 2020

88/37
01.A04.C30.020
R.Piemonte 2020

89/38
01.P10.F58.010
R.Piemonte 2020

90/39
01.A21.G55.005
R.Piemonte 2020

91/40
01.P03.B20.005
R.Piemonte 2020

92/41
01.A21.A20.015
R.Piemonte 2020

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI

Strato di base in cls drenante

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI

Strato di base in cls drenante

SOMMANO m?*

Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene
per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di
g300

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI

strato separatore *(H/peso=1,200*2)

SOMMANO m?

Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti
quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.;
puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di
poliestere o simile

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE

MASSELLI 100x50x12 cm

Vedi voce n° 38 [m? 1 848.00]

SOMMANO m?

Misto frantumato (stabilizzato)

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di fondazione

SOMMANO m?*

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata,
pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI

Strato di fondazione

Vedi voce n° 40 [m? 115.50]

770,00

770,00

770,00

770,00

0,200

0,200

2,400

0,150

154,00

154,00

154,00

154,00

1'848,00

1'848,00

1'848,00

1'848,00

115,50

115,50

115,50

82,21

38,66

2,01

2,36

24,34
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

115,50

438'605——=

93 /42
01.A21.A50.010
R.Piemonte 2020

94 /43
01.A21.A60.005
R.Piemonte 2020

95/ 105
01.P11.C30.005
R.Piemonte 2020

96/ 106
01.P26.A90.005
R.Piemonte 2020

SOMMANO m?*

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI

Strato di fondazione

SOMMANO m?

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano
del sottofondo in terra o del piano dello strato di
fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o
risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento
del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su
banchine

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Preparazione piano di posa

SOMMANO m?

Masselli per pavimentazione prodotti in calcestruzzo
multistrato, riproducente la finitura della pietra
naturale, conformi alla normativa UNI EN 1338, con
bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie
antisdrucciolo ed antiusura certificata ad elevata
densita ottenuta con miscela di inerti a base di quarzo e
silicati ad alta resistenza, con caratteristiche di ridotto
assorbimento allo sporco, facilita di pulizia, resistenza
alle alghe e muschi, resistenza al gelo ed agli effetti dei
sali anti-gelivi, senza modifica dell'aspetto superficiale
(sistema di protezione testato). Colori stabili nel tempo
ottenuti con pigmenti inorganici. Escluso il trasporto.
Spessore 8 cm - Formato 25x25

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE

AREA A SERVIZIO Y3

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI

Strato di usura

SOMMANO m?

Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi
negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di
legno o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di
barriere metalli-che protettive e di materiali di piccole
dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il
carico e lo scarico

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE

AREA A SERVIZIO Y3

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI - peso
1,6 ¢/m2

Strato di usura

15,00

1,600

115,50

770,00

770,00

770,00

770,00

15,00

15,00

24,00

8,71

1,29

1,70

38,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI %
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 24,00 442°484—=
SOMMANO q 24,00 1,86 cHehd
a2
s
97/107 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di s:x’_z 23
01.A23.C80.010 calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la o : %
R.Piemonte 2020 provvista e lo stendimento della sabbia per il o
sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la o = @
. . . . . oo
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la Zal
chiusura degli interstizi tra un elemento e laltro ook
mediante lavatura e scopatura Dello spessore dicm 7 e ; R
8 ~ o b
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 Z ® ;
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE o> ;
AREA A SERVIZIO Y3 - 8 >
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI » =
Strato di usura a o1l
Vedi voce n° 105 [m? 15.00] 15,00 =3
<, 9
SOMMANO m? 15,00 13,72 205808,
=t
Q=
98 /108 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un ER=NE ]
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto 33
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' a o
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a Tab
compressione minima C12/15 Ja &
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 A N
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE 3 o
AREA A SERVIZIO Y3 @
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI o
Strato di base in cls drenante 15,00 0,200 3,00 P -2
®
SOMMANO m?* 3,00 82,21 246‘,?53
o &
LA
99 /109 Getto in opera di calcestruzzo cementizio =
01.A04.C30.020 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo oI
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte - r
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 o &
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE e I
AREA A SERVIZIO Y3 =N N
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI L -2
Strato di base in cls drenante 15,00 0,200 3,00 S
SOMMANO m? 3,00 38,66 11598
Sg
o
100/ 110 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene 5 _ZI
01.P10.F58.010 per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di )
R.Piemonte 2020 2300 IR
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 ; >
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE 8 5
AREA A SERVIZIO Y3 a8
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI -
strato separatore *(H/peso=1,200*2) 15,00 2,400 36,00 -I
(2]
SOMMANO m? 36,00 2,01 72?36“5|
o &
s m
101/111 Posa di geotessile su terreni ¢ manufatti gia'predisposti 2t
01.A21.G55.005 quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; N
R.Piemonte 2020 puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di by 5
poliestere o simile o B
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 9 g
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE % h
AREA A SERVIZIO Y3 I
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI ;
strato separatore *(H/peso=1,200*2) 15,00 2,400 36,00 -
3
A RIPORTARE 36,00 443'170%0]1
=
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) .o
o —
oo



Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003102 del 11/11/2022

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche

e

%

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

<]

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita :
TARIFFA - ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36,00 443" 1710==
o
SOMMANO m? 36,00 2,36 g4<£6
23
5 357
3~
102 /112 Misto frantumato (stabilizzato) o : %
01.P03.B20.005 SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 o
R.Piemonte 2020 Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE R =3
AREA A SERVIZIO Y3 Zal
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI ook
Strato di fondazione 15,00 0,150 2,25 ; = g
~ o 1
SOMMANO m?® 2,25 24,34 347
g8
—o o
103 /113 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a » % E
01.A21.A20.015 cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la =
R.Piemonte 2020 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni =3
della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi < ® ]
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per a—§
regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata, s
pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico Q =,
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 ER=NE ]
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE 33
AREA A SERVIZIO Y3 oo
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI ol
Strato di fondazione 15,00 0,150 2,25 5| o b
SOMMANO m? 2,25 8,71 292605
@ [«
o F
104/ 114 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato P -2
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali o
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a 23
strati separati sino al raggiungimento della compattezza 2k
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore o)
finito fino a 30 cm =
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 e W
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE -
AREA A SERVIZIO Y3 N
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI © &
Strato di fondazione 15,00 =N N
»
SOMMANO m? 15,00 1,29 1935
O
105/115 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, &F
01.A21.A60.005 statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano o o
R.Piemonte 2020 del sottofondo in terra o del piano dello strato di s B
fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o )
risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento IR
del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su NS id
banchine S 5
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 a8
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE -
AREA A SERVIZIO Y3 -
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI 8 th
Preparazione piano di posa 15,00 - £
%
SOMMANO m? 15,00 1,70 25@0%
g_ >
2
o f
A.05_Rivestimenti scale e gradinate (SbCat 5) o B
]
o
106/ 52 Pietra artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere % E
01.A12.H00.005 di marmo e cemento bianco, anche con l'aggiunta di I
R.Piemonte 2020 colori a base di ossidi di qualunque spessore o o P
dimensione, compresa l'armatura in ferro, data a pie' - ¥
3
A RIPORTARE 443737438
E
=
<}
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

443"374——=

107 /53
01.A12.H10.005
R.Piemonte 2020

108 /67
ARC.02
Ind.Mercato

109/ 68
09.P02.A85.005
R.Piemonte 2020

110/ 69
09.P01.A35.005
R.Piemonte 2020

dopera in stipiti,architravi di porte e finestre,
colonnine, basi,capitelli, cornici, cornicioni, pannelli
decorativi, mensole rosoni, davanzali, zoccoli, lastre
per rivestimenti e simili Lisciata o fratazzata

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE
RIVESTIMENTO MURETTI

sedute

rivestimento

SOMMANO m?

Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra
artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi,
per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di
qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali
graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro
le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un
volume di almeno m* 0,10

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE
RIVESTIMENTO MURETTI

Vedi voce n® 52 [m? 6.72]

SOMMANO m?

A.06_Arredo urbano e parchi gioco (SbCat 6)

Provvista e posa in opera di rastrelliera portabiciclette
ad arco tubolare in alluminio, verniciatura a polveri
poliesteri termoindurenti, inghisata nella
pavimentazione, dimensioni ed ingombri come da
elaborati grafici allegati.

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
PORTABICICLETTE *(par.ug.=2*8)

SOMMANO cad

Fomnitura e posa di carpenteria in acciaio zincato
Fomitura e posa in opera di strutture di carpenteria in
acciaio zincato a caldo saldato oppure imbullonato con
bulloneria inox e fissato con tasselli inox.

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE
PENSILINA PORTABICICLETTE

incidenza 70 kg/m2 *(par.ug.=2*12)

SOMMANO kg

Formitura e posa di copertura in lastre isolate coibentate
a profilo grecato in acciaio zincato, protetta nella faccia
superiore da un rivestimento anticorrosivo (spessore
totale lamiera + rivestimento minimo 1,5 mm.) e nella
faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile.
compresi gruppi di fissaggio e pezzi speciali (spessore
minimo 50 mm)

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE
PENSILINA PORTABILICLETTE *(par.ug.=2*12)

SOMMANO m?

1,00
1,00

16,00

24,00

24,00

80,00
80,00

1,000
0,060

0,060
0,400

70,000

4,80
1,92

6,72

6,72

6,72

16,00

16,00

1'680,00

1'680,00

24,00

24,00

3'127,89

1'015,65

173,48

3,73

81,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 482°205——=
S
a2
. Q »
OPERE NON A SCOMPUTO - Aree private ;e 1&1?
assoggettate ad uso pubblico (SpCap 2) 2 =
o
111/71 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con m'§ 3
ARC.01 coperchio anticorvo, capacita It. 55, alt mm.1300, 8 ;' >
Ind.Mercato diam. ingombro mm. 550x550, coperchio in lamiera =R N
d'acciaio s.p. 12/10 realizzato mediante stampaggio e
cestello in lamiera d'acciaio s.p. 12/10 realizzato ; B
mediante rullatura conica e saldatura.Cavalletto in Sam
tubo di acciao diam. 25, spessore 2 mm. verniciatura oL
tipo Citta di TORINO VERDE RAL.6009 con 2 oo
riprese di smalto epossidico, su lamiera zincata a -gg
caldo. o 28
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 Sofl
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE =3
CESTINO PORTARIFIUTI 2,00 < o A:g
SOMMANO cadauno 2,00 174,72 3%9b4
9>
=
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche (SpCap a o
D Tae
A.07_Cordoli e scivoli, percorsi Loges (SbCat 7) Jdao &
112/54 Cordonatura per delimitazioni, compresa la formazione 32
01.A21.B90.010 del letto di posa in cls cementizio e la sigillatura dei ® 4
R.Piemonte 2020 cubetti con impasto costituito da sabbia mista a o
cemento normale (kg 5 ogni m), escluso lo scavo 3
Formata da doppia fila di cubetti di cm8-10 forniti o
dalla ditta 23
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 P i
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE e
CORDOLI E BINDERI -
cordoli di separazione 1,00 316,00 316,00 oI
SOMMANO m 316,00 26,56 8392964
&
S
» -
A.09_Opere in cemento armato ordinario (SbCat S
9) %
O
113/44 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un I
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto o o
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' s B
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a )
compressione minima C12/15 IR
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 ; >
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE 8 s
MURETTO DI SOSTEGNO a8
magrone di pulizia 1,00 80,00 1,000 0,200 16,00 -
SOMMANO m? 16,00 82,21 1'3153)6 h
g -
Y-
114 /45 Getto in opera di calcestruzzo cementizio s m
01.A04.C30.005 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo 2t
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture di fondazione N
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 ;D' 5
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE o B
Vedi voce n° 44 [m? 16.00] 16,00 9 g
ER)
SOMMANO m? 16,00 20,95 335%0 ’
s
5“.
A RIPORTARE 4927598249
E
=
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 492°598——=
115/46 Casseratura per il contenimento dei getti per opere oo
01.A04.H30.005 quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, o @
R.Piemonte 2020 sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il ;e 1&?
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle 2=
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma o %
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 [ _g T
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE 8 ;' >
MURETTI DI SOSTEGNO 2ok
casseri 2,00 80,00 1,000 160,00 e
< =
SOMMANO m? 160,00 32,26 5'1“6’6@0@
s® b
o ™ O
116 /47 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla L:; 9 §
01.A04.B20.010 UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con o 28
R.Piemonte 2020 altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di a9l
spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e =3
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. < ® 0
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), a—-%
classi di consistenza al getto S4 ¢ S5 Dmax aggregati s
32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni Q =
altro onere. Classe di resistenza a compressione ER=NE ]
minima C28/35 33
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 oo
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE Tab
MURETTI DI SOSTEGNO 5' ad
1,00 80,00 0,500 0,600 24,00 A N
1,00 80,00 0,700 0,250 14,00 3L
®
SOMMANO m? 38,00 95,96 3'646?.‘_*‘1,8u ’
o B
3
117/48 Getto in opera di calcestruzzo cementizio 23
01.A04.C30.005 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo a &k
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture di fondazione @
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 -
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE LI
MURETTI DI SOSTEGNO - r
Vedi voce n° 47 [m? 38.00] 38,00 o &
NE
SOMMANO m? 38,00 20,95 7969:0u Y
%
a
118 /49 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso A
01.A04.E00.005 il compenso per la maggiore quantita' di materiale o
R.Piemonte 2020 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia &F
elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio o o
armato s B
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 )
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE IR
MURETTI DI SOSTEGNO ; d
Vedi voce n° 47 [m? 38.00] 38,00 S 5
o B
SOMMANO m? 38,00 8,89 3378210
o
o m
119/50 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera I 4
01.A04.F00.015 secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad o E
R.Piemonte 2020 aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi 3 i
consentiti dalle norme vigenti 2t
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 N
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE ;D' 5
MURETTI DI SOSTEGNO - incidenza 100 kg/m2 P S
Vedi voce n° 47 [m? 38.00] 120,00 4'560,00 9 g
c
SOMMANO kg 4'560,00 1,53 6'976@0 i
s
5“.
A RIPORTARE 509°5172%
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 509 517—=
120/ 51 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa oo
01.A09.E40.005 imprimitura della superficie con primer bituminoso in — ®
. . L . Q »
R.Piemonte 2020 fase solvente e successiva applicazione di membrana e I
prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 2=
4, armata con geotessile non tessuto di poliestere ®
prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C 9
Con membrana di tipo normale S o
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 24
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE ® o
MURETTI DI SOSTEGNO ; g
impermeabilizzazioni *(larg.=0,5+0,25+0,1) 2,00 80,00 0,850 136,00 g [}
®
SOMMANO m? 136,00 16,20 2@)3@ i
=3
Parziale A_OPERE ARCHITETTONICHE (Cat 1) E o
euro '2_'5,3@
<
=g
V_OPERE A VERDE (Cat 2) = S
A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali ol
(SbCat 1) 3<ef
S 35
121/76 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in Z %
01.P27.E40.010 tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con T ab
R.Piemonte 2020 scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6- Jdao &
6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2% A
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 3L
Cat 2 - V_OPERE A VERDE @
1488,00 1,000 1'488,00 o
SOMMANO m? 17488,00 12,04 17'915%2
»
o &
122/77 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a o)
01.A21.A20.005 cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la =
R.Piemonte 2020 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni L
della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi - r
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per o &
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, e I
sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, =2 1N
sparsi con mezzi meccanici. L -2
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 3
Cat 2 -V_OPERE A VERDE I '
1488,00 1,000 1'488,00 O
SOMMANO m? 1'488,00 6,42 9’55246, b
s fi
Y
IR
V.01_Verde e alberature di arredo superficiale NS id
(SbCat 11) S 5
bl
123 /78 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del -
20.A27.A10.010 piano di semina con livellamento sminuzzamento e -I
R.Piemonte 2020 rastrellatura della terra, provvista delle sementi e b h
semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento I 4
autorizzato degli eventuali materiali di risulta o E
Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non 3 i
inferiore ai cm 12 2t
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 N
Cat2 - V_OPERE A VERDE ;D' 5
1'488,00 o £
8 8
SOMMANO m? 1'488,00 2,27 3'377%6 L
2
o ¥
124 /79 Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali - I
3
A RIPORTARE 5425663
E
=
<}
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|
RIPORTO 542'566——=
18.A92.A25.005 od organici, compreso acquisto e fornitura del oo
R.Piemonte 2020 concime. o2
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 S o 1&?
Cat 2 - V_OPERE A VERDE o rFD'
0,15 ° .0
® O 1T
SOMMANO ha 0,15 280,47 g42§7 >
2ok
oo b
125/80 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo ; LE 3
01.P27.A10.255 del piantamento delle sottoelencate speciearboree. ~ o 10
R.Piemonte 2020 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a °o P
metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta é % §
dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in -gg
zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore o 28
Cercis siliquastrum cfr=18-20 ha=2.20 z a9l
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 =3
Cat2-V_OPERE A VERDE < o ]
31,00 —7
(=
SOMMANO cad 31,00 259,65 8'(@9215
2S5
® 3
126 /90 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo oo
VER.004 del piantamento delle sottoelencate specie arbustive i
Ind.Mercato spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal da &
colletto r=numero minimo di ramificazioni basali A
z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella : 3 &3
Cornus alba Elegantissima, v15, h 1,00-1,25 ® ]
Prezzario Assoverde 2019-2021 - Riferimento articolo =8
15060393 1
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 o
Cat2- V_OPERE A VERDE 2
28,00 P i
LA
SOMMANO cadauno 28,00 28,20 789700
o I
127 /91 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo o &
18.P06.A55.135 della messa a dimora delle sottoelencate specie e I
R.Piemonte 2020 arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in S
operazioni di forestazione urbana h. = altezza L -2
dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo S
di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito in B 4
vaso o fitocella spiraea lanc. , s. vh., s. reev. h. = 0,80 o
-1,00 r=5zv=20 I
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 o )
Cat2 - V_OPERE A VERDE s |
10,00 )
IR
SOMMANO cad 10,00 6,82 68208
58
bl
128 /92 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto -
20.A27.A66.005 compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo -I
R.Piemonte 2020 della buca, il carico e trasporto ad impianto di b h
trattamento autorizzato del materiale di risulta, la - 1;
provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle o E
piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre 3 i
pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del 2t
diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori N
terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre ;D' 5
legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in o B
canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di S g
concime a lenta cessione, la formazione del tornello e % h
sei bagnamenti di cui il primo al momento del I
piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70 o P
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 -
3
A RIPORTARE 551'51595
—
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 551°515—=——=
Cat2-V_OPERE A VERDE o
31,00 = ®
Q »
23
SOMMANO cad 31,00 92,67 2'@2§ ‘
o
(2]
® o
129/93 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della 8 E' 1
20.A27.A68.005 buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento 2o
R.Piemonte 2020 autorizzato del materiale di risulta, provvista e e
distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. ; o
10 di letame maturo nonche' della terra vegetale g1
necessaria, piantagione dei soggetti ¢ due bagnamenti S @
Buca di cm 30x30x30 S o C
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 -3
Cat 2 - V_OPERE A VERDE » =N
38,00 = o
o =
= 3
SOMMANO cad 38,00 6,85 goﬁg (
=
130/94 Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia o %,
18.P05.A40.025 parete, microfessurato per drenaggio, interno liscio, ER=NE ]
R.Piemonte 2020 classe resistenza 4KN, conforme UNI iso 9969, 3 g
fessurato su 360° (6 fessure), in rotoli diametro interno oo
105 mm (esterno 125 mm) T ab
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 5‘ < B
Cat2 - V_OPERE A VERDE R ¥
31,00 0,50 15,50 3L
®
SOMMANO m 15,50 3,16 4898]
o B
3
131/95 Shelter biologico in canna palustre italiana, costituita 2
18.P07.A56.005 da elementi di cannicciato h 50 cm L=30 cm, a formare a &k
R.Piemonte 2020 strutture tubolari di diametro ca. 10 cm, connessi con @
tre fili di acciaio =zincato. Il materiale risulta =
difficilmente attaccabile da roditori shelter diametro 10 L
cm h 50 cm -
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 o &
Cat 2 - V_OPERE A VERDE e I
31,00 4,000 124,00 S
» -
SOMMANO cad 124,00 0,63 782
O
132/96 Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, &g
01.P27.7T80.020 in rotoli Diametro esterno mm 100 o o
R.Piemonte 2020 SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 s B
Cat 2 - V_OPERE A VERDE )
31,00 0,50 15,50 IR
=~ P
SOMMANO m 15,50 1,92 29§6 5
a
.t}
133/97 Operaio specializzato Ore normali - T
01.P0O1.A10.005 SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 8 h
R.Piemonte 2020 Cat2-V_OPERE A VERDE =z
31,00 0,250 7,75 >
H
SOMMANO h 7,75 36,91 2865%
2
™
134 /98 Operaio comune Ore normali a
01.P01.A30.005 SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 9
R.Piemonte 2020 Cat2 - V_OPERE A VERDE =
31,00 0,250 7,75 §
SOMMANO h 7,75 30,71 2382)0
3
A RIPORTARE 555'32993
—
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|
RIPORTO 555'320—=
S
Parziale V_OPERE A VERDE (Cat 2) euro 43 Go@48
20
° .0
E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE (Cat [ _g T
9 g
E.01_Illuminazione stradale / esterna (SbCat 22) Zal
L)
135/338 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 5 LE ;
13.P02.A05.010 formazione di cavidotto in terreno  senza cep
R.Piemonte 2020 pavimentazione, profondita 70 cm, manufatto in S @ g
calcestruzzo RBK 15N/mmgq, con 2 tubi in PEAD oo
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e -gg
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; o 28
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 -ol
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE =3
120,00 120,00 <. mog
SOMMANO m 120,00 39,25 4'791"0b0
Q=
22 i
136 /339 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la 33
13.P02.A45.005 formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni a o
R.Piemonte 2020 interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto T ab
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta Jdao &
resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale A
munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo 32
speciale antibasculamento e antirumore, costruito ® 4
secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 ¢ classificato o
"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso o B
l'eventuale taglio della pavimentazione. jul
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 23
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE a N
6,00 LA
SOMMANO cad 6,00 308,08 1'84 84811
N
137/340 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e e I
13.P02.B05.005 pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la S
R.Piemonte 2020 formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito L -2
con cls RBK 15N/mmg-, delle dimensioni di 60x60x70 S
cm; -
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 o
Cat 4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE &F
6,00 o )
s £
SOMMANO cad 6,00 53,48 320,888
© I
g
N >
138/ 341 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di S 5
13.P03.A15.005 palo tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione a8
R.Piemonte 2020 circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo -
(Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 116 mm - -I
testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 8 h
600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, - £
foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori .
diam. 11 mm - 120 a sommita palo, compresa la 3
fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; =
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 jul
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE ;D'
6,00 a
3
SOMMANO cad 6,00 193,30 1'159%0
2
o
139 /342 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro -
3
A RIPORTARE 563"368%9%4
—
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%
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<]

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 563'368——=
13.P04.A10.010 con base in vernice oleosintetica nera e caratteri oo
R.Piemonte 2020 alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm, — ®
. Lo Q »
compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione ;e 1&7
campo; =
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 ® %
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE [ _g T
6,00 o~ o
c o8
SOMMANO cad 6,00 10,47 %2§2 E
< =
25
140/ 343 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16 0,6/ Z @ ;
13.P05.B05.025 1Kv, sezione di 1x16 mmgq in cavidotto sotterraneo, oo
R.Piemonte 2020 tubo o palo gia predisposti; -gg
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 o =8
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE =
Circuito 3 - S2 4,00 120,00 480,00 =3
Circuito 4 - V3/V4 4,00/ 120,00 480,00 .0
SOMMANO m 960,00 2,65 2'5%4@0%
Q=
22 i
141/ 344 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16 0,6/ 33
13.P05.B05.040 1Kv, sezione di 2x2,5 mmgq in cavidotto sotterraneo, oo
R.Piemonte 2020 tubo o palo gia predisposti; ol
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 5' < B
Cat 4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE A N
6,00 5,60 33,60 3L
®
SOMMANO m 33,60 1,21 40&6u ’
o B
3
142 /345 Fomitura e posa in opera entro cassetta gia predisposta e,
13.P06.A05.010 di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa a &k
R.Piemonte 2020 esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento o)
di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmg; =
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 LI
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE -
6,00 N
Y
SOMMANO cad 6,00 17,69 106341
%
a
143/ 346 Formazione di derivazione su cavo unipolare con - B
13.P06.A10.020 sezioni di dorsale sino a 50 mmgq, e di derivazione sino o
R.Piemonte 2020 a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico &F
trasparente, riempito con resina epossidica a 2 o o
componenti, morsetto a compressione; s B
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 )
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE IR
6,00 NS id
5.8
SOMMANO cad 6,00 52,02 3129128
144/ 347 Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune b h
13.P06.A15.005 metallica di guaina isolante in P.V.C. del diametro sino I 4
R.Piemonte 2020 40 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale o E
nastratura di serraggio; 3 i
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 2t
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE N
6,00 5,60 33,60 by 5
o B
SOMMANO m 33,60 5,35 179364 g
50
2
145 /348 Fornitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di o &
13.P06.A15.015 tubazione flessibile in P.V.C. del diametro di 32-40-50 - ¥
3
A RIPORTARE 56661439
E
=
<}
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA | 1 H/| itari TOTALE ﬁ
par.ug. ung. arg. peso unitario
|
RIPORTO 566'614—/—=
R.Piemonte 2020 mm a protezione meccanica e dielettrica dei conduttori; oo
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 g
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE >0 1&1?
6,00 5,00 30,00 o rFD'
o
SOMMANO m 30,00 7,42 2%
3
]
146 / 349 F.O. Armatura stradale tipo Cariboni Group modello E <
ELE.05 "KALOS UP 2CH" LED R2 53W 700mA 3000K RS- < LE
Ind.Mercato 01 Sablé 100 o similare , per installazione su palo % o ‘
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 50
Cat 4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE Q™ i
6,00 — o
-0
=
SOMMANO a corpo 6,00 40195 B
=3
<
S
a —
E.03_Rete bassa tensione (SbCat 24) s
147 /350 Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza gcg, 3
14.P01.A20.005 commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo 33
R.Piemonte 2020 stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il oo
trasporto del materiale estratto sino ad impianto di i
trattamento autorizzato fino a m 2,00 di profondita’ 5| o b
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 A N
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE e
120,00 1,400 1,400 235,20 ® ]
o B
SOMMANO m? 235,20 23,05 5421368
3
2
148 /351 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, a iy
14.P02.A05.005 utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione o)
R.Piemonte 2020 dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser =
preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con oI
materiale a bordo scavo -
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 o &
Cat4 - E_RETIELETTRICHE E TELEMATICHE e I
120,00 1,400 0,500 84,00 S
»
SOMMANO m? 84,00 10,46 87834
O
149 /352 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera I
14.P02.A10.005 di materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia » o
R.Piemonte 2020 o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati s B
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 )
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE IR
120,00 1,400 0,450 75,60 NS id
o
SOMMANO m? 75,60 31,40 2'3733084
150/ 363 Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di b
14.P03.A80.005 sopra di 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi 2
R.Piemonte 2020 posati >
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 '8
Cat4 - E_ RETIELETTRICHE E TELEMATICHE =
8,00/ 120,00 960,00 jul
SOMMANO m 960,00 0,78 748& S
o
1
151/364 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta § )
14.P05.A35.035 Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in o P
R.Piemonte 2020 rotoli o a barre diritte. In questultimo caso si dovra -
3
A RIPORTARE 57867133
—
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. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 578°671—=—=
garantime la continuitd senza pregiudicare la oo
funzionalita della sezione utile interna Pead - PN 10 — ®
. Q »
diametro esterno mm 160 ;e 1&1?
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 o rFD'
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE ® %
8,000 120,00 960,00 o
o = o
SOMMANO m 960,00 24,43 2382807
L)
<2
2o
E.05_Reti telematiche (SbCat 26) Z ® ;
o ™ O
152 /378 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa L:; 9 §
01.A01.A65.010 tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino » =R
R.Piemonte 2020 a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento, a9l
eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale =3
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da < o ]
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di a—F
muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione effettiva, T s
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Q =
Anche in presenza di acqua fino ad un battente ER=NE ]
massimo di 20 cm 33
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 oo
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE Tab
120,00 0,700 1,000 84,00 =4 = ®
ser
SOMMANO m? 84,00 10,78 5852
@ [«
=8
153/379 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo o B
01.A01.B87.020 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del o
R.Piemonte 2020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, e,
costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo a &k
meccanico o)
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 -
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE = N
120,00 0,700 1,000 84,00 -
SOMMANO m? 84,00 7,87 661‘,,%84 ’
S
» -
154 /380 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a S
06.A10.B04.015 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla - P
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni o
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e g i3
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia o o
parete per cavidotto D.63 s B
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 )
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE IR
3,000 120,00 360,00 NS id
3
SOMMANO m 360,00 4,36 1’56958
1557381 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a b
06.A10.B04.040 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla z
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni o E
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e 3 i
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia 2t
parete per cavidotto D.140 N
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 ;D' 5
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE o B
2,00/ 120,00 240,00 9 g
ER)
SOMMANO m 240,00 8,29 1'989%0 )
s
5“.
A RIPORTARE 60724993
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 607249—=
156 /382 F.O. Pozzetto di ispezione per canalizzazione reti di oo
ELE.03 telecomunicazione prefabbricato in  calcestruzzo o @
Ind.Mercato pressovibrato prodotto da azienda certificata ISO 9001 2o f
con calcestruzzo a resistenza caratteristica ReK 450 kg/ s:x’_z 27
cmgq, predisposto per l'alloggiamento del chiusino in ® : o
ghisa. Sono compresi: lo scavo; la fornitura e posa in o
opera del pozzetto delle prolunghe ed elementi R =3
adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile prevista; il Zal
rinfianco con calcestruzzo cementizio dosato a kg 250 ook
di cem 325 dello spess. non inferiore a cm 15; l'allaccio ; B
alle canalizzazioni sotterranee; il carico al magazzino, g o 1
il trasporto al cantiere. Il manufatto ¢ costruito secondo oL
le raccomandazioni previste dalle Norme armonizzate oo
europee. E' inclusa la fornitura e la posa del chiusino in -gg
ghisa sferoidale classe di carico D400, dimensioni o 28
120x80 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre a9l
per dare l'opera finita e funzionante. =3
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 = o o
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE a—%
4,00 = -
=t
SOMMANO a corpo 4,00 1'192,82 4’% 1288
S 35
© o
. . . o o
157 /383 F.O. Nastro verde di segnalazione con dicitura i
ELE.10 "TELECOMUNICAZIONI" da &
Ind.Mercato SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 I N
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE 3 o
5,00/ 120,00 600,00 ® ]
o F
SOMMANO m 600,00 0,78 468,008
3
— 5
Parziale E RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE a N
(Cat 4) euro 571598,
N
I_RETI IDRAULICHE (Cat 5) -~
1.01_Fognatura bianca (SbCat 30) o &
NE
158 /127 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di =2 j N
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di L -2
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente S
per assicurare la stabilita' delle pareti, con B 4
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con o
qualsiasi mezzo delle materiec scavate ed il loro g i3
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed o o
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla s B
profondita’ di m 3 e per un volume di almeno m? 1. )
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 IR
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE ; >
Per DE315 120,00 0,915 1,950 214,11 =] 5
it}
SOMMANO m? 214,11 17,70 3789251
o
o m
159/128 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un I 4
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto o E
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' 3 i
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a 2t
compressione minima C12/15 N
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 ; 5
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o B
Per DE315 *(H/peso=0,315+0,3) 120,00 0,915 0,615 67,53 9 g
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,155*0,155*3,14) 0,08 120,00 -9,60 % L
=
Sommano positivi m? 67,53 o P
Sommano negativi m? -9,60 -
3
A RIPORTARE 57,93 6167278964
—
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57,93 6167278——=
o3
SOMMANO m?* 57,93 82,21 4’&62%3
23
5 357
3~
160/ 129 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per ® : o
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali o
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di 8 ;' >
salto o di manovra e simili Eseguito in trincea Zal
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 e
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE ; = g
Per DE315 *(H/peso=0,315+0,3) 120,00 0,915 0,615 67,53 g =B
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,155*%0,155%3,14) 0,08 120,00 -9,60 S @ 5
o e ™8
Sommano positivi m? 67,53 i<
Sommano negativi m* -9,60 » =3 j
= o
SOMMANO m?* 57,93 34,62 2Gh5F4
= » 15,3)
161/130 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con = °
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 ol
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale ER=NE ]
Eseguito con idonei mezzi meccanici. 33
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 oo
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE Tab
Per DE315 *(H/peso=1,95-0,615) 120,00 0,915 1,335 146,58 Ja &
SOMMANO m?* 146,58 6,65 B 48T 64
® «
o F
162/131 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione o B
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, o
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di e,
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di a &k
distanza o)
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 -
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE LI
Per DE315 *(H/peso=0,315+0,3) 120,00 0,915 0,615 67,53 ¥
N
SOMMANO m?* 67,53 4,71 318070
S
» -
163 /132 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), S
29.P15.A25.010 rocce ¢ materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) -3
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 o
03 (rif.codice CER 17 05 04) I
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 o )
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE s |
Per DE315 *(H/pes0o=0,315+0,3) 1,80 120,00 0,915 0,615 121,55 )
o N
SOMMANO t 121,55 9,16 111 1350 >
58
B
164 /133 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature -
08.A35.H70.140 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con -I
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e b h
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e I 4
lo scarico a pie' d'opera, ¢ la loro discesa nella trincea; o E
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera 3 i
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?: 2t
diametro esterno 315 N
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 ; 5
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o B
Per DE315 120,00 120,00 9 g
ER)
SOMMANO m 120,00 68,38 8'205%0 )
s
5“.
A RIPORTARE 63365864
2
=
o
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 633'658——=
165/ 134 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque oo
08.A30.G69.005 profondita’ in calcestruzzo armato del diametro interno o @
R.Piemonte 2020 di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di ;e 1&?
soletta di copertura, compresa la scala di discesa in 2=
acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di o %
raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per o
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 3-8
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 =R N
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE ook
Per 400 3,00 1,700 5,10 SR
~ o
SOMMANO m 5100 403,70 2 Bss7]
g8
—o o
166/ 135 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa » % E
08.A25.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, a9l
R.Piemonte 2020 classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o =3
quadrato con suggello circolare articolato autocentrante =0 9
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione a—%
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore s
peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, & mm 850- Q =
passo d'uomo mm 600 minimi ER=NE ]
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 2 g
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE oo
Per pozzetti 3,00 T ab
da f
SOMMANO cad 3,00 254,06 TO28:
=)
° o
[«
=8
1.02_Fognatura nera (SbCat 31) o B
®
167/118 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di @
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di a &k
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente o)
per assicurare la stabilita’ delle pareti, con =
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con oI
qualsiasi mezzo delle materic scavate ed il loro - T
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed N
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla e I
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m? 1. S
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 L -2
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 3
Per DE315 130,00 0,915 2,900 344,96 3
O
SOMMANO m? 344,96 17,70 6"10379%
* D
s fi
168 /119 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un )
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto IR
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' NS id
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a S 5
compressione minima C12/15 a8
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 -
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE -I
Per rinfianco DE315 *(H/peso=0,315+0,3) 130,00 0,915 0,615 73,15 8 h
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,155%0,155%3,14) 0,08 130,00 -10,40 I 4
o E
Sommano positivi m? 73,15 T m
Sommano negativi m? -10,40 2t
LR Y
SOMMANO m? 62,75 82,21 5'158%8 5
o B
8 8
169 /120 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per % h
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali I
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di ; q
salto o di manovra e simili Eseguito in trincea -
3
A RIPORTARE 64774428
2
=
<}

e |
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFEA | 1 H/| itari TOTALE ﬁ
par.ug. ung. arg. peso unitario
|
RIPORTO 647" 744=—=
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 °o
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE a2
Per rinfianco DE315 *(H/peso=0,315+0,3) 130,00 0,915 0,615 73,15 ;e 1@?
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,155%0,155%3,14) 0,08 130,00 -10,40 o ;
o o
Sommano positivi m? 73,15 ™ o
Sommano negativi m? -10,40 02 &
oo
7 N
SOMMANO m? 62,75 34,62 2’1%’2%1 v
< =
)
o=
170/ 121 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con oL
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 oo
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale -gg
Eseguito con idonei mezzi meccanici. o 28
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 -ol
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE =3
Per rinterro DE315 *(H/pes0=2,9-0,615) 130,00 0,915 2,285 271,80 < ® b)
- T
SOMMANO m? 271,80 6,65 1'8%7b47
Q=
22 i
171/122 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione 33
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, a o
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di ol
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di 5| o b
distanza A
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 3L
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE @
Esubero posa DE315 (calcestruzzo) 130,00 0,915 0,615 73,15 <3
volume tubazione *(par.ug.=0,155%0,155%*3,14) 0,08 130,00 10,40 3
®
SOMMANO m? 83,55 4,71 393‘22
o I
LA
172 /123 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), =
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) oI
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 -
03 (rif.codice CER 17 05 04) N
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 e I
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE =N N
Esubero posa DE315 L -2
Vedi voce n° 122 [m?® 83.55] 1,80 150,39 3
SOMMANO t 150,39 9,16 1737737
— @
Q
o
173 /124 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature 5 _ZI
08.A35.H70.140 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con )
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e IR
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e ; >
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; S 5
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera a8
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?*: -
diametro esterno 315 - T
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 8 h
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE I 4
Nuovo ramo DE315 su V1 130,00 130,00 o E
o m
SOMMANO m 130,00 68,38 8'889% >
e
o . o B
174 /125 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque o B
08.A30.G69.005 profondita’ in calcestruzzo armato del diametro interno 9 g
R.Piemonte 2020 di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di % h
soletta di copertura, compresa la scala di discesa in I
acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di o P
raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per -
3
A RIPORTARE 66238495
—
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) ;f'. ®
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 662'384——=
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. oo
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 g
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 2o f
Per pozzetti di ispezione *(H/peso=2,9*3) 8,700 8,70 s:x’_z 3 3
o
SOMMANO m 8,70 403,70 3'5d'2_§ 9|l5
o = o
co 8
. P .. . . . 0 ot
1757126 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa ook
08.A25.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, ; B
R.Piemonte 2020 classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o cep
quadrato con suggello circolare articolato autocentrante oL
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione oo
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore -gg
peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, @ mm 850- o 28
passo d'uomo mm 600 minimi a9l
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 =3
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE = o o
Per pozzetti di ispezione 3,00 a—§
SOMMANO cad 3,00 254,06 @2218
22 i
S 35
© o
o o
1.04_Drenaggio superficiale (SbCat 33) T a b
da
176/ 136 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di A
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di 32
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente ® 4
per assicurare la stabilita’ delle pareti, con o
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con P 3
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro o
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed 2
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla a &k
profondita’ di m 3 e per un volume di almeno m? 1. o)
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 -
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE =R N
Per DE200 allaccio caditoie *(lung.=13+9+3+2%4+5% ¥
2) 43,00 0,400 1,200 20,64 N
NE
SOMMANO m? 20,64 17,70 36553u' Y
%
a
177 /137 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un -3
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto o
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' &F
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a o o
compressione minima C12/15 s B
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 )
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE IR
Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=0,2+0,3) 43,00 0,400 0,500 8,60 NS id
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,1*0,1*3,14) 0,03 43,00 -1,29 S 5
a
Sommano positivi m? 8,60 - 3
Sommano negativi m? -1,29 -I
2 b
SOMMANO m? 7,31 82,21 600965
g
s m
178 /138 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per 2t
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali N
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di g 5
salto o di manovra e simili Eseguito in trincea o B
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 9 g
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE = h
Per DE200 allaccio caditoie *(H/pes0o=0,2+0,3) 43,00 0,400 0,500 8,60 § )
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,1*0,1*3,14) 0,03 43,00 -1,29 ; %
=
A RIPORTARE 7,31 66762531
2
=
<}
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 7,31 667 625—=
Sommano positivi m* 8,60 oo
Sommano negativi m? -1,29 - ®
- s
SOMMANO m? 731 34,62 §3§f
° .0
® O 1T
179 /139 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con 8 E' >
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 Zal
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale ook
Eseguito con idonei mezzi meccanici. ; B
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 g 2 P
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 50 5
Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=1,200-0,5) 43,00 0,400 0,700 12,04 oQop
_ — o 6
SOMMANO m? 12,04 6,65 807
o Y
ol
=3
180/ 140 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione < ® b)
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, a—-%
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di .
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di Q =
distanza ER=NE ]
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 2 g
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE oo
volume cls ol
Vedi voce n° 137 [m* 7.31] 7,31 Ja &
volume tubazioni *(par.ug.=0,1*0,1*3,14) 0,03 43,00 1,29 A
B — =)
SOMMANO m?* 8,60 47 Gom 1f
o F
o B
181/ 141 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), o
29.P15.A25.010 rocce ¢ materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) e,
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 a &k
03 (rif.codice CER 17 05 04) LA
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 -
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE =R N
Vedi voce n° 140 [m? 8.60] 1,80 15,48 - T
SOMMANO t 15,48 9,16 141%(& ’
S
» -
182/ 142 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature S
08.A35.H70.130 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con -8
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e o
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e &F
lo scarico a pie' d'opera, ¢ la loro discesa nella trincea; o o
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera s B
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?: )
diametro esterno 200 IR
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 ; >
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 8 5
Per allaccio caditoie 30,00 30,00 o B
SOMMANO m 30,00 24,38 7313017
%Qﬂe
183 /143 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC o E
08.A35.H30.020 rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a 3 i
R.Piemonte 2020 bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso 2t
il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella N
trincea, compreso ogni onere e provvista per dare by 5
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del o B
diametro esterno di cm 20 38
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 % h
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE I
Per caditoie 9,00 o P
=
A RIPORTARE 9,00 6688729 64
2
=
<}
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TARIFFA o E q
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 9,00 668'872—=
SOMMANO cad 9,00 25,06 2554
a2
=iy
184/ 144 Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC 2=
08.A35.H35.055 rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a ® %
R.Piemonte 2020 bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso o
il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella 3-8
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare Zal
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 315 X 200 ook
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 ; = g
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE g 2 P
Per allaccio caditoie 9,00 S8
oo
SOMMANO cad 9,00 78,13 %3817 >
S ®
S
ol
185/ 145 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma =3
08.A25.F30.050 uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in < ]
. . . . . ®
R.Piemonte 2020 ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe a—F
¢ 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa T s
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 9z
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 323
Per caditoie 9,00 =i-]
© o
o o
SOMMANO cad 9,00 92,04 828364
4=
ser
186/ 146 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque 32
08.A55.N06.005 stradali compreso lo scavo, il sottofondo in ® 4
R.Piemonte 2020 conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la o
provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad o B
impianto di trattamento autorizzato della terra o
eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale e,
muratura in mattoni pieni e malta cementizia, a &k
debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa o)
della griglia alle quote di progetto con adozione di =
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due oI
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del -1
telaio in ghisa N
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2 e I
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE =N N
Per caditoie 9,00 ©
)
SOMMANO cad 9,00 97,45 877058
w)
-  ~®
) Q
Parziale | RETI IDRAULICHE (Cat 5) euro 59°017M7. 3
Parziale AREA A SERVIZIO S2 (SpCat 2) euro 326°039,75 2
Y
© N
o
=~ P
=
58
.t}
o
e p
= E
w T
© m
S m
S p
)
5 b
o f
g. N
5 8
3P
=
o
5“.
A RIPORTARE 671750628
—
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 671'506—=
9T
VIABILITA' V1 (SpCat 3) oe
A_OPERE ARCHITETTONICHE (Cat1) >0 1&1?
A.06_Arredo urbano e parchi gioco (SbCat 6) 2 =
o
187/ 116 Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione m'§ 3
04.P81.C02.005 Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro R =3
R.Piemonte 2020 tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in Zal
verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38 ook
mm ¢ collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con ; iy g
almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.IL sep
di altezza 10 cm e serigrafia con stemma 'citta di oL
Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per oo
infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105 -gg
cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) o 28
e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm. Paletto a9l
dissuasore tipo "citta di Torino" =3
SpCat 3 - VIABILITA' V1 <. 0
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE a—F
DISSUASORI TIPO CITTA' DI TORINO * - o-
(par.ug.=2*22) 44,00 44,00 9z
S= 2
SOMMANO cad 44,00 56,13 2’%@9572
o o
o @
188 /117 Posa in opera di paletto dissuasore tipo 'citta'di Torino' Ja &
01.A24.A60.020 del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro A
R.Piemonte 2020 sulla pavimentazione esistente con lutilizzo di g o
perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con ® 4
cemento fuso alluminoso,compreso ogni onere per il o
posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il 1
trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali o
occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il 23
trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato a &k
del materiale di risulta Su pavimentazione bituminosa, o)
compreso il ripristino della pavimentazione esistente =
SpCat 3 - VIABILITA' V1 oI
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE -
DISSUASORI TIPO CITTA' DI TORINO * N
(par.ug.=2*22) 44,00 44,00 e I
o
SOMMANO cad 44,00 37,02 1°628488%.
&
Parziale A OPERE ARCHITETTONICHE (Cat 1) o
euro 4098508
o
3
S
V_OPERE A VERDE (Cat2) T m
A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali IR
(SbCat 1) NS id
58
189 /99 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in a8
01.P27.E40.010 tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con -
R.Piemonte 2020 scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6- - T
6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2% b h
SpCat 3 - VIABILITA' V1 I 4
Cat2 - V_OPERE A VERDE o E
63,00 0,800 50,40 T m
g_ >
SOMMANO m? 50,40 12,04 6063200
o B
o B
190/ 100 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a 9 g
01.A21.A20.005 cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la % h
R.Piemonte 2020 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni I
della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi °
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per -
3
A RIPORTARE 676'211901[
=
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 67621 1—=—=
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, oo
sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, o @
sparsi con mezzi meccanici. >e 1&1?
SpCat 3 - VIABILITA' V1 o (’D'
Cat2-V_OPERE A VERDE ® %
63,00 0,800 50,40 o
o = o
SOMMANO m* 50,40 6.42 23571
L)
e
)
o=
V.02_Verde e alberature di arredo stradale (SbCat L S
12) o o O
Q D
—o o
191 /101 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del » % E
20.A27.A10.010 piano di semina con livellamento sminuzzamento e a9l
R.Piemonte 2020 rastrellatura della terra, provvista delle sementi e =3
semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento <. o P
autorizzato degli eventuali materiali di risulta a—-%
Compresa, inoltre, la fresatura alla profonditanon s
inferiore ai cm 12 Q =
SpCat 3 - VIABILITA' V1 3<ef
Cat 2 - V_OPERE A VERDE 2 g
63,00 -
o o
o 6
SOMMANO m? 63,00 2,27 H3019
s
192/102 Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali ° o d
18.A92.A25.005 od organici, compreso acquisto e fornitura del o
R.Piemonte 2020 concime. 1
SpCat 3 - VIABILITA' V1 o
Cat2- V_OPERE A VERDE 2
0,01 P i
LA
SOMMANO ha 0,01 280,47 2780
N
193 /103 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo N
VER.004 del piantamento delle sottoelencate specie arbustive el
Ind.Mercato spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal S
colletto r=numero minimo di ramificazioni basali “w »
z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella : 3
Cornus alba Elegantissima, v15, h 1,00-1,25 -3
Prezzario Assoverde 2019-2021 - Riferimento articolo O
15060393 I
SpCat 3 - VIABILITA' V1 b
Cat2 - V_OPERE A VERDE s |
6,00 Y
IR
SOMMANO cadauno 6,00 28,20 16920 >
o
4
194 /104 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della -
20.A27.A68.005 buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento -I
R.Piemonte 2020 autorizzato del materiale di risulta, provvista e b h
distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. g <
10 di letame maturo nonche' della terra vegetale >
necessaria, piantagione dei soggetti ¢ due bagnamenti 3
Buca di cm 30x30x30 =
SpCat 3 - VIABILITA' V1 jul
Cat 2 - V_OPERE A VERDE ;D'
6,00 a
3
SOMMANO cad 6,00 6,85 41%0
=
o
Parziale V_OPERE A VERDE (Cat 2) euro 1286,508
3
A RIPORTARE 676'89138
—
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|
RIPORTO 676'891——=
9T
S_OPERE STRADALI (Cat 3) oe
S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali ;e 1&1?
(SbCat 14) B =
° .0
195 /403 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - o
01.A21.A10.010 terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm 3-8
R.Piemonte 2020 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione Zal
lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante ook
con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non ; R
inferiore alle ore 6 ogni 100 m* di rilevato e comunque cep
fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di oL
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla oo
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti -gg
dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori o 28
SpCat 3 - VIABILITA' V1 -ol
Cat 3 -S_OPERE STRADALI =3
Rilevato stradale 0,50 < o f
SOMMANO m? 0,50 17,15 S2"8658
Q=
22 i
196 / 404 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a 33
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m a o
R.Piemonte 2020 di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la T ab
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i Jdao &
blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione A
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto 32
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in ® 4
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 o
cm o B
SpCat 3 - VIABILITA' V1 o
Cat 3 - S_OPERE STRADALI 2
Scavo di sbancamento *(par.ug.=831+672) 1503,00 1'503,00 a &k
- @
SOMMANO m? 1'503,00 3,84 5771332
N
197 /405 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione o &
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, e I
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di S
trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km ©
SpCat 3 - VIABILITA' V1 3
Cat 3 - S _OPERE STRADALI B 4
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di o
sbancamento *(par.ug.=831+672) 1503,00 1'503,00 &g
[
SOMMANO m? 1'503,00 1,59 2389773 %
: U
®
198 / 406 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione NS id
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, S 5
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di a8
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di -
distanza -I
SpCat 3 - VIABILITA' V1 8 h
Cat3 - S OPERE STRADALI I 4
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di o E
sbancamento *(par.ug.=831+672) 1503,00 1'503,00 3 i
S p
SOMMANO m? 1'503,00 2,72 4’088@6! D
o B
o B
199 /407 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione 9 g
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, % h
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di I
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di ; q
distanza -
3
A RIPORTARE 6897149241
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%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 689149 ——=
SpCat 3 - VIABILITA' V1 °o
Cat 3 - S_OPERE STRADALI )
- . . . Q »
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di ;e 1&7
sbancamento *(par.ug.=831+672) 1503,00 1'503,00 2 =
o
SOMMANO m? 1'503,00 4,71 7'@&9@
3
]
200 /408 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), E =
29.P15.A25.010 rocce ¢ materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) ; LE ‘
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 o e
03 (rif.codice CER 17 05 04) S @
SpCat 3 - VIABILITA' V1 & g
Cat 3 -S_OPERE STRADALI - 8
Indennita di discarica materiale proveniente dallo scavo -
di sbancamento *(par.ug.=831,00+672) 1503,00 1,800 2°705,40 a9
— =0
SOMMANO t 2705,40 9,16 24@1?&1 (
=
=t
| g2
S.02_Piattaforma stradale (SbCat 15) ER=NE ]
S 35
201 /409 Provvista sul luogo dimpiego di misto granulare Z %
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti T ab
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e Jdao &
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia A
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato g o
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m* di ® 4
cemento tipo 325.di kg 75 al m3di filler e con o
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e o B
50 kg/em? la miscelate gli inerti dovra' avere una o
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles e,
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la a &k
formazione di strato regolare secondo le indicazioni o)
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la =
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la oI
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere -
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata N
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in e I
opera costipato, esclusa la compattazione S
SpCat 3 - VIABILITA' V1 L -2
Cat 3 - S _OPERE STRADALI 3
Pacchetto di pavimentazione viabilita V1 1810,00 0,250 452,50 - B
Misto cementato aggiuntivo attraversamento rialzato o
viabilita V1 5,00 1,50 5,500 0,320 13,20 &g
Misto cementato aggiuntivo attraversamento rialzato o o
viabilita V1 *(par.ug.=154-(5%1,5%5,5)) 112,75 0,390 43,97 s B
U
SOMMANO m? 509,67 60,20 3068283
N
3
202 /410 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato o
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali —
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a -
strati separati sino al raggiungimento della compattezza b
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore =
finito fino a 30 cm o E
SpCat 3 - VIABILITA' V1 T m
Cat 3 -S_OPERE STRADALI 2t
Pacchetto di pavimentazione viabilita V1 1'810,00 N
Misto cementato aggiuntivo attraversamento rialzato by 5
viabilita V1 154,00 o £
8 8
SOMMANO m? 17964,00 1,29 2’53 3%6 L
2
o
203 /411 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout- -
3
A RIPORTARE 754"225%%
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

754" 225——=

01.A22.A80.020
R.Piemonte 2020

204 /412
01.A22.G00.015
R.Piemonte 2020

205/413
01.A22.A44.010
R.Piemonte 2020

206/ 414
01.A22.G20.005
R.Piemonte 2020

207 /415
01.P11.B42.035
R.Piemonte 2020

venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla
frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente  vigenti per quanto concerne la
granulometria ¢ la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8
SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione viabilita V1

SOMMANO m?

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche
citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa ¢ le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso di cm 6, confezionato con
bitume modificato tipo a (soft)

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione viabilita V1

SOMMANO m?

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m?
SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 - S OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione viabilita V1 *(par.ug.=2*
1900)

SOMMANO m?

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a
(soft)

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione viabilita V1

SOMMANO m?

Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio
vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza
caratteristica 500 kg/cm?) per pavimentazioni esterne,
con disegno a scelta della citta' Spessore cm 7-8 colore

grigio

3800,00

1'964,00

17964,00

17900,00

1'900,00

37800,00

3800,00

17900,00

17900,00

11,32

11,32

0,86

6,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI %

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

812"786——=

208 /416
01.A23.C80.010
R.Piemonte 2020

209 /425
04.P83.A02.010
R.Piemonte 2020

210/426
04.P83.A01.005
R.Piemonte 2020

211/427
04.P83.D03.005
R.Piemonte 2020

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 -S_OPERE STRADALI
Area centrale rotatoria

SOMMANO m?

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
provvista e lo stendimento della sabbia per il
sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la
chiusura degli interstizi tra un elemento e laltro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e
8
SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI
Area centrale rotatoria

SOMMANO m?

S.03_Segnaletica stradale (SbCat 16)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di
corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a
metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso
(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai
criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso
striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, di larghezza cm 15

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 - S OPERE STRADALI

Strisce laterali viabilita V1

Strisce laterali rotatoria viabilita V1

SOMMANO m

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di
linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare
le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza
e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco
rifrangente.

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Attraversamento pedonale vaibilita V1

SOMMANO m?

Segnaletica in termo-colato plastico Serie di triangoli
dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta
la linea di arresto in presenza del segnale dare
precedenza, per ogni elemento effettivamente colato.
Serie triangoli dare precedenza

3,00

3,00

377,00
120,00

0,500

9,000

64,00

64,00

64,00

64,00

1'131,00
120,00

1'251,00
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33,75

14,65
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

815"330=—=

212 /428
04.P80.A01.005
R.Piemonte 2020

213/429
04.P80.A02.025
R.Piemonte 2020

214 /430
04.P80.A03.005
R.Piemonte 2020

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Triangoli dare la precdenza

SOMMANO cad

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio a forma triangolare con spigoli smussati
conforme alla tab. I 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato
virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a
180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/
5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.1= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp.
15/10, AL, E.G.

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Segnali triangolari viabilita V1

SOMMANO cad

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle
tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato
virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a
180 °C per 30 sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/
5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.L= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600
mm, sp. 15/10, Al, E.G.

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 - S _OPERE STRADALI

Segnali circolari viabilita V1

SOMMANO cad

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o
romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere vemiciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30" sul

30,00

30,00

10,00

10,00

12,00

12,00

4,77

11,59

24,36

d

s
O 9 1uasal

1168u o031enldsuod @ FEleulb 1o

IA YD Je

Ip aunwoy 1p

T e

ou 10|
ae11B61p ajeuilbiio,| e aulojuod @ ae11b1p e 1do

€z "1le.[|9p Isuas IB
(=

&

19p s 1q-

'sb71 @
p

INTSOG— VvV £ 1dLva

'500¢ /28

292732]
(2]

ds 1110

IS=OEVASNYO=YIIANYAS

+

A RIPORTARE

81588

—_

2

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

09 179l49 Ju | 03jUAUNJ0pP O JUIPUO
)

e |



Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003102 del 11/11/2022

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche

e

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

815 881=—=

215/431
04.P80.D01.005
R.Piemonte 2020

216 /432
04.P84.A01.005
R.Piemonte 2020

217/433
04.P84.A03.005
R.Piemonte 2020

218/417
01.A21.A44.005
R.Piemonte 2020

supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Segnali quadrati viabilita V1

Pannelli integrativi viabilita V1

SOMMANO cad

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino
a2.80m

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Sostegni viabilita V1 *(par.ug.=10+12+5+6)

SOMMANO cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello
integrativo o segnale stradale di formato diverso,
compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su  qualsiasi tipo di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Posa segnali viabilita V1

SOMMANO cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi
tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo,
in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli
o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale
di risulta. Diam. <= 60 mm

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat3 -S_OPERE STRADALI

Posa sostegni viabilita V1

SOMMANO cad

S.04_Marciapiedi stradali (SbCat 17)

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti
provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m* di
cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/em? la miscelate gli inerti dovra' avere una

33,00

5,00
6,00

11,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00

33,00
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%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 817 814=—=
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles oo
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la o @
formazione di strato regolare secondo le indicazioni = @
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la s:x’_z 23
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la o :
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere 9
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata o =4
. . . . . o o {
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in 2o
opera costipato, esclusa la compattazione e
SpCat 3 - VIABILITA' V1 ; g
Cat 3 - S_OPERE STRADALI g o
Marciapiedi viabilita V1 640,00 0,250 160,00 S @
o @
SOMMANO m? 160,00 60,20 9'%23)
o =
o 2
219/418 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato =3
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali < o §
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a a —
strati separati sino al raggiungimento della compattezza s
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore ol
finito fino a 30 cm ER=NE ]
SpCat 3 - VIABILITA' V1 2 g
Cat3 - S_OPERE STRADALI oo
Marciapiedi viabilita V1 640,00 ol
e f
SOMMANO m? 640,00 1,29 825101
=)
° o
220/419 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di o 1
01.A11.A20.005 cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute o B
R.Piemonte 2020 di cemento ecc. Per un volume di almeno m? 0,10 e
SpCat 3 - VIABILITA' V1 23
Cat 3 -S_OPERE STRADALI a N
Marciapiedi viabilita V1 640,00 0,200 128,00 e
SOMMANO m? 128,00 55,93 71599471
N
221/420 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un © &
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' L -2
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a S
compressione minima C12/15 -3
SpCat 3 - VIABILITA' V1 o
Cat 3 - S_OPERE STRADALI &F
Marciapiedi viabilita V1 640,00 0,100 64,00 o )
>
SOMMANO m? 64,00 82,21 526 13&4 3
© I
g
N >
222 /421 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito S 5
01.A04.C03.020 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In a8
R.Piemonte 2020 strutture armate -
SpCat 3 - VIABILITA' V1 -I
Cat 3 -S_OPERE STRADALI 8 h
Marciapiedi viabilita V1 640,00 0,100 64,00 =z
%
SOMMANO m?* 64,00 37,38 273973
a
3
223 /422 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al by
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m? a
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1 9
Cat 3 - S_OPERE STRADALI =
Marciapiedi viabilita V1 640,00 § I
SOMMANO m? 640,00 0,86 5503& |
A RIPORTARE 8437635
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI %

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

843'635——=

224 /423
01.A23.A30.005
R.Piemonte 2020

225/424
01.P18.P00.003
R.Piemonte 2020

226/ 511
01.A23.A90.010
R.Piemonte 2020

Formazione di pavimento per marciapiedi del
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso
della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti
visibili, = compreso  l'eventuale  insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a
cm 2

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat3 - S OPERE STRADALI

Marciapiedi viabilita V1

Marciapiedi viabilita V1 - lato muro RFI

SOMMANO m?

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges
(SbCat 19)

Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di
cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata
per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o
flammata come per la faccia piana o a piano naturale di
cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati
nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di
profondita’ nella faccia opposta a quella vista, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di
cm 30

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat3 -S_OPERE STRADALI

Marciapiedi viabilita V1

SOMMANO m

Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti,
sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso
(larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2,
in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente:
- lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in
calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio
(cemento mg 15, sabbia m?* 0,400, ghiaietta m* 0,800)
per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la
posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata -
interventi necessari per eventuali riparazioni e
manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. -
ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat3 -S_OPERE STRADALI

Marciapiedi viabilita V1

SOMMANO m

640,00
125,00

765,00

902,00

902,00

902,00

902,00

deg

=S

1168u o031eAnldSU0D @ @ Jeulb1lo

“1Je | |9p Isuas e ae11b1p a|eu!§!10,||e auJojuod 9 aelibi1p ei1doo aiuasaud
"lg:’ T LZCOoOUUvUvU CCuUCT7C Vv TIJU

IA YD Je

p

24,30 18"

=)

Ip aurige

T e

ou 1101

&

&

32,84 2962

19p 19 -€2
[oye)
1 e

'sb71 @
p

INTSOG— VvV £ 1dLva

'500¢ /28

i
IS=OEVASNYO=YIIANYAS

+

01uaunoop 8 juspuods 11102

25,82 23289,641
3

A RIPORTARE

9157136%161
—

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

(0]

091149

@



Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003102 del 11/11/2022

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche

e

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

915" 136==

227/512
01.P18.N50.010
R.Piemonte 2020

228/513
01.A23.B20.005
R.Piemonte 2020

229/514
01.P18.P40.005
R.Piemonte 2020

230/515
01.A23.B10.005
R.Piemonte 2020

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5)
di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non
inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le
parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla
faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia
vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18,
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Delimitazione dossi e scivoli

SOMMANO m

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25
a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su
strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 ¢ della
larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m* 0,400,
ghiaietta m* 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed
il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato
del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a mano

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Delimitazione dossi e scivoli

SOMMANO m

Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e
sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai
Dello spessore di cm 8-10

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Scivoli attraversamenti pedonali

SOMMANO m

Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili,
lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni
del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi
carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza
della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e del materiale di rifiuto del materiale di
risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo
strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15,
sabbia m3 0,400, ghiaietta m3 0,800) per la
formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; -
la rifilatura delle teste e dei fianchi;- la sigillatura; - gli
interventi successivi necessari per eventuali riparazioni
e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto
dal capitolato Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e
con scavo eseguito a mano

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

81,00

81,00

81,00

81,00

14,50

14,50

25,92

29,69
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

R
TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

920'030==

231/516
SDE.O1
Analisi Prezzi

232/517
16.P04.A05.259
R.Piemonte 2020

Scivoli attraversamenti pedonali

SOMMANO m

Provvista a pi¢ d'opera di Piastrelle per esterni per la
formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate
(colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e
ipovedenti, articolate in codici  informativi
caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due
strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di
spessore, composto da impasto di scaglie di inerti
frantumati a granulometria selezionata, sabbie
calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato
inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie
silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore
complessivo della lastra mm 35, nei formati cm
30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come
da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di
percorsi e segnali guida, aventi le seguenti
caratteristiche fisico meccaniche:

- Resistenza alla flessione: >4 Mpa

- Resistenza alla compressione: > 2.5 kN

- Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm

- Assorbimento d’acqua: < 6%

- Scivolamento/Slittamento: > 60

- Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4

Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL
25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal
11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi
straordinari per abbattimento barriere architettoniche.
Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo...”
SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Segnali guida

SOMMANO m?

'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER
NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40
o equivalenti) su massetto in cls (gia preparato) per
realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso
il carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di
posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la
malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle
sono escluse e saranno fornite dal GTT. Nel caso la
posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o
rifacimento) di una nuova banchina di fermata, il
prezzo verra conteggiato al 50%.Per i ripristini delle
piastrelle dei percorsi tattili esistenti si contabilizzano il
prezzo pieno  con l'integrazione dell'Art.
16.P04.A05.220. Quest'ultimo articolo (art.
16.P04.A05.220) essendo a forfait verra applicato una
sola volta per fermata ed esclusivamente per interventi
non congiunti ad altri ripristini inerenti alla
pavimentazione della stessa banchina.

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Segnali guida

SOMMANO m?

Parziale S OPERE STRADALI (Cat 3) euro
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<]

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita :
TARIFFA | 1 H/| itari TOTALE ﬁ
par.ug. ung. arg. peso unitario
|
RIPORTO 923"345——=
E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE (Cat oo
Y a8
E.01_Illuminazione stradale / esterna (SbCat 22) e I
D=
233 /289 Fomitura e posa in opera di quanto occorrente per la ® :
13.P02.A05.005 formazione di cavidotto in terreno  senza 9
R.Piemonte 2020 pavimentazione, profonditd 70 cm, manufatto in S o
calcestruzzo RBK 15N/mmgq, con 1 tubo in PEAD 2o
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e e
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; ; o
SpCat 3 - VIABILITA' V1 g1
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE S ©
150,00 150,00 o @
Q
: (2]
SOMMANO m 150,00 22,06 3’3;%)9%
5 °
=3
234/290 Fomitura e posa in opera di quanto occorrente per la < o §
13.P02.A05.010 formazione di cavidotto in terreno  senza a —
R.Piemonte 2020 pavimentazione, profondita 70 cm, manufatto in .
calcestruzzo RBK 15N/mmgq, con 2 tubi in PEAD Q =
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e ER=NE ]
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; 33
SpCat 3 - VIABILITA' V1 oo
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE i
110,00 110,00 §|“-E. >
SOMMANO m 110,00 39,25 4" H 78504
®
o F
235/291 Fomitura e posa in opera di quanto occorrente per la 3
13.P02.A45.005 formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni o
R.Piemonte 2020 interne di  50x50x70 cm, realizzato con pozzetto e,
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta a &k
resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale o)
munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo =
speciale antibasculamento e antirumore, costruito oI
secondo Norme ISO 1083 ¢ EN 1563 e classificato -
"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso o &
l'eventuale taglio della pavimentazione. e I
SpCat 3 - VIABILITA' V1 S
Cat4 - E_RETIELETTRICHE E TELEMATICHE o B
13,00 %
SOMMANO cad 13,00 308,08 4005504
Sg
o
236 /292 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e 5 _ZI
13.P02.B05.020 pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la )
R.Piemonte 2020 formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito IR
con cls RBK I5N/mmg-, delle dimensioni di NS id
90x90x100 cm; S 5
SpCat 3 - VIABILITA' V1 a8
Cat4 - E_RETIELETTRICHE E TELEMATICHE -
2,00 - T
(2]
o m
SOMMANO cad 2,00 113,93 22736%
o &
s m
237/293 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e 2t
13.P02.B05.025 pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la N
R.Piemonte 2020 formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito by 5
con cls RBK 15N/mmgq-, delle dimensioni di o B
90x90x120 cm; 9 g
SpCat 3 - VIABILITA' V1 % h
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE I
10,00 o P
=
A RIPORTARE 10,00 935720489
g
=
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI %
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 10,00 9357204=—=
SOMMANO cad 10,00 130,90 13980
a2
s
238 /294 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di s:x’_z 23
13.P03.A15.015 palo tronco conico unghezza totale 9,00 m, sezione ® : %
R.Piemonte 2020 circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo o
(Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - R =3
testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = Zal
600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, ook
foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori ; R
diam. 11 mm - 120 a sommita palo, compresa la cep
fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; oL
SpCat 3 - VIABILITA' V1 Q>
Cat 4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE - 8 >
2,00 S ®
S
ool
SOMMANO cad 2,00 326,17 6_52?4
= » 18
239 /295 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di = o
13.P03.A15.020 palo tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione Q =
R.Piemonte 2020 circolare, in lamiera di acciaio saldata ¢ zincata a caldo ER=NE ]
(Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm - 33
testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = a o
600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, Tab
foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori Jdao &
diam. 11 mm - 120 a sommita palo, compresa la A
fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; 32
SpCat 3 - VIABILITA' V1 @
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE oI
10,00 o B
3
SOMMANO cad 10,00 349,12 374914204
o I
LA
240/ 296 Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto =
13.P03.B05.010 a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN oI
R.Piemonte 2020 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, - r
elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la o &
fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio e I
inox per il bloccaggio S
SpCat 3 - VIABILITA' V1 L -2
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE 3
2,00 3
O
SOMMANO cad 2,00 229,38 4587768
* D
s f
241/297 Fornitura e posa in opera con innesto a cima palo di )
13.P03.B30.005 manicotto in tubo di acciaio zincato a caldo (Norme IR
R.Piemonte 2020 UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, lunghezza NS id
sporgente 100 mm per la posa dell'apparecchio di S 5
illuminazione; o 4
SpCat 3 - VIABILITA' V1 -
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE -I
12,00 sk
i -
SOMMANO cad 12,00 26,09 313 08K
o m
S m
g_ >
242 /298 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro N
13.P04.A10.010 con base in vernice oleosintetica nera e caratteri by 5
R.Piemonte 2020 alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm, o B
compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione 9 g
campo; % h
SpCat 3 - VIABILITA' V1 I
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE ; 3
12,00 - I
=
A RIPORTARE 12,00 94142927
—
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) ;'f'. ®
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oo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 12,00 941°429—=
9T
SOMMANO cad 12,00 10,47 1(525@4
S S <
3~
243 /299 Formitura e posa in opera di cavo tipo FGI60R16 0,6/ o :
13.P05.B05.025 1Kv, sezione di 1x16 mmgq in cavidotto sotterraneo, ™ O
. . . . °
R.Piemonte 2020 tubo o palo gia predisposti; S o
SpCat 3 - VIABILITA' V1 2o
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE ® o
Circuito 1 - V1 4,00/ 250,00 1'000,00 s =
Circuito 2 - S1 4,00 180,00 720,00 g [}
Circuito 3 - S2 4,00/ 120,00 480,00 50
Circuito 4 - V3/V4 4,00/ 120,00 480,00 &
- 0
SOMMANO m 2'680,00 2,65 7’19())2%
o 2
=3
244/300 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16 0,6/ < o §
13.P05.B05.040 1Kv, sezione di 2x2,5 mmgq in cavidotto sotterraneo, a —
R.Piemonte 2020 tubo o palo gia predisposti; T s
SpCat 3 - VIABILITA' V1 9z
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE 323
12,00 10,00 120,00 =]
© o
o ®
SOMMANO m 120,00 1,21 1715b2_0 L
Fal
245 /301 Fornitura e posa in opera entro cassetta gia predisposta 32
13.P06.A05.010 di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa ® 4
R.Piemonte 2020 esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento o
di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmg; o B
SpCat 3 - VIABILITA' V1 e
Cat 4 - E_ RETIELETTRICHE E TELEMATICHE 23
12,00 P i
LA
SOMMANO cad 12,00 17,69 212728
o I
246 /302 Formazione di derivazione su cavo unipolare con N
13.P06.A10.020 sezioni di dorsale sino a 50 mmg, e di derivazione sino e I
R.Piemonte 2020 a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico S
trasparente, riempito con resina epossidica a 2 L -2
componenti, morsetto a compressione; 2
SpCat 3 - VIABILITA' V1 I '
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE o
10,00 &g
o
SOMMANO cad 10,00 52,02 520,20 _ZI
: U
IR
247/303 Fomitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune NS id
13.P06.A15.005 metallica di guaina isolante in P.V.C. del diametro sino S 5
R.Piemonte 2020 40 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale a8
nastratura di serraggio; -
SpCat 3 - VIABILITA' V1 -I
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE 8 h
12,00 10,00 120,00 ZE
%
SOMMANO m 120,00 5,35 6423)0%
S p
S0
=
248 /304 Fornitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di by 5
13.P06.A15.015 tubazione flessibile in P.V.C. del diametro di 32-40-50 P S
R.Piemonte 2020  |mm a protezione meccanica e dielettrica dei conduttori; S g
SpCat 3 - VIABILITA' V1 % h
Cat 4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE I
12,00 5,00 60,00 o P
=
A RIPORTARE 60,00 950"17639%
E
=
<}

e |
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TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 60,00 950"176==
SOMMANO m 60,00 7,42 &520
a2
s
249 /305 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di s:x’_z 23
13.P09.A05.005 quadro L.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati, ® : %
R.Piemonte 2020 compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110 V% -8 T
mm e quant'altro necessario; 8 ;' >
SpCat 3 - VIABILITA' V1 Zal
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE ook
1,00 < =
25
SOMMANO cad 1000 171,57 Pel
o ™ O
Q D
—o o
250/ 306 Fornitura e posa in opera di quadro LP. tipo da esterno » % E
13.P09.A10.005 costituito da due armadi affiancati a due settori a9l
R.Piemonte 2020 sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino , il =3
fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il <. o P
montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul a—F
settore di potenza; T s
SpCat 3 - VIABILITA' V1 9z
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE 323
1,00 S S
© o
o
SOMMANO cad 1,000 47956,42 495642
gt
251/307 F.O. Armatura stradale tipo AEC modello ITALO 1 3L
ELE.11 0F3 3,5-3M STW LED 57W 525mA 3000K IP66 per ® 4
Ind.Mercato installazione su palo o
SpCat 3 - VIABILITA' V1 P -2
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE o
12,00 2
SOMMANO a corpo 12,00 524,47 6’293%4
N
R.02_Rete media tensione (SbCat 23) o &
NE
252/353 Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza =3 j N
14.P01.A20.005 commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo L -2
R.Piemonte 2020 stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il S
trasporto del materiale estratto sino ad impianto di B 4
trattamento autorizzato fino a m 2,00 di profondita' o
SpCat 3 - VIABILITA' V1 &F
Cat4 - E_ RETIELETTRICHE E TELEMATICHE o o
250,00 1,000 1,400 350,00 s B
U
SOMMANO m? 350,00 23,05 80673
N
3
253/354 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, o
14.P02.A05.005 utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione —
R.Piemonte 2020 dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser -
preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con b
materiale a bordo scavo =
SpCat 3 - VIABILITA' V1 o E
Cat 4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE '8 i
250,00 1,000 0,500 125,00 2t
LR Y
SOMMANO m? 125,00 10,46 17307504 5
o B
8 8
254 /355 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera % h
14.P02.A10.005 di materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia I
R.Piemonte 2020 o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati o P
SpCat 3 - VIABILITA' V1 -
3
A RIPORTARE 971'418212
—
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) ;'f'. ®
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 971'418—=
Cat 4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE oo
250,00 1,000 0,450 112,50 — @
e o
SOMMANO m? 112,50 31,40 3'@% :
@ (2]
™ O
255/359 Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di 8 E' :
14.P03.A80.005 sopra di 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi 2o
R.Piemonte 2020 posati e
SpCat 3 - VIABILITA' V1 ; g
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE g 3
4,00| 250,00 1°000,00 S ©
o @
SOMMANO m 1'000,00 0,78 %OQ
o =
o 2
256 /360 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta =3
14.P05.A35.035 Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in < o §
R.Piemonte 2020 rotoli 0 a barre diritte. In quest'ultimo caso si dovra a —
garantime la continuita senza pregiudicare la o
funzionalita della sezione utile interna Pead - PN 10 Q =
diametro esterno mm 160 ER=NE ]
SpCat 3 - VIABILITA' V1 2 g
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE oo
4,00| 250,00 1'000,00 ol
o f
SOMMANO m 1'000,00 24,43 24°4307007¢
=)
° o
[«
=8
E.03_Rete bassa tensione (SbCat 24) o B
®
257/356 Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza @
14.P01.A20.005 commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo a &k
R.Piemonte 2020 stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il o)
trasporto del materiale estratto sino ad impianto di =
trattamento autorizzato fino a m 2,00 di profondita’ L
SpCat 3 - VIABILITA' V1 -
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE o &
250,00 1,400 1,400 490,00 e I
S
SOMMANO m? 490,00 23,05 112944509
&
258 /357 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, o
14.P02.A05.005 utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione &g
R.Piemonte 2020 dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser o o
preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con s B
materiale a bordo scavo )
SpCat 3 - VIABILITA' V1 IR
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE ; >
250,00 1,400 0,500 175,00 S 5
o B
SOMMANO m? 175,00 10,46 1'830,501,
o
o m
259 /358 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera - £
14.P02.A10.005 di materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia >
R.Piemonte 2020 o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati 3
SpCat 3 - VIABILITA' V1 =
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE jul
250,00 1,400 0,450 157,50 by
o
SOMMANO m? 157,50 31,40 49453
ER
2
260/ 361 Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di o &
14.P03.A80.005 sopra di 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi -
3
A RIPORTARE 1018231242
—
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) ;'f'. ®
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1018231 ==
R.Piemonte 2020 posati oo
SpCat 3 - VIABILITA' V1 o @
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE >0 1&1?
8,00/ 250,00 2°000,00 o ;D'
°© B
SOMMANO m 2°000,00 0,78 l'iﬁQg)OIH'
o = @
oo
a N
261/362 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta E = v
14.P05.A35.035 Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in ; LE 3
R.Piemonte 2020 rotoli o a barre diritte. In questultimo caso si dovra Sam
garantime la continuitd senza pregiudicare la oL
funzionalita della sezione utile interna Pead - PN 10 oo
diametro esterno mm 160 -gg
SpCat 3 - VIABILITA' V1 o =8
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE =
8,00/ 250,00 2°000,00 =3
<, 0
SOMMANO m 2'000,00 24,43 48860008
o
Q=
2S5
E.05_Reti telematiche (SbCat 26) 33
o o
262 /285 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa T ab
01.A01.A65.010 tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino 5| o b
R.Piemonte 2020 a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento, A
eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale g o
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da ® 4
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di o
muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione effettiva, o B
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. o
Anche in presenza di acqua fino ad un battente 2
massimo di 20 cm a &k
SpCat 3 - VIABILITA' V1 e
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE -
250,00 0,700 1,000 175,00 = N
SOMMANO m? 175,00 10,78 1'886,308
&
S
263 /286 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo L -2
01.A01.B87.020 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del S
R.Piemonte 2020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, - B
costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo o
meccanico &g
SpCat 3 - VIABILITA' V1 o )
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE s |
250,00 0,700 1,000 175,00 )
IR
SOMMANO m? 175,00 7,87 1'37735%
58
B
264 /287 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a -
06.A10.B04.015 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla -I
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni b h
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e - £
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia >
parete per cavidotto D.63 3
SpCat 3 - VIABILITA' V1 =
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE jul
3,000 250,00 750,00 by
=3
SOMMANO m 750,00 4,36 32709
50
=4
265 /288 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a o &
06.A10.B04.040 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla -
3
A RIPORTARE 10751859 74
—
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B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA | 1 H/| itari TOTALE ﬁ
par.ug. ung. arg. peso unitario
|
RIPORTO 1'075'185==
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni oo
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e o @
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia ;e 1&7
parete per cavidotto D.140 2=
SpCat 3 - VIABILITA' V1 ® %
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE [ _g T
2,00/ 250,00 500,00 o = O
oo
7 N
SOMMANO m 500,00 8,29 4’1‘35@
=
e
266 /376 F.O. Pozzetto di ispezione per canalizzazione reti di Z ®
ELE.03 telecomunicazione prefabbricato in  calcestruzzo oo
Ind.Mercato pressovibrato prodotto da azienda certificata ISO 9001 -3
con calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK 450 kg/ -
cmq, predisposto per lalloggiamento del chiusino in a9
ghisa. Sono compresi: lo scavo; la fornitura e posa in =3
opera del pozzetto delle prolunghe ed elementi < o
adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile prevista; il o =1
rinfianco con calcestruzzo cementizio dosato a kg 250 o
di cem 325 dello spess. non inferiore a cm 15; l'allaccio Q =
alle canalizzazioni sotterranee; il carico al magazzino, ER=NE ]
il trasporto al cantiere. Il manufatto ¢ costruito secondo 33
le raccomandazioni previste dalle Norme armonizzate oo
europee. E' inclusa la fornitura e la posa del chiusino in i
ghisa sferoidale classe di carico D400, dimensioni 5| o b
120x80 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre R
per dare l'opera finita e funzionante. 32
SpCat 3 - VIABILITA' V1 @
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE o
11,00 o B
®
SOMMANO a corpo 11,00 1192,82 1371 21@)2
o &
LA
267 /377 F.O. Nastro verde di segnalazione con dicitura -
ELE.10 "TELECOMUNICAZIONI" = N
Ind.Mercato SpCat 3 - VIABILITA' V1 -
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE o &
5,00/ 250,00 1'250,00 @
- 9— i
SOMMANO m 1'250,00 0,78 975008
&
Parziale E RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE o
(Cat 4) euro 170708Q57 0%
* D
s fi
I_RETI IDRAULICHE (Cat 5) )
1.01_Fognatura bianca (SbCat 30) IR
=~ P
268/ 194 Scavo in ftrincea a pareti verticali di materie di § 5
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di a8
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente -
per assicurare la stabilita’ delle pareti, con -I
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con b h
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro 2K
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed >
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla 3
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m? 1. =
SpCat 3 - VIABILITA' V1 jul
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE ;D'
Per DE500 120,00 1,100 2,450 323,40 a
Per DE630 45,00 1,200 2,950 159,30 9
Per diam 800 77,00 1,300 3,000 300,30 %
=
SOMMANO m? 783,00 17,70 13'859g
5“.
A RIPORTARE 1'107728529%
—
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TARIFFA - ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'107285=—==
9T
269 /195 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un o @
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto ;e 1@?
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' 2=
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a ® %
compressione minima C12/15 o
SpCat 3 - VIABILITA' V1 S B
Cat 5 -1_RETI IDRAULICHE =R N
Per DE500 *(H/peso=0,5+0,3) 120,00 1,100 0,800 105,60 e
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,25%0,25%3,14) 0,20 120,00 -24,00 ; = g
Per DE630 *(H/peso=0,63+0,3) 45,00 1,200 0,930 50,22 Sam
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,315%0,315%3,14) 0,31 45,00 -13,95 S @ 5
Per Diam 800 *(H/peso=0,8+0,3) 77,00 1,300 1,100 110,11 oo
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,4*0,4*3,14) 0,50 77,00 -38,50 = 8 3
S ¢
Sommano positivi m? 265,93 E =) :I
Sommano negativi m* -76,45 =3
<, P
SOMMANO m?* 189,48 82,21 15577159,
=t
. . . 8-
270/ 196 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per ER=NE ]
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali 33
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di a ;
salto o di manovra e simili Eseguito in trincea Tab
SpCat 3 - VIABILITA' V1 da &
Cat 5 -1_RETI IDRAULICHE A N
Vedi voce n° 195 [m* 189.48] 189,48 3L
®
SOMMANO m? 189,48 34,62 6 559%0u
o B
3
271/197 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con 2
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 a &k
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale o)
Eseguito con idonei mezzi meccanici. =
SpCat 3 - VIABILITA' V1 oI
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE -
Per DE5S00 *(H/peso=2,400-0,8) 120,00 1,100 1,600 211,20 N
Per DE630 *(H/peso=2,400-0,93) 45,00 1,200 1,470 79,38 e I
Per Diam 800 *(H/peso=2,250-1,1) 77,00 1,300 1,150 115,12 =N N
»
SOMMANO m? 405,70 6,65 269721
O
272 /198 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione I
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, o o
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di s B
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di )
distanza IR
SpCat 3 - VIABILITA' V1 NS id
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE S 5
Per DES00 *(H/peso=0,5+0,3) 120,00 1,100 0,800 105,60 a8
Per DE630 *(H/peso=0,63+0,3) 45,00 1,200 0,930 50,22 -
Per Diam 800 *(H/peso=0,8+0,3) 77,00 1,300 1,100 110,11 - T
(2]
SOMMANO m?* 265,93 4,71 1’252?53“5|
o &
s m
273 /199 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), 2t
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) N
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 by 5
03 (rif.codice CER 17 05 04) P S
SpCat 3 - VIABILITA' V1 9 g
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE £l
Vedi voce n° 198 [m? 265.93] 1,80 478,67 § ’
SOMMANO t 478,67 9,16 4’384?62 !
3
A RIPORTARE 1’137'75730]1
—
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

113775 ==

274 /200
08.A35.H70.150
R.Piemonte 2020

275/201
08.A35.H70.155
R.Piemonte 2020

276 /202
08.A30.G27.025
R.Piemonte 2020

277/203
08.A30.G69.005
R.Piemonte 2020

Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?*:
diametro esterno 500

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per DE500

SOMMANO m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?*:
diametro esterno 630

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1_RETI IDRAULICHE

Per DE630

SOMMANO m

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti
anche turbocompressi o "a compressione radiale")
aventi una resistenza minima di kN/m? 1,30 per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza,
valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del
volto, muniti di giunto a bicchiere, con rivestimento
interno completo a 360° compresi punta maschio ed
incastro femmina in resina poliuretanica, durezza 70 +/
- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma
elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro
necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI
EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI
11364/2010 - diametro interno cm 40 diametro interno
cm 80

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per Diam 800

SOMMANO m

Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque
profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno
di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di
soletta di copertura, compresa la scala di discesa in
acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di
raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per DES00 e DE630

SOMMANO m

5,00

12,00

45,00

77,00

2,400

12,00

12,00

45,00

45,00

77,00

77,00

12,00

12,00

162,87

270,47

334,50

403,70
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%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'182°483—=
o
a2
278 /204 Realizzazione di cameretta in c.a. gettata in opera L8 ¥
IDR.01 avente dimensioni interne 2.00x2.00x2.00 m, per ;:x’_z 27
Ind.Mercato ispezione collettori fognari. Il prezzo comprende la ® : o
fornitura e posa in opera di gradini di discesa in ™9
acciaio INOX AISI 304. 3-8
SpCat 3 - VIABILITA' V1 Zal
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE ook
Per DE710 4,00 < =P
25
SOMMANO cadauno 400/ 3702,05 14808207
g8
—o o
279 /205 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa » % E
08.A25.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, a9l
R.Piemonte 2020 classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o =3
quadrato con suggello circolare articolato autocentrante =0 9
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione a—%
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore s
peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, @ mm 850- Q =
passo d'uvomo mm 600 minimi ER=NE ]
SpCat 3 - VIABILITA' V1 2 g
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE oo
Per pozzetti e camerette 9,00 =
o @
da
SOMMANO cad 9,00 254,06 2286341
=)
)
280 /206 Allacciamento di immissione stradale compresa la o k
08.A55.N03.005 perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, o B
R.Piemonte 2020 l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e e
scaglie di mattone al canale bianco 23
SpCat 3 - VIABILITA' V1 a N
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE e
Per allaccio su via Nizza 1,00 -
o I
SOMMANO cad 1,00 125,33 125331
NE
'y
S
1.02_Fognatura nera (SbCat 31) L -2
o
281/185 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di = 3
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di o
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente &F
per assicurare la stabilita’ delle pareti, con o o
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con s B
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro )
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed IR
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla N o
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m? 1. S 5
SpCat 3 - VIABILITA' V1 a8
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE -
Per DE315 217,00 0,915 2,500 496,39 - T
(2]
SOMMANO m? 496,39 17,70 8'786?1 ().él
g
s m
282 /186 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un 2t
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto N
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' by 5
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a P S
compressione minima C12/15 S S
SpCat 3 - VIABILITA' V1 % h
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE I
Per rinfianco DE315 *(H/peso=0,315+0,3) 217,00 0,915 0,615 122,11 ; q
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,155*%0,155%3,14) 0,08, 217,00 -17,36 -
3
A RIPORTARE 104,75 1208489964
—
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) ;'f'. ®
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%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita :
TARIFFA - ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 104,75 1208'489—=
9T
Sommano positivi m* 122,11 ]
Sommano negativi m? -17,36 S 3
5~
SOMMANO m?* 104,75 82,21 86l 1%
® o
o 2
283 /187 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per g Z ‘
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali e
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di ; o
salto o di manovra e simili Eseguito in trincea g1
SpCat 3 - VIABILITA' V1 S ©
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE & g
Per rinfianco DE315 *(H/pes0=0,315+0,3) 217,00 0,915 0,615 122,11 -3
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,155%0,155*3,14) 0,08 217,00 -17,36 » S, ¢
= o
Sommano positivi m? 122,11 gr %
Sommano negativi m* -17,36 < o §
SOMMANO m?* 104,75 34,62 3'60'26615
Q=
22 i
284 /188 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con 33
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 a o
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale T ab
Eseguito con idonei mezzi meccanici. 5| o b
SpCat 3 - VIABILITA' V1 A N
Cat 5 -1 RETIIDRAULICHE 3L
Per rinterro DE315 *(H/pes0=2,5-0,615) 217,00 0,915 1,885 374,28 ® 4
o B
SOMMANO m?* 374,28 6,65 2488 968
3
2
285/ 189 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione a &k
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, o)
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di =
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di L
distanza -
SpCat 3 - VIABILITA' V1 N
Cat 5 -1_RETI IDRAULICHE e I
Esubero posa DE315 217,00 0,915 0,615 122,11 S
volume tubo *(par.ug.=0,155%0,155%3,14) 0,08/ 217,00 17,36 L -2
o
SOMMANO m?* 139,47 4,71 656%0 4
O
Sg
286/ 190 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), o o
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) s B
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 )
03 (rif.codice CER 17 05 04) IR
SpCat 3 - VIABILITA' V1 NS id
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE S 5
Vedi voce n° 189 [m? 139.47] 1,80 251,05 a8
SOMMANO t 251,05 9,16 229962
S
- B
287/ 191 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature o E
08.A35.H70.140 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con 3 i
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e 2t
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e N
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; by 5
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera o B
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?*: S g
diametro esterno 315 % h
SpCat 3 - VIABILITA' V1 I
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE ot
Nuovo ramo DE315 su V1 217,00 217,00 -
3
A RIPORTARE 217,00 122617339
—
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) ;f'. ®
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

217,00

1'226'173.____

288 /192
08.A30.G69.005
R.Piemonte 2020

289 /193
08.A25.F20.005
R.Piemonte 2020

290/ 147
07.A01.A10.045
R.Piemonte 2020

291/ 148
07.A01.A10.005
R.Piemonte 2020

SOMMANO m

Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque
profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno
di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di
soletta di copertura, compresa la scala di discesa in
acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di
raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per pozzetti di ispezione *(H/peso=2,5*7)

SOMMANO m

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o
quadrato con suggello circolare articolato autocentrante
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore
peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, @ mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per pozzetti di ispezione

SOMMANO cad

1.03_Acquedotto (SbCat 32)

Scavo a sezione obbligata, per la collocazione di pozzo
circolare diametro interno 120 cm, composto da base,
anello, calotta, per una altezza di 150 cm, in vie/strade
asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra; compreso il
taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra ed
il ripristino provvisorio e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato;
compreso l'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilita delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a
lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori a qualunque distanza, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita fino a 1,5 m

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per pozzetti

SOMMANO cad

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle
pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro

17,500

217,00

17,50

17,50

7,00

7,00

2,00

2,00

68,38

403,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1250389=—=
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla oo
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il o @
rinterro, 'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ;e 1&1?
ed ogni altro onere; per profondita finoa 1,5 m 2=
SpCat 3 - VIABILITA' V1 ® %
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE @™ O IT
Per posa condotta DN 100 155,00 0,700 1,250 135,63 9 E' >
7 N
SOMMANO m? 135,63 14,34 1’9(_%4@3
5 ~
e
292/ 149 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione Z @
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, oo
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di -3
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di » =3
distanza a =)
SpCat 3 - VIABILITA' V1 =3
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE < o
Per cosa condotta DN100 155,00 0,700 1,250 135,63 a—§
SOMMANO m? 135,63 4,71 653828,2
22 i
S 35
293 /150 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), Z %
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) T ab
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 Jdao &
03 (rif.codice CER 17 05 04) 22T
SpCat 3 - VIABILITA' V1 3L
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE @
Per conferimento a discarica o
Vedi voce n° 149 [m? 135.63] 1,80 244,13 3
®
SOMMANO t 244,13 9,16 2’236@3
o &
LA
294 /151 Sabbia granita di cava =
01.P03.A60.005 SpCat 3 - VIABILITA' V1 = N
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE -
Per posa condotta DN 100 *(H/peso=0,3+0,1) 155,00 0,700 0,400 43,40 N
a dedure volume tubo *(par.ug.=0,05%0,05%3,14) 0,01 155,00 -1,55 © &
=%
Sommano positivi m? 43,40 L -2
Sommano negativi m? -1,55 &
SOMMANO m? 41,85 30,99 1296593
Sg
o
295/152 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme 5 _ZI
01.P03.C60.005 alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, )
R.Piemonte 2020 composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non IR
superiori a cml2, assolutamente scevro di materie ; >
terrose ed organiche con minime quantita' di materie S 5
limose o argillose sfuso a8
SpCat 3 - VIABILITA' V1 -
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE -I
Per posa condotta DN 100 *(H/peso=1,250-0,4) 155,00 0,700 0,850 92,23 8 h
SOMMANO m? 92,23 16,79 1'548;4-12
T
g_ >
296 /153 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato N
01.A21.A50.005 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali by 5
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a o B
strati separati sino al raggiungimento della compattezza 9 g
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore % h
finito superiore a 30 cm I
SpCat 3 - VIABILITA' V1 ot
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE -
3
A RIPORTARE 1'258°054%9%
—
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) ;f'. ®
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1125805 4=

297/ 154
07.A18.R12.010
R.Piemonte 2020

298 /155
01.A22.B10.010
R.Piemonte 2020

299 /156
07.P04.E05.015
R.Piemonte 2020

Per reinterro misto granulare

SOMMANO m?

Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su
condotta esistente, con problematiche; in vie gia
sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza
fino a 4 m e prof. media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o
pozzetto di presa; compreso la rimozione della
pavimentazione, l'estrazione delle materie scavate; in
presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficolta di
circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dalla
Amministrazione Appaltante); compreso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del
materiale di risulta, la fornitura a pie' d'opera di misto
frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la
stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino
provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto
al  personale  incaricato  dell Amministrazione
Appaltante. I  personale  delllAmministrazione
Appaltante, ove presente, sara da compensarsi a parte;
per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 m
SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per allaccio su Via Nizza

SOMMANO cad

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico
o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore
finito compresso pari a cm 3

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1_RETI IDRAULICHE

Per ripristino allaccio via Nizza

SOMMANO m?

Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento
certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla
norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso
da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno
avere un'estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di
anello di gomma. Il giunto, che dovra permettere
deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010
e spostamenti longitudinali del tubo sara elastico di tipo
automatico, con  guarnizione in  elastomero
preferibilmente a profilo divergente conforme alle
norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso
la reazione elastica della gomma e la compressione
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1259'172=—=
tubazioni dovranno essere rivestite internamente con oo
malta  cementizia  daltoforno  applicata  per — ®
. . B Q »
centrifugazione secondo quanto previsto nella EN ;e 1&7
545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al 2=
punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come ® %
prescritto dalla norma ENS545:2010 al paragrafo o
4.5.3.1, dovra essere conforme alla norma EN197-1 ed 8 ;' >
alla Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno Zal
rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio ook
con o senza presenza di altri metalli. La massa minima ; R
di tale rivestimento sara pari a 400 g/m? con successiva o em
vernice di finitura applicata secondo quanto indicato al L S
paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN oQop
545:2010; per tubi di spessore circa 6.1 mm, DN 100 -gg
SpCat 3 - VIABILITA' V1 o =8
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE =
Per nuovi rami DN100 155,00 155,00 =3
<. P
SOMMANO m 155,00 27,77 4304358,
=t
. . . o g~
300/ 157 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in ER=NE ]
07.A07.G05.015 ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e 33
R.Piemonte 2020 trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la oo
sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di i
6 m; compreso l'eventuale esecuzione di tagli di Jdao &
tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la A
rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; g o
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro ® 4
onere; per tubi dn 100 o
SpCat 3 - VIABILITA' V1 P -2
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o
Per nuovi rami DN100 155,00 155,00 23
SOMMANO m 155,00 5.87 909
N
301/158 Carico, trasporto di tubi ghisa; compreso il carico nei - r
07.A02.B10.005 magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante, o &
R.Piemonte 2020 lo scarico e l'accatastamento; per tubi di lunghezza di 6 e I
m (per q) =N Y
SpCat 3 - VIABILITA' V1 L -2
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 3
Per nuovi rami DN100 15,00 155,00 0,150 348,75 A
o
SOMMANO km 348,75 0,48 167308
i D
s f
302/ 159 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm )
07.P21.vV20.010 SpCat 3 - VIABILITA' V1 IR
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE ; >
155,00 155,00 S 5
o B
SOMMANO m 155,00 0,14 21,2010
o
o m
303 /160 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il I 4
07.A11.K20.005 rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una o E
R.Piemonte 2020 profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa 3 i
la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni 2t
altro onere N
SpCat 3 - VIABILITA' V1 ;D' 5
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o B
155,00 155,00 § g
n
SOMMANO m 155,00 1,37 212@5 )
s
5“.
A RIPORTARE 1264778839
—
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) ;'f'. ®
o —
oo



Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003102 del 11/11/2022

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche

e

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1264788 —=

304/ 161
07.P07.H05.020
R.Piemonte 2020

305/ 162
07.A14.N05.005
R.Piemonte 2020

306/ 163
07.P07.H05.045
R.Piemonte 2020

307/ 164
07.A14.N05.025
R.Piemonte 2020

308/ 165
07.A17.Q20.010
R.Piemonte 2020

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le saracinesche di DN
superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine
epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 100

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Alll

PAl

SOMMANO cad

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall' Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETIIDRAULICHE

Per saracinesche di sezionamento

scarico ALLI

SOMMANO cad

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le saracinesche di DN
superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine
epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 300

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1_RETI IDRAULICHE

ALL1

SOMMANO cad

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN 300

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1_RETI IDRAULICHE

ALL1

SOMMANO cad

Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera
di gruppo di manovra dn 200-350; esclusa la posa della
cameretta

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per allaccio su Via Nizza

SOMMANO cad

1,00
1,00

2,00

2,00
1,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00
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154,16

923,34
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|
RIPORTO 1267183 ==
309/ 166 Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato oo
07.P19.T10.035 UNI PN 10; diam. 300 g
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1 e I
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE = ;
ALL1 2,00 ®
™ O
SOMMANO cad 2,00 131,57 %6351‘ ;
2o
® =
310/ 167 Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x100 ; LE ‘
07.P19.T35.100 SpCat 3 - VIABILITA' V1 g 3
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 50
ALLI 1,00 @ ®
Q
: (2]
SOMMANO cad 1,00 414,84 414% ‘
o
o =
=3
311/168 Collare di presa formato da una sella di ghisa < o
07.P16.Q05.020 sferoidale, filettato gas completa di guarnizione di a —
R.Piemonte 2020 gomma ed una staffa di bloccaggio di acciaio inox AISI .
304 con dadi e rondelle piane; per tubi DN 100 Q =
SpCat 3 - VIABILITA' V1 3<ef
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 2 g
ALL1 1,00 -
o o
o 6
SOMMANO cad 1,00 19,42 61!9&2 D
s
312/169 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; ° o 4
07.P07.H05.010 corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a o
R.Piemonte 2020 passaggio totale (escluse le saracinesche di DN 1
superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine o
epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di 2
collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale a &k
rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di o)
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 65 -
SpCat 3 - VIABILITA' V1 oI
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE -
ALLI 1,00 o b
Y
SOMMANO cad 1,00 60,40 60201,
%
a
313/170 Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 100x100 A
07.P19.T35.030 SpCat 3 - VIABILITA' V1 o
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE &F
Per PA1 1,00 » b
s fi
SOMMANO cad 1,00 84,62 84,6210
© I
g
N >
314/ 171 BI colonna sotto-suolo altezza 900 mm; diametro 70 S 5
07.P18.S05.025 SpCat 3 - VIABILITA' V1 a8
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE -
Per BI stradale PA1 1,00 -
2 b
SOMMANO cad 1,00 161,93 16193%
g
s m
315/172 Bocchettone per colonna bocca incendio UNI; diametro 2t
07.P18.S05.010 70 N
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1 by 5
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o B
Per BI stradale 1,00 38
c
n
SOMMANO cad 1,00 57,14 5754 )
s
5“.
A RIPORTARE 126824531
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1268245—=
316/173 Montaggio e posa in opera di gruppo manovra dn 60- oo
07.A17.Q15.005 150; esclusa la posa del pozzetto o @
R.Piemonte 2020  |SpCat 3 - VIABILITA' V1 S o 1an?
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE = ;
PAl 1,00 ° .0
® O 1T
SOMMANO cad 1,00 329,91 3329%1 >
2ok
oo b
317/174 Base per pozzo, altezza 50 cm; diametro interno 120 ; LE 3
07.P01.B05.055 cm, spessore 10 cm Sam
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1 L 1§
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o> ;
Per pozzetti 2,00 i<
S ¢
SOMMANO cad 2,00 56,42 Bogal
=3
Sp P
318/175 Anello per pozzo, altezza 25 cm; diametro interno 120 a—§
07.P01.B05.060 cm, spessore 10 cm s
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1 Q =
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 323
Per pozzetti 8,00 =i-]
© o
o
SOMMANO cad 8,00 31,47 251768
de t
319/176 Calotta per pozzo, altezza 40 cm; diametro interno 120 32
07.P01.B05.065 cm, spessore 10 cm ® 4
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1 o
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o B
Per pozzetti 2,00 e
2
SOMMANO cad 2,00 62,95 125,901
®
320/ 177 Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls oI
07.A04.D05.015 armato, di diametro interno 120 cm, composto da base, -
R.Piemonte 2020 anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il N
sottofondo o la formazione di una base di appoggio di e I
larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il S
trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta L -2
cementizia ed ogni altro onere S
SpCat 3 - VIABILITA' V1 I '
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o
Per pozzetti 2,00 &g
7
SOMMANO cad 2,00 240,22 480,44 _ZI
: U
IR
321/178 Chiusini di ghisa sferoidale NS id
07.P02.C25.040 SpCat 3 - VIABILITA' V1 S 5
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1_RETI IDRAULICHE a8
Per pozzetti 2,00 90,000 180,00 -
SOMMANO kg 180,00 1,81 32530 h
g -
Y-
322/179 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, s m
07.A05.E05.010 compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed 2t
R.Piemonte 2020 ogni altro onere, escluso il trasporto misure 64x64 cm N
SpCat 3 - VIABILITA' V1 ; 5
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o B
Per pozzetti 2,00 38
c
n
SOMMANO cad 2,00 60,43 12@6 )
s
5“.
A RIPORTARE 1269799232
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|
RIPORTO 12269'992——=
323/180 Gradini alla marinara in acciaio oo
07.P02.C20.005 SpCat 3 - VIABILITA' V1 g
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE >0 1&1?
Per pozzetti 2,00 4,000 8,00 o (’D'
o
SOMMANO cad 8,00 6,25 aﬁ(@
3
2o
324 /181 Posa in opera di gradini in ferro o ghisa sferoidale; e
07.A05.E10.015 compreso i fori, la malta cementizia ed ogni altro onere ; o
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1 g 3
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 50
Per pozzetti 2,00 4,000 8,00 o>
- 0
SOMMANO cad 8,00 6,03 stS%
52
=3
325/182 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, < o §
01.P24.C60.005 carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere a —
R.Piemonte 2020 connesso per il tempo di effettivo impiego Della s
portata sino q 40 ol
SpCat 3 - VIABILITA' V1 3<ef
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 2 g
Per posa condotta 5,00 8,000 40,00 oo
Per allaccio via Nizza 2,00 8,000 16,00 = ad
PAl 1,00 8,000 8,00 §|‘ é >
SOMMANO h 64,00 50,51 332864
@ [«
=8
326/ 183 Operaio specializzato Ore normali o B
01.P01.A10.005 SpCat 3 - VIABILITA' V1 e
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE e,
Per posa condotta (5 giorni 2 ore giorno) 5,00 2,000 10,00 a &k
Per allaccio via Nizza (2 giorni 2 ore) 2,00 2,000 4,00 @
PA1 (1 giorno 2 ore) 1,00 2,000 2,00 -
o I
SOMMANO h 16,00 36,91 5907561
N
&
327/184 Operaio comune Ore normali S
01.P01.A30.005 SpCat 3 - VIABILITA' V1 o B
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 3
Per posa condotta (5 giorni 8 ore giorno) 5,00 8,000 40,00 - B
Per allaccio via Nizza (2 giorni 8 ore) 2,00 8,000 16,00 o
PA1 (1 giorno 8 ore) 1,00 8,000 8,00 &F
7
: D
SOMMANO h 64,00 30,71 196544k
Y
IR
328/278 Aumento costi 10% per spese accessoric SMAT N o
IDR.03 SpCat 3 - VIABILITA' V1 8 5
Ind.Mercato Cat 5 -1_RETI IDRAULICHE a8
aumento 10% *(par.ug.=26024,68%0,1) 2602,47 2'602,47 -
SOMMANO a corpo 2°602,47 1,00 2°60 37 h
Rl -
w T
s m
1.04_Drenaggio superficiale (SbCat 33) 2t
° 0
=
329/207 Scavo in ftrincea a pareti verticali di materie di by 5
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di o B
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente 9 g
per assicurare la stabilita' delle pareti, con % h
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con I
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro o P
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed -
3
A RIPORTARE 1278°4829 74
—
o
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TARIFFA

DIMENSIONI
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lung. larg.
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%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1278°482——=

330/208
01.A04.B17.020
R.Piemonte 2020

331/209
01.A04.C40.005
R.Piemonte 2020

332/210
01.A01.B90.010
R.Piemonte 2020

333/211
01.P26.A60.030
R.Piemonte 2020

334/212
29.P15.A25.010
R.Piemonte 2020

eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla
profondita’ di m 3 e per un volume di almeno m? 1.
SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per DE200 allaccio caditoie

Per DE315 collegamento caditoie *(lung.=24+22+7)

SOMMANO m?

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=0,2+0,3)

a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,1*0,1*3,14*23)

Per DE315 collegamento caditoie *(H/peso=0,3+0,3)

a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,16*0,16%3,14)

Sommano positivi m?
Sommano negativi m*

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio per
formazione letto di posa e rivestimento di canali
tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di
salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Vedi voce n° 208 [m? 20.66]

SOMMANO m?

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30
cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale
Eseguito con idonei mezzi meccanici.

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=1,200-0,50)

Per DE315 collegamento caditoie *(H/peso=1,500-0,6)

SOMMANO m?*

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza

SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=0,2+0,3)

Per DE315 collegamento caditoie *(H/peso=0,3+0,3)

SOMMANO m?*

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03 (rif.codice CER 17 05 04)

23,00

23,00
0,72

0,08

23,00

23,00

1,50
53,00

0,400
0,600

1,50
1,50
53,00
53,00

0,400

0,600

1,50
53,00

0,400
0,600

1,50
53,00

0,400
0,600

1,200
1,500

0,500

0,600

0,700
0,900

0,500
0,600

16,56
47,70

64,26

6,90
-1,08
19,08
-4,24

25,98
-5,32

20,66

20,66

20,66

9,66
28,62

38,28

6,90
19,08

25,98

17,70

82,21

34,62

6,65

4,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1282 410==
SpCat 3 - VIABILITA' V1 °o
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE a2
Per DE160 allaccio caditoie *(par.ug.=23,00*1,8)*(H/ ;e 1&7
peso=0,16+0,3) 41,40 1,50 0,400 0,460 11,43 = (’D'
Per DE250 collegamento caditoie *(H/peso=0,25+0,3) 1,80 58,00 0,600 0,550 34,45 ® %
® O 1T
SOMMANO t 45,88 9,16 402(%64 >
2ok
oo b
335/213 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature ; LE 3
08.A35.H70.130 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con ~ o b
. N . . o D
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e oL
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e oo
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; -gg
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera o 28
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?*: a9l
diametro esterno 200 =3
SpCat 3 - VIABILITA' V1 <. 0
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE a—F
Per allaccio caditoie *(lung.=23*1,5) 34,50 34,50 T s
SOMMANO m 34,50 24,38 gﬂgl 3
S 35
© o
. . o o o
336/214 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature i
08.A35.H70.140 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con 5| o b
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e A
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e 32
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; ® 4
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera o
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?*: o B
diametro esterno 315 o
SpCat 3 - VIABILITA' V1 2
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE a N
Per collegamento caditoie 53,00 53,00 @
SOMMANO m 53,00 68,38 3'624Y9 41
N
337/215 Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC e I
08.A35.H35.080 rigido per fognature seric UNI EN 1401. Giunto a S
R.Piemonte 2020 bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso L -2
il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella S
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare B 4
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 500 X 200 o
SpCat 3 - VIABILITA' V1 &F
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o o
Per allaccio caditoie 13,00 s B
U
SOMMANO cad 13,00 192,86 2’50788
N
3
338/216 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC o
08.A35.H30.015 rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a —
R.Piemonte 2020 bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso -
il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella b
trincea, compreso ogni onere e provvista per dare 2
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del o E
diametro esterno dicm 16 3 i
SpCat 3 - VIABILITA' V1 2t
Cat 5 - 1_RETI IDRAULICHE 20
Per caditoie 23,00 by 5
o B
SOMMANO cad 23,00 17,73 40739: g
ER
2
339/217 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma o &
08.A25.F30.050 uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in - ¥
3
A RIPORTARE 1'290721099%
—
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
iy DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ;
TARIFFA I E q
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1290210==
R.Piemonte 2020 ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe oo
¢ 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa o @
SpCat 3 - VIABILITA' V1 S o 1am»’
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE = ;
Per caditoie 23,00 @ %
(2]
® O 1T
SOMMANO cad 23,00 92,04 2'13 6%2 >
2 o
oo b
340/218 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque ; B
08.A55.N06.005 stradali compreso lo scavo, il sottofondo in Sam
R.Piemonte 2020 conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la oL
provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad oo
impianto di trattamento autorizzato della terra -gg
eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale » =R
muratura in mattoni pieni e malta cementizia, a9l
debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa =3
della griglia alle quote di progetto con adozione di =0 9
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due a—F
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del o
telaio in ghisa Q =
SpCat 3 - VIABILITA' V1 3<ef
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 2 g
Per caditoie 23,00 o o
[N+
SOMMANO cad 23,00 97,45 24135
— s
o =
Parziale | RETI IDRAULICHE (Cat 5) euro 2011429 s
Parziale VIABILITA' V1 (SpCat 3) euro 62370620681
o B
®
>
2
o &
LA
2 |
N
NE
'y
S
» -
o
LA
w)
— @
Q
7
: D
>
S
Y
© N
g
8 >
58
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o
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g
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5 b
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8 8
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=
o
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A RIPORTARE 1294568964
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1294'568=—=

341/397
01.A01.A10.010
R.Piemonte 2020

342 /398
01.A02.C10.015
R.Piemonte 2020

343/399
01.P26.A60.010
R.Piemonte 2020

344 /400
01.P26.A60.020
R.Piemonte 2020

VIABILITA' V3 (SpCat 4)
S_OPERE STRADALI (Cat 3)
S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali
(SbCat 14)

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Scavo su piattaforma stradale esistente per
realizzazione nuovo attraversamento rialzato

Scavo su marciapiede esistente per realizzazione nuova
strada e marciapiede

SOMMANO m?*

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
del materiale utilizzabile entro la distanza massima di
metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi,
cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Scavo su piattaforma stradale esistente per
realizzazione nuovo attraversamento rialzato

Scavo su marciapiede esistente per realizzazione nuova
strada e marciapiede

SOMMANO m?

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km
SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 - S _OPERE STRADALI

Materiale proveniente da demolizione manto stradale
esistente

Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente

SOMMANO m?

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di
distanza

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Materiale proveniente da demolizione manto stradale
esistente

9,60 5,500

69,50

9,60 5,500

69,50

9,60 5,500

69,50

9,60 5,500

0,420

0,570

0,420

0,570

0,420

22,18
39,62

61,80

52,80
69,50

122,30

22,18
39,62

61,80

22,18

11,80

1,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 22,18 129634T—=
Materiale proveniente da demolizione marciapiede oo
esistente 69,50 0,570 39,62 )
s
SOMMANO m? 61,80 2,72 iss?g&
° .0
® O 1T
345/401 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione 8 E' >
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, Zal
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di ook
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di ; iy g
distanza o em
SpCat 4 - VIABILITA' V3 50 5
Cat 3 - S_OPERE STRADALI o> ;
Materiale proveniente da demolizione manto stradale -gg
esistente 9,60 5,500 0,420 22,18 =
. . .. L S
Materiale proveniente da demolizione marciapiede a o1l
esistente 69,50 0,570 39,62 =3
<, 0
SOMMANO m? 61,80 4,71 2915088,
=t
. . . . 8-
346 /402 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti ER=NE ]
29.P15.A15.010 contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele 33
R.Piemonte 2020 bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 oo
(rif.codice CER 17 03 02) ol
SpCat 4 - VIABILITA' V3 5' ad
Cat 3 -S_OPERE STRADALI R ¥
Materiale proveniente da demolizione manto stradale g o
esistente 1,70 9,60 5,500 0,420 37,70 ® 4
Materiale proveniente da demolizione marciapiede o
esistente 1,70 69,50 0,570 67,35 P -2
®
SOMMANO t 105,05 8,15 856‘3_6
o I
LA
S.02_Piattaforma stradale (SbCat 15) = N
347/ 434 Provvista sul luogo diimpiego di misto granulare N
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti e I
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e S
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia L -2
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato S
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m* di 2
cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e con o
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 ¢ &F
50 kg/cm? la miscelate gli inerti dovra' avere una o o
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles s B
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la )
formazione di strato regolare secondo le indicazioni IR
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la NS id
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la S 5
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere a8
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata -
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in -I
opera costipato, esclusa la compattazione b h
SpCat 4 - VIABILITA' V3 I 4
Cat 3 -S_OPERE STRADALI o E
Pacchetto di pavimentazione viabilita V3 36,00 0,250 9,00 3 i
Misto cementato aggiuntivo attraversamento rialzato 2t
viabilita V3 2,00 1,50 5,500 0,320 5,28 N
Misto cementato aggiuntivo attraversamento rialzato by 5
viabilitd V3 *(par.ug.=52-(2*1,5*5,5)) 35,50 0,390 13,85 o £
]
o
SOMMANO m? 28,13 60,20 1'693%43 E
2
o
348 /435 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato -
3
A RIPORTARE 12997356244
E
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DIMENSIONI

IMPORTI

%

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1299356—=
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali oo
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a o @
strati separati sino al raggiungimento della compattezza ;e 1&7
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore 2=
finito fino a 30 cm o %
SpCat 4 - VIABILITA' V3 o
Cat 3 -S_OPERE STRADALI 8 ;' >
Pacchetto di pavimentazione viabilita V3 36,00 Zal
Misto cementato aggiuntivo attraversamento rialzato ook
viabilita V3 52,00 SR
o =2
SOMMANO m? 88,00 1,29 1313@2 5
g8
—o o
349 /436 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout- » % E
01.A22.A80.020 venant trattato) per strato di base, composto da inerti di a9l
R.Piemonte 2020 torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla =3
frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con <. ® b)
bitume conformemente alle prescrizioni della citta' a—-%
attualmente  vigenti per quanto concerne la s
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura Q =
mediante rullo compressore statico o vibrante con ER=NE ]
idoneo effetto costipante Steso in opera con 33
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 oo
SpCat 4 - VIABILITA' V3 Tab
Cat 3 - S_OPERE STRADALI 5' ad
Pacchetto di pavimentazione viabilita V3 36,00 A
Attraversamento rialzato viabilita V3 52,00 g o
®
SOMMANO m? 88,00 11,32 9965}_1,6u
o B
3
350/437 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato e,
01.A22.G00.015 di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche a &k
R.Piemonte 2020 citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a o)
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le =
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della L
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto -
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la N
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di e I
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno S
spessore finito compresso di cm 6, confezionato con L -2
bitume modificato tipo a (soft) S
SpCat 4 - VIABILITA' V3 I '
Cat 3 -S_OPERE STRADALI o
Pacchetto di pavimentazione viabilita V3 36,00 &g
Attraversamento rialzato viabilita V3 52,00 » 5
>
SOMMANO m? 88,00 11,32 996?16 3
© I
g
N >
351/438 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al S 5
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m? a8
R.Piemonte 2020 SpCat 4 - VIABILITA' V3 -
Cat 3 -S_OPERE STRADALI -I
Pacchetto di pavimentazione viabilita V3 2,00 36,00 72,00 8 h
Attraversamento rialzato viabilita V3 2,00 52,00 104,00 I 4
o E
SOMMANO m? 176,00 0,86 151360
g_ >
5P
352/439 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva by 5
01.A22.G20.005 discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in o B
R.Piemonte 2020 opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo 9 g
la vigente normativa e le eventuali indicazioni della % h
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo I
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore °
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della -
3
A RIPORTARE 1'301'613$4I[
=
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

11301613 ==

353 /533
04.P83.A01.005
R.Piemonte 2020

354 /534
04.P80.A03.005
R.Piemonte 2020

355/535
04.P80.D01.005
R.Piemonte 2020

massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a
(soft)

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione viabilita V3
Attraversamento rialzato viabilita V3

SOMMANO m?

S.03_Segnaletica stradale (SbCat 16)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di
linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare
le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza
e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco
rifrangente.

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 - S OPERE STRADALI

Attraversamenti pedonali viabilita V3

Attraversamenti ciclabili viabilita V3

SOMMANO m?

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o
romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30" sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 ¢ s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp. 25/10, Al E.G.

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Segnali quadrati viabilita V1

SOMMANO cad

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino
a2.80m

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

23,00
14,00

2,50
0,50

0,500
0,500

36,00
52,00

88,00

28,75
3,50

32,25

16,00

16,00

6,08

3,43

11,59
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1302°444—=

356 /536
04.P84.A01.005
R.Piemonte 2020

357/537
04.P84.A03.005
R.Piemonte 2020

358/518
01.A21.A44.005
R.Piemonte 2020

359/519
01.A21.A50.010
R.Piemonte 2020

Sostegni viabilita V1

SOMMANO cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello
integrativo o segnale stradale di formato diverso,
compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quantaltro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Posa segnali viabilita V1

SOMMANO cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi
tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo,
in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli
o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale
di risulta. Diam. <= 60 mm

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Posa sostegni viabilita V1

SOMMANO cad

S.04_Marciapiedi stradali (SbCat 17)

Provvista sul luogo dimpiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti
provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m* di
cemento tipo 325,di kg 75 al m?3di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/em? la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in
opera costipato, esclusa la compattazione

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat3 - S OPERE STRADALI

Marciapiedi viabilita V3

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm

28,00

0,250

6,00

6,00

16,00

16,00

6,00

6,00

7,00

7,00

16,23

8,36

30,12

60,20
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%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1303278==
SpCat 4 - VIABILITA' V3 °o
Cat 3 - S_OPERE STRADALI )
Marciapiedi viabilita V3 28,00 S0P
5~
SOMMANO m? 28,00 1,29 B612 >
® O 1T
0 2o
360 /520 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di g Z ;
01.A11.A20.005 cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute ook
R.Piemonte 2020 di cemento ecc. Per un volume di almeno m* 0,10 ; iy g
SpCat 4 - VIABILITA' V3 g o 1
Cat 3 - S OPERE STRADALI 50 5
Marciapiedi viabilita V3 28,00 0,200 5,60 Q>
— o 6
SOMMANO m? 5,60 55,93 33218
R
o2 Lk
=3
361/521 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un =0 9
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto a—F
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' s
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a Q =
compressione minima C12/15 ER=NE ]
SpCat 4 - VIABILITA' V3 2 g
Cat3 - S_OPERE STRADALI oo
Marciapiedi viabilita V3 28,00 0,100 2,80 ol
da f
SOMMANO m? 2,80 82,21 307397
=)
)
362 /522 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito o k
01.A04.C03.020 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In 1
R.Piemonte 2020 strutture armate jul
SpCat 4 - VIABILITA' V3 2
Cat 3 -S_OPERE STRADALI a N
Marciapiedi viabilita V3 28,00 0,100 2,80 e
SOMMANO m? 2,80 37,38 1046611,
N
363 /523 Formazione di pavimento per marciapiedi del e I
01.A23.A30.005 tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% S
R.Piemonte 2020 passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al L -2
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - S
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della -3
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso o
della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del g i3
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la o o
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non s B
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti )
visibili, compreso  l'eventuale insabbiamento IR
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei NS id
giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a S 5
cm 2 a8
SpCat 4 - VIABILITA' V3 -
Cat 3 -S_OPERE STRADALI -I
Marciapiedi viabilita V3 28,00 b h
SOMMANO m? 28,00 24,30 6804
3
a
364 /524 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al jul
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m? by
R.Piemonte 2020 SpCat 4 - VIABILITA' V3 a
Cat 3 - S _OPERE STRADALI 9
Marciapiedi viabilita V3 28,00 %
=
SOMMANO m? 28,00 0,86 2498
=
A RIPORTARE 1304666264
—
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

11304 666—=

365 /525
01.P18.P00.003
R.Piemonte 2020

366/ 526
01.A23.A90.010
R.Piemonte 2020

367/527
01.P18.N50.010
R.Piemonte 2020

368 /528
01.A23.B20.005
R.Piemonte 2020

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges
(SbCat 19)

Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di
cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata
per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o
flammata come per la faccia piana o a piano naturale di
cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati
nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di
profondita’ nella faccia opposta a quella vista, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di
cm 30

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Marciapiedi viabilita V3

SOMMANO m

Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti,
sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso
(larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2,
in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente:
- lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in
calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio
(cemento mg 15, sabbia m?* 0,400, ghiaietta m* 0,800)
per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la
posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata -
interventi necessari per eventuali riparazioni e
manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. -
ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Marciapiedi viabilita V3

SOMMANO m

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5)
di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non
inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le
parti fuori terra, flammate o lavorate a punta fine sulla
faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia
vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18,
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Delimitazione dossi e scivoli

SOMMANO m
Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di

gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25
a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su

16,00

16,00

16,00

16,00

62,00

62,00

32,84

25,82

25,92
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1307 212—=—=

369 /529
01.P18.P40.005
R.Piemonte 2020

370/ 530
01.A23.B10.005
R.Piemonte 2020

371/531
SDE.O1
Analisi Prezzi

strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m* 0,400,
ghiaietta m* 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed
il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato
del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a mano

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Delimitazione dossi e scivoli

SOMMANO m

Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e
sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai
Dello spessore di cm 8-10

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Scivoli attraversamenti pedonali

SOMMANO m

Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili,
lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni
del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi
carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza
della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e del materiale di rifiuto del materiale di
risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo
strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15,
sabbia m3 0,400, ghiaietta m3 0,800) per Ila
formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; -
la rifilatura delle teste e dei fianchi;- la sigillatura; - gli
interventi successivi necessari per eventuali riparazioni
e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto
dal capitolato Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e
con scavo eseguito a mano

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 - S _OPERE STRADALI

Scivoli attraversamenti pedonali

SOMMANO m

Provvista a pie d'opera di Piastrelle per esterni per la
formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate
(colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e
ipovedenti, articolate in codici  informativi
caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due
strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di
spessore, composto da impasto di scaglie di inerti
frantumati a granulometria selezionata, sabbie
calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato
inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie
silicee e calcaree ¢ cemento portland 425; spessore
complessivo della lastra mm 35, nei formati cm
30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come
da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di
percorsi e segnali guida, aventi le seguenti
caratteristiche fisico meccaniche:

- Resistenza alla flessione: >4 Mpa

- Resistenza alla compressione: > 2.5 kN

- Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm

62,00

62,00

11,20

11,20

11,20

11,20

29,69

26,84

25,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1309'642——=

372/532
16.P04.A05.259
R.Piemonte 2020

373 /308
13.P02.A10.010
R.Piemonte 2020

374 /309
13.P02.A15.010
R.Piemonte 2020

- Assorbimento d’acqua: < 6%

- Scivolamento/Slittamento: > 60

- Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4

Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL
25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal
11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi
straordinari per abbattimento barriere architettoniche.
Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo...”
SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Segnali guida

SOMMANO m?

'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER
NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40
o equivalenti) su massetto in cls (gia preparato) per
realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso
il carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di
posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la
malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle
sono escluse e saranno fornite dal GTT. Nel caso la
posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o
rifacimento) di una nuova banchina di fermata, il
prezzo verra conteggiato al 50%.Per i ripristini delle
piastrelle dei percorsi tattili esistenti si contabilizzano il
prezzo pieno con l'integrazione dell'Art.
16.P04.A05.220. Quest'ultimo articolo (art.
16.P04.A05.220) essendo a forfait verra applicato una
sola volta per fermata ed esclusivamente per interventi
non congiunti ad altri ripristini inerenti alla
pavimentazione della stessa banchina.

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Segnali guida

SOMMANO m?

Parziale S OPERE STRADALI (Cat 3) euro

E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE (Cat
4
E.01_Illuminazione stradale / esterna (SbCat 22)

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di cavidotto in pavimentazione stradale,
profondita 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/
mmg, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro
con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat4 - E_RETIELETTRICHE E TELEMATICHE

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di cavidotto in marciapiede con manto
bituminoso e sottofondo in calcestruzzo, profondita 90
cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmgq, con 2
tubi in PEAD diametro 110 mm,reiterro con misto
cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;

SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat4 - E_RETIELETTRICHE E TELEMATICHE

10,00

16,00

16,00

16,00

16,00

10,00

10,00

52,00

116,06

60,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI %
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 17312°936—=
100,00 100,00 oo
a2
SOMMANO m 100,00 61,89 63%9‘@0&?
] T
20
° .0
375/310 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la o
13.P02.A45.005 formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni R =3
R.Piemonte 2020 interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto Zal
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta ook
resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale ; R
munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo Sam
speciale antibasculamento e antirumore, costruito oL
secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato oo
"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso i<
l'eventuale taglio della pavimentazione. o 28
SpCat 4 - VIABILITA' V3 -ol
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE =3
6,00 < D
=2
SOMMANO cad 6,00 308,08 I'S%Séj
Q=
22 i
376 /311 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16 0,6/ 33
13.P05.B05.025 1Kv, sezione di 1x16 mmgq in cavidotto sotterraneo, a ;
R.Piemonte 2020 tubo o palo gia predisposti; ol
SpCat 4 - VIABILITA' V3 5‘ ad
Cat 4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE A N
Circuito 4 - V3/V4 4,00 110,00 440,00 3L
®
SOMMANO m 440,00 2,65 1'166@),0u ’
o B
3
2
E.03_Rete bassa tensione (SbCat 24) a &k
®
377/365 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di -
14.P01.A05.005 pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi oI
R.Piemonte 2020  |sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, -
con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso o &
SpCat 4 - VIABILITA' V3 e I
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE =N N
100,00 1,400 140,00 o B
)
SOMMANO m? 140,00 6,26 876,308
O
Sg
378 /366 Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza » o
14.P01.A20.005 commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo s B
R.Piemonte 2020 stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il )
trasporto del materiale estratto sino ad impianto di IR
trattamento autorizzato fino a m 2,00 di profondita’ NS id
SpCat 4 - VIABILITA' V3 8 5
Cat4 - E_RETIELETTRICHE E TELEMATICHE a8
100,00 1,400 1,400 196,00 -
SOMMANO m? 196,00 23,05 4'51730 h
»
379 /367 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, 3
14.P02.A05.005 utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione =
R.Piemonte 2020 dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser jul
preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con by
materiale a bordo scavo a
SpCat 4 - VIABILITA' V3 9
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE =
100,00 1,400 0,500 70,00 §
SOMMANO m? 70,00 10,46 732?20
3
A RIPORTARE 1328266374
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 17328266—=
o
a2
380 /368 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera E § 1@?
14.P02.A10.005 di materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia o (’D'
R.Piemonte 2020 o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati o %
SpCat 4 - VIABILITA' V3 o
Cat 4 - E_ RETIELETTRICHE E TELEMATICHE 8 ;'
100,00 1,400 0,450 63,00 =
A=
SOMMANO m* 63,00 31,40 167530
o2
®
381/369 Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di é @ ¢
14.P03.A80.005 sopra di 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi -3
R.Piemonte 2020 posati -
SpCat 4 - VIABILITA' V3 a9
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE =3
8,00/ 100,00 800,00 S g
SOMMANO m 800,00 0,78 5-2'4b0 ‘
Q=
22 i
382/370 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta 33
14.P05.A35.035 Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in a o
R.Piemonte 2020 rotoli 0 a barre diritte. In quest'ultimo caso si dovra T ab
garantime la continuita senza pregiudicare la Jdao &
funzionalita della sezione utile interna Pead - PN 10 A
diametro esterno mm 160 g o
SpCat 4 - VIABILITA' V3 @
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE oI
8,00/ 100,00 800,00 o B
z
SOMMANO m 800,00 24,43 19°544M)0
o I
LA
E.05_Reti telematiche (SbCat 26) = N
383 /384 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa N
01.A01.A65.010 tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino e I
R.Piemonte 2020 a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento, S
eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale L -2
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da S
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di 2
muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione effettiva, o
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. &g
Anche in presenza di acqua fino ad un battente o o
massimo di 20 cm s B
SpCat 4 - VIABILITA' V3 )
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE IR
120,00 0,700 1,000 84,00 NS id
S8
SOMMANO m? 84,00 10,78 905552
384 /385 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo b h
01.A01.B87.020 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del I 4
R.Piemonte 2020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, o E
costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo 3 i
meccanico 2t
SpCat 4 - VIABILITA' V3 N
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE ;D' 5
120,00 0,700 1,000 84,00 P S
8 8
SOMMANO m? 84,00 7,87 661?8 L
2
°n
385/386 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a —
3
A RIPORTARE 13519797
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B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1351979=—=
06.A10.B04.015 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla oo
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni o @
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e ;e 1&7
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia 2=
parete per cavidotto D.63 ® %
SpCat 4 - VIABILITA' V3 o
Cat 4 - E_ RETIELETTRICHE E TELEMATICHE 8 ;' >
3,00 120,00 360,00 = -
» o i
o B
SOMMANO m 360,00 4,36 1’%9%
o2
®
386 /387 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a é %
06.A10.B04.040 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla -3
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni -
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e a9
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia =3
parete per cavidotto D.140 S0
SpCat 4 - VIABILITA' V3 a—F
Cat 4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE = o-
2,00/ 120,00 240,00 9z
22 f
SOMMANO m 240,00 8,29 1’%@9@0(
o o
. L . . o @
387 /388 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di 5| o b
14.P01.A05.005 pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi A
R.Piemonte 2020 sottofondi per la larghezza di scavo commissionata, 32
con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso ® 4
SpCat 4 - VIABILITA' V3 o
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE P -2
120,00 0,700 84,00 o
2
SOMMANO m? 84,00 6,26 525,841
®
388 /389 F.O. Pozzetto di ispezione per canalizzazione reti di oI
ELE.03 telecomunicazione prefabbricato in  calcestruzzo -
Ind.Mercato pressovibrato prodotto da azienda certificata ISO 9001 N
con calcestruzzo a resistenza caratteristica ReK 450 kg/ e I
cmgq, predisposto per l'alloggiamento del chiusino in S
ghisa. Sono compresi: lo scavo; la fornitura e posa in L -2
opera del pozzetto delle prolunghe ed elementi S
adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile prevista; il A
rinfianco con calcestruzzo cementizio dosato a kg 250 o
di cem 325 dello spess. non inferiore a cm 15; l'allaccio g i3
alle canalizzazioni sotterranee; il carico al magazzino, » o
il trasporto al cantiere. Il manufatto ¢ costruito secondo s B
le raccomandazioni previste dalle Norme armonizzate )
europee. E' inclusa la fornitura e la posa del chiusino in IR
ghisa sferoidale classe di carico D400, dimensioni NS id
120x80 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre S 5
per dare l'opera finita e funzionante. a8
SpCat 4 - VIABILITA' V3 -
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE -I
4,00 sk
SOMMANO a corpo 4,00 1'192,82 477138
g
o
389/390 F.O. Nastro verde di segnalazione con dicitura jul
ELE.10 "TELECOMUNICAZIONI" ;D'
Ind.Mercato SpCat 4 - VIABILITA' V3 a
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE 9
5,00/ 100,00 500,00 %
=
SOMMANO m 500,00 0,78 3909
5“.
A RIPORTARE 13612253 9%
—
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e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita :
TARIFFA - ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1361225——=
9T
VIABILITA' V4 (SpCat 5) g
S_OPERE STRADALI (Cat 3) 2o f
S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali s:x’_z 23
(SbCat 14) ® : >
® O 1T
390/ 440 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a 8 E' >
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m Zal
R.Piemonte 2020 di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la ook
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i ; R
blocchi di muratura fino a 0,50 m? misurato in sezione o em
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto L S
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in o o ®
; . . Q D
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 -gg
cm S ¢
SpCat 5 - VIABILITA' V4 So T
Cat 3 - S_OPERE STRADALI =3
Scavo di sbancamento 252,00 S5 f
SOMMANO m?* 252,00 3,84 567,68
Q=
22 i
391/441 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione 33
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, a o
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di ol
trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km 5| o b
SpCat 5 - VIABILITA' V4 A N
Cat 3 - S_OPERE STRADALI 3L
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di ® 4
sbancamento 252,00 o
SOMMANO m? 252,00 1,59 400%8
»
o &
392 /442 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione o)
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, =
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di L
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di -1
distanza N
SpCat 5 - VIABILITA' V4 e I
Cat 3 - S_OPERE STRADALI S
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di L -2
sbancamento 252,00 S
SOMMANO m? 252,00 2,72 685534
Sg
o
393 /443 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione 5 _ZI
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, )
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di IR
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di ; e
distanza S 5
SpCat 5 - VIABILITA' V4 a8
Cat 3 - S_OPERE STRADALI -
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di -I
sbancamento 252,00 g N
SOMMANO m?* 252,00 4,71 1’186@212
T m
et
394 /444 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), N
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) by 5
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 o B
03 (rif.codice CER 17 05 04) 9 g
SpCat 5 - VIABILITA' V4 % h
Cat 3 -S_OPERE STRADALI ST
Indennita di discarica materiale proveniente dallo scavo o P
di sbancamento 252,00 1,800 453,60 -
3
A RIPORTARE 453,60 136446631
—
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. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 453,60 1364'466—=
9T
SOMMANO t 453,60 9,16 4’&548?8
23
5~
395 /445 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - o : %
01.A21.A10.010 terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm o
R.Piemonte 2020 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione 8 ;' >
lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante Zal
con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non ook
inferiore alle ore 6 ogni 100 m* di rilevato e comunque ; R
fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di Sam
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla oL
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti oo
dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori -gg
SpCat 5 - VIABILITA' V4 » =
Cat 3 -S_OPERE STRADALI =
Rilevato stradale 102,00 =3
<, 0
SOMMANO m? 102,00 17,15 17749308,
o
Q=
2=
S.02_Piattaforma stradale (SbCat 15) 33
o o
396 / 446 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare i
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti 5| o b
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e A
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia 32
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato ® 4
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m* di o
cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e con P 3
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e o
50 kg/em? la miscelate gli inerti dovra' avere una 2
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles a &k
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la o)
formazione di strato regolare secondo le indicazioni =
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la oI
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la -
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere N
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata e I
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in =N N
opera costipato, esclusa la compattazione L -2
SpCat 5 - VIABILITA' V4 3
Cat 3 - S _OPERE STRADALI B 4
Pacchetto di pavimentazione viabilita V4 1124,00 0,250 281,00 O
— @
SOMMANO m? 281,00 60,20 16'916‘?20 b
s fi
Y
397/ 447 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato IR
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali NS id
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a S 5
strati separati sino al raggiungimento della compattezza a8
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore -
finito fino a 30 cm - T
SpCat 5 - VIABILITA' V4 8 h
Cat3 - S OPERE STRADALI I 4
Pacchetto di pavimentazione viabilita V4 1'124,00 o E
- S M
SOMMANO m? 1'124,00 1,29 1 '449%6 >
20
. . . o f
398 /448 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout- o B
01.A22.A80.020 venant trattato) per strato di base, composto da inerti di 9 g
R.Piemonte 2020 torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla % h
frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con I
bitume conformemente alle prescrizioni della citta' o P
attualmente  vigenti per quanto concerne la -
3
A RIPORTARE 138873695
—
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H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

11388 736

399 / 449
01.A22.G00.015
R.Piemonte 2020

400 / 450
01.A22.A44.010
R.Piemonte 2020

401 /451
01.A22.G20.005
R.Piemonte 2020

402 / 454
04.P83.A02.010
R.Piemonte 2020

granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8
SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione viabilita V4

SOMMANO m?

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche
citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso di cm 6, confezionato con
bitume modificato tipo a (soft)

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat3 - S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione viabilita V4

SOMMANO m?

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m?
SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione viabilita V4 *(par.ug.=2*
1124)

SOMMANO m?

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a
(soft)

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione viabilita V4

SOMMANO m?

S.03_Segnaletica stradale (SbCat 16)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di
corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a
metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso
(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovra essere
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della

2248,00

17124,00

1'124,00

1'124,00

1'124,00

27248,00

2248,00

1'124,00

1'124,00

11,32

11,32

0,86

6,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

17422951 ==

403 /455
04.P80.A01.005
R.Piemonte 2020

404 / 456
04.P80.A02.025
R.Piemonte 2020

405/ 457
04.P80.A03.005
R.Piemonte 2020

normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai
criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso
striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, di larghezza cm 15

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Strisce laterali viabilita V1

SOMMANO m

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio a forma triangolare con spigoli smussati
conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato
virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a
180 °C per 30 sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/
5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.L= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp.
15/10, AL, E.G.

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat3 - S OPERE STRADALI

Segnali triangolari viabilita V1

SOMMANO cad

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle
tab. 1I 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato
virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a
180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/
5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600
mm, sp. 15/10, Al, E.G.

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Segnali circolari viabilita V1

SOMMANO cad

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o
romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio

3,00

132,00

396,00

396,00

5,00

5,00
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6,00
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11,59

24,36
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%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'4237349—=—=
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici oo
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color o @
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri ;e 1&7
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul 2=
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola o %
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare o
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. R =3
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola Zal
retroriflettente classe 1; H.L.= pellicola retroriflettente ook
classe 2). Lato 330 mm, sp. 25/10, AL, E.G. ; iy g
SpCat 5 - VIABILITA' V4 g o 1
Cat 3 - S OPERE STRADALI 50 5
Segnali quadrati viabilita V1 2,00 Q>
Pannelli integrativi viabilita V1 3,00 -gg
S ®
SOMMANO cad 5,00 11,59 S79s].
=3
<p 9
406 /458 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino a—-%
04.P80.D01.005 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a T s
R.Piemonte 2020 caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere Q =
richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il ER=NE ]
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino 33
a2.80 m -
o o
SpCat 5 - VIABILITA' V4 Tab
Cat 3 - S_OPERE STRADALI 5' ad
Sostegni viabilita V1 16,00 I N
=aR=A
SOMMANO cad 16,00 16,23 2(:’59568u '
o F
407 / 459 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello §
04.P84.A01.005 integrativo o segnale stradale di formato diverso, e,
R.Piemonte 2020 compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, a &k
bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quantaltro o)
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso =
sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23 oI
SpCat 5 - VIABILITA' V4 -
Cat 3 - S _OPERE STRADALI o &
Posa segnali viabilita V1 16,00 e I
=%
SOMMANO cad 16,00 8,36 1339762
&
408 / 460 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi o
04.P84.A03.005 tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, &g
R.Piemonte 2020 in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o o
o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo s B
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, )
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato IR
cementizio al 250, ripristino della pavimentazione NS id
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale S 5
di risulta. Diam. <= 60 mm a8
SpCat 5 - VIABILITA' V4 -
Cat 3 -S_OPERE STRADALI -I
Posa sostegni viabilita V1 16,00 b h
SOMMANO cad 16,00 30,12 48 1?212
T m
g_ >
D)
=
S.04_Marciapiedi stradali (SbCat 17) by 5
o B
409 /452 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare 9 g
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti % h
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e I
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia o P
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato -
3
A RIPORTARE 14247282974
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Num.Ord.
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lung.

larg.

H/peso
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IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1'4247282——=

410/ 453
01.A21.A50.010
R.Piemonte 2020

411/538
01.A11.A20.005
R.Piemonte 2020

412 /539
01.A04.B17.020
R.Piemonte 2020

413 /540
01.A04.C03.020
R.Piemonte 2020

414 / 541
01.A22.A44.010
R.Piemonte 2020

con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m*® di
cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/cm? la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in
opera costipato, esclusa la compattazione

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Marciapiedi viabilita V4

SOMMANO m?

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Marciapiedi viabilita V4

SOMMANO m?

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di
cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute
di cemento ecc. Per un volume di almeno m* 0,10
SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Marciapiedi viabilita V4

SOMMANO m?*

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Marciapiedi viabilita V4

SOMMANO m?

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
strutture armate

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Marciapiedi viabilita V4

SOMMANO m?
Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al

65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m?
SpCat 5 - VIABILITA' V4

486,00

486,00

486,00

486,00

0,250

0,200

0,100

0,100

121,50

121,50

486,00

486,00

97,20

97,20

48,60

48,60

48,60

48,60

60,20

1,29

55,93

82,21

37,38
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lung.

larg.

H/peso
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%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1'443'472—=

415/ 542
01.A23.A30.005
R.Piemonte 2020

416/ 461
01.P18.P00.003
R.Piemonte 2020

417/ 462
01.A23.A90.010
R.Piemonte 2020

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilita V1

SOMMANO m?

Formazione di pavimento per marciapiedi del
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso
della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti
visibili, compreso  l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a
cm 2

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Marciapiedi viabilita V4

Marciapiedi viabilita V4 - lato muro RFI

SOMMANO m?

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges
(SbCat 19)

Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di
cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata
per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o
flammata come per la faccia piana o a piano naturale di
cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati
nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di
profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di
cm 30

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 3 - S _OPERE STRADALI

Marciapiedi viabilita V4

SOMMANO m

Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti,
sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso
(larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2,
in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente:
- lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in
calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio
(cemento mg 15, sabbia m?* 0,400, ghiaietta m* 0,800)
per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la
posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata -
interventi necessari per eventuali riparazioni e
manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. -
ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina

SpCat 5 - VIABILITA' V4

486,00

486,00

486,00
151,00

637,00

436,00

436,00

0,86

24,30

32,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'473'68T—=
Cat 3 -S_OPERE STRADALI o
Marciapiedi viabilita V4 436,00 — ®
Q »
- 2.3
SOMMANO m 436,00 25,82 11 @@
o
-
Parziale S OPERE STRADALI (Cat 3) euro 123'761 9% ;
2o
® =
E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE (Cat ; LE ]
4) o 2
E.01_Illuminazione stradale / esterna (SbCat 22) Z [}
D @ ¢
418 /312 Fomitura e posa in opera di quanto occorrente per la L:; 9
13.P02.A05.005 formazione di cavidotto in  terreno  senza -
R.Piemonte 2020 pavimentazione, profondita 70 cm, manufatto in a9
calcestruzzo RBK 15N/mmgq, con 1 tubo in PEAD =3
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e < o
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; a —
SpCat 5 - VIABILITA' V4 - o-
Cat 4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE g) -
70,00 70,00 3<ef
—_— S 35
SOMMANO m 70,00 22,06 1'53420
o @
da
419 /313 Fomnitura e posa in opera di quanto occorrente per la A
13.P02.A05.010 formazione di cavidotto in  terreno  senza g o
R.Piemonte 2020 pavimentazione, profondita 70 cm, manufatto in ® 4
calcestruzzo RBK 15N/mmgq, con 2 tubi in PEAD o
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e o B
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; o
SpCat 5 - VIABILITA' V4 23
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE a N
70,00 70,00 LA
SOMMANO m 70,00 39,25 27478501,
N
420/314 Fomnitura e posa in opera di quanto occorrente per la e I
13.P02.A45.005 formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni S
R.Piemonte 2020 interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto L -2
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta S
resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale B 4
munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo o
speciale antibasculamento e antirumore, costruito &F
secondo Norme ISO 1083 ¢ EN 1563 e classificato o o
"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso s B
l'eventuale taglio della pavimentazione. )
SpCat 5 - VIABILITA' V4 IR
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE ; >
o
_ o J:
SOMMANO cad 6,00 308,08 1848481
o
o m
421/315 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e I 4
13.P02.B05.025 pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la o E
R.Piemonte 2020 formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito 3 i
con cls RBK I5N/mmg-, delle dimensioni di 2t
90x90x120 cm; N
SpCat 5 - VIABILITA' V4 ;D' 5
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE o B
5,00 9 g
c
n
SOMMANO cad 5,00 130,90 654%0 ’
s
5“.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1’491 740==
422/316 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di oo
13.P03.A15.020 palo tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione o @
R.Piemonte 2020 circolare, in lamiera di acciaio saldata ¢ zincata a caldo = ®
(Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm - s:x’_z 23
testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = @ :
600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, ™ O
foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori o 2
diam. 11 mm - 120 a sommita palo, compresa la g Z ‘
fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; e
SpCat 5 - VIABILITA' V4 ; g
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE g 3
5,00 ®
]
o @
SOMMANO cad 5,00 349,12 1'%5&6
o =
o 2
423 /317 Fornitura e posa in opera con innesto a cima palo di =3
13.P03.B30.005 manicotto in tubo di acciaio zincato a caldo (Norme < o §
R.Piemonte 2020 UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, lunghezza a—
sporgente 100 mm per la posa dell'apparecchio di T s
illuminazione; Q =
SpCat 5 - VIABILITA' V4 323
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE 2 g
5,00 -
o o
o 6
SOMMANO cad 5,00 26,09 B03s5e
s
424 /318 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro ° o 4
13.P04.A10.010 con base in vernice oleosintetica nera e caratteri o
R.Piemonte 2020 alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm, o B
compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione o
campo; e,
SpCat 5 - VIABILITA' V4 a N
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE e
5,00 ~
2K
SOMMANO cad 5,00 10,47 527351
N
&
425/319 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FGI60R16 0,6/ S
13.P05.B05.025 1Kv, sezione di 1x16 mmgq in cavidotto sotterraneo, ©
R.Piemonte 2020 tubo o palo gia predisposti; S
SpCat 5 - VIABILITA' V4 I '
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE o
Circuito 4 - V3/V4 4,00| 140,00 560,00 &g
7
SOMMANO m 560,00 2,65 17484.00. _ZI
: U
IR
426 /320 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16 0,6/ NS id
13.P05.B05.040 1Kv, sezione di 2x2,5 mmgq in cavidotto sotterraneo, S 5
R.Piemonte 2020 tubo o palo gia predisposti; a8
SpCat 5 - VIABILITA' V4 -
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE -I
5,00 10,00 50,00 8 h
SOMMANO m 50,00 1,21 60§0£
T M
g_ >
4277321 Fornitura e posa in opera entro cassetta gia predisposta N
13.P06.A05.010 di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa ;D' 5
R.Piemonte 2020 esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento o B
di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmgq; S g
SpCat 5 - VIABILITA' V4 % h
Cat 4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE I
5,00 ot
=
A RIPORTARE 5,00 1'495721399%
E
=
<}

e |
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI %
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 5,00 1'495213 ==
SOMMANO cad 5,00 17,69 B85
a2
Q »
23
428 /322 Formazione di derivazione su cavo unipolare con s:x’_z 23
13.P06.A10.020 sezioni di dorsale sino a 50 mmagq, e di derivazione sino ® :
R.Piemonte 2020 a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico 9
trasparente, riempito con resina epossidica a 2 S o
componenti, morsetto a compressione; 24
SpCat 5 - VIABILITA' V4 ® o
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE ; g
5,00 ~ o
°
SOMMANO cad 5,00 52,02 50@
=3
=
429 /323 Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune E =)
13.P06.A15.005 metallica di guaina isolante in P.V.C. del diametro sino =3
R.Piemonte 2020 40 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale < o
nastratura di serraggio; a —
SpCat 5 - VIABILITA' V4 - o-
Cat 4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE g) -
5,00 10,00 50,00 3<ef
S 35
SOMMANO m 50,00 535 6730,
o @
da
430/ 324 Fomnitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di A
13.P06.A15.015 tubazione flessibile in P.V.C. del diametro di 32-40-50 g o
R.Piemonte 2020 mm a protezione meccanica e dielettrica dei conduttori; ® 4
SpCat 5 - VIABILITA' V4 o
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE P -2
5,00 5,00 25,00 o
2
SOMMANO m 25,00 7,42 185,901
®
431/325 F.O. Armatura stradale tipo AEC modello ITALO 1 oI
ELE.11 0F3 3,5-3M STW LED 57W 525mA 3000K IP66 per - T
Ind.Mercato installazione su palo N
SpCat 5 - VIABILITA' V4 e I
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE =N N
5,00 L -2
s
SOMMANO a corpo 5,00 524,47 26227358
O
— @
Q
o
E.03_Rete bassa tensione (SbCat 24) 5 _ZI
: U
432 /371 Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza IR
14.P01.A20.005 commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo NS id
R.Piemonte 2020 stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il S 5
trasporto del materiale estratto sino ad impianto di a8
trattamento autorizzato fino a m 2,00 di profondita’ -
SpCat 5 - VIABILITA' V4 -I
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE 8 h
130,00 1,400 1,400 254,80 ZE
»
SOMMANO m? 254,80 23,05 5'873@4&
g_ >
° 0
=
433 /372 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, ;D' 5
14.P02.A05.005 utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione o B
R.Piemonte 2020 dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser 9 g
preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con % h
materiale a bordo scavo ST
SpCat 5 - VIABILITA' V4 ot
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE -
3
A RIPORTARE 1'504'5109 3
E
=
<}

e |
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|
RIPORTO 1'504'510==
130,00 1,400 0,500 91,00 oo
a2
SOMMANO m?® 91,00 10,46 Hidod
5 2]
° .0
434 /373 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera o
14.P02.A10.005 di materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia 8 ;' >
R.Piemonte 2020 o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati Zal
SpCat 5 - VIABILITA' V4 ook
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE ; = g
130,00 1,400 0,450 81,90 g =B
®
SOMMANO m* 81,90 31,40 2§ 166 §
— o 6
- o ¢
S ¢
435/374 Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di E =) :I
14.P03.A80.005 sopra di 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi =3
R.Piemonte 2020 posati <. o P
SpCat 5 - VIABILITA' V4 s 1
Cat 4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE = o-
8,00 130,00 1'040,00 9z
- 3a 3
SOMMANO m 1'040,00 0,78 & 1;,.:?0(
o o
o @
436 /375 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta Ja &
14.P05.A35.035 Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in A
R.Piemonte 2020 rotoli o a barre diritte. In questultimo caso si dovra g o
garantime la continuita senza pregiudicare la ® 4
funzionalita della sezione utile interna Pead - PN 10 o
diametro esterno mm 160 o B
SpCat 5 - VIABILITA' V4 e
Cat 4 - E_ RETIELETTRICHE E TELEMATICHE 23
8,00 130,00 1'040,00 P i
— LA
SOMMANO m 1'040,00 24,43 254077204
o I
N
E.05_Reti telematiche (SbCat 26) © &
=%
437 /391 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa L -2
01.A01.A65.010 tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino S
R.Piemonte 2020 a 2 m di profondita rispetto al piano di sbancamento, B 4
eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale o
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da &g
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di o o
muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, s B
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. )
Anche in presenza di acqua fino ad un battente IR
massimo di 20 cm NS id
SpCat 5 - VIABILITA' V4 g 5
Cat4 - E_RETIELETTRICHE E TELEMATICHE a8
130,00 0,700 1,000 91,00 -
SOMMANO m? 91,00 10,78 980@8 h
Rl -
o E
438 /392 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo 3 i
01.A01.B87.020 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del 2t
R.Piemonte 2020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, N
costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo by 5
meccanico S
SpCat 5 - VIABILITA' V4 9 g
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE = h
130,00 0,700 1,000 91,00 § )
SOMMANO m? 91,00 7,87 7163.7 !
3
A RIPORTARE 1'535'9493011
—
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|
RIPORTO 1'535'949—=
9T
a2
439/393 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a E § (
06.A10.B04.015 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla 2=
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni ®
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e 9
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia 9 o
parete per cavidotto D.63 2o
SpCat 5 - VIABILITA' V4 ® o
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE ; g
3,00 130,00 390,00 g [}
®
SOMMANO m 390,00 4,36 1@0@
=3
=
440 /394 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a E =)
06.A10.B04.040 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla =3
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni < o §
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e o —
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia o
parete per cavidotto D.140 ol
SpCat 5 - VIABILITA' V4 323
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE 2 g
2,00 130,00 260,00 -
o o
oo
SOMMANO m 260,00 8,29 2'H5308
s
441/ 395 F.O. Pozzetto di ispezione per canalizzazione reti di ° o 4
ELE.03 telecomunicazione prefabbricato in  calcestruzzo oI
Ind.Mercato pressovibrato prodotto da azienda certificata ISO 9001 3
con calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK 450 kg/ o
cmq, predisposto per l'alloggiamento del chiusino in 2
ghisa. Sono compresi: lo scavo; la fornitura e posa in a &k
opera del pozzetto delle prolunghe ed elementi o)
adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile prevista; il =
rinfianco con calcestruzzo cementizio dosato a kg 250 oI
di cem 325 dello spess. non inferiore a cm 15; l'allaccio -
alle canalizzazioni sotterranee; il carico al magazzino, o &
il trasporto al cantiere. Il manufatto ¢ costruito secondo e I
le raccomandazioni previste dalle Norme armonizzate S
europee. E' inclusa la fornitura e la posa del chiusino in L -2
ghisa sferoidale classe di carico D400, dimensioni S
120x80 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre B 4
per dare l'opera finita e funzionante. o
SpCat 5 - VIABILITA' V4 &F
Cat4 - E_ RETIELETTRICHE E TELEMATICHE o o
6,00 s B
Y
SOMMANO a corpo 6,00 1192,82 7156921
; >
:
442 /396 F.O. Nastro verde di segnalazione con dicitura a8
ELE.10 "TELECOMUNICAZIONI" L
Ind.Mercato SpCat 5 - VIABILITA' V4 -I
Cat4 - E RETIELETTRICHE E TELEMATICHE 8 h
5,00 130,00 650,00 ZE
%
SOMMANO m 650,00 0,78 5073)0%
g_ >
P
Parziale E RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE ;D' 5
(Cat 4) euro 62°523413%
8 8
ER
I_RETI IDRAULICHE (Cat 5) 37
1.01_Fognatura bianca (SbCat 30) o P
=
A RIPORTARE 154746892
—
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) ;'f'. ®
o —
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RIPORTO 17547468 —=
443 /247 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di oo
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di o @
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente ;e 1@?
per assicurare la stabilita’ delle pareti, con 2=
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con ® %
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro o
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed 3-8
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla Zal
profondita’ di m 3 e per un volume di almeno m? 1. ook
SpCat 5 - VIABILITA' V4 ; = g
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE g 2 P
Per DE400 90,00 1,000 1,850 166,50 L S
o ™ O
SOMMANO m? 166,50 17,70 2'@%73)5 3
S ®
S
ol
444 /248 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un =3
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto .0
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' a—-%
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a o
compressione minima C12/15 Q =
SpCat 5 - VIABILITA' V4 323
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 2 g
Per DE400 *(H/peso=0,4+0,3) 90,00 1,000 0,700 63,00 oo
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,2%0,2*3,14) 0,13 90,00 -11,70 ol
. da f
Sommano positivi m? 63,00 R
Sommano negativi m* -11,70 g o
o F
SOMMANO m? 51,30 82,21 4'2179_7),7@'
o B
3
445 / 249 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per 23
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali a &k
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di @
salto o di manovra e simili Eseguito in trincea =
SpCat 5 - VIABILITA' V4 oI
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE -
Per DE400 *(H/peso=0,4+0,3) 90,00 1,000 0,700 63,00 N
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,2%0,2*3,14) 0,13 90,00 -11,70 @ d '
=%
Sommano positivi m? 63,00 L -2
Sommano negativi m* -11,70 S
SOMMANO m? 51,30 34,62 1776501
Sg
o
446 /250 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con 5 _ZI
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 )
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale IR
Eseguito con idonei mezzi meccanici. NS id
SpCat 5 - VIABILITA' V4 g 5
Cat 5 -1_RETI IDRAULICHE a8
Per DE400 *(H/peso=1,85-0,7) 90,00 1,000 1,150 103,50 -
SOMMANO m? 103,50 6,65 68838 h
e} -
Y-
447/ 251 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione s m
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, 2t
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di N
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di g 5
distanza o B
SpCat 5 - VIABILITA' V4 9 g
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE = h
Per DE400 *(H/pes0=0,4+0,3) 90,00 1,000 0,700 63,00 § ’
SOMMANO m? 63,00 4,71 296,%3 !
3
A RIPORTARE 15577394364
—

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

(0]

091149

@



Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003102 del 11/11/2022

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche

me (R

%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'557394——=
9T
a2
448 /252 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), E § 1@?
29.P15.A25.010 rocce ¢ materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) 2=
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 ® %
03 (rif.codice CER 17 05 04) o
SpCat 5 - VIABILITA' V4 8 ;. >
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 2ok
Per DE400 *(H/peso=0,4+0,3) 1,80 90,00 1,000 0,700 113,40 e
< T
SOMMANO t 113,40 9,16 1 % 87483
s® b
o ™ O
449 /253 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature L:; 9 §
08.A35.H70.145 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con =
. N . o S
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e a9l
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e =3
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; =0 9
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera a—F
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?: o
diametro esterno 400 Q =
SpCat 5 - VIABILITA' V4 323
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 2 g
Per DE400 90,00 90,00 -
o o
o 6
SOMMANO m 90,00 108,03 9 R20%
s
450 /254 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque ° o 4
08.A30.G69.005 profondita’ in calcestruzzo armato del diametro interno oI
R.Piemonte 2020 di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di 3
soletta di copertura, compresa la scala di discesa in o
acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di e,
raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per a &k
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. o)
SpCat 5 - VIABILITA' V4 -
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE =R N
Per 400 2,00 1,800 3,60 - r
SOMMANO m 3,60 403,70 145 3%24
o %
o b
451 /255 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa S
08.A25.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, - B
R.Piemonte 2020 classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o o
quadrato con suggello circolare articolato autocentrante g i3
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione o o
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore s B
peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, @ mm 850- )
passo d'uvomo mm 600 minimi IR
SpCat 5 - VIABILITA' V4 ; >
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 8 5
Per pozzetti 2,00 a8
SOMMANO cad 2,00 254,06 508,12]
S
- B
o &
1.03_Acquedotto (SbCat 32) s m
S p
452 /219 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a § D
07.A01.A10.005 pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale by 5
R.Piemonte 2020 intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la o B
disgregazione preliminare della pavimentazione o la 9 g
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a % h
deposito provvisorio o ad impianto di trattamento I
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non ;
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle -
3
A RIPORTARE 1'570'117341[
=
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|
RIPORTO 1'570'11T==
pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro oo
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla o @
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il 22 ¥
rinterro, 'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento s:x’_z =
ed ogni altro onere; per profondita finoa 1,5 m ® : o
SpCat 5 - VIABILITA' V4 [ _8 T
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o = o
Per posa condotta DN100 14400 0700 1250 126,00 S ¢
o =i
SOMMANO m? 126,00 14,34 1’85)6%
o2
®
453 /220 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione é @
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, -3
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di -
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di a9
distanza =3
SpCat 5 - VIABILITA' V4 < ®
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE a—F
144,00 0,700 1,250 126,00 T s
SOMMANO m? 126,00 4,71 gf&g{é 3
S 35
© o
o o
454 /221 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), T ab
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) Ja &
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 A
03 (rif.codice CER 17 05 04) 3L
SpCat 5 - VIABILITA' V4 @
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o
Per conferimento a discarica o B
Vedi voce n° 220 [m?® 126.00] 1,80 226,80 o
»
SOMMANO t 226,80 9,16 2077491
®
4557222 Sabbia granita di cava oI
01.P03.A60.005 SpCat 5 - VIABILITA' V4 -
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE N
Per posa condotta DN 100 *(H/peso=0,3+0,1) 144,00 0,700 0,400 40,32 e I
a dedure volume tubo *(par.ug.=0,05*0,05*3,14) 0,01 144,00 -1,44 S
»
Sommano positivi m? 40,32 S
Sommano negativi m* -1,44 - B
O
SOMMANO m?* 38,88 30,99 12045398
* D
s f
456 /223 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme )
01.P03.C60.005 alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti, IR
R.Piemonte 2020 composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non NS id
superiori a cml2, assolutamente scevro di materie S 5
terrose ed organiche con minime quantita’ di materie a8
limose o argillose sfuso -
SpCat 5 - VIABILITA' V4 -r
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 8 h
Per posa condotta DN 100 *(H/peso=1,250-0,4) 144,00 0,700 0,850 85,68 I 4
o E
SOMMANO m?* 85,68 16,79 1’4383 700
g_ >
o 0
=
457 /224 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato by 5
01.A21.A50.005 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali o B
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a 9 g
strati separati sino al raggiungimento della compattezza % h
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore I
finito superiore a 30 cm o P
SpCat 5 - VIABILITA' V4 - T
3
A RIPORTARE 1'5777238249%
—
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) ;f'. ®
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me (R

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1’577 238—

458 /225
07.P04.E05.015
R.Piemonte 2020

459 /226
07.A07.G05.015
R.Piemonte 2020

460 /227
07.A02.B10.005
R.Piemonte 2020

Cat 5 -1_RETI IDRAULICHE
Per reinterro misto granulare

SOMMANO m?

Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento
certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla
norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso
da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno
avere un'estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di
anello di gomma. Il giunto, che dovra permettere
deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010
e spostamenti longitudinali del tubo sara elastico di tipo
automatico, con  guarnizione in  elastomero
preferibilmente a profilo divergente conforme alle
norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso
la reazione elastica della gomma e la compressione
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le
tubazioni dovranno essere rivestite internamente con
malta  cementizia  daltoforno  applicata  per
centrifugazione secondo quanto previsto nella EN
545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al
punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come
prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovra essere conforme alla norma EN197-1 ed
alla Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno
rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio
con o senza presenza di altri metalli. La massa minima
di tale rivestimento sara pari a 400 g/m? con successiva
vernice di finitura applicata secondo quanto indicato al
paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN
545:2010; per tubi di spessore circa 6.1 mm, DN 100
SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per nuovi rami DN100

SOMMANO m

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in
ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di
6 m; compreso l'eventuale esecuzione di tagli di
tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la
rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti;
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere; per tubi dn 100

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per nuovi rami DN100

SOMMANO m

Carico, trasporto di tubi ghisa; compreso il carico nei
magazzini o depositi dell'’Amministrazione Appaltante,
lo scarico e l'accatastamento; per tubi di lunghezza di 6
m (per q)

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per nuovi rami DN100

SOMMANO km

15,00

144,00 0,700

144,00

144,00

144,00

0,850

0,150

85,68

85,68

144,00

144,00

144,00

144,00

324,00

324,00

1,74

27,77

0,48

o
o
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A RIPORTARE

158238725
—
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me (R

%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'582387—=
o
a2
461 /228 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm E § 1&7
07.P21.vV20.010 SpCat 5 - VIABILITA' V4 o 8
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE ® %
144,00 144,00 o o
0 2o
SOMMANO m 144,00 0,14 2068
B
< T
462 /229 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il 2 o E
07.A11.K20.005 rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una Z o 1
R.Piemonte 2020 profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa oo
la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni -gg
altro onere o 28
SpCat 5 - VIABILITA' V4 -ol
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE =3
144,00 144,00 < o f
SOMMANO m 144,00 1,37 F7.28
Q=
22 i
463 /230 Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 65x65 33
07.P19.T35.005 SpCat 5 - VIABILITA' V4 oo
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE Tab
ALL2 1,00 =~ ®
ser
SOMMANO cad 1,00 61,05 21905
®
&). [«
464 /231 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; o B
07.P07.H05.010 corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a o
R.Piemonte 2020 passaggio totale (escluse le saracinesche di DN 2
superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine a &k
epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di @
collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale =
rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di oI
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 65 -
SpCat 5 - VIABILITA' V4 o &
Cat 5 -1_RETI IDRAULICHE e I
ALL2 2,00 =N N
» -
SOMMANO cad 2,00 60,40 1208803
O
465 /232 Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 100x65 &F
07.P19.T45.010 SpCat 5 - VIABILITA' V4 o )
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE s B
ALL2 1,00 )
IR
SOMMANO cad 1,00 47,15 4735%
58
bl
466 /233 Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato -
07.P19.T10.015 UNI PN 10; diam. 100 - T
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4 b h
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE I 4
ALL2 1,00 o E
T m
SOMMANO cad 1,00 45,70 4570%
20
o o . o f
467 /234 Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato o B
07.P19.T10.005 UNI PN 10; diam. 65 9 g
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4 % h
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE I
ALL2 2,00 ° .
5“.
A RIPORTARE 2,00 158287939
—
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) ;f'. ®
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me (R

A RIPORTARE

17583806

—_

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

<]

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI %
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita :
TARIFFA - ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 2,00 1'582'879—=
SOMMANO cad 2,00 31,36 D22
a2
s
468 /235 Montaggio e posa in opera di gruppo manovra dn 60- s:x’_z =
07.A17.Q15.005 150; esclusa la posa del pozzetto ® : %
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4 o
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o = @
ALL2 1,00 S 2R
» o i
o o
SOMMANO cad 1,00 329,91 %?.9%1 3
S P
®
469 /236 Base per pozzo, altezza 50 cm; diametro interno 120 é 0% §
07.P01.B05.055 cm, spessore 10 cm i<
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4 » =3 j
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE = I}
ALL2 1,00 =3
S
SOMMANO cad 1,00 56,42 6428
=t
. . Q=
470 /237 Anello per pozzo, altezza 25 cm; diametro interno 120 ER=NE ]
07.P01.B05.060 cm, spessore 10 cm 33
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4 oo
Cat 5 -1 RETIIDRAULICHE i
ALL2 4,00 =4 = ®
ser
SOMMANO cad 4,00 31,47 2588
@ [«
=8
471/238 Calotta per pozzo, altezza 40 cm; diametro interno 120 o B
07.P01.B05.065 cm, spessore 10 cm o
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4 2
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE P i
ALL2 1,00 e
SOMMANO cad 1,00 62,95 629511,
N
472 /239 Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls e I
07.A04.D05.015 armato, di diametro interno 120 cm, composto da base, =2 1N
R.Piemonte 2020 anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il ©
sottofondo o la formazione di una base di appoggio di S
larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il B 4
trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta o
cementizia ed ogni altro onere &g
SpCat 5 - VIABILITA' V4 o )
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE s B
ALL2 1,00 )
IR
SOMMANO cad 1,00 240,22 24022%
o
4
473 /240 Gradini alla marinara in acciaio -
07.P02.C20.005 SpCat 5 - VIABILITA' V4 - T
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 8 th
ALL2 4,00 2K
|
SOMMANO cad 4,00 6,25 259
g_ >
2P
474 /241 Posa in opera di gradini in ferro o ghisa sferoidale; by 5
07.A05.E10.015 compreso i fori, la malta cementizia ed ogni altro onere o B
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4 9 g
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE % h
ALL2 4,00 I
i
SOMMANO cad 4,00 6,03 24,12,
3
=3
—
=4
=
<}

e |
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me (R

%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'583'806==
9T
a2
475 /242 Chiusini di ghisa sferoidale E § 1&7
07.P02.C25.040 SpCat 5 - VIABILITA' V4 o ;D'
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE ® %
ALL2 100,00 ® O 1T
- o2&
SOMMANO kg 100,00 1,81 B1oR
B
< T
476 /243 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, % o E
07.A05.E05.010 compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed oL
R.Piemonte 2020 ogni altro onere, escluso il trasporto misure 64x64 cm oo
SpCat 5 - VIABILITA' V4 - 8 >
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE » =
ALL2 1,00 = I}
- = 3
SOMMANO cad 1,00 60,43 :6.05138
2 =]
477 / 244 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, Q %,
01.P24.C60.005 carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere ER=NE ]
R.Piemonte 2020 connesso per il tempo di effettivo impiego Della 33
portata sino q 40 a o
SpCat 5 - VIABILITA' V4 Tab
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 5' ad
Per posa condotta (5 giorni 8 ore) 5,00 8,000 40,00 A
Per ALL2 (1 giorno 8 ore) 1,00 8,000 8,00 3 <3
allaccio condotta CIRP (1 giorno 8 ore) 1,00 8,000 8,00 ® 4
- o F
SOMMANO h 56,00 50,51 2828 56%
3
2
478 /245 Operaio specializzato Ore normali a &k
01.P01.A10.005 SpCat 5 - VIABILITA' V4 LA
R.Piemonte 2020 Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE =
Per posa condotta (5 giorni 2 ore) 5,00 2,000 10,00 oI
Per ALL2 (1 giorno 2 ore) 1,00 2,000 2,00 -
allaccio condotta CIRP (1 giorno 2 ore) 1,00 2,000 2,00 N
— w .
SOMMANO h 14,00 36,91 516‘5_*14u Y
%
a
479 / 246 Operaio comune Ore normali -3
01.P01.A30.005 SpCat 5 - VIABILITA' V4 O
R.Piemonte 2020  |Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE Se
Per posa condotta (5 giorni 8 ore) 5,00 8,000 40,00 » 5
Per ALL2 (1 giorno 8 ore) 1,00 8,000 8,00 s B
allaccio condotta CIRP (1 giorno 8 ore) 1,00 8,000 8,00 )
© N
SOMMANO h 56,00 30,71 1'71956 >
58
bl
480 /279 Aumento costi 10% per spese accessorie SMAT L
IDR.03 SpCat 5 - VIABILITA' V4 I
Ind.Mercato Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE b h
aumento spese accessorie SMAT *(par.ug.=18995,86* I 4
0.1) 1899,59 1'899,59 w &
- T m
SOMMANO a corpo 1'899,59 1,00 1'89939%
2
o f
o B
1.04_Drenaggio superficiale (SbCat 33) 38
c
481 /256 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di § %
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di o P
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente -
3
A RIPORTARE 1'591°012%9%
—
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) ;'f'. ®
o —
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me (R

%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'591012==
per assicurare la stabilita' delle pareti, con °o
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con ]
o - . Q »
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro 2o f
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed s:x’_z 27
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla @ : %
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m* 1. o
SpCat 5 - VIABILITA' V4 8 ;. >
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 2ok
Per DE200 allaccio caditoie *(lung.=10*4+2%3+10+8+ ook
6+7*1,5) 80,50 0,400 1,200 38,64 SR
Per DE315 collegamento caditoie *(lung.=16+24+24) 64,00 0,600 1,500 57,60 Sam
_— ®
SOMMANO m? 96,24 17,70 1'@3{45 ;
-8 &
S ¢
482 /257 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un E =) :I
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto =3
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' < o O
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a a—%
compressione minima C12/15 T s
SpCat 5 - VIABILITA' V4 Q -
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE 323
Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=0,2+0,3) 80,50 0,400 0,500 16,10 2 g
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,1*0,1*3,14) 0,03 80,50 2,42 oo
Per DE315 collegamento caditoie *(H/peso=0,3+0,3) 64,00 0,600 0,600 23,04 T ab
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,16*0,16%3,14) 0,08 64,00 -5,12 5| o b
Sommano positivi m? 39,14 g o
Sommano negativi m* -7,54 ® 4
_ ®
SOMMANO m? 31,60 82,21 2'597&4@&
3
2
483 /258 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per a &k
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali o)
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di -
salto o di manovra e simili Eseguito in trincea L
SpCat 5 - VIABILITA' V4 -
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o &
Vedi voce n° 257 [m? 31.60] 31,60 e I
— o .
SOMMANO m? 31,60 34,62 1'093W9%.
&
484 /259 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con o
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 &F
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale o o
Eseguito con idonei mezzi meccanici. s B
SpCat 5 - VIABILITA' V4 )
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE IR
Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=1,200-0,5) 80,50 0,400 0,700 22,54 NS id
Per DE315 collegamento caditoie *(H/peso=1,500-0,6) 64,00 0,600 0,900 34,56 S 5
- a
SOMMANO m? 57,10 6,65 379,12 3
o
o m
485 /260 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione I 4
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, o E
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di 3 i
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di 2t
distanza N
SpCat 5 - VIABILITA' V4 ; 5
Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE o B
Per DE160 allaccio caditoie *(H/peso=0,2+0,3) 80,50 0,400 0,500 16,10 9 g
Per DE315 collegamento caditoie *(H/peso=0,3+0,3) 64,00 0,600 0,600 23,04 % h
=
SOMMANO m? 39,14 4,71 184358
=
A RIPORTARE 1'596'9723)411
—

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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me (R

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1'596'977—=

486 /261
29.P15.A25.010
R.Piemonte 2020

487 /262
08.A35.H70.130
R.Piemonte 2020

488 /263
08.A35.H70.140
R.Piemonte 2020

489 /264
08.A35.H30.020
R.Piemonte 2020

490/ 265
08.A35.H35.070
R.Piemonte 2020

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03 (rif.codice CER 17 05 04)

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Vedi voce n° 260 [m? 39.14]

SOMMANO t

Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m*:
diametro esterno 200

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per allaccio caditoie

SOMMANO m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, ¢ la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?*:
diametro esterno 315

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per collegamento caditoie

SOMMANO m

Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso
il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea, compreso ogni onere e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del
diametro esterno di cm 20

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per caditoie

SOMMANO cad

Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso
il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 400 X 200
SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per allaccio caditoie

SOMMANO cad

1,80

80,50

64,00

70,45

70,45

80,50

80,50

64,00

64,00

22,00

22,00

12,00

12,00

9,16

24,38

68,38

25,06

132,44
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me (R

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1'606"096—=

491 /266
08.A25.F30.050
R.Piemonte 2020

492 /267
08.A55.N06.005
R.Piemonte 2020

493 /283
08.A30.G69.005
R.Piemonte 2020

494 /284
08.A25.F20.005
R.Piemonte 2020

Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma
uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in
ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe
¢ 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per caditoie

SOMMANO cad

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la
provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato della terra
eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale
muratura in mattoni pieni e malta cementizia,
debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa
della griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del
telaio in ghisa

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 -1 RETI IDRAULICHE

Per caditoie

SOMMANO cad

Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque
profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno
di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di
soletta di copertura, compresa la scala di discesa in
acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di
raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 -1_RETI IDRAULICHE

pozzetto

SOMMANO m

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o
quadrato con suggello circolare articolato autocentrante
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore
peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, @ mm 850-
passo d'uvomo mm 600 minimi

SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 -1 RETIIDRAULICHE

chiusino pozzetto

SOMMANO cad

Parziale | RETI IDRAULICHE (Cat 5) euro
Parziale VIABILITA' V4 (SpCat 5) euro

1,00

1,500

22,00

22,00

22,00

22,00

1,50

1,50

1,00

1,00

92,04

97,45

403,70

254,06
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me (R

%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO rell12s=—=
9T
MURO VERSO FERROVIA (SpCat 6) oe
S_OPERE STRADALI (Cat 3) S o 1&?
A.09_Opere in cemento armato ordinario (SbCat 2 =
9) ® %
® O 1T
495 /474 Fornitura, trasporto e posa di elementi prefabbricati 8 E' >
SDE.02 per realizzazione di recinzione lato RFI =R N
Ind.Mercato SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA ook
Cat 3 -S_OPERE STRADALI ; = g
Nuova recinzione lato RFI *(lung.=105+78+76+67) 326,00 326,00 cep
®
SOMMANO m 326,00 219,66 71 '@9@6 ;
— o 6
— % 2
496 / 475 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a E =) :I
01.A04.B15.010 dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di =3
R.Piemonte 2020 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato < ® 0
3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, a—-%
il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; T s
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m? ol
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA 323
Cat 3 -S_OPERE STRADALI 2 g
Nuova recinzione lato RFI *(lung.=105+78+76+67) 326,00 1,700 0,100 55,42 oo
SOMMANO m’ 5542 66,62 36058
s
497/ 476 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla ° o 4
01.A04.B20.005 UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con o
R.Piemonte 2020 altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di o B
spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e o
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. e,
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), a &k
classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati o)
32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni =
altro onere. Classe di resistenza a compressione L
minima C25/30 . iy
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA o &
Cat 3 - S_OPERE STRADALI e I
Nuova recinzione lato RFI *(lung.=105+78+76+67) 326,00 1,500 0,500 244,50 S
(lung.=105+78+76+67) 326,00 0,800 0,400 104,32 L -2
o
SOMMANO m? 348,82 89,60 31 ’254?27 3
O
Sg
498 / 477 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito o o
01.A04.C03.020 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In s B
R.Piemonte 2020 strutture armate )
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA IR
Cat 3 - S _OPERE STRADALI ; >
Nuova recinzione lato RFI *(H/peso=55,42+348,820) 404,240 404,24 S 5
a
SOMMANO m? 404,24 37,38 157110,49: 2
o ]
499 /478 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso = é
01.A04.E00.005 il compenso per la maggiore quantita' di materiale o E
R.Piemonte 2020 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia 3 i
elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio 2t
armato N
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA ;D' 5
Cat 3 -S_OPERE STRADALI o B
Nuova recinzione lato RFI 348,820 348,82 S g
R
SOMMANO m?* 348,82 8,89 3'10@)1 )
s
5“.
A RIPORTARE 1'735'89297
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me (R

%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'735'892——=
500/ 479 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera oo
01.A04.F00.015 secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad o @
R.Piemonte 2020 aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi e I
consentiti dalle norme vigenti 2=
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA ®
Cat 3 -S_OPERE STRADALI [ _g
Nuova recinzione lato RFI 100,00 348,820| 34'882,00 8 ;' 1
- ]
SOMMANO kg 34°882,00 1,53 53’3(_/‘1,693
5o
e
501 /480 Casserature per strutture in conglomerato cementizio Z ®
01.A04.H10.005 semplice od armato quali muri di sostegno,muri di oo
R.Piemonte 2020 controripa ¢ simili, compreso il puntellamento ed il -3
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle -
pareti a contatto dei getti In legname di qualunque a9
forma =3
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA < o
Cat 3 - S_OPERE STRADALI a—
Nuova recinzione lato RFI *(lung.=105+78+76+67)* T s
(H/peso=,5+,8) 2,00| 326,00 1,300 847,60 9z
2 < 3
SOMMANO m? 847,60 33,50 28’3(?4?0(
o o
o @
da
S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali R
(SbCat 14) 3L
®
502 /481 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a o k
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m 1
R.Piemonte 2020 di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la e
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i e,
blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione a iy
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto o)
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in =
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 oI
cm -~ 1T
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA o &
Cat 3 - S_OPERE STRADALI e I
Scavo di sbancamento 326,00 1,500 1,000 489,00 S
»
SOMMANO m? 489,00 3,84 1'877%6#
O
503 /482 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione I
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, o o
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di s B
trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km )
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA IR
Cat 3 - S _OPERE STRADALI ; >
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di S 5
sbancamento 326,00 1,500 1,000 489,00 o B
SOMMANO m? 489,00 1,59 7717300
S
- B
504 /483 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione o E
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, 3 i
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di 2t
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di N
distanza by 5
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA o B
Cat 3 - S _OPERE STRADALI 9 g
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di % h
sbancamento 326,00 1,500 1,000 489,00 I
SOMMANO m? 489,00 2,72 1’3302)8 !
3
A RIPORTARE 1'821'64198
—
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me (R

N ord DIMENSIONI IMPORTI %
iy DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ;
TARIFFA I E‘ 5
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'821'641 ==
S
a &
505 /484 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e I
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,  ~
. . . P L ; =
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di o
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di V% -8
distanza S o
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA 24
Cat 3 - S_OPERE STRADALI oo
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di ; o
sbancamento 326,00 1,500 1,000 489,00 S e
®
SOMMANO m?® 489,00 4,71 2 @t
=3
o =
506 /485 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), a9
29.P15.A25.010 rocce ¢ materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) =3
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 < o §
03 (rif.codice CER 17 05 04) a —
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA g
Cat 3 - S_OPERE STRADALI 9z
Indennita di discarica materiale proveniente dallo scavo ER=NE ]
di sbancamento 489,00 1,800 880,20 3 g
Y
SOMMANO t 880,20 9,16 8'062,63]
4=
ser
Parziale S_ OPERE STRADALI (Cat 3) euro 220’%2924
Parziale MURO VERSO FERROVIA (SpCat 6) euro 2208829 4u '
o #
o B
®
>
2
o &
LA
2 [
N
NE
'y
S
» -
o
LA
w)
— o
Q
7
: D
>
s fy
Y
o N
o
=~ P
=
58
.t}
o
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© m
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S p
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=p
© m
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8 8
3P
=
o
5“.
A RIPORTARE 1’832'00730]1
—
o
COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC) -e
o —
oo



Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003102 del 11/11/2022

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche

me (R

%
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<]

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita :
TARIFFA A ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'832°007—=
9T
AREA Z1 (SpCat 7) = ®
28
507 /560 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a s:x’_z 23
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m o : %
R.Piemonte 2020 di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la o
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i 3-8
blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione Zal
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto ook
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in < R
. . . ® = ©
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 g 2 P
cm oL
SpCat 7 - AREA Z1 Q>
Cat 3 -S_OPERE STRADALI -gg
Scavo su piattaforma stradale esistente 106,50 0,420 44,73 » =R
Scavo su marciapiede esistente 44,00 0,570 25,08 a9l
= 3
SOMMANO m? 69,81 3,84 é%ﬂb)
o=}
508 /561 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento Q %,
01.A02.C10.015 del materiale utilizzabile entro la distanza massima di ER=NE ]
R.Piemonte 2020 metri 300, compreso il taglio dei bordi della 33
pavimentazione; il compenso viene corrisposto come Qo
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello i
scavo non deve essere dedotto lo spessore della 5| o b
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, A
cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in g o
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque ® 4
sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre o
SpCat 7 - AREA Z1 1
Cat3 -S_OPERE STRADALI o
Scavo su piattaforma stradale esistente 106,50 106,50 23
Scavo su marciapiede esistente 44,00 44,00 a iy
@
SOMMANO m? 150,50 11,80 17775790
N
509 /562 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione N
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, e I
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di S
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di ©
distanza S
SpCat 7 - AREA Z1 -8
Cat3 -S_OPERE STRADALI o
Materiale proveniente da demolizione manto stradale &g
esistente 106,50 0,420 44,73 » b
Materiale proveniente da demolizione marciapiede s B
esistente 44,00 0,570 25,08 )
IR
SOMMANO m? 69,81 4,71 32831F
58
B
510/563 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione -
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, -I
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di b h
trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km 2K
SpCat 7 - AREA Z1 >
Cat3 -S_OPERE STRADALI 3
Materiale proveniente da demolizione manto stradale =
esistente 106,50 0,420 44,73 jul
Materiale proveniente da demolizione marciapiede by
esistente 44,00 0,570 25,08 a
o
o
SOMMANO m?* 69,81 1,59 1 11?0
=4
°n
511/564 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione —
3
A RIPORTARE 1'834'49128
E
=
o
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI %

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1'834'491——=

|

01.P26.A60.020
R.Piemonte 2020

512 /565
29.P15.A15.010
R.Piemonte 2020

513/633
29.P15.A25.010
R.Piemonte 2020

514 /486
01.A21.A44.005
R.Piemonte 2020

e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di
distanza

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Materiale proveniente da demolizione manto stradale
esistente

Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente

SOMMANO m?

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
(rif.codice CER 17 03 02)

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Materiale proveniente da demolizione manto stradale
esistente

Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente - malta *(H/peso=0,57-0,07)

SOMMANO t

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
rocce ¢ materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03 (rif.codice CER 17 05 04)

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente - lastre

SOMMANO t

S.02_Piattaforma stradale (SbCat 15)

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti
provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m* di
cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/em? la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in
opera costipato, esclusa la compattazione

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione

SOMMANO m?

1,70

1,70

2,20

68,00

106,50

44,00

106,50

44,00

44,00

0,420

0,570

0,420

0,500

0,070

0,250

44,73
25,08

69,81

76,04
37,40

113,44

6,78

6,78

17,00

17,00

=S o

2,72

0.
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COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI %
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA | 1 H/| itari TOTALE ﬁ
par.ug. ung. arg. peso unitario
|
RIPORTO 1'836'69 1 ==
5157487 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato oo
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali o @
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a ;e 1@?
strati separati sino al raggiungimento della compattezza 2=
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore o %
finito fino a 30 cm o
SpCat 7 - AREA Z1 3-8
Cat 3 -S_OPERE STRADALI 2ok
Pacchetto di pavimentazione 68,00 ook
< =
SOMMANO m? 68,00 1,29 587@ 3
s® b
o ™ O
516/ 488 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout- L:; 9 §
01.A22.A80.020 venant trattato) per strato di base, composto da inerti di =
. . . L S
R.Piemonte 2020 torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla a9l
frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con =3
bitume conformemente alle prescrizioni della citta' < o ®
attualmente  vigenti per quanto concerne la a—-%
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura o
mediante rullo compressore statico o vibrante con Q =
idoneo effetto costipante Steso in opera con ER=NE ]
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 33
SpCat 7 - AREA Z1 a o
Cat 3 - S _OPERE STRADALI T ab
Pacchetto di pavimentazione 68,00 Ja £
SOMMANO m? 68,00 11,32 BT
@ [«
o F
517/489 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato o B
01.A22.G00.015 di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche e
R.Piemonte 2020 citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a e,
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le a &k
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della o)
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto =
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la L
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di -
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno o &
spessore finito compresso di cm 6, confezionato con e I
bitume modificato tipo a (soft) =N N
SpCat 7 - AREA Z1 ]
Cat 3 - S _OPERE STRADALI 3
Pacchetto di pavimentazione 68,00 B 4
O
SOMMANO m? 68,00 11,32 769768
* D
s fi
518 /490 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al )
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m? IR
R.Piemonte 2020 SpCat 7 - AREA Z1 NS id
Cat 3 - S _OPERE STRADALI 8 5
Pacchetto di pavimentazione *(par.ug.=2*68) 136,00 136,00 a8
SOMMANO m? 136,00 0,86 116967
S
- B
519/491 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva o E
01.A22.G20.005 discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in 3 i
R.Piemonte 2020 opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo 2t
la vigente normativa e le eventuali indicazioni della N
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo by 5
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore o B
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della 9 g
massicciata sottostante e la provvista e stesa % L
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera I
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso °
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a -
3
A
—
=4
=
<}

e | ays=%
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<]

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'838'435—=
(soft) oo
SpCat 7 - AREA Z1 o @
Cat3-S_OPERE STRADALI 2o f
Pacchetto di pavimentazione 68,00 s:x’_z (’:;' 3
o
SOMMANO m? 68,00 6,08 4&3_%4#5
o = o
S?R
o &6
S.03_Segnaletica stradale (SbCat 16) 5 LE g
~ o 1
520/ 551 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico Z ® ;
04.P83.A02.010 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica oo
R.Piemonte 2020 o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di -gg
corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a » =R
metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso a9l
(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovra essere =3
conforme e dovra rispettare le prescrizioni della =0 9
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai a—-%
criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso T s
striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore Q =
bianco o giallo, di larghezza cm 15 ER=NE ]
SpCat 7 - AREA Z1 23
Cat3 - S_OPERE STRADALI oo
Strisce laterali 98,00 98,00 -
o 6
dao ¥
SOMMANO m 98,00 0,49 38021
=)
° o
521/552 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico o k
04.P83.A01.005 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica 3
R.Piemonte 2020 o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di o
linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla e,
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi a &k
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La o)
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare =
le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con L
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza -
e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla o &
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco e I
rifrangente. S
SpCat 7 - AREA Z1 ]
Cat 3 - S _OPERE STRADALI 3
Attraversamenti pedonali 37,00 2,50 0,500 46,25 A
Attraversamenti ciclabili 6,00 0,50 0,500 4,000 6,00 O
— @
SOMMANO m? 52,25 3,43 179‘?22 b
s fi
Y
522/553 Segnaletica in termo-colato plastico Serie di triangoli IR
04.P83.D03.005 dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta NS id
R.Piemonte 2020 la linea di arresto in presenza del segnale dare S 5
precedenza, per ogni elemento effettivamente colato. a8
Serie triangoli dare precedenza -
SpCat 7 - AREA Z1 -r
Cat 3 -S_OPERE STRADALI 8 h
Triangoli dare la precdenza 12,00 I
%
SOMMANO cad 12,00 4,77 5734%
S p
S0
=
523 /554 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati by 5
04.P80.A01.005 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di P S
R.Piemonte 2020 alluminio a forma triangolare con spigoli smussati 9 g
conforme alla tab. 11 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato % h
virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in I
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni o P
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, -
3
A RIPORTARE 1'839°13332
E
=
<}
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1'839'133—=

524 /555
04.P80.A02.025
R.Piemonte 2020

525/556
04.P80.A03.005
R.Piemonte 2020

526/557

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a
180 °C per 30 sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/
5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.L= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp.
15/10, Al, E.G.

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Segnali triangolari

SOMMANO cad

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle
tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato
virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a
180 °C per 30 sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/
5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.L= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600
mm, sp. 15/10, Al, E.G.

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 - S OPERE STRADALI

Segnali circolari

SOMMANO cad

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o
romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30" sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.L.= pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp. 25/10, Al E.G.

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Segnali quadrati

SOMMANO cad

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino

1,00

1,00

5,00

5,00

16,00

16,00

11,59

24,36

11,59
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1'839'452——=

04.P80.D01.005
R.Piemonte 2020

527/558
04.P84.A01.005
R.Piemonte 2020

528 /559
04.P84.A03.005
R.Piemonte 2020

529 /492
01.A21.A44.005
R.Piemonte 2020

Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino
a2.80m

SpCat 7 - AREA Z1

Cat3 -S_OPERE STRADALI

Sostegni

SOMMANO cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello
integrativo o segnale stradale di formato diverso,
compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quantaltro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Posa segnali

SOMMANO cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi
tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo,
in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli
o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale
di risulta. Diam. <= 60 mm

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Posa sostegni

SOMMANO cad

S.04_Marciapiedi stradali (SbCat 17)

Provvista sul luogo dimpiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti
provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m® di
cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/em? la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in
opera costipato, esclusa la compattazione

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 - S _OPERE STRADALI

Nuovi marciapiedi

SOMMANO m?*

77,00

0,250

14,00

14,00

22,00

22,00

14,00

14,00

19,25

19,25

16,23

8,36

30,12

60,20
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<]

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'841'443=—=
9T
530/493 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato o @
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali ;e 1@?
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a o (’D'
strati separati sino al raggiungimento della compattezza o %
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore o™ o -
finito fino a 30 cm 026
SpCat 7 - AREA ZI S ¢
Cat 3 -S_OPERE STRADALI ook
Nuovi marciapiedi 77,00 ; R
~ o
SOMMANO m? 77,00 1,29 Do 3],
o ™ O
Q D
—o o
531/494 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di » % E
01.A11.A20.005 cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute a9l
R.Piemonte 2020 di cemento ecc. Per un volume di almeno m? 0,10 =3
SpCat 7 - AREA Z1 <. 0
Cat 3 - S_OPERE STRADALI a—§
Nuovi marciapiedi 77,00 0,200 15,40 T s
SOMMANO m? 15,40 55,93 g@Z 3
S 35
© o
o o
532/495 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un ol
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto Jdao &
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' A
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a 32
compressione minima C12/15 ® 4
SpCat 7 - AREA Z1 o
Cat3 - S OPERE STRADALI o B
Nuovi marciapiedi 77,00 0,100 7,70 e
»
SOMMANO m? 7,70 82,21 633,021%
®
533/496 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito oI
01.A04.C03.020 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In . iy
R.Piemonte 2020 strutture armate o &
SpCat 7 - AREA Z1 e I
Cat 3 -S_OPERE STRADALI =N N
Nuovi marciapiedi 77,00 0,100 7,70 ©
o
SOMMANO m? 7,70 37,38 287%3 4
O
Sg
534/497 Formazione di pavimento per marciapiedi del o o
01.A23.A30.005 tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% s |
R.Piemonte 2020 passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al )
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - IR
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della N o
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso S 5
della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del o B
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la -
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non -I
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti 8 h
visibili, compreso l'eventuale insabbiamento 2K
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei >
giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a 3
cm 2 =
SpCat 7 - AREA Z1 jul
Cat 3 -S_OPERE STRADALI ;D'
Nuovi marciapiedi 77,00 a
]
o
SOMMANO m? 77,00 24,30 1'871%0
2
o
535/498 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al —
3
=
—
=4
=
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1'845'196._:__

01.A22.A44.010
R.Piemonte 2020

536 /543
01.P18.P00.003
R.Piemonte 2020

537/ 544
01.A23.A90.010
R.Piemonte 2020

538 /545
01.P18.N50.010
R.Piemonte 2020

65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m?
SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Nuovi marciapiedi

SOMMANO m?

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges
(SbCat 19)

Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di
cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata
per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o
flammata come per la faccia piana o a piano naturale di
cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati
nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di
profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di
cm 30

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Nuovi cordoli

SOMMANO m

Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti,
sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso
(larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2,
in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente:
- lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in
calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio
(cemento mg 15, sabbia m? 0,400, ghiaietta m* 0,800)
per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la
posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata -
interventi necessari per eventuali riparazioni e
manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. -
ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Nuovi cordoli

SOMMANO m

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5)
di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non
inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le
parti fuori terra, flammate o lavorate a punta fine sulla
faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia
vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18,
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
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lung. larg.
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unitario

R
TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1851"500—=—=

539 /546
01.A23.B20.005
R.Piemonte 2020

540/ 547
01.P18.P40.005
R.Piemonte 2020

541/ 548
01.A23.B10.005
R.Piemonte 2020

542 /549
SDE.O1
Analisi Prezzi

Delimitazione dossi e scivoli

SOMMANO m

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25
a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su
strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m* 0,400,
ghiaietta m* 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed
il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato
del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a mano

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Delimitazione dossi e scivoli

SOMMANO m

Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e
sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai
Dello spessore di cm 8-10

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Scivoli attraversamenti pedonali

SOMMANO m

Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili,
lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni
del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi
carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza
della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e del materiale di rifiuto del materiale di
risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo
strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15,
sabbia m3 0,400, ghiaietta m3 0,800) per Ila
formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; -
la rifilatura delle teste e dei fianchi;- la sigillatura; - gli
interventi successivi necessari per eventuali riparazioni
e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto
dal capitolato Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e
con scavo eseguito a mano

SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Scivoli attraversamenti pedonali

SOMMANO m

Provvista a pie d'opera di Piastrelle per esterni per la
formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate
(colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e
ipovedenti, articolate in codici  informativi
caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due
strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di
spessore, composto da impasto di scaglie di inerti
frantumati a granulometria selezionata, sabbie
calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato
inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie
silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore
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18,00
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me (R

%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'852"800==
complessivo della lastra mm 35, nei formati cm T
30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come — @
da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di 8 ®
percorsi e segnali guida, aventi le seguenti ;:x’_z E
caratteristiche fisico meccaniche: ® : o
- Resistenza alla flessione: > 4 Mpa ™9
- Resistenza alla compressione: > 2.5 kN 3-8
- Resistenza all’'usura ed all’abrasione: <26 mm =R N
- Assorbimento d’acqua: < 6% e
- Scivolamento/Slittamento: > 60 < TR
- Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4 2o B
Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL Z ® ;
25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal oo
11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi -gg
straordinari per abbattimento barriere architettoniche. S
S . ... S
Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo...” = I}
SpCat 7 - AREA Z1 =3
Cat3 - S _OPERE STRADALI < ® ]
Segnali guida 17,00 o — 3
SOMMANO m? 17,00 52,00 %8420.0‘
22 i
S 35
543 /550 'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER Z %
16.P04.A05.259 NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40 Tk
R.Piemonte 2020 o equivalenti) su massetto in cls (gia preparato) per 5' < B
realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso A
il carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di 32
posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la ® 4
malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere o
per rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle o B
sono escluse e saranno fornite dal GTT. Nel caso la o
posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o 23
rifacimento) di una nuova banchina di fermata, il a &k
prezzo verra conteggiato al 50%.Per i ripristini delle L
piastrelle dei percorsi tattili esistenti si contabilizzano il =
prezzo pieno con l'integrazione dell'Art. oI
16.P04.A05.220. Quest'ultimo  articolo  (art. ¥
16.P04.A05.220) essendo a forfait verra applicato una o &
sola volta per fermata ed esclusivamente per interventi e I
non congiunti ad altri ripristini inerenti alla S
pavimentazione della stessa banchina. L -2
SpCat 7 - AREA Z1 3
Cat3 - S _OPERE STRADALI B 4
Segnali guida 17,00 o
Sg
SOMMANO m? 17,00 116,06 1'973®2 b
s f
—N
Parziale S_ OPERE STRADALI (Cat 3) euro 23650960
Parziale AREA Z1 (SpCat 7) euro 23'65036%
o
58
Y
o
e p
- B
o &
© m
S ¥
o
2
o f
g. N
5 8
3P
=
o
5“.
A RIPORTARE 1855657364
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me (R

%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
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|
RIPORTO 1'855'65T—=
9T
AREA Z2 (SpCat 8) o @
A_OPERE ARCHITETTONICHE (Cat1) 2 0@
A.06_Arredo urbano e parchi gioco (SbCat 6) s:x’_z ;:;' 3
o
544/ 634 Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione m'§ 3
04.P81.C02.005 Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro 3-8
R.Piemonte 2020 tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in S ~
. . . n o i
verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38 ook
mm ¢ collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con ; iy g
almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.IL sep
di altezza 10 cm e serigrafia con stemma 'citta di oL
Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per oo
infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105 -gg
cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm) o 28
e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm. Paletto a9l
dissuasore tipo "citta di Torino" =3
SpCat 8 - AREA 72 <. 0
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE a — 3
DISSUASORI TIPO CITTA' DI TORINO 4,00 - o-
SOMMANO cad 4,00 56,13 g@Z 3
58
o o
545/ 635 Posa in opera di paletto dissuasore tipo 'citta'di Torino' ol
01.A24.A60.020 del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro 5| o b
R.Piemonte 2020 sulla pavimentazione esistente con lutilizzo di A
perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con 32
cemento fuso alluminoso,compreso ogni onere per il ® 4
posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il o
trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali 3
occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il o
trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato 2
del materiale di risulta Su pavimentazione bituminosa, a &k
compreso il ripristino della pavimentazione esistente o)
SpCat 8 - AREA 72 -
Cat 1 - A_ OPERE ARCHITETTONICHE LI
DISSUASORI TIPO CITTA' DI TORINO 4,00 - r
SOMMANO cad 4,00 37,02 148‘,,%84 §
=N X
[T
Parziale A OPERE ARCHITETTONICHE (Cat 1) 3
euro 3727608
O
Sg
S_OPERE STRADALI (Cat 3) 18
S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali s B
(SbCat 14) T m
IR
546 / 586 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a ; >
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m S 5
R.Piemonte 2020 di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la a8
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i -
blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione -
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto b h
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in -
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 o E
cm T m
SpCat 8 - AREA 72 2t
Cat 3 - S_OPERE STRADALI 20
Scavo su marciapiede esistente 47,00 0,570 26,79 ;D' 5
o B
SOMMANO m? 26,79 3,84 102887 g
50
=
547/ 587 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento o P
01.A02.C10.015 del materiale utilizzabile entro la distanza massima di - ¥
3
A RIPORTARE 1'856'13393
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RIPORTO 1'856'133=—=
R.Piemonte 2020 metri 300, compreso il taglio dei bordi della oo
pavimentazione; il compenso viene corrisposto come o @
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello e I
scavo non deve essere dedotto lo spessore della 2=
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, o
cubetti, masselli ¢ pavimentazione bituminosa in V% -8
genere, di qualunque tipo e spessore ¢ con qualunque S o
sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre 2o
SpCat 8 - AREA 72 e
Cat 3 -S_OPERE STRADALI ; g
Scavo su marciapiede esistente 47,00 47,00 g1
®
SOMMANO m? 47,00 11,80 §4§6
=3
=
548 /588 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano E =)
01.A02.B20.005 performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, =3
R.Piemonte 2020 sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc S g
in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o a —
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il s
loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, Q =
computando i volumi prima della demolizione ER=NE ]
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non 33
inferiori a m? 0,25 a o
SpCat 8 - AREA 72 .1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI 5‘ ad
Varco su muro esistente 7,00 0,500 2,500 8,75 R
=)
SOMMANO m? 8,75 466,08 4’(3:’78@0u '
o F
549 /589 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione §
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, 23
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di a &k
trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km @
SpCat 8 - AREA 72 -
Cat 3 - S_OPERE STRADALI LI
Materiale proveniente da demolizione marciapiede -
esistente 47,00 0,570 26,79 N
NE
SOMMANO m? 26,79 1,59 42§0u Y
%
)
550/590 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione - B
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, o
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di I
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di » o
distanza s B
SpCat 8 - AREA 72 )
Cat 3 - S_OPERE STRADALI IR
Materiale proveniente da demolizione marciapiede NS id
esistente 47,00 0,570 26,79 S 5
o B
SOMMANO m? 26,79 2,72 72,871
o
o m
551/591 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione 2K
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, >
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di 3
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di =
distanza jul
SpCat 8 - AREA 72 by
Cat 3 -S_OPERE STRADALI a
Materiale proveniente da demolizione marciapiede 9
esistente 47,00 0,570 26,79 %
=]
SOMMANO m? 26,79 4,71 1268
=
A RIPORTARE 1'861°007248
—
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RIPORTO 1'861'007==
9T
552 /592 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice o @
29.P15.A05.010 CER 17 01) mattoni (rif.codice CER 17 01 02) >e 1&1?
R.Piemonte 2020 SpCat 8 - AREA 72 2=
Cat3 - S _OPERE STRADALI ® %
Varco su muro esistente 1,30 7,00 0,500 2,500 11,38 0% -8 T
o = o
SOMMANO t 11,38 8,15 3251
L)
sef
553 /593 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti % o E
29.P15.A15.010 contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele oL
R.Piemonte 2020 bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 oo
(rif.codice CER 17 03 02) -gg
SpCat 8 - AREA 72 o =8
Cat 3 -S_OPERE STRADALI -ol
Materiale proveniente da demolizione marciapiede =3
esistente 1,70 47,00 0,570 45,54 < ® b)
- T
SOMMANO t 45,54 8,15 %IOTS
&=
=S¢
$.02_Piattaforma stradale (SbCat 15) il
554 /499 Provvista sul luogo dimpiego di misto granulare = g }:
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti A
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e g o
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia ® 4
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato o
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m* di o B
cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e con o
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e e,
50 kg/cm? la miscelate gli inerti dovra' avere una a &k
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles o)
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la =
formazione di strato regolare secondo le indicazioni oI
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la -
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la o &
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere e I
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata S
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in L -2
opera costipato, esclusa la compattazione S
SpCat 8 - AREA 72 -3
Cat 3 -S_OPERE STRADALI o
Pacchetto di pavimentazione 28,00 0,250 7,00 &F
7
SOMMANO m? 7,00 60,20 421,40 %
: U
IR
5557500 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato NS id
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali S 5
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a o B
strati separati sino al raggiungimento della compattezza -
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore -I
finito fino a 30 cm b h
SpCat 8 - AREA 72 I 4
Cat 3 -S_OPERE STRADALI o E
Pacchetto di pavimetazione 28,00 T m
S p
SOMMANO m? 28,00 1,29 36§2 D
o B
o B
556 /501 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout- 9 g
01.A22.A80.020 venant trattato) per strato di base, composto da inerti di % h
R.Piemonte 2020 torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla I
frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con °
bitume conformemente alle prescrizioni della citta' -
3
A RIPORTARE 1'861'9289011
=
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I

RIPORTO

1'861'928=—=

5577502
01.A22.G00.015
R.Piemonte 2020

558/503
01.A22.A44.010
R.Piemonte 2020

559 /504
01.A22.G20.005
R.Piemonte 2020

560/ 574
04.P83.A01.005
R.Piemonte 2020

attualmente  vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8
SpCat 8 - AREA 72

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione

SOMMANO m?

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche
citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso di cm 6, confezionato con
bitume modificato tipo a (soft)

SpCat 8 - AREA 72

Cat 3 - S _OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione viabilita

SOMMANO m?

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m?
SpCat 8 - AREA 72

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione *(par.ug.=2*28)

SOMMANO m?

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a
(soft)

SpCat 8 - AREA 72

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione

SOMMANO m?

S.03_Segnaletica stradale (SbCat 16)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di
linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare
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me (R

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1862 781==

561/575
04.P80.A03.005
R.Piemonte 2020

562 /576
04.P80.D01.005
R.Piemonte 2020

563 /577
04.P84.A01.005
R.Piemonte 2020

564 /578
04.P84.A03.005
R.Piemonte 2020

le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza
e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco
rifrangente.

SpCat 8 - AREA 72

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Attraversamenti pedonali

SOMMANO m?

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o
romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30" sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.L.= pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp. 25/10, Al E.G.

SpCat 8 - AREA 72

Cat3 - S OPERE STRADALI

Segnali quadrati

SOMMANO cad

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino
a2.80 m

SpCat 8 - AREA 72

Cat 3 - S _OPERE STRADALI

Sostegni

SOMMANO cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello
integrativo o segnale stradale di formato diverso,
compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

SpCat 8 - AREA 72

Cat3 - S OPERE STRADALI

Posa segnali

SOMMANO cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi
tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo,
in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli
o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato
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me (R

%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
B DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'862'92T—=
cementizio al 250, ripristino della pavimentazione oo
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale o @
di risulta. Diam. <= 60 mm =2 ®
SpCat 8 - AREA 72 S
Cat3 - S _OPERE STRADALI o : %
Posa sostegni 2,00 ™9
S o &
SOMMANO cad 2,00 30,12 g024 N
L)
S R
< =
)
Zep
S.04_Marciapiedi stradali (SbCat 17) L 1§
o ™ O
565/579 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare L:; 9 §
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti o 28
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e a9l
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia =3
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato < ® 0
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m* di a—-%
cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e con s
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e ol
50 kg/cm? la miscelate gli inerti dovra' avere una ER=NE ]
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles 33
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la oo
formazione di strato regolare secondo le indicazioni i
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la Jdao &
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la A
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere g o
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata @
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in o
opera costipato, esclusa la compattazione 3
SpCat 8 - AREA 72 o
Cat 3 - S_OPERE STRADALI 23
Nuovi marciapiedi 21,00 0,250 5,25 a iy
®
SOMMANO m? 5,25 60,20 316705
N
566 /580 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato N
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali e I
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a =2 1N
strati separati sino al raggiungimento della compattezza L -2
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore S
finito fino a 30 cm B
SpCat 8 - AREA 72 o
Cat 3 - S_OPERE STRADALI &F
Nuovi marciapiedi 21,00 b
s fi
SOMMANO m? 21,00 1,29 27,09
R
n
567/ 581 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di S
01.A11.A20.005 cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute o
R.Piemonte 2020 di cemento ecc. Per un volume di almeno m? 0,10 -
SpCat 8 - AREA 72 -
Cat 3 -S_OPERE STRADALI 8
Nuovi marciapiedi 21,00 0,200 420 -
o E
SOMMANO m? 4,20 55,93 23410
g_ >
5P
568 /582 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un by 5
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto P S
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' 9 g
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a % h
compressione minima C12/15 I
SpCat 8 - AREA 72 ot
Cat 3 -S_OPERE STRADALI -
3
A RIPORTARE 1'863°566974
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1'863'566—=

569 /583
01.A04.C03.020
R.Piemonte 2020

570/ 584
01.A23.A30.005
R.Piemonte 2020

571/585
01.A22.A44.010
R.Piemonte 2020

572/ 566
01.P18.P00.003
R.Piemonte 2020

573 /567
01.A23.A90.010
R.Piemonte 2020

Nuovi marciapiedi

SOMMANO m?*

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
strutture armate

SpCat 8 - AREA 72

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Nuovi marciapiedi

SOMMANO m?

Formazione di pavimento per marciapiedi del
tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso
della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti
visibili, = compreso  l'eventuale  insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a
cm 2

SpCat 8 - AREA 72

Cat3 - S OPERE STRADALI

Nuovi marciapiedi

SOMMANO m?

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m?
SpCat 8 - AREA 72

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Nuovi marciapiedi

SOMMANO m?

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges
(SbCat 19)

Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di
cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata
per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o
fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di
cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati
nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di
profondita’ nella faccia opposta a quella vista, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di
cm 30

SpCat 8 - AREA 72

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Nuovi cordoli

SOMMANO m
Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti,

sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso
(larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2,
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me (R

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1'864'805—=

574/ 568
01.P18.N50.010
R.Piemonte 2020

575/ 569
01.A23.B20.005
R.Piemonte 2020

576 /570
01.P18.P40.005
R.Piemonte 2020

in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente:
- lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in
calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio
(cemento mg 15, sabbia m?* 0,400, ghiaietta m* 0,800)
per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la
posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata -
interventi necessari per eventuali riparazioni e
manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. -
ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina

SpCat 8 - AREA 72

Cat3 - S OPERE STRADALI

Nuovi cordoli

SOMMANO m

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore am 5)
di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non
inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le
parti fuori terra, flammate o lavorate a punta fine sulla
faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia
vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18,
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12

SpCat 8 - AREA 72

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Delimitazione dossi e scivoli

SOMMANO m

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25
a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su
strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m* 0,400,
ghiaietta m* 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed
il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato
del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a mano

SpCat 8 - AREA 72

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Delimitazione dossi e scivoli

SOMMANO m

Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e
sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai
Dello spessore di cm 8-10

SpCat 8 - AREA 72

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Scivoli attraversamenti pedonali
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Num.Ord.
TARIFFA
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DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

R
TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

11,00

1865583 —=

577/571
01.A23.B10.005
R.Piemonte 2020

578 /572
SDE.O1
Analisi Prezzi

579 /573
16.P04.A05.259
R.Piemonte 2020

SOMMANO m

Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili,
lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni
del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi
carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza
della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e del materiale di rifiuto del materiale di
risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo
strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15,
sabbia m3 0,400, ghiaietta m3 0,800) per la
formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; -
la rifilatura delle teste e dei fianchi;- la sigillatura; - gli
interventi successivi necessari per eventuali riparazioni
e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto
dal capitolato Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e
con scavo eseguito a mano

SpCat 8 - AREA 72

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Scivoli attraversamenti pedonali

SOMMANO m

Provvista a pi¢ d'opera di Piastrelle per esterni per la
formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate
(colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e
ipovedenti, articolate in  codici  informativi
caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due
strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di
spessore, composto da impasto di scaglie di inerti
frantumati a granulometria selezionata, sabbie
calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato
inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie
silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore
complessivo della lastra mm 35, nei formati cm
30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come
da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di
percorsi e segnali guida, aventi le seguenti
caratteristiche fisico meccaniche:

- Resistenza alla flessione: > 4 Mpa

- Resistenza alla compressione: > 2.5 kN

- Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm

- Assorbimento d’acqua: < 6%

- Scivolamento/Slittamento: > 60

- Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4

Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL
25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal
11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi
straordinari per abbattimento barriere architettoniche.
Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo...”
SpCat 8 - AREA 72

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Segnali guida

SOMMANO m?

'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER
NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40
o equivalenti) su massetto in cls (gia preparato) per
realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso
il carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di
posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la
malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
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me (R

DIMENSIONI

IMPORTI %

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ;
TARIFFA I E 0
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'866319=—=
sono escluse ¢ saranno fornite dal GTT. Nel caso la oo
posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o o @
rifacimento) di una nuova banchina di fermata, il 2o f
\ . e e S 357
prezzo verra conteggiato al 50%.Per i ripristini delle 2 =
piastrelle dei percorsi tattili esistenti si contabilizzano il o %
prezzo pieno  con l'integrazione dell'Art. o
16.P04.A05.220. Quest'ultimo articolo (art. 3-8
16.P04.A05.220) essendo a forfait verra applicato una Zal
sola volta per fermata ed esclusivamente per interventi ook
non congiunti ad altri ripristini inerenti alla ; B
pavimentazione della stessa banchina. cep
SpCat 8 - AREA 72 50 5
Cat 3 - S_OPERE STRADALI o> ;
Segnali guida 3,00 — oo
o ¢
S &
SOMMANO m? 3,00 116,06 %89118 |
= 3
=, P
Parziale S_OPERE STRADALI (Cat 3) euro 10637178,
Parziale AREA Z2 (SpCat 8) euro 11 '0'09b77
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche

me (R

%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'866'66T——=
9T
AREA Z3 (SpCat 9) o @
S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali ;e 1&1?
(SbCat 14) B =
° .0
580/612 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a o
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m o = @
. . o . . . oo
R.Piemonte 2020 di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la Zal
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i ook
blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione SR
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto g o P
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in ®
; . . . =1 )
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 oQop
om Zg 8
SpCat 9 - AREA Z3 o =8
Cat 3 -S_OPERE STRADALI =
Scavo su marciapiede esistente 151,50 0,570 86,36 =3
<59
SOMMANO m? 86,36 3,84 BI6%,
=t
o o . 8-
581/613 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento ER=NE ]
01.A02.C10.015 del materiale utilizzabile entro la distanza massima di 33
R.Piemonte 2020 metri 300, compreso il taglio dei bordi della oo
pavimentazione; il compenso viene corrisposto come Tab
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello Ja &
scavo non deve essere dedotto lo spessore della A
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, 3 <3
cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in ® 4
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque o
sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre o B
SpCat 9 - AREA Z3 o
Cat 3 - S_OPERE STRADALI 2
Scavo su marciapiede esistente 151,50 151,50 a iy
®
SOMMANO m? 151,50 11,80 177877704
N
582 /614 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione o &
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, e I
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di S
trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km ©
SpCat 9 - AREA Z3 3
Cat 3 - S _OPERE STRADALI B 4
Scavo su marciapiede esistente 151,50 0,570 86,36 O
— @
SOMMANO m? 86,36 1,59 137‘,‘%1 b
s f
Y
583 /615 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione IR
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, NS id
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di S 5
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di o B
distanza -
SpCat 9 - AREA 73 -I
Cat 3 -S_OPERE STRADALI 8 h
Scavo su marciapiede esistente 151,50 0,570 86,36 I
%
SOMMANO m? 86,36 2,72 234@0%
g_ >
° 0
=
584/616 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione by 5
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, o B
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di 9 g
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di % h
distanza I
SpCat 9 - AREA 73 ot
Cat 3 -S_OPERE STRADALI -
3
A RIPORTARE 1'869°158%64
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me (R

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

R
TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1'869'158=—=

585/617
29.P15.A15.010
R.Piemonte 2020

586 /463
01.A21.A44.005
R.Piemonte 2020

587/ 464
01.A21.A50.010
R.Piemonte 2020

588 /465
01.A22.A80.020
R.Piemonte 2020

Scavo su marciapiede esistente

SOMMANO m?*

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
(rif.codice CER 17 03 02)

SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Scavo su marciapiede esistente

SOMMANO t

S.02_Piattaforma stradale (SbCat 15)

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti
provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata allinterno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m* di
cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/em? la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in
opera costipato, esclusa la compattazione

SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione

SOMMANO m?*

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm

SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione

SOMMANO m?

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla
frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente  vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8
SpCat 9 - AREA Z3

1,70

145,00

151,50

151,50

0,570

0,570

0,250

86,36

86,36
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146,80
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36,25

145,00
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4,71
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me (R

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE TRH¥

RIPORTO

| e

1'873°13

iﬂ
|

589 /466
01.A22.G00.015
R.Piemonte 2020

590/ 467
01.A22.A44.010
R.Piemonte 2020

591/ 468
01.A22.G20.005
R.Piemonte 2020

592 /469
04.P83.A01.005
R.Piemonte 2020

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione

SOMMANO m?

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato
di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche
citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso di cm 6, confezionato con
bitume modificato tipo a (soft)

SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione

SOMMANO m?

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m?
SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione *(par.ug.=2*145)

SOMMANO m?

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo
la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a
(soft)

SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Pacchetto di pavimentazione

SOMMANO m?

S.03_Segnaletica stradale (SbCat 16)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di
linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare
le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza
e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco
rifrangente.

SpCat 9 - AREA Z3
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me (R

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1877 545—=

593 /470
04.P80.A03.005
R.Piemonte 2020

594 /471
04.P80.D01.005
R.Piemonte 2020

595/472
04.P84.A01.005
R.Piemonte 2020

596 /473
04.P84.A03.005
R.Piemonte 2020

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Attraversamenti pedonali

SOMMANO m?

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o
romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.L.= pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp. 25/10, Al E.G.

SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S _OPERE STRADALI

Segnali quadrati

SOMMANO cad

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino
22.80 m

SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S OPERE STRADALI

Sostegni

SOMMANO cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello
integrativo o segnale stradale di formato diverso,
compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quantaltro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Posa segnali

SOMMANO cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi
tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo,
in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli
o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale
di risulta. Diam. <= 60 mm

SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Posa sostegni

60,00
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75,00

75,00
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me (R

%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 12,00 1'878475—=
o3
SOMMANO cad 12,00 30,12 3{’1%4
23 P
5 357
20
° .0
S.04_Marciapiedi stradali (SbCat 17) ™9
o = o
597/618 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare g Z ;
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti ook
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e ; R
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia cep
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato L S
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m* di oo
cemento tipo 325.di kg 75 al m3di filler e con -gg
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e o 28
50 kg/cm® la miscelate gli inerti dovra' avere una a9l
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles =3
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la =, 0
formazione di strato regolare secondo le indicazioni a—-%
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la T s
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la ol
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere ER=NE ]
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata > 3
. . . . . o
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in Qo
opera costipato, esclusa la compattazione ol
SpCat 9 - AREA Z3 5| :5 D
Cat 3 -S_OPERE STRADALI R ¥
Nuovi marciapiedi 112,00 0,250 28,00 3 <3
®
SOMMANO m? 28,00 60,20 1'685&0u ’
o B
3
598 /619 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato 2
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali a &k
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a @
strati separati sino al raggiungimento della compattezza =
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore oI
finito fino a 30 cm -1
SpCat 9 - AREA Z3 o &
Cat 3 - S_OPERE STRADALI e I
Nuovi marciapiedi 112,00 S
»
SOMMANO m? 112,00 1,29 144248
O
599 /620 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di I
01.A11.A20.005 cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute o o
R.Piemonte 2020 di cemento ecc. Per un volume di almeno m* 0,10 s B
SpCat 9 - AREA Z3 )
Cat 3 - S_OPERE STRADALI IR
Nuovi marciapiedi 112,00 0,200 22,40 ; >
o
SOMMANO m? 22,40 55,93 1'252&%3 %
600/ 621 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un b h
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto I 4
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' o E
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a 3 i
compressione minima C12/15 2t
SpCat 9 - AREA Z3 N
Cat 3 -S_OPERE STRADALI ;D' 5
Nuovi marciapiedi 112,00 0,100 11,20 o B
]
o
SOMMANO m? 11,20 82,21 920%5 E
2
o
601 /622 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito -
3
A RIPORTARE 188284195
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me (R

DIMENSIONI

IMPORTI

%

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita .
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'882'841 ==
01.A04.C03.020 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In oo
R.Piemonte 2020 strutture armate o @
SpCat 9 - AREA Z3 S o 1&?
Cat 3 -S_OPERE STRADALI o rFD'
Nuovi marciapiedi 112,00 0,100 11,20 ® %
® O 1T
SOMMANO m?® 11,20 37,38 5360
2ok
oo b
602 / 623 Formazione di pavimento per marciapiedi del ; LE 3
01.A23.A30.005 tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% Sam
R.Piemonte 2020 passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al oL
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - oo
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della -gg
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso o 28
della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del =
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la =3
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non <. o P
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti a—F
visibili, ~ compreso  l'eventuale  insabbiamento o
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei ol
giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a ER=NE ]
cm 2 S S
)
SpCat 9 - AREA Z3 a o
Cat 3 - S _OPERE STRADALI T ab
Nuovi marciapiedi 112,00 §|‘ et
SOMMANO m? 112,00 24,30 2B 15608
@ [«
o F
603 / 624 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 1
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m? o
R.Piemonte 2020 SpCat 9 - AREA Z3 e,
Cat 3 -S_OPERE STRADALI a N
Nuovi marciapiedi 112,00 o)
SOMMANO m? 112,00 0,86 9683211
N
&
S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges S
(SbCat 19) o B
)
604 / 625 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di - B
01.P18.P00.003 cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata o
R.Piemonte 2020 per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o &F
flammata come per la faccia piana o a piano naturale di o o
cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati s B
nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di )
profondita’ nella faccia opposta a quella vista, in pezzi IR
di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di NS id
cm 30 S 5
SpCat 9 - AREA Z3 a8
Cat 3 -S_OPERE STRADALI -
Nuovi marciapiedi 306,00 -I
(2]
SOMMANO m 306,00 32,84 10'049?04“%|
g
s m
605/ 626 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti, 2t
01.A23.A90.010 sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso N
R.Piemonte 2020 (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2, by 5
in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente: o B
- lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in 9 g
calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione % h
dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai I
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del o P
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo -
3
A RIPORTARE 1'896'126%74
—
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me (R

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1'896' 1 26=

606/ 627
01.P18.N50.010
R.Piemonte 2020

607 /628
01.A23.B20.005
R.Piemonte 2020

608 / 629
01.P18.P40.005
R.Piemonte 2020

609 / 630
01.A23.B10.005
R.Piemonte 2020

autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio
(cemento mg 15, sabbia m? 0,400, ghiaietta m* 0,800)
per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la
posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata -
interventi necessari per eventuali riparazioni e
manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. -
ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina

SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S OPERE STRADALI

Nuovi marciapiedi

SOMMANO m

Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5)
di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non
inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le
parti fuori terra, flammate o lavorate a punta fine sulla
faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia
vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18,
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12

SpCat 9 - AREA Z3

Cat3 - S OPERE STRADALI

Delimitazione dossi e scivoli

SOMMANO m

Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25
a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su
strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m* 0,400,
ghiaietta m* 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed
il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato
del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a mano

SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Delimitazione dossi e scivoli

SOMMANO m

Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e
sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai
Dello spessore di cm 8-10

SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Scivoli attraversamenti pedonali

SOMMANO m
Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili,

lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni
del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi

306,00

306,00

72,00

72,00

72,00

72,00

20,00

20,00

25,82

25,92

29,69

26,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1'908568=—=

610/ 631
SDE.O1
Analisi Prezzi

611/632
16.P04.A05.259
R.Piemonte 2020

carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza
della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e del materiale di rifiuto del materiale di
risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo
strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15,
sabbia m3 0,400, ghiaietta m3 0,800) per la
formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; -
la rifilatura delle teste e dei fianchi;- la sigillatura; - gli
interventi successivi necessari per eventuali riparazioni
e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto
dal capitolato Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e
con scavo eseguito a mano

SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Scivoli attraversamenti pedonali

SOMMANO m

Provvista a pi¢ d'opera di Piastrelle per esterni per la
formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate
(colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e
ipovedenti, articolate in codici  informativi
caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due
strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di
spessore, composto da impasto di scaglie di inerti
frantumati a granulometria selezionata, sabbie
calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato
inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie
silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore
complessivo della lastra mm 35, nei formati cm
30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come
da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di
percorsi e segnali guida, aventi le seguenti
caratteristiche fisico meccaniche:

- Resistenza alla flessione: > 4 Mpa

- Resistenza alla compressione: > 2.5 kN

- Resistenza all’usura ed all’abrasione: <26 mm

- Assorbimento d’acqua: < 6%

- Scivolamento/Slittamento: > 60

- Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4

Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL
25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal
11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi
straordinari per abbattimento barriere architettoniche.
Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo...”
SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Segnali guida

SOMMANO m?

'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER
NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40
o equivalenti) su massetto in cls (gia preparato) per
realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso
il carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di
posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la
malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle
sono escluse e saranno fornite dal GTT. Nel caso la
posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o
rifacimento) di una nuova banchina di fermata, il
prezzo verra conteggiato al 50%.Per i ripristini delle
piastrelle dei percorsi tattili esistenti si contabilizzano il
prezzo pieno con l'integrazione dell'Art.

20,00

20,00

35,50

35,50

25,82

52,00
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IMPORTI

%

A RIPORTARE

1915705

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ;
TARIFFA I E q
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1910930==
16.P04.A05.220. Quest'ultimo articolo (art. oo
16.P04.A05.220) essendo a forfait verra applicato una o @
sola volta per fermata ed esclusivamente per interventi ;e _(m’
non congiunti ad altri ripristini inerenti alla 2=
pavimentazione della stessa banchina. ® o
SpCat 9 - AREA Z3 o
Cat 3 -S_OPERE STRADALI 8 ;' >
Segnali guida 35,50 =] ~
» o i
o =i
SOMMANO m? 35,50 116,06 4’13(‘)'!1;'3
-~
o 2
Parziale S OPERE STRADALI (Cat 3) euro '%3@1
Parziale AREA Z3 (SpCat 9) euro '3%,3g1
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me (R

%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1915°050==
9T
AREA Z4 (SpCat 10) o @
S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali ;e 1&1?
(SbCat 14) B =
° .0
612 /505 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a o
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m o = @
. . o . . . oo
R.Piemonte 2020 di profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la Zal
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i ook
blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione SR
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto g o P
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in ®
; . . . =1 )
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 oo
cm ~op
SpCat 10 - AREA 74 R
Cat 3 -S_OPERE STRADALI -ol
Scavo su piattaforma stradale esistente per =3
realizzazione nuovo attraversamento rialzato 318,00 0,420 133,56 < ® ]
- T
SOMMANO m? 133,56 3,84 591"2b87
Q=
22 i
613 /506 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento 33
01.A02.C10.015 del materiale utilizzabile entro la distanza massima di a o
R.Piemonte 2020 metri 300, compreso il taglio dei bordi della T ab
pavimentazione; il compenso viene corrisposto come Jdao &
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello A
scavo non deve essere dedotto lo spessore della g o
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, ® 4
cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in o
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque o B
sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre o
SpCat 10 - AREA 74 o
Cat 3 -S_OPERE STRADALI a N
Scavo su piattaforma stradale esistente per o)
realizzazione nuovo attraversamento rialzato 318,00 318,00 -
o I
SOMMANO m? 318,00 11,80 37527401
NE
614 /507 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione =3 j N
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, L -2
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di S
trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km I '
SpCat 10 - AREA Z4 o
Cat 3 - S_OPERE STRADALI oe
Scavo su piattaforma stradale esistente per o o
realizzazione nuovo attraversamento rialzato 318,00 0,420 133,56 s B
: U
SOMMANO m? 133,56 1,59 212@6‘ N
; >
]
615/508 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione o B
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, -
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di -I
trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di 8 h
distanza -
SpCat 10 - AREA 74 o E
Cat 3 -S_OPERE STRADALI '8 i
Scavo su piattaforma stradale esistente per 2t
realizzazione nuovo attraversamento rialzato 318,00 0,420 133,56 N
SOMMANO m? 133,56 2,72 36328 g
o
1
616 /509 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione § )
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, o P
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di -
3
A RIPORTARE 1'919'891F5
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Num.Ord.
TARIFFA
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par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1'919'891=—=

617/510
29.P15.A15.010
R.Piemonte 2020

618 /605
04.P83.A01.005
R.Piemonte 2020

619 /606
04.P83.A13.010
R.Piemonte 2020

620/ 607
04.P83.A13.015
R.Piemonte 2020

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza

SpCat 10 - AREA 74

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Scavo su piattaforma stradale esistente per
realizzazione nuovo attraversamento rialzato

SOMMANO m?

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
(rif.codice CER 17 03 02)

SpCat 10 - AREA 74

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Scavo su piattaforma stradale esistente per
realizzazione nuovo attraversamento rialzato

SOMMANO t

S.03_Segnaletica stradale (SbCat 16)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di
linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La
stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare
le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza
e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco
rifrangente.

SpCat 10 - AREA 74

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Attraversamenti pedonali

Attraversamenti ciclabili

SOMMANO m?

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile",
"omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso
Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile"
o "omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico
rifrangente, colore bianco, dimensioni vuoto per pieno
fino a 150%200 cm.

SpCat 10 - AREA 74

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Pista ciclabile

SOMMANO cad

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile",
"omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso
Tracciatura o ripasso pittogramma consistente in una
freccia direzionale di dimensioni ridotte, per piste
ciclabili o ciclo-pedonali, con dimensioni assimilabili a
un triangolo avente una base di 60 cm e un altezza di

1,70

10,00
32,00

318,00

318,00

2,50
0,50

0,500
0,500

0,420

0,420

133,56

133,56

227,05

227,05

12,50
8,00

20,50

4,00

4,00

4,71

8,15

3,43

7,93
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1922 '473._:__

621 /608
04.P80.A03.005
R.Piemonte 2020

622/ 609
04.P80.D01.005
R.Piemonte 2020

623 /610
04.P84.A01.005
R.Piemonte 2020

624 /611
04.P84.A03.005
R.Piemonte 2020

70 cm e a un gambo costituito da una striscia avente
una larghezza di 12-15 cm e una lunghezza di circa
100 cm. In colore bianco o giallo.

SpCat 10 - AREA 74

Cat3 - S _OPERE STRADALI

Pista ciclabile

SOMMANO cad

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o
romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30" sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp. 25/10, Al E.G.

SpCat 10 - AREA 74

Cat 3 -S_OPERE STRADALI

Segnali quadrati

SOMMANO cad

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino
a2.80m

SpCat 10 - AREA 74

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Sostegni

SOMMANO cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello
integrativo o segnale stradale di formato diverso,
compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,
bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni ¢ quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

SpCat 10 - AREA 74

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Posa segnali

SOMMANO cad

Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi
tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo,
in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli
o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale
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16,00

16,00
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16,00
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me (R

%

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 1'922°966—=
di risulta. Diam. <= 60 mm oo
SpCat 10 - AREA 74 o @
Cat 3 - S_OPERE STRADALI =2 ®
teoni S S
Posa sostegni 10,00 2 =
g
SOMMANO cad 10,00 30,12 301_%0#
o = o
S?R
o &6
S.04_Marciapiedi stradali (SbCat 17) 5 LE g
~ o 1
625 /594 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare Z ® ;
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti oo
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e -gg
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia o 28
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato a9l
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m* di =3
cemento tipo 325,di kg 75 al m?3di filler e con =0 9
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e a—F
50 kg/em? la miscelate gli inerti dovra' avere una s
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles ol
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la ER=NE ]
formazione di strato regolare secondo le indicazioni =i-]
.o S o
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la a o
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la Tk
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere 5| o b
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata A
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m* dato in 32
opera costipato, esclusa la compattazione ® 4
SpCat 10 - AREA 74 o
Cat3 - S OPERE STRADALI o B
Nuovi marciapiedi 318,00 0,250 79,50 e
»
SOMMANO m? 79,50 60,20 47785901
®
626 /595 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato oI
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali -1
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a o &
strati separati sino al raggiungimento della compattezza e I
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore S
finito fino a 30 cm o B
SpCat 10 - AREA 74 3
Cat 3 - S _OPERE STRADALI B 4
Nuovi marciapiedi 318,00 o
Sg
SOMMANO m? 318,00 1,29 410922, b
s fi
Y
627 /596 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di IR
01.A11.A20.005 cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute NS id
R.Piemonte 2020 di cemento ecc. Per un volume di almeno m? 0,10 S 5
SpCat 10 - AREA 74 a8
Cat 3 -S_OPERE STRADALI -
Nuovi marciapiedi 318,00 0,200 63,60 -
(2]
SOMMANO m? 63,60 55,93 3 557?1 515
g
s m
628 /597 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un 2t
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto N
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie' by 5
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a P S
compressione minima C12/15 S S
SpCat 10 - AREA 74 s h
Cat 3 -S_OPERE STRADALI I
Nuovi marciapiedi 318,00 0,100 31,80 ; q
=
A RIPORTARE 31,80 1'932°02093
—
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me (R

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI %
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ¥
TARIFFA o ﬁ
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
|
RIPORTO 31,80 1'932'020==
SOMMANO m? 31,80 82,21 2'd 428
a2
s
629 /598 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito s:x’_z 23
01.A04.C03.020 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In o :
R.Piemonte 2020 strutture armate ™9
SpCat 10 - AREA 74 3-8
Cat 3 -S_OPERE STRADALI 2ok
Nuovi marciapiedi 318,00 0,100 31,80 ook
< T
SOMMANO m?* 31,80 37,38 1 Essi3
s® b
o ™ O
630/599 Formazione di pavimento per marciapiedi del L:; 9 §
01.A23.A30.005 tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% o 28
R.Piemonte 2020 passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al =
setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - =3
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della < o ®
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso a—F
della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del s
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la ol
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non ER=NE ]
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti 3 g
visibili, compreso  l'eventuale insabbiamento Qo
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei i
giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a Jdao &
cm 2 R
SpCat 10 - AREA 74 3L
Cat 3 -S_OPERE STRADALI @
Nuovi marciapiedi 318,00 oI
SOMMANO m? 318,00 24,30 7'727@0
»
o &
631 /600 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al @
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m? =
R.Piemonte 2020 SpCat 10 - AREA 74 LI
Cat 3 - S OPERE STRADALI -
Nuovi marciapiedi 318,00 NE
SOMMANO m? 318,00 0,86 273‘;11E8u Y
%
o
LA
S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges O
(SbCat 19) &g
o
632 /601 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) 5 _ZI
01.P18.N50.010 di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi )
R.Piemonte 2020 di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non IR
inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le NS id
parti fuori terra, flammate o lavorate a punta fine sulla S 5
faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia a8
vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di -
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, -I
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e b h
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore I 4
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque o E
difettose Dello spessore di cm 12 3 i
SpCat 10 - AREA 74 2t
Cat 3 - S_OPERE STRADALI 20
Delimitazione dossi € scivoli 205,50 ;D' 5
o B
SOMMANO m 205,50 25,92 532636 g
50
2
633 /602 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di o &
01.A23.B20.005 gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 - ¥
3
A RIPORTARE 1'949°15183
—
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI %

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

1949151 ==

R.Piemonte 2020

634/ 603
SDE.O1
Analisi Prezzi

635/ 604
16.P04.A05.259
R.Piemonte 2020

a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su
strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m* 0,400,
ghiaietta m* 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed
il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato
del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a mano

SpCat 10 - AREA 74

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Delimitazione dossi e scivoli

SOMMANO m

Provvista a pi¢ d'opera di Piastrelle per esterni per la
formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate
(colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e
ipovedenti, articolate in  codici  informativi
caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due
strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di
spessore, composto da impasto di scaglie di inerti
frantumati a granulometria selezionata, sabbie
calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato
inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie
silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore
complessivo della lastra mm 35, nei formati cm
30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come
da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di
percorsi e segnali guida, aventi le seguenti
caratteristiche fisico meccaniche:

- Resistenza alla flessione: >4 Mpa

- Resistenza alla compressione: > 2.5 kN

- Resistenza all’'usura ed all’abrasione: <26 mm

- Assorbimento d’acqua: < 6%

- Scivolamento/Slittamento: > 60

- Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4

Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL
25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal
11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi
straordinari per abbattimento barriere architettoniche.
Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo...”
SpCat 10 - AREA 74

Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Segnali guida

SOMMANO m?

'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER
NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40
o equivalenti) su massetto in cls (gia preparato) per
realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso
il carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di
posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la
malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle
sono escluse ¢ saranno fornite dal GTT. Nel caso la
posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o
rifacimento) di una nuova banchina di fermata, il
prezzo verra conteggiato al 50%.Per i ripristini delle
piastrelle dei percorsi tattili esistenti si contabilizzano il
prezzo pieno  con l'integrazione dell'Art.
16.P04.A05.220. Quest'ultimo articolo (art.
16.P04.A05.220) essendo a forfait verra applicato una
sola volta per fermata ed esclusivamente per interventi
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

%

unitario

TOTALE ﬁ
I

RIPORTO

11957228

non congiunti ad altri ripristini inerenti alla

pavimentazione della stessa banchina.
SpCat 10 - AREA 74

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali guida

SOMMANO m?
Parziale S OPERE STRADALI (Cat 3) euro
Parziale AREA Z4 (SpCat 10) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

38,00

38,00

116,06
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE

|
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. ﬁ
1
IMPORTI | .
?X%g;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] m;%
TOTALE s
|
RIPORTO ==
9T
Riepil B CAPITOLI - o
001 RP_Regione Piemonte 2020 1'807°275,49 292%3
002 IM_Indagine di mercato 154°363,42| 7
Totale SUB CAPITOLI euro|  1'961°638,91
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Legenda
=mmumm  Perimetro ZUT 13.2/A NIZA

=mmmmm  Perimeiro del PEC

—— Sagome indicative degli edifici
F1  Aree fondiarie
F6 81 Areein cessione per standard pubblici

vi Aree in cessione per viabilita pubblica

V4

F5

23

S2

X3

7%
W
w

V2

7

widell'adeguamento viabilistico di Via Argentero

X1

ISk

- Aree esterne al perimetro del PEC di proprieta di NovaCoopm—x=

Parcheggi privati assoggettat ad uso pubblico in cessione al Comune di Torine & oggetto di 00U a carico @&l PEC

~
i
§

Aree private assoggettate ad uso pubblico Destinazione d'uso in progetto Aspi

Aree in cessione per viabilita pubblica R

- opere gia realizate Destinazione d'uso in progetto Residenza

Aree private assoggettate ad uso pubblico per
viabilita pubblica

Aree oggetto di Accordo di Programma
CIRP Biotecnologie

Parcheggi pubblici in compensazione
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Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00003102 del 11/11/2022
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Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Legenda

mammmm  Perimetro ZUT 13.2/A NIZZA
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mmmmmm  Perimetro del PEC

—— Sagome indicative degli edifici
- Aree private assoggettate ad uso pubblico
Opere di Urbanizzazione non a scomputo

Aree in cessione
Opere di urbanizzazione a scomputo

V3 Aree in cessione per viabilita pubblica
- opere gia realizzate viabilita Cirpark
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ggettate ad uso pubblico
Aree asfaltate su terrapieno
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Aree asfaltate su terrapieno
Aree asfaltate su soletta

mammmm  Perimetro ZUT 13.2/A NIZZA
pubbliche

Legenda
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//% Pavimentazione in masselli autobloccanti su soletta

N A

220Z/TT/TT I8P 20TE0000 10id "N ‘SS0 OQV :0ALIY



