
Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici
Divisione Manutenzioni

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e per il Sociale

PNRR - MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VEGLIO "AMBITO URBANO 4.4 VEGLIO"
CON SISTEMAZIONI ESTERNE E REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA E SERVIZI (ASPI) - (COD. OPERA 4924)
CUP C11B21003840001

Codice Servizio: ST-EDABSO

Codice Lavoro: NU-ED

Codice Elaborato:

Indice di rev. elaborato 1

Data revisione:

Elaborato n°:

Scala Grafica

Nome file

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborato

Gruppo di progettazione

incaricato con Determinazione Dirigenziale atto. n. DD6462 del 12 dicembre 2022

Nome Cognome Ruolo Area di competenza

Arch. Luca MORETTO Progettista opere architettoniche 
Coordinatore gruppo di progettazione
Responsabile integrazione prestazioni
specialistiche

Edilizia - Strutture - Impianti 

Ing. Silvano VEDELAGO
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Ing. Marcello PRINA
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Ing. Franco FOGLIATO
MEDIAPOLIS ENGINEERING S.r.l.

Arch. Fabrizio VALLERO

Ing. Stefano VEGGI
DESMOS S.r.l.

Arch. SILVIA DERIU

Progettista opere strutturali

Progettista impianti meccanici, elettrici
e antincendio
Coordinatore sicurezza in 
progettazione
Tecnico esperto di analisi del rischio
climatico

Progettista bonifica

BIM Manager / BIM coordinator

Giovane professionista

Strutture

Impianti meccanici, elettrici e 
antincendio

Sicurezza

CAM - DNSH

Bonifica

BIM

Edilizia

Responsabile Unico Procedimento: Arch. Eros PRIMO
Supporto al R.U.P.: Arch Simona MONTAFIA
Supporto al R.U.P.: Geom. Claudio MASTELLOTTO

Ingg. Stefano ROSTAGNO / Brian BARBINI
BRAINS DIGITAL S.r.l.

16 Maggio 2023

\\NASMAT01\Web\M2301 Veglio\• ARC - ESE\M2301 - Veglio ABACHI.rvt

Elenco elaborati

EL.ELAB.

1



CITTA’ DI TORINO 
“AREA VEGLIO” 

 

 
PROGETTO ESECUTIVO 

Elenco elaborati                                                                                  1/5 

 
 

 
PROGETTO ESECUTIVO 

Elenco Elaborati 
 

  
CODIFICA  
CITTA’ DI TORINO  

 

Numero elaborato  ELABORATI DESCRITTIVI 
1 EL.ELAB. Elenco elaborati 
2 REL.GEN Relazione generale 
3 REL-STR Relazione specialistica opere strutturali 
4 REL-STR-Cabina Relazione di calcolo cabina enel in c.a. 
5 REL- IE Relazione specialistica impianti elettrici e speciali 
6 REL-GEO Relazione geologica e geotecnica 
7 REL-IM Relazione specialistica impianti fluidico meccanici 
8 RC-STR Allegato di calcolo opere strutturali 
9 RC-IE Calcoli Esecutivi Impianti elettrici e speciali 

10 RC-IM Calcoli Esecutivi Impianti fluidico meccanici 
11 REL.SPEC.1-CAM Relazione CAM 
12 REL.SPEC.2-DNSH Relazione DNSH 
13 REL.SPEC.3-L10 Calcoli Esecutivi legge 10 prestazione energetica 
14 REL.SPEC.4-VPRAP Valutazione previsionale requisiti acustici passivi 
15 REL.SPEC.5-RIBA Relazione superamento barriere architettoniche 
16 REL.SPEC.6-RIS RIS Relazione rispetto requisiti igienico sanitari 
17 PM-ARC Piano di Manutenzione – Opere Edili 
18 PM-STR Piano di Manutenzione – Strutture 
19 PM-IE Piano di Manutenzione – Impianti elettrici e speciali 
20 PM-IM Piano di Manutenzione – Impianti fluidico meccanici 
21 PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento 
22 FO PSC – Fascicolo opera 
23 CRN Cronoprogramma 
24 CME Computo Metrico Estimativo 
25 CME SIC Computo Metrico Estimativo –Oneri sicurezza 
26 EPU Elenco Prezzi Unitari  
27 EPU SIC Elenco Prezzi Unitari – Oneri sicurezza 
28 ANP Analisi Nuovi Prezzi 
29 ANP SIC Analisi Nuovi Prezzi – Oneri sicurezza 
30 QIM Quadro Incidenza Manodopera 
31 QIM SIC Quadro Incidenza Manodopera - Oneri sicurezza 
32 QE Quadro Economico 
33 SCA Schema di Contratto 
34 CSA-AMM Capitolato Speciale di Appalto – Norme generali 
35 CSA-ARC Capitolato Speciale di Appalto – Opere Edili 
36 CSA-STR Capitolato Speciale di Appalto – Strutture 
37 CSA-IE Capitolato Speciale di Appalto – Impianti Elettrici e Speciali 
38 CSA-IM Capitolato Speciale di Appalto – Impianti Fluidico Meccanici 
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  ELABORATI GRAFICI PROGETTO ARCHITETTONICO 
39 EGPA-A.01 Planimetria con inquadramento urbanistico  
40 EGPA-A.02 Planimetria generale– Scala 1:200 
41 EGPA-A.03 Pianta piano terreno – Scala 1:100 
42 EGPA-A.04 Pianta piano primo, secondo - Scala 1:100 
43 EGPA-A.05 Pianta piano terzo, quarto - Scala 1:100 
44 EGPA-A.06 Pianta piano quinto, sesto - Scala 1:100 
45 EGPA-A.07 Pianta piano copertura - Scala 1:100 
46 EGPA-A.08 Pianta piano terra - tipologia locale tecnico/aspi - Scala 1:50 
47 EGPA-A.09 Piante piano tipo - tipologia alloggi - Scala 1:50 
48 EGPA-A.10 Piante piano copertura - tipologia locali deposito - Scala 1:50 
49 EGPA-A.11 Prospetti nord - sud – Scala 1:100 
50 EGPA-A.12 Prospetti est - ovest – Scala 1:100 
51 EGPA-A.13 Sezioni A – B – Scala 1:100 
52 EGPA-A.14 Sezioni C – D – Scala 1:100 
53 EGPA-A.15 Sezione particolare copertura - Scala 1:50-1:20 
54 EGPA-A.16 Particolare servizi igienici disabile - Scala 1:20 
55 EGPA-A.17 Particolare vano scala - Scala 1:20  
56 EGPA-A.18 Particolare facciate continua e frangisole - Scala 1:50-1:20 
57 EGPA-A.19 Particolari balconi sud - Scala 1:50-1:20 
58 EGPA-A.20 Particolare solaio contro terra PT - Scala 1:20-1:10 
59 EGPA-A.21 Particolare muratura - Scala 1:50-1:20 
60 EGPA-A.22 Particolare elementi metallici 
61 EGPA-A.23 Abaco murature e solai - Scala 1:25 
62 EGPA-A.24 Abaco serramenti interni - Scala 1:50 
63 EGPA-A.25 Abaco serramenti esterni - Scala 1:50 
64 EGPA-A.26 Opere in demolizione e in progetto – Sovrapposizione. - Pianta Scala 1:200 
65 EGPA-A.27 Piano Colore – Prospetti nord-sud  
66 EGPA-A.28 Piano Colore – Prospetti est-ovest  
67 EGPA-A.29 Rendering 
68 EGPA-A.30 Assonometrie 
69 EGPA-A.31 Planimetria sistemazioni esterne ambito A – Scala 1:100 
70 EGPA-A.32 Planimetria sistemazioni esterne ambito B – Scala 1:100 
71 EGPA-A.33 Sezioni e particolari sistemazioni esterne – Scala 1:200- 1:25 
   

72 EGPA-SF.01 Rilievo area di intervento – Scala 1:200 
73 EGPA-SF.02 Documentazione fotografica 

 
  ELABORATI GRAFICI PSC 

74 EGSIC 01 Planimetria di cantiere – fase 1 
75 EGSIC 02 Planimetria di cantiere – fase 2 
76 EGSIC 03 Planimetria di cantiere – fase 3 

   
 
  ELABORATI GRAFICI PROGETTO BONIFICA 

77 REL.SPEC.7-BON Relazione Tecnica 
78 REL.SPEC.8-BON Relazione Tecnica Integrativa 
79 EG-D01 STATO DI FATTO - Ortofoto e planimetria 
80 EG-D02 PROGETTO - Ortofoto e Planimetria 
81 EG-D03 PRE-INTERVENTO - Planimetria indagini 
82 EG-D04 PRE-INTERVENTO - Planimetria sottoservizi 
83 EG-D05 PRE-INTERVENTO - Planimetria spessore stimato materiale di riporto 
84 EG-D06 PRE-INTERVENTO - Planimetria spessore stimato residui di lavorazione 
85 EG-D07 PRE-INTERVENTO - Presenza ed estensione verticale RIPORTI RESIDUI DI LAVORAZIONE, 

SCORIE E RIFIUTI 
86 EG-D08 PRE-INTERVENTO - Superamenti CSC-RES suolo superficiale 
87 EG-D09 PRE-INTERVENTO - Superamenti CSC-RES suolo profondo - INORGANICI 
88 EG-D10 PRE-INTERVENTO - Superamenti CSC-RES suolo profondo - ORGANICI 
89 EG-D11a PRE-INTERVENTO - Sezioni stratigrafiche 
90 EG-D11b PRE-INTERVENTO - Sezioni stratigrafiche 
91 EG-D12 PROGETTO - Planimetria piano scavi rimozione dei rifiuti 
92 EG-D13 PROGETTO – Planimetria riprofilatura morfologica, piano posa dei geocompositi e rete di 

drenaggio acque d’infiltrazione 
93 EG-D14 PROGETTO - Sezioni trasversali e longitudinali 
94 EG-D15 PROGETTO - Particolari costruttivi capping 
95 EG-D16 PROGETTO - Planimetria di cantiere e schema realizzativo baie di stoccaggio e 

caratterizzazione dei rifiuti 
96 EG-D17 PROGETTO - Planimetria fasi realizzative 
97 EG-D18 PROGETTO - Planimetria e particolare sistema di controllo vapori sottotelo 
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  ELABORATI GRAFICI PROGETTO STRUTTURE 
98 EGSTR-JG Planimetria colonne Jet Grouting 
99 EGSTR-TF Tracciamento fondazioni 
100 EGSTR-P1 Carpenteria piano Primo 
101 EGSTR-P2 Carpenteria piano Secondo 
102 EGSTR-P3 Carpenteria piano Terzo 
103 EGSTR-P4 Carpenteria piano Quarto 
104 EGSTR-P5 Carpenteria piano Quinto 
105 EGSTR-P6 Carpenteria piano Sesto 
106 EGSTR-P7 Carpenteria piano Settimo 
107 EGSTR-SZ1 Sezioni A-A/B-B/C-C/D-D/E-E 
108 EGSTR-SZ2 Sezione F-F 

   
109 EGSTR-L1-AF-Ar1 Armatura fondazioni – Lotto 1 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
110 EGSTR-L1-AF-Ar2 "                                 - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
111 EGSTR-L1-AF-Ar3 "                           - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
112 EGSTR-L1-AF-Ar4 "                                 - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
113 EGSTR-L1-AF-Ar5 "                                 - Fase 5 (staffe e particolari) 
114 EGSTR-L2-AF-Ar1 Armatura fondazioni – Lotto 2 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
115 EGSTR-L2-AF-Ar2 "                                 - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
116 EGSTR-L2-AF-Ar3 "                                 - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
117 EGSTR-L2-AF-Ar4 "                                 - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
118 EGSTR-L2-AF-Ar5 "                                 - Fase 5 (staffe e particolari) 
119 EGSTR-L3-AF-Ar1 Armatura fondazioni – Lotto 3 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
120 EGSTR-L3-AF-Ar2 "                                - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
121 EGSTR-L3-AF-Ar3 "                                 - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
122 EGSTR-L3-AF-Ar4 "                                 - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
123 EGSTR-L3-AF-Ar5 "                                 - Fase 5 (staffe e particolari) 

   
124 EGSTR-L1-P1-Ar1 Armatura soletta piano Primo -  Lotto 1 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
125 EGSTR-L1-P1-Ar2 "                                               - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
126 EGSTR-L1-P1-Ar3 "                                                - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
127 EGSTR-L1-P1-Ar4 "                                                - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
128 EGSTR-L1-P1-Ar5 "                                                - Fase 5 (staffe e particolari) 
129 EGSTR-L2-P1-Ar1 Armatura soletta piano Primo -  Lotto 2 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
130 EGSTR-L2-P1-Ar2 "                                                - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
131 EGSTR-L2-P1-Ar3 "                                                - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
132 EGSTR-L2-P1-Ar4 "                                                - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
133 EGSTR-L2-P1-Ar5 "                                                - Fase 5 (staffe e particolari) 
134 EGSTR-L3-P1-Ar1 Armatura soletta piano Primo -  Lotto 3 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
135 EGSTR-L3-P1-Ar2 "                                                - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
136 EGSTR-L3-P1-Ar3 "                                                - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
137 EGSTR-L3-P1-Ar4 "                                                - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
138 EGSTR-L3-P1-Ar5 "                                                - Fase 5 (staffe e particolari) 

   
139 EGSTR-L1-P2-Ar1 Armatura soletta piano Secondo  -  Lotto 1 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
140 EGSTR-L1-P2-Ar2 "                                                      - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
141 EGSTR-L1-P2-Ar3 "                                                      - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
142 EGSTR-L1-P2-Ar4 "                                                      - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
143 EGSTR-L1-P2-Ar5 "                                                      - Fase 5 (staffe e particolari) 
144 EGSTR-L2-P2-Ar1 Armatura soletta piano Secondo  -  Lotto 2 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
145 EGSTR-L2-P2-Ar2 "                                                      - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
146 EGSTR-L2-P2-Ar3 "                                                      - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
147 EGSTR-L2-P2-Ar4 "                                                      - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
148 EGSTR-L2-P2-Ar5 "                                                      - Fase 5 (staffe e particolari) 
149 EGSTR-L3-P2-Ar1 Armatura soletta piano Secondo  -  Lotto 3 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
150 EGSTR-L3-P2-Ar2 "                                                      - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
151 EGSTR-L3-P2-Ar3 "                                                      - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
152 EGSTR-L3-P2-Ar4 "                                                      - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
153 EGSTR-L3-P2-Ar5 "                                                      - Fase 5 (staffe e particolari) 

   
154 EGSTR-L1-P3-Ar1 Armatura soletta piano Terzo  -  Lotto 1 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
155 EGSTR-L1-P3-Ar2 "                                             - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
156 EGSTR-L1-P3-Ar3 "                                           - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
157 EGSTR-L1-P3-Ar4 "                                              - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
158 EGSTR-L1-P3-Ar5 "                                                - Fase 5 (staffe e particolari) 
159 EGSTR-L2-P3-Ar1 Armatura soletta piano Terzo  -  Lotto 2 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
160 EGSTR-L2-P3-Ar2 "                                                 - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
161 EGSTR-L2-P3-Ar3 "                                                 - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
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162 EGSTR-L2-P3-Ar4 "                                               - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
163 EGSTR-L2-P3-Ar5 "                                                 - Fase 5 (staffe e particolari) 
164 EGSTR-L3-P3-Ar1 Armatura soletta piano Terzo  -  Lotto 3 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
165 EGSTR-L3-P3-Ar2 "                                                 - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
166 EGSTR-L3-P3-Ar3 "                                                 - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
167 EGSTR-L3-P3-Ar4 "                                                 - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
168 EGSTR-L3-P3-Ar5 "                                                 - Fase 5 (staffe e particolari) 

   
169 EGSTR -L1-P4-Ar1 Armatura soletta piano Quarto  - Lotto 1 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
170 EGSTR -L1-P4-Ar2 "                                                - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
171 EGSTR -L1-P4-Ar3 "                                                - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
172 EGSTR -L1-P4-Ar4 "                                                - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
173 EGSTR -L1-P4-Ar5 "                                              - Fase 5 (staffe e particolari) 
174 EGSTR -L2-P4-Ar1 Armatura soletta piano Quarto  - Lotto 2 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
175 EGSTR -L2-P4-Ar2 "                                          - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
176 EGSTR -L2-P4-Ar3 "                                          - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
177 EGSTR -L2-P4-Ar4 "                                             - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
178 EGSTR -L2-P4-Ar5 "                                      - Fase 5 (staffe e particolari) 
179 EGSTR -L3-P4-Ar1 Armatura soletta piano Quarto  - Lotto 3 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
180 EGSTR -L3-P4-Ar2 "                                           - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
181 EGSTR -L3-P4-Ar3 "                                              - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
182 EGSTR -L3-P4-Ar4 "                                            - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
183 EGSTR -L3-P4-Ar5 "                                               - Fase 5 (staffe e particolari) 

   
184 EGSTR -L1-P5-Ar1 Armatura soletta piano Quinto  - Lotto 1 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
185 EGSTR -L1-P5-Ar2 "                                                  - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
186 EGSTR -L1-P5-Ar3 "                                                  - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
187 EGSTR -L1-P5-Ar4 "                                                  - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
188 EGSTR -L1-P5-Ar5 "                                                   - Fase 5 (staffe e particolari) 
189 EGSTR -L2-P5-Ar1 Armatura soletta piano Quinto  – Lotto 2 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
190 EGSTR -L2-P5-Ar2 "                                                  - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
191 EGSTR -L2-P5-Ar3 "                                                  - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
192 EGSTR -L2-P5-Ar4 "                                                  - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
193 EGSTR -L2-P5-Ar5 "                                                  - Fase 5 (staffe e particolari) 
194 EGSTR -L3-P5-Ar1 Armatura soletta piano Quinto  – Lotto 3 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
195 EGSTR -L3-P5-Ar2 "                                                  - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
196 EGSTR -L3-P5-Ar3 "                                                  - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
197 EGSTR -L3-P5-Ar4 "                                                  - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
198 EGSTR -L3-P5-Ar5 "                                                  - Fase 5 (staffe e particolari) 

   
199 EGSTR -L1-P6-Ar1 Armatura soletta piano Sesto - Lotto 1 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
200 EGSTR -L1-P6-Ar2 "                                                - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
201 EGSTR -L1-P6-Ar3 "                                              - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
202 EGSTR -L1-P6-Ar4 "                                                - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
203 EGSTR -L1-P6-Ar5 "                                               - Fase 5 (staffe e particolari) 
204 EGSTR -L2-P6-Ar1 Armatura soletta piano Sesto - Lotto 2 - Fase 1 (arm. Inf.dir. XY) 
205 EGSTR -L2-P6-Ar2 "                                                - Fase 2 (arm. Sup. dir. YX) 
206 EGSTR -L2-P6-Ar3 "                                                - Fase 3 (staffe e particolari) 
207 EGSTR -L3-P6-Ar1 Armatura soletta piano Sesto - Lotto 3 - Fase 1 (arm. Inf.dir. X) 
208 EGSTR -L3-P6-Ar2 "                                                - Fase 2 (arm. Inf. dir. Y) 
209 EGSTR -L3-P6-Ar3 "                                                - Fase 3 (arm. Sup. dir. Y) 
210 EGSTR -L3-P6-Ar4 "                                                - Fase 4 (arm. Sup. dir. X) 
211 EGSTR -L3-P6-Ar5 "                                                - Fase 5 (staffe e particolari) 

   
212 EGSTR -L1-P7-Ar1 Armatura soletta piano Settimo - Lotto 1 - Fase 1 (arm. Inf.dir. XY) 
213 EGSTR -L1-P7-Ar2 "                                           - Fase 2 (arm. Sup. dir. YX) 
214 EGSTR -L1-P7-Ar3 "                                                - Fase 3 (staffe e particolari) 
215 EGSTR -L3-P7-Ar1 Armatura soletta piano Settimo - Lotto 3 - Fase 1 (arm. Inf.dir. XY) 
216 EGSTR -L3-P7-Ar2 "                                             - Fase 2 (arm. Sup. dir. YX) 
217 EGSTR -L3-P7-Ar3 "                                     - Fase 3 (staffe e particolari) 

   
218 EGSTR -L1-TP Armatura pilastri - Lotto 1 
219 EGSTR -L2-TP Armatura pilastri - Lotto 2 
220 EGSTR -L3-TP Armatura pilastri - Lotto 3 
221 EGSTR -Asc-Ar Armatura setti ascensori 
222 EGSTR -Setti-Ar Armatura setti c.a. 

   
223 EGSTR -Sc-So-1 Scale in c.a. Sc1A/Sc3A – Carpenterie e sezione 
224 EGSTR -Sc-Ar-1 Scale in c.a. Sc1A/Sc3A – Armatura rampe 
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225 EGSTR -Sc-So-2 Scala in c.a. Sc2 – Carpenterie e sezione 
226 EGSTR -Sc-Ar-2 Scala in c.a. Sc2 – Armatura rampe 
227 EGSTR -Sc-So-3 Scale in c.a. Sc1B/Sc3B – Carpenterie e sezione 
228 EGSTR -Sc-Ar-3 Scale in c.a. Sc1B/Sc3B – Armatura rampe 

   
229 EGSTR - CABINA Cabina Enel – Carpenterie e sezione 
230 EGSTR - CABINA- Ar Cabina Enel – Armature 

 
  ELABORATI GRAFICI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

231 EGIE.01 Planimetria generale -  Rete cavidotti e impianto di terra 
232 EGIE.02 Impianti elettrici e speciali - Planimetria distributiva PT/P1/P2/P3/P4 – Scala 1:100 
233 EGIE.03 Impianti elettrici e speciali - Planimetria distributiva P5/P6/PCop – Scala 1:100 
234 EGIE.04 Impianti elettrici e speciali - Dettaglio distribuzione appartamenti – Scala 1:50 

235 EGIE.05 Impianti Elettrici Speciali - Schemi Distribuzione Primaria / Trasmissione Dati e Fonia / 
Antenna TV e Digitale Terrestre 

236 EGIE.06 Impianti Elettrici Speciali - Schema Impianto Citofonico / Contabilizzazione del Calore 
237 EGIE.07 Impianti Elettrici Speciali - Schemi Unifilari Quadri Elettrici 

   
  ELABORATI GRAFICI PROGETTO IMPIANTI FLUIDICO MECCANICI 

238 EGIM-SM-01 Planimetria Generale Aree Esterne e Sottoservizi – Scala 1:200 
239 EGIM-IS-01 Impianto Idrico-Sanitario e Scarichi: PT, P1°, P2°, P3° - Scala 1:100 
240 EGIM-IS-02 Impianto Idrico-Sanitario e Scarichi: P4°, P5°, P6°, PCop - Scala 1:100 
241 EGIM-TF-01 Impianto Termofluidrico: PT, P1°, P2°, P3° - Scala 1:100 
242 EGIM-TF-02 Impianto Termofluidrico: P4°, P5°, P6°, PCop - Scala 1:100 
243 EGIM-SF-01 Schema Funzionale e di Regolazione Centrali Tecnologiche 
244 EGIM-SF-02 Schema Funzionale Accumulo Acque Meteoriche ed Impianto di Irrigazione 
245 EGIM-TP-01 Tipico – Impianto Termofluidico 
246 EGIM-SA-01 Schema Altimetrico Impianto Idrico Sanitario 
247 EGIM-SA-02 Impianto Idrico-Sanitario e Scarichi PT, P1°, P2°, P3° 
248 EGIM-SA-03 Schema Altimetrico Impianto Termofluidico 

   
 
 
 


	- - EL.ELAB.
	M2301 PE Elenco Elaborati 20230510-rev 02



