

22043D02

Restauro del Parco del Valentino

QE approvazione PE
20/12/2023

A IMPORTO LAVORI CONTRATTUALI

| | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------|
| A1 | Lavori a corpo | € | 7.688.153,50 |
| A2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 231.243,43 |
| A3 | Spese tecniche progettazione esecutiva (4% CNPAIA compreso) | € | 121.808,65 |
| A Totale lavori | | € | 8.041.205,58 |

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------|---------------------|
| B1 | Lavori in economia esclusi dall'appalto | € | - |
| B2 | Rilievi - accertamenti ed indagini | € | 1.500,00 |
| B3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € | 900.000,00 |
| B4 | Bonifiche archeologiche, belliche, siti contaminati e Monitoraggi ambientali | € | 1.500,00 |
| B5 | Imprevisti | € | 1.570.861,51 |
| B6 | Acquisizione aree e/o immobili | € | - |
| B7 | Accantonamenti | € | - |
| B8 | Spese tecniche (4% compreso ove necessario) | € | 1.099.276,45 |
| B9 | Accantonamento ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 | € | 25.000,00 |
| B10 | spese per attività di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione, di supporto legale e urbanistico/ambientale | € | 31.760,70 |
| B11 | Commissioni giudicatrici | € | - |
| B12 | Spese per pubblicità, Bandi di gara e pratiche agli Enti e Contributi ANAC | € | 3.500,00 |
| B13 | spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici | € | 90.000,00 |
| B Totale Somme a disposizione | | € | 3.723.398,66 |

C ONERI DI LEGGE

| | | | |
|--------------------------------|--|----------|---------------------|
| C1 | IVA 10 % su lavori (A) | € | 791.939,69 |
| C2 | IVA 22 % su spese tecniche PE, in caso di appalto PE+Lavori (A3) | € | 26.797,90 |
| C3 | IVA 22% (B1, B2, B3, B4, B8, B10, B11, B12, B13) | € | 468.058,17 |
| C Totale Oneri di legge | | € | 1.286.795,77 |

D

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C) € 13.051.400,00