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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/99
01.A02.B00.050

2/100
01.A02.A40.005

3/101
01.P26.A60.030

4 /102
29.P15.A05.015

LAVORI A MISURA
Padiglione 2B - Piano primo (SpCat 2)
Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3)
Demolizioni Strutturali (SbCat 1)

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di f ... sottofondo
da computarsi a parte In pietra, marmi, graniti

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti
in cantiere, per superfici di m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte In pietra, marmi, graniti

(rif.: det Og + det 13-3)

Codice CER 17 01 03 mattonelle e ceramiche
estradosso superificie piano primo *12,50*100,000

SOMMANO...

Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non ar ... asporto
dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato

Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima
della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato

(rif.: det Og + det 13-3)

Codice CER 17 01 03 mattonelle e ceramiche
estradosso superificie piano primo *12,50*100,000*0,080

SOMMANO...

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

Codice CER 17 01 03 mattonelle e ceramiche
Vedi voce n° 99 [m? 1 250.00] *0,020

SOMMANO...

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)

Codice CER 17 01 03 cemento mattonelle e ceramiche
conferimento a discarica pavimento esistente area nuovo solaio
Vedi voce n° 99 [m? 1 250.00] *[14/1000]

conferimento a discarica sottofondo esistente area nuovo solaio
Vedi voce n° 100 [m* 100.00] *[2000/1000]

SOMMANO...
Parziale Demolizioni Strutturali (SbCat 1) euro

Parziale Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3) euro
Parziale Padiglione 2B - Piano primo (SpCat 2) euro

mZ

m3

m3

1°250,00

1°250,00

100,00

100,00

25,00

25,00

17,50

200,00

217,50

8,11 1

91,32

5,77

18,00

07137,50

97132,00

144,25

3'915,00

23'328,75
23'328,75
23'328,75

A RIPORTARE

23'328,75

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23'328,75

5/103
01.A02.E10.005

6/104
01.A02.E15.005

7/105
ANP.STR.22

8/106
07.A22.V20.005

9/107
01.P26.A60.030

10/108
01.P26.A60.040

Padiglione 2B - Copertura (SpCat 3)

Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di .. il
trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori

Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita’ di
decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio,
locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una
unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione
vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei
lavori

1,00

SOMMANO...

Campionamento delle fibre aerodisperse indoor, secondo la ...
metodo in microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF)
Campionamento delle fibre aerodisperse indoor, secondo la metodologia
prevista dal D.M. 06/09/1994 e successivi (BONIFICA DA AMIANTO);
comprende gli oneri per il prelievo dell'aerodisperso in sito, le spese per il
trasporto in laboratorio dei campioni, l'indagine strumentale, la redazione e
l'invio dei rapporti di prova accompagnati da fotografia del punto di
prelievo, (nonché tutte le attrezzature, materiali e strumentazioni
occorrenti) -con metodo in microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF)

on

20,00

SOMMANO...

Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane
Escluse le opere provvisionali - Converse spessore 10 cm

Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate
multistrato (spessore medio 10 cm), elastoplastomeriche o in cartonfeltro
bitumato, compreso l'insaccamento in big bags, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le
opere provvisionali - Converse spessore 10 cm

superificie copertura (tetti+balconi interni) *12,50*100,000

SOMMANO...

Fornitura di Big bag
Fornitura di Big bag

60,00

SOMMANO...

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n° 105 [m? 1 250.00] *0,050

SOMMANO...

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... mento per
distanze superiori ai 30 km, per ogni chilometro

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
Incremento per distanze superiori ai 30 km, per ogni chilometro

Eventuale incremento per distanze superiori ai 30 km, per ogni

chilometro (distanza ipotizzata 630 km per trasporto in Germania)

Vedi voce n° 107 [m® 62.50] *600,00

cad

cad

m2

cad

m3

1,00

1,00

20,00

20,00

1°250,00

1°250,00

60,00

60,00

62,50

62,50

37°500,00

1°674,47

118,06

93,12 1"

15,70

5,77

1°674,47

2°361,20

6°400,00

942,00

360,63

A RIPORTARE

37°500,00

14

5°067,05

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 37°500,00 145°067,05
SOMMANO..., m? 37°500,00 0,24 9°000,00
11/109 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti .. 06 05):
29.P15.A30.025 |materiali e manufatti vari da trattare con big-bag
materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice
CER 17 06) materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17
06 05): materiali e manufatti vari da trattare con big-bag
Vedi voce n° 107 [m? 62.50] *1,10 68,75
SOMMANO...| kg 68,75 525,13 36°102,69
12/110 Eventuale tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
contenenti amianto
Eventuale tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
contenenti amianto
Vedi voce n° 109 [kg 68.75] *1000,000 68°750,00
SOMMANO...| kg 68°750,00 0,01 687,50
Parziale Demolizioni Strutturali (SbCat 1) euro 167°528,49
Parziale Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3) euro 167°528,49
Parziale Padiglione 2B - Copertura (SpCat 3) euro 167°528,49
Padiglione 2 - Piano Terra (SpCat 4)
Opere Strutturali (Cat 2)
13/197 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di f ... sottofondo
01.A02.B00.050 |da computarsi a parte In pietra, marmi, graniti
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti
in cantiere, per superfici di m* 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte In pietra, marmi, graniti
Codice CER 17 01 03 mattonelle e ceramiche
rimozione pavimento esistente area nuovo solaio
superficie lorda nuovo solaio p.terra *67,20*69,850 4'693,92
SOMMANO...], m? 4°693,92 8,11 38°067,69
14 /198 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non ar ... asporto
01.A02.A40.005 |dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima
della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Codice CER 17 01 01 cemento
rimozione sottofondo esistente area nuovo solaio
Vedi voce n° 197 [m? 4 693.92] *0,060 281,64
SOMMANO..., m? 281,64 91,32 25°719,36
15/199 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto
01.A02.A50.005 |dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con
carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
Codice CER 17 01 01 cemento
A RIPORTARE 254°644,29

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 254°644,29
rimozione massetto esistente area nuovo solaio
Vedi voce n° 197 [m? 4 693.92] *0,200 938,78
SOMMANO..., m? 938,78 213,88 200786,27
16 /200 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
01.P26.A60.030 |trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Codice CER 17 01 03 mattonelle e ceramiche
Vedi voce n°® 197 [m? 4 693.92] *0,020 93,88
SOMMANO..., m? 93,88 577 541,69
17 /1201 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05.015 |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)
Codice CER 17 01 03 cemento mattonelle e ceramiche
conferimento a discarica pavimento esistente area nuovo solaio
Vedi voce n° 197 [m? 4 693.92] *[0,05*2800/1000] 657,15
conferimento a discarica sottofondo esistente area nuovo solaio
Vedi voce n° 198 [m? 281.64] *[2000/1000] 563,28
conferimento a discarica massetto esistente area nuovo solaio
Vedi voce n° 199 [m® 938.78] *[2500/1000] 2°346,95
SOMMANO... t 3'567,38 18,00 64°212,84
Parziale Demolizioni Strutturali (SbCat 1) euro 329°327,85
Parziale Opere Strutturali (Cat 2) euro 329°327,85
Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3)
18/38 Demolizione a mano di tavolato di mattoni pieni compreso l'intonaco:
02.P02.A04.010 [fino a 10 cm di spessore
Demolizione a mano di tavolato di mattoni pieni compreso l'intonaco: fino a
10 cm di spessore
demolizioni del laterizio dai pilastri dell'abside
1° cerchio interno (par.ug = nr. pilastri, lung= lato; larg=nr.facce;H/
peso=altezza) *8,00*0,40*1,000*7,000 22,40
2° cerchio interno (par.ug = nr. pilastri, lung= lato; larg=nr.facce;H/
peso=altezza)
*17,00*0,40*2,000%7,000 95,20
pilastri telaio SAP (par.ug = nr. pilastri, lung= lato; larg=nr.facce;H/
peso=altezza) *8,00*0,40*2,000%7,000 44,80
pilastri telaio SAP (par.ug = nr. pilastri, lung= lato; larg=nr.facce;H/
peso=altezza) *8,00*0,40*1,000*7,000 22,40
SOMMANO..., m? 184,80 9,91 1'831,37
19/39 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso . ad
01.A02.G00.020 |impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici
Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici
Vedi voce n° 38 [m? 184.80] *0,10 18,48
SOMMANO..., m? 18,48 8,37 154,68
20/40 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
A RIPORTARE 522°171,14

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 522°171,14
01.P26.A60.030 |trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n° 39 [m® 18.48] 18,48
SOMMANO..., m? 18,48 577 106,63
21/41 altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione . 7 09
29.P15.A40.020 |03(rif.codice CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita
altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09)
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03(rif.codice CER 17 09 04) - Da
sottoporre a cernita
Vedi voce n° 38 [m? 184.80] *0,10*1,800 33,26
SOMMANO... t 33,26 125,01 4'157,83
22 /202 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di f ... sottofondo
01.A02.B00.050 |da computarsi a parte In pietra, marmi, graniti
Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti
in cantiere, per superfici di m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte In pietra, marmi, graniti
Codice CER 17 01 03 mattonelle e ceramiche
rimozione pavimento quota 0.00 area rinforzo solaio padiglione 4
superficie lorda solaio quota 0.00 *4754,50 4'754,50
detrazione strutture
setti *7,00*0,50*3,400 -11,90
0,50*4,500 -2,25
pilastri *8,000,52*0,550 -2,29
4,0070,52*0,700 -1,46
8,00*0,52%0,400 -1,66
Sommano positivi... m? 4°754,50
Sommano negativi... m? -19,56
SOMMANO..., m? 4°734,94 8,11 38°400,36
23 /203 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non ar ... asporto
01.A02.A40.005 |dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima
della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato
Codice CER 17 01 01 cemento
rimozione sottofondo esistente area nuovo solaio
Vedi voce n° 202 [m? 4 734.94] *0,060 284,10
SOMMANO..., m? 284,10 91,32 25'944,01
24 /204 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
01.P26.A60.030 |trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Codice CER 17 01 03 mattonelle e ceramiche
Vedi voce n° 202 [m? 4 734.94] *0,020 94,70
SOMMANO..., m? 94,70 5,77 546,42
A RIPORTARE 591°326,39

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

591°326,39

257205
29.P15.A05.015

26/24
01.A02.A50.005

27125
29.P15.A05.015

28126
01.A02.B85.005

29/27
01.P26.A20.005

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)

Codice CER 17 01 03 cemento mattonelle e ceramiche
conferimento a discarica pavimento esistente area nuovo solaio
Vedi voce n° 204 [m* 94.70] *[2800/1000]

conferimento a discarica sottofondo esistente area nuovo solaio
Vedi voce n° 203 [m?® 284.10] *2,000

SOMMANO...

Parziale Demolizioni Strutturali (SbCat 1) euro
Parziale Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3) euro
Parziale Padiglione 2 - Piano Terra (SpCat 4) euro

Padiglione 2 - Copertura (SpCat 6)

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu
dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con
carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato

... asporto

basamenti in cls UTA *[15*2*2]*0,40*0,400%0,800

SOMMANO...

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)

Vedi voce n° 24 [m® 7.68] *[2500/1000]

SOMMANO...

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsi ... carico e
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi
provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di
protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei

detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
rimozione basamenti UTA *143471,240

SOMMANO...

Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di
qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico
Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzinaggio ai
cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso |l
carico e lo scarico

... versa con

Vedi voce n° 26 [kg 143 471.24] *[1/100]

SOMMANO...

m3

kg

265,16

568,20

833,36

7,68

7,68

19,20

19,20

143°471,24

143°471,24

1°434,71

1°434,71

18,00 1

213,88

18,00

2,20 31

2,33

5°000,48

86°141,78
86°141,78
415°469,63

1°642,60

345,60

5'636,73

3°342,87

A RIPORTARE

927°294,67

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

927°294,67

30/28
ANP.STR.19

31/29
ANP.STR.20

32/30
01.A02.E10.005

33 /31
01.A02.E15.005

34/32
ANP.STR.22

Costi di recupero per rottami metallici
Costi di recupero per rottami metallici
Prezzi derivati da Rilevamento dei prezzi del rottame ferroso pronto forno.

Recupero rottami metallici
Vedi voce n° 26 [kg 143 471.24] *[1/1000]

SI DETRAGGONO...

Noleggio, installazione e gestione pesa a ponte sopraelevata.
Noleggio, installazione e gestione pesa a ponte sopraelevata completa di
rampe.

Dimensioni Piattaforma pesa: 14 m di lunghezza e 3 m di larghezza, per
portate sino a 60.000 kg. Sono comprese le opere necessari per il
completo funzionamento, montaggio, collegamento a impiento elettrico a
generatore di alimentazione elettrica con tensione a 230V, compreso
canalizzazioni con relativa stesura cavi per collegamento parti elettriche ed
elettroniche, progettazione e certificazione impianto elettrico di
collegamento alla rete 230V.

Realizzazione di opere murarie per platea di fondazione in opera di Cls
dello spessore di 40 cm in cls su cui poggiare la pesa a ponte e idonea a
sopportare le sollecitazioni di tipo statico e dinamico dovute al passaggio
degli autocarri.

Comprese opere antinfortunistiche in osservanza delle normative vigenti in
materia di sicurezza, sia per gli operatori (addetti al funzionamento) sia per
l'utenza (addetti alla conduzione dei mezzi in transito), omologazione,
collaudo all'avvio e smontaggio al termine dei lavori, il ripristino dello stato
dei luoghi, e quanto necessario a dare I'opera finita e funzionante.

quota parte noleggio pesa *[75/100]

SOMMANO...

Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di .. il
trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori

Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di
decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio,
locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una
unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione
vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei
lavori

1,00

SOMMANO...

Campionamento delle fibre aerodisperse indoor, secondo la ... on
metodo in microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF)
Campionamento delle fibre aerodisperse indoor, secondo la metodologia
prevista dal D.M. 06/09/1994 e successivi (BONIFICA DA AMIANTO);
comprende gli oneri per il prelievo dell'aerodisperso in sito, le spese per il
trasporto in laboratorio dei campioni, I'indagine strumentale, la redazione e
l'invio dei rapporti di prova accompagnati da fotografia del punto di
prelievo, (nonché tutte le attrezzature, materiali e strumentazioni
occorrenti) -con metodo in microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF)

220,00

SOMMANO...

Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane
Escluse le opere provvisionali - Converse spessore 10 cm

Demolizione di manto impermeabile costituito da membrane prefabbricate
multistrato (spessore medio 10 cm), elastoplastomeriche o in cartonfeltro
bitumato, compreso l'insaccamento in big bags, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali e lo sgombero dei detriti in cantiere. Escluse le

corpo

cad

cad

143,47

-143,47

0,75

0,75

1,00

1,00

220,00

220,00

300,00

18'914,35

1°674,47

118,06

-43°041,00

14°185,76

1°674,47

25°973,20

A RIPORTARE

926°087,10

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 926°087,10

opere provvisionali - Converse spessore 10 cm

rimozione doppia guaina di copertura

codice CER 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce

17 03 01

copertura volta ondulata ferrocemento

conci 1-2 sv. 4.10 m (sez.B-B)

Converse *[2*2*44]*9,15*0,350 563,64

Fianchi *[2*2*44]*9,15*[1,580+,01] 2'560,54

"Testa" *[2*44]%9,15*0,330 265,72

conci 3-4-5-6-7 sv. 4.69 m (sez.A-A)

Converse *[2*2*44]*19,52*0,200 687,10

Fianchi *[2*2*44]*19,52*[1,25+0,63+0,045] 6'613,38

"Testa" *[2*44]*19,52%0,300 515,33

MODULO MT.01

sez. A-A *2,00%9,15*2,400 43,92

sez. B-B *2,00*19,52%1,800 70,27

MODULO MP.02

sez. A-A *2,00%9,15*1,300 23,79

sez. B-B *2,00*19,52%1,300 50,75
Parziale... m? 11°394,44

detrazione forometria serramenti

concio 3 *[2*2*44]*3,620%0,782 -498,23

concio 4 *[2*2*44]*3,620%0,870 -554,29

concio 5 *[2*2*44]*3,620%0,938 -597,62

concio 6 *[2*2*44]*3,620%0,970 -618,01

concio 7 *[2*44,00]*3,620*0,970 -309,00
Parziale... m? -2'577,15

ventagli ferrocemento

vasche

falde

1 *[2,00%15*2]*3,95*0,990%0,500 117,32

2 *[2,00*15*2]*2,68 160,80

3 *[2,00*15*2]*[(3,10+3,15)/2]*0,180 33,80

4 *[2,0015*2]*3,35*0,180 36,18

5 *[2,00*15*2]*1,59 95,40

6 *[2,00*15*2]*1,08*0,650 42,12

7 *[2,00*15*2]*0,78 46,80

8 *[15*2]*1,27 38,10

9 *[15*2]*0,84 25,20

10 *[2,00*15*2]*1,34 80,40

estradosso travi

a *[15*2]*2,83*0,200 16,98

b *[15*2]*6,00%0,200 36,00

¢ *[2,00*15*2]*3,23*0,130 25,19

forometrie *[3,00*15*2]*[(0,15+0,33)*2]*0,200 17,28
Parziale... m? 771,57

ventagli

falde

11 *[4,00*15*2]*0,33 39,60

12 *[4,00*15*2]*1,53 183,60

13 *[2,00*15*2]*1,77 106,20

14 *[2*2*15*2]*0,78 93,60

estradosso travi

d *[2,00*15*2]*1,16 69,60

A RIPORTARE 10°081,46 926°087,10

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 10°081,46 926°087,10
e *[15*2]*4,67*0,200 28,02
f *[15*2]*4,00%0,250 30,00
g *[15*2]*1,50*0,200 9,00
forometrie *[2,00%15*2]*[(0,15+0,33)*2]*0,200 11,52
Parziale... m? 571,14
Copertura abside
arcone SAP *43,50*5,200 226,20
risvolti *43,50*0,600 26,10
semicupola *708,00 708,00
copertura piana base cupola *865,00 865,00
risvolti
anello interno *74,10%0,400 29,64
anello esterno *93,75*0,600 56,25
2,00*9,65*0,600 11,58
Parziale... m? 192277
superfici piane laterali *2,00*1387,91 2°'775,82
risvolti *[2*15]*1,77*0,400 21,24
Parziale... m? 2'797,06
Sommano positivi...| m? 17°456,98
Sommano negativi...| m? -2'577,15
SOMMANO...] m? 14°879,83 93,12 1°385°609,77
35/33 Fornitura di Big bag
07.A22.V20.005 |Fornitura di Big bag
743,00 743,00
SOMMANO...| cad 743,00 15,70 11°665,10
36/34 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
01.P26.A60.030 |trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
rimozione doppia guaina di copertura
codice CER 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17 03 01
copertura volta ondulata ferrocemento
conci 1-2 sv. 4.10 m (sez.B-B)
Converse *[2*2*44]*9,15*0,350*0,100 56,36
Fianchi *[2*2*44]*9,15*[1,580+,01]*0,090 230,45
"Testa" *[2*44]*9,15*0,330*0,050 13,29
conci 3-4-5-6-7 sv. 4.69 m (sez.A-A)
Converse *[2*2*44]*19,52*0,200%0,110 75,58
Fianchi *[2*2*44]*19,52*[1,25+0,63+0,045]*0,090 595,20
"Testa" *[2*44]*19,52*0,300%0,050 25,77
MODULO MT.01
sez. A-A *2,00*9,15*2,400*0,050 2,20
sez. B-B *2,00*19,52*1,800%0,050 3,51
MODULO MP.02
sez. A-A *2,00*9,15*1,300*0,050 1,19
A RIPORTARE 1°003,55 2°323°361,97

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1°003,55 2°'323°361,97
sez. B-B *2,00%19,52*1,300%0,050 2,54
Parziale..., m?® 1°006,09
detrazione forometria serramenti
concio 3 *[2*2*44]*3,620*[0,782*,09] -44,60
concio 4 *[2*2*44]*3,620%[0,870%,09] -49,70
concio 5 *[2*2*44]*3,620%[0,938*,09] -53,52
concio 6 *[2*2*44]*3,620%[0,970%,09] -55,43
concio 7 *[2*44,00]*3,620*[0,970%,09] -27,71
Parziale... m? -230,96
ventagli ferrocemento
vasche
falde
1 *[2,00%15*2]*3,95*0,990%[0,500%,08] 9,39
2 *[2,00*15*2]*2,68*0,080 12,86
3 *[2,00*15*2]*[(3,10+3,15)/2]*0,180*0,080 2,70
4 *[2,00*15*2]*3,35*0,180*0,080 2,89
5 *[2,00*15*2]*1,59*0,080 7,63
6 *[2,00*15*2]*1,08*0,650*0,080 3,37
7 *[2,00*15*2]*0,78*0,080 3,74
8 *[15*2]*1,27*0,080 3,05
9 *[15*2]*0,84*0,080 2,02
10 *[2,00*15*2]*1,34*0,080 6,43
estradosso travi
a *[15*2]*2,83*0,200*0,080 1,36
b *[15*2]*6,00%0,200*0,080 2,88
¢ *[2,00*15*2]*3,23*0,130%0,080 2,02
forometrie *[3,00*15*2]*[(0,15+0,33)*2]*0,200*0,080 1,38
Parziale... m?3 61,72
ventagli
falde
11 *[4,00*15*2]*0,33*0,080 3,17
12 *[4,00*15*2]*1,53*0,080 14,69
13 *[2,00*15*2]*1,77*0,080 8,50
14 *[2*2*15*2]*0,78*0,080 7,49
estradosso travi *0,080 0,08
d *[2,00*15*2]*1,16*0,080 5,57
e *[15*2]*4,67*0,200*0,080 2,24
f *[15*2]*4,00*0,250%0,080 2,40
g *[15*2]*1,50*0,200*0,080 0,72
forometrie *[2,00*15*2]*[(0,15+0,33)*2]*0,200*0,080 0,92
Parziale... m? 45,78
Copertura abside
arcone SAP *43,50*5,200*0,070 15,83
risvolti *43,50*0,050 2,18
semicupola *708,00*0,070 49,56
copertura piana base cupola *865,00*0,070 60,55
risvolti *0,070 0,07
anello interno *74,10*[0,400%,07] 2,07
anello esterno *93,75*[0,600%0,07] 3,94
2,00*9,65*[0,600%,07] 0,81
Parziale... m? 135,01
superfici piane laterali *2,00*1387,91*0,070 194,31
risvolti *[2*15]*1,77*[0,400*,07] 1,49
Parziale... m? 195,80
Sommano positivi...| m? 1°444,40
Sommano negativi... m?3 -230,96
SOMMANO..., m? 1213,44 5,77 7°001,55
A RIPORTARE 2°'330°363,52

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 2°330°363,52
37135 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... mento per
01.P26.A60.040 |distanze superiori ai 30 km, per ogni chilometro
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
Incremento per distanze superiori ai 30 km, per ogni chilometro
Eventuale incremento per distanze superiori ai 30 km, per ogni
chilometro (distanza ipotizzata 630 km per trasporto in Germania)
Vedi voce n° 34 [m® 1 213.44] *600,00 728°064,00
SOMMANO..., m? 728°064,00 0,24 174°735,36
38/36 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti ... 06 05):
29.P15.A30.025 |materiali e manufatti vari da trattare con big-bag
materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice
CER 17 06) materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17
06 05): materiali e manufatti vari da trattare con big-bag
Vedi voce n° 34 [m* 1 213.44] *1,10 1°334,78
SOMMANO...| kg 1°334,78 525,13 700933,02
39/37 Eventuale tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
contenenti amianto
Eventuale tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
contenenti amianto
Vedi voce n° 36 [kg 1 334.78] *1000,000 1°334
780,00
SOMMANO... 1°334
kg 780,00 0,01 13°347,80
Parziale Demolizioni Strutturali (SbCat 1) euro 2°613°052,83
Parziale Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3) euro 2613°052,83
Parziale Padiglione 2 - Copertura (SpCat 6) euro 2'613°052,83
Parziale LAVORI A MISURA euro 3'219°379,70
A RIPORTARE 3'219°379,70

COMMITTENTE: SCR Piemonte




pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

321

9'379,70

40/125
01.P25.A60.005

41/126
01.P25.A60.010

42 /127
01.P25.A70.005

43 /128
01.P25.A91.005

44 /129
A15027

LAVORI A CORP

Padiglione 2B - Piano terra (SpCat 1)
Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3)
Rinforzo pressoflessione e taglio pilastri (SbCat 8)

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - gi ... effettuata
in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

1111,00

1313,00

SOMMANO...

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - gi ... ata in
proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo

Vedi voce n°® 125 [m? 2 424.00] *5,00

SOMMANO...

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo ... e, la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere,
la misurazione viene effettuata in proiezione verticale

Vedi voce n° 125 [m? 2 424.00]

SOMMANO...

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01 ... a in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno
per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la
conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

6,00*106,05*5,500
6,00*106,05*6,500

SOMMANO...

Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcat ... vista, posta
in opera compreso lo smontaggio a fine lavori

Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista,
posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori

Vedi voce n° 125 [m? 2 424.00]

SOMMANO...

mZ

m2

m2

m2

mq

1"111,00

1°313,00

2°424,00

12°120,00

127120,00

2°424,00

2°424,00

3'499,65

4°135,95

7°635,60

2°424,00

2°424,00

19,05

3,26

3,58

3,01

3,53

46°177,20

39511,20

8'677,92

22°983,16

8'556,72

A RIPORTARE

3°3457285,90

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3°3457285,90

45/130
28.A05.A10.015

46 /131
28.A05.A10.020

47 /132
ANP.STR.25

48 /133
ANP.STR.10

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato ...
taggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m:
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
25,00

SOMMANO...

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato ... ,00
m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese
successivo

Vedi voce n° 130 [cad 25.00] *20,00

SOMMANO...

IMPIANTO ANTIFURTO DA PONTEGGIO DOTATI DI SENSORI E
SEGNA ... NAMENTO E SMONTAGGIO A FINE CANTIERE. NESSUN
ONERE ESCLUSO

IMPIANTO ANTIFURTO DA PONTEGGIO DOTATI DI SENSORI E
SEGNALATORI ACUSTICI E VISIVI DI EFFRAZIONE.FORNITO E
POSATO COMPRESE RETI DI ALIMENTAZIONE DELLA CENTRALE.
NOLO PER UN MINIMO DI 6 MESI EPER SUPERFICI FINO A 900MQ DI
SUPERFICIE FRONTALE DEL PONTEGGIO. COMPRESA
MANUTENZIONE PERIODICA, INTERVENTO ENTRO 12H IN CASO DI
MALFUNZIONAMENTO E SMONTAGGIO A FINE CANTIERE.

NESSUN ONERE ESCLUSO

1,00

SOMMANO...

intervento di rinforzo a flessione con fibra acciaio monodirezionale e
malta cementizia tixotropica

intervento di rinforzo a flessione con fibra acciaio monodiriezionale ad alta
resistenza e malta cementizia tixotropica a presa normale.

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), garantendo asperita di
almeno 5 mm, e bagnatura a rifiuto del supporto;

b) stesura di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm;

c) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere I'adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;

d) esecuzione del secondo strato di malta, di spessore complessivo del
rinforzo di 5 - 8 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e
chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;

e) eventuale ancoraggio delle estremita del tessuto in fibra d’acciaio
tramite arrotolamento del tessuto e inghisaggio delle code all'interno dei
fori precedentemente realizzati e realitivo inghisaggio (da contabilizzare a
parte).

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: I'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato; I'ancoraggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini
pre- e post-intervento.

Il prezzo € ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.

2b - piano terra

pilastri filo 3 (nr. 14, sez. 40x40cm, H 4.25m) *14,00*[,4*4]*4,250

pilastri filo 4 (nr. 14, sez. 40x40cm, H 4.25m) *14,00*[,4*4]*4,250

cad

cad

semestr
e

25,00

25,00

500,00

500,00

1,00

1,00

95,20
95,20

234,21

35,81 1

4°780,96

5°855,25

7°905,00

4°780,96

A RIPORTARE

190,40

337

3'827,11

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

190,40

3°373'827,11

49 /134
ANP.STR.11

50/135
ANP.STR.10

2b - piano primo

pilastri filo 1 (nr. 26, sez. 30x30cm, H 3.35m) *26,00*[,3*4]*3,350
pilastri filo 2 (nr. 40, sez. 20x40cm, H 2.70m) *40,00*[,2*2+,4*2]*2,700
pilastri filo 3 (nr. 14, sez. 25x40cm, H 3.00m) *14,00%[,25*2+,4*2]*3,000
pilastri filo 4 (nr. 14, sez. 25x40cm, H 3.25m) *14,00%[,25*2+,4*2]*3,250

SOMMANO...

intervento di rinforzo a taglio con fibra acciaio monodirezionale e
malta cementizia tixotropica

intervento di rinforzo a taglio con fibra unidirezionale in acciaio ad alta
resistenza e malta cementizia tixotropica a presa normale, mediante
fasciatura dell'elemento

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), garantendo asperita di
almeno 5 mm e stondatura degli spigoli con raggio di curvatura di almeno
20 mm e bagnatura a rifiuto delle superfici;

b) piegatura del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza, in funzione della geometria dell'elemento strutturale mediante
impiego di idonea piegatrice;

c) stesura di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm;

d) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere I'adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;

e) esecuzione del secondo strato di malta, per uno spessore complessivo
del rinforzo di 5 - 8 mm, al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo
e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;

f) eventuale ancoraggio delle estremita del tessuto in fibra d’acciaio tramite
arrotolamento del tessuto e inghisaggio delle code allinterno dei fori
precedentemente realizzati mediante inghisaggio o placcaggio con
elementi metallici installati (da contabilizzare a parte).

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: I'eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; I'ancoraggio; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento.

Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.

2b - piano terra

pilastri filo 3 (nr. 14, sez. 40x40cm, H 4.25m) *14,00%[,4*4]*4,250

pilastri filo 4 (nr. 14, sez. 40x40cm, H 4.25m) *14,00%[,4*4]*4,250

2b - piano primo

pilastri filo 1 (nr. 26, sez. 30x30cm, H 3.35m) *26,00*[,3*4]*3,350
pilastri filo 2 (nr. 40, sez. 20x40cm, H 2.70m) *40,00*[,2*2+,4*2]*2,700
pilastri filo 3 (nr. 14, sez. 25x40cm, H 3.00m) *14,00*[,25*2+,4*2]*3,000
pilastri filo 4 (nr. 14, sez. 25x40cm, H 3.25m) *14,00*[,25*2+,4*2]*3,250

SOMMANO...
Parziale Rinforzo pressoflessione e taglio pilastri (SbCat 8) euro

Rinforzo pressoflessione e taglio travi (SbCat 9)

intervento di rinforzo a flessione con fibra acciaio monodirezionale e
malta cementizia tixotropica

intervento di rinforzo a flessione con fibra acciaio monodiriezionale ad alta
resistenza e malta cementizia tixotropica a presa normale.

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), garantendo asperita di
almeno 5 mm, e bagnatura a rifiuto del supporto;

b) stesura di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm;

m2

mZ

104,52
129,60
54,60
59,15

538,27

95,20
95,20

104,52
129,60
54,60
59,15

538,27

129,28

117,00

69'587,55

62°'977,59

287°012,55

A RIPORTARE

3'506°392,25

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'506°392,25

51/136
ANP.STR.11

c) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’'aria che possano compromettere I'adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;

d) esecuzione del secondo strato di malta, di spessore complessivo del
rinforzo di 5 - 8 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e
chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;

e) eventuale ancoraggio delle estremita del tessuto in fibra d’acciaio
tramite arrotolamento del tessuto e inghisaggio delle code all'interno dei
fori precedentemente realizzati e realitivo inghisaggio (da contabilizzare a
parte).

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: I'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato; I'ancoraggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini
pre- e post-intervento.

Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.

2b - piano primo

trave filo 1 (intradosso sez. 30x30, L 30.3+7.8+20.3 *0,50*[30,3+7,8+20,3]
trave filo 2 (intradosso sez. 40x50cm, L 100m) *0,50*100,000

trave filo 3 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *0,50*100,000

trave filo 4 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *0,50*100,000

2b - piano terra

trave filo 3 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *0,50*100,000

trave filo 4 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *0,50*100,000

travi trasversali (nr.42 intradosso sez. 24x80cm, L 11.5m) *42,00*0,50*
11,500

SOMMANO...

intervento di rinforzo a taglio con fibra acciaio monodirezionale e
malta cementizia tixotropica

intervento di rinforzo a taglio con fibra unidirezionale in acciaio ad alta
resistenza e malta cementizia tixotropica a presa normale, mediante
fasciatura dell'elemento

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), garantendo asperita di
almeno 5 mm e stondatura degli spigoli con raggio di curvatura di almeno
20 mm e bagnatura a rifiuto delle superfici;

b) piegatura del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza, in funzione della geometria dell'elemento strutturale mediante
impiego di idonea piegatrice;

c) stesura di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm;

d) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere I'adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;

e) esecuzione del secondo strato di malta, per uno spessore complessivo
del rinforzo di 5 - 8 mm, al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo
e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;

f) eventuale ancoraggio delle estremita del tessuto in fibra d’acciaio tramite
arrotolamento del tessuto e inghisaggio delle code all'interno dei fori
precedentemente realizzati mediante inghisaggio o placcaggio con
elementi metallici installati (da contabilizzare a parte).

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: I'eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; I'ancoraggio; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento.

Il prezzo € ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.

rinforzi a entrambe le estremita delle travi (1/3+1/3)

2b - piano primo

trave filo 1 (intradosso sez. 30x30, L 30.3+7.8+20.3 *[,3*3]*[2/3]*[30,3+7,8+
20,3]

m2

29,20
50,00
50,00
50,00

50,00
50,00
241,50

520,70

35,06

129,28

67°316,10

A RIPORTARE

35,06

3'573'708,35

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

35,06

3'573'708,35

52/137
ANP.STR.12

trave filo 2 (intradosso sez. 40x50cm, L 100m) *[,4+,5*2]*[2/3]*100,000
trave filo 3 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *[,4+2*,8]*[2/3]*100,000
trave filo 4 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *[,4+,8*2]*[2/3]*100,000

2b - piano terra

trave filo 3 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *[,4+,8*2]*[2/3]*100,000
trave filo 4 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *[,4+,8*2]*[2/3]*100,000
travi trasversali (nr.42 intradosso sez. 24x80cm, L 11.5m) *42,00*[,24+,8*
21*[2/3]*11,500

SOMMANO...

intervento di ancoraggio per rinforzi a flessione e/o a taglio di firbre
FRCM

intervento di ancoraggio per rinforzi a flessione e/o a taglio di firbre
FRCM.

Intervento in analogia a 01.A04.Q20.005 con sotituzione delle fibre in
carbonio con fibre di basalto o in acciaio ad alta resistenza.

<Ancoraggio meccanico di strutture in muratura o calcestruzzo armato al
rinforzo in FRP o FRCM realizzato tramite corda con anima in fibra di
carbonio ad alta tenacita. Diametro nominale della sezione impregnata 10
mm, carico di rottura a trazione teorico del fiocco 100kN. Realizzato con
fibre di carbonio ad alta tenacita', caratterizzate da tensione di rottura
4800 MPa, modulo elastico 245 GPa, allungamento a rottura superiore a
1,5%. E' compresa la realizzazione del pre-foro di diametro minimo 16 mm
e l'inghisaggio. E' escluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
secondo le regole dell'arte.>

cuciture a flessione le "parti uguali" contando il numero di estremita da
collegare; si considerano 2 cuciture a ogni estremita da 50cm

2b - piano primo

trave filo 1 (intradosso sez. 30x30, L 30.3+7.8+20.3 *23,00*0,50*2,000*
2,000

trave filo 2 (intradosso sez. 40x50cm, L 100m) *46,00%0,50*2,000%2,000
trave filo 3 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *12,00%0,50*2,000*2,000
trave filo 4 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *12,00*0,50*2,000%2,000

2b - piano terra

trave filo 3 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *12,00*0,50%2,000*2,000
trave filo 4 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *12,00*0,50*2,000%2,000
travi trasversali (nr.42 intradosso sez. 24x80cm, L 11.5m) *2,00*0,50*
1,500%2,000

cuciture a taglio le "parti uguali" contando il numero di campate; si
considerano 4+4 cuciture/m (passo25cm) per ogni lato a ogni estremita
fasciata (1/3L + 1/3L), lunghezza cucitura 50 cm

2b - piano primo

trave filo 1 (intradosso sez. 30x30, L 30.3+7.8+20.3 *2,00*0,50*8,000*
[(30,3+7,8+20,3)*2/3]

trave filo 2 (intradosso sez. 40x50cm, L 100m) *2,00*0,50*8,000*[100,000*
2/3]

trave filo 3 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *2,00*0,50*8,000*[100,000*
2/3]

trave filo 4 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *2,00*0,50*8,000*[100,000*
2/3]

2b - piano terra

trave filo 3 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *2,00*0,50*8,000%[100,000*
2/3]

trave filo 4 (intradosso sez. 40x80cm, L 100m) *2,00*0,50*8,000*[100,000*
2/3]

travi trasversali (nr.42 intradosso sez. 24x80cm, L 11.5m) *[42,00*2]*0,50*
8,000*[11,500*2/3]

SOMMANO...

Parziale Rinforzo pressoflessione e taglio travi (SbCat 9) euro

mZ

93,38
133,40
133,40

133,40
133,40

592,78

17254,82

46,00
92,00
24,00
24,00

24,00
24,00

3,00

311,46
533,34
533,34

533,34

533,34

533,34

2°576,11

579127

117,00

20,50

146°813,94

118'721,04

332°851,08

A RIPORTARE

3'839'243,33

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'839'243,33

53/138
02.P80.546.010

54 /139
02.P85.T15.020

55/140
01.A18.A25.010

56 /141
01.A18.A70.005

57 /142
01.A18.G00.005

58/89

Trattamento giunto (SbCat 14)

Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, esclu ... minimi di
150 m?, su marmi, graniti, cemento e pietre dure

Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le
protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m?, su marmi, graniti,
cemento e pietre dure

superfici travi *4,00%11,50*[,24+,8*2]

superfici soletta *2,00*11,50*0,500

SOMMANO...

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzz ... 85.T12):
per interventi estesi di superficie oltre 0,25 m?

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con
malta premiscelata fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di
pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm,
esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione,
compresa |'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del
conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi
adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o
passivanti (come da codice 02.P85.T12): per interventi estesi di superficie
oltre 0,25 m?

superfici travi *4,0011,50%[,24+,8*2]

superfici soletta *2,00*11,50*0,500

SOMMANO...

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come t ... niciatura ad
una ripresa antiruggine A lavorazione saldata

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di
rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata
stima 130 kg/m? *2,00*11,50*[,24+,5+,24]*130,000

SOMMANO...

Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo,
alluminio o in ottone

Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo,
alluminio o in ottone

Vedi voce n° 140 [kg 2 930.20]

SOMMANO...

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 c ... cinzioni,
cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione
di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non
superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione,
intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie
metalliche etc.

Vedi voce n° 140 [kg 2 930.20]

SOMMANO...
Parziale Trattamento giunto (SbCat 14) euro

Parziale Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3) euro
Parziale Padiglione 2B - Piano terra (SpCat 1) euro

Padiglione 2B - Piano primo (SpCat 2)
Rinforzo solaio (SbCat 7)

Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, esclu ... minimi di

mZ

m2

kg

kg

kg

84,64
11,50

96,14

84,64
11,50

96,14

2°930,20

2°930,20

2°930,20

2°930,20

2°930,20

2°930,20

17,82

203,67 1

4,87 1

4,24 1

1,28

5
67
67

1°713,21

9'580,83

4°270,07

2°424,05

3°750,66

1°738,82

1'602,45
1'602,45

A RIPORTARE

3'89

0°982,15

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'890'982,15

02.P80.S46.010

59/90
02.P85.T05.010

60/91
01.P10.H10.005

61/92
A95304a

62/93
A95304b

150 m?, su marmi, graniti, cemento e pietre dure

Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le
protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m?, su marmi, graniti,
cemento e pietre dure

estradosso superificie piano primo *12,50*100,000

SOMMANO...

Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali
su superfici in conglomerato cementizio

Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su
superfici in conglomerato cementizio

estradosso superificie piano primo *12,50*100,000

SOMMANO...

Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispers
permeabilizzanti Tricomponente-aderente su superfici umide

Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e
leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche
umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi,
impermeabilizzanti Tricomponente-aderente su superfici umide

H/peso = resa 0.2kg/m?

estradosso superificie piano primo *12,50*100,000%0,200

SOMMANO...

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai, mediante
ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di sezione mediante
getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei supporti da
contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilita e altissima prestazione, FRC
(Fiber Reinforced Concrete), conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla Norma, EN 1504- 3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la
ricostruzione volumetrica e il consolidamento e EN 1504-6 per
I'ancoraggio; miscelata con fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche
certificate in accordo con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa
I'eventuale bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato con malta
monocomponente, classe di resistenza a compressione C80/95, classe di
tenacita 8,0 c:

spessore 2cm

estradosso superificie piano primo *12,50*100,000

SOMMANO...

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai, mediante
ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di sezione mediante
getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei supporti da
contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilita e altissima prestazione, FRC
(Fiber Reinforced Concrete), conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla Norma, EN 1504- 3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la
ricostruzione volumetrica e il consolidamento e EN 1504-6 per
I'ancoraggio; miscelata con fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche
certificate in accordo con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa
I'eventuale bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato con malta
monocomponente, classe di resistenza a compressione C80/95, classe di
tenacita 8,0 c:

m2

mZ

kg

m2

1°250,00

1°250,00

1°250,00

1°250,00

250,00

250,00

1°250,00

1°250,00

17,82

9,62

27,24

99,38

22°275,00

12°025,00

6°810,00

124°225,00

A RIPORTARE

4°056°317,15

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°056°317,15

63/94
02.P80.546.010

64 /95
02.P85.T05.010

65/96
01.P10.H10.005

66 /97
A95304a

per ogni cm in piu
estradosso superificie piano primo *12,50*100,000%2,000

SOMMANO...

Parziale Rinforzo solaio (SbCat 7) euro
Parziale Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3) euro
Parziale Padiglione 2B - Piano primo (SpCat 2) euro

Padiglione 2B - Copertura (SpCat 3)

Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, esclu ... minimi di
150 m?, su marmi, graniti, cemento e pietre dure

Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le
protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m?, su marmi, graniti,
cemento e pietre dure

estradosso copertura *9,80*100,000
estradosso avancorpi verso pad2 *2,80*[37,8+20,3]

SOMMANO...

Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali
su superfici in conglomerato cementizio

Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su
superfici in conglomerato cementizio

estradosso copertura *9,80*100,000
estradosso avancorpi verso pad2 *2,80*[37,8+20,3]

SOMMANO...

Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispers
permeabilizzanti Tricomponente-aderente su superfici umide

Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e
leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche
umide, per ottenere I'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi,
impermeabilizzanti Tricomponente-aderente su superfici umide

H/peso = resa 0.2kg/m?

estradosso copertura *9,80%*100,000*0,200
estradosso avancorpi verso pad2 *2,80*[37,8+20,3]*0,200

SOMMANO...

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai, mediante
ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di sezione mediante
getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei supporti da
contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilita e altissima prestazione, FRC
(Fiber Reinforced Concrete), conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla Norma, EN 1504- 3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la
ricostruzione volumetrica e il consolidamento e EN 1504-6 per
I'ancoraggio; miscelata con fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche
certificate in accordo con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa
I'eventuale bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato con malta
monocomponente, classe di resistenza a compressione C80/95, classe di
tenacita 8,0 c:

spessore 2cm

estradosso copertura *9,80*100,000
estradosso avancorpi verso pad2 *2,80*[37,8+20,3]

m2

m2

m2

kg

2°500,00

2°500,00

980,00
162,68

17142,68

980,00
162,68

1°142,68

196,00
32,54

228,54

980,00
162,68

43,38

17,82

9,62 1

27,24

108°450,00

273°785,00
273°785,00
273°785,00

20°362,56

0'992,58

6°225,43

A RIPORTARE

1°142,68

4°202'347,72

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°142,68

4°202'347,72

67/98
A95304b

68/213
02.P96.255.020

69/180
01.A50.B30.015

SOMMANO...

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai, mediante
ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di sezione mediante
getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei supporti da
contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilita e altissima prestazione, FRC
(Fiber Reinforced Concrete), conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla Norma, EN 1504- 3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la
ricostruzione volumetrica e il consolidamento e EN 1504-6 per
I'ancoraggio; miscelata con fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche
certificate in accordo con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa
I'eventuale bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato con malta
monocomponente, classe di resistenza a compressione C80/95, classe di
tenacita 8,0 c:

per ogni cm in piu

estradosso copertura *9,80*100,000*1,000
estradosso avancorpi verso pad2 *2,80*[37,8+20,3]*1,000

SOMMANO...

Messa in sicurezza di solai in laterocemento dal fenomeno ... base di
calce e cemento e successiva finitura a frattazzo

Messa in sicurezza di solai in laterocemento dal fenomeno di
"sfondellamento” mediante rete preformata in materiale composito
fibrorinforzato GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), costituita da fibra
di vetro AR (Alcalino Resistente) e resina termoindurente di tipo
epossidico. Sono compresi l'esecuzione di perfori ed il fissaggio dei
connettori metallici ad espansione di dimensione idonea con tassello
idoneo, in numero di 4 al metro quadrato e I' ancoraggio, se necessario,
alle pareti parallele all'orditura dei travetti, con fissaggio angolare di
interasse massimo 100 cm, conteggiato in misura del 13% rispetto alla
superficie totale. Capacita di sostegno delle parti in distacco fino a 60 kg/
mZ2. Sono esclusi I'eventuale sollevamento, la spicconatura e la rimozione
delle parti in fase di distacco e qualsiasi altro materiale o lavorazione non
espressamente indicati: per rete applicata "sotto intonaco" compresa la
fornitura e posa in opera di intonaco di fondo, spessore massimo 15 mm,
premiscelato a base di calce e cemento e successiva finitura a frattazzo
superficie intradosso solaio piano copertura

intradosso copertura *9,80*100,000

intradosso avancorpi verso pad2 *2,80*[37,8+20,3]

SOMMANO...

Parziale Rinforzo solaio (SbCat 7) euro
Parziale Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3) euro
Parziale Padiglione 2B - Copertura (SpCat 3) euro

Padiglione 2 - Piano Terra (SpCat 4)
Opere Strutturali (Cat 2)

Setti perimetrali/controterral/interni (SbCat 24)
Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... ni altro
onere. Classe di resistenza a compressione C30/37
Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore), confezionato con materiali di riciclo
in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC1
(UNI 11104). classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37

m2

m2

m2

1"142,68

980,00
162,68

1"142,68

980,00
162,68

1"142,68

99,38

43,38

109,03

113°559,54

49°569,46

124°586,40

325'295,97
325'295,97
325'295,97

A RIPORTARE

4°490°063,12
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 4°490°063,12
setti vani ascensori / caved
lato ovest *[2*2]*2,60%0,250*4,440 11,54
2,00%2,10*0,250%4,440 4,66
[2*2]*9,40%*0,250*4,440 41,74
lato est *[2*2]*2,60%0,250*4,440 11,54
2,00%2,10*0,250%4,440 4,66
[2*2]*9,40%*0,250*4,440 41,74
SOMMANO..., m? 115,88 146,78 17°008,87
70/181 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on
01.A04.C30.015 |pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
Vedi voce n° 180 [m* 115.88] 115,88
SOMMANO..., m? 115,88 27,88 3°230,73
717182 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
01.A04.E00.005 |o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 180 [m® 115.88] 115,88
SOMMANO..., m? 115,88 9,67 1°120,56
72/183 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
01.A04.F10.005 |migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta dulttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
armatura setti incidenza 85 kg/m?
Vedi voce n° 180 [m?* 115.88] *85,000 9°849,80
SOMMANO...| kg 9°849,80 2,49 24°526,00
73/184 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a
01.A04.H30.005 |contatto dei getti In legname di qualunque forma
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
setti vani ascensori / caved
lato ovest *[2*2]*2,60*4,440 46,18
[4*2]*2,10%4,440 74,59
[2*2]*9,90%4,440 175,82
[2*2]*6,85"4,440 121,66
[2*2]*2,30%4,440 40,85
lato est *[2*2]*2,60%4,440 46,18
[4*2]*2,10*4,440 74,59
[2*2]*9,90%4,440 175,82
[2*2]*6,85"4,440 121,66
[2*2]*2,30%4,440 40,85
SOMMANO...] m? 918,20 34,08 31°292,26
A RIPORTARE 4°'567°241,54
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 4°'567°241,54
Parziale Setti perimetrali/controterra/interni (SbCat 24) euro 77°178,42
Soletta copertura locali interrati (SbCat 26)
74 /206 solaio alleggerito - spessore 40cm
ANP.STR.05 Solaio alleggerito - spessore 40cm, comprensivo di:
- fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC1, CAM)
- fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (~64 kg/m?)
- fornitura e posa degli alleggerimenti in polipropilene riciclato
- casseratura
superficie lorda nuovo solaio p.terra *67,20*69,850 4°693,92
a detrarre zona centrale *59,35*15,100 -896,19
a detrarre cavedi *4,00*2,10%6,850 -57,54
a detrarre vani ascensori *4,002,10*2,300 -19,32
a detrarre zone soletta piena *2,00*117,00 -234,00
Sommano positivi...| m? 4'693,92
Sommano negativi...| m? -1°207,05
SOMMANO...] m? 3°486,87 221,16 771°156,17
751207 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere.
01.A04.B31.010 |[Classe di resistenza a compressione minima C30/37
Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC3 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37
solette piene *2,00*117,00%0,400 93,60
SOMMANO..., m? 93,60 139,75 13°080,60
76 /208 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on
01.A04.C30.015 |pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
Vedi voce n° 207 [m? 93.60] 93,60
SOMMANO..., m? 93,60 27,88 2°609,57
771209 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
01.A04.E00.005 |o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 207 [m?® 93.60] 93,60
SOMMANO..., m? 93,60 9,67 905,11
781210 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o p ... e parti a
01.A04.H00.005 |contatto dei getti In legname di qualunque forma
Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma
Vedi voce n° 207 [m?® 93.60] *[1/0,40] 234,00
SOMMANO...] m? 234,00 53,85 12°600,90
A RIPORTARE 5°367°593,89
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 5°367°593,89
79/211 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C pe ... misura,
01.A04.F70.010 |posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro
Vedi voce n° 210 [m? 234.00] *3,950 924,30
SOMMANO...| kg 924,30 1,88 1°737,68
80/212 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
01.A04.F10.005 |migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
maggiorazione incidenze
campi "2" [incidenza 140 kg/mc] *521,00%[0,40*65] 13°546,00
travi [incidenza 160 kg/mc] *427,00*[0,40*85] 14°518,00
travi [incidenza 105 kg/mc] *1263,00%[0,40*30] 15°156,00
soletta piena
Vedi voce n° 207 [m? 93.60] *100,000 9°360,00
SOMMANO...| kg 52'580,00 2,49 1307924,20
Parziale Soletta copertura locali interrati (SbCat 26) euro 933'014,23
Balconata esterna (SbCat 29)
81/231 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... ma della
01.A02.A50.010 |demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con
trasporto dei detriti in cantiere
balconata esterna
larghezza 3,0m spessore medio 15cm, sviluppo medio 100m *100,00*
3,000*0,150 45,00
Plinti scale inserite 2004
dimensioni 3,0x1,0x0,5m nr.16 *16,00*3,00*1,000*0,500 24,00
SOMMANO..., m? 69,00 203,38 14°033,22
82/232 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsi ... carico e
01.A02.B85.005 |trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi
provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di
protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei
detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
Balconata esterna
strutture in carpenteria realizzate nel 2004
stima 80 kg/m?; larghezza 2,8m; sviluppo 85m *85,00*2,800*80,000 19°040,00
SOMMANO...| kg 19°040,00 2,20 41°888,00
A RIPORTARE 5'556°176,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'556°176,99

83/233
01.P26.A20.005

84234
ANP.STR.19

85/235
ANP.STR.20

86 /236
01.A02.G00.020

871237
01.P26.A60.030

Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di
qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico
Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzinaggio ai
cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il
carico e lo scarico

... versa con

Balconata esterna

trasporto dei rottami metallici in area di cantiere per la pesa
Vedi voce n° 231 [m? 69.00] *[1/100]

trasporto dei rottami metallici al luogo di conferimento
Vedi voce n° 231 [m? 69.00] *[1/100]

SOMMANO...

Costi di recupero per rottami metallici
Costi di recupero per rottami metallici
Prezzi derivati da Rilevamento dei prezzi del rottame ferroso pronto forno.

Balconata esterna

Recupero rottami metallici
Vedi voce n° 232 [kg 19 040.00] *[1/1000]

SI DETRAGGONO...

Noleggio, installazione e gestione pesa a ponte sopraelevata.
Noleggio, installazione e gestione pesa a ponte sopraelevata completa di
rampe.

Dimensioni Piattaforma pesa: 14 m di lunghezza e 3 m di larghezza, per
portate sino a 60.000 kg. Sono comprese le opere necessari per il
completo funzionamento, montaggio, collegamento a impiento elettrico a
generatore di alimentazione elettrica con tensione a 230V, compreso
canalizzazioni con relativa stesura cavi per collegamento parti elettriche ed
elettroniche, progettazione e certificazione impianto elettrico di
collegamento alla rete 230V.

Realizzazione di opere murarie per platea di fondazione in opera di Cls
dello spessore di 40 cm in cls su cui poggiare la pesa a ponte e idonea a
sopportare le sollecitazioni di tipo statico e dinamico dovute al passaggio
degli autocarri.

Comprese opere antinfortunistiche in osservanza delle normative vigenti in
materia di sicurezza, sia per gli operatori (addetti al funzionamento) sia per
l'utenza (addetti alla conduzione dei mezzi in transito), omologazione,
collaudo all'avvio e smontaggio al termine dei lavori, il ripristino dello stato
dei luoghi, e quanto necessario a dare I'opera finita e funzionante.

Balconata esterna
quota parte noleggio pesa *[13/100]

SOMMANO...

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso . ad

impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici

Balconata esterna

Vedi voce n° 231 [m?® 69.00]

SOMMANO...

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

corpo

m3

0,69

0,69

1,38

-19,04

-19,04

0,13

0,13

69,00

69,00

2,33

300,00

18'914,35

8,37

3,22

-5'712,00

2°458,87

577,53

A RIPORTARE

5'553'504,61
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'553'504,61

88/238
29.P15.A05.005

89/239
01.P25.A60.005

90/ 240
01.P25.A60.010

91/241
01.P25.A70.005

92/ 242
01.P25.A91.005

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

Balconata esterna
Vedi voce n° 231 [m?® 69.00]

SOMMANO...

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
cemento (rif. codice CER 17 01 01)

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
(rif. codice CER 17 01 01)

Balconata esterna

peso specifico 2400kg/m?
Vedi voce n° 231 [m? 69.00] *25,000

SOMMANO...

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - gi ... effettuata
in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

2466,00

SOMMANO...

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - gi ... ata in
proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo

Vedi voce n° 239 [m? 2 466.00] *11,00

SOMMANO...

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo ...
misurazione viene effettuata in proiezione verticale

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere,
la misurazione viene effettuata in proiezione verticale

Vedi voce n° 239 [m? 2 466.00]

e, la

SOMMANO...

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01 ... a in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno
per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la
conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in

m3

m2

m2

m2

69,00

69,00

17725,00

1°725,00

2°466,00

2°466,00

27°126,00

27°126,00

2°466,00

2°466,00

5,77

18,34

19,05

3,26

3,58

398,13

31°636,50

46°977,30

88°430,76

8°828,28

A RIPORTARE

5729°775,58
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 5729°775,58
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
11,00*110,25%6,000 7°276,50
SOMMANO... m? 7°276,50 3,01 21°902,27
93 /243 Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcat ... vista, posta
A15027 in opera compreso lo smontaggio a fine lavori
Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista,
posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori
Vedi voce n° 239 [m? 2 466.00] 2°466,00
SOMMANO... mq 2°466,00 3,53 8°704,98
94 | 244 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capri ... urarie In
01.A18.A10.005 |ferro in profilati normali e lavorazione saldata
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole
opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata
Nuove mensole a sezione variabile
b=500mm h=500-220mm
lunghezza L=4000mm *15,00%4,00*121,500 7°290,00
lunghezza L=2000mm *2,00*2,00*121,500 486,00
IPE 220
lunghezza media 5700mm *[14*3+4*1]*5,70*26,200 6°869,64
UPN 220
lunghezza media 5700mm *[14*2+4*2]*5,70*29,400 6°032,88
Profili scala IPE 220 *6,00*[5,25+2,4+5,25]*26,200 2°027,88
Profilo trasversale pianerottolo HEA 160 *2,00*1,75*42,600 149,10
Pilastro pianerottolo @193.7 sp 10 *2,00*2,25*45,300 203,85
Pilas * Parziale... kg 23°059,35
piastrame e bulloneria (stima 8% in peso) *0,08*20678,520 1'654,28
Parziale... kg 1'654,28
SOMMANO...| kg 24°713,63 2,66 65'738,26
95/ 245 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure ... lati normali
01.A18.A20.005 |con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
bullonata
Vedi voce n° 244 [kg 24 713.63] 24'713,63
SOMMANO...| kg 24'713,63 2,94 72°'658,07
96 / 246 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 c ...
01.A18.G00.015 |arpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione
di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np,
lamiere di spessore oltre mm 2)
Vedi voce n° 244 [kg 24 713.63] 24°713,63
SOMMANO...| kg 24°713,63 0,84 20'759,45
97 1 247 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere.
01.A04.B31.010 |[Classe di resistenza a compressione minima C30/37
Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC3 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
A RIPORTARE 5°919°538,61

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

591

9'538,61

98 /248
01.A04.C30.015

99/ 249
01.A18.B80.005

100/ 250
01.A20.F70.010

101/ 251
01.A01.A10.010

102 /252
01.P26.A60.030

103 /253
29.P15.A40.020

32 mm, Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Riempimento pilastro pianerottolo intermedio ¥193.7sp10 *2,00*[,1937/2*
3,14/41*2,250

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ...
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Vedi voce n° 247 [m* 0.14]

on

SOMMANO...

Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli incl ... ementi
metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali

Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli inclusi), compresa una
ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in
elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali

elementi portanti di parapetto - montanti e mancorrente - stima 35 kg/m *
[18*5,95+2*1,8+2*(5,2+2,4+5,2)*2]*35,000

SOMMANO...

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
metalliche Di manufatti esterni, a due riprese

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di
manufatti esterni, a due riprese

ringhiera nuova soletta abside (sviluppo 62+10+10m; 35 kg/m; 28.3m?/t)
Vedi voce n° 249 [kg 5 666.50] *28,30%[1/1000]

SOMMANO...

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione a ... in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

nuove fondazioni per scala (sviluppo 5,0m; larghezza 2.2m; profondita
80cm) *2,00*5,00%2,500%0,800

SOMMANO...

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n° 251 [m?® 20.00]

SOMMANO...

altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione .. 7 09
03(rif.codice CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita

altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09)
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03(rif.codice CER 17 09 04) - Da
sottoporre a cernita

Vedi voce n° 251 [m? 20.00] *1,800

m3

m3

kg

m2

m3

m3

0,14

0,14

0,14

0,14

5'666,50

5'666,50

160,36

160,36

20,00

20,00

20,00

20,00

36,00

139,75

27,88

8,08

15,33

4,68

5,77

19,57

3,90

45'785,32

2°458,32

93,60

115,40

A RIPORTARE

36,00

5'968°014,72

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

36,00

5'968°014,72

104 / 254
01.A04.B15.030

105/ 255
01.A50.B25.010

106 / 256
01.A04.C30.005

107 /257
01.A04.E00.005

108 /258
01.A04.F10.005

109/ 259
01.A04.M00.030

SOMMANO...

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ... trale di
betonaggio, @ MAX dell'aggregato 30 mm. 250 kg/mc

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a
parte.

Eseguito con 250 kg/m?*

magrone

nuove fondazioni per scala esterna (sviluppo 5,5m; larghezza 2.2m;sp8cm)
*2,00%5,50*2,200*0,080

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... ni altro
onere. Classe di resistenza a compressione C30/37

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in
percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37

nuove fondazioni per scala esterna (sviluppo 5,5m; larghezza
2.2m;sp60cm) *2,00*5,50*2,200%0,600

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... a
compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 254 [m3 1.94]

Vedi voce n°® 255 [m?® 14.52]

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica
o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 255 [m?® 14.52]

SOMMANO...

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

Vedi voce n° 255 [m?® 14.52] *100,00

SOMMANO...

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo sempli ... atto con
il conglomerato cementizio. Realizzate in metallo

m3

m3

m3

m3

kg

36,00

1,94

1,94

14,52

14,52

1,94
14,52

16,46

14,52

14,52

1°452,00

1°452,00

125,01

123,71

143,44

23,10

9,67

2,49

4°500,36

240,00

2°082,75

380,23

140,41

3'615,48

A RIPORTARE

5'978'973,95

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'978'973,95

110/ 260
01.A07.F70.010

1117430
01.P24.C75.015

112/ 431
12.P06.A15.040

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo
sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. la misurazione verra effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate in
metallo

nuove fondazioni per scala esterna (sviluppo 5,5m; larghezza 2.2m;sp8cm)
*2,00%[(5,5+2,2)*2]*0,600

SOMMANO...

Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio
corretta posa in opera. Spessore soletta 12,5 cm
Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio e calcestruzzo con
struttura portante in acciaio, soletta avente l'intradosso sagomato con
lamiera grecata, e soprastante getto in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25)
opportunamente collegati a mezzo di connettori, stesa di rete elettrosaldata
@ 5 maglia 150x150 mm. Compreso ogni opera accessoria per la corretta
posa in opera. Spessore soletta 12,5 cm

nuova soletta esterna (sviluppo 102,0m; larghezza 4m) - comprensivo di
scale *102,00*4,000

.. ia per la

SOMMANO...

Parziale Balconata esterna (SbCat 29) euro

"Mini-Plenum per bocchette” (SbCat 35)
Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ... ttivo
impiego Con sollevamento della navicella fino a m 32
Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispesl, installata
su autocarro, con braccio a piu snodi a movimento idraulico, compreso
I'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con
sollevamento della navicella fino a m 32

SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
assistenza con piattaforma alle operazioni in quota

Demolizione coppelle prefabbricate per inserimento canali immissione aria
ipotizzati 8 gg *8,00%8,000

Ripristino del solaio area passaggio canale immissione aria
ipotizzati 5 gg *5,00*8,000

SOMMANO...

Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno ... samuro e
oneri per la sicurezza: fori per tubazioni DN 150

Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni all'interno di fabbricati o
manufatti di qualsiasi natura, eseguiti con I'uso di carotatrice e relativa
sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli passamuro e oneri per

la sicurezza: fori per tubazioni DN 150
SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4 ZONA VETRATA ABSIDE

Carotaggio coppelle solaio abside per passaggio canale immissione aria *
11,00

SOMMANO...

m2

m2

cad

18,48

18,48

408,00

408,00

64,00

40,00

104,00

11,00

11,00

25,72

117,05

96,27

85,94

475,31

47°756,40

526°949,89

10°012,08

945,34

A RIPORTARE

6°038'163,08

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°038'163,08

1137432
01.A02.B20.045

114/ 433
01.A02.G00.020

115/ 434
01.P26.A60.030

116/ 435
29.P15.A05.015

117 1 436
01.A07.F70.005

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione ... to su
calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m? 0,10

Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e
serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa
a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione

Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m? 0,10

SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Demolizione coppelle prefabbricate per inserimento canali immissione aria
*[6*16]*1,25*1,500*0,030

SOMMANO...

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso .. ad
impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici

SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Demolizione coppelle prefabbricate per inserimento canali immissione aria
Vedi voce n° 432 [m?® 5.40]

SOMMANO...

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Demolizione coppelle prefabbricate per inserimento canali immissione aria
Vedi voce n° 432 [m?® 5.40]

SOMMANO...

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)

SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Demolizione coppelle prefabbricate per inserimento canali immissione aria
Vedi voce n° 432 [m? 5.40] *[2500/1000]

SOMMANO...

Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio
corretta posa in opera. Spessore soletta 10 cm
Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio e calcestruzzo con
struttura portante in acciaio, soletta avente l'intradosso sagomato con
lamiera grecata, e soprastante getto in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25)
opportunamente collegati a mezzo di connettori, stesa di rete elettrosaldata
@ 5 maglia 150x150 mm. Compreso ogni opera accessoria per la corretta
posa in opera. Spessore soletta 10 cm

... oria per la

SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4

Ripristino del solaio area passaggio canale immissione aria *[6*16]*1,25*
1,500

detrazione forometria canale *[6*16]*0,50*0,500

Sommano positivi...
Sommano negativi...

m3

m3

m3

m2
m2

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

13,50

13,50

180,00
-24,00

180,00
-24,00

1°928,55

8,37

5,77

18,00

10°414,17

45,20

31,16

243,00

A RIPORTARE

156,00

6°048°896,61

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

156,00

6°048°896,61

118 /437
01.A50.B30.015

119/ 438
01.A04.C30.015

120/ 439
01.A04.E00.005

121/ 440
01.A04.F70.010

122/ 441
01.A04.H30.005

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... ni altro
onere. Classe di resistenza a compressione C30/37

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore), confezionato con materiali di riciclo
in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC1
(UNI 11104). classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37

SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4

Ripristino del solaio area passaggio canale immissione aria
Getto integrativo sp. 6 cm *[6*16]*1,25%1,500*0,060
detrazione forometria canale *[6*16]0,50*0,500*0,060

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4

Ripristino del solaio area passaggio canale immissione aria
Getto integrativo sp. 6 cm

Vedi voce n°® 437 [m?® 9.36]

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4

Ripristino del solaio area passaggio canale immissione aria
Getto integrativo sp. 6 cm

Vedi voce n° 437 [m?® 9.36]

SOMMANO...

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C pe ... misura,
posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro

SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4

Ripristino del solaio area passaggio canale immissione aria
Armatura con rete diam. 8 20x20 etto integrativo sp. 6 cm
Vedi voce n° 437 [m* 9.36] *[3,95/0,06]

SOMMANO...

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
contatto dei getti In legname di qualunque forma

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle

... € parti a

m2

m3
m3

m3

m3

m3

kg

156,00

10,80
-1,44

10,80
1,44

9,36

9,36

9,36

9,36

9,36

616,20

616,20

113,47

146,78

27,88

9,67

1,88

17°701,32

1°373,86

260,96

90,51

1°158,46

A RIPORTARE

6°069°481,72

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°069°481,72

123 /261
32.A45.A30.005

124/ 262
32.A55.A05.005

125/ 263
32.A55.A05.010

126 / 264

parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4

Casseri per ripristino del solaio area passaggio canale immissione aria
[6*16*2]*1,25%0,160

casseratura forometrie canali *[6*16*2]*0,50*0,160

NUOVO SOLAIO P.T. SU LOCALI INTERRATI
casseratura forometrie canali *[124,00*2]*0,50*0,400

SOMMANO...

Parziale "Mini-Plenum per bocchette" (SbCat 35) euro

Prove e Misurazioni in campo (SbCat 39)

Prova di carico su impalcato. Prova di carico statico su ...
durata massima complessiva di prova pari a 4 ore.

Prova di carico su impalcato. Prova di carico statico su impalcato con
carico tramite camion o equivalente, fornito e movimentato da committente.
La rilevazione degli spostamenti ¢ effettuata in un massimo di 5 punti
mediante livella ottica o equivalente. La prova prevede la registrazione
degli spostamenti in intervalli di carico definiti da committente per una
durata massima complessiva di prova pari a 4 ore.

prove per certificare I'esistente *2,00

prove per certificare rinforzo *2,00

per una

SOMMANO...

Prova dinamica su struttura Prova dinamica su struttura ( ... ione
strumentale costituita da 2 accelerometri/velocimetri

Prova dinamica su struttura Prova dinamica su struttura (edificio, impalcato
da ponte) eseguita effettuando misure vibrazionali, necessarie per la
determinazione del comportamento dinamico in condizioni operative,
mediante la registrazione degli effetti imposti da forzanti naturali oppure
antropiche o appositamente allestite (vibrodine/martello strumentato/
autoveicoli in movimento), tali misurazioni sono volte al fine di definire la
risposta dinamica della struttura in termini di frequenze proprie ai singoli
modi di vibrare con i suoi andamenti geometrici e i relativi coefficienti di
smorzamento di almeno i primi 4 modi di vibrare. Le misurazioni saranno
condotte per un tempo sufficientemente lungo tale da confermare
I'affidabilita dal dato acquisito (con un massimo di 4 ore) per poter restituire
in forma di relazione I'elenco dettagliato delle frequenze proprie ai singoli
modi di vibrare e i relativi coefficienti di smorzamento, associando ad ogni
frequenza lo schema geometrico del tipo di modo di vibrare. Per una
configurazione strumentale costituita da 2 accelerometri/velocimetri

verifica modi di vibrazione

arcone *1,00

abside *1,00

pilastrone *1,00

SOMMANO...

Prova dinamica su struttura per ogni accelerometro/velocimetro
supplementare installato

Prova dinamica su struttura
supplementare installato

verifica modi di vibrazione
arcone *7,00

abside *1,00

pilastrone *6,00

per ogni accelerometro/velocimetro

SOMMANO...

Confezionamento provini

mZ

cad

cad

cad

38,40
15,36

49,60

103,36

2,00
2,00

4,00

7,00
1,00
6,00

14,00

34,08

17380,00

2°430,00

450,00

3'522,51

45°798,57

5'520,00

7°290,00

6°300,00

A RIPORTARE

6°092°114,23

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord. uni_té - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 6°092°114,23
32.A10.A05.005 |[Note: | provini non possono esse ... o UNI EN 12390-2, compresa
fornitura di cassaforma in PVC.
Confezionamento provini
[Note: I provini non possono essere movimentati per almeno 16 ore ed
entro 3 giorni devono essere soggetti a maturazione controllata]
Confezionamento di coppia di provini cubici di calcestruzzo spigolo 15 cm
secondo UNI EN 12390-2, compresa fornitura di cassaforma in PVC.
getti nuove opere *100,00 100,00
getti calcestruzzo fibrorinforzato per raffronto con prismi *20,00 20,00
SOMMANO...| cad 120,00 30,00 3°600,00
127/ 265 Slump test Misura dell'abbassamento al cono di Abrams (sl ...
32.A10.A10.005 |compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.
Slump test Misura dell'abbassamento al cono di Abrams (slump test)
secondo la norma UNI EN 12350-2. E compreso quanto occorre per
effettuare la prova completa.
Vedi voce n° 264 [cad 120.00] 120,00
SOMMANO...| cad 120,00 25,75 3°090,00
128 / 266 Ritiro materiale
32.P05.A05.005 |[Note: Il prezzo é riferito a ciascun ri ... suo delegato insieme a
richiesta prove di accompagnamento.
Ritiro materiale
[Note: Il prezzo é riferito a ciascun ritiro]
Ritiro presso cantiere/studio DL sul territorio regionale del materiale da
testare prelevato/confezionato da DL o suo delegato insieme a richiesta
prove di accompagnamento.
Vedi voce n° 264 [cad 120.00] 0,50 60,00
SOMMANO...| cad 60,00 50,00 3°000,00
129/ 267 Compressione cubi.
32.P10.A05.005 |[Note: La casseratura del cubetto dev ... compreso quanto occorre
per effettuare la prova completa:
Compressione cubi.
[Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in materiale
conforme per agevolare la scasseratura e minimizzare la necessita di
rettifica. Le operazioni di eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in polistirolo (a cubo)]
Prova di compressione secondo norma UNI EN 12390-3 su coppia di
provini cubici di calcestruzzo spigolo 15 cm realizzati tramite cubiere in
PVC. Determinazione della massa volumica ed esecuzione della prova a
compressione. E compreso quanto occorre per effettuare la prova
completa:
Vedi voce n° 264 [cad 120.00] 120,00
SOMMANO...| cad 120,00 24,25 2°910,00
130/ 268 Compressione cubi.
32.P10.A05.010 |[Note: La casseratura del cubetto dev ... | 28esimo giorno dalla data di
getto di coppia di provini.
Compressione cubi.
[Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in materiale
conforme per agevolare la scasseratura e minimizzare la necessita di
rettifica. Le operazioni di eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in polistirolo (a cubo)]
Eventuale termine di maturazione in vasca sino al 28esimo giorno dalla
data di getto di coppia di provini.
Vedi voce n° 264 [cad 120.00] 120,00
SOMMANO...| cad 120,00 7,00 840,00
131/269 Compressione cubi.
A RIPORTARE 6°105°554,23

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°105'554,23

32.P10.A05.015

1327270
32.P10.A05.020

133/271
32.P15.A05.005

1347272
32.P15.A15.005

135/273
32.P20.A05.005

136 /274
32.P20.A20.005

[Note: La casseratura del cubetto dev ... matura dalle cubiere in
polistirolo e relativo smaltimento

Compressione cubi.

[Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in materiale
conforme per agevolare la scasseratura e minimizzare la necessita di
rettifica. Le operazioni di eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in polistirolo (a cubo)]
Eventuale scassaformatura dalle cubiere in polistirolo e relativo
smaltimento

Vedi voce n° 264 [cad 120.00]

SOMMANO...

Compressione cubi.

[Note: La casseratura del cubetto dev ...
provenienti da cubiere in polistirolo
Compressione cubi.

[Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in materiale
conforme per agevolare la scasseratura e minimizzare la necessita di
rettifica. Le operazioni di eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in polistirolo (a cubo)]
Eventuale rettifica meccanica delle 2 facce sottoposte a compressione,
qualora provenienti da cubiere in polistirolo

Vedi voce n° 264 [cad 120.00]

ompressione, qualora

SOMMANO...

Barre Prova di trazione e piegamento su terna di barre di ...
quanto occorre per effettuare la prova completa.

Barre Prova di trazione e piegamento su terna di barre di acciaio B450C o
B450A aventi medesimo diametro nominale (fino a 32 mm): rilievo del
marchio di laminazione, ricavo provino, determinazione del diametro
equipesante, delle tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento
percentuale Agt. E compreso quanto occorre per effettuare la prova
completa.

[420000/30000]

compreso

SOMMANO...

Reti e tralicci Prove di trazione e distacco al nodo su t ...
quanto occorre per effettuare la prova completa.

Reti e tralicci Prove di trazione e distacco al nodo su terna di saggi di reti o
tralicci elettrosaldati di acciaio B450C o B450A aventi stesso diametro
nominale (fino a 16 mm): rilievo del marchio di laminazione, ricavo provino,
determinazione del diametro equipesante, delle tensioni di snervamento e
rottura e dell'allungamento percentuale Agt e della forza di distacco al
nodo. E compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.

10,00

compreso

SOMMANO...

Trazione profilati Prova di trazione su saggio di acciaio ...
quanto occorre per effettuare la prova completa.

Trazione profilati Prova di trazione su saggio di acciaio da carpenteria
metallica (lunghezza minima 60 cm e spessore fino a 20 mm),
comprensiva di ricavo provetta, determinazione della tensioni di
snervamento e rottura e dell'allungamento secondo UNI EN ISO 377 e UNI
EN ISO 6892-1. E compreso quanto occorre per effettuare la prova
completa.

3 campioni per 4 tipologie di profilo *[3*4]

compreso

SOMMANO...

Trazione bullone Prova di trazione su bullone diametro ma ..
compreso quanto occorre per effettuare la prova completa.

cad

cad

cad

cad

cad

120,00

120,00

120,00

120,00

14,00

14,00

10,00

10,00

12,00

12,00

4,50

15,25

84,48

127,26

118,49

540,00

1°830,00

1°182,72

17272,60

1°421,88

A RIPORTARE

611

1°801,43

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord. uni_té - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 6°111°801,43
Trazione bullone Prova di trazione su bullone diametro massimo 20 mm
con determinazione della tensione di rottura. E compreso quanto occorre
per effettuare la prova completa.
100,00 100,00
SOMMANO...| cad 100,00 73,50 7°350,00
137 /275 Flessione calcestruzzo fibro-rinforzato Prova di flession ... con
32.P35.A05.005 |utilizzo di fibre metalliche non piu lunghe di 60 mm.
Flessione calcestruzzo fibro-rinforzato Prova di flessione secondo la norma
UNI EN 14651 su coppia di provini prismatici forniti da committente (150
mm x 150 mm di sezione e lunghezza compresa tra 550 mm e 700 mm). Si
esegue con utilizzo di fibre metalliche non piu lunghe di 60 mm.
arconi *3,00 3,00
rinforzi a flessione pilastri abside piano terra *3,00 3,00
rinforzi a flessione travi abside piano terra *3,00 3,00
rinforzi a flessione pilastri abside piano interrato *3,00 3,00
rinforzi a flessione travi abside piano interrato *3,00 3,00
rinforzi a flessione pilastri Pad 2b *3,00 3,00
rinforzi a flessione travi Pad2b *3,00 3,00
rinforzi nodi e tamponamenti *6,00 6,00
SOMMANO...| cad 27,00 675,01 18°225,27
138/276 FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) Trazione rinf ... tenza a
32.P35.A15.005 |trazione e del valore medio della tensione ultima.
FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) Trazione rinforzi a matrice
cementizia. Prova di trazione su n. 6 provini ricavati da pannello realizzato
in cantiere da committente secondo le istruzione del fabbricante, con
determinazione della resistenza a trazione e del valore medio della
tensione ultima.
arconi *3,00 3,00
rinforzi a flessione pilastri abside piano terra *3,00 3,00
rinforzi a flessione travi abside piano terra *3,00 3,00
rinforzi a flessione pilastri abside piano interrato *3,00 3,00
rinforzi a flessione travi abside piano interrato *3,00 3,00
rinforzi a flessione pilastri Pad 2b *3,00 3,00
rinforzi a flessione travi Pad2b *3,00 3,00
rinforzi nodi e tamponamenti *6,00 6,00
SOMMANO...| cad 27,00 643,33 17°369,91
Parziale Prove e Misurazioniin campo (SbCat 39) euro 81'742,38
Parziale Opere Strutturali (Cat 2) euro 1'664°683,49
Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3)
Ripristino scale zona abside (SbCat 3)
139/195 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto
01.A02.A50.005 |dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con
carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato
demolzione scala da p.interrato padiglione 4 a p.terra padiglione 2 *8,70*
3,360*0,250 7,31
SOMMANO..., m? 7,31 213,88 1'563,46
140/ 196 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05.005 |cemento (rif. codice CER 17 01 01)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
(rif. codice CER 17 01 01)
A RIPORTARE 6°156°310,07

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°156°310,07

141/ 402
01.A02.B85.005

142/ 403
01.P26.A20.005

143/ 404
ANP.STR.19

144 / 405
ANP.STR.20

145/ 406
29.P15.A40.020

Vedi voce n° 195 [m* 7.31] *[2500/1000]

SOMMANO...

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsi ... carico e
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi
provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di
protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei
detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

Scala mobile esistente L=12.0m, peso stimato 480kg/m *2,00*12,00*
480,000

SOMMANO...

Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di
qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico
Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzinaggio ai
cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il
carico e lo scarico

... versa con

trasporto dei rottami metallici in area di cantiere per la pesa
Vedi voce n°® 402 [kg 11 520.00] *[1/100]

trasporto dei rottami metallici al luogo di conferimento
Vedi voce n° 402 [kg 11 520.00] *[1/100]

SOMMANO...

Costi di recupero per rottami metallici
Costi di recupero per rottami metallici
Prezzi derivati da Rilevamento dei prezzi del rottame ferroso pronto forno.

Recupero rottami metallici
Vedi voce n° 402 [kg 11 520.00] *[1/1000]

SI DETRAGGONO...

Noleggio, installazione e gestione pesa a ponte sopraelevata.
Noleggio, installazione e gestione pesa a ponte sopraelevata completa di
rampe.

Dimensioni Piattaforma pesa: 14 m di lunghezza e 3 m di larghezza, per
portate sino a 60.000 kg. Sono comprese le opere necessari per il
completo funzionamento, montaggio, collegamento a impiento elettrico a
generatore di alimentazione elettrica con tensione a 230V, compreso
canalizzazioni con relativa stesura cavi per collegamento parti elettriche ed
elettroniche, progettazione e certificazione impianto elettrico di
collegamento alla rete 230V.

Realizzazione di opere murarie per platea di fondazione in opera di Cls
dello spessore di 40 cm in cls su cui poggiare la pesa a ponte e idonea a
sopportare le sollecitazioni di tipo statico e dinamico dovute al passaggio
degli autocarri.

Comprese opere antinfortunistiche in osservanza delle normative vigenti in
materia di sicurezza, sia per gli operatori (addetti al funzionamento) sia per
l'utenza (addetti alla conduzione dei mezzi in transito), omologazione,
collaudo all'avvio e smontaggio al termine dei lavori, il ripristino dello stato
dei luoghi, e quanto necessario a dare I'opera finita e funzionante.

quota parte noleggio pesa *[8/100]
SOMMANO...

altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione . 7 09
03(rif.codice CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita

kg

corpo

18,28

18,28

11°520,00

11°520,00

115,20

115,20

230,40

-11,52

-11,52

0,08

0,08

18,34

2,20

2,33

300,00

18'914,35

335,26

25°344,00

536,83

-3'456,00

1'5613,15

A RIPORTARE

6°180'583,31

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°180'583,31

146 / 407
01.P25.C15.005

147 /408
01.A50.B25.010

148 / 409
01.A04.C30.015

149/ 410
01.A04.E00.005

150/ 411
01.A04.F10.005

altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09)
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03(rif.codice CER 17 09 04) - Da
sottoporre a cernita

Vedi voce n° 402 [kg 11 520.00] *0,001

SOMMANO...

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato c ... iano di
lavoro Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni

Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di
qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani
campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il
trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per I'effettiva superficie del piano di lavoro Fino a m
5 di altezza per i primi 30 giorni

Puntellamento porzione rampe eisistenti

lunghezza L = 12.0m, larghezza B = 3.4m *2,00%12,00*3,400

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... ni altro
onere. Classe di resistenza a compressione C30/37

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in
percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37

Ripristino rampa scala

larghezza B = 1.4m (+20% per legatura esistente), L = 12.0m, spessore
medio 28cm *2,00*12,00*[1,4*1,2]*0,280

Nuova trave di testa per ripristino
larghezza B = 0.50m, L = 6.40m, altezza 0.50m *2,00*6,40*0,500%0,500

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ...
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Vedi voce n° 408 [m?® 14.49]

on

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 408 [m?® 14.49]

SOMMANO...

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In

mZ

m3

m3

m3

11,52

11,52

81,60

81,60

11,29

3,20

14,49

14,49

14,49

14,49

14,49

125,01

30,02

143,44

27,88

9,67

1°440,12

2°449,63

2°078,45

403,98

140,12

A RIPORTARE

6°187°095,61

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°187°095,61

1517412
01.A04.Q00.005

152 /413
01.A04.H00.005

153/63
01.A04.H00.005

154 /64
02.P80.546.010

155/65
02.P85.T05.010

barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
incidenza 120kg/m?
Vedi voce n° 408 [m? 14.49] *120,000

SOMMANO...

Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui d ... himico e
inserimento barre di acciaio B450C diametro 24 mm

Ancoraggio barre di ripresa mediante carotaggi continui diametro 32 mm,
profondita’ 250 mm con iniezione ancorante chimico e inserimento barre di
acciaio B450C diametro 24 mm

ancoraggio 2 barre quinconce passo 20cm, 4 lati *[1200/20*2]*4,000

SOMMANO...

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o p ... e parti a
contatto dei getti In legname di qualunque forma

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma

larghezza B = 1.4m (+20% per legatura esistente), L = 12.0m *2,00*12,00*
[1,4*1,2]

trave di testa
fondo B=0.50m L=6.40m *2,00*6,40*0,500
lati H=0.50m L=6.40m *[2*2]*6,40*0,500

SOMMANO...

Parziale Ripristino scale zona abside (SbCat 3) euro

Rinforzo solaio (SbCat 7)

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o p ... e parti a
contatto dei getti In legname di qualunque forma

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma

vace in analogia per realizzazione puntellamento di forza

ripristino estradosso zone piane laterali da allineamento 1 a 16 *2,00*
12,50%118,000

estradosso solaio piano terra pad 4 - superificie stimata 4760m? *4760,00

SOMMANO...

Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, esclu ... minimi di
150 m?, su marmi, graniti, cemento e pietre dure

Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le
protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m?, su marmi, graniti,
cemento e pietre dure

ripristino estradosso zone piane laterali da allineamento 1 a 16 *2,00*
12,50*118,000

estradosso solaio piano terra pad 4 - superificie stimata 4760m? *4760,00

SOMMANO...

Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali
su superfici in conglomerato cementizio

Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su
superfici in conglomerato cementizio

ripristino estradosso zone piane laterali da allineamento 1 a 16 *2,00*

kg

cad

m2

m2

m2

1°738,80

17738,80

480,00

480,00

40,32

6,40
12,80

59,52

2°950,00

4°760,00

7°710,00

2°950,00

4°760,00

7°710,00

2,49

19,20

53,85

53,85

17,82

49°099,76

4°329,61

9°216,00

3°205,15

4157183,50

137°392,20

A RIPORTARE

6°756°422,07

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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TOTALE

RIPORTO

6°756°422,07

156 / 66
01.P10.H10.005

157/ 67
A95304a

158 /68
02.P85.T15.020

159/ 42
ANP.STR.10

12,50%118,000
estradosso solaio piano terra pad 4 - superificie stimata 4760m? *4760,00

SOMMANO...

Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispers
permeabilizzanti Tricomponente-aderente su superfici umide

Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e
leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche
umide, per ottenere I'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi,
impermeabilizzanti Tricomponente-aderente su superfici umide

H/peso = resa 0.2kg/m?

ripristino estradosso zone piane laterali da allineamento 1 a 16 *2,00*
12,50*118,000*0,200

estradosso solaio piano terra pad 4 - superificie stimata 4760m? *4760,00*
0,200

SOMMANO...

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai, mediante
ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di sezione mediante
getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei supporti da
contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilita e altissima prestazione, FRC
(Fiber Reinforced Concrete), conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla Norma, EN 1504- 3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la
ricostruzione volumetrica e il consolidamento e EN 1504-6 per
I'ancoraggio; miscelata con fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche
certificate in accordo con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa
I'eventuale bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato con malta
monocomponente, classe di resistenza a compressione C80/95, classe di
tenacita 8,0 c:

spessore 2cm

estradosso solaio piano terra pad 4 - superificie stimata 4760m? *4760,00

SOMMANO...

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzz ... 85.T12):
per interventi estesi di superficie oltre 0,25 m?

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con
malta premiscelata fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di
pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm,
esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione,
compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del
conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi
adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o
passivanti (come da codice 02.P85.T12): per interventi estesi di superficie
oltre 0,25 m?

ripristino estradosso coperture zone piane laterali da allineamento 1 a 16 *
2,00*12,50*118,000

SOMMANO...
Parziale Rinforzo solaio (SbCat 7) euro

Rinforzo pressoflessione e taglio pilastri (SbCat 8)
intervento di rinforzo a flessione con fibra acciaio monodirezionale e

malta cementizia tixotropica
intervento di rinforzo a flessione con fibra acciaio monodiriezionale ad alta

m2

kg

m2

m2

2°950,00

4°760,00

7°710,00

590,00

952,00

1'542,00

4°760,00

4°760,00

2°950,00

2°950,00

9,62

27,24

99,38

203,67

74°170,20

42°004,08

473°048,80

600°826,50

1'742°625,28

A RIPORTARE

7°946°471,65

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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RIPORTO

7°946°471,65

160/ 43
ANP.STR.11

resistenza e malta cementizia tixotropica a presa normale.

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), garantendo asperita di
almeno 5 mm, e bagnatura a rifiuto del supporto;

b) stesura di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm;

c) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere I'adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;

d) esecuzione del secondo strato di malta, di spessore complessivo del
rinforzo di 5 - 8 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e
chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;

e) eventuale ancoraggio delle estremita del tessuto in fibra d’acciaio
tramite arrotolamento del tessuto e inghisaggio delle code all'interno dei
fori precedentemente realizzati e realitivo inghisaggio (da contabilizzare a
parte).

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
guanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: I'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato; I'ancoraggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini
pre- e post-intervento.

Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.

Abside - piano terra

pilastri anello interno (nr. 8, sez. 40x40cm, H 6.60m) *8,00*[0,40*4]*6,600
pilastri anello esterno (nr. 17, sez. 50x80cm, H 6.60m) *17,00*[0,50*2+,8*
2]*6,600

pilastri laterali timpano (nr. 8+8, sez. 50x50cm, H 6.60m) *16,00*[0,50*4]*
6,600

Abside - piano interrato

pilastri anello interno (nr. 8, sez. 40x70cm, H 4.65m) *8,00%[0,40*2+,7*2]*
;tif;i(t)ri anello interno 2 (nr. 2, sez. 30x70cm, H 4.65m) *2,00%[0,30*2+,7*2]*
;‘;il?-;?ri anello esterno (nr. 17, sez. 50x80cm, H 4.65m) *17,00*[0,50*2+,8*
?)%I:éﬁ'isl(;terali timpano (nr. 8, sez. 65x70cm, H 4.65m) *8,00*[0,65*2+,7*2]*
?)il?r;(t)ri centrali timpano (nr. 6, sez. 28x70cm, H 4.65m) *6,00*[0,28*2+,7*
Eit{s,g'zgampate 1-2-3-4 (nr. 7, sez. 28x70cm, H 4.65m) *[4*7]*[0,28*2+,7*

Pilastri timpano (campo 15)
pilastro nr. 12, sez 80x50, H 5.0m *12,00*[,8*2+,5*2]*5,000

SOMMANO...

intervento di rinforzo a taglio con fibra acciaio monodirezionale e
malta cementizia tixotropica

intervento di rinforzo a taglio con fibra unidirezionale in acciaio ad alta
resistenza e malta cementizia tixotropica a presa normale, mediante
fasciatura dell'elemento

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), garantendo asperita di
almeno 5 mm e stondatura degli spigoli con raggio di curvatura di almeno
20 mm e bagnatura a rifiuto delle superfici;

b) piegatura del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza, in funzione della geometria dell'elemento strutturale mediante
impiego di idonea piegatrice;

c) stesura di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm;

d) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’'aria che possano compromettere I'adesione del tessuto alla

m2

84,48
201,72

211,20

81,84
18,60
205,53
100,44
54,68

255,19

156,00

1°459,68

129,28

188°707,43

A RIPORTARE

871357179,08

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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871357179,08

161/ 44
ANP.STR.12

matrice o al supporto;

e) esecuzione del secondo strato di malta, per uno spessore complessivo
del rinforzo di 5 - 8 mm, al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo
e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;

f) eventuale ancoraggio delle estremita del tessuto in fibra d’acciaio tramite
arrotolamento del tessuto e inghisaggio delle code allinterno dei fori
precedentemente realizzati mediante inghisaggio o placcaggio con
elementi metallici installati (da contabilizzare a parte).

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: I'eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; I'ancoraggio; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento.

Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.

Abside - piano terra

pilastri anello interno (nr. 8, sez. 40x40cm, H 6.60m) *8,00*[0,40*4]*6,600
pilastri anello esterno (nr. 17, sez. 50x80cm, H 6.60m) *17,00*[0,50*2+,8*
21*6,600

pilastri laterali timpano (nr. 8+8, sez. 50x50cm, H 6.60m) *16,00*[0,50*4]*
6,600

Abside - piano interrato

pilastri anello interno (nr. 8, sez. 40x70cm, H 4.65m) *8,00%[0,40*2+,7*2]*
4,650

pilastri anello interno 2 (nr. 2, sez. 30x70cm, H 4.65m) *2,00%[0,30*2+,7*2]*
4,650

pilastri anello esterno (nr. 17, sez. 50x80cm, H 4.65m) *17,00*[0,50*2+,8*
2]*4,650

pilastri laterali timpano (nr. 8, sez. 65x70cm, H 4.65m) *8,00*[0,65*2+,7*2]*
4,650

pilastri centrali timpano (nr. 6, sez. 28x70cm, H 4.65m) *6,00*[0,28*2+,7*
2]*4,650

pilastri campate 1-2-3-4 (nr. 7, sez. 28x70cm, H 4.65m) *[4*7]*[0,28*2+,7*
2]*4,650

Pilastri timpano (campo 15)
pilastro nr. 12, sez 80x50, H 5.0m *12,00*[,8*2+,5*2]*5,000

SOMMANO...

intervento di ancoraggio per rinforzi a flessione e/o a taglio di firbre
FRCM

intervento di ancoraggio per rinforzi a flessione e/o a taglio di firbre
FRCM.

Intervento in analogia a 01.A04.Q20.005 con sotituzione delle fibre in
carbonio con fibre di basalto o in acciaio ad alta resistenza.

<Ancoraggio meccanico di strutture in muratura o calcestruzzo armato al
rinforzo in FRP o FRCM realizzato tramite corda con anima in fibra di
carbonio ad alta tenacita. Diametro nominale della sezione impregnata 10
mm, carico di rottura a trazione teorico del fiocco 100kN. Realizzato con
fibre di carbonio ad alta tenacita’, caratterizzate da tensione di rottura
4800 MPa, modulo elastico 245 GPa, allungamento a rottura superiore a
1,5%. E' compresa la realizzazione del pre-foro di diametro minimo 16 mm
e l'inghisaggio. E' escluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
secondo le regole dell'arte.>

Abside - piano terra

pilastri anello interno parte supeiore (nr. 8 pilastri, 2 connessioni per
spigolo) *[8*2*4]*0,40

pilastri anello esterno parte superiore (nr. 17, 2 connessioni per spigolo) *
[17*2*4]*0,40

pilastri laterali timpano parte superiore (nr. 8+8, 2 connessioni per spigolo)
*[16*2*4]*0,40

pilastri laterali timpano parte inferiore (nr. 8, 2 connessioni per spigolo) *[8*
2*4]*0,40

Abside - piano interrato - collegamento con pilastri piano terra

pilastri anello interno parte supeiore (nr. 8 pilastri, 2 connessioni per
spigolo) *[8*2*4]*1,00

pilastri anello esterno parte superiore (nr. 17, 2 connessioni per spigolo) *

m2

84,48
201,72

211,20

81,84
18,60
205,53
100,44
54,68

255,19

156,00

1°459,68

25,60
54,40
51,20

25,60

64,00

117,00

170°782,56

A RIPORTARE

220,80

8°305'961,64

COMMITTENTE: SCR Piemonte




pag. 42

Num.Ord. uni_té - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 220,80 8°305'961,64
[17*2*4]*1,00 136,00
pilastri laterali timpano parte superiore (nr. 8, 2 connessioni per spigolo) *
[8*2*4]*1,00 64,00
Abside - piano interrato parte superiore
pilastri anello interno 2 (nr. 2, 2 connessioni per spigolo) *[2*2*4]*0,40 6,40
pilastri centrali timpano (nr. 6, 2 connessioni per spigolo) *[6*2*4]*0,40 19,20
pilastri campate 1-2-3-4 (nr. 7, 2 connessioni per spigolo) *[4*7*2*4]*0,40 89,60
Abside - piano interrato parte infperiore
pilastri anello interno (nr. 8 pilastri, 2 connessioni per spigolo) *[8*2*4]*0,40 25,60
pilastri anello esterno (nr. 17, 2 connessioni per spigolo) *[17*2*4]*0,40 54,40
pilastri laterali timpano (nr. 8, 2 connessioni per spigolo) *[8*2*4]*0,40 25,60
pilastri anello interno 2 (nr. 2, 2 connessioni per spigolo) *[2*2*4]*0,40 6,40
pilastri centrali timpano (nr. 6, 2 connessioni per spigolo) *[6*2*4]*0,40 19,20
pilastri campate 1-2-3-4 (nr. 7, 2 connessioni per spigolo) *[4*7*2*4]*0,40 89,60
Pilastri timpano (campo 15)
pilastro nr. 12, sez 80x50, H 5.0m - superiore *[12,00*2*4]*0,40 38,40
pilastro nr. 12, sez 80x50, H 5.0m - inferiore *[12,00*2*4]*0,40 38,40
SOMMANO... m 833,60 20,50 17°088,80
Parziale Rinforzo pressoflessione e taglio pilastri (SbCat 8) euro 376°578,79
Rinforzo pressoflessione e taglio travi (SbCat 9)
162 /45 intervento di rinforzo a flessione con fibra acciaio monodirezionale e
ANP.STR.10 malta cementizia tixotropica
intervento di rinforzo a flessione con fibra acciaio monodiriezionale ad alta
resistenza e malta cementizia tixotropica a presa normale.
L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), garantendo asperita di
almeno 5 mm, e bagnatura a rifiuto del supporto;
b) stesura di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm;
c) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere I'adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;
d) esecuzione del secondo strato di malta, di spessore complessivo del
rinforzo di 5 - 8 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e
chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;
e) eventuale ancoraggio delle estremita del tessuto in fibra d’acciaio
tramite arrotolamento del tessuto e inghisaggio delle code all'interno dei
fori precedentemente realizzati e realitivo inghisaggio (da contabilizzare a
parte).
E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: I'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato; I'ancoraggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini
pre- e post-intervento.
Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
Abside - piano primo
trave anello interno (nr. 9, sez. 70x110cm, L 6.95m) *9,00*1,00%6,950 62,55
trave anello esterno (nr. 18, sez. 30x160cm, L 5.25m) *18,00*0,50*5,250 47,25
travi raggiera esterna (nr. 35, sez. 28x120cm, L 9.96m) *35,00%0,50*9,960 174,30
travi corte timpano (nr. 4+4, sez. 30x170cm, L 5.25m) *[4+4]*0,50*5,250 21,00
travi lunghe timpano (nr. 2+2, sez. 30x170cm, L 10.15m) *[2+2]*0,50*
10,150 20,30
Abside - piano terra
travi anello interno (nr. 9, sez. 50x50cm, L 6.95m) *9,00*0,50%6,950 31,28
travi raggiera interna (nr. 8, sez. 28x120cm, L 20.0m) *8,00*0,50%20,000 80,00
travi anello esterno (nr. 18, sez. 50x50cm, sez 5.25m) *18,00*0,50*5,250 47,25
travi raggiera esterna (nr. 35, sez. 28x120cm, L 9.96m) *35,00%0,50*9,960 174,30
A RIPORTARE 658,23 8°323°050,44

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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658,23

8°323°050,44

163/ 46
ANP.STR.11

164 / 47
ANP.STR.12

travi timpano (nr. 2, sez. 30x120cm, L 60.0m) *2,00*0,50*60,000
travi campate 1-2-3-4 (nr. 4, sez. 28x120cm, L 80m) *4,00%0,50*80,000

SOMMANO...

intervento di rinforzo a taglio con fibra acciaio monodirezionale e
malta cementizia tixotropica

intervento di rinforzo a taglio con fibra unidirezionale in acciaio ad alta
resistenza e malta cementizia tixotropica a presa normale, mediante
fasciatura dell'elemento

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), garantendo asperita di
almeno 5 mm e stondatura degli spigoli con raggio di curvatura di almeno
20 mm e bagnatura a rifiuto delle superfici;

b) piegatura del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza, in funzione della geometria dell’elemento strutturale mediante
impiego di idonea piegatrice;

c) stesura di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm;

d) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere I'adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;

e) esecuzione del secondo strato di malta, per uno spessore complessivo
del rinforzo di 5 - 8 mm, al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo
e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;

f) eventuale ancoraggio delle estremita del tessuto in fibra d’acciaio tramite
arrotolamento del tessuto e inghisaggio delle code allinterno dei fori
precedentemente realizzati mediante inghisaggio o placcaggio con
elementi metallici installati (da contabilizzare a parte).

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: I'eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; I'ancoraggio; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento.

Il prezzo € ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.

rinforzi a entrambe le estremita delle travi (1/3+1/3)

Abside - piano primo

trave anello interno (nr. 9, sez. 70x110cm, L 6.95m) *9,00*[,7+1,1*2]*
[6,950*2/3]

trave anello esterno (nr. 18, sez. 30x160cm, L 5.25m) *18,00*[,3+1,6*2]*
[5,250*2/3]

travi raggiera esterna (nr. 35, sez. 28x120cm, L 9.96m) *35,00%[,28+1,2*2]*
[9,960%2/3]

travi corte timpano (nr. 4+4, sez. 30x170cm, L 5.25m) *[4+4]*[,3+1,7*2]*
[6,250%2/3]

travi lunghe timpano (nr. 2+2, sez. 30x170cm, L 10.15m) *[2+2]*[,3+1,7*2]*
[10,150*2/3]

Abside - piano terra

travi anello interno (nr. 9, sez. 50x50cm, L 6.95m) *9,00*[,5+,5*2]*[6,950*2/
3]

travi raggiera interna (nr. 8, sez. 28x120cm, L 20.0m) *8,00*[,28+1,2*2]*
[20,000*2/3]

travi anello esterno (nr. 18, sez. 50x50cm, sez 5.25m) *18,00*[,5+,5*2]*
[6,250*2/3]

travi raggiera esterna (nr. 35, sez. 28x120cm, L 9.96m) *35,00%[,28+1,2*2]*
[9,960%2/3]

travi timpano (nr. 2, sez. 30x120cm, L 60.0m) *2,00*[,3+1,2*2]*[60,000*2/3]
travi campate 1-2-3-4 (nr. 4, sez. 28x120cm, L 80m) *4,00*[+,28+1,2*2]*
[80,000%2/3]

SOMMANO...
intervento di ancoraggio per rinforzi a flessione e/o a taglio di firbre

FRCM
intervento di ancoraggio per rinforzi a flessione e/o a taglio di firbre

m2

m2

60,00
160,00

878,23

120,92
220,50
622,83
103,60

100,15

62,55
285,86
94,50

622,83
216,00

571,73

3°021,47

129,28

117,00

113°537,57

353'511,99

A RIPORTARE

8°790°100,00

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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8°790°100,00

165/73
02.P80.546.010

FRCM.

Intervento in analogia a 01.A04.Q20.005 con sotituzione delle fibre in
carbonio con fibre di basalto o in acciaio ad alta resistenza.

<Ancoraggio meccanico di strutture in muratura o calcestruzzo armato al
rinforzo in FRP o FRCM realizzato tramite corda con anima in fibra di
carbonio ad alta tenacita. Diametro nominale della sezione impregnata 10
mm, carico di rottura a trazione teorico del fiocco 100kN. Realizzato con
fibre di carbonio ad alta tenacita', caratterizzate da tensione di rottura
4800 MPa, modulo elastico 245 GPa, allungamento a rottura superiore a
1,5%. E' compresa la realizzazione del pre-foro di diametro minimo 16 mm
e l'inghisaggio. E' escluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
secondo le regole dell'arte.>

cuciture a flessione le "parti uguali" comuntano il numero di estremita da
collegare; si considerano 2 cuciture a ogni estremita da 50cm

Abside - piano primo

trave anello interno (nr. 9, sez. 70x110cm, L 6.95m) *[9*2]*0,50%2,000
trave anello esterno (nr. 18, sez. 30x160cm, L 5.25m) *[18*2]*0,50*2,000
travi raggiera esterna (nr. 35, sez. 28x120cm, L 9.96m) *[35,00*2]*0,50*
2,000

travi corte timpano (nr. 4+4, sez. 30x170cm, L 5.25m) *[(4+4)*2]*0,50*
2,000

travi lunghe timpano (nr. 2+2, sez. 30x170cm, L 10.15m) *[6*2*2]*0,50*
2,000

Abside - piano terra

travi anello interno (nr. 9, sez. 50x50cm, L 6.95m) *[9*2]*0,50*2,000

travi raggiera interna (nr. 8, sez. 28x120cm, L 20.0m) *[8*2]*0,50*2,000
travi anello esterno (nr. 18, sez. 50x50cm, sez 5.25m) *[18*2]*0,50*2,000
travi raggiera esterna (nr. 35, sez. 28x120cm, L 9.96m) *[35,00*2]*0,50*
2,000

travi timpano (nr. 2, sez. 30x120cm, L 60.0m) *[8*2*2]*0,50*2,000

travi campate 1-2-3-4 (nr. 4, sez. 28x120cm, L 80m) *[8*4*2]*0,50*2,000

cuciture a taglio le "parti uguali" comuntano il numero di campate; si
considerano 4+4 cuciture/m (passo25cm) per ogni lato a ogni estremita
fasciata (1/3L + 1/3L), lunghezza cucitura 50 cm

Abside - piano primo

trave anello interno (nr. 9, sez. 70x110cm, L 6.95m) *9,00*0,50%[6,95*2/3*
8]

trave anello esterno (nr. 18, sez. 30x160cm, L 5.25m) *18,00*0,50*[5,25*2/
3*8]

travi raggiera esterna (nr. 35, sez. 28x120cm, L 9.96m) *35,00*0,50*[9,96*
2/3*8]

travi corte timpano (nr. 4+4, sez. 30x170cm, L 5.25m) *[4+4]*0,50*[5,25*2/
3*8]

travi lunghe timpano (nr. 2+2, sez. 30x170cm, L 10.15m) *[2+2]*0,50*
[10,15*2/3*8]

Abside - piano terra

travi anello interno (nr. 9, sez. 50x50cm, L 6.95m) *9,00*0,50%[6,95*2/3*8]
travi raggiera interna (nr. 8, sez. 28x120cm, L 20.0m) *8,00*0,50*[20*2/3*8]
travi anello esterno (nr. 18, sez. 50x50cm, sez 5.25m) *18,00*0,50%[5,25*2/
3%8]

travi raggiera esterna (nr. 35, sez. 28x120cm, L 9.96m) *35,00*0,50*[9,96*
2/3*8]

travi timpano (nr. 2, sez. 30x120cm, L 60.0m) *2,00*0,50*[60*2/3*8]

travi campate 1-2-3-4 (nr. 4, sez. 28x120cm, L 80m) *4,00*0,50*[80*2/3*8]

SOMMANO...

Parziale Rinforzo pressoflessione e taglio travi (SbCat 9) euro

Ripristino pilastroni (SbCat 10)

Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, esclu ... minimi di
150 m?, su marmi, graniti, cemento e pietre dure

Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le
protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m?, su marmi, graniti,

18,00
36,00

70,00
16,00
24,00
18,00
16,00
36,00
70,00

32,00
64,00

166,80
252,00
929,60
112,00
108,27
166,80
426,67
252,00
929,60
320,00
853,33

4°917,07

20,50 1007799,93

567°849,49

A RIPORTARE

8°890'899,93

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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8°890'899,93

166 /74
02.P85.7T05.010

167 /75
02.P80.S30.010

168 /76
02.P85.T12.010

169 /77
02.P85.T15.020

170/78
01.P10.H10.005

cemento e pietre dure

par ug = facce

lungh = superficie

h/peso = nr. elementi

superificie laterale (assi 1-5) 88m?*2,00*[95,79/2+4,5%6,6]*5,000
superificie frontale (assi 1-5) 42m? *2,00*[4,19+6,03+5,3+7,67+0,5%6,6]*
5,000

superificie laterale (assi 6-15) 48m?2 *2,00*[95,79/2]*10,000

superificie frontale (assi 6-15) 39m? *2,00%[4,19+6,03+5,3+7,67]*10,000

SOMMANO...

Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali
su superfici in conglomerato cementizio

Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su
superfici in conglomerato cementizio

Vedi voce n° 73 [m? 2 462.70]

SOMMANO...

Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successive
lavorazioni

Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successive lavorazioni
Vedi voce n° 73 [m? 2 462.70]

SOMMANO...

Trattamento dei ferri d'armatura ammalorati comprese even
balconi o similari, conteggiare una maggiorazione del 50%
Trattamento dei ferri d'armatura ammalorati comprese eventuali parti
cementizie in aderenza e/o intercluse, in elementi in cemento armato, con
prodotto inibitore di corrosione o convertitore, dato a pennello, atto a
garantire I'ancoraggio di riporti in malta cementizia, compresa la pulizia con
spazzola metallica, esclusa la preventiva asportazione delle parti di
calcestruzzo in fase di distacco, misurato per area ammalorata. N.B. Per
interventi su frontalini di balconi o similari, conteggiare una maggiorazione
del 50%

par.ug = % intervento

Vedi voce n° 73 [m? 2 462.70] *0,50

SOMMANO...

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzz ... 85.T12):
per interventi estesi di superficie oltre 0,25 m?

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con
malta premiscelata fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di
pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm,
esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione,
compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del
conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi
adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o
passivanti (come da codice 02.P85.T12): per interventi estesi di superficie
oltre 0,25 m?

par ug = % intervento

Vedi voce n° 73 [m? 2 462.70] *0,50

SOMMANO...

Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispers
permeabilizzanti Tricomponente-aderente su superfici umide

Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e
leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche
umide, per ottenere l'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi,
impermeabilizzanti Tricomponente-aderente su superfici umide

par ug = resa

mZ

mZ

m2

m2

m2

776,00

264,90
958,00
463,80

2°462,70

2°462,70

2°462,70

2°462,70

2°462,70

17231,35

17231,35

17231,35

17231,35

17,82

9,62

7,35

39,81

203,67

43°885,31

23'691,17

18°100,84

49°020,04

2507789,05

A RIPORTARE

9'276°386,34

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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9'276°386,34

1717179
01.A04.Q20.005

172780
01.A04.000.005

173 /81
02.P85.750.010

Vedi voce n° 73 [m? 2 462.70] *0,20

SOMMANO...

Ancoraggio meccanico di strutture in muratura o calcestru ... rre per
dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte.

Ancoraggio meccanico di strutture in muratura o calcestruzzo armato al
rinforzo in FRP o FRCM realizzato tramite corda con anima in fibra di
carbonio ad alta tenacita. Diametro nominale della sezione impregnata 10
mm, carico di rottura a trazione teorico del fiocco 100kN. Realizzato con
fibre di carbonio ad alta tenacita', caratterizzate da tensione di rottura 4800
MPa, modulo elastico 245 GPa, allungamento a rottura superiore a 1,5%.
E' compresa la realizzazione del pre-foro di diametro minimo 16 mm e
l'inghisaggio. E' escluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
secondo le regole dell'arte.

par ug = facce

lungh = superficie

larg = connettori /m**Lunghezza (50cm)

h/peso = nr. elementi

superificie laterale (assi 1-5) 88m?*2,00*[95,79/2+4,5*6,6]*1,000*5,000
superificie frontale (assi 1-5) 42m? *2,00*[4,19+6,03+5,3+7,67+0,5"6,6]*
1,000*5,000

superificie laterale (assi 6-15) 48m?2 *2,00%[95,79/2]*1,000%10,000
superificie frontale (assi 6-15) 39m? *2,00%[4,19+6,03+5,3+7,67]*1,000*
10,000

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale di elem ... stenza a
compressione >= 30 MPa, modulo elastico <= 30 GPa

Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale di elementi in muratura o in
calcestruzzo armato mediante applicazione di sistema composito
fibrorinforzato a matrice inorganica FRCM (Fiber Reinforced Cementitious
Matrix), con comportamento a rottura del composito senza sfilamento tra
rinforzo e matrice, costituito da malta strutturale premiscelata ad elevata
lavorabilita e traspirabilita e reti bidirezionali termosaldate in fibra di
carbonio o vetro AR impregnate in sito con promotore di adesione
bicomponente a bassa viscosita ed elevata capacita di penetrazione e
classe di reazione al fuoco A1, spessore complessivo del sistema FRCM
pari a circa 6-15 mm. Potranno essere applicati uno o piu strati sovrapposti
di reti bidirezionali in funzione di quanto prevede la progettazione. I
materiale, se non gia coperto da marcatura CE ai sensi del Regolamento
(UE) n. 305/2011, dovra essere in possesso di Certificato di Valutazione
Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (SCT), nel rispetto
delle Linee guida di cui al decreto n. 1 del Consiglio Superiore LLPP del
08/01/2019. Per rinforzo statico, consolidamento strutturale, adeguamento
sismico mediante placcaggio e confinamento. Sono esclusi dalla presente
voce: la preparazione del supporto, le prove di accettazione del materiale,
le indagini e le prove pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per
I'esecuzione dei lavori (by bridge, opere provvisionali, etc.) e quantaltro
non specificato. primo strato con rete bidirezionale termosaldata in fibra di
carbonio -200 g/m? -per murature con resistenza a compressione >= 10
MPa, modulo elastico <= 8 GPa, -per calcestruzzo con resistenza a
compressione >= 30 MPa, modulo elastico <= 30 GPa

par ug = facce

lungh = superficie

h/peso = nr. elementi

Vedi voce n° 73 [m? 2 462.70]

SOMMANO...

Trattamento impregnante di profondita a protezione antide ... perficie
con applicazione mediante pompa manuale a spruzzo

Trattamento impregnante di profondita a protezione antidegrado e
impermeabilizzante, costituito da silicato di sodio (vetro liquido), in
soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, inodore e atossico, finalizzato al
miglioramento di caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del

kg

m2

492,54

492,54

776,00

264,90
958,00

463,80

2°462,70

2°462,70

2°462,70

27,24

20,49

160,12

13°416,79

50°460,72

394°327,52

A RIPORTARE

9'734°591,37

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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9'734°591,37

174/ 82
02.P85.750.020

1751783
A25028a

176/ 84
18.A10.A20.005

calcestruzzo (durezza, compattezza e impermeabilita), da applicare su
superfici nuove o rinnovate, in due riprese, esclusa l'eventuale pulitura e
preparazione della superficie: su manufatti in calcestruzzo, fino a 400 m2 di
superficie con applicazione mediante pompa manuale a spruzzo

fino a 400m2*400,00

SOMMANO...

Trattamento impregnante di profondita a protezione antide ... zione
mediante pompa elettrica a bassa pressione a spruzzo

Trattamento impregnante di profondita a protezione antidegrado e
impermeabilizzante, costituito da silicato di sodio (vetro liquido), in
soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, inodore e atossico, finalizzato al
miglioramento di caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del
calcestruzzo (durezza, compattezza e impermeabilita), da applicare su
superfici nuove o rinnovate, in due riprese, esclusa I'eventuale pulitura e
preparazione della superficie: su manufatti in calcestruzzo, oltre 400 m? di
superficie con applicazione mediante pompa elettrica a bassa pressione a
spruzzo

par ug = facce

lungh = superficie

larg = % intervento

h/peso = nr. elementi

superificie laterale (assi 1-5) 88m2*2,00*[95,79/2+4,5%6,6]*1,000*5,000
superificie frontale (assi 1-5) 42m? *2,00*[4,19+6,03+5,3+7,67+0,5"6,6]*
1,000%*5,000

superificie laterale (assi 6-15) 48m? *2,00%[95,79/2]*1,000%10,000
superificie frontale (assi 6-15) 39m? *2,00%[4,19+6,03+5,3+7,67]*1,000*
10,000

a detrarre voce02.P85.750.010 *-1,00*400,000

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di ... su muratura
in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, & del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale

pilastroni assi 5-6
foromotrie a quota +4.70 *[2*2*4]0,400
foromotrie a quota +4.30 *[2*2*4]*0,400

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di tiranti in trefolo d'acciaio ... iniezioni
cementizie. tiranti in trefolo d'acciaio da 30 t

Fornitura e posa in opera di tiranti in trefolo d'acciaio eseguiti mediante la
perforazione orizzontale e sub - orizzontale in materiale di qualsiasi natura,
eseguita fino alla profondita massima di 6,00 m a rotopercussione a
distruzione di nucleo, compresi gli oneri per i macchinari, energia elettrica,
combustibili, utensili di perforazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
atto all'introduzione dei tiranti. Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio
armonico a due trefoli di diametro 15,24 mm a 7 fili confezionati: -
ingrassati ed inguainati nel tratto passivo; bulbo protetto per tutta la sua
lunghezza con guaina in pvc; tubo in pvc per iniezione dal fondo; tubo in
pvc per iniezione entro guaina nel tratto passivo; distanziatori in plastica in
modo da mantenere il trefolo nella giusta posizione; dispositivi di
bloccaggio con relative piastre di testata. Il prezzo comprende inoltre: la
tesatura a 30 t dei tiranti a mezzo di idonea attrezzatura; le prove ed i
controlli necessari. E' compreso l'onere delle iniezioni cementizie. tiranti in
trefolo d'acciaio da 30 t

m2

m2
m2

m2

400,00

400,00

776,00

264,90
958,00

463,80
-400,00

2°462,70

-400,00

2°062,70

6,40
6,40

12,80

14,28

13,97

67,69

5712,00

28°815,92

866,43

A RIPORTARE

9'769'985,72

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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9'769'985,72

177185
A95044e

178/ 86
A95044f

1791787
25.A09.B15.005

180/ 88
A95056

1817172

pilastroni assi 5-6
bulbi di iniezione *[2*2*4]*2,000

SOMMANO...

Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per i ... ensivo dei
capicorda ed accessori, forza di rottura 329 kN

Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali
conforme alla norma UNI EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle
estremita in acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato
bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa
300 x 300 mm, modulo elastico 160 £10 kN/mmgq, in opera inclusi pezzi
speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle
murature per la sede degli elementi in oggetto: costo del primo metro di
tirante comprensivo dei capicorda ed accessori, forza di rottura 329 kN

pilastroni assi 5-6
tiranti *[2*2*4]

SOMMANO...

Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per i ... rispetto al
primo per tirante con forza di rottura 329 kN

Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali
conforme alla norma UNI EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle
estremita in acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato
bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa
300 x 300 mm, modulo elastico 160 +10 kN/mmgq, in opera inclusi pezzi
speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle
murature per la sede degli elementi in oggetto: sovrapprezzo per ogni
metro in piu rispetto al primo per tirante con forza di rottura 329 kN

pilastroni assi 5-6
tiranti *[2*2*4]*[8,60-1]

SOMMANO...

Malta epossidica per allettamento appoggi Fornitura di ma ... sistenza
a compressione superiore a 60 Nmm? a tre giorni.

Malta epossidica per allettamento appoggi Fornitura di malta sintetica a
base epossidica ed inerti quarziferi per I'allettamento degli apparecchi di
appoggio, con resistenza a compressione superiore a 60 N/mm? a tre
giorni.

pilastroni assi 5-6
predisposizione piastra di ancoraggio su trave a +4.70 *[2*2*4]*5,00*2,000*
[3,00/2]

SOMMANO...

Consolidamento di elementi fessurati o frantumati con res ... ta regola
d'arte. Valutato a metro lineare di fessurazione

Consolidamento di elementi fessurati o frantumati con resine epossidiche
bicomponenti fornite e poste in opera tramite iniezioni, eseguite a
pressione controllata in fori predisposti accuratamente lavati ed asciugati,
compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta
regola d'arte. Valutato a metro lineare di fessurazione

pilastroni assi 5-6
iniezioni in resina su solaio a +0.30 *[2*2*4]*0,300
iniezioni in resina su trave a +4.70 *[2*2*4]*0,400

SOMMANO...

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - gi ... effettuata

cad

dm?

32,00

32,00

16,00

16,00

121,60

121,60

240,00

240,00

4,80
6,40

11,20

120,83

485,21

29,49

10,13

93,66

3'866,56

7°763,36

3'585,98

2°431,20

1°048,99

A RIPORTARE

9'788'681,81

COMMITTENTE: SCR Piemonte




pag. 49

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9'788'681,81

01.P25.A60.005

182/173
01.P25.A60.010

183/ 174
01.P25.A70.005

184 /175

01.P25.A91.005

185/176

A15027

186 /177
ANP.STR.25

in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

1260,00

3080,00

SOMMANO...

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - gi ... ata in
proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo

Vedi voce n° 172 [m? 4 340.00] *11,00

SOMMANO...

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo ... e, la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere,
la misurazione viene effettuata in proiezione verticale

Vedi voce n° 172 [m? 4 340.00]

SOMMANO...

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01 ... a in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno
per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la
conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

11,00%110,25*6,000

11,00*231,00*7,000

SOMMANO...

Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcat ... vista, posta
in opera compreso lo smontaggio a fine lavori

Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista,
posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori

Vedi voce n° 172 [m? 4 340.00]

SOMMANO...

IMPIANTO ANTIFURTO DA PONTEGGIO DOTATI DI SENSORI E
SEGNA ... NAMENTO E SMONTAGGIO A FINE CANTIERE. NESSUN
ONERE ESCLUSO

IMPIANTO ANTIFURTO DA PONTEGGIO DOTATI DI SENSORI E
SEGNALATORI ACUSTICI E VISIVI DI EFFRAZIONE.FORNITO E
POSATO COMPRESE RETI DI ALIMENTAZIONE DELLA CENTRALE.
NOLO PER UN MINIMO DI 6 MESI EPER SUPERFICI FINO A 900MQ DI
SUPERFICIE FRONTALE DEL PONTEGGIO. COMPRESA

m2

m2

m2

m2

mgq

1°260,00

3°080,00

4°340,00

47°740,00

47°740,00

4°340,00

4°340,00

7°276,50

17°787,00

25°063,50

4°340,00

4°340,00

19,05

3,26

3,58

3,01

3,53

82°677,00

155°632,40

15°537,20

75'441,13

15°320,20

A RIPORTARE

10°133°289,74

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1013

3'289,74

187 /178
28.A05.A10.015

188/179
28.A05.A10.020

189/ 69
01.A02.B70.005

190/70
29.P15.A05.005

191/ 71
A95172b

MANUTENZIONE PERIODICA, INTERVENTO ENTRO 12H IN CASO DI
MALFUNZIONAMENTO E SMONTAGGIO A FINE CANTIERE.

NESSUN ONERE ESCLUSO

2,00

SOMMANO...

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato ...
taggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m:
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
45,00

SOMMANO...

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato ... ,00
m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese
successivo

Vedi voce n°® 178 [cad 45.00] *20,00

SOMMANO...

Parziale Ripristino pilastroni (SbCat 10) euro

Rinforzo antiribaltamento muratura timpani (SbCat 11)
Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di anal
trattamento autorizzato Per superfici di m? 0,50 ed oltre
Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato Per superfici di m? 0,50 ed oltre
par ug = superficie
peso = nr. facce
timpano allineamento 1 (2 facce , superifice faccia 245m?) *245,00*2,000
timpano allineamento 15 (2 facce , superifice faccia 590m?) *590,00%2,000

SOMMANO...

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
cemento (rif. codice CER 17 01 01)

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
(rif. codice CER 17 01 01)

si considera uno spessere medio di 2cm e u npeso di 2000kg/m?)

Vedi voce n° 69 [m* 1 670.00] *0,02*2,000

SOMMANO...

Sistema di presidio di antiribaltamento delle tamponature

Sistema di presidio di antiribaltamento delle tamponature senza intonaco o
dopo la sua asportazione mediante intonaco composito civile antifessura,
antisismico ad altissima igroscopicita e traspirabilita per muri interni ed
esterni a base di pura calce naturale NHL 3.5, fibre minerali e inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,8 mm;
classe GP/CS IIl (EN 998-1), G/M5 (EN 998-2), reazione al fuoco classe
A1 compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura
di due strati di malta con interposto rete in fibra di basalto e le zone di
sovrapposizione, esclusi I'asportazione degli intonaci e delle pitture; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i

semestr
e

cad

cad

mZ

2,00

2,00

45,00

45,00

900,00

900,00

490,00

1°180,00

1°670,00

66,80

66,80

4°780,96

234,21 1

35,81 3

129

11,49 1

18,34

9'561,92

0'539,45

2°229,00

4°720,18

97188,30

17225,11

A RIPORTARE

1020

6°033,52

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 10°206°033,52
sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori:
b- con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-
resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione >
1250 Mpa; dimensione della maglia 22 x 22 mm, tf = 0,023 mm, massa =
130/m2, spessore totale 20 mm
Vedi voce n° 69 [m? 1 670.00] 1'670,00
SOMMANO...] m2 1'670,00 48,57 81°111,90
192/72 Sistema di presidio di antiribaltamento delle tamponature - cucitura
A95173d con barre elicoidali
8 mm, di lunghezza 200 mm in appositi fori piiota T T
par. ug = passo
lungh = sviluppo spigoli ancoraggio
peso = numero facce
timpano alineamento 1 (sviluppo strutture per ancoraggio 185 m; un
ancoraggio ogni 30cm su ogni faccia) *0,30*185,00%2,000 111,00
timpano alineamento 16 (sviluppo strutture per ancoraggio 352.8m; un
ancoraggio ogni 30cm su ogni faccia) *0,30*352,80*2,000 211,68
SOMMANO...|cadauno 322,68 9,09 2°933,16
Parziale Rinforzo antiribaltamento muratura timpani (SbCat 11) euro 104°458,47
Rinforzo nodo solaio (SbhCat 12)
193/214 Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di anal
01.A02.B70.005 |trattamento autorizzato Per superfici di m? 0,50 ed oltre
Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali di analoga durezza, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato Per superfici di m? 0,50 ed oltre
rinforzo temponamenti esistenti di controvento trasversali ai pilastroni
piano terra
lato nord (lunghezza tamponamenti 114m, due facce, altezza 4,1m) *2,00*
114,004,100 934,80
lato sudd (lunghezza tamponamenti 105m, due facce, altezza 4,1m) *2,00*
105,00%4,100 861,00
piano primo (in aderenza con edificio 1)
lato nord (lunghezza tamponamenti 95m, due facce, altezza 4,5m) *2,00*
95,00%4,500 855,00
SOMMANO...], m? 2°650,80 11,49 30°457,69
194 /215 altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione .. 7 09
29.P15.A40.020 |03(rif.codice CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita
altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09)
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03(rif.codice CER 17 09 04) - Da
sottoporre a cernita
spessore medio intonaco 2cm; densita 2,0t/m?
Vedi voce n° 214 [m? 2 650.80] *0,020*2,000 106,03
SOMMANO... t 106,03 125,01 13°254,81

195/216
02.P90.U10.020

Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in ge ... N 998-2:
sostituzione media di 8 mattoni al metro quadrato

Recupero di muratura di pareti verticali o di volte in genere, senza
particolari lavorazioni e di semplice composizione, in mattoni con tessitura
a correre 0 a lisca di pesce con eventuali tessiture decorative nei
centrovolta (rombi, quadri, triangoli, ecc.) comprendente la rimozione delle
parti deteriorate o manomesse, la chiusura a scuci-cuci di piccoli vani,

A RIPORTARE

10°333'791,08

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°333'791,08

196 /217
A95090

197 /218
A93058

vecchie tracce di impianti o passaggi con mattoni pieni a mano o di
recupero per murature a vista, con malta idonea per l'incassamento in
profondita e stilatura giunti in malta di calce opportunamente dosata nelle
componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a quella
esistente, preparazione degli incastri per la continuita della tessitura per
l'inserimento dei nuovi materiali. Scarificatura di tutti i giunti e rifacimento di
fughe con rasatura a cazzuola, eseguito con malta premiscelata conforme
alla norma UNI EN 998-2: sostituzione media di 8 mattoni al metro
quadrato

rinforzo temponamenti esistenti di controvento trasversali ai pilastroni
(stima 5% della superificie)

piano terra

lato nord (lunghezza tamponamenti 114m, due facce, altezza 4,1m; largh=
% intervento) *2,00*114,00%0,050*4,100

lato sudd (lunghezza tamponamenti 105m, due facce, altezza 4,1m; largh=
% intervento) *2,00*105,00*0,050*4,100

piano primo (in aderenza con edificio 1)
lato nord (lunghezza tamponamenti 95m, due facce, altezza 4,5m; largh=
% intervento) *2,00*95,00*0,050*4,500

SOMMANO...

Rinforzo a fasce di maschi e setti murari e di volte di edifici storici
mediante l'utilizzo di sistema composito FRCM

Rinforzo a fasce di maschi e setti murari e di volte di edifici storici mediante
I'utilizzo di sistema composito, con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
inox AISI 304 ad altissima resistenza UHTSS, formato da microtrefoli di
acciaio fissati su un supporto in fibra sintetica, resistenza a trazione > 2300
Mpa; modulo elastico 190 Gpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%;
area effettiva di un trefolo = 0,63 mm2; carico ultimo a trazione nastro 4418
N/cm; con tessuto del peso netto di fibra di 1500 g/m2; spessore
equivalente del nastro = 0,188 mm impregnato con malta mono o
bicomponente in calce idraulica M15 conforme ai requisiti della norma EN
998-2 - G/ M15, EN 998-1 - GP/ CS |V, resistenza a compressione a 28 gg
> 15 N/mm2, coefficiente di resistenza al vapore acqueo y = 13, modulo
elasticostatico « 10 Gpa, adesione al supporto a 28 gg > 0,6 N/mm2;
comprese preparazione delle superfici da rinforzare, depolverizzazione
finale mediante idrolavaggio a bassa pressione; stesura dei due strati di
malta con interposto tessuto in fibra di acciaio inox ad altissima resistenza,
esclusi I'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i
dispositivi di ancoraggio mediante idonei connettori o piastre metalliche; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento,
spessore circa 10 mm

rinforzo temponamenti esistenti di controvento trasversali ai pilastroni
piano terra

lato nord (lunghezza tamponamenti 114m, due facce, altezza 4,1m) *2,00*
114,00*4,100

lato sudd (lunghezza tamponamenti 105m, due facce, altezza 4,1m) *2,00*
105,00*4,100

piano primo (in aderenza con edificio 1)
lato nord (lunghezza tamponamenti 95m, due facce, altezza 4,5m) *2,00*
95,00*4,500

SOMMANO...

barra elicoidale @10mm

Barra elicoidale per il collegamento degli elementi portanti in muratura agli
elementi portanti del telaio (travi e pilastri) in c.a, per la realizzazione di
connessioni trasversali in murature portanti ad uno o pit paramenti verticali
e chiodature, per il rinforzo delle fasce di piano tramite inserimento delle
stesse barre nei giunti di malta o per il consolidamento di volte o archi in
muratura, idonea alla realizzazione di connessioni sia a secco che con
malta o resina di iniezione su supporto in calcestruzzo, laterizio, pietrame,
tufo o calcare, in acciaio inox tipo EN 1.4301 / 1.4567 (AISI 304):

210 mm

rinforzo temponamenti esistenti di controvento trasversali ai pilastroni

mZ

m2

46,74

43,05

42,75

132,54

934,80

861,00

855,00

2°650,80

66,45

181,25

8°807,28

480°457,50

A RIPORTARE

10°823°055,86

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord. uni_té - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 10°823°055,86
piano terra
barre elicoidali affiancate ai muricci di coltello di collegamento dei
paramenti (nr7 ogni campata tra pilastroni, passo in altezza 50cm,
lunghezza barra = spessore muro +pieghi = 60+20+20)
lato nord (par.ug = lunghezza tamponamenti 114m/7.5*7*altezza 4,1m/
0.50) *[114/7,5*7*4,1/,51*1,00 872,48
lato sudd (lunghezza tamponamenti 105m, due facce, altezza 4,1m) *[105/
7,5%7%4,1/,51*1,00 803,60
piano primo (in aderenza con edificio 1)
lato nord (lunghezza tamponamenti 95m/7.5*7* altezza 4,5m/0.50) *[95/
7,8%7%4,5/,51*1,00 767,31
SOMMANO... m 2°443,39 12,51 30°566,81
198 /219 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali
02.P85.T05.010 |[su superfici in conglomerato cementizio
Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su
superfici in conglomerato cementizio
rinforzo temponamenti esistenti di controvento trasversali ai pilastroni -
rinforzo a taglio trave collegamento con pilastrone
piano terra
lato nord (nr. 14 travi, sez 50x85, su un terzo della luce (L=3,0m) *14,00*
[,5+,85*2]*[3/3] 30,80
lato sud (nr. 14 travi, sez 50x85, su un terzo della luce (L=3,0m) *14,00*
[,5+,85*2]*[3/3] 30,80
piano primo (in aderenza con edificio 1)
lato nord (nr. 11 travi, sez 50x85, su un terzo della luce (L=3,0m) *11,00*
[,5+,85+,85]*1,000 24,20
SOMMANO...], m? 85,80 9,62 825,40

199 /220
ANP.STR.11

intervento di rinforzo a taglio con fibra acciaio monodirezionale e
malta cementizia tixotropica

intervento di rinforzo a taglio con fibra unidirezionale in acciaio ad alta
resistenza e malta cementizia tixotropica a presa normale, mediante
fasciatura dell'elemento

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), garantendo asperita di
almeno 5 mm e stondatura degli spigoli con raggio di curvatura di almeno
20 mm e bagnatura a rifiuto delle superfici;

b) piegatura del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza, in funzione della geometria dell’elemento strutturale mediante
impiego di idonea piegatrice;

c) stesura di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm;

d) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere I'adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;

e) esecuzione del secondo strato di malta, per uno spessore complessivo
del rinforzo di 5 - 8 mm, al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo
e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;

f) eventuale ancoraggio delle estremita del tessuto in fibra d’acciaio tramite
arrotolamento del tessuto e inghisaggio delle code all'interno dei fori
precedentemente realizzati mediante inghisaggio o placcaggio con
elementi metallici installati (da contabilizzare a parte).

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: I'eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; I'ancoraggio; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento.

Il prezzo € ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.

rinforzo temponamenti esistenti di controvento trasversali ai pilastroni -
rinforzo a taglio trave collegamento con pilastrone

piano terra

A RIPORTARE

10°854°448,07
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°854°448,07

200/ 221
ANP.STR.12

2017222
02.P02.A04.020

202 /223
02.P02.A72.010

203 /224

lato nord (nr. 14 travi, sez 50x85, su un terzo della luce (L=3,0m) *14,00*
[,5+,85*2]*[3/3]
lato sud (nr. 14 travi, sez 50x85, su un terzo della luce (L=3,0m) *14,00*
[,5+,85*2]*[3/3]

piano primo (in aderenza con edificio 1)
lato nord (nr. 11 travi, sez 50x85, su un terzo della luce (L=3,0m) *11,00*
[,5+,85+,85]*1,000

SOMMANO...

intervento di ancoraggio per rinforzi a flessione e/o a taglio di firbre
FRCM

intervento di ancoraggio per rinforzi a flessione e/o a taglio di firbre
FRCM.

Intervento in analogia a 01.A04.Q20.005 con sotituzione delle fibre in
carbonio con fibre di basalto o in acciaio ad alta resistenza.

<Ancoraggio meccanico di strutture in muratura o calcestruzzo armato al
rinforzo in FRP o FRCM realizzato tramite corda con anima in fibra di
carbonio ad alta tenacita. Diametro nominale della sezione impregnata 10
mm, carico di rottura a trazione teorico del fiocco 100kN. Realizzato con
fibre di carbonio ad alta tenacita', caratterizzate da tensione di rottura
4800 MPa, modulo elastico 245 GPa, allungamento a rottura superiore a
1,5%. E' compresa la realizzazione del pre-foro di diametro minimo 16 mm
e l'inghisaggio. E' escluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
secondo le regole dell'arte.>

rinforzo temponamenti esistenti di controvento trasversali ai pilastroni -
rinforzo a taglio trave collegamento con pilastrone

piano terra

lato nord (nr. 14 travi, sez 50x85, su un terzo della luce (L=3,0m); un
connettore 60cm ogni 25cm su entrambe i lati) *[14,00%1/,25*2]*0,60

lato nord (nr. 14 travi, sez 50x85, su un terzo della luce (L=3,0m); un
connettore 60 cm ogni 25cm su entrambe i lati) *[14,00%1/,25*2]*0,60

piano primo (in aderenza con edificio 1)
lato nord (nr. 11 travi, sez 50x85, su un terzo della luce (L=3,0m); un
connettore 60 cm ogni 25cm su entrambe i lati) *[11,00%1/,25*2]*0,60

SOMMANO...

Demolizione a mano di tavolato di mattoni pieni compreso l'intonaco:
da 10 cm a 15 cm di spessore

Demolizione a mano di tavolato di mattoni pieni compreso I'intonaco: da 10
cm a 15 cm di spessore

intervento incremento duttilita nodo superiore

demolizione muratura attorno al nodo: 80cm per parte +spessore pilastro
50cm su entrambe i paramenti (interno ed esterno); altezza 80cm)

lato nord (nr. 5 nodi*2 facce) *[5,00*2]*[,8+,5+,8]*0,800

lato sud (nr. 17 nodi*2 facce) *[17,00*2]*[,8+,5+,8]*0,800

SOMMANO...

Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al pian ... se non
superiori a 20 m e sollevamento non superiore a 3 m

Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per
distanze in orizzontale non superiori a 20 m, per discese non superiori a 20
m e sollevamento non superiore a 3 m

intervento incremento duttilita nodo superiore

demolizione muratura attorno al nodo: 80cm per parte +spessore pilastro
50cm su entrambe i paramenti (interno ed esterno); altezza 80cm;
spessore 12cm)

Vedi voce n° 222 [m? 73.92] *0,120

SOMMANO...

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risult ... di 8 km,

m2

mZ

m3

30,80

30,80

24,20

85,80

67,20

67,20

52,80

187,20

16,80
57,12

73,92

8,87

8,87

117,00

20,50

16,51

134,40

10°038,60

3'837,60

17220,42

1°192,13

A RIPORTARE

10°870°736,82

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°870°736,82

02.P02.A76.010

204 /225
29.P15.A05.005

205/ 226
02.P85.T05.010

206/ 227
02.P85.T15.020

207 /228
ANP.STR.11

esclusi oneri di conferimento e tributi se dovuti

Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato in un raggio di 8 km, esclusi oneri di
conferimento e tributi se dovuti

intervento incremento duttilita nodo superiore

demolizione muratura attorno al nodo: 80cm per parte +spessore pilastro
50cm su entrambe i paramenti (interno ed esterno); altezza 80cm;
spessore 12cm)

Vedi voce n° 223 [m?® 8.87]

SOMMANO...

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
cemento (rif. codice CER 17 01 01)

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
(rif. codice CER 17 01 01)

intervento incremento duttilita nodo superiore

demolizione muratura attorno al nodo: 80cm per parte +spessore pilastro
50cm su entrambe i paramenti (interno ed esterno); altezza 80cm;
spessore 12cm; densita 1.8t/m?)

Vedi voce n° 224 [m?* 8.87] *1,800

SOMMANO...

Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali
su superfici in conglomerato cementizio

Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su
superfici in conglomerato cementizio

intervento incremento duttilita nodo superiore

rinforzo elementi in ca (5+17=22 nodi)

travi verso pilastrone (sez 50x60; lughezza fasce 1,0m) *22,00*[,5+,6+,6]*
1,000

travi trasversali (sez 24x60; lunghezza fasce 80cm; sinistra e destra = x2) *
[22*2]*[,25+,6+,6]0,800

pilastro (sez 50x50; lunghezza fasce 80 cm) *22,00*[,5*4]*0,800

SOMMANO...

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzz ... 85.T12):
per interventi estesi di superficie oltre 0,25 m?

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con
malta premiscelata fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di
pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm,
esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione,
compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del
conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi
adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o
passivanti (come da codice 02.P85.T12): per interventi estesi di superficie
oltre 0,25 m?

intervento incremento duttilita nodo superiore (stima 10% superificie = H/
peso

rinforzo elementi in ca (5+17=22 nodi)

travi verso pilastrone (sez 50x60; lughezza fasce 1,0m) *22,00*[,5+,6+,6]*
1,000%0,100

travi trasversali (sez 24x60; lunghezza fasce 80cm; sinistra e destra = x2) *
[22*2]*[,25+,6+,6]*0,800*0,100

pilastro (sez 50x50; lunghezza fasce 80 cm) *22,00*[,5*4]*0,800*0,100

SOMMANO...

intervento di rinforzo a taglio con fibra acciaio monodirezionale e
malta cementizia tixotropica

intervento di rinforzo a taglio con fibra unidirezionale in acciaio ad alta
resistenza e malta cementizia tixotropica a presa normale, mediante
fasciatura dell'elemento

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

m3

m2

m2

8,87

8,87

15,97

15,97

37,40

51,04
35,20

123,64

3,74

5,10
3,52

12,36

32,77

18,34

9,62

203,67

290,67

292,89

1°189,42

2'517,36

A RIPORTARE

10°875°027,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°875°027,16

208 /229
ANP.STR.12

209/230
01.A05.A20.005

a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), garantendo asperita di
almeno 5 mm e stondatura degli spigoli con raggio di curvatura di almeno
20 mm e bagnatura a rifiuto delle superfici;

b) piegatura del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza, in funzione della geometria dell'elemento strutturale mediante
impiego di idonea piegatrice;

c) stesura di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm;

d) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere I'adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;

e) esecuzione del secondo strato di malta, per uno spessore complessivo
del rinforzo di 5 - 8 mm, al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo
e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;

f) eventuale ancoraggio delle estremita del tessuto in fibra d’acciaio tramite
arrotolamento del tessuto e inghisaggio delle code allinterno dei fori
precedentemente realizzati mediante inghisaggio o placcaggio con
elementi metallici installati (da contabilizzare a parte).

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: I'eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; I'ancoraggio; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento.

Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.

intervento incremento duttilita nodo superiore

rinforzo elementi in ca (5+17=22 nodi)

travi verso pilastrone (sez 50x60; lughezza fasce 1,0m) *22,00*[,5+,6+,6]
1,000

travi trasversali (sez 24x60; lunghezza fasce 80cm; sinistra e destra = x2) *
[22*2]*[,25+,6+,6]0,800

pilastro (sez 50x50; lunghezza fasce 80 cm) *22,00*[,5*4]*0,800

SOMMANO...

intervento di ancoraggio per rinforzi a flessione e/o a taglio di firbre
FRCM

intervento di ancoraggio per rinforzi a flessione e/o a taglio di firbre
FRCM.

Intervento in analogia a 01.A04.Q20.005 con sotituzione delle fibre in
carbonio con fibre di basalto o in acciaio ad alta resistenza.

<Ancoraggio meccanico di strutture in muratura o calcestruzzo armato al
rinforzo in FRP o FRCM realizzato tramite corda con anima in fibra di
carbonio ad alta tenacita. Diametro nominale della sezione impregnata 10
mm, carico di rottura a trazione teorico del fiocco 100kN. Realizzato con
fibre di carbonio ad alta tenacita', caratterizzate da tensione di rottura
4800 MPa, modulo elastico 245 GPa, allungamento a rottura superiore a
1,5%. E' compresa la realizzazione del pre-foro di diametro minimo 16 mm
e l'inghisaggio. E' escluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
secondo le regole dell'arte.>

intervento incremento duttilita nodo superiore

rinforzo elementi in ca (5+17=22 nodi)

travi verso pilastrone (sez 50x60; lughezza fasce 1,0m; connettori passo
25 cm su ogni lato L=60cm) - lung = 1.0/.25*2 *22,00*[1/,25*2]*0,600

travi trasversali (sez 24x60; lunghezza fasce 80cm; sinistra e destra = x2;
connettori passo 25 cm su ogni lato L=60cm) - lung = 1.0/.25*2) *[22*2]*[1/
,25*2]*0,600

pilastro (sez 50x50; lunghezza fasce 80 cm; connettori passo 25 cm,
L=60cm) - lung = 1.0/.25) *22,00%[1/,25]*0,600

SOMMANO...

Muratura a cassa vuota dello spessore di almeno cm 45, fo ... gati con
malta di calce, per una superficie di almeno m? 1

Muratura a cassa vuota dello spessore di almeno cm 45, formata da due
tramezzi longitudinali in mattoni collegati da gambette anche esse in
mattoni posti a distanza non superiore a cm 75 e con materiale isolante

m2

37,40

51,04
35,20

123,64

105,60

211,20
52,80

369,60

117,00

20,50

14°465,88

7°576,80

A RIPORTARE

10°897°069,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°897°069,84

210/ 414
01.A02.B00.050

2117415
01.A02.A40.005

212/ 416
01.A02.A50.010

21371417
01.A02.G00.020

interno per il raggiungimento complessivo dei limiti termici ed acustici
prescritti dalla normativa; compreso |'eventuale rivestimento in cotto da
piano a piano dei pilastri e dei travi in cemento armato, la risoluzione dei
ponti termici, la formazione delle mazzette, degli stipiti, delle passate, degli
squarci, dei fianchi degli armadi ecc, misurata in superficie su di un piano
verticale parallelo alla faccia della muratura, vuoto per pieno, da pavimento
a pavimento, con la deduzione dei vuoti aventi superficie superiore a m? 2.
Esclusa la sola fornitura del materiale isolante, da scegliersi in funzione dei
requisiti termici ed acustici richiesti. Tramezzi in mattoni pieni dello
spessore di cm 12, legati con malta di calce, per una superficie di almeno
m? 1

intervento incremento duttilita nodo superiore

ripristino muratura attorno al nodo: 80cm per parte +spessore pilastro
50cm su entrambe i paramenti (interno ed esterno); altezza 80cm)

lato nord (nr. 5 nodi) *5,00*[,8+,5+,8]*0,800

lato sud (nr. 17 nodi) *17,00*[,8+,5+,8]*0,800

SOMMANO...

Parziale Rinforzo nodo solaio (SbCat 12) euro

Vani ascensore (SbCat 17)

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di f ... sottofondo
da computarsi a parte In pietra, marmi, graniti

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti
in cantiere, per superfici di m? 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte In pietra, marmi, graniti

zona abside impronta 4.85x3.00m, sp 3cm *2,00*4,85*3,000*0,030

lato c.so massimo impronta 2.60x2.81m, sp 3cm *2,00*2,60*2,810*0,030

SOMMANO...

Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non ar ... asporto
dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato

Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima
della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato

zona abside impronta 4.85x3.00m, sp 5cm *2,00%4,85*3,000*0,050

lato c.so massimo impronta 2.60x2.81m, sp 5cm *2,00*2,60*2,810*0,050

SOMMANO...

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... ma della
demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con
trasporto dei detriti in cantiere

zona abside impronta 4.85x3.00m, sp 8cm *2,00*4,85*3,000*0,080

lato ¢.so massimo impronta 2.60x2.81m, sp 8cm *2,00*2,60*2,810*0,080

SOMMANO...

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso ... ad
impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici

Vedi voce n° 414 [m? 1.31]

mZ

m2

m3

m3

8,40
28,56

36,96

0,87
0,44

1,31

1,46
0,73

2,19

1,31

203,65

8,11

91,32

203,38

7°526,90

614'518,16

10,62

199,99

711,83

A RIPORTARE

1,31

10°905°519,18

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1,31 10°905°519,18
Vedi voce n° 416 [m? 3.50] 3,50
SOMMANO..., m? 4,81 8,37 40,26
214418 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ... trale di
01.A04.B15.030 |betonaggio, @ MAX dell'aggregato 30 mm. 250 kg/mc
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a
parte.
Eseguito con 250 kg/m?
Vani zona abside
platea fossa 2.6x2.81m, sp 30cm *2,00*2,60*2,810%0,300 4,38
Vani zona C.so Massimo
platea fossa 1.97x1.85m, sp 30cm *2,00*1,97*1,850*0,300 2,19
SOMMANO..., m3 6,57 123,71 812,77
215/419 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... ni altro
01.A50.B25.010 |onere. Classe di resistenza a compressione C30/37
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in
percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37
Vani zona abside
platea fossa 2.6x2.81m, sp 30cm *2,00*2,60*2,810%0,300 4,38
pareti, sviluppo (2.35+2.56+2.35+2.56), altezza 13.33 fossa 1.05, sp 25cm
*2,00%[2,35+2,56+2,35+2,56]*0,250*[13,330+1,05] 70,61
a detrarre vani porte, nr. 3+4, 1,0x2,10m *-7,00*1,00*0,250*2,100 -3,68
soletta 2.6x2.81m, sp 25 *2,00*2,60*2,810*0,250 3,65
platea fossa 1.97x1.85m, sp 30cm *2,00*2,60*2,810*0,300 4,38
pareti, sviluppo (1.72+1.60+1.72+1.60), altezza 4.4 fossa 0.20, sp 25cm *
2,00%[1,72+1,6+1,72+1,6]*0,250*[4,4+,2] 15,27
Sommano positivi...| m? 98,29
Sommano negativi...| m? -3,68
SOMMANO..., m? 94,61 143,44 13'570,86
216 /420 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on
01.A04.C30.015 |pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
Vedi voce n° 418 [m3 6.57] 6,57
Vedi voce n° 419 [m?® 94.61] 94,61
SOMMANO..., m? 101,18 27,88 2°820,90
217/ 421 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
01.A04.E00.005 |o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 420 [m® 101.18] 101,18
SOMMANO..., m? 101,18 9,67 978,41
218 /422 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza

A RIPORTARE

10°923'742,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°923'742,38

01.A04.F10.005

21917423
01.A07.F70.015

220/ 277
01.A18.A10.005

221/278
01.A18.A20.005

2221279

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
incidenza 100kg/m?®

Vedi voce n° 419 [m® 94.61]

SOMMANO...

Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio
corretta posa in opera. Spessore soletta 14 cm
Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio e calcestruzzo con
struttura portante in acciaio, soletta avente l'intradosso sagomato con
lamiera grecata, e soprastante getto in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25)
opportunamente collegati a mezzo di connettori, stesa di rete elettrosaldata
@ 5 maglia 150x150 mm. Compreso ogni opera accessoria per la corretta
posa in opera. Spessore soletta 14 cm

Lato abside - Ripristino solaio a lato dell'ascensore

superficie 4.85x3.00m *4,85*3,000

a detrarre vano ascensore 2.6x2.81m *-1,002,60*2,810

... oria per la

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Parziale Vani ascensore (SbCat 17) euro
Parziale Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3) euro
Parziale Padiglione 2 - Piano Terra (SpCat 4) euro

Padiglione 2 - Piano balconata (SpCat 5)
Opere Strutturali (Cat 2)

Gradonata (sedute informali) (SbCat 30)
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capri ... urarie In
ferro in profilati normali e lavorazione saldata
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole
opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata

gradonate piano balconata [14 campate]
lato nord

L45*5 *14,00*95,20*3,380

Scatolare quadro 60*4 *14,00*152,51*7,030
lato sud

L45*5 *14,00*95,26*3,380

Scatolare quadro 60*4 *14,00*152,51*7,030

SOMMANO...
Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure ... lati normali
con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o

bullonata

gradonate piano balconata [14 campate]
Vedi voce n° 277 [kg 39 032.62]

SOMMANO...

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 c ...

kg

m2
m2

m2

kg

kg

94,61

94,61

14,55
-7,31

14,55
-7,31

7,24

4°504,86
15°010,03

4°507,70

15°010,03

39°032,62

39°032,62

39°032,62

2,49

119,20

2,66

2,94

235,58

863,01

20°244,23
4°770°094,36
6°434°777,85

103°826,77

114°755,90

A RIPORTARE

11°143°423,64
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11°143°423,64

01.A18.G00.015

2231280
01.A20.F50.005

2241281
ANP.STR.18

225/328
01.A02.B00.050

arpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione
di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np,
lamiere di spessore oltre mm 2)

gradonate piano balconata [14 campate]
Vedi voce n°® 278 [kg 39 032.62]

SOMMANO...

Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olest ... ati di zinco,
su superfici metalliche Di manufatti esterni

Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di
zinco, su superfici metalliche Di manufatti esterni

Detrazione mano di antiruggine contenuta nella voce di fornitura
[01.A18.A10.005]

gradonate piano balconata [14 campate]
lato nord

L45*5 *14,00*95,20%0,174

Scatolare quadro 60*4 *14,00*152,51*0,174
lato sud

L45*5 *14,00*95,26*0,230

Scatolare quadro 60*4 *14,00*152,51*0,230

SI DETRAGGONO...

solaio alleggerito - spessore 40cm

Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio e calcestruzzo con
struttura portante in acciaio, soletta avente l'intradosso sagomato con
lamiera grecata zincata S235, e soprastante getto in calcestruzzo
alleggerito >= LC25/28 opportunamente collegati a mezzo di connettori,
stesa di rete elettrosaldata @ 8 maglia 200x200 mm e armatura integrativa
con barre diam. 10 /15. Compreso ogni opera accessoria per la corretta
posa in opera. Spessore soletta 11 cm.

gradonate piano balconata

lato nord

gradonate *100,00*4,360

scale di accesso lato ovest *2,55*4,350
2,00%2,350

lato sud

gradonate *100,00*4,360

scale di accesso lato ovest *2,55*4,350
2,002,350

SOMMANO...

Parziale Gradonata (sedute informali) (SbCat 30) euro
Parziale Opere Strutturali (Cat 2) euro

Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3)
Rinforzo solaio (SbCat 7)

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di f ... sottofondo
da computarsi a parte In pietra, marmi, graniti

Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti
in cantiere, per superfici di m* 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da
computarsi a parte In pietra, marmi, graniti

Demolizione pavimento in marmo sp 2cm

balconata interna *2,00*112,00*12,000

rampe verso balconata interna *2,00*16,50*2,900

pianerottoli fronte scale abside *2,00*4,80*7,400

kg

m2

m2

39°032,62

39°032,62

-231,91
-371,51

-306,74
-491,08

-1°401,24

436,00
11,09
4,70

436,00
11,09
4,70

903,58

2°688,00
95,70
71,04

0,84

11,36

177,68

32°787,40

-15'918,09

160°548,09

396°000,07
396°000,07

A RIPORTARE

2°854,74

11°320°841,04

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°854,74

11°320°841,04

226/ 329
01.A02.A40.005

2271330
01.A02.G00.020

228 /331
01.P26.A60.030

229332
29.P15.A05.005

230/333
01.A02.B85.005

2317334
ANP.STR.19

SOMMANO...

Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non ar ... asporto
dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato

Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima
della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato

caldana spessore 5cm

Vedi voce n° 328 [m? 2 854.74] *0,040

SOMMANO...

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso .. ad
impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici

Vedi voce n° 328 [m? 2 854.74] *0,020

SOMMANO...

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n°® 330 [m® 57.09]

SOMMANO...

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
cemento (rif. codice CER 17 01 01)

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
(rif. codice CER 17 01 01)

pavimento in pietra, peso specifico 2700kg /m?

Vedi voce n°® 328 [m? 2 854.74] *2,700

massetto, peso specifico 2000 kg/m?
Vedi voce n° 329 [m* 114.19] *2,000

SOMMANO...

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsi ... carico e
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di
tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi
prowvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di
protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei
detriti Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

parapetto - stima 25 kg/m *2,00%[109+27]*25,000

SOMMANO...
Costi di recupero per rottami metallici
Costi di recupero per rottami metallici

Prezzi derivati da Rilevamento dei prezzi del rottame ferroso pronto forno.

Recupero rottami metallici
Vedi voce n° 333 [kg 6 800.00] *[1/1000]

SI DETRAGGONO...

m3

m3

m3

kg

2°854,74

114,19

114,19

57,09

57,09

57,09

57,09

7°707,80

228,38

7°936,18

6°800,00

6°800,00

-6,80

-6,80

8,11

91,32

8,37

5,77

18,34

2,20

300,00

23'151,94

10°427,83

477,84

329,41

145°549,54

14°960,00

-2°040,00

A RIPORTARE

11°513°697,60
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pag. 62

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11°513°697,60

232/335
01.P26.A20.005

233 /336
ANP.STR.20

234337
A95304a

Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di
qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico
Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzinaggio ai
cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il
carico e lo scarico

... versa con

trasporto dei rottami metallici in area di cantiere per la pesa
Vedi voce n° 333 [kg 6 800.00] *[1/100]

trasporto dei rottami metallici al luogo di conferimento
Vedi voce n° 333 [kg 6 800.00] *[1/100]

SOMMANO...

Noleggio, installazione e gestione pesa a ponte sopraelevata.
Noleggio, installazione e gestione pesa a ponte sopraelevata completa di
rampe.

Dimensioni Piattaforma pesa: 14 m di lunghezza e 3 m di larghezza, per
portate sino a 60.000 kg. Sono comprese le opere necessari per |l
completo funzionamento, montaggio, collegamento a impiento elettrico a
generatore di alimentazione elettrica con tensione a 230V, compreso
canalizzazioni con relativa stesura cavi per collegamento parti elettriche ed
elettroniche, progettazione e certificazione impianto elettrico di
collegamento alla rete 230V.

Realizzazione di opere murarie per platea di fondazione in opera di Cls
dello spessore di 40 cm in cls su cui poggiare la pesa a ponte e idonea a
sopportare le sollecitazioni di tipo statico e dinamico dovute al passaggio
degli autocarri.

Comprese opere antinfortunistiche in osservanza delle normative vigenti in
materia di sicurezza, sia per gli operatori (addetti al funzionamento) sia per
l'utenza (addetti alla conduzione dei mezzi in transito), omologazione,
collaudo all'avvio e smontaggio al termine dei lavori, il ripristino dello stato
dei luoghi, e quanto necessario a dare I'opera finita e funzionante.

quota parte noleggio pesa *[4/100]

SOMMANO...

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai, mediante
ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di sezione mediante
getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei supporti da
contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilita e altissima prestazione, FRC
(Fiber Reinforced Concrete), conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla Norma, EN 1504- 3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la
ricostruzione volumetrica e il consolidamento e EN 1504-6 per
I'ancoraggio; miscelata con fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche
certificate in accordo con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa
I'eventuale bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato con malta
monocomponente, classe di resistenza a compressione C80/95, classe di
tenacita 8,0 c:

spessore 2cm

balconata interna *2,00*112,00*12,000

rampe verso balconata interna *2,00*16,50*2,900

pianerottoli fronte scale abside *2,00*4,80*7,400

SOMMANO...

Parziale Rinforzo solaio (SbCat 7) euro
Parziale Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3) euro
Parziale Padiglione 2 - Piano balconata (SpCat 5) euro

Padiglione 2 - Copertura (SpCat 6)

corpo

m2

68,00

68,00

136,00

0,04

0,04

2°688,00
95,70
71,04

2'854,74

2,33

18'914,35

99,38

316,88

756,57

283°704,06

477°634,07
477°634,07
873'634,14

A RIPORTARE

11°798°475,11
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 11°798°475,11
Rinforzo estradossale onda arco (SbCat 4)
235/1 Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato c ... iano di
01.P25.C15.005 |lavoro Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni
Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di
qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani
campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il
trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per I'effettiva superficie del piano di lavoro Fino a m
5 di altezza per i primi 30 giorni
noleggio piano di lavoro per lavorazioni in estradosso onda superiore
montaggio e noleggio per il primo mese
[43+2]*[(9,10+20,35)*2]*2,000 5°301,00
SOMMANO...], m? 5°301,00 30,02 159°136,02
236/2 Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato ¢ ... di lavoro
01.P25.C15.010 |Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo
Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello
spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di
qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani
campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso ogni onere per il
trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene effettuata in
proiezione orizzontale per I'effettiva superficie del piano di lavoro Fino a m
5 di alt. per ogni mese oltre il primo
noleggio piano di lavoro per lavorazioni in estradosso onda superiore
durata totale 5 mesi - altri 4 mesi di noleggio oltre al primo
Vedi voce n° 1 [m? 5 301.00] *4,00 21°204,00
SOMMANO...] m? 21°204,00 3,47 73°577,88
23713 Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, esclu ... minimi di
02.P80.S46.010 [150 m?, su marmi, graniti, cemento e pietre dure
Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le
protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m?, su marmi, graniti,
cemento e pietre dure
preparazione del substrato
irruvidimento del calcestruzzo
copertura volta ondulata ferrocemento
conci 1-2 sv. 4.10 m (sez.A-A) *[2*44]%9,10%4,100 3°283,28
conci 3-4-5-6-7 sv. 4.69 m (sez.B-B) *[2*44]*20,35*4,690 8°398,85
gronda laterale ovest *58,90*1,390 81,87
gronda laterale est *58,90%1,020 60,08
Parziale... m? 11°824,08
detrazione forometria serramenti
concio 3 *[2*2*44]*3,620%0,782 -498,23
concio 4 *[2*2*44]*3,620%0,870 -554,29
concio 5 *[2*2*44]*3,620%0,938 -597,62
concio 6 *[2*2*44]*3,620%0,970 -618,01
concio 7 *[2*44,00]*3,620*0,970 -309,00
Parziale... m? -2'577,15
Sommano positivi...| m? 11°824,08
Sommano negativi...| m? -2°'577,15
SOMMANO...] m? 9°246,93 17,82 164°780,29
238/4 Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzz ... 85.T12):
A RIPORTARE 12°195°969,30
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Num.Ord. uni_té - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 12°195°969,30
02.P85.T15.020 |per interventi estesi di superficie oltre 0,25 m?
Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con
malta premiscelata fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di
pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm,
esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione,
compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del
conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi
adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o
passivanti (come da codice 02.P85.T12): per interventi estesi di superficie
oltre 0,25 m?
riparazione locali della superficie estradossale dopo la rimozione di
impianti e guaine
stima 50% della superficie
Vedi voce n° 3 [m? 9 246.93] *[50/100] 4°623,47
SOMMANO..., m? 4°623,47 203,67 941'662,13
239/5 Pittura a base di sol di silice, coprente, per il trattam ... licata in due
B65024a mani a pennello, a rullo o a spruzzo: bianca
Pittura a base di sol di silice, coprente, per il trattamento di calcestruzzo in
base alla normativa europea sul ripristino del calcestruzzo EN 1504-2/2.2.
con funzione protettiva all'acqua, agli agenti atmosferici e ai cloruri,
resistente ai raggi UV, idrorepellente, applicata in due mani a pennello, a
rullo o a spruzzo: bianca
protezione superfici in C.A.
Vedi voce n° 3 [m? 9 246.93] 9°246,93
SOMMANO... mq 9°246,93 12,69 117°343,54
240/6 intervento di rinforzo con rete biassiale e malta cementizia tixotropica
ANP.STR.08 a presa normale
intervento di rinforzo con rete biassiale e malta cementizia tixotropica a
presa normale.
L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
a) pulizia del supporto con spazzole metalliche
b) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), garantendo asperita di
almeno 5 mm, e bagnatura a rifiuto del supporto;
c) stesura di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm;
d) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere I'adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;
e) esecuzione del secondo strato di malta, di spessore complessivo del
rinforzo di 5 - 8 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e
chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;
f) eventuale ancoraggio delle estremita del tessuto in fibra d’acciaio tramite
arrotolamento del tessuto e inghisaggio delle code allinterno dei fori
precedentemente realizzati e realitivo inghisaggio (da contabilizzare a
parte).
E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: I'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato; I'ancoraggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini
pre- e post-intervento.
Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
sezione A-A *44,00%[2*9,10]*[2%(0,98+0,157)] 1°821,02
sezione B-B *44,00%[2*20,35]*[2*0,174+1,15] 2°682,62
porzioni tra finestre
[2*44*2]*0,47*0,970 80,24
[2*4*44*2]*0,85%0,970 580,45
A RIPORTARE 5164,33 13'254°974,97
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57164,33

13'254°974,97

24117
ANP.STR.09

24218
01.P25.A60.005

243179
01.P25.A60.010

244 /10
01.P25.A70.005

245/ 11
01.P25.A91.005

gronda laterale ovest *58,90*1,390
gronda laterale est *58,90%1,020

SOMMANO...

realizzazione di ancoraggio attraverso veletta dell'arcone con fibra
FRCM

realizzazione di ancoraggio attraverso veletta dell'arcone con fibra FRCM,
compresa:

- realizzazione del foro di opportuno diametro e succesiva pulitura

- instalazione connessione all'interno del foro

- inghisaggio del sistema di connessione e stuccatura finale

"fasce laterali serramenti”
connettori a fiocco in fibra di acciaio *[13*2*44]

SOMMANO...

Parziale Rinforzo estradossale onda arco (SbCat 4) euro

Trattamento impregnazione per durabilita (SbCat 5)

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - gi ... effettuata
in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

9906,00

SOMMANO...

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - gi ... ata in
proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo

Vedi voce n° 8 [m? 9 906.00] *5,00

SOMMANO...

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo ...
misurazione viene effettuata in proiezione verticale

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere,
la misurazione viene effettuata in proiezione verticale

Vedi voce n° 8 [m? 9 906.00]

e, la

SOMMANO...

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01 ... a in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno
per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la

m2

cadauno

m2

m2

m2

81,87
60,08

57306,28

17144,00

17144,00

9'906,00

9'906,00

49'530,00

49530,00

9°906,00

97906,00

123,99

34,31

19,05

3,26

3,58

657°925,66

39°250,64

2153°676,16

188709,30

161°467,80

35°463,48

A RIPORTARE

14°337°791,85
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Num.Ord. uni_té - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 14°337°791,85
conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
6,00*77,70*4,500 2°097,90
6,00*60,90*3,000 1°096,20
6,00"4,10*2,000 49,20
6,00*25,00*6,500 975,00
6,00*100,00%6,500 3°900,00
SOMMANO..., m? 8°118,30 3,01 24°436,08
246 /12 Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcat ... vista, posta
A15027 in opera compreso lo smontaggio a fine lavori
Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista,
posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori
Vedi voce n° 8 [m? 9 906.00] 9°906,00
SOMMANO..., mq 9°906,00 3,53 34'968,18
247 /13 IMPIANTO ANTIFURTO DA PONTEGGIO DOTATI DI SENSORI E
ANP.STR.25 SEGNA ... NAMENTO E SMONTAGGIO A FINE CANTIERE. NESSUN
ONERE ESCLUSO
IMPIANTO ANTIFURTO DA PONTEGGIO DOTATI DI SENSORI E
SEGNALATORI ACUSTICI E VISIVI DI EFFRAZIONE.FORNITO E
POSATO COMPRESE RETI DI ALIMENTAZIONE DELLA CENTRALE.
NOLO PER UN MINIMO DI 6 MESI EPER SUPERFICI FINO A 900MQ DI
SUPERFICIE FRONTALE DEL PONTEGGIO. COMPRESA
MANUTENZIONE PERIODICA, INTERVENTO ENTRO 12H IN CASO DI
MALFUNZIONAMENTO E SMONTAGGIO A FINE CANTIERE.
NESSUN ONERE ESCLUSO
1,000 1,00
SOMMANO...| semestr
e 1,00 4°780,96 4°780,96
248 /14 Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, esclu ... minimi di
02.P80.S46.010 [150 m?, su marmi, graniti, cemento e pietre dure
Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le
protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m?, su marmi, graniti,
cemento e pietre dure
sabbiatura intradosso arconi *10260,00 10°260,00
sabbiatura intradosso volta abside *1330,00 1°330,00
SOMMANO..., m? 11°590,00 17,82 206°533,80
249 /15 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali
02.P85.T05.010 |[su superfici in conglomerato cementizio
Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su
superfici in conglomerato cementizio
superificie intradosso arconi (stima 30%) *10260,00%0,300 3°078,00
superificie intradosso volta abside (stima 30%) *1330,00%0,300 399,00
SOMMANO...] m? 3°477,00 9,62 33°448,74
250/ 16 Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successive
02.P80.S30.010 |lavorazioni
Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successive lavorazioni
superificie intradosso arconi (stima 30%) *10260,00%0,300 3°078,00
superificie intradosso volta abside (stima 30%) *1330,00*0,300 399,00
SOMMANO...] m? 3°477,00 7,35 25'555,95

2511717
02.P90.U05.010

Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa
pressione senza uso di detergenti

A RIPORTARE

14°667°515,56
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14°667°515,56

2521/18
02.P85.T12.010

2531719
02.P85.T70.010

254120
01.A04.000.005

Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitice a bassa
pressione senza uso di detergenti

lavaggio superfici per analogia

superificie intradosso arconi *10260,00

superificie intradosso volta abside *1330,00

SOMMANO...

Trattamento dei ferri d'armatura ammalorati comprese even
balconi o similari, conteggiare una maggiorazione del 50%
Trattamento dei ferri d'armatura ammalorati comprese eventuali parti
cementizie in aderenza e/o intercluse, in elementi in cemento armato, con
prodotto inibitore di corrosione o convertitore, dato a pennello, atto a
garantire I'ancoraggio di riporti in malta cementizia, compresa la pulizia con
spazzola metallica, esclusa la preventiva asportazione delle parti di
calcestruzzo in fase di distacco, misurato per area ammalorata. N.B. Per
interventi su frontalini di balconi o similari, conteggiare una maggiorazione
del 50%

superficie di intradosso arconi (stima 5%) *10260,00%0,050

superficie di intradosso volta abside (stima 5%) *1330,00*0,050

SOMMANO...

Indagine sullo stato di carbonatazione prelevando campion ... rito
all'indagine complessiva per prelievi di 12 campioni.

Indagine sullo stato di carbonatazione prelevando campioni su almeno 12
aree sottoposte a indagine. Test colorimetrico, eseguito utilizzando una
soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la
profondita di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente
prelevati in sito, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di
fenolftaleina sul campione. La determinazione della colorazione risultante,
e quindi della profondita di carbonatazione nel getto, sara effettuata
allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose, ove si
avrebbero valori non significativi della superficie saggiata. E compreso
quanto occorre per dare i risultati del test completi. Il prezzo é riferito
all'indagine complessiva per prelievi di 12 campioni.

superifice intadosso *10,00

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale di elem ... stenza a
compressione >= 30 MPa, modulo elastico <= 30 GPa

Fornitura e posa in opera di rinforzo strutturale di elementi in muratura o in
calcestruzzo armato mediante applicazione di sistema composito
fibrorinforzato a matrice inorganica FRCM (Fiber Reinforced Cementitious
Matrix), con comportamento a rottura del composito senza sfilamento tra
rinforzo e matrice, costituito da malta strutturale premiscelata ad elevata
lavorabilita e traspirabilita e reti bidirezionali termosaldate in fibra di
carbonio o vetro AR impregnate in sito con promotore di adesione
bicomponente a bassa viscosita ed elevata capacita di penetrazione e
classe di reazione al fuoco A1, spessore complessivo del sistema FRCM
pari a circa 6-15 mm. Potranno essere applicati uno o piu strati sovrapposti
di reti bidirezionali in funzione di quanto prevede la progettazione. Il
materiale, se non gia coperto da marcatura CE ai sensi del Regolamento
(UE) n. 305/2011, dovra essere in possesso di Certificato di Valutazione
Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale (SCT), nel rispetto
delle Linee guida di cui al decreto n. 1 del Consiglio Superiore LLPP del
08/01/2019. Per rinforzo statico, consolidamento strutturale, adeguamento
sismico mediante placcaggio e confinamento. Sono esclusi dalla presente
voce: la preparazione del supporto, le prove di accettazione del materiale,
le indagini e le prove pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per
I'esecuzione dei lavori (by bridge, opere provvisionali, etc.) e quantaltro
non specificato. primo strato con rete bidirezionale termosaldata in fibra di
carbonio -200 g/m? -per murature con resistenza a compressione >= 10
MPa, modulo elastico <= 8 GPa, -per calcestruzzo con resistenza a
compressione >= 30 MPa, modulo elastico <= 30 GPa

superficie intradosso ripristino delle parti incoerenti arconi (stima 5%) *

m2

m2

cad

10°260,00
1°330,00

11°590,00

513,00
66,50

579,50

10,00

10,00

13,73

39,81

308,96

1597130,70

23°069,90

3°089,60

A RIPORTARE

14°852'805,76
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14°852°805,76

255/21
02.P85.750.010

256 /22
02.P85.750.020

257123
01.P24.C75.015

258 / 461
28.A05.A10.015

10260,00*0,050
superficie intradosso ripristino delle parti incoerenti volta abside (stima 5%)
*1330,00%0,050

SOMMANO...

Trattamento impregnante di profondita a protezione antide ... perficie
con applicazione mediante pompa manuale a spruzzo

Trattamento impregnante di profondita a protezione antidegrado e
impermeabilizzante, costituito da silicato di sodio (vetro liquido), in
soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, inodore e atossico, finalizzato al
miglioramento di caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del
calcestruzzo (durezza, compattezza e impermeabilita), da applicare su
superfici nuove o rinnovate, in due riprese, esclusa I'eventuale pulitura e
preparazione della superficie: su manufatti in calcestruzzo, fino a 400 m? di
superficie con applicazione mediante pompa manuale a spruzzo
superificie intradosso (fino a 400m?) *400,00

SOMMANO...

Trattamento impregnante di profondita a protezione antide ... zione
mediante pompa elettrica a bassa pressione a spruzzo

Trattamento impregnante di profondita a protezione antidegrado e
impermeabilizzante, costituito da silicato di sodio (vetro liquido), in
soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, inodore e atossico, finalizzato al
miglioramento di caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del
calcestruzzo (durezza, compattezza e impermeabilita), da applicare su
superfici nuove o rinnovate, in due riprese, esclusa l'eventuale pulitura e
preparazione della superficie: su manufatti in calcestruzzo, oltre 400 m? di
superficie con applicazione mediante pompa elettrica a bassa pressione a
spruzzo

superificie intradosso arconi (oltre i 400m?) *[10260-400]

superificie intradosso volta abside *1330,00

SOMMANO...

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ... ttivo
impiego Con sollevamento della navicella fino a m 32

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispesl, installata
su autocarro, con braccio a piu snodi a movimento idraulico, compreso
I'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con
sollevamento della navicella fino a m 32

par ug= nr. piattaforme

H/peso =h

superficie arconi 10260 m?

supreificie volta abside 1330 m?

indagini *[10*8]

sabbiatura superfici (6 m#h) *[10260,00+1330]*[1/6]

Spazzolature, carteggiature e ripristini *[12*8]

trattameno impregnante (12m?/h) - 1° ciclo *[10260,00+1330]*[1/12]
trattameno impregnante (12m?/h) - 2° ciclo *[10260,00+1330]*[1/12]

SOMMANO...

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato ...
taggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m:
trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
25,00

SOMMANO...

m2

mZ

m2

cad

513,00
66,50

579,50

400,00

400,00

9'860,00
17330,00

11°190,00

80,00
1935,53

96,00

961,97
961,97

4°035,47

25,00

25,00

160,12

14,28

13,97

96,27

234,21

92°789,54

5712,00

156°324,30

3887494,70

5'855,25

A RIPORTARE

15'501°981,55
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 15°501°981,55
259/ 462 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato ... ,00
28.A05.A10.020 |m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese
successivo
Vedi voce n° 461 [cad 25.00] *20,00 500,00
SOMMANO...| cad 500,00 35,81 17°905,00
Parziale Trattamento impregnazione per durabilita (SbCat 5) euro 1°567°735,28
Rinforzo intra-estradossale arcone SAP (SbCat 6)
260/ 48 Centine per sostegno di casseforme per archi e volti a fo ... o
25.A07.A50.010 |dell'impalcato sovrastante. Per luci da m 5,01 a m 10,00
Centine per sostegno di casseforme per archi e volti a forte
curvatura.Costruite a qualsiasi altezza anche a sbalzo, per il sostegno di
casseforme per archi o volte in calcestruzzo semplice od armatoa
curvatura in proiezione in orizzontale con raggio inferiore a 20 m,
comprendente il compenso per I'armatura delle casseforme per qualsiasi
struttura di calcestruzzo superiore all'arco; da valutarsi sulla superficie
effettiva dell'arco misurata sul filo esterno dell'impalcato sovrastante. Per
luci da m 5,01 am 10,00
lavorazione per similitudine
arcone SAP (larghezza 5.2 m, sviluppo arco 43.5m) *43,50*5,200 226,20
SOMMANO...] m? 226,20 37,18 8°410,12
261/49 Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, esclu ... minimi di
02.P80.S46.010 [150 m?, su marmi, graniti, cemento e pietre dure
Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le
protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m?, su marmi, graniti,
cemento e pietre dure
arcone SAP (larghezza 5.2 m, sviluppo arco 43.5m) *43,50*5,200 226,20
arco orizzontale abside (raggio medio 25m, larghezza 10m) *[25*3,14]*
10,000 785,00
parti piane di raccordo abside (5.5x15m) *2,00*15,00*5,500 165,00
anello esterno abside (raggio medio 25,0m, larghezza 10,0m) *[25*3,14]*
10,000 785,00
SOMMANO...], m? 17961,20 17,82 34°948,58
262 /50 Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzz ... 85.T12):
02.P85.T15.020 |per interventi estesi di superficie oltre 0,25 m?
Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con
malta premiscelata fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di
pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm,
esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione,
compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del
conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi
adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o
passivanti (come da codice 02.P85.T12): per interventi estesi di superficie
oltre 0,25 m?
stimato intervento sul 50% della superficie
arcone SAP (larghezza 5.2 m, sviluppo arco 43.5m) *43,50*5,200%0,500 113,10
arco orizzontale abside (raggio medio 25m, larghezza 10m) *[25*3,14]*
10,000*0,500 392,50
parti piane di raccordo abside (5.5x15m) *2,00*15,00*5,500*0,500 82,50
ricostruzione solaio in corrispondenza delle foronometrie *20,00*0,60*
0,600*3,000 21,60
fori 60x60 spessore ~10 cm (->fattore 3 in peso)
SOMMANO...] m? 609,70 203,67 124°177,60

A RIPORTARE

15°687°422,85
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15°687°422,85

263/ 51
01.P10.H10.005

264 /52
A95304a

265/53
A95304b

266 / 54
A95090

Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispers
permeabilizzanti Tricomponente-aderente su superfici umide

Primer di adesione a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e
leganti inorganici reattivi, per il trattamento di superfici cementizie, anche
umide, per ottenere I'ancoraggio di rivestimenti protettivi, anticorrosivi,
impermeabilizzanti Tricomponente-aderente su superfici umide

estradosso

rarcone SAP (larghezza 5.2 m, sviluppo arco 43.5m) *43,50*5,200

piane di raccordo abside (5.5x15m) *2,0015,00*5,500

arco orizzontale abside (raggio medio 25m, larghezza 10m) *[25*3,14]*
10,000

intradosso
rarcone SAP (larghezza 5.2 m, sviluppo arco 43.5m) *43,50*5,200
piane di raccordo abside (5.5x15m) *2,00*15,00*5,500

SOMMANO...

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai, mediante
ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di sezione mediante
getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei supporti da
contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilita e altissima prestazione, FRC
(Fiber Reinforced Concrete), conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla Norma, EN 1504- 3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la
ricostruzione volumetrica e il consolidamento e EN 1504-6 per
I'ancoraggio; miscelata con fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche
certificate in accordo con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa
I'eventuale bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato con malta
monocomponente, classe di resistenza a compressione C80/95, classe di
tenacita 8,0 c:

spessore 2cm

arcone SAP (larghezza 5.2 m, sviluppo arco 43.5m) *43,50*5,200

piane di raccordo abside (5.5x15m) *2,0015,00*5,500

arco orizzontale abside (raggio medio 25m, larghezza 10m) *[25*3,14]*
10,000

SOMMANO...

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai

Rinforzo strutturale di elementi in estradosso di solai, mediante
ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di sezione mediante
getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei supporti da
contabilizzare a parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilita e altissima prestazione, FRC
(Fiber Reinforced Concrete), conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla Norma, EN 1504- 3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la
ricostruzione volumetrica e il consolidamento e EN 1504-6 per
I'ancoraggio; miscelata con fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche
certificate in accordo con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa
I'eventuale bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato con malta
monocomponente, classe di resistenza a compressione C80/95, classe di
tenacita 8,0 c:

per ogni cm in piu

arcone SAP (larghezza 5.2 m, sviluppo arco 43.5m) *43,50*5,200*2,000
parti piane di raccordo abside (5.5x15m) *2,00*15,00*5,500*2,000

SOMMANO...

Rinforzo a fasce di maschi e setti murari e di volte di edifici storici
mediante I'utilizzo di sistema composito FRCM

Rinforzo a fasce di maschi e setti murari e di volte di edifici storici mediante
I'utilizzo di sistema composito, con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio

kg

m2

m2

226,20
165,00

785,00

226,20
165,00

1°567,40

226,20
165,00

785,00

1°176,20

452,40
330,00

782,40

27,24

99,38

43,38

42°695,98

116°890,76

33'940,51

A RIPORTARE

15°880°950,10
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15°880°950,10

267 /55
A95190c

268/ 56
A25028a

269/ 57
01.A02.B90.020

270/58
A95044e

inox AISI 304 ad altissima resistenza UHTSS, formato da microtrefoli di
acciaio fissati su un supporto in fibra sintetica, resistenza a trazione > 2300
Mpa; modulo elastico 190 Gpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%;
area effettiva di un trefolo = 0,63 mm2; carico ultimo a trazione nastro 4418
N/cm; con tessuto del peso netto di fibra di 1500 g/m2; spessore
equivalente del nastro = 0,188 mm impregnato con malta mono o
bicomponente in calce idraulica M15 conforme ai requisiti della norma EN
998-2 - G/ M15, EN 998-1 - GP/ CS |V, resistenza a compressione a 28 gg
2 15 N/mm2, coefficiente di resistenza al vapore acqueo y = 13, modulo
elasticostatico « 10 Gpa, adesione al supporto a 28 gg > 0,6 N/mm2;
comprese preparazione delle superfici da rinforzare, depolverizzazione
finale mediante idrolavaggio a bassa pressione; stesura dei due strati di
malta con interposto tessuto in fibra di acciaio inox ad altissima resistenza,
esclusi I'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i
dispositivi di ancoraggio mediante idonei connettori o piastre metalliche; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento,
spessore circa 10 mm

arcone SAP (larghezza 5.2 m, sviluppo arco 43.5m) *43,50*5,200

parti piane di raccordo abside (5.5x15m) *2,00*15,00*5,500

SOMMANO...

Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoi ... a rottura >=
3%; area nominale 15,50 mmgq lunghezza 600 mm

Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox
AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza
della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura
del foro mediante malta ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al
fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi I'eventuale bonifica delle zone
degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale,
le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per |'esecuzione
dei lavori: @ barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di
rottura a taglio >= 9,5 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area
nominale 15,50 mmq lunghezza 600 mm

ancoraggio agli archiin C.A. mediante barre elicoidali *[2*64]

SOMMANO...

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di ... su muratura
in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, @ del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale

tiranti su arcone SAP
forometrie su travi *[2*32]*0,400

SOMMANO...

Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tub ... ripristino
dell'intonaco o rivestimento Di mattoni forati

Formazione di traccia in muratura, per incassatura di tubo o altro,
compresa la sigillatura, escluso il ripristino dell'intonaco o rivestimento Di

mattoni forati

tiranti su arcone SAP
demolizione blocchi intradosso solaio per inserimento tiranti *32,00*4,90

SOMMANO...
Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per i ... ensivo dei

capicorda ed accessori, forza di rottura 329 kN
Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali

m2

cad

226,20
165,00

391,20

128,00

128,00

25,60

25,60

156,80

156,80

181,25

33,78

67,69

12,66

70°905,00

4°323,84

1'732,86

1°985,09

A RIPORTARE

157959°896,89

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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157959°896,89

271159
A95044f

272160
01.P09.A12.030

273161
01.A09.G50.010

274 /62
A95056

conforme alla norma UNI EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle
estremita in acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato
bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa
300 x 300 mm, modulo elastico 160 +10 kN/mmgq, in opera inclusi pezzi
speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle
murature per la sede degli elementi in oggetto: costo del primo metro di
tirante comprensivo dei capicorda ed accessori, forza di rottura 329 kN

tiranti su arcone SAP
32,00

SOMMANO...

Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per i ... rispetto al
primo per tirante con forza di rottura 329 kN

Tirante di consolidamento in fune d'acciaio zincato per impieghi strutturali
conforme alla norma UNI EN 12385 classe A, compreso di capicorda alle
estremita in acciaio zincato a caldo con barre filettate in acciaio legato
bonificato, deidrogenate e complete di dado e controdado, piastre di testa
300 x 300 mm, modulo elastico 160 +10 kN/mmgq, in opera inclusi pezzi
speciali e murature di ancoraggio, esclusi gli oneri relativi al taglio delle
murature per la sede degli elementi in oggetto: sovrapprezzo per ogni
metro in piu rispetto al primo per tirante con forza di rottura 329 kN

tiranti su arcone SAP
32,00*5,80

SOMMANO...

Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esent ... . Per
isolamento termico di pareti e solai spessore 100 mm

Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC,
resistenza a compressione pari a 120 kPa e densita compresa tra 18-25
kg/m*® (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al
fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per isolamento
termico di pareti e solai spessore 100 mm

tiranti su arcone SAP
posa pannello EPS per ripristino intradosso solaio *32,00*5,80*0,200

SOMMANO...

Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana d ... iasi piano
del fabbricato Per superfici verticali o simili

Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia,
polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di
qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto
e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili

tiranti su arcone SAP
posa pannello EPS per ripristino intradosso solaio *32,00*5,80%0,200

SOMMANO...

Consolidamento di elementi fessurati o frantumati con res ... ta regola
d'arte. Valutato a metro lineare di fessurazione

Consolidamento di elementi fessurati o frantumati con resine epossidiche
bicomponenti fornite e poste in opera tramite iniezioni, eseguite a
pressione controllata in fori predisposti accuratamente lavati ed asciugati,
compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta
regola d'arte. Valutato a metro lineare di fessurazione

tiranti su arcone SAP
inghisaggio con resina epossidica su travi *[32,00*2]*0,40

SOMMANO...

cad

m2

mZ

32,00

32,00

185,60

185,60

37,12

37,12

37,12

37,12

25,60

25,60

485,21

29,49

14,09

10,54

93,66

15°526,72

5'473,34

523,02

391,24

2°397,70

A RIPORTARE

157984°208,91
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 15°984°208,91
Parziale Rinforzo intra-estradossale arcone SAP (SbCat 6) euro 464°322,36
Rinforzo ventaglio (SbCat 13)
275/ 111 Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, esclu ... minimi di
02.P80.S46.010 [150 m?, su marmi, graniti, cemento e pietre dure
Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le
protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m?, su marmi, graniti,
cemento e pietre dure
preparazione del substrato
irruvidimento del calcestruzzo
ventagli ferrocemento
superfici in estradosso
vasche
falde
1 *[2,00%15*2]*3,95*0,990*0,500 117,32
2 *[2,00*15*2]*2,68 160,80
3 *[2,00*15*2]*[(3,10+3,15)/2]*0,180 33,80
4 *[2,00*15*2]*3,35*0,180 36,18
5 *[2,00*15*2]*1,59 95,40
6 *[2,00*15*2]*1,08*0,650 42,12
7 *[2,00*15*2]*0,78 46,80
8 *[15*2]*1,27 38,10
9 *[15*2]*0,84 25,20
10 *[2,00*15*2]*1,34 80,40
estradosso travi
a *[15*2]*2,83*0,200 16,98
b *[15*2]*6,00*0,200 36,00
¢ *[2,00*15*2]*3,23*0,130 25,19
forometrie *[3,00%15*2]*[(0,15+0,33)*2]*0,200 17,28
Parziale... m? 771,57
ventagli
falde
11 *[4,00*15*2]*0,33 39,60
12 *[4,00*15*2]*1,53 183,60
13 *[2,00*15*2]*1,77 106,20
14 *[2*2*15*2]*0,78 93,60
estradosso travi
d *[2,00*15*2]*1,16 69,60
e *[15*2]*4,67*0,200 28,02
f *[15*2]*4,00*0,250 30,00
g *[15*2]*1,50*0,200 9,00
forometrie *[2,00*15*2]*[(0,15+0,33)*2]*0,200 11,52
Parziale... m? 571,14
SOMMANO...], m? 1°342,71 17,82 23'927,09

276 /112
02.P85.T15.020

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzz ... 85.T12):
per interventi estesi di superficie oltre 0,25 m?

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con
malta premiscelata fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di
pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm,
esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione,
compresa |'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del
conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi
adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o
passivanti (come da codice 02.P85.T12): per interventi estesi di superficie
oltre 0,25 m?

riparazione locali della superficie estradossale dopo la rimozione di
impianti e guaine

A RIPORTARE

16°008°136,00
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Num.Ord. uni_té - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 16°008°136,00
superfici in estradosso
stima 50% della superficie
Vedi voce n° 111 [m? 1 342.71] *[50/100] 671,36
SOMMANO...], m? 671,36 203,67 136°735,89
277 /113 Pittura a base di sol di silice, coprente, per il trattam ... licata in due
B65024a mani a pennello, a rullo o a spruzzo: bianca
Pittura a base di sol di silice, coprente, per il trattamento di calcestruzzo in
base alla normativa europea sul ripristino del calcestruzzo EN 1504-2/2.2.
con funzione protettiva all'acqua, agli agenti atmosferici e ai cloruri,
resistente ai raggi UV, idrorepellente, applicata in due mani a pennello, a
rullo o a spruzzo: bianca
protezione superfici in C.A.
superfici in estradosso
Vedi voce n° 111 [m? 1 342.71] 1°342,71
SOMMANO... mq 1°342,71 12,69 17°038,99
278/ 114 intervento di rinforzo con rete biassiale e malta cementizia tixotropica
ANP.STR.08 a presa normale
intervento di rinforzo con rete biassiale e malta cementizia tixotropica a
presa normale.
L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
a) pulizia del supporto con spazzole metalliche
b) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), garantendo asperita di
almeno 5 mm, e bagnatura a rifiuto del supporto;
c) stesura di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm;
d) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere 'adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;
e) esecuzione del secondo strato di malta, di spessore complessivo del
rinforzo di 5 - 8 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e
chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;
f) eventuale ancoraggio delle estremita del tessuto in fibra d’acciaio tramite
arrotolamento del tessuto e inghisaggio delle code allinterno dei fori
precedentemente realizzati e realitivo inghisaggio (da contabilizzare a
parte).
E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: I'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato; I'ancoraggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini
pre- e post-intervento.
Il prezzo & ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.
ventagli ferrocemento
superfici in estradosso
rinforzi trasversali *[2*15]*8,65*0,300 77,85
[2*15]*8,95*0,300 80,55
[2*15]*9,45*0,300 85,05
rinforzi longitudinali *[2*15*2]*4,45*0,300 80,10
[2*15*2]*4,10*0,300 73,80
[2*15]*4,00*0,300 36,00
SOMMANO... m? 433,35 123,99 53'731,07
27917115 realizzazione di ancoraggio attraverso veletta dell'arcone con fibra
ANP.STR.09 FRCM

realizzazione di ancoraggio attraverso veletta dell'arcone con fibra FRCM,

A RIPORTARE

16°215'641,95
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 16'215°641,95
compresa:
- realizzazione del foro di opportuno diametro e succesiva pulitura
- instalazione connessione all'interno del foro
- inghisaggio del sistema di connessione e stuccatura finale
ventagli ferrocemento
superfici in estradosso
connettori a fiocco in fibra di acciaio *[2*15*3*5] 450,00
SOMMANO...|cadauno 450,00 34,31 15°439,50
280/ 116 Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, esclu ... minimi di
02.P80.S46.010 [150 m?, su marmi, graniti, cemento e pietre dure
Sabbiatura a secco di superfici con sabbia silicea, escluse tutte le
protezioni ed i ponteggi, per interventi minimi di 150 m?, su marmi, graniti,
cemento e pietre dure
preparazione del substrato
irruvidimento del calcestruzzo
ventagli ferrocemento
superfici in intradosso
sv. medio 8.10 m - L 4.45 m *[2*15]*8,10*4,450 1°081,35
SOMMANO...] m? 1°081,35 17,82 19°269,66
2817117 Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali
02.P85.T05.010 |[su superfici in conglomerato cementizio
Asportazione con spazzole metalliche di depositi sporchi superficiali su
superfici in conglomerato cementizio
superificie intradosso (stima 30%)
Vedi voce n° 116 [m? 1 081.35] *0,300 324,41
SOMMANO..., m? 324,41 9,62 3°120,82
282/118 Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successive
02.P80.S30.010 |lavorazioni
Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle successive lavorazioni
superificie intradosso (stima 30%)
Vedi voce n° 116 [m? 1 081.35] *0,300 324,41
SOMMANO...], m? 324,41 7,35 2°384,41
2837119 Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa
02.P90.U05.010 |pressione senza uso di detergenti
Lavaggio semplice delle murature esterne con idropulitrice a bassa
pressione senza uso di detergenti
lavaggio superfici per analogia
superificie intradosso
Vedi voce n° 116 [m? 1 081.35] 1°081,35
SOMMANO..., m? 1°081,35 13,73 14°846,94

284 /120
02.P85.T12.010

Trattamento dei ferri d'armatura ammalorati comprese even
balconi o similari, conteggiare una maggiorazione del 50%
Trattamento dei ferri d'armatura ammalorati comprese eventuali parti
cementizie in aderenza e/o intercluse, in elementi in cemento armato, con
prodotto inibitore di corrosione o convertitore, dato a pennello, atto a
garantire I'ancoraggio di riporti in malta cementizia, compresa la pulizia con
spazzola metallica, esclusa la preventiva asportazione delle parti di

A RIPORTARE

16°270°703,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16°270°703,28

285/121
ANP.STR.10

286/122
02.P85.750.010

287/123
02.P85.750.020

calcestruzzo in fase di distacco, misurato per area ammalorata. N.B. Per
interventi su frontalini di balconi o similari, conteggiare una maggiorazione
del 50%

superficie di intradosso (stima 5%)
Vedi voce n° 116 [m? 1 081.35] *0,050

SOMMANO...

intervento di rinforzo a flessione con fibra acciaio monodirezionale e
malta cementizia tixotropica

intervento di rinforzo a flessione con fibra acciaio monodiriezionale ad alta
resistenza e malta cementizia tixotropica a presa normale.

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate,
decoese o non planari (da contabilizzare a parte), garantendo asperita di
almeno 5 mm, e bagnatura a rifiuto del supporto;

b) stesura di un primo strato di malta, di spessore di circa 3 - 5 mm;

c) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di garantire una
completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere I'adesione del tessuto alla
matrice o al supporto;

d) esecuzione del secondo strato di malta, di spessore complessivo del
rinforzo di 5 - 8 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e
chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;

e) eventuale ancoraggio delle estremita del tessuto in fibra d’acciaio
tramite arrotolamento del tessuto e inghisaggio delle code all'interno dei
fori precedentemente realizzati e realitivo inghisaggio (da contabilizzare a
parte).

E compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: I'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato; I'ancoraggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini
pre- e post-intervento.

Il prezzo € ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni.

superficie intradosso rinforzo
Vedi voce n° 116 [m? 1 081.35]

SOMMANO...

Trattamento impregnante di profondita a protezione antide ... perficie
con applicazione mediante pompa manuale a spruzzo

Trattamento impregnante di profondita a protezione antidegrado e
impermeabilizzante, costituito da silicato di sodio (vetro liquido), in
soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, inodore e atossico, finalizzato al
miglioramento di caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del
calcestruzzo (durezza, compattezza e impermeabilita), da applicare su
superfici nuove o rinnovate, in due riprese, esclusa I'eventuale pulitura e
preparazione della superficie: su manufatti in calcestruzzo, fino a 400 m? di
superficie con applicazione mediante pompa manuale a spruzzo

superificie intradosso (fino a 400m?) *400,00

SOMMANO...

Trattamento impregnante di profondita a protezione antide ... zione
mediante pompa elettrica a bassa pressione a spruzzo

Trattamento impregnante di profondita a protezione antidegrado e
impermeabilizzante, costituito da silicato di sodio (vetro liquido), in
soluzione acquosa pronta all'uso, incolore, inodore e atossico, finalizzato al
miglioramento di caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del
calcestruzzo (durezza, compattezza e impermeabilita), da applicare su
superfici nuove o rinnovate, in due riprese, esclusa l'eventuale pulitura e
preparazione della superficie: su manufatti in calcestruzzo, oltre 400 m? di

m2

m2

m2

54,07

54,07

1°081,35

1°081,35

400,00

400,00

39,81

129,28

14,28

21562,53

1397796,93

5712,00

A RIPORTARE

16°418°364,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16°418°364,74

288/124
01.P24.C75.015

289/157
01.A01.A10.010

290/ 158
01.A01.A15.010

superficie con applicazione mediante pompa elettrica a bassa pressione a
spruzzo

superificie intradosso (oltre i 400m?)
Vedi voce n° 116 [m? 1 081.35]
a detrarre voce 79 - 02P85.750.010 *-400,00

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ... ttivo
impiego Con sollevamento della navicella fino a m 32

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispesl, installata
su autocarro, con braccio a piu snodi a movimento idraulico, compreso
I'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con

sollevamento della navicella fino a m 32

par ug= nr. piattaforme

H/peso = h

sabbiatura superfici (6 m?h)

Vedi voce n° 116 [m? 1 081.35] *1,00%[1/6]

Spazzolature, carteggiature e ripristini (15gg x 8 h) *[15*8]

trattameno impregnante (12m?/h) - 1° ciclo
Vedi voce n° 116 [m? 1 081.35] *1,00*[1/12]

trattameno impregnante (12m?/h) - 2° ciclo
Vedi voce n° 116 [m? 1 081.35] *1,00%[1/12]

SOMMANO...

Parziale Rinforzo ventaglio (SbCat 13) euro
Parziale Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3) euro
Parziale Padiglione 2 - Copertura (SpCat 6) euro

Padiglione 2 - Nuovo interrato (SpCat 7)
Opere Strutturali (Cat 2)
Scavi (SbCat 2)

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione a ... in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

codice CER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03

scavo fino a 4 m di profondita

scavo volume interrato da quota +0.33 (intradosso pavimentazione p.t.) a -
5.76 (quota posa magrone) *67,27*69,850*4,000

SOMMANO...

Scavo generale, di shancamento o splateamento a sezione a ... ttente
massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere

m2
m2

mZ

m3

1°081,35
-400,00

1°081,35

-400,00

681,35

180,59

120,00

89,75

89,75

480,09

18'795,24

18'795,24

13,97

96,27

4,68

9'518,46

46°218,26

489°892,55
4°675'626,35
4°675'626,35

87°961,72

A RIPORTARE

16°562°063,18
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 16'562°063,18
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo
per la parte eccedente i 4 m
codice CER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03
scavo oltre i 4 m di profondita
scavo volume interrato da quota +0.33 (intradosso pavimentazione p.t.) a -
5.76 (quota posa magrone) *67,27*69,850*2,090 9°820,51
SOMMANO..., m? 9°820,51 6,28 61°672,80
291 /159 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, medi ... nti l'uso di
01.A01.B76.005 |esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali
Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante I'uso
continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di
muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o
senza armatura metallica e simili Eseguiti in trincea, compresi i massi o
trovanti anche se richiedenti I'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni
stradali
scavo nella fascia jet-grouting
locali bilbioteca *45,00%[1,8+2+1,8]*[5,65-4] 415,80
SOMMANO..., m? 415,80 24,93 10°365,89
292 /160 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... ma della
01.A02.A50.010 |demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere
Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con
trasporto dei detriti in cantiere
demolizione trave di fondazione del ex-timpano Nervi 1948 *70,00%0,650*
0,650 29,58
SOMMANO..., m? 29,58 203,38 6°015,98
293 /161 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e
01.A01.B87.020 |regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
reinterro porzioni tra travi di fondazione
assi T7n-T6n N14-N5 *5,55*5,050*0,800 22,42
7,00%6,00*5,050*0,800 169,68
4,65*5,050*0,800 18,79
assi T6n-T5n N14-N5 *5,55*4,450*0,800 19,76
7,00%6,00%4,450%0,800 149,52
4,65*4,450*0,800 16,55
assi T5n-T4n N14-N5 *5,55*3,500*0,800 15,54
3,08*3,500*0,800 8,62
6,00%6,00*3,500%0,800 100,80
3,05*3,500*0,800 8,54
assi T4n-T3n N14-N5 *5,55*3,000*0,800 13,32
3,08*3,000*0,800 7,39
2,00%6,00*3,000%0,800 28,80
2,00%2,30*3,00070,800 11,04
4,00*6,00%6,000*0,800 115,20
3,05*3,000*0,800 7,32
assi T3n-T2n N14-N5 *5,55*3,000*0,800 13,32
6,00*3,000*0,800 14,40
2,00*2,20*3,000*0,800 10,56
4,65*3,000*0,800 11,16
assi T2n-T2S N14-N5 *5,55*13,850%0,800 61,49
1,20*9,500%0,800 9,12
2,55*9,500*0,800 19,38
A RIPORTARE 852,72 16'640°117,85
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 852,72 16'640°117,85
2,95%9,500%0,800 22,42
2,00*2,30*16,850*0,800 62,01
2,00%6,00*16,850*0,800 161,76
detrazione platea *2,00*4,90*11,450*0,800 -89,77
3,00*1,90*8,450*0,800 38,53
[2,00*2]*6,00*2,700*0,800 51,84
2,00%4,30*11,450*0,800 78,78
2,95*9,500*0,800 22,42
2,55*9,500*0,800 19,38
assi T2s-T4S N14-N5 *2,00*5,55*3,000%0,800 26,64
6,00*3,000*0,800 14,40
2,93*3,000*0,800 7,03
2,00*2,20*3,000*0,800 10,56
2,00*2,30*3,000*0,800 11,04
2,00*6,00*3,000*0,800 28,80
4,00%6,00%6,000%0,800 115,20
4,65*3,000%0,800 11,16
3,05*3,000*0,800 7,32
assi T4s-T5S N14-N5 *5,55*3,500%0,800 15,54
2,93*3,500*0,800 8,20
6,00*6,00*3,500*0,800 100,80
3,05*3,500*0,800 8,54
assi T5s-T6S N14-N5 *5,55*4,450*0,800 19,76
7,00*6,00%4,450*0,800 149,52
4,65%4,450%0,800 16,55
assi T6s-T7S N14-N5 *5,55*5,050*0,800 22,42
7,00*6,00*5,050*0,800 169,68
4,65*5,050%0,800 18,79
Sommano positivi...| m? 2°071,81
Sommano negativi...| m? -89,77
SOMMANO..., m? 1°982,04 9,66 197146,51
294 /162 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
01.P26.A60.030 |trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
codice CER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03
scavo di sbancamento finoa 4 m
Vedi voce n° 157 [m? 18 795.24] 18°795,24
scavo di sbancamento oltre i 4 m
Vedi voce n° 158 [m* 9 820.51] 9°820,51
detrazione materiale reimpiegato nei reinterri
Vedi voce n° 161 [m?® 1 982.04] -1°982,04
Sommano positivi... m? 28°615,75
Sommano negativi...| m? -17982,04
SOMMANO..., m? 26°633,71 577 153'676,51
295/163 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), ... quelle di
29.P15.A25.010 |cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale
di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui
alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
codice CER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03
Vedi voce n° 162 [m® 26 633.71] *1,800 47°940,68
SOMMANO... t 47°940,68 15,00 719110,20

A RIPORTARE

17°532°051,07
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°532°051,07

296/ 164
01.P26.A60.030

297 /165
29.P15.A05.005

298 / 384
01.A01.A10.010

299/ 385
01.P26.A60.030

300/ 386
29.P15.A25.010

301/387
01.A04.B15.030

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

codice CER 17 01 01 cemento
demolizione trave ex-timpano Nervi 1948
Vedi voce n° 160 [m?® 29.58]

SOMMANO...

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
cemento (rif. codice CER 17 01 01)

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
(rif. codice CER 17 01 01)

codice CER 17 01 01 cemento
demolizione trave ex-timpano Nervi 1948
Vedi voce n° 160 [m?® 29.58] *2,000

SOMMANO...

Parziale Scavi (SbCat 2) euro

Gruppo serbatoio idranti (SbCat 18)

Scavo generale, di sbhancamento o splateamento a sezione a ... in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m*, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Dimensione basamento 24.5x4.2m x h 2.1m, incremento 20% per
inclinazione fronti scavo *1,20%24,50%4,200%2,100

SOMMANO...

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n° 384 [m?® 259.31]

SOMMANO...

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), ... quelle di
cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale
di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui
alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

Vedi voce n° 384 [m?® 259.31]

SOMMANO...

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ... trale di
betonaggio, @ MAX dell'aggregato 30 mm. 250 kg/mc

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la

m3

m3

m3

29,58

29,58

59,16

59,16

259,31

259,31

259,31

259,31

259,31

259,31

5,77

18,34

4,68

5,77

15,00

170,68

1°084,99

1°059205,28

17213,57

1°496,22

3'889,65

A RIPORTARE

17°539°906,18
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 17°539°906,18
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a
parte.
Eseguito con 250 kg/m?
Dimensione basamento 24.5x4.2m, sp 10cm *24,50*4,200%0,100 10,29
impronta scala (3.15+1.30)x1.2, sp 10cm *[3,15+1,3]*1,200*0,100 0,53
SOMMANO..., m3 10,82 123,71 1°338,54
302/ 388 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... ni altro
01.A50.B25.010 |onere. Classe di resistenza a compressione C30/37
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in
percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37
Basamento 24.5x4.2m, sp 40cm *24,50%4,200*0,400 41,16
Pareti laterali contenimento, sviluppo 18.1+3.9+18.1, altezza 1,60m, sp
30cm *[18,1+3,9+18,1]*1,600*0,300 19,25
Pareti gruppo pompe, sviluppo 5.9+4+5.9+4, altezza 3,20m, spessore
20cm *[5,9+4+5,9+4]*3,200*0,200 12,67
soletta gruppo pompe, 6.0x4.2 sp20cm *6,00*4,200*0,200 5,04
rampa scala impronta 3.15x1.20, sp 22cm (medio comprensivo di gradino)
*3,15*1,200*0,220 0,83
pianerottolo scala impronta 1.3x1.20, sp 20cm *1,30*1,200*0,200 0,31
SOMMANO..., m? 79,26 143,44 11°369,05
303 /389 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... a
01.A04.C30.005 |compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 387 [m3 10.82] 10,82
Vedi voce n° 388 [m? 79.26] 79,26
SOMMANO..., m? 90,08 23,10 2°080,85
304 /390 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica
01.A04.E00.005 |o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 388 [m? 79.26] 79,26
SOMMANO..., m? 79,26 9,67 766,44
305/ 391 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
01.A04.F10.005 |migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
incidenza 80kg/m?®
Vedi voce n° 388 [m* 79.26] *80,000 6°340,80
SOMMANO...| kg 6°340,80 2,49 15°788,59
306 / 392 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a

01.A04.H30.005

contatto dei getti In legname di qualunque forma

A RIPORTARE

17°571°249,65
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unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°571°249,65

307 /393
01.A04.M00.030

308/ 381
01.A01.A65.010

309 /382
01.A01.B87.020

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

Basamento 24.5x4.2m, sp 40cm *[(24,50+4,2)*2]*0,400

Pareti laterali contenimento, sviluppo esterno 18.25+4.2+18.25, altezza
1,60m, sp 30cm *[18,25+4,2+18,25]*1,600

Pareti laterali contenimento, sviluppo interno 17.95+3.75+17.95, altezza
1,60m, sp 30cm *[17,95+3,75+17,95]*1,600

Pareti gruppo pompe, sviluppo esterno 6.0+4.2+6.0+4.2, altezza 3,20m,
spessore 20cm *[6+4,2+6+4,2]*3,200

Pareti gruppo pompe, sviluppo interno 5.6+3.8+5.6+3.8, altezza 3,20m,
spessore 20cm *[5,6+3,8+5,6+3,8]*3,200

rampa scala, sviluppo (3.15+1.3), altezza 25cm *2,00*[3,15+1,3]*0,250
gradini, larghezza 1,20, altezza 16¢cm, nr 10 *10,00*1,20*0,160

SOMMANO...

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo sempli ... atto con
il conglomerato cementizio. Realizzate in metallo

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo
sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. la misurazione verra effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate in
metallo

soletta gruppo pompe, impronta netta 6.0x5.8 *6,00*5,800

SOMMANO...

Parziale Gruppo serbatoio idranti (SbCat 18) euro

Banchi tubi per collegamenti (SbCat 19)
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa ... nza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al
piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con
eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m? misurato in sezione
effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Collegamento da cabina IRETI a Pad 4
sezione 50x90cm, profondita 1.50m da piano finito, L 60m, nr 2 cunicoli *
2,00*60,00*0,500%1,500

Rete raccolta acque

sezione 95x140cm, profondita 1.80m da piano finito
Prelievo L 100m *0,95*100,000*1,800

Restituzione L 50+25+15+80 *0,95*170,000%1,800

SOMMANO...

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e
regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Collegamento da cabina IRETI a Pad 4

mZ

m2

mc

22,96
65,12
63,44
65,28
60,16

2,23
1,92

281,11

34,80

34,80

90,00

171,00
290,70

551,70

34,08

25,72

13,06

9°580,23

895,06

487418,20

7°205,20

A RIPORTARE

17°58

8'930,14
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RIPORTO

17°588°930,14

310/383
01.A21.A40.005

311/ 366
01.A01.A10.010

312/ 367
01.P26.B00.005

sezione 50x90cm, profondita 1.50m da piano finito, L 60m, nr 2 cunicoli *
2,00*60,00*0,500%1,500

a detrarre volume cavidotti e pacchetto strada/pavimentazione

cavidotti nr.12 @125 su maglia 3x4 *-2,00*60,00*[(,125%2)*3,14/4]
pavimentazione/strada sp 40cm *-2,00*60,00*0,500*0,400

Rete raccolta acque

sezione 95x140cm, profondita 1.80m da piano finito

Prelievo L 100m *0,95%100,000%1,800

Restituzione L 50+25+15+80 *0,95*170,000%1,800

a detrarre volume cavidotti e pacchetto strada/pavimentazione
tubi nr.4 @125 + nr.1 @355 *-1,00%[,125"2*3,14/4+,355"2*3,14/4]*
[100,000+170]

pavimentazione/strada sp 40cm *-1,00*0,95*[100+170]*0,400

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazion ... eguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali,
conforme alle prescrizioni della citta attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12,
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime
quantita di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa
la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a
macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20

Collegamento da cabina IRETI a Pad 4

sezione 50x90cm, profondita 1.50m da piano finito, L 60m, nr 2 cunicoli
fondo per pavimentazione/strada sp 40cm *2,00*60,00*0,500*0,200

Rete raccolta acque

sezione 95x140cm, profondita 1.80m da piano finito
fondo per pavimentazione/strada sp 40cm

Prelievo L 100m *0,95*100,000%0,200

Restituzione L 50+25+15+80 *0,95*170,000%0,200

SOMMANO...

Parziale Banchi tubi per collegamenti (SbCat 19) euro

Testa pozzi (SbCat 20)

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione a ... in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Dimensioni pozzo 2.30x1.30m x h 2.45m nr.8 pozzi

Volume pozzetto incrementato del 20% *[8*1,20]*2,30*1,300%2,450

SOMMANO...

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di
trasporto Eseguito con mezzo meccanico

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico

Vedi voce n° 366 [m® 70.32]

SOMMANO...

m3
m3

m3

m2

m3

m3

90,00

1,44
24,00

171,00
290,70

-29,70
-102,60

551,70
-157,74

393,96

12,00

19,00
32,30

63,30

70,32

70,32

70,32

70,32

9,66

7,21

4,68

2,42

3°805,65

456,39

11°467,24

329,10

170,17

A RIPORTARE

17°593°691,45
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17°593°691,45

313 /368
01.P26.A60.030

314/ 369
29.P15.A25.010

315/370
01.A04.B15.030

316/ 371
01.A50.B25.010

317 /372
01.A04.C30.005

318/373
01.A04.E00.005

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n°® 366 [m® 70.32]

SOMMANO...

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale
di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui
alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

densita terreno 1.8t/m?

Vedi voce n° 366 [m* 70.32]

... quelle di

SOMMANO...

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ... trale di
betonaggio, @ MAX dell'aggregato 30 mm. 250 kg/mc

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a
parte.

Eseguito con 250 kg/m?

magrone di fondo, nr. 8 pozzi, dimensione 2.30x1.30m, sp.10cm *8,00*
2,30%1,300*0,100

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... ni altro
onere. Classe di resistenza a compressione C30/37

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in
percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37

Dimensioni 2.30x1.30 x h 2.45m, nr. 8 pozzi

base - sp 25cm *8,00*2,30%1,300%0,250

pareti - sp 15cm *8,00*[(2,3-,15+1,3-,15)*2]*2,450*0,150

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato .. a
compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 370 [m3 2.39]

Vedi voce n° 371 [m?® 25.38]

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 371 [m?® 25.38]

m3

m3

m3

m3

70,32

70,32

70,32

70,32

2,39

2,39

5,98
19,40

25,38

2,39
25,38

27,77

25,38

5,77

15,00

123,71

143,44

23,10

405,75

1°054,80

295,67

3'640,51

641,49

A RIPORTARE
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 25,38 17'599'729,67
SOMMANO..., m? 25,38 9,67 245,42
319/ 374 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
01.A04.F10.005 |migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
incidenza amratura 100 kg/m?
Vedi voce n° 371 [m? 25.38] *100,000 2°538,00
SOMMANO...| kg 2°538,00 2,49 6°319,62
320/ 375 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o p ... e parti a
01.A04.H00.005 |contatto dei getti In legname di qualunque forma
Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a
sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il
disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
getti In legname di qualunque forma
Dimensioni 2.30x1.30 x h 2.45m, sp 25cm, nr. 8 pozzi
base - lati *8,00%[(2,3+1,3)*2]*0,250 14,40
pareti esterne *8,00*[(2,3+1,3)*2]*[2,450-,25] 126,72
pareti interne *8,00*[(2+1)]*2,200 52,80
SOMMANO...] m? 193,92 53,85 10°442,59
321/376 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come t ... niciatura ad
01.A18.A25.010 |una ripresa antiruggine A lavorazione saldata
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di
rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata
profilo HEA 140, L = 1100mm *8,00*1,10*24,660 217,01
SOMMANO...| kg 217,01 4,87 1°056,84
322/ 377 Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo,
01.A18.A70.005 |alluminio o in ottone
Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo,
alluminio o in ottone
Vedi voce n° 376 [kg 217.01] 217,01
SOMMANO...| kg 217,01 4,24 920,12
323/378 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 c ... cinzioni,
01.A18.G00.005 |cornicioni, grigliati, minuterie metalliche etc.
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione
di alluminio nel bagno di fusione Di piccoli profilati in ferro (altezza non
superiore a cm 10) serramenti metallici di qualunque forma o dimensione,
intelaiature, ringhiere, cancelli, recinzioni, cornicioni, grigliati, minuterie
metalliche etc.
Vedi voce n° 376 [kg 217.01] 217,01
SOMMANO...| kg 217,01 1,28 277,77

324 /379
08.A55.N72.005

Fornitura e posa in opera di gradini alla marinara a norm ... profondita
d'innesto 70/80 mm,anima in acciaio min @ 12 mm

Fornitura e posa in opera di gradini alla marinara a norme CE - EN 13101,
in acciaio rivestiti in polipropilene e superficie della pedana antislitamento,
mediante inserimento automatico a pressione, previa formazione fori nelle
pareti piane o curve dei pozzetti o delle camere d'ispezione ed eventuale
sigillatura con opportuna malta per ripristini. dimensioni esterne 350 x 200
mm, interasse 320/330 mm, profondita d'innesto 70/80 mm,anima in

A RIPORTARE
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Num.Ord. uni_té - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 17°6187992,03
acciaiomin @ 12 mm
nr. 8 pozzi, 6 gradini a pozzetto *8,006,000 48,00
SOMMANO...| cad 48,00 24,40 1171,20
325/ 380 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoi ... uadrato, H
08.A25.F20.035 (100 mm, lato mm 1000-passo d'uomo mm 800 minimi
Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente
alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico intenso, a telaio
circolare,ottagonale o quadrato con suggello circolare articolato
autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta,
munito di guarnizione in elastomero antirumore. Prodotto dotato di
dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal
D.M. 10/10/2017 paragrafo 2.4.1.2 peso ca kg 120: telaio quadrato, H 100
mm, lato mm 1000-passo d'uomo mm 800 minimi
Dimensioni pozzo 2.30x1.30m, nr.8 pozzi, chiusini 1.0x1.0m, nr.2 per
pozzo *8,00*2,000 16,00
SOMMANO...| cad 16,00 639,08 10°225,28
Parziale Testa pozzi (SbCat 20) euro 37°196,33
Cunicoli (SbCat 21)
326 /350 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa ... nza di
01.A01.A65.010 |acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al
piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con
eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m? misurato in sezione
effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
misure in metri, incidenza al metro di sviluppo di cunicolo
B=0.7 H=1.0 L=4.46 nr 49 (2.392m%/m) *49,00*4,46*2,392 522,75
B=2.2 H=1.1 L=12.15 nr 3 (4.637m*/m) *3,00*12,15*4,637 169,02
B=1.8 H=0.9 L=11.75 nr 5 (3.260m*/m) *5,00*11,75*3,260 191,53
B=6.0 H=2.0 L=12.27 nr 1 (11.086m3/m) *1,00*12,27*11,086 136,03
B=2.2 H=1.1 L=12.23 nr 2 (4.047m?3/m) *2,00*12,23*4,047 98,99
B=3.0 H=1.5 L=12.27 nr 5 (5.702m?3/m) *5,00*12,27*5,702 349,82
B=0.7 H=0.7 L=6.08 nr 1 (1.596m%m) *1,00*6,08*1,596 9,70
B=2.4 H=1.2 L=7.66 nr 2 (5.806m*m) *2,00*7,66*5,806 88,95
B=6.0 H=1.5 L=12.72 nr 2 (12.948m3/m) *2,00*12,72*12,948 329,40
B=0.8 H=0.8 L=9.33 nr 2 (2.678m?%m) *2,00*9,33*2,678 49,97
B=5.0 H=1.25 L=5.78 nr 2 (10.829m*/m) *2,00*5,78*10,829 125,18
B=1.8 H=0.9 L=9.62 nr 1 (3.984m%m) *1,00*9,62*3,894 37,46
B=2.1 H=1.5L=15.02 nr 1 (3.741m3m) *1,00*15,02*3,741 56,19
B=0.95 H=0.95 L=22.21 nr 1 (2.352m*/m) *1,00*22,21*2,352 52,24
B=0.85 H=0.85 L=22.21 nr 1 (1.703m*m) *1,00*22,21*1,703 37,82
B=0.7 H=0.7 L=15.99 nr 1 (1.782m*/m) *1,00*15,99*1,782 28,49
B=2.1 H=1.05L=29.81 nr 1 (9.389m*/m) *1,00*29,81*9,389 279,89
B=0.85 H=0.85 L=29.81 nr 1 (1.703m*m) *1,00*29,81*1,703 50,77
B=1.5 H=1.5 L=29.81 nr 1 (2.990m*/m) *1,00*29,81*2,990 89,13
B=0.55 H=0.55 L=12.94 nr 1 (1.056m*m) *1,00*12,94*1,056 13,66
B=1.5 H=1.5 L=22.21 nr 1 (3.564m*/m) *1,00*22,21*3,564 79,16
B=0.95 H=0.95L=17.15 nr 2 (1.918m%m) *2,00*17,15*1,918 65,79
B=0.20 H=0.20 L=25.41 nr 1 (0.432m*m) *1,00*25,41*0,432 10,98
SOMMANO... mc 2°872,92 13,06 37°520,34

327/ 351
01.A01.B87.020

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e
regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

A RIPORTARE
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 17°667°908,85
misure in metri, incidenza al metro di sviluppo di cunicolo
B=0.7 H=1.0 L=4.46 nr 49 (0.327m%/m) *49,00*4,46*0,327 71,46
B=2.2 H=1.1 L=12.15 nr 3 (0.263m%/m) *3,00*12,15*0,263 9,59
B=1.8 H=0.9 L=11.75 nr 5 (0.170m*/m) *5,00*11,75*0,170 9,99
B=6.0 H=2.0 L=12.27 nr 1 (0.266m3/m) *1,00*12,27*0,266 3,26
B=2.2 H=1.1 L=12.23 nr 2 (0.190m%/m) *2,00*12,23*0,190 4,65
B=3.0 H=1.5 L=12.27 nr 5 (0.231m3m) *5,00*12,27*0,231 14,17
B=0.7 H=0.7 L=6.08 nr 1 (0.152m%m) *1,00*6,08*0,152 0,92
B=2.4 H=1.2 L=7.66 nr 2 (0.368m%m) *2,00*7,66*0,368 5,64
B=6.0 H=1.5 L=12.72 nr 2 (0.381m3m) *2,00*12,72*0,381 9,69
B=0.8 H=0.8 L=9.33 nr 2 (0.352m*m) *2,00*9,33*0,352 6,57
B=5.0 H=1.25 L=5.78 nr 2 (0.371m*/m) *2,00*5,78*0,371 4,29
B=1.8 H=0.9 L=9.62 nr 1 (0.255m*m) *1,00*9,62*0,255 245
B=2.1 H=1.51L=15.02 nr 1 (0.175m%*m) *1,00*15,02*0,175 2,63
B=0.95 H=0.95 L=22.21 nr 1 (0.226m3/m) *1,00*22,21*0,226 5,02
B=0.85 H=0.85 L=22.21 nr 1 (0.134m*m) *1,00*22,21*0,134 2,98
B=0.7 H=0.7 L=15.99 nr 1 (0.190m*/m) *1,00*15,99*0,190 3,04
B=2.1 H=1.05L=29.81 nr 1 (1.108m3/m) *1,00*29,81*1,108 33,03
B=0.85 H=0.85 L=29.81 nr 1 (0.134m*m) *1,00*29,81*0,134 3,99
B=1.5 H=1.5 L=29.81 nr 1 (0.190m*/m) *1,00*29,81*0,190 5,66
B=0.55 H=0.55 L=12.94 nr 1 (0.085m*m) *1,00*12,94*0,085 1,10
B=1.5 H=1.5 L=22.21 nr 1 (0.277m*/m) *1,00*22,21*0,277 6,15
B=0.95 H=0.95 L=17.15 nr 2 (0.147m*m) *2,00*17,15*0,147 5,04
B=0.20 H=0.20 L=25.41 nr 1 (0.032m*m) *1,00*25,41*0,032 0,81
SOMMANO..., m? 212,13 9,66 2°049,18
328 /352 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di
01.P26.B00.005 |trasporto Eseguito con mezzo meccanico
Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico
volume di scavo
Vedi voce n°® 350 [mc 2 872.92] 2'872,92
a detrarre volume reinterro
Vedi voce n° 351 [m® 212.13] *-1,00 -212,13
Sommano positivi... m?3 2°872,92
Sommano negativi...| m? -212,13
SOMMANO..., m? 2°660,79 2,42 6°439,11
329/ 353 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
01.P26.A60.030 |trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n° 352 [m? 2 660.79] 2°660,79
SOMMANO..., m? 2°660,79 5,77 15°352,76
330/ 354 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), ... quelle di
29.P15.A25.010 |cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale
di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui
alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
volume terreno per densita 1.8t/m?*
Vedi voce n° 353 [m?® 2 660.79] *1,800 4°789,42
SOMMANO... t 4'789,42 15,00 71°841,30

331/ 355
01.A02.A50.010

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... ma della
demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con

A RIPORTARE
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 17°763°591,20
trasporto dei detriti in cantiere
pozzetti per i cunicoli interferenti con cunicolo Sottsass esistente
2 pozzetti per cunicolo - volume demolizione 2.20m?3, nr. 21 cunicoli
interferenti *21,00*2,20 46,20
SOMMANO..., m? 46,20 203,38 9°396,16
332/ 356 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso .. ad
01.A02.G00.020 |impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici
Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici
Vedi voce n° 355 [m? 46.20] 46,20
SOMMANO..., m? 46,20 8,37 386,69
333/357 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
01.P26.A60.030 |trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n°® 355 [m? 46.20] 46,20
SOMMANO..., m? 46,20 577 266,57
334 /358 altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione .. 7 09
29.P15.A40.020 |03(rif.codice CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita
altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09)
rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03(rif.codice CER 17 09 04) - Da
sottoporre a cernita
volume calcestruzzo demolito per interferenze cunicoli x 2.5t/m?
Vedi voce n° 355 [m® 46.20] *2,500 115,50
SOMMANO... t 115,50 125,01 14°438,66
335/ 359 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, com ... mano
08.A25.F15.010 |d'opera, escluso il trasporto: per chiusini 0,64x0,64
Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la
misurazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera, escluso il
trasporto: per chiusini 0,64x0,64
pozzetti per i cunicoli interferenti con cunicolo Sottsass esistente
2 pozzetti per cunicolo - 2 chiusini, nr. 21 cunicoli interferenti *21,00*2,00 42,00
SOMMANO...| cad 42,00 65,68 2°758,56
336/ 360 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ... trale di
01.A04.B15.030 |betonaggio, @ MAX dell'aggregato 30 mm. 250 kg/mc
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a
parte.
Eseguito con 250 kg/m?
misure in metri, incidenza al metro di sviluppo di cunicolo
B=0.7 H=1.0 L=4.46 nr 49 (0.130m*/m) *49,00*4,46*0,130 28,41
B=2.2 H=1.1 L=12.15 nr 3 (0.276m*/m) *3,00*12,15*0,276 10,06
B=1.8 H=0.9 L=11.75 nr 5 (0.228m?*/m) *5,00*11,75*0,228 13,40
B=6.0 H=2.0 L=12.27 nr 1 (0.656m?*/m) *1,00*12,27*0,656 8,05
B=2.2 H=1.1 L=12.23 nr 2 (0.268m*/m) *2,00*12,23*0,268 6,56
B=3.0 H=1.5 L=12.27 nr 5 (0.352m*/m) *5,00*12,27*0,352 21,60
B=0.7 H=0.7 L=6.08 nr 1 (0.114m%m) *1,00*6,08*0,114 0,69
B=2.4 H=1.2 L=7.66 nr 2 (0.304m%*m) *2,00*7,66*0,304 4,66
B=6.0 H=1.5 L=12.72 nr 2 (0.664m*/m) *2,00*12,72*0,664 16,89
B=0.8 H=0.8 L=9.33 nr 2 (0.144m?%m) *2,00*9,33*0,144 2,69
B=5.0 H=1.25 L=5.78 nr 2 (0.564m*/m) *2,00*5,78*0,564 6,52
A RIPORTARE 119,53 17°790°837,84
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 119,53 17°790°837,84
B=1.8 H=0.9 L=9.62 nr 1 (0.236m%/m) *1,00*9,62*0,236 2,27
B=2.1 H=1.5 L=15.02 nr 1 (0.258m%/m) *1,00*15,02*0,258 3,88
B=0.95 H=0.95 L=22.21 nr 1 (0.147m3m) *1,00*22,21*0,147 3,26
B=0.85 H=0.85 L=22.21 nr 1 (0.129m%/m) *1,00*22,21*0,129 2,87
B=0.7 H=0.7 L=15.99 nr 1 (0.118m?%m) *1,00*15,99*0,118 1,89
B=2.1 H=1.05L=29.81 nr 1 (0.314m%/m) *1,00*29,81*0,314 9,36
B=0.85 H=0.85 L=29.81 nr 1 (0.129m3/m) *1,00*29,81*0,129 3,85
B=1.5H=1.51=29.81 nr 1 (0.198m%/m) *1,00*29,81*0,198 5,90
B=0.55 H=0.55 L=12.94 nr 1 (0.091m3/m) *1,00*12,94*0,091 1,18
B=1.5 H=1.5 L=22.21 nr 1 (0.206m?*/m) *1,00*22,21*0,206 4,58
B=0.95 H=0.95 L=17.15 nr 2 (0.139m3m) *2,00*17,15*0,139 4,77
B=0.20 H=0.20 L=25.41 nr 1 (0.048m3/m) *1,00*25,41*0,048 1,22
SOMMANO...[ m3 164,56 123,71 20°357,72
337/ 361 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... ni altro
01.A50.B25.010 |onere. Classe di resistenza a compressione C30/37
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in
percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37
misure in metri, incidenza al metro di sviluppo di cunicolo
B=0.7 H=1.0 L=4.46 nr 49 (0.720m3/m) *49,00*4,46*0,720 157,35
B=2.2 H=1.1 L=12.15 nr 3 (1.230m%*m) *3,00*12,15*1,230 44,83
B=1.8 H=0.9 L=11.75 nr 5 (0.870m%/m) *5,00*11,75*0,870 51,11
B=6.0 H=2.0 L=12.27 nr 1 (3.340m%/m) *1,00%12,27*3,340 40,98
B=2.2 H=1.1 L=12.23 nr 2 (1.090m%/m) *2,00*12,23*1,090 26,66
B=3.0 H=1.5 L=12.27 nr 5 (1.610m%*m) *5,00*12,27*1,610 98,77
B=0.7 H=0.7 L=6.08 nr 1 (0.450m%/m) *1,00*6,08*0,450 2,74
B=2.4 H=1.2 L=7.66 nr 2 (1.520m%/m) *2,00*7,66*1,520 23,29
B=6.0 H=1.5 L=12.72 nr 2 (3.250m%/m) *2,00*12,72*3,250 82,68
B=0.8 H=0.8 L=9.33 nr 2 (0.810m*m) *2,00*9,33*0,810 15,11
B=5.0 H=1.25L=5.78 nr 2 (2.640m?/m) *2,00*5,78*2,640 30,52
B=1.8 H=0.9 L=9.62 nr 1 (1.020m%*/m) *1,00*9,62*1,020 9,81
B=2.1 H=1.5L=15.02 nr 1 (1.020m%/m) *1,00*15,02*1,020 15,32
B=0.95 H=0.95 L=22.21 nr 1 (0.680m%/m) *1,00*22,21*0,680 15,10
B=0.85 H=0.85 L=22.21 nr 1 (0.500m3/m) *1,00*22,21*0,500 11,11
B=0.7 H=0.7 L=15.99 nr 1 (0.510m%*/m) *1,00*15,99*0,510 8,15
B=2.1 H=1.05L=29.81 nr 1 (2.510m*/m) *1,00*29,81*2,510 74,82
B=0.85 H=0.85 L=29.81 nr 1 (0.50m*/m) *1,00*29,81*0,500 14,91
B=1.5H=1.51=29.81 nr 1 (0.910m*m) *1,00*29,81*0,910 27,13
B=0.55 H=0.55 L=12.94 nr 1 (0.300m*/m) *1,00*12,94*0,300 3,88
B=1.5 H=1.5 L=22.21 nr 1 (1.060m*/m) *1,00*22,21*1,060 23,54
B=0.95 H=0.95 L=17.15 nr 2 (0.550m3/m) *2,00*17,15*0,550 18,87
B=0.20 H=0.20 L=25.41 nr 1 (0.120m*/m) *1,00*25,41*0,120 3,05
pozzetti per i cunicoli interferenti con cunicolo Sottsass esistente
2 pozzetti per cunicolo - volume 1.13m?3, nr. 21 cunicoli interferenti *21,00*
1,13 23,73
SOMMANO..., m? 823,46 143,44 118°117,10
338/ 362 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... a
01.A04.C30.005 |[compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Vedi voce n° 360 [m3 164.56] 164,56
Vedi voce n° 361 [m® 823.46] 823,46
SOMMANO..., m? 988,02 23,10 22'823,26

339/ 363
01.A04.E00.005

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica
o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

A RIPORTARE

17°9527135,92
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Num.Ord. uni_té - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 17°952°135,92
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vedi voce n° 361 [m? 823.46] 823,46
SOMMANO..., m? 823,46 9,67 7°962,86
340/ 364 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
01.A04.F10.005 |migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
misure in metri, incidenza al metro di sviluppo di cunicolo
B=0.7 H=1.0 L=4.46 nr 49 (90kg/m) *49,00*4,46*90,000 19°668,60
B=2.2 H=1.1 L=12.15 nr 3 (155kg/m) *3,00*12,15*155,000 5'649,75
B=1.8 H=0.9 L=11.75 nr 5 (109kg/m) *5,00*11,75*109,000 6°403,75
B=6.0 H=2.0 L=12.27 nr 1 (418kg/m) *1,00*12,27*418,000 5°128,86
B=2.2 H=1.1 L=12.23 nr 2 (136kg/m) *2,00*12,23*136,000 3°326,56
B=3.0 H=1.5 L=12.27 nr 5 (202kg/m) *5,00*12,27*202,000 12°392,70
B=0.7 H=0.7 L=6.08 nr 1 (57kg/m) *1,00*6,08*57,000 346,56
B=2.4 H=1.2 L=7.66 nr 2 (190kg/m) *2,00*7,66*190,000 2°910,80
B=6.0 H=1.5 L=12.72 nr 2 (406kg/m) *2,00*12,72*406,000 10°328,64
B=0.8 H=0.8 L=9.33 nr 2 (101kg/m) *2,00*9,33*101,000 1'884,66
B=5.0 H=1.25 L=5.78 nr 2 (330kg/m) *2,00*5,78*330,000 3'814,80
B=1.8 H=0.9 L=9.62 nr 1 (128kg/m) *1,00*9,62*128,000 17231,36
B=2.1 H=1.5 L=15.02 nr 1 (127kg/m) *1,00*15,02*127,000 1°907,54
B=0.95 H=0.95 L=22.21 nr 1 (85kg/m) *1,00*22,21*85,000 1'887,85
B=0.85 H=0.85 L=22.21 nr 1 (63kg/m) *1,00*22,21*63,000 1°399,23
B=0.7 H=0.7 L=15.99 nr 1 (65kg/m) *1,00%15,99*65,000 1°039,35
B=2.1 H=1.05 L=29.81 nr 1 (314kg/m) *1,00*29,81*314,000 9°360,34
B=0.85 H=0.85 L=29.81 nr 1 (63kg/m) *1,00*29,81*63,000 1°878,03
B=1.5 H=1.5 L=29.81 nr 1 (114kg/m) *1,00*29,81*114,000 3°398,34
B=0.55 H=0.55 L=12.94 nr 1 (38kg/m) *1,00*12,94*38,000 491,72
B=1.5 H=1.5 L=22.21 nr 1 (133kg/m) *1,00*22,21*133,000 2°953,93
B=0.95 H=0.95 L=17.15 nr 2 (70kg/m) *2,00*17,15*70,000 2°401,00
B=0.20 H=0.20 L=25.41 nr 1 (16kg/m) *1,00*25,41*16,000 406,56
pozzetti per i cunicoli interferenti con cunicolo Sottsass esistente
2 pozzetti per cunicolo - incidenza 90kg/m?, nr. 21 cunicoli interferenti *
21,00*1,13*90,000 2°135,70
SOMMANO...| kg 102°346,63 2,49 254°843,11
341/ 365 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo sempli ... atto con
01.A04.M00.030 |il conglomerato cementizio. Realizzate in metallo
Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo
sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. la misurazione verra effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate in
metallo
misure in metri, incidenza al metro di sviluppo di cunicolo
B=0.7 H=1.0 L=4.46 nr 49 (4.500m?/m) *49,00*4,46*4,500 983,43
B=2.2 H=1.1 L=12.15 nr 3 (3.680m?*m) *3,00*12,15*3,680 134,14
B=1.8 H=0.9 L=11.75 nr 5 (2.840m?*m) *5,00*11,75*2,840 166,85
B=6.0 H=2.0 L=12.27 nr 1 (3.280m?*m) *1,00*12,27*3,280 40,25
B=2.2 H=1.1 L=12.23 nr 2 (3.040m?*m) *2,00*12,23*3,040 74,36
B=3.0 H=1.5 L=12.27 nr 5 (3.260m?*m) *5,00*12,27*3,260 200,00
B=0.7 H=0.7 L=6.08 nr 1 (2.820m?/m) *1,00*6,08*2,820 17,15
B=2.4 H=1.2 L=7.66 nr 2 (4.520m?/m) *2,00*7,66*4,520 69,25
B=6.0 H=1.5 L=12.72 nr 2 (4.520m?/m) *2,00*12,72*4,520 114,99
A RIPORTARE 1°800,42 18'214°941,89
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1°800,42 18'214°941,89
B=0.8 H=0.8 L=9.33 nr 2 (4.520m?m) *2,00*9,33*4,520 84,34
B=5.0 H=1.25 L=5.78 nr 2 (4.520m?*m) *2,00*5,78*4,520 52,25
B=1.8 H=0.9 L=9.62 nr 1 (3.680m?*m) *1,00*9,62*3,680 35,40
B=2.1 H=1.5L=15.02 nr 1 (2.840m?m) *1,00*15,02*2,840 42,66
B=0.95 H=0.95 L=22.21 nr 1 (3.460m?m) *1,00*22,21*3,460 76,85
B=0.85 H=0.85 L=22.21 nr 1 (2.420m?/m) *1,00*22,21*2,420 53,75
B=0.7 H=0.7 L=15.99 nr 1 (3.240m?/m) *1,00*15,99*3,240 51,81
B=2.1 H=1.05L=29.81 nr 1 (8.720m?/m) *1,00*29,81*8,720 259,94
B=0.85 H=0.85 L=29.81 nr 1 (2.420m?/m) *1,00*29,81*2,420 72,14
B=1.5 H=1.5 L=29.81 nr 1 (2.840m?*m) *1,00*29,81*2,840 84,66
B=0.55 H=0.55L=12.94 nr 1 (1.980m?m) *1,00*12,94*1,980 25,62
B=1.5 H=1.5 L=22.21 nr 1 (3.680m?m) *1,00*22,21*3,680 81,73
B=0.95 H=0.95 L=17.15 nr 2 (2.620m?m) *2,00*17,15*2,620 89,87
B=0.20 H=0.20 L=25.41 nr 1 (1.140m?*m) *1,00*25,41*1,140 28,97
pozzetti per i cunicoli interferenti con cunicolo Sottsass esistente
2 pozzetti per cunicolo - casseri 16.47m?, nr. 21 cunicoli interferenti *21,00*
16,47 345,87
SOMMANO...] m? 3°186,28 25,72 81°951,12
Parziale Cunicoli (SbCat21) euro 666 504,50
Berlinese (SbCat 22)
342 /145 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione c ... a tubolare
01.A03.B50.015 |da valutarsi a parte Del diametro di mm 150-190
Esecuzione di micropali eseguita mediante ftrivellazione con speciali
attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa
la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico,
esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro
di mm 150-190
perimetro per realizzazione sottopiano (67.27x69.85) L= 10,0m, interasse
300 mm (=3.33 pali/m) *682,00%10,000 6°820,00
SOMMANO... m 6°820,00 128,81 878°484,20
343/ 146 Esecuzione di tirante in cemento armato precompresso medi ... zione
01.A03.B00.005 |di eventuali ponteggi Della portata di 30 tonnellate
Esecuzione di tirante in cemento armato precompresso mediante
perforazione a rotopercussione con batteria perforante del diametro di mm
90-140 attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza
compresa l'iniezione cementizia fino ad un massimo di 2 volte il volume
teorico risultante dalla perforazione, compresa la fornitura e posa
dell'armatura per c.a.p. e piastre d'ancoraggio delle testate, dei dadi di
bloccaggio nonche' la messa in tensione finale, esclusa la formazione di
eventuali ponteggi Della portata di 30 tonnellate
tiranti L = 8 m passo 3 m *68,00*8,000 544,00
SOMMANO... m 544,00 112,02 60°938,88
344 [/ 147 Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituit ... ate,
01.A03.B80.005 |compreso taglio, filettatura, sfridi, etc. In acciaio
Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi
opportunamente finestrati e valvolati per permettere I'esecuzione di
iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, etc. In
acciaio
armatura tubolare @159 sp 7.1, peso 26.6kg/m
Vedi voce n° 145 [m 6 820.00] *26,600 1817412,00
SOMMANO...| kg 1817412,00 2,96 536°979,52

A RIPORTARE

19°773°295,61
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19°773°295,61

345/ 148
01.A18.A10.005

346/ 149
01.A18.A20.005

347 /150
01.A20.F70.010

348 /151
01.A18.G00.015

349/ 152
01.A50.B25.010

350/153
01.A04.C30.005

Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capri ... urarie In
ferro in profilati normali e lavorazione saldata

Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole

opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata
trave collegamento HEA 240 *[2*67,27+69,85]*60,300

SOMMANO...

Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure ... lati normali
con lavorazione saldata, chiodata o bullonata

Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
bullonata

trave collegamento HEA 240
Vedi voce n° 148 [kg 12 324.72]

SOMMANO...

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici
metalliche Di manufatti esterni, a due riprese

Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di
manufatti esterni, a due riprese

Detrazione mano di antiruggine contenuta nella voce di fornitura
[01.A18.A10.005]

trave collegamento HEA 240 *[23,30/1000]*[2*67,27+69,85]*60,300

SI DETRAGGONO...

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 c ...
arpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione
di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np,
lamiere di spessore oltre mm 2)

trave collegamento HEA 240
Vedi voce n°® 148 [kg 12 324.72]

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... ni altro
onere. Classe di resistenza a compressione C30/37

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in
percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4. Fornitura a pie d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37

testa palo berlinese (50x50cm) *2,00*67,27*0,500%0,500
70,85*0,500*0,500

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... a
compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

kg

kg

m2

kg

m3

12'324,72

12°324,72

12°324,72

12°324,72

-246,49

-246,49

12'324,72

12°324,72

33,64
17,71

51,35

2,66

2,94

15,33

0,84

143,44

32°783,76

36°234,68

-3°778,69

10°352,76

7°365,64

A RIPORTARE

19°856°253,76
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19°856°253,76

351/154
01.A04.E00.005

352/155
01.A04.F10.005

353 /156
01.A04.M00.030

354 /166
01.A04.B15.030

Vedi voce n° 152 [m?® 51.35]

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 152 [m?® 51.35]

SOMMANO...

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

armatura teastapalo (130kg/m?)
Vedi voce n°® 152 [m*® 51.35] *130,000

SOMMANO...

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo sempli ... atto con
il conglomerato cementizio. Realizzate in metallo

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo
sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. la misurazione verra effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate in
metallo

testa palo berlinese (50x50cm) *2,00*67,27*0,500
2,00*67,77

70,85*0,500

69,85*0,500

2,0070,50*0,500

SOMMANO...

Parziale Berlinese (SbCat 22) euro

Fondazione nuovo sottopiano (SbCat 23)

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ... trale di
betonaggio, @ MAX dell'aggregato 30 mm. 250 kg/mc

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a
parte.

Eseguito con 250 kg/m?

regolarizzazione piano di posa con magrone sp medio 5 cm
area locali interrati *66,97*69,250*0,050

m3

m3

kg

m2

51,35

51,35

51,35

51,35

6°675,50

6'675,50

67,27
135,54
35,43
34,93
0,50

273,67

231,88

23,10

9,67

2,49 1

25,72

1°186,19

496,55

6'622,00

7°038,79

1'584°704,28

A RIPORTARE

231,88

19°881°597,29
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Num.Ord. uni_té - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 231,88 19°881°597,29
SOMMANO...[ m3 231,88 123,71 28'685,87
355/ 167 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... ni altro
01.A50.B25.010 |onere. Classe di resistenza a compressione C30/37
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in
percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37
Travi di Fondazione
asse X
assi T7n-T4n N14-N5 *4,00*67,27*1,500*0,800 322,90
assi T3n-T2n N14-N12 *2,00%19,75*1,500*0,800 47,40
assi T3n-T2n N11-N7 *39,10*1,500*0,800 46,92
2,00%1,50%1,500%0,800 3,60
assi T3n-T2n N6-N5 *2,00%11,42*1,500*0,800 27,41
assi T2s-T3s N14-N12 *2,00*19,75*1,500*0,800 47,40
2,00*11,42*1,500%0,800 27,41
assi T2s-T3s N11-N7 *39,10*1,500*0,800 46,92
2,00%1,50%1,500%0,800 3,60
assi T4s-T7s N14-N5 *4,00*67,27*1,500%0,800 322,90
asse y
asse N14 *5,05*1,500*0,800 6,06
4,45*1,500*0,800 5,34
3,50%1,500*0,800 4,20
2,00*3,00*1,500*0,800 7,20
13,85%1,50070,800 16,62
2,00*3,00*1,500%0,800 7,20
3,50%1,500*0,800 4,20
4,45*1,500*0,800 5,34
5,05%1,500*0,800 6,06
asse N13 *5,05*1,500*0,800 6,06
4,45*1,500*0,800 5,34
platea ascensori - cavedi lato ovest (via Massimo) *4,43*3,500*0,800 12,40
4,43*3,000*0,800 10,63
4,58*3,500*0,800 12,82
4,58*3,000*0,800 10,99
3,00%1,500*0,800 3,60
platea scale lato ovest (via Massimo) *13,85%12,700*0,800 140,72
detrazione "vasche" *1,20*9,500*0,800 -9,12
2,55*9,500*0,800 -19,38
2,95*9,500*0,800 -22,42
3,00%1,500*0,800 3,60
4,45*1,500*0,800 5,34
5,05%1,500*0,800 6,06
asse N12 *5,05*1,500*0,800 6,06
4,45*1,500*0,800 5,34
3,50%1,500*0,800 4,20
4,00*3,00*1,500%0,800 14,40
3,50%1,500*0,800 4,20
4,45*1,500*0,800 5,34
5,05%1,500*0,800 6,06
assi N11-N10-N8-N7 *4,00*5,05*1,500*0,800 24,24
4,00%4,45*1,500%0,800 21,36
4,00*3,50*1,500*0,800 16,80
4,00*6,00*1,500*0,800 28,80
4,00*16,85*1,500*0,800 80,88
4,00*6,00*1,500*0,800 28,80
4,00*3,50*1,500*0,800 16,80
A RIPORTARE 1°388,60 19°910°283,16
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Num.Ord. uni_té - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1°388,60 19910°283,16
4,00%4,45*1,500%0,800 21,36
4,00*5,05*1,500%0,800 24,24
asse N9 *5,05%1,500*0,800 6,06
4,45*1,500*0,800 5,34
3,50%1,500*0,800 4,20
6,00%1,500*0,800 7,20
2,00*2,70*1,500*0,800 6,48
6,00%1,500*0,800 7,20
3,50%1,500*0,800 4,20
4,45*1,500*0,800 5,34
5,05%1,500*0,800 6,06
asse N6 *5,05*1,500*0,800 6,06
4,45*1,500*0,800 5,34
3,50%1,500*0,800 4,20
4,00*3,00*1,500%0,800 14,40
3,50%1,500*0,800 4,20
4,45*1,500*0,800 5,34
5,05%1,500*0,800 6,06
asse N5 *5,05*1,567*0,800 6,33
4,45*1,567*0,800 5,58
2,00*3,00%1,567*0,800 7,52
4,45*1,567*0,800 5,58
5,05%1,567*0,800 6,33
platea ascensori - cavedi lato est (abside) *2,00*3,17*3,500*0,800 17,75
2,00*3,17*3,000%0,800 15,22
platea scale lato est (abside) *11,42*13,850*0,800 126,53
detrazione "vasche" *2,95*9,500%0,800 -22,42
2,55*9,500*0,800 -19,38
platee aree verdi *3,00*4,90*11,450*0,800 134,65
detrazione "vasche" *3,00*1,90*8,450*0,800 -38,53
Sommano positivi...| m? 1°908,29
Sommano negativi...| m? -131,25
SOMMANO..., m? 1°777,04 143,44 254°898,62
356/ 168 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... a
01.A04.C30.005 |compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
getto magrone di sottofondazione
Vedi voce n°® 166 [m3 231.88] 231,88
getto in strutture di fondazione
Vedi voce n°® 167 [m*® 1 777.04] 1°777,04
SOMMANO..., m? 2°008,92 23,10 46°406,05
357 /169 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
01.A04.E00.005 |o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vibratura in strutture di fondazione
Vedi voce n° 167 [m*® 1 777.04] 1°777,04
SOMMANO..., m? 1°777,04 9,67 17°183,98
358/170 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza

01.A04.F10.005

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la

A RIPORTARE

20228'771,81
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Num.Ord. uni_té - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 20'228°771,81
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
armatura fondazioni incidenza 90 kg/m?
Vedi voce n° 167 [m® 1 777.04] *90,000 159°933,60
SOMMANO...| kg 159°933,60 2,49 398°234,66
359 /171 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo sempli ... atto con
01.A04.M00.030 |il conglomerato cementizio. Realizzate in metallo
Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo
sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. la misurazione verra effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate in
metallo
casseri travi di fondazione
assi T7n-T6n N14-N5 *[2*9]*5,55*0,800 79,92
2,00*5,05*0,800 8,08
[2*71*6,00*0,800 67,20
2,00*4,65%0,800 744
assi T6n-T5n N14-N5 *[2*9]*5,05*0,800 72,72
2,00*5,05%0,800 8,08
[2*71*6,00*0,800 67,20
2,00*4,65%0,800 744
assi T5n-T4n N14-N5 *[2*9]*3,50*0,800 50,40
2,00*5,05*0,800 8,08
2,00*3,08*0,800 4,93
[2*6]*6,00*0,800 57,60
2,00*3,05*0,800 4,88
assi T4n-T3n N14-N5 *[2*3]*3,00*0,800 14,40
2,00%5,55*0,800 8,88
2,00*3,08*0,800 4,93
2,00*3,05*0,800 4,88
[2*6*2]*6,00%0,800 115,20
assi T3n-T2n N14-N5 *[2*5]*3,00*0,800 24,00
2,00*5,55*0,800 8,88
2,00"6,00%0,800 9,60
[2,00*2]*2,20*0,800 7,04
2,00*4,65*0,800 744
assi T2n-T2s N14-N5 *2,00*5,55*0,800 8,88
2,00*1,20*0,800 1,92
2,00*2,55*0,800 4,08
2,00*2,95*0,800 4,72
4,00%2,30*0,800 7,36
[2,00*4]*6,00*0,800 38,40
[2*2]*4,90*0,800 15,68
[2*2]*1,70*0,800 544
[3*2]*1,90*0,800 9,12
2,00*2,95%0,800 4,72
2,00*2,55*0,800 4,08
2,00*13,85*0,800 22,16
[2*31*9,50*0,800 45,60
[2*6]*16,85*0,800 161,76
[2*2]*11,45%0,800 36,64
[2*2]*9,50*0,800 30,40
assi T2s-T3s N14-N5 *[2*5]*3,00%0,800 24,00
2,00*5,55%0,800 8,88
2,00*6,00%0,800 9,60
[2,00*2]*2,30*0,800 7,36
2,00*4,65%0,800 744
assi T3s-T4s N14-N5 *[2*3]*3,00%0,800 14,40
2,00*5,55*0,800 8,88
2,00%2,93*0,800 4,69
A RIPORTARE 1°135,43 20'627°006,47
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Num.ord. uni_té N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘dl Quantita —
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1°135,43 20'627°006,47
2,00*3,05*0,800 4,88
[2*6*2]*6,00%0,800 115,20
assi T4s-T5s N14-N5 *[2*9]*3,50%0,800 50,40
2,00%5,55*0,800 8,88
2,00%2,93*0,800 4,69
[2,00*6]*6,00*0,800 57,60
2,00*3,05*0,800 4,88
assi T5s-T6s N14-N5 *[2*9]*4,45%0,800 64,08
2,00*5,55*0,800 8,88
[2,00*7]*6,00*0,800 67,20
2,00*4,65*0,800 744
assi T6s-T7s N14-N5 *[2*9]*5,05*0,800 72,72
2,00*5,55*0,800 8,88
[2,00*7]*6,00*0,800 67,20
2,00*4,65*0,800 744
SOMMANO...], m? 1'685,80 25,72 43°358,78
Parziale Fondazione nuovo sottopiano (SbCat 23) euro 788°767,96
Setti perimetrali/controterral/interni (SbCat 24)
360/ 185 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... ni altro
01.A50.B30.015 |onere. Classe di resistenza a compressione C30/37
Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore), confezionato con materiali di riciclo
in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC1
(UNI 11104). classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37
Setti perimetrali (davanti a berlinese) da quota -4.91 (estradosso
fondazioni) a quota +0.04 intradosso solaio p.terra
2,00%67,27*0,300%4,950 199,79
69,25*0,300%4,950 102,84
setti vani ascensori / caved
lato ovest *[2*2]*2,60*0,250*4,950 12,87
2,00%2,10*0,250%4,950 5,20
[2*2]*9,40%*0,250*4,950 46,53
lato est *[2*2]*2,60%0,250*4,950 12,87
2,00*2,10*0,250*4,950 5,20
[2*2]*9,40%*0,250*4,950 46,53
Parziale... m? 431,83
strutture scale
lato ovest
setti *10,20*0,250*2,210 5,64
2,00*2,45%0,250*0,330 0,40
2,00*4,20%0,250*2,210 4,64
10,20*0,250*3,890 9,92
2,00*2,45%0,250*2,010 2,46
2,00*3,80%0,250*3,890 7,39
10,20*0,250*5,540 14,13
2,00*2,45%0,250*3,690 4,52
2,00*2,53%0,250*5,540 7,01
15,60*0,250%4,950 19,31
2,00*11,28*0,250%4,950 27,92
solette inclinate *2,00*3,03*2,450*[0,15+0,15/2] 3,34
2,00*3,26*2,450*[0,15+0,15/2] 3,59
2,00*2,89%2,450*[0,15+0,15/2] 3,19
solette orizzontali pianerottoli - vasche *2,00*1,03*2,450%0,200 1,01
1,03*9,700%0,200 2,00
[2*2]*1,48*2,450*0,200 2,90
A RIPORTARE 551,20 20'670°365,25
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 551,20 20'670°365,25
2,00%1,48*9,700%0,200 5,74
Parziale..., m?® 125,11
lato est
10,20*0,250*2,210 5,64
2,00%2,45*0,250%0,330 0,40
2,00*4,20%0,250*2,210 4,64
10,20*0,250*3,890 9,92
2,00*2,45*0,250*2,010 2,46
2,00*3,80%0,250*3,890 7,39
10,20*0,250*5,540 14,13
2,00*2,45%0,250*3,690 4,52
2,00*2,04*0,250*5,540 5,65
2,00*10,60*0,250%4,950 26,24
solette inclinate *2,00*3,03*2,450*[0,15+0,15/2] 3,34
2,00*3,26*2,450*[0,15+0,15/2] 3,59
2,00*2,89*2,450*[0,15+0,15/2] 3,19
solette orizzontali pianerottoli - vasche *2,00%1,03*2,450*0,200 1,01
1,03*9,700%0,200 2,00
[2*2]*1,48%*2,450*0,200 2,90
2,00*1,48%9,700*0,200 5,74
Parziale... m? 102,76
vasche fioriere *[3*2]*3,65*0,250*1,050 5,75
[2*3]*9,70*0,250*1,050 15,28
Parziale... m?3 21,03
SOMMANO..., m? 680,73 146,78 99'917,55
361/186 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on
01.A04.C30.015 |pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
getto setti
Vedi voce n° 185 [m?® 680.73] 680,73
SOMMANO..., m? 680,73 27,88 18'978,75
362/ 187 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica
01.A04.E00.005 |o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
vibratura setti
Vedi voce n° 185 [m?* 680.73] 680,73
SOMMANO..., m? 680,73 9,67 6°582,66
363/188 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
01.A04.F10.005 |migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
armatura setti incidenza 85 kg/m?®
Vedi voce n° 185 [m? 680.73] *85,000 57'862,05
A RIPORTARE 57'862,05 20'795°'844,21
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 57'862,05 20'795°'844,21
SOMMANO...| kg 57'862,05 2,49 144°076,50
364 /189 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a
01.A04.H30.005 |contatto dei getti In legname di qualunque forma
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso Il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Setti perimetrali (davanti a berlinese) da quota -4.91 (estradosso
fondazioni) a quota +0.04 intradosso solaio p.terra
[2,00*2]*67,27*4,950 1°331,95
2,0069,25*4,950 685,58
Parziale..., m? 2°017,53
setti vani ascensori / caved
lato ovest *[2*2]*2,60*4,950 51,48
[4*2]*2,10*4,950 83,16
[2*2]*9,90%4,950 196,02
[2*2]*6,85*4,950 135,63
[2*2]*2,30%4,950 45,54
lato est *[2*2]*2,60%4,950 51,48
[4*2]*2,10*4,950 83,16
[2*2]*9,90*4,950 196,02
[2*2]*6,85"4,950 135,63
[2*2]*2,30%4,950 45,54
Parziale... m? 1°023,66
strutture scale
lato ovest
setti *10,20%2,210 22,54
9,70*2,210 21,44
2,0072,45*0,530 2,60
2,0072,45*0,330 1,62
2,00%4,20*2,210 18,56
2,00%4,45%2,210 19,67
10,20*3,890 39,68
9,70*3,890 37,73
2,00*2,45*2,010 9,85
2,002,45*2,210 10,83
4,00*3,80*3,890 59,13
2,00%0,25%[3,89-(2,21+2,01)/2] 0,89
10,20*5,540 56,51
9,70*5,540 53,74
2,00%2,45*3,690 18,08
2,00%2,45*3,890 19,06
4,00*2,53*5,540 56,06
[2*3]*0,25*0,140 0,21
2,00%0,25%[5,54-(3,89+3,69)/2] 0,88
15,60%4,950 77,22
2,0011,53*4,950 114,15
2,00%0,25*4,950 2,48
2,00%4,20*4,950 41,58
2,00%3,80*4,950 37,62
2,00%2,53*4,950 25,05
2,00%2,45*4,950 24,26
9,70%4,950 48,02
2,00%0,25%[4,95-0,53] 2,21
2,00*0,25*[4,95-2,21] 1,37
2,00%0,25%[4,95-3,89] 0,53
solette inclinate *2,00*3,03*2,450 14,85
2,00*3,26%2,450 15,97
2,00*2,89%2,450 14,16
solette orizzontali pianerottoli - vasche *2,001,03*2,450 5,05
1,03*9,700 9,99
[2*2]*1,48*2,450 14,50
A RIPORTARE 37939,28 207939'920,71
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 3°939,28 207939'920,71
2,00%1,48*9,700 28,71
sponde *3,00*9,70*0,200 5,82
Parziale... m? 932,62
strutture scale
lato est
setti *10,20*2,210 22,54
9,70*2,210 21,44
2,00*2,45*0,530 2,60
2,00*2,45%0,330 1,62
2,00*4,20*2,210 18,56
2,00*4,45*2,210 19,67
10,203,890 39,68
9,70*3,890 37,73
2,00*2,45*2,010 9,85
2,00*2,45*2,210 10,83
4,00*3,80*3,890 59,13
2,00*0,25*[3,89-(2,21+2,01)/2] 0,89
10,205,540 56,51
9,70*5,540 53,74
2,00*2,45*3,690 18,08
2,00*2,45*3,890 19,06
4,00*2,04*5,540 45,21
[2*2]*0,25*0,140 0,14
2,00*0,50%0,140 0,14
2,00*0,25%[5,54-(3,89+3,69)/2] 0,88
2,00*10,60*4,950 104,94
[2*2]*0,25*4,950 4,95
2,00%4,20%4,950 41,58
2,00*3,80%4,950 37,62
2,00%1,85*4,950 18,32
2,0070,25%[4,95-0,53] 2,21
2,00%0,25%[4,95-2,21] 1,37
2,0070,25%[4,95-3,89] 0,53
solette inclinate *2,00*3,03*2,450 14,85
2,00%3,26*2,450 15,97
2,00%2,89*2,450 14,16
solette orizzontali pianerottoli - vasche *2,00%1,03*2,450 5,05
1,03*9,700 9,99
[2*2]*1,48*2,450 14,50
2,00*1,48%9,700 28,71
sponde *3,00*9,70*0,200 5,82
Parziale... m? 758,87
vasche fioriere *[3*2]*3,65*1,050 23,00
[2*3]*10,20*1,050 64,26
[2*3]*3,15%1,050 19,85
[2*31*9,70*1,050 61.11
Parziale... m? 168,22
SOMMANO...] m? 4°900,90 34,08 167°022,67
Parziale Setti perimetrali/controterra/interni (SbCat 24) euro 436°578,13
Nuovi Pilastri (SbCat 25)
365/ 190 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... ni altro

01.A50.B30.015

onere. Classe di resistenza a compressione C30/37

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore), confezionato con materiali di riciclo
in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC1

A RIPORTARE

21°106'943,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

21°106°943,38

366 /191
01.A04.C30.015

367 /192
01.A04.E00.005

368 /193
01.A04.F10.005

369/ 194
01.A04.H30.005

370/ 144
01.A03.B60.005

(UNI 11104). classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37

pilastri 40x40 h 4.95 *32,00%0,40*0,400*4,950
pilastri 40x40 h 4.55 *24,00*0,40*0,400*4,950

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate

Vedi voce n° 190 [m?® 44.35]

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 190 [m? 44.35]

SOMMANO...

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

armatura stimata 130 kg/m?
Vedi voce n° 190 [m?* 44.35] *130,000

SOMMANO...

Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
contatto dei getti In legname di qualunque forma
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma

... € parti a

pilastri 40x40 h 4.95 *[32,00*4]*0,40*4,950
pilastri 40x40 h 4.55 *[24,0074]*0,40*4,950

SOMMANO...

Parziale Nuovi Pilastri (SbCat 25) euro

Spostamento collettori fogna nera/bianca da quota -226.90 a -224.17
(SbCat 27)

Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consisten
cemento opportuno per palo di diametro cm 60 circa

Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza con la tecnica
del "jet-grouting”, eseguito mediante un complesso di attrezzature per la
perforazione puntuale del terreno con sonde nella fase di discesa e per

... gio del

m3

m3

m3

kg

mZ

25,34
19,01

44,35

44,35

44,35

44,35

44,35

57765,50

57765,50

253,44
190,08

443,52

146,78

27,88

9,67

2,49

34,08

6°509,69

17236,48

428,86

14°356,10

15°115,16

37°646,29

A RIPORTARE

21°144°589,67
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

21°144°589,67

371/315
01.A01.A65.010

372/ 316
01.A01.A50.010

3731317
01.A01.C80.010

l'iniezione di miscele cementanti in un raggio predefinito nella fase di
risalita controllata della batteria perforante, comprensivo del nolo della
centrale di stoccaggio, della centrale automatizzata di preparazione e di
pompaggio delle miscele cementanti ed il fermo macchine, compresi
anche tutti gli oneri accessori per I'impianto delle centrali di cantiere, per il
ripetuto spostamento delle attrezzature, per la formazione di fosse di
decantazione dei fanghi di rifiuto, per il carico dei materiali di risulta ed il
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, per la pulizia e la
scalpellatura delle teste dei pali solidificati e per il controllo statico delle
murature mediante livellazioni ottiche di precisione durante le fasi di lavoro
delle macchine, misurando lo sviluppo lineare del palo eseguito Con
dosaggio del cemento opportuno per palo di diametro cm 60 circa

protezione fognatura nera esistente

consolidamento del terreno a protezione del collettore di fogna nera
(impronta 3 m tubo x 73 m), colonne @60cm passo 60cm, lunghezza 1.2 m
*[(3/,6)*(73/,6)1*1,20

consolidamento del terreno a protezione del collettore di fogna nera (fasce
laterali 1.8 m per parte x 73 m), colonne @60cm passo 60cm, lunghezza
2.30 m *[((1,8+1,8)/,6)*(73/,6)]*2,30

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa ... nza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e
manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondita rispetto al
piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con
eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti

rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m? misurato in sezione
effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

nuovo tracciato per deviazione fognatura nera
approfondimento scavo rispetto nuovo interrato *63,00*2,000%2,000

nuovo tracciato per deviazione fognatura bianca
approfondimento scavo rispetto nuovo interrato *44,00*2,000%2,000

SOMMANO...

Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adegua ... in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi
meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m?, misurato
in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

nuovo tracciato per deviazione fognatura nera
porzione di scavo da p.terra *[10+12]*[(7,50+2,00)/2]*8,300

nuovo tracciato per deviazione fognatura bianca
porzione di scavo da p.terra *[12+3]*[(7,50+2,00)/2]*8,300

SOMMANO...

Realizzazione di sbadacchiatura di scavi mediante controp ... "Scavi"
01.A01.]

In legname, fino ai 3,00 m di profondita

Realizzazione di sbadacchiatura di scavi mediante controparete in pannelli
verticali e traverse orizzontali, puntellate mediante elementi trasversali,
compresi la fornitura del materiale, la chioderia, la ferratura, lo sfrido, la
lavorazione, il disarmo e recupero del materiale, nonche ogni onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

[Note: Per la corretta quantificazione della presente voce si raccomanda la

mc

m3

730,00

1°679,00

2°409,00

252,00

176,00

428,00

867,35

591,38

1°458,73

115,64

13,06

13,05

278°576,76

5'589,68

19°036,43

A RIPORTARE

21°447°792,54
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 21°447°792,54
lettura di quanto riportato in nota al capitolo "Scavi" 01.A01.]
In legname, fino ai 3,00 m di profondita
nuovo tracciato per deviazione fognatura nera
porzione di scavo da p.terra *2,00*[10+12]*3,000 132,00
nuovo tracciato per deviazione fognatura bianca
porzione di scavo da p.terra *2,00*[12+3]*3,000 90,00
SOMMANO..., m? 222,00 15,28 3°392,16
374 /318 Realizzazione di sbadacchiatura di scavi mediante controp ...
01.A01.C80.020 |In legname, oltre i 3,00 m e fino ai 5,00 m di profondita
Realizzazione di sbadacchiatura di scavi mediante controparete in pannelli
verticali e traverse orizzontali, puntellate mediante elementi trasversali,
compresi la fornitura del materiale, la chioderia, la ferratura, lo sfrido, la
lavorazione, il disarmo e recupero del materiale, nonché ogni onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
[Note: Per la corretta quantificazione della presente voce si raccomanda la
lettura di quanto riportato in nota al capitolo "Scavi" 01.A01.]
In legname, oltre i 3,00 m e fino ai 5,00 m di profondita
nuovo tracciato per deviazione fognatura nera
porzione di scavo da p.terra *2,00*[10+12]*5,300 233,20
nuovo tracciato per deviazione fognatura bianca
porzione di scavo da p.terra *2,00*[12+3]*5,300 159,00
SOMMANO...] m? 392,20 19,16 7°514,55
3757319 Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con
01.P03.A24.005 |granulometria da mm 0.11 A mm 1 asciutta-sfusa
Sabbia di roccia quarzifera o silicea, non amiantifera, con granulometria da
mm 0.11 A mm 1 asciutta-sfusa
nuovo tracciato per deviazione fognatura nera
fornitura sabbia per rinfianco tubazione *[63+22]*2,000%[1,400*1600/100] 3°808,00
detrazione manufatto *[63+22]*[3,14*0,50*0,50]*[1600/100] -1°067,60
nuovo tracciato per deviazione fognatura bianca
fornitura sabbia per rinfianco tubazione *[44+15]*2,000%[1,400*1600/100] 2'643,20
detrazione manufatto *[44+15]*[3,14*0,50*0,50]*[1600/100] -741,04
Sommano positivi... q 6°451,20
Sommano negativi... q -1'808,64
SOMMANO... q 4°642,56 7,20 33426,43
376/ 320 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm ... schetto
01.A21.A20.005 |stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi
sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le
indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici.
nuovo tracciato per deviazione fognatura nera
posa sabbia per rinfianco tubazione *[63+22]*2,000*1,400 238,00
detrazione manufatto *50,00%[3,14*0,50*0,50] -39,25
nuovo tracciato per deviazione fognatura nera
posa sabbia per rinfianco tubazione *[44+15]*2,000*1,400 165,20
detrazione manufatto *50,00%[3,14*0,50*0,50] -39,25
Sommano positivi...| m? 403,20
Sommano negativi... m?3 -78,50
A RIPORTARE 324,70 21°492°125,68
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 324,70 21'492°125,68
SOMMANO..., m? 324,70 7,28 2°363,82
37717321 Fornitura in opera pozzetto ispezione in PRFV
ANP.STR.15 Fornitura in opera pozzetto ispezione in PRFV per tubazioni diam. 1000 h
1.00 m, comprensivo di base e soletta in cls, gradini per scala alla
marinara e chiusini di ispezione in materiale composito con superficie
antisdrucciolo.
nuovo tracciato per deviazione fognatura nera/bianca
pozzetti ispezione su punto di intercettazione *2,00 2,00
pozzetti ispezione su punto di immissione *2,00 2,00
SOMMANO...| cad 4,00 1'899,84 7°599,36
378/ 322 Fornitura in opera di prolunga per pozzetto ispezione in PRFV per
ANP.STR.16 tubazioni diam. 1000 h 1.00 m.
Fornitura in opera di prolunga per pozzetto ispezione in PRFV per
tubazioni diam. 1000 h 1.00 m.
nuovo tracciato per deviazione fognatura nera/bianca
pozzetti ispezione su punto di intercettazione *2,00*2,000 4,00
pozzetti ispezione su punto di immissione *2,00*8,000 16,00
SOMMANO... m 20,00 634,13 12°682,60
379/ 323 Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro P.R. ... tura dei
08.A45.L05.055 |pezzi speciali compensati a parte): Diametro 1000
Tubazioni in poliestere rinfozato con fibre di vetro P.R.F.V. conformi alle
norme UNI 9032 e 9033, per condotte a gravita', aventi rigidezza verificata
all'interramento secondo le norme AWWA C950 e/o ATV 127 pari a 2500
N/m?, Pressione Nominale PN 1, con giunto a bicchiere o a manicotto con
guarnizione elastomerica (a norma UNI 681) a doppio, triplo o quadruplo
labbro di tenuta, forniti e posti in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se
in presenza d'acqua, comprese le giunzioni , i tagli e gli sfridi, I'esecuzione
delle prove idrauliche, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera completa a perfetta regola d'arte (esclusa la sola fornitura dei pezzi
speciali compensati a parte): Diametro 1000
nuovo tracciato per deviazione fognatura nera *[63+22] 85,00
nuovo tracciato per deviazione fognatura bianca *[44+15] 59,00
SOMMANO... m 144,00 450,23 64°833,12
380/ 324 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e
01.A01.B87.020 |regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
nuovo tracciato per deviazione fognatura nera
porzione di approfondimento scavo nuovo interrato *63,00*2,000%[2,00-
1,40] 75,60
porzione di scavo da p.terra *22,00*[(7,50+2,90)/2]%[8,30-1,40] 789,36
nuovo tracciato per deviazione fognatura bianca
porzione di approfondimento scavo nuovo interrato *44,00*2,000%[2,00-
1,40] 52,80
porzione di scavo da p.terra *15,00*[(7,50+2,90)/2]%[8,30-1,40] 538,20
SOMMANO... m? 1°455,96 9,66 14°064,57

A RIPORTARE

21'593'669,15
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RIPORTO

21'593'669,15

381/325
07.A22.V30.010

382 /326
07.A22.V35.010

383 /327
08.A55.N03.005

384 /143
01.A03.B60.005

Nolo giornaliero di palloni pneumatici (tappi) per sigill ... ensioni
canali ovoidali da 60x90 cm, 80x120 cm, 70x145 cm.

Nolo giornaliero di palloni pneumatici (tappi) per sigillatura condotte
fognarie; compreso ogni onere per la discesa in sicurezza nel pozzo,
rimozione, pulizia e disinfezione; per l'uso degli ofturatori il personale
operativo deve attenersi scrupolosamente a quanto prescritto dal manuale
d'uso ed alle schede di sicurezza. dimensioni canali ovoidali da 60x90 cm,
80x120 cm, 70x145 cm.

nuovo tracciato per deviazione fognatura nera/bianca

chiusura collettore esistente nella fase di bypass per allacciamento al
collettore in progetto *20,00

SOMMANO...

Noleggio di autobotte od autocarro munito di pompa a pres ... per il
tempo di effettivo impiego. capacita’ da 16 a 22 mc

Noleggio di autobotte od autocarro munito di pompa a pressione per
pulizia e disostruzione condotti, canali o pozzi interrati, compresi la paga
dell'autista e dell'operatore, il consumo di carburante e lubrificante ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego. capacita' da 16 a 22 mc

nuovo tracciato per deviazione fognatura nera/bianca

pulizia pozzo ispezione nella fase di bypass per allacciamento al collettore
in progetto *20,00

SOMMANO...

Allacciamento di immissione stradale compresa la perforaz ... con
malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del
manufatto a mezzo di carotaggio, I'innesto del tubo e la sigillatura con
malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

nuovo tracciato per deviazione fognatura nera/bianco

voce desunta in analogia per allacciamento nuovo collettore su punto di
intercettazione (entrata-uscita) *4,00

voce desunta in analogia per allacciamento nuovo collettore su punto di
immissione *2,00

SOMMANO...

Parziale Spostamento collettori fogna nera/bianca da quota -226.90 a -
22417 (SbCat 27) euro

Jetgrouting collettore fognatura bianca quota -223.83 (SbCat 28)

Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consisten ... gio del
cemento opportuno per palo di diametro cm 60 circa

Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza con la tecnica
del "jet-grouting”, eseguito mediante un complesso di attrezzature per la
perforazione puntuale del terreno con sonde nella fase di discesa e per
l'iniezione di miscele cementanti in un raggio predefinito nella fase di
risalita controllata della batteria perforante, comprensivo del nolo della
centrale di stoccaggio, della centrale automatizzata di preparazione e di
pompaggio delle miscele cementanti ed il fermo macchine, compresi
anche tutti gli oneri accessori per l'impianto delle centrali di cantiere, per il
ripetuto spostamento delle attrezzature, per la formazione di fosse di
decantazione dei fanghi di rifiuto, per il carico dei materiali di risulta ed il
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, per la pulizia e la

cad

cad

cad

20,00

20,00

20,00

20,00

4,00

2,00

6,00

280,59

125,45

135,31

5611,80

2'509,00

811,86

458°012,14

A RIPORTARE

21°602°601,81
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21°602°601,81

385/424
01.A04.B15.030

386 / 425
01.A50.B25.010

387 /426
01.A04.C30.005

388 /427
01.A04.E00.005

scalpellatura delle teste dei pali solidificati e per il controllo statico delle
murature mediante livellazioni ottiche di precisione durante le fasi di lavoro
delle macchine, misurando lo sviluppo lineare del palo eseguito Con
dosaggio del cemento opportuno per palo di diametro cm 60 circa
consolidamento del terreno a protezione del collettore di fonga bianca
(impronta 3m tubo x 70m), colonne @60cm passo 60cm, lunghezza 0.5m *
[(3/,6)*(70/,6)]*0,50

consolidamento del terreno a protezione del collettore di fonga bianca
(fasce laterali 1.8 m per parte x 70m), colonne @60cm passo 60cm,
lunghezza 3m *[((1,8+1,8)/,6)*(70/,6)]*3,00

SOMMANO...

Parziale Jetgrouting collettore fognatura bianca quota -223.83 (SbCat 28)
euro

basamenti impianti (SbCat 33)

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ... trale di
betonaggio, @ MAX dell'aggregato 30 mm. 250 kg/mc

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a
parte.

Eseguito con 250 kg/m?

basamento 250 x 550 cm sp 10cm *2,00%2,50*5,500%0,100
basamento 250 x 650 cm sp 10cm *3,00%2,50*6,500%0,100
basamento 250 x 850 cm sp 10cm *10,00*2,50*8,500*0,100

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... ni altro
onere. Classe di resistenza a compressione C30/37

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in
percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37

basamento 250 x 550 cm sp 20cm, nr 2 macchine *2,00*2,50*5,500*0,200
basamento 250 x 650 cm sp 20cm, nr 3 macchine *3,00*2,50%6,500*0,200
basamento 250 x 850 cm sp 20cm, nr 10 macchine *10,00*2,50*8,500*
0,200

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... a
compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 424 [m3 28.88]

Vedi voce n° 425 [m?® 57.75]

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

m3

m3

m3

291,67

2°100,00

2°391,67

2,75
4,88
21,25

28,88

5,50
9,75

42,50

57,75

28,88
57,75

86,63

115,64

123,71

143,44

23,10

276'572,72

276°572,72

3'572,74

8°283,66

2°001,15

A RIPORTARE

21°893°032,08
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21°893°032,08

389/428
01.A04.F10.005

390/ 429
01.A04.M00.030

391/ 442
01.P24.C75.015

Vedi voce n° 424 [m3 28.88]
Vedi voce n° 425 [m?® 57.75]

SOMMANO...

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
incidenza 100 kg/m?

Vedi voce n° 427 [m* 86.63] *100,000

SOMMANO...

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo sempli ... atto con
il conglomerato cementizio. Realizzate in metallo

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo
sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. la misurazione verra effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate in
metallo

basamento 250 x 550 cm sp 20cm, nr 2 macchine *2,00*[(2,50+5,5)*2]*
0,200

basamento 250 x 650 cm sp 20cm, nr 3 macchine *3,00*[(2,50+6,5)*2]*
0,200

basamento 250 x 850 cm sp 30cm, nr 10 macchine *10,00*[(2,50+8,5)*2]*
0,200

SOMMANO...

Parziale basamenti impianti (SbCat 33) euro
Parziale Opere Strutturali (Cat 2) euro
Parziale Padiglione 2 - Nuovo interrato (SpCat 7) euro

Padiglione 4 - Piano interrato (SpCat 8)
Restauro/Conservazione Opere edili (Cat 1)
Rinforzo intradosso solaio abside 0.00 (SbCat 15)

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ... ttivo
impiego Con sollevamento della navicella fino a m 32

Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispesl, installata
su autocarro, con braccio a piu snodi a movimento idraulico, compreso
I'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con
sollevamento della navicella fino a m 32

SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
assisenza con piattaforma alle operazioni in quota

Svasatura lesioni *70,00

Perforazioni *125,00

Demolizione coppelle prefabbricate *15,00
Ripristino del solaio *80,00

SOMMANO...

m3

kg

m2

28,88
57,75

86,63

8'663,00

8'663,00

6,40
10,80

44,00

61,20

70,00
125,00
15,00
80,00

290,00

9,67

2,49

25,72

96,27

837,71

21°5670,87

1'574,06

37°840,19
5'442°913,26
5'442°913,26

27°918,30

A RIPORTARE

217°944°933,02
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 21'944°933,02
392 /443 Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqu ...
01.P24.L00.005 |compreso il consumo del disco Per calcestruzzi ed asfalti
Nolo di sega a lama circolare rotante raffreddata ad acqua, funzionante
con motore diesel, compreso carburante, lubrificante, operaio addetto ed
ogni onere occorrente per il suo regolare funzionamento, compreso il
consumo del disco Per calcestruzzi ed asfalti
SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Ripristino lesioni su intradosso solaio quota 0.00
Svasatura lesione largh. 8-10 mm prof. 10-15 mm
ipotizzati 20 minuti / m = 20/60 =0.33 h/m *49,00*7,00*0,330 113,19
8,00*3,50%0,330 9,24
11,00*4,80%0,330 17,42
SOMMANO... h 139,85 41,56 5812,17
393/444 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di ... su muratura
A25028a in calcestruzzo anche armato o pietra naturale
Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia
dei fori con aria compressa, @ del foro 11 + 35 mm: su muratura in
calcestruzzo anche armato o pietra naturale
SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Ripristino lesioni su intradosso solaio quota 0.00
Perforazioni a cavallo della lesione i=15 cm
2 fori / 30 cm = 2 x (1/0.30)= 7 fori / m *49,00*7,00*0,200*7,000 480,20
8,00*3,50*0,200*7,000 39,20
11,00*4,80%0,200*7,000 73,92
SOMMANO... m 593,32 67,69 40°161,83
394 /445 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione ... to su
01.A02.B20.045 |calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m? 0,10
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani,
passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e
serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa
a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di
trattamento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione
Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m? 0,10
SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Ripristino elementi fortemente danneggiati su intradosso solaio quota 0.00
Demolizione coppelle prefabbricate *34,00*7,00%1,250*0,030 8,93
2,00*5,00%1,250*0,030 0,38
SOMMANO..., m? 9,31 1°928,55 17°954,80
395/ 446 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso .. ad
01.A02.G00.020 |impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici
Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici
SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Coppelle prefabbricate
Vedi voce n° 445 [m?® 9.31] 9,31
SOMMANO..., m? 9,31 8,37 77,92

396 / 447
01.P26.A60.030

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

A RIPORTARE

22°008°939,74
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 22°008'939,74
SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Coppelle prefabbricate
Vedi voce n° 445 [m? 9.31] 9,31
SOMMANO..., m? 9,31 577 53,72
397 /448 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05.015 |mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01 03)
SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Coppelle prefabbricate
Vedi voce n° 445 [m? 9.31] *[2500/1000] 23,28
SOMMANO... t 23,28 18,00 419,04
398 /449 Consolidamento di elementi fessurati o frantumati con res ... ta regola
A95056 d'arte. Valutato a metro lineare di fessurazione
Consolidamento di elementi fessurati o frantumati con resine epossidiche
bicomponenti fornite e poste in opera tramite iniezioni, eseguite a
pressione controllata in fori predisposti accuratamente lavati ed asciugati,
compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta
regola d'arte. Valutato a metro lineare di fessurazione
SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Ripristino lesioni su intradosso solaio quota 0.00
Iniezione con resina epossidica
Vedi voce n° 444 [m 593.32] 593,32
SOMMANO... m 593,32 93,66 55570,35
399 /450 Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio ... oria per la
01.A07.F70.005 |corretta posa in opera. Spessore soletta 10 cm
Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio e calcestruzzo con
struttura portante in acciaio, soletta avente l'intradosso sagomato con
lamiera grecata, e soprastante getto in calcestruzzo >= C20/25 (Rck 25)
opportunamente collegati a mezzo di connettori, stesa di rete elettrosaldata
@ 5 maglia 150x150 mm. Compreso ogni opera accessoria per la corretta
posa in opera. Spessore soletta 10 cm
SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Ripristino elementi fortemente danneggiati su intradosso solaio quota 0.00
34,00*7,00*1,250 297,50
2,00*5,00%1,250 12,50
SOMMANO...], m? 310,00 113,47 35°175,70
400 / 451 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... ni altro
01.A50.B30.015 |onere. Classe di resistenza a compressione C30/37
Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore), confezionato con materiali di riciclo
in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC1
(UNI 11104). classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37
SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Ripristino elementi fortemente danneggiati su intradosso solaio quota 0.00
Getto integrativo sp. 6 cm
34,00%7,00*1,250*0,060 17,85
2,00*5,00%1,250*0,060 0,75
SOMMANO..., m? 18,60 146,78 2°730,11

A RIPORTARE

22°102'888,66
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 22'102°'888,66
401/ 452 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on
01.A04.C30.015 |pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Ripristino elementi fortemente danneggiati su intradosso solaio quota 0.00
Getto integrativo sp. 6 cm
Vedi voce n° 451 [m* 18.60] 18,60
SOMMANO..., m? 18,60 27,88 518,57
402 / 453 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
01.A04.E00.005 |o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Ripristino elementi fortemente danneggiati su intradosso solaio quota 0.00
Getto integrativo sp. 6 cm
Vedi voce n° 451 [m?® 18.60] 18,60
SOMMANO..., m? 18,60 9,67 179,86
403 / 454 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C pe ... misura,
01.A04.F70.010 |posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In
tondino da 4 a 12 mm di diametro
SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Ripristino elementi fortemente danneggiati su intradosso solaio quota 0.00
Getto integrativo sp. 6 cm
Armatura con rete diam. 8 20x20 etto integrativo sp. 6 cm
Vedi voce n° 451 [m® 18.60] *[3,95/0,06] 17224,49
SOMMANO...| kg 1°224,49 1,88 2°302,04
404 / 455 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a
01.A04.H30.005 |contatto dei getti In legname di qualunque forma
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOLAIO P.T. SU PADIGLIONE 4
Ripristino elementi fortemente danneggiati su intradosso solaio quota 0.00
[34,00%2]*7,00%0,160 76,16
[34*2]*1,250*0,160 13,60
[2,00*2]*5,00%0,160 3,20
[2*2]*1,250%0,160 0,80
SOMMANO..., m? 93,76 34,08 37195,34
Parziale Rinforzo intradosso solaio abside 0.00 (SbCat 15) euro 192°069,75
Parziale Restauro/Conservazione Opere edili (Cat 1) euro 192°069,75

405/ 301
01.A11.A50.005

Opere Strutturali (Cat 2)
Platea scaffali compattabili (SbCat 32)

Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere mod ... piego di
casseri modulari (Igloo) con altezze fino a10 cm
Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in

A RIPORTARE

22°109°084,47
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 22°109°084,47
polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo
magro dello spessore minimo di 5 cm per la formazione del piano di posa,
getto di calcestruzzo per il riempimento dei vuoti, successiva soletta
superiore in calcestruzzo classe di resistenza minima 20/25 spessore
minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di
casseri modulari (Igloo) con altezze finoa 10 cm
platee scaffali compattabili
fasce iglu su pavimentazione esistente
platee 6.50 x 12.40 m *[3*10]*12,40*1,100 409,20
platea 6.50 x 21.80 m *[3*1]*21,80%1,100 71,94
SOMMANO..., m? 481,14 58,65 28°218,86
406 / 302 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ... trale di
01.A04.B15.030 |betonaggio, @ MAX dell'aggregato 30 mm. 250 kg/mc
Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a
parte.
Eseguito con 250 kg/m?
platee scaffali compattabili
fasce cls magro su pavimentazione esistente (impronta rotaie)
platee 6.50 x 12.40 m *[2*10]*12,40*1,050*0,100 26,04
[3*10]*12,40*0,700*0,100 26,04
platea 6.50 x 21.80 m *2,00*21,80*1,050*0,100 4,58
[3*1]*21,80*0,700%0,100 4,58
SOMMANO...[ m3 61,24 123,71 7°576,00
407 / 303 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... ni altro
01.A50.B25.010 |onere. Classe di resistenza a compressione C30/37
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in
percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37
platee scaffali compattabili
platee 6.50 x 12.40 m *10,00*12,40*6,500*0,280 225,68
raccordi laterali su lato lungo *[2*10]*12,40*0,6007%[(0,28+0,20)/2] 35,71
platee 6.50 x 21.80 m *1,00%21,80*6,500%0,280 39,68
raccordi laterali su lato lungo *[2*1]*21,80*0,600*[(0,28+0,20)/2] 6,28
SOMMANO..., m? 307,35 143,44 44°086,28
408 / 304 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... a
01.A04.C30.005 |[compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
platee scaffali compattabili
magrone di sottofondazione
Vedi voce n° 302 [m3 61.24] 61,24
platea
A RIPORTARE 61,24 22'188965,61
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

61,24

22°188°965,61

409 / 305
01.A04.E00.005

410/ 306
01.A04.F10.005

411/ 307
01.A04.M00.030

412/ 338
01.A03.B50.020

Vedi voce n° 303 [m?® 307.35]

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

platee scaffali compattabili

platea
Vedi voce n° 303 [m® 307.35]

SOMMANO...

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

platee scaffali compattabili
Vedi voce n° 303 [m* 307.35] *150,000

SOMMANO...

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo sempli ... atto con
il conglomerato cementizio. Realizzate in metallo

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo
sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. la misurazione verra effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate in
metallo

platee scaffali compattabili

platee 6.50 x 12.40 m *[2*10]*6,500*0,280
[2*10]*12,40%0,280

raccordi laterali su lato lungo *[2*10]*12,40*0,200

platea 6.50 x 21.80 m *[2*1]*6,500*0,280
[2*1]*21,80*0,280
raccordi laterali su lato lungo *[2*1]*21,80*0,200

SOMMANO...

Parziale Platea scaffali compattabili (SbCat 32) euro

Carpenteria sostegno impianti e cortina VVF (SbCat 34)

Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione c ... a tubolare
da valutarsi a parte Del diametro di mm 200-220

Esecuzione di micropali eseguita mediante ftrivellazione con speciali
attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa
la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico,
esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da valutarsi a parte Del diametro

m3

m3

kg

mZ

307,35

368,59

307,35

307,35

46°102,50

46°102,50

36,40
69,44
49,60

3,64
12,21
8,72

180,01

23,10

9,67

2,49 11

25,72

21

8°514,43

2°972,07

4°795,23

4'629,86

0792,73

A RIPORTARE

2231

9'877,20
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misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

22°319'877,20

413 / 339
01.A03.B80.005

414/ 340
01.A04.B15.030

415/ 341
01.A50.B30.015

416 / 342
01.A04.C30.005

417/ 343
01.A04.E00.005

di mm 200-220
micropali @193.7 sp10 L=6,0m, nr.6 a plinto (H/peso), nr. plinti 35 (par. ug)
*35,00%6,00*6,000

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituit ...
compreso taglio, filettatura, sfridi, etc. In acciaio

Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi
opportunamente finestrati e valvolati per permettere I'esecuzione di
iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, etc. In
acciaio

micropali §193.7 sp10 L=6,0m, nr.6x35 plinti (par ug), 45.3 kg/m *[6*35]*
6,00*45,300

ate,

SOMMANO...

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ... trale di
betonaggio, @ MAX dell'aggregato 30 mm. 250 kg/mc

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a
parte.

Eseguito con 250 kg/m?

Plinti tipo 1 (Assi N1-2-3) - impronta 2.47m? sp 8cm - nr.21 *21,00%2,47*
0,080

Plinti tipo 2 (Assi NO-4) - impronta 1.05m? - nr.14 *14,00*1,05*0,080

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... ni altro
onere. Classe di resistenza a compressione C30/37

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore), confezionato con materiali di riciclo
in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC1
(UNI 11104). classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37

Plinti tipo 1 (Assi N1-2-3) - volume singolo plinto 5.62m? - nr.21 *21,00*
5,620

Plinti tipo 2 (Assi N0-4) - volume singolo plinto 4.62m? - nr.14 *14,00*4,640

SOMMANO...

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato .. a
compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione

Vedi voce n° 340 [m3 5.33]

Vedi voce n° 341 [m® 182.98]

SOMMANO...

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 341 [m?® 182.98]

SOMMANO...

kg

m3

m3

m3

m3

1°260,00

1°260,00

57°078,00

57°078,00

4,15
1,18

5,33

118,02
64,96

182,98

5,33
182,98

188,31

182,98

182,98

142,23

2,96

123,71

146,78

23,10

9,67

179°209,80

168°950,88

659,37

26°857,80

4°349,96

17769,42

A RIPORTARE

22°701°674,43

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 22'701°674,43
418/ 344 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
01.A04.F10.005 |migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Stima incidenza armatura 100 kg/m?
Vedi voce n° 341 [m?* 182.98] *100,000 18°298,00
SOMMANO...| kg 18°298,00 2,49 45'562,02
419/ 345 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a
01.A04.H30.005 |contatto dei getti In legname di qualunque forma
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
Plinti tipo 1 (Assi N1-2-3) - superificie cassero singolo plinto 7.63m? - nr.21
*21,00%7,630 160,23
Plinti tipo 2 (Assi NO-4) - superificie cassero singolo plinto 4.72m? - nr.14 *
14,00*4,720 66,08
SOMMANO..., m? 226,31 34,08 7°712,64
420/ 346 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capri ... urarie In
01.A18.A10.005 [ferro in profilati normali e lavorazione saldata
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole
opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata
Reticolari
correnti UNP 140 (16 kg/m) *2,00*10,00*16,000 320,00
montanti 2L45x6 (2*4,0 kg/m) *15,00*0,66*[2*4] 79,20
diagonali 2L45x6 (2*4,0 kg/m) *17,00*0,91*[2*4] 123,76
Pilastri
HEA 140 (24.66 kg/m) *56,00*5,16*24,660 7°125,75
Travi trasversali
HEA 140 (24.66 kg/m) - Assi N1-N4 *306,00*6,84*24,660 51'614,37
HEA 140 (24.66 kg/m) - Assi NO-N1 *102,00*4,84*24,660 12°174,15
SOMMANO...| kg 71°437,23 2,66 190°023,03
421/ 347 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure ... lati normali
01.A18.A20.005 |con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
bullonata
Vedi voce n° 346 [kg 71 437.23] 71°437,23
SOMMANO...| kg 71°437,23 2,94 210°025,46
422/ 348 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 c ..
01.A18.G00.015 |arpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione
di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np,
lamiere di spessore oltre mm 2)
Vedi voce n° 346 [kg 71 437.23] 71°437,23
SOMMANO...| kg 71°437,23 0,84 60°007,27
Parziale Carpenteria sostegno impianti e cortina VVF (SbCat 34) euro 895°127,65
Parziale Opere Strutturali (Cat 2) euro 17105'920,38

A RIPORTARE

23215°004,85

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23°215°004,85

423 / 394
01.A02.A50.010

424 | 395
01.A02.G00.020

425 / 396
01.P26.A60.030

426 / 397
29.P15.A05.005

427 / 398
02.P85.T15.020

428 / 399
01.A18.A25.010

Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3)
Varco Pad4 allineamento N5 (SbCat 16)

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... ma della
demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con
trasporto dei detriti in cantiere

Demolizione muro controtera esistente per collegamento con locali tecnici
della nuova piazza interrata

spessore muro 30cm x larghezza varco 4.50m x intera altezza parete
5.65m *0,30*4,500*5,650

SOMMANO...

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso .. ad
impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici

Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato Con mezzi meccanici

Vedi voce n° 394 [m?® 7.63]

SOMMANO...

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza
Vedi voce n° 394 [m?® 7.63]

SOMMANO...

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
cemento (rif. codice CER 17 01 01)

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento
(rif. codice CER 17 01 01)

peso specifico cemento armato 2.5¢/m?

Vedi voce n° 394 [m* 7.63] *2,500

SOMMANO...

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzz ... 85.T12):
per interventi estesi di superficie oltre 0,25 m?

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con
malta premiscelata fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di
pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm,
esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione,
compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del
conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi
adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o
passivanti (come da codice 02.P85.T12): per interventi estesi di superficie
oltre 0,25 m?

Ripristino spallette

h =5.25m, spessore 30 cm *2,00%0,300*5,250

SOMMANO...

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come t ... niciatura ad
una ripresa antiruggine A lavorazione saldata

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di
rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata
Carpenteria per fissaggio nuovi portoni

m3

m3

m3

m2

7,63

7,63

7,63

7,63

7,63

7,63

19,08

19,08

3,15

3,15

203,38

8,37

5,77

18,34

203,67

1°651,79

63,86

44,03

349,93

641,56

A RIPORTARE

23°217°656,02

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23'217°656,02

429 / 400
01.A18.A70.005

430 / 401
01.A18.G00.015

431/ 456
01.P25.A60.005

432/ 457
01.P25.A60.010

433 /458
01.P25.A70.005

434 / 459
01.P25.A91.005

HEA 220 L=3550 mm *4,50*50,510

SOMMANO...

Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo,
alluminio o in ottone

Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo,
alluminio o in ottone

Vedi voce n° 399 [kg 227.30]

SOMMANO...

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 c ...
arpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)

Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione
di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np,
lamiere di spessore oltre mm 2)

Vedi voce n° 399 [kg 227.30]

SOMMANO...

Parziale Varco Pad4 allineamento N5 (SbCat 16) euro

Ripristini elementi in cemento armato (SbCat 36)

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - gi ... effettuata
in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

1200,00

SOMMANO...

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - gi ... ata in
proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo

Vedi voce n° 456 [m? 1 200.00] *2,00

SOMMANO...

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo ...
misurazione viene effettuata in proiezione verticale

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere,
la misurazione viene effettuata in proiezione verticale

Vedi voce n° 456 [m? 1 200.00]

e, la

SOMMANO...

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01 ... a in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi

kg

kg

kg

m2

mZ

m2

227,30

227,30

227,30

227,30

227,30

227,30

1°200,00

1°200,00

2°400,00

2°400,00

1°200,00

1°200,00

4,87

4,24

0,84

19,05

3,26

3,58

1°106,95

963,75

190,93

4'912,80

22°860,00

7°824,00

4296,00

A RIPORTARE

23°254°897,65

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

23'254°897,65

435 / 460
A15027

436/ 463
ANP.STR.17

437 | 464
01.P25.A60.005

metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno
per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la
conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

3,00210,00*3,000

SOMMANO...

Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcat ... vista, posta
in opera compreso lo smontaggio a fine lavori

Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista,
posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori

Vedi voce n° 456 [m? 1 200.00]

SOMMANO...

Ripristino elementi in cemento armato

Interventi riparazione e ripristino per conservare elementi affetti da
fenomeni di corrosione e per eliminare le cause responsabili del
deterioramento accellerato della struttura.

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

1. Delimitare le zone di calcestruzzo ammalorate;

2. Riquadratura con semrigliatrice angolare delle zone ammalorate
incidendola per uno spessore pari ad almeno 10 mm. Questa operazione
e' necessaria per evitare distacchi precoci dell'area di ripristino;

3. Procedere all'operazione di scarifica del calcestruzzo che verra
effettuata mediante martellina leggera.La scarifica deve riguardare non
solo il calcestruzzo ammalorato e in fase di distacco, ma anche il
conglomerato integro a tergo delle barre di armatura. Nello specifico,
I'operazione di scarifica deve essere finalizzata a liberare completamente il
ferro rimuovendo almeno 10-15 mm;

4. Pulizia delle armature e applicare il trattamento protettivo dei ferri di
armatura in vista mediante applicazione a pennello di una malta polimero-
cemento. (EN 504-7).Generalmente le armature vengono pulite con
spazzola metallica per ripristini in aree piccole;

5. Terminata la pulizia delle barre di armatura prima di procedere alla
ricostruzione della sezione con la malta e indispensabile bagnare a
saturazione il supporto con acqua;

6. Applicare la malta appropriata per I'applicazione, tixotropica o colabile;
7. Se lo spessore della malta da applicazione €' superiore a 35 mm,
occorrera applicare un primo strato di malta di 30-35 mm e poi procedere
all'ultimazione della ricostruzione applicando il secondo strato;

8. Applicazione di malta da rasatura se necessaria (Spessore di 1-2 mm -
applicata a mano).Se lo spessore supera il 60-70 mm, ricorrere all'utilizzo
di cassero e malte colabili.

muro controterra esistente (lato ampliamento) *[40/100]*60,00*5,720
scale storiche esistenti *[3,00*40/100]*4,00*9,000

SOMMANO...

Parziale Ripristini elementi in cemento armato (SbCat 36) euro
Parziale Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3) euro
Parziale Padiglione 4 - Piano interrato (SpCat 8) euro

Teatro Nuovo (SpCat 9)
Restauro/Conservazione Opere edili (Cat 1)
Ripristini facciata (SbCat 37)

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - gi ... effettuata
in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per

m2

mq

mZ

1°890,00

1°890,00

1°200,00

1°200,00

137,28
43,20

180,48

3,01

3,53

5'688,90

4°236,00

208,71 37°667,98

82°572,88
87°485,68
1°385°475,81

A RIPORTARE

23°302°490,53

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23°302°490,53

438 / 465
01.P25.A60.010

439 / 466
01.P25.A70.005

440 / 467
01.P25.A91.005

441/ 468
A15027

la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

Restauro fasce in Travertino prospetto su Corso Massimo D'Azeglio *
500,00

SOMMANO...

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - gi ... ata in
proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre al primo

5 mesi di noleggio oltre al 1°
Vedi voce n° 464 [m? 500.00] *5,00

SOMMANO...

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo ... e, la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare comprensivo di ogni onere,
la misurazione viene effettuata in proiezione verticale

Vedi voce n° 464 [m? 500.00]

SOMMANO...

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01 ... a in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno
per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la
conformita alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

6,00*50,00*5,000

SOMMANO...
Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcat ... vista, posta
in opera compreso lo smontaggio a fine lavori
Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista,
posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori
Vedi voce n° 464 [m? 500.00]

SOMMANO...

Parziale Ripristini facciata (SbCat 37) euro
Parziale Restauro/Conservazione Opere edili (Cat 1) euro

Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3)
Opere strutturali di Teatro Nuovo (SbCat 38)

m2

m2

m2

m2

mq

500,00

500,00

2°500,00

2°500,00

500,00

500,00

1°500,00

1°500,00

500,00

500,00

19,05

3,26

3,58

3,01

3,53

9°525,00

8°150,00

17790,00

4'515,00

1°765,00

25°745,00
25°745,00

A RIPORTARE

23°328°235,53

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23°328°235,53

442 | 469
ANP.STR.23

443 | 282
01.A01.A10.010

444 | 283
01.P26.A60.030

445 | 284
29.P15.A25.010

446 / 285
01.A04.B15.030

Opere strutturali di Teatro Nuovo
Opere strutturali di Teatro Nuovo

1,00

SOMMANO...

Parziale Opere strutturali di Teatro Nuovo (SbCat 38) euro
Parziale Restauro/Conservazione Opere Strutturali (Cat 3) euro
Parziale Teatro Nuovo (SpCat 9) euro

Aree esterne e Sottoservizi (SpCat 10)
Opere Strutturali (Cat 2)
Gradonata (sedute informali esterne) (SbCat 31)

Scavo generale, di sbhancamento o splateamento a sezione a ... in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in
terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondita, eseguito con mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m®, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro I'area del cantiere
Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

scavo per fondazioni vasche *[9,00+2*0,20]*[1,80+0,20]*[0,20+0,10]
gradonate *[52,00+0,20]*[9,90+0,45+0,20*2]*[0,50+0,10]
[0,90+0,45]*0,200*[0,50+0,10]

SOMMANO...

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

codice CER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03
Vedi voce n° 282 [m?® 342.49]

SOMMANO...

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), ... quelle di
cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale
di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui

alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

codice CER 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05
03
Vedi voce n° 283 [m? 342.49] *1,800

SOMMANO...

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ... trale di
betonaggio, @ MAX dell'aggregato 30 mm. 250 kg/mc

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a
parte.

Eseguito con 250 kg/m?

corpo

m3

m3

1,00

1,00

5,64
336,69
0,16

342,49

342,49

342,49

616,48

616,48

460°255,74

4,68

5,77

15,00

460°255,74

460°255,74
460°255,74
486°000,74

1602,85

1°976,17

9°247,20

A RIPORTARE

23801°317,49
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 23'801°317,49
magrone sottofondazione
vasche quadre doppie basse *3,80*2,200%0,100 0,84
4,00%1,15*0,083*0,200 0,08
vasca doppia alta *[3,60+0,20]*2,200*0,100 0,84
vasca quadra bassa *1,80%1,800*0,100 0,32
SOMMANO..., m3 2,08 123,71 257,32
447 | 286 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... ni altro
01.A50.B25.010 |onere. Classe di resistenza a compressione C30/37
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in
percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4. Fornitura a pie d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37
fondazioni
vasche quadre doppie basse *2,20*0,550%0,200 0,24
2,20*0,600*0,200 0,26
2,20*0,350*0,200 0,15
2,00*1,15*0,550*0,200 0,25
vasca doppia alta *[3,60+0,20]*2,200*0,200 1,67
SOMMANO..., m? 2,57 143,44 368,64
448 | 287 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... ni altro
01.A50.B30.015 |onere. Classe di resistenza a compressione C30/37
Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta
piena, corpi scala e nuclei ascensore), confezionato con materiali di riciclo
in percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC1
(UNI 11104). classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37
sett
vasche quadre doppie basse *2,00*1,80*0,150*0,900 0,49
1,80%0,200%0,900 0,32
2,00*1,55*0,150*0,900 0,42
vasca doppia alta *2,00*3,60*0,150*2,250 2,43
2,00*1,50%0,150*2,250 1,01
detrazione porte *2,00*1,00*0,150*2,000 -0,60
trave *1,50*0,300%0,250 0,11
Sommano positivi...| m? 4,78
Sommano negativi...| m? -0,60
SOMMANO..., m? 4,18 146,78 613,54
449 / 288 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... a
01.A04.C30.005 |compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
magrone di sottofondazione
Vedi voce n° 285 [m3 2.08] 2,08
A RIPORTARE 2,08 23'802'556,99
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 2,08 23'802'556,99
fondazioni
Vedi voce n° 286 [m? 2.57] 2,57
SOMMANO..., m? 4,65 23,10 107,42
450/ 289 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on
01.A04.C30.015 |pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture armate
settl
Vedi voce n°® 287 [m* 4.18] 4,18
SOMMANO..., m? 4,18 27,88 116,54
451 /290 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
01.A04.E00.005 |o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
magrone di sottofondazione
Vedi voce n° 285 [m3 2.08] 2,08
fondazioni
Vedi voce n° 286 [m® 2.57] 2,57
sett
Vedi voce n° 287 [m® 4.18] 4,18
SOMMANO..., m? 8,83 9,67 85,39
452 / 291 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
01.A04.F10.005 |migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
fondazioni incidenza 90 kg/mc
Vedi voce n° 286 [m* 2.57] *90,000 231,30
setti incidenza 100 kg/mc
Vedi voce n° 287 [m* 4.18] *100,000 418,00
SOMMANO...| kg 649,30 2,49 1'616,76
453 / 292 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo sempli ... atto con
01.A04.M00.030 |il conglomerato cementizio. Realizzate in metallo
Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo
sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. la misurazione verra effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate in
metallo
fondazioni
vasche quadre doppie basse *2,00*2,20*0,200 0,88
[2*41*0,83*0,200 1,33
A RIPORTARE 2,21 23'804°483,10
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 2,21 23'804°483,10
2,0070,350%0,200 0,14
2,0070,550%0,200 0,22
2,00%0,600%0,200 0,24
vasca doppia alta *2,00*[3,60+0,20]*0,200 1,52
2,00%2,200%0,200 0,88
SOMMANO...], m? 5,21 25,72 134,00
454 [ 293 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a
01.A04.H30.005 |contatto dei getti In legname di qualunque forma
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri,
archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il
puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
sett
vasche quadre doppie basse *2,00*1,80*0,900 3,24
8,00*0,83*0,900 5,98
2,00*0,200*0,900 0,36
[2*2]*0,150*0,900 0,54
vasca doppia alta *2,00*3,60*2,250 16,20
2,00*1,80*2,250 8,10
2,00*3,30%2,250 14,85
2,00*1,50%2,250 6,75
trave *2,00*1,50*0,250 0,75
1,50%0,300 0,45
SOMMANO...], m? 57,22 34,08 1°950,06
455 / 294 Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capri ... urarie In
01.A18.A10.005 [ferro in profilati normali e lavorazione saldata
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e
simili,compresa coloritura ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole
opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata
gradonata esterna
incidenza kg/mq = 120 kg/mq *52,00*9,900*120,000 61°776,00
SOMMANO...| kg 61°776,00 2,66 164°324,16
456 / 295 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure ... lati normali
01.A18.A20.005 |con lavorazione saldata, chiodata o bullonata
Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate,
pilastri e simili In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o
bullonata
gradonata esterna
Vedi voce n° 294 [kg 61 776.00] 61°776,00
SOMMANO...| kg 61°776,00 2,94 181°621,44
457 | 296 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 c ..
01.A18.G00.015 |arpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2)
Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con esclusione
di alluminio nel bagno di fusione Di grossa carpenteria (profilati, np,
lamiere di spessore oltre mm 2)
gradonata esterna
Vedi voce n° 295 [kg 61 776.00] 61°776,00
SOMMANO...| kg 61°776,00 0,84 51°891,84

A RIPORTARE

24°204°404,60
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 24°204°404,60
458 / 297 Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olest ... ati di zinco,
01.A20.F50.005 |su superfici metalliche Di manufatti esterni
Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di
zinco, su superfici metalliche Di manufatti esterni
Detrazione mano di antiruggine contenuta nella voce di fornitura
[01.A18.A10.005]
gradonata esterna
incidenza sv/mq = 1.55 mg/mq *1,55*58,00%8,000 -719,20
SIDETRAGGONO...] m? -719,20 11,36 -8°170,11
459 / 298 Tribune prefabbricate in cls con inerti leggeri, realizza ... ine e smalto
19.P03.A65.005 |sintetico. Capienza fino a 500 posti a sedere
Tribune prefabbricate in cls con inerti leggeri, realizzate a gradoni,
comprese fondazioni di tipologia semplice (sigma > 0,15 MPa) spalle di
sostegno, corrimani a norma L. 13/89 verniciato con antiruggine e smalto
sintetico. Capienza fino a 500 posti a sedere
gradonate prefabbricate
calcolo posti a sedere = sv. lineare sedute / 0.48 = (28.00 + 11.00)x 5/
0.48 = 406 posti *5,00*[28,00+11,00]*[1/,48] 406,19
SOMMANO...| cad 406,19 121,30 49'270,85
460 / 299 Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con f ... piano di
01.A04.G50.005 |calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
Lastre prefabbricate in calcestruzzo C20/25, armate con ferro B450C da
compensarsi a parte, dello spessore di cm 10, varate in opera con gru,
compresa la sigillatura e tutti gli oneri relativi Per esecuzione di piano di
calpestio di banchine marciapiedi, cunicoli etc.
vasca quadra bassa h 0.90 m
base *1,80*1,800 3,24
pareti *1,80*0,900 1,62
2,00*1,70*0,900 3,06
vasche quadrate in appoggio gradonate
base *2,00*1,80%1,800 6,48
pareti *[2,00*2]*1,80*1,350 9,72
[2,00*2]*1,70%1,350 9,18
SOMMANO..., m? 33,30 55,66 1'853,48
461 / 300 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
01.A04.F10.005 |migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
armatura vasche
incidenza 100 Kg/mc
Vedi voce n° 299 [m? 33.30] *0,100*100,000 333,00
SOMMANO...| kg 333,00 2,49 829,17
Parziale Gradonata (sedute informali esterne) (SbCat 31) euro 459'696,72
Parziale Opere Strutturali (Cat 2) euro 459'696,72
Parziale Aree esterne e Sottoservizi (SpCat 10) euro 459'696,72

A RIPORTARE

24°248°187,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

24°248°187,99

462 / 349
02.P85.T15.020

463 / 308
01.A04.B15.030

464 / 309
01.A50.B25.010

Centrali Tecnologiche esterne (SpCat 11)
Rinforzo solaio (SbCat 7)

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzz ... 85.T12):
per interventi estesi di superficie oltre 0,25 m?

Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con
malta premiscelata fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di
pezzatura adeguata, per uno spessore complessivo medio fino a 30 mm,
esclusi casseri ed eventuali ferri di armatura per implementazione,
compresa l'asportazione delle parti ammalorate fino al raggiungimento del
conglomerato sano, la pulizia mediante spazzolatura manuale o altri mezzi
adeguati, incluso trattamento dei ferri esistenti con prodotti convertitori o
passivanti (come da codice 02.P85.T12): per interventi estesi di superficie
oltre 0,25 m?

Solai centrale tecnologica cortile est

copertura *23,75*10,400

piano terra *23,75*10,400

SOMMANO...

Parziale Rinforzo solaio (SbCat 7) euro

basamenti impianti (SbCat 33)

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ... trale di
betonaggio, @ MAX dell'aggregato 30 mm. 250 kg/mc

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a
parte.

Eseguito con 250 kg/m?

basamento 250 x 550 cm *2,50*5,500*0,100

basamento per serbatoio @1.60m 1,8x1,8, nr3 *3,00*1,80*1,800%0,100
basamento 150x340, nr3 *3,00*1,50*3,400*0,100

basamento 244 x 494 cm *2,44%4,940*0,100

basamenti 580x200 UTA anello piano Piano impianti *16,00*5,80*2,000*
0,100
basamento 680x300 UTA *6,80*3,000%0,400

SOMMANO...

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... ni altro
onere. Classe di resistenza a compressione C30/37

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206 per
strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri
interrati a contatto in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati
compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, confezionato con materiali di riciclo in
percentuale in peso minima 5%. Classe di esposizione ambientale XC2-
XA1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati
32 mm, CI 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C30/37

basamento 250 x 550 cm *2,50*5,500%0,200

basamento per serbatorio @1.60m 1.8x1.8m h 20cm, nr3 *3,00*1,80*
1,800*0,200

basamento 150x340 cm h 20 cm, nr3 *3,00*1,50*3,400*0,200

basamento 244 x 494 cm *2,44*4,940%0,200

mZ

m3

247,00
247,00

494,00

1,38
0,97
1,63
1,21
18,56
8,16

31,81

2,75

1,94
3,06

2,41

203,67

123,71

100'612,98

100'612,98

3°935,22

A RIPORTARE

10,16

24°352'736,19
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 10,16 24°352°'736,19
basamenti 580x200 UTA anello piano Piano impianti *16,00*5,80*2,000*
0,400 74,24
basamento 680x300 UTA *6,80*3,000%0,400 8,16
SOMMANO..., m? 92,56 143,44 13°276,81
465/ 310 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato .. a
01.A04.C30.005 |compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con
pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione
basamento 244 x 494 cm
magrone di sottofondazione
Vedi voce n° 308 [m3 31.81] 31,81
platea
Vedi voce n° 309 [m?® 92.56] 92,56
SOMMANO..., m? 124,37 23,10 2°872,95
466 / 311 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il ¢ ... elettrica
01.A04.E00.005 |o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
platea basamenti
Vedi voce n°® 309 [m?® 92.56] 92,56
SOMMANO..., m? 92,56 9,67 895,06
467 /312 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a cal ... aderenza
01.A04.F10.005 |migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
platea basamenti
Vedi voce n° 309 [m? 92.56] *150,000 13°884,00
SOMMANO...| kg 13°884,00 2,49 34°'571,16
468 / 313 Fornitura e posa di quadrotta in gomma antivibrante
ANP.STR.21 Fornitura e posa di quadrotta in gomma antivibrante tipo isolmant megamat
0 equivalente sp.40mm per la formazione di basamenti impiantistici -
fornitura e posa di quadrotta antivibrante in pannelli dello spessore di
40mm composto da fibre e granuli di gomma sbr (stirene butadiene rubber)
e granuli di gomma epdm (ethylene propylene diene monomer) selezionati,
ancorati ad un supporto in tessuto non tessuto antistrappo impermeabile e
R
basamento 250 x 550 cm *2,50*5,500 13,75
2,00*2,50%0,200 1,00
2,00*5,500*0,200 2,20
basamento per serbatorio @1.60m 1.8x1.8m h 20cm, nr3 *3,00*1,80*1,800 9,72
[3*41*1,80*0,200 4,32
basamento 150x340 cm h 20 cm, nr3 *3,00%1,50*3,400 15,30
[3*2]*1,50*0,200 1,80
[3*2]*3,400*0,200 4,08
A RIPORTARE 52,17 24°404°352,17
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 52,17 24°404°352,17
basamento 244 x 494 cm *2,44*4,940 12,05
2,00%2,44*0,200 0,98
2,00%4,940%0,200 1,98
basamenti 580x200 UTA anello piano Piano impianti *16,00*5,80*2,000 185,60
[16*2]*5,80*0,400 74,24
[16*2]*2,000%0,400 25,60
basamento 680x300 UTA *6,80*3,000 20,40
2,00"6,80*0,400 5,44
2,00*3,000*0,400 2,40
SOMMANO...], m? 380,86 73,21 27'882,76
469 / 314 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo sempli ... atto con
01.A04.M00.030 |il conglomerato cementizio. Realizzate in metallo
Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per
un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al
piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo
sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia,
I'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. la misurazione verra effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate in
metallo
basamento 250 x 550 cm *[2,5+5,5+2,5+5,5]*0,200 3,20
basamento per serbatorio ¥1.60m 1,8x1,8, nr3 *3,00*[1,8+1,8+1,8+1,8]*
0,200 4,32
basamento 150x340, nr3 *3,00*[1,5+3,4+1,5+3,4]*0,200 5,88
basamento 244 x 494 cm
platea *2,00*2,44*0,200 0,98
2,00%4,94*0,200 1,98
basamenti UTA anello piano Piano impianti
platea *[2*16]*5,80*0,400 74,24
[2*16]*2,00*0,400 25,60
SOMMANO...], m? 116,20 25,72 2°988,66
Parziale basamenti impianti (SbCat 33) euro 86°422,62
Parziale Opere Strutturali (Cat 2) euro 187°035,60
Parziale Centrali Tecnologiche esterne (SpCat 11) euro 187°035,60

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

21°215'843,89

24°435'223,59

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepil PER CATEGORIE
001 Padiglione 2B - Piano terra 671°602,45 2,749
002 Padiglione 2B - Piano primo 297°113,75 1,216
003 Padiglione 2B - Copertura 492°824,46 2,017
004 Padiglione 2 - Piano Terra 6°'850247,48 28,034
005 Padiglione 2 - Piano balconata 873'634,14 3,575
006 Padiglione 2 - Copertura 7°288°679,18 29,829
007 Padiglione 2 - Nuovo interrato 5°442'913,26 22,275
008 Padiglione 4 - Piano interrato 1°385°475,81 5,670
009 Teatro Nuovo 486°000,74 1,989
010 Aree esterne e Sottoservizi 459°696,72 1,881
011 Centrali Tecnologiche esterne 187°035,60 0,765
Totale SUPER CATEGORIE euro| 24°435223,59 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE °
RIPORTO
Riepil ATEGORIE

001 Restauro/Conservazione Opere edili 217°814,75 0,891
002 Opere Strutturali 9'585'577,37 39,229
003 Restauro/Conservazione Opere Strutturali 14°631°831,47 59,880
Totale CATEGORIE euro| 24°435°223,59 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepil B CATEGORIE

001 Demolizioni Strutturali (0S23) 3'219°379,70 13,175
002 Scavi (0G2) 1°059°205,28 4,335
003 Ripristino scale zona abside (0G2) 49°099,76 0,201
004 Rinforzo estradossale onda arco (0G2) 2'153'676,16 8,814
005 Trattamento impregnazione per durabilita (OG2) 1°567°735,28 6,416
006 Rinforzo intra-estradossale arcone SAP (0G2) 464°322,36 1,900
007 Rinforzo solaio (0G2) 2°919°953,30 11,950
008 Rinforzo pressoflessione e taglio pilastri (0G2) 663°591,34 2,716
009 Rinforzo pressoflessione e taglio travi (0G2) 900°700,57 3,686
010 Ripristino pilastroni (0G2) 1°294°720,18 5,299
011 Rinforzo antiribaltamento muratura timpani (0G2) 104°458,47 0,427
012 Rinforzo nodo solaio (OG2) 614°518,16 2,515
013 Rinforzo ventaglio (OG2) 489°892,55 2,005
014 Trattamento giunto (OG2) 51'738,82 0,212
015 Rinforzo intradosso solaio abside 0.00 (0G2) 192°069,75 0,786
016 Varco Pad4 allineamento N5 (OG2) 4'912,80 0,020
017 Vani ascensore (0G2) 20°244,23 0,083
018 Gruppo serbatoio idranti (0G2) 48°418,20 0,198
019 Banchi tubi per collegamenti (0G2) 11°467,24 0,047
020 Testa pozzi (0G2) 37°196,33 0,152
021 Cunicoli (0G2) 666°504,50 2,728
022 Berlinese (0S21) 1'584°704,28 6,485
023 Fondazione nuovo sottopiano (0G2) 788°767,96 3,228
024 Setti perimetrali/controterra/interni (0G2) 513°756,55 2,103
025 Nuovi Pilastri (0G2) 37°646,29 0,154
026 Soletta copertura locali interrati (0G2) 933'014,23 3,818
027 Spostamento collettori fogna nera/bianca da quota -226.90 a -224.17 (0G2) 458°012,14 1,874
028 Jetgrouting collettore fognatura bianca quota -223.83 (0S21) 276°572,72 1,132
029 Balconata esterna (0G2) 526°949,89 2,157
030 Gradonata (sedute informali) (OG2) 396°000,07 1,621
031 Gradonata (sedute informali esterne) (0G2) 459'696,72 1,881
032 Platea scaffali compattabili (0G2) 210°792,73 0,863
033 basamenti impianti (OG2) 124°262,81 0,509
034 Carpenteria sostegno impianti e cortina VVF (0G2) 895°127,65 3,663
035 "Mini-Plenum per bocchette" (OG2) 45'798,57 0,187
036 Ripristini elementi in cemento armato (0G2) 82'572,88 0,338
037 Ripristini facciata (0G2) 25'745,00 0,105
038 Opere strutturali di Teatro Nuovo (0G2) 460°255,74 1,884
039 Prove e Misurazioni in campo (0G2) 81°742,38 0,335

Totale SUB CATEGORIE euro| 24'435°223,59 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord. IMPORT! incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepil rutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 3'219'379,70| 13,175-(100,000)
M:002 Padiglione 2B - Piano primo euro 23°328,75 0,095-(0,725)
M:002.003 Restauro/Conservazione Opere Strutturali euro 23°328,75 0,095-(0,725)
M:002.003.001 Demolizioni Strutturali (0S23) euro 23°328,75 0,095-(0,725)
M:003 Padiglione 2B - Copertura euro 167°528,49 0,686-(5,204)
M:003.003 Restauro/Conservazione Opere Strutturali euro 167°528,49 0,686-(5,204)
M:003.003.001 Demolizioni Strutturali (0S23) euro 167°528,49 0,686-(5,204)
M:004 Padiglione 2 - Piano Terra euro 415°469,63 1,700-(12,905)
M:004.002 Opere Strutturali euro 329°327,85 1,348-(10,230)
M:004.002.001 Demolizioni Strutturali (0S23) euro 329°327,85 1,348-(10,230)
M:004.003 Restauro/Conservazione Opere Strutturali (0S23) euro 86°141,78 0,353-(2,676)
M:004.003.001 Demolizioni Strutturali (0S23) euro 86°141,78 0,353-(2,676)
M:006 Padiglione 2 - Copertura euro 2'613°052,83 10,694-(81,166)
M:006.003 Restauro/Conservazione Opere Strutturali euro 2'613°052,83 10,694-(81,166)
M:006.003.001 Demolizioni Strutturali (0S23) euro 2'613'052,83 10,694-(81,166)

]

C:001
C:001.003
C:001.003.008
C:001.003.009
C:001.003.014
C:002
C:002.003
C:002.003.007
C:003
C:003.003
C:003.003.007
C:004
C:004.002
C:004.002.024
C:004.002.026
C:004.002.029
C:004.002.035
C:004.002.039
C:004.003

C:004.003.003
C:004.003.007

LAVORI A CORPO euro
Padiglione 2B - Piano terra euro
Restauro/Conservazione Opere Strutturali euro
Rinforzo pressoflessione e taglio pilastri (OG2) euro
Rinforzo pressoflessione e taglio travi (0G2) euro
Trattamento giunto (OG2) euro
Padiglione 2B - Piano primo euro
Restauro/Conservazione Opere Strutturali euro
Rinforzo solaio (OG2) euro
Padiglione 2B - Copertura euro
Restauro/Conservazione Opere Strutturali euro
Rinforzo solaio (OG2) euro
Padiglione 2 - Piano Terra euro
Opere Strutturali euro
Setti perimetrali/controterra/interni (0G2) euro
Soletta copertura locali interrati (0G2) euro
Balconata esterna (OG2) euro
"Mini-Plenum per bocchette" (0G2) euro
Prove e Misurazioni in campo (OG2) euro

Restauro/Conservazione Opere Strutturali euro

Ripristino scale zona abside (OG2) euro
Rinforzo solaio (OG2) euro

21°215°843,89

671°602,45

671°602,45

287°012,55
332'851,08
51°738,82

273°785,00

273°785,00

273°785,00

325'295,97

325'295,97

325'295,97

6°434°777,85

1°664°683,49

77°178,42
933°014,23
526°949,89
45'798,57
81742,38

4°770°094,36

49°099,76
1'742°625,28

86,825-(100,000)
2,749-(3,166)
2,749-(3,166)
1,175-(1,353)
1,362-(1,569)
0,212-(0,244)
1,120-(1,290)
1,120-(1,290)
1,120-(1,290)
1,331-(1,533)
1,331-(1,533)
1,331-(1,533)
26,334-(30,330)
6,813-(7,846)
0,316-(0,364)
3,818-(4,398)
2,157-(2,484)
0,187-(0,216)
0,335-(0,385)
19,521-(22,484)

0,201-(0,231)
7,132-(8,214)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE °
RIPORTO
C:004.003.008 Rinforzo pressoflessione e taglio pilastri (OG2) euro 376°578,79 1,541-(1,775)
C:004.003.009 Rinforzo pressoflessione e taglio travi (OG2) euro 567°849,49 2,324-(2,677)
C:004.003.010 Ripristino pilastroni (OG2) euro 17294°720,18 5,299-(6,103)
C:004.003.011 Rinforzo antiribaltamento muratura timpani (OG2) euro 104°458,47 0,427-(0,492)
C:004.003.012 Rinforzo nodo solaio (OG2) euro 614°518,16 2,515-(2,897)
C:004.003.017 Vani ascensore (OG2) euro 20°244,23 0,083-(0,095)
C:005 Padiglione 2 - Piano balconata euro 873'634,14 3,575-(4,118)
C:005.002 Opere Strutturali euro 396°000,07 1,621-(1,867)
C:005.002.030 Gradonata (sedute informali) (OG2) euro 396°000,07 1,621-(1,867)
C:005.003 Restauro/Conservazione Opere Strutturali euro 477°634,07 1,955-(2,251)
C:005.003.007 Rinforzo solaio (OG2) euro 477°634,07 1,955-(2,251)
C:006 Padiglione 2 - Copertura euro 4'675°626,35 19,135-(22,038)
C:006.003 Restauro/Conservazione Opere Strutturali euro 4°'675°626,35 19,135-(22,038)
C:006.003.004 Rinforzo estradossale onda arco (OG2) euro 2°153°676,16 8,814-(10,151)
C:006.003.005 Trattamento impregnazione per durabilita (OG2) euro 1'567°735,28 6,416-(7,389)
C:006.003.006 Rinforzo intra-estradossale arcone SAP (OG2) euro 464°322,36 1,900-(2,189)
C:006.003.013 Rinforzo ventaglio (OG2) euro 489°892,55 2,005-(2,309)
C:007 Padiglione 2 - Nuovo interrato euro 5°442°913,26 22,275-(25,655)
C:007.002 Opere Strutturali euro 5°442'913,26 22,275-(25,655)
C:007.002.002 Scavi (0G2) euro 1°059°205,28 4,335-(4,993)
C:007.002.018 Gruppo serbatoio idranti (OG2) euro 48°418,20 0,198-(0,228)
C:007.002.019 Banchi tubi per collegamenti (OG2) euro 11°467,24 0,047-(0,054)
C:007.002.020 Testa pozzi (0OG2) euro 37°196,33 0,152-(0,175)
C:007.002.021 Cunicoli (0G2) euro 666°504,50 2,728-(3,142)
C:007.002.022 Berlinese (OS21) euro 1'584°704,28 6,485-(7,469)
C:007.002.023 Fondazione nuovo sottopiano (OG2) euro 788°767,96 3,228-(3,718)
C:007.002.024 Setti perimetrali/controterra/interni (OG2) euro 436°578,13 1,787-(2,058)
C:007.002.025 Nuovi Pilastri (OG2) euro 37°646,29 0,154-(0,177)
C:007.002.027 Spostamento collettori fogna nera/bianca da quota -226.90 a -224.17 (OG2) euro 458°012,14 1,874-(2,159)
C:007.002.028 Jetgrouting collettore fognatura bianca quota -223.83 (0S21) euro 276°572,72 1,132-(1,304)
C:007.002.033 basamenti impianti (0G2) euro 37°840,19 0,155-(0,178)
C:008 Padiglione 4 - Piano interrato euro 1°385°475,81 5,670-(6,530)
C:008.001 Restauro/Conservazione Opere edili euro 192°069,75 0,786-(0,905)
C:008.001.015 Rinforzo intradosso solaio abside 0.00 (OG2) euro 192°069,75 0,786-(0,905)
C:008.002 Opere Strutturali euro 1°105'920,38 4,526-(5,213)
C:008.002.032 Platea scaffali compattabili (OG2) euro 210°792,73 0,863-(0,994)
C:008.002.034 Carpenteria sostegno impianti e cortina VVF (OG2) euro 895°127,65 3,663-(4,219)
C:008.003 Restauro/Conservazione Opere Strutturali euro 87°485,68 0,358-(0,412)
C:008.003.016 Varco Pad4 allineamento N5 (OG2) euro 4'912,80 0,020-(0,023)
C:008.003.036 Ripristini elementi in cemento armato (OG2) euro 82'572,88 0,338-(0,389)
C:009 Teatro Nuovo euro 486°000,74 1,989-(2,291)
C:009.001 Restauro/Conservazione Opere edili euro 25°745,00 0,105-(0,121)
C:009.001.037 Ripristini facciata (0OG2) euro 25°745,00 0,105-(0,121)
C:009.003 Restauro/Conservazione Opere Strutturali euro 460°255,74 1,884-(2,169)
C:009.003.038 Opere strutturali di Teatro Nuovo (OG2) euro 460°255,74 1,884-(2,169)
C:010 Aree esterne e Sottoservizi euro 459°696,72 1,881-(2,167)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE °
RIPORTO

C:010.002 Opere Strutturali euro 459°696,72 1,881-(2,167)
C:010.002.031 Gradonata (sedute informali esterne) (OG2) euro 459'696,72 1,881-(2,167)
C:011 Centrali Tecnologiche esterne euro 187°035,60 0,765-(0,882)
C:011.002 Opere Strutturali euro 187°035,60 0,765-(0,882)
C:011.002.007 Rinforzo solaio (OG2) euro 100'612,98 0,412-(0,474)
C:011.002.033 basamenti impianti (OG2) euro 86°422,62 0,354-(0,407)

TOTALE euro

24°435'223,59

100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

rie di re GENERALI e SPECIALIZZATE
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ...

0S21 - Opere strutturali speciali
08S23 - Demolizione di opere

Data, 09/11/2022

19°354'566,89
1°861°277,00
3'219°379,70

TOTALE euro

24°435'223,59

A RIPORTARE

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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