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LEGENDA 

N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.

Pianta (finito)

Codice ambiente
Nome ambiente 
Superficie
Altezza netta 

DESTINAZIONE D'USO
mq  150,00

m  00.00

000

01
019

______________________

AMBIENTI

N° tavola
N° sezione

QUOTE ALTIMETRICHE

0.000.00 Sezione (finito)

Tipologia intervento
Codice elemento PBStf (vedi legenda)

Demolizione architettonico

DEMOLIZIONI

Codice Zona (Livello 2 WBSs)
01 Atrio e Foyer
02 Teatro e Galleria
03 Torre Scenica e Manica Servizi
04 Manica BCC
05 Manica PET

CODIFICA
Codice Piano (Livello 3 WBSs)
I1 Piano Primo Interrato       
I2 Piano Secondo Interrato
P0 Piano Terra        
P1 Piano Primo            
P2 Piano Secondo        

•
•
•

Tipologia intervento (Sigla)
DE: Demolizione
RI: Rimozione
SM: Smontaggio

N.B. IL PRESENTE ELABORATO E' REDATTO SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI O RESE REPERIBILI DEL FABBRICATO. 
            NUOVE O DIVERSE LAVORAZIONI POTRANNO RENDERSI NECESSARIE A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI IN SITO.

IDENTIFICAZIONE SEZIONI

Cauta rimozione pavimentazione in marmo bicromo 
da preservare in situ
(Messa in sicurezza - CUP: C14E21001220001
Codice opera: 22044D02)

XX00
E0.0.0.00

Demolizione architettonico sezione

Restauro finiture marmoree

Scala  1 : 100

Prospetto N-O1

Scala  1 : 100

Prospetto S-E2
0 10 m5

Pr. SO

Pr. NE

Pr. NO Pr. SE

Demolizioni - Porte Interne e Esterne
Cod.

intervento Descrizione intervento Cod.
Elemento Altezza m Larghezza

m Quantità

01
P0
RI03 Rimozione porta esterna vetrata E2.1.2.11 2.13 1.66 6
SM05 Smontaggio vetrata continua e successiva sostituzione E2.1.2.46 2.13 1.66 6
04
P0
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.19 2.10 0.80 1
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.21 2.10 1.00 1
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.22 1.90 1.20 1
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.31 2.10 1.80 1
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.32 1.95 1.85 1
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.33 1.90 2.50 1
RI03 Rimozione porta esterna vetrata E2.1.2.38 2.13 1.83 3
P1
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.05 2.00 0.70 1
RI03 Rimozione porta esterna vetrata E2.1.2.18 1.90 0.80 1
P2
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.05 2.00 0.70 2
05
I1
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.06 1.25 1.00 1
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.26 1.95 1.85 1
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.34 2.10 1.30 1
I2
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.36 2.35 2.20 1
P0
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.06 1.25 1.00 1
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.10 2.10 2.75 1
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.11 2.15 1.20 1
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.33 1.90 2.50 1
RI02 Rimozione infisso (porte) esterne E2.1.2.34 2.10 1.30 1
SM02 Smontaggio saracinesca in metallo E2.1.2.42 4.15 4.16 1

Demolizioni - Chiusure e Partizioni Orizzontali
Cod.

intervento Descrizione intervento Cod.
Elemento Spessore m Area mq  Volume mc

01
P0
DE08 Demolizione pavimento esterno e sottofondo E2.2.1.01 0.07 458.24 31.44
P1
RI05 Rimozione strato di copertura impermeabilizzante E2.4.1.14 0.01 286.86 2.87
03
I1
DE10 Demolizione solaio controterra E2.2.1.153 0.20 16.26 3.25
P4
RI05 Rimozione strato di copertura impermeabilizzante E2.4.1.14 0.01 634.05 6.34
04
P2
RI05 Rimozione strato di copertura impermeabilizzante E2.4.1.15 0.07 195.07 20.12
05
P0
DE08 Demolizione pavimento esterno e sottofondo E2.4.1.20 0.20 5.70 1.14

Demolizioni - Elementi di protezione
Cod.

intervento Descrizione intervento Cod.
Elemento Altezza (m) Lunghezza

(m) Quantità

04
P2
RI15 Rimozione parapetto E4.1.1.01 1.00 25.91 3
RI15 Rimozione parapetto E4.1.1.02 0.75 7.75 2
PC
RI15 Rimozione parapetto E4.1.1.06 0.75 59.74 2
05
P0
RI15 Rimozione parapetto E4.1.1.05 1.00 6.51 1
PC
RI15 Rimozione parapetto E4.1.1.06 0.75 52.76 2

Demolizioni - Chiusure e Partizioni Verticali
Cod.

intervento Descrizione intervento Cod.
Elemento Spessore m Area mq Volume mc

DE25 Demolizione intonaco esterno E2.1.1.61 0.02 1028.57 20.57
01
P0
DE26 Demolizione intonaco interno E2.1.1.62 0.02 116.35 2.33
DE30 Demolizione parete in cartongesso e sottostruttura metallica E2.1.1.51 0.06 14.48 0.91
DE31 Demolizione rivestimento in travertino E2.1.1.80 0.02 5.94 0.12
RI14 Rimozione rivestimento in piastrelle di ceramica E2.1.1.56 0.01 6.36 0.06
SM05 Smontaggio vetrata continua e successiva sostituzione E2.1.2.71 19.87 0.00
P1
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.23 0.12 28.54 3.42
DE26 Demolizione intonaco interno E2.1.1.62 0.02 220.01 4.40
P2
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.31 0.52 11.79 6.13
DE25 Demolizione intonaco esterno E2.1.1.61 0.02 375.25 7.50
DE26 Demolizione intonaco interno E2.1.1.62 0.02 91.47 1.83
SM05 Smontaggio vetrata continua e successiva sostituzione E2.1.2.41 6.64 0.00
P4
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.23 0.12 0.98 0.12
03
P1
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.04 0.14 3.02 0.42
04
I2
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.12 0.52 7.07 3.67
P0
DE01 Demolizione muratura in laterizio per allargamento varco

finestra/porta
E2.1.1.12 0.52 1.30 0.67

DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.02 0.12 9.04 1.09
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.08 0.35 4.04 1.41
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.14 0.50 44.71 19.78
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.24 0.12 13.08 1.57
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.150 0.15 29.39 4.41
DE25 Demolizione intonaco esterno E2.1.1.61 0.02 370.59 7.39
DE26 Demolizione intonaco interno E2.1.1.62 0.02 83.15 1.66
DE30 Demolizione parete in cartongesso e sottostruttura metallica E2.1.1.51 0.06 2.13 0.13
RI14 Rimozione rivestimento in piastrelle di ceramica E2.1.1.56 0.01 17.82 0.18
SM05 Smontaggio vetrata continua e successiva sostituzione E2.1.2.44 36.59 0.00
P1
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.14 0.50 7.19 3.59
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.25 0.14 30.39 4.22
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.27 0.25 2.47 0.61
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.150 0.15 73.04 10.96
DE25 Demolizione intonaco esterno E2.1.1.61 0.02 355.00 7.10
DE26 Demolizione intonaco interno E2.1.1.62 0.02 168.96 3.36
SM05 Smontaggio vetrata continua e successiva sostituzione E2.1.2.43 33.31 0.00
P2
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.26 0.20 3.29 0.66
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.27 0.25 25.05 5.51
DE25 Demolizione intonaco esterno E2.1.1.61 0.02 410.92 8.22
DE26 Demolizione intonaco interno E2.1.1.62 0.02 605.73 12.11
SM05 Smontaggio vetrata continua e successiva sostituzione E2.1.2.43 33.05 0.00
P4
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.06 0.23 21.27 4.89
05
I2
DE25 Demolizione intonaco esterno E2.1.1.61 0.02 9.02 0.18
SM05 Smontaggio vetrata continua e successiva sostituzione E2.1.2.62 29.99 0.00
P0
DE01 Demolizione muratura in laterizio per allargamento varco

finestra/porta
E2.1.1.12 0.52 5.12 2.66

DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.01 0.10 1.99 0.20
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.14 0.50 12.00 6.00
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.22 0.06 32.64 1.96
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.24 0.12 9.79 1.17
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.62 0.02 3.20 0.06
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.150 0.15 76.13 11.42
DE03 Demolizione tramezzo in cartongesso e sottostruttura metallica E2.1.1.52 0.14 41.33 5.58
DE25 Demolizione intonaco esterno E2.1.1.61 0.02 242.08 4.84
DE26 Demolizione intonaco interno E2.1.1.62 0.02 252.99 5.06
DE30 Demolizione parete in cartongesso e sottostruttura metallica E2.1.1.51 0.06 49.22 3.08
P1
DE01 Demolizione muratura in laterizio per allargamento varco

finestra/porta
E2.1.1.12 0.52 0.71 0.37

DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.24 0.12 3.59 0.43
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.31 0.52 18.89 9.82
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.150 0.15 56.95 8.54
DE25 Demolizione intonaco esterno E2.1.1.61 0.02 301.09 6.02
DE26 Demolizione intonaco interno E2.1.1.56 0.01 7.67 0.08
DE26 Demolizione intonaco interno E2.1.1.62 0.02 431.80 8.64
DE29 Demolizione muratura in cls E2.1.1.41 0.10 12.40 1.24
DE29 Demolizione muratura in cls E2.1.1.42 0.15 17.29 2.59
DE29 Demolizione muratura in cls E2.1.1.43 0.15 1.82 0.27
RI14 Rimozione rivestimento in piastrelle di ceramica E2.1.1.56 0.01 5.48 0.05
P2
DE25 Demolizione intonaco esterno E2.1.1.61 0.02 357.67 7.15
P4
DE02 Demolizione muratura in laterizio E2.1.1.06 0.23 24.01 5.52

Demolizioni - Finestre
Cod.

intervento Descrizione intervento
Cod.

Elemento
Larghezza

m Altezza m Quantità

RI17 Rimozione infisso esterno E2.1.2.78 0.85 2.56 15
01
P2
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.52 1.30 0.35 12
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.53 1.45 0.75 2
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.61 0.80 0.40 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.62 0.83 0.92 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.73 1.50 1.10 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.76 3.90 1.15 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.77 3.00 1.15 2
03
P1
RI17 Rimozione infisso esterno E2.1.2.80 1.40 0.60 1
RI17 Rimozione infisso esterno E2.1.2.81 0.95 1.25 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.14 2.50 0.85 8
P2
RI17 Rimozione infisso esterno E2.1.2.82 0.75 0.50 1
04
P0
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.40 0.85 2.50 5
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.54 0.65 0.90 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.55 0.85 0.95 4
P1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.56 0.88 0.50 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.70 0.85 1.87 33
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.83 0.78 0.60 1
P2
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.12 0.70 0.80 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.27 3.10 1.20 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.28 3.90 1.20 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.29 1.20 1.20 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.30 0.60 0.80 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.35 0.70 0.96 2
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.37 0.76 1.20 7
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.39 1.00 1.00 6
P4
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.75 5.44 0.50 4
05
P0
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.14 2.50 0.85 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.16 0.85 1.75 4
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.17 0.85 3.15 18
P1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.72 0.85 2.10 24
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.74 2.65 0.88 2
P2
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.14 2.50 0.85 7
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.20 3.09 1.25 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.23 1.45 1.55 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.24 2.75 1.15 1
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.25 4.10 1.60 1
P4
SM01 Smontaggio infisso e successiva sostituzione E2.1.2.15 3.60 0.50 6

Demolizioni - Coperture
Cod.

intervento Descrizione intervento Cod.
Elemento Spessore m Area mq  Volume mc

01
P2
RI05 Rimozione strato di copertura impermeabilizzante E2.4.1.08 394.66 34.04
02
P2
RI05 Rimozione strato di copertura impermeabilizzante E2.4.1.05 0.10 1535.27 153.53
03
P2
DE16 Demolizione lucernario E2.4.1.12 0.12 15.51 1.86
RI05 Rimozione strato di copertura impermeabilizzante E2.4.1.14 0.01 457.98 4.58
04
P1
DE12 Demolizione copertura E2.4.1.09 0.10 20.35 2.04
P2
RI05 Rimozione strato di copertura impermeabilizzante E2.4.1.14 0.01 4.37 0.04
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