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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
01.A01.A10. compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da
010 mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in

sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

SOMMANO m³ 1́ 485,99 4,62 6 8́65,27 0,00

2 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza
01.A01.A90. l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita'
005 delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle

materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed eventuale
intervento manuale ove necessario, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di
almeno m³ 1.

SOMMANO m³ 1́ 517,74 20,24 30 7́19,05 20 6́18,63 67,120

3 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purche' rimovibili senza
01.A01.A90. l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita'
015 delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle

materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed eventuale
intervento manuale ove necessario, per una profondita' superiore a m 3.

SOMMANO m³ 597,80 34,07 20 3́67,04 14 0́47,15 68,970

4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 156,54 9,44 1́ 477,74 541,30 36,630

5 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata
01.A02.A08. per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di
050 trattamento autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e oneri di conferimento

Elementi in calcestruzzo armato
SOMMANO m³ 475,76 436,22 207 5́36,03 160 8́19,67 77,490

6 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano
01.A02.A25. di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero,
010 computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per

superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere
SOMMANO m² 888,30 12,43 11́ 041,57 11́ 041,57 100,000

7 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di
01.A02.B20. pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano
005 di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il

loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25

SOMMANO m³ 103,58 467,86 48 4́60,93 47 4́09,34 97,830

8 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di
01.A02.B20. pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano
045 di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il

loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima della
demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni inferiori a m² 0,10

SOMMANO m³ 0,16 1́ 928,55 308,57 306,93 99,470

9 Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto ad impianto di
01.A02.G00. trattamento autorizzato Con mezzi meccanici
020 SOMMANO m³ 173,22 8,14 1́ 410,01 937,09 66,460

10 Esecuzione di tirante in cemento armato precompresso mediante perforazione a
01.A03.B00. rotopercussione con batteria perforante del diametro di mm 90-140 attraverso murature
005 e terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa l'iniezione cementizia fino ad un

massimo di 2 volte il volume teorico risultante dalla perforazione, compresa la fornitura
e posa dell'armatura per c.a.p. e piastre d'ancoraggio delle testate, dei dadi di bloccaggio
nonche' la messa in tensione finale, esclusa la formazione di eventuali ponteggi Della
portata di 30 tonnellate

SOMMANO m 288,00 112,43 32 3́79,84 19 4́76,47 60,150

11 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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01.A04.F10. saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/
005 2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista,

compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO kg 5 9́90,00 2,11 12 6́38,90 0,00

12 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70. cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di
010 diametro

SOMMANO kg 7 4́02,00 1,58 11́ 695,16 0,00

13 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
01.P25.A75. smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza
005 vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione

della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni

SOMMANO m² 7 7́57,02 14,00 108 5́98,28 0,00

14 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
01.P25.A75. smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza
010 vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione

della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare
a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre il
primo

SOMMANO m² 43 4́29,20 2,25 97 7́15,70 0,00

15 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito
01.P25.A91. con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale
005 sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco,

piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese

SOMMANO m² 30 2́57,28 3,01 91́ 074,41 0,00

16 Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm
01.P25.C15.0 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto,
05 appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali,

compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene
effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro Fino a m
5 di altezza per i primi 30 giorni

SOMMANO m² 7 5́79,01 30,02 227 5́21,89 0,00

17 Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm
01.P25.C15.0 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto,
10 appoggiata su strade veicolari, ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali,

compreso ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione viene
effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del piano di lavoro Fino a m
5 di alt. per ogni mese oltre il primo

SOMMANO m² 27 1́76,17 3,47 94 3́01,31 0,00

18 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
010 trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km

SOMMANO m³ 4 6́03,03 1,87 8 6́07,67 0,00

19 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
020 trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza

SOMMANO m³ 4 6́03,03 3,19 14 6́83,67 0,00

20 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
030 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

SOMMANO m³ 4 6́03,03 5,53 25 4́54,77 0,00

21 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito con
01.P26.B00.0 mezzo meccanico
05 SOMMANO m³ 5 3́87,36 2,42 13 0́37,42 0,00

COMMITTENTE: SCR Piemonte
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22 Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta
02.P02.A22. per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il
010 successivo smantellamento: fino a 4 m di altezza

SOMMANO m² 888,30 96,60 85 8́09,78 61́ 113,73 71,220

23 Sbadacchiatura per contenimento di terreni sino a 3 m di altezza, misurata per tutta la
02.P05.B30.0 superficie interessata dello scavo (vuoto per pieno)
10 SOMMANO m² 290,40 28,83 8 3́72,24 7 3́54,17 87,840

24 Muratura in mattoni pieni di spessore superiore a 20 cm eseguita con ammorsamenti a
02.P35.H15. scuci e cuci e con idonea malta premiscelata, conforme alla norma UNI-EN 998-2 in
010 classe M 10

SOMMANO m³ 103,58 714,66 74 0́24,49 38 9́22,07 52,580

25 Nolo di trabattello elettrico con elevazione sino a 7m compresi il consumo del
13.P11.B10.0 carburante e del lubrificante, nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo
05 funzionamento;

SOMMANO h 890,00 13,23 11́ 774,70 0,00

26 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10. 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio
015 e nolo fino a 1 mese o frazione di mese

SOMMANO cad 100,00 234,21 23 4́21,00 0,00

27 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni
28.A05.A10. 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo
020 SOMMANO cad 600,00 35,81 21́ 486,00 0,00

28 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) miscugli o frazioni
29.P15.A05. separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
025 17 01 06 (rif.codice CER 17 01 07)

SOMMANO t 138,58 16,65 2 3́07,36 0,00

29 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER 17 02 01)
29.P15.A10. SOMMANO t 50,05 130,00 6 5́06,50 0,00
005
 

30 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) ferro e acciaio (rif.codice CER 17
29.P15.A20. 04 05)
015 SOMMANO t 6 0́10,23 8,67 52 1́08,69 0,00

31 Oneri di conferimento terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
011 voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna B tab.1 all'Allegato V, Titolo

V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 1́ 771,57 20,59 36 4́76,63 0,00

32 Oneri di conferimento terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
012 voce 17 05 03 provenienti da siti soggetti a bonifica che rispettino i limiti imposti dalla

colonna B tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice
CER 17 05 04)

SOMMANO t 1́ 080,38 32,00 34 5́72,16 0,00

33 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
012 provenienti da siti soggetti a bonifica che rispettino i limiti imposti dalla colonna B tab.1

all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 1́ 822,83 32,00 58 3́30,56 0,00

34 Conferimento a  impianto di recupero e riciclo autorizzato RIF. CODICE CER CLASSE
29.P15.A30. 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
025 (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CO ... ateriali da costruzione

contenenti amianto (rif.codice CER 17 06 05): materiali e manufatti vari da trattare con
big-bag

SOMMANO t 975,67 525,13 512 3́53,59 0,00

35 Oneri di conferimento di materiali da costruzione contenenti altri rifiuti dell'attività di
29.P15.A40. costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti dell'attività di costruzione

COMMITTENTE: SCR Piemonte

A   R I P O R T A R E 1́ 993 4́38,93 382 5́88,12
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015 e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice
CER 17 09 04)

SOMMANO t 2 6́98,83 16,88 45 5́56,25 0,00

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100x180 cm: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: primo mese

36 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi 
A15010a - R tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con 
RM DEI freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 

100x180 cm: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 
occorrente per il mantenimento della sicurezza: primo mese

SOMMANO a corpo 3,00 1́ 480,05 4 4́40,15 0,00

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100x180 cm: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza: secondo mese

37 Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi 
A15010b - R tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con 
RM DEI freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 

100x180 cm: noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro 
occorrente per il mantenimento della sicurezza: secondo mese

SOMMANO a corpo 8,00 1́ 351,35 10 8́10,80 0,00

38 Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per il rinforzo a flessione e taglio di travi,
A95087a confinamento di pilastri, rinforzo di nodi trave-pilastro, eseguito con tessuto

unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza, provvisto di Certificato
di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT,
resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; impregnato con malta minerale
certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, classe R4, compresa la preparazione del supporto
e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad alta resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di
accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per
l'esecuzione dei lavori: con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per
cm = 1,57, spessore equivalente del nastro >= 0,080 mm: spessore totale del composito
5 ÷ 8 mm

SOMMANO m² 5 0́84,09 124,94 635 2́06,22 177 8́57,74 28,000

39 Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per il rinforzo a flessione e taglio di travi,
A95087b confinamento di pilastri, rinforzo di nodi trave-pilastro, eseguito con tessuto

unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza, provvisto di Certificato
di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT,
resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; impregnato con malta minerale
certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, classe R4, compresa la preparazione del supporto
e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad alta resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di
accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per
l'esecuzione dei lavori: con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per
cm = 1,57, spessore equivalente del nastro >= 0,080 mm: strati successivi di massimo 5
mm compreso tessuto

SOMMANO m² 940,03 98,31 92 4́14,35 20 3́31,14 22,000

40 Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per il rinforzo a flessione e taglio di travi,
A95089 confinamento di pilastri, rinforzo di nodi trave-pilastro, eseguito con tessuto

unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza, provvisto di Certificato
di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT,
resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; impregnato con malta minerale
certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, classe R4, compresa la preparazione del supporto
e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di
acciaio galvanizzato ad alta resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di
accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per
l'esecuzione dei lavori: sovrapprezzo per ogni ancoraggio di estremità del tessuto
compreso foro di opportuno Ø, inghisaggio del sistema di connessione mediante adesivo
epossidico e stuccatura finale

SOMMANO cad 1́ 787,44 17,47 31́ 226,58 19 6́72,74 63,000

41 Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm, effettuata prima
A95096 dell'operazione di rinforzo, valutata al metro lineare di spigolo

SOMMANO m 9 1́93,92 2,93 26 9́38,19 26 9́38,19 100,000

42 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con placcaggio a
A95128a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con fascie di piano o cordoli

armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice

COMMITTENTE: SCR Piemonte

A   R I P O R T A R E 2 8́40 0́31,47 627 3́87,93
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R I P O R T O 2 8́40 0́31,47 627 3́87,93

inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Certificato di Valutazione
Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, realizzato con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza, resistenza a trazione
valore caratteristico > 3000 Mpa; modulo elastico > 190 GPa; area effettiva di un trefolo
0,538 mmq; impregnato con malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 in
classe M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a
matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la
stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad
alta resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione dell'intonaco
esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri
per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le
indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con
tessuto del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale 5 ÷ 8 mm

SOMMANO mq 365,00 142,66 52 0́70,90 13 0́17,73 25,000

43 Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con placcaggio a
A95128c fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con fascie di piano o cordoli

armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice
inorganica, SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Certificato di Valutazione
Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT, realizzato con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza, resistenza a trazione
valore caratteristico > 3000 Mpa; modulo elastico > 190 GPa; area effettiva di un trefolo
0,538 mmq; impregnato con malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 in
classe M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a
matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la
stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad
alta resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione dell'intonaco
esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri
per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le
indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con
tessuto del peso netto di fibra di circa 1200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore
equivalente del nastro = 0,169 mm: sovrapprezzo per ogni diatono passante ricavato da
una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura 10 cm carico di rottura del
connettore > 46 kN, per una lunghezza di 30 cm, con iniezione di malta iperfluida in
ragione di 1 kg per connettore

SOMMANO cad 336,00 27,31 9 1́76,16 4 5́88,08 50,000

44 Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a
A95189b norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della

natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta a base di
pura calce idraulica naturale NHL 3.5 in classe M15 (EN 998/2), reazione al fuoco
classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i
sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione
>= 11 kN, carico di rottura a taglio >= 6 kN; area nominale >= 10 mmq: lunghezza 400
mm

SOMMANO cad 2 6́72,96 18,20 48 6́47,87 23 3́50,98 48,000

45 Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a
A95190c norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della

natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad
altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5
tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale
bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del
materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei
lavori: Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio
>= 9,5 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq lunghezza
600 mm

SOMMANO cadauno 16 0́85,24 33,91 545 4́50,49 218 1́80,20 40,000

46 Rinforzo di estradosso di solai con betoncino monocomponente colabile fibrorinforzato
A95206 con fibre in polivinilalcool, previa rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di

coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (previa
puntellatura della struttura il tutto da computarsi a parte), getto del betoncino colabile
premiscelato conforme alla Norma UNI EN 1504-3, di tipo "R4", resistenza a
compressione 28 gg > 80 MPa, resistenza a flessione 28 gg > 8 MPa, modulo elastico a
28 gg > 33 GPa, reazione al fuoco Euroclasse A1, valutato al mq per spessore di 4 cm

SOMMANO mq 2 2́17,67 178,85 396 6́30,28 79 3́26,05 20,000

COMMITTENTE: SCR Piemonte

A   R I P O R T A R E 3 8́92 0́07,17 965 8́50,97
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R I P O R T O 3 8́92 0́07,17 965 8́50,97

47 Sistema antisfondellamento di solai in laterocemento (con intonaco ben adeso e non
A95236a asportabile) con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante

l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con
intonaco-rasante naturale a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,4 mm, classe GP/ CS
IV / W1 (EN 998-1), reazione al fuoco classe A1 (13501-1), ancoraggio della rete al
solaio mediante barre elicoidali di Ø 8 mm in acciaio inox AISI 316, in apposito foro
pilota all'elemento strutturale con tassello in propilene armato con fibra di vetro sulla
parte terminale della barra precedentemente installata, eventuale sostituzione delle
cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannelli di EPS, incollati al supporto in
laterizio e opportunamente rasati con spatola dentata mediante adesivo-rasante minerale
eco-compatibile, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura
di due strati di intonaco-rasante con interposto rete in fibra di basalto, le zone di
sovrapposizione; due ancoraggi al mq mediante barre elicoidali di Ø 8 mm di lunghezza
200 mm, esclusi l'asportazione delle pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio
danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS
e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento
e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, spessore totale 5 ÷ 8 mm: con rete
in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente, resistenza a trazione >
1.250 Mpa, modulo elastico E >= 56 Gpa; dimensione della maglia 22 x 22 mm

SOMMANO m² 1́ 881,80 60,84 114 4́88,71 51́ 519,92 45,000

48 Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile)
A95236b con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante l'utilizzo di

sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con
intonacorasante naturale ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di pura calce
idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva
granulometrica 0 - 1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), conducibilita termica
0,54 W/mK (EN 1745), reazione al fuoco classe A1 (13501-1), adesione al supporto 28
gg > 1,0 N/mm2 - FB:B
(EN 1015-12), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di 8 mm in
acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in
propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra precedentemente
installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di
pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola
dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione
del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con
interposto rete in fibra
di basalto, le zone di sovrapposizione; due ancoraggi al m2 mediante barre elicoidali di 8
mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle pitture, la demolizione delle
cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle danneggiate
con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini
pre e postintervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, spessore totale
5 ÷ 8 mm:
con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, con speciale trattamento
protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; acciaio inox AISI 304:
resistenza a trazione del filo > 750 Mpa; fibra di basalto: resistenza a trazione = 3000
Mpa; dimensione della maglia 17 × 17 mm, spessore equivalente tf (0° - 90°) = 0,032
mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 g/
m2

SOMMANO m² 1́ 003,71 73,32 73 5́92,02 27 9́64,97 38,000

49 Realizzazione berlinese
ANP.STR.03 Ø168.3 sp6 passo 30cm L=12.0m - per metro lineare di sviluppo in pianta
a SOMMANO m 18,60 8 4́51,59 157 1́99,58 78 1́65,38 49,724

50 Esecuzione di micropali per fondazioni in c.a., mediante trivellazione, compresa
ANP.STR.03 -  armatura tubolare Ø149.3 sp8
b -  staffe di armatura saldate alla testa del palo per l'ancoraggio alla fondazione in c.a.

per ogni metro lineare di palo
SOMMANO m 2 8́78,00 216,89 624 2́09,42 328 4́66,14 52,621

51 Fondazione platea spessore 35 cm, comprensivo di:
ANP.STR.04 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC2, CAM)

- fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (~100 kg/m³)
- casseratura
- getto magrone

SOMMANO m² 311,65 153,21 47 7́47,90 1́ 542,67 3,231

52 Solaio in c.a. - spessore 25cm, comprensivo di:

COMMITTENTE: SCR Piemonte

A   R I P O R T A R E 4 9́09 2́44,80 1́ 453 5́10,05
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R I P O R T O 4 9́09 2́44,80 1́ 453 5́10,05

ANP.STR.05 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC1, CAM)
a - fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (~100 kg/m³)

- casseratura
SOMMANO m² 443,42 203,98 90 4́48,81 29 2́39,11 32,327

53 Rampe scale e pianerottoli in c.a., comprensivi di:
ANP.STR.05 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC1, CAM)
c - fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (~120 kg/m³)

- casseratura
SOMMANO m³ 63,27 609,81 38 5́82,68 8 1́96,63 21,244

54 Setti spessore 25cm, comprensivi
ANP.STR.06 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC1, CAM)
a - fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (~110 kg/m³)

-  casseratura
SOMMANO m² 1́ 752,79 172,76 302 8́12,00 108 9́53,43 35,981

55 Setti spessore 40cm, comprensivi
ANP.STR.06 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC1, CAM)
b - fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (~90 kg/m³)

-  casseratura
SOMMANO m² 215,84 218,66 47 1́95,57 13 9́84,27 29,630

56 Setti spessore 20cm, comprensivi
ANP.STR.06 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC1, CAM)
c - fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (~110 kg/m³)

-  casseratura
SOMMANO m² 348,31 151,82 52 8́80,42 21́ 344,44 40,364

57 Pilastri in c.a., comprensivi di:
ANP.STR.07 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC1, CAM)
a - fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (~160 kg/m³)

- casseratura
SOMMANO m 10,80 172,92 1́ 867,54 661,82 35,438

58 Pilastri in c.a.  Ø40, comprensivi
ANP.STR.07 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC1, CAM)
b - fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (~210 kg/m³)

- casseratura
SOMMANO m 46,00 122,10 5 6́16,60 1́ 771,00 31,532

59 Rinforzo di murature portanti in mattoni pieni, anche ai fini di antiribaltamento,
ANP.STR.08 mediante con rete biassiale in basalto e malta a base calce.

Il prezzo è comprensivo di:
a) pulizia del supporto con spazzole metalliche
b) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o
non planari (da contabilizzare a parte), garantendo asperità di almeno 5 mm, e bagnatura
a rifiuto del supporto;
c) stesura di un primo strato di malta tipo Geocalce Antisismico o equivalente, di
spessore di circa 3 - 5 mm;
d) posa, con malta ancora fresca,  del tessuto in fibra di basalto tipo Geosteel grid 400 o
equivalente, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare
la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del
tessuto alla matrice o al supporto;
e) esecuzione del secondo strato di malta, di spessore complessivo del rinforzo di 5 - 8
mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti
sottostanti;
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato;
l'ancoraggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento.
Il prezzo è riferito all'unità di superficie di rinforzo sulla singola faccia effettivamente
posto in opera e sono comprese le sovrapposizioni.

SOMMANO m² 6 8́83,21 119,23 820 6́85,12 275 6́03,74 33,582

60 Interventi riparazione e ripristino per conservare elementi affetti da fenomeni di
ANP.STR.17 corrosione e per eliminare le cause responsabili del deterioramento accelerato della

struttura.
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:
1. Delimitare le zone di calcestruzzo ammalorate;

COMMITTENTE: SCR Piemonte

A   R I P O R T A R E 6 2́69 3́33,54 1́ 913 2́64,49
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R I P O R T O 6 2́69 3́33,54 1́ 913 2́64,49

2. Riquadratura con semrigliatrice angolare delle zone ammalorate incidendola per uno
spessore pari ad almeno 10 mm. Questa operazione è necessaria per evitare distacchi
precoci dell'area di ripristino;
3. Procedere all'operazione di scarifica del calcestruzzo che verra effettuata mediante
martellina leggera.La scarifica deve riguardare non solo il calcestruzzo ammalorato e in
fase di distacco, ma anche il conglomerato integro a tergo delle barre di armatura. Nello
specifico, l'operazione di scarifica deve essere finalizzata a liberare completamente il
ferro rimuovendo almeno 10-15 mm;
4. Pulizia delle armature e applicare il trattamento protettivo dei ferri di armatura in vista
mediante applicazione a pennello di una malta polimero-cemento. (EN 504-
7).Generalmente le armature vengono pulite con spazzola metallica per ripristini in aree
piccole;
5. Terminata la pulizia delle barre di armatura prima di procedere alla ricostruzione della
sezione con la malta e indispensabile bagnare a saturazione il supporto con acqua;
6. Applicare la malta appropriata per l'applicazione, tixotropica o colabile;
7. Se lo spessore della malta da applicazione e' superiore a 35 mm, occorrera applicare
un primo strato di malta di 30-35 mm e poi procedere all'ultimazione della ricostruzione
applicando il secondo strato;
8. Applicazione di malta da rasatura se necessaria (Spessore di 1-2 mm - applicata a
mano).Se lo spessore supera il 60-70 mm, ricorrere all'utilizzo di cassero e malte
colabili.

SOMMANO m² 1́ 327,48 208,47 276 7́39,75 59 6́17,11 21,543

61 Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio e calcestruzzo con struttura
ANP.STR.18 portante in acciaio (Struttura portante in acciaio esclusa, da computare a parte), soletta

avente l'intradosso sagomato con lamiera grecata zincata  S235, e soprastante getto in
calcestruzzo alleggerito >= LC25/28 opportunamente collegati a mezzo di connettori,
stesa di rete elettrosaldata Ø 8 maglia 200x200 mm e armatura integrativa con barre
diam. 10 /15. Compreso ogni opera accessoria per la corretta posa in opera. Spessore
soletta 11 cm.

SOMMANO m² 3 0́15,89 144,00 434 2́88,16 111́ 678,41 25,715

62 Realizzazione di solaio piano in struttura mista acciaio e calcestruzzo con struttura
ANP.STR.18 portante in acciaio (Struttura portante in acciaio esclusa, da computare a parte), soletta
b avente l'intradosso sagomato con lamiera grecata zincata  S235, e soprastante getto in

calcestruzzo alleggerito >= LC25/28 opportunamente collegati a mezzo di connettori,
stesa di rete elettrosaldata Ø 8 maglia 200x200 mm e armatura integrativa con barre
diam. 10 /15. Compreso ogni opera accessoria per la corretta posa in opera. Spessore
soletta 14 cm.

SOMMANO m² 15,52 132,87 2 0́62,14 582,78 28,261

63 Realizzazione di struttura in carpenteria metallica, completa di fornitura e posa di
ANP.STR.19 profilati saldati in officina e assemblati in opera mediante bullonatura, zincati a caldo.

SOMMANO kg 298 7́11,00 8,10 2 4́19 5́59,10 1́ 415 8́90,15 58,519

64 Muri perimetrali sottomurazione, comprensivi
ANP.STR.20 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC2, CAM)

- fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (120 kg/m³)
- casseratura (a perdere controterra e con recupero interna)

- scavo, carico, trasporto e conferimento terreno
- puntellamenti e messa in carico dei conci
Realizzati per conci di max 2,0m di largezza e 1,5m di altezza, spessore 60cm.

SOMMANO m² 89,95 792,17 71́ 255,69 35 7́12,85 50,119

65 Collegamento dei nuovi solai alle strutture in muratura e ca esistenti, compreso il
ANP.STR.21 tracciamento, la realizzazione e pulizia del foro, la posa e l'inghisaggio della barra

SOMMANO m 709,14 112,80 79 9́91,00 51́ 001,34 63,759

66 Trave di fondazione (nuovo o di allargamento dell'esistente), completa
ANP.STR.22 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC2, CAM)

- fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (210 kg/m³)
- casseratura
- scavo, carico, trasporto e conferimento del terreno

SOMMANO m 416,20 461,38 192 0́26,36 64 0́11,56 33,335

67 Soletta di collegamento fondazioni ai fini antisismici - sp.15cm, compresso di:
ANP.STR.23 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC2, CAM)

- fornitura e posa della rete Ø8 maglia 20x20 in acciaio B450C (~5 kg/m²)
SOMMANO m² 2 8́87,88 40,18 116 0́35,01 6 4́97,74 5,600

COMMITTENTE: SCR Piemonte

A   R I P O R T A R E 9 8́61́ 290,75 3 6́58 2́56,43
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R I P O R T O 9 8́61́ 290,75 3 6́58 2́56,43

68 Soletta di collegamento - sp.15cm, compresso di:
ANP.STR.23 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC2, CAM)
bis - fornitura e posa della rete Ø8 maglia 20x20 in acciaio B450C (~5 kg/m²)

SOMMANO m² 98,01 34,21 3 3́52,92 187,20 5,583

69 Realizzazione basamenti in carpenteria metallica per impianti, completa di fornitura e
ANP.STR.24 posa di profilati (HEA180) saldati in officina e assemblati in opera mediante

bullonatura, zincati a caldo, appoggi in neoprene.
SOMMANO m² 99,28 484,48 48 0́99,18 25 7́84,01 53,606

70 Basamenti in calcestruzzo armato per posa impianti (sp. 30cm), completa
ANP.STR.25 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC1, CAM)

- fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (120 kg/m³)
- casseratura

SOMMANO m² 47,50 108,37 5 1́47,58 989,43 19,221

71 Fornitura e posa di grigliato in ferro elettrosaldato e zincato per percorsi di
ANP.STR.26 manutenzione

SOMMANO m² 1́ 592,93 153,30 244 1́96,17 108 7́17,47 44,521

72 Realizzazione di trave reticolare in carpenteria metallica per carichi graticcia, completa
ANP.STR.27 di fornitura e posa di profilati saldati in officina e assemblati in opera mediante

bullonatura, zincati a caldo.
SOMMANO kg 34 2́24,00 8,10 277 2́14,40 162 2́21,76 58,519

73 Platea di fondazione spessore 25 cm in cls (C30/37, XC2, CAM), con doppia armatura
ANP.STR.28 in acciaio B450C (120 kg/m³), compreso sottofondo in misto granulare compattato sp.

25-30 cm e sottofondazione in cls sp. 8 cm  (C10/25)
SOMMANO m² 730,47 134,41 98 1́82,47 4 3́90,12 4,471

74 Travi estradossali in c.a. della nuova galleria, comprensive di:
ANP.STR.29 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC1, CAM)

- fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (~210 kg/m³)
- casseratura

SOMMANO m 69,49 272,27 18 9́20,04 1́ 691,38 8,940

75 Setti in c.a. in cls (C30/37, XC1, CAM), spessore 18 cm, con doppia armatura in acciaio
ANP.STR.30 B450C (100 kg/mc), con estradosso sagomato a gradoni, comprese forometrie per

attraversamenti impianti e passi d’uomo, comprensivi
- fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC1, CAM)
- fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (~80 kg/m³)
-  casseratura

SOMMANO m² 772,48 140,65 108 6́49,31 47 0́67,21 43,320

76 Fornitura e posa in opera di tavolato per gradonate sp. 16 cm. in legno lamellare di abete
ANP.STR.31 diritto, classe di resistenza legno lamellare GL28h, realizzato secondo la norma EN
.PE 14080:2013, dimensionato per un carico accidentale di 5,00 kN/mq, un carico

permanente di 1,00 kN/mq oltre al peso proprio della struttura, Resistenza al fuoco
R90’, impregnato a pennello con impregnante ad acqua nel colore a scelta della D.L. fra
quelli disponibili. Ignifugato con vernici intumescenti in ex classe 1 sulla faccia
inferiore.
Elementi in legno lamellare incollati con colla melaminica (MUF) secondo EN 301 “a
bassa emissione di formaldeide” come da normativa vigente, prodotti da stabilimento in
possesso della Certificazione CE, con attestazione SOA di categoria OS 32 classifica VI,
con certificato ISO 9001:2015 e con certificato PEFC e FSC (materia prima legnosa
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile).
Nel prezzo sono comprese tutte le connessioni metalliche in acciaio zincato necessare
per il collegamento degli elementi in legno lamellare alle gradonate in c.a.
Nel prezzo sono compresi i disegni costruttivi da sottoporre ad accettazione del
Committente / D.L..

SOMMANO mq 856,14 570,52 488 4́44,99 0,00

77 Intervento di rinforzo di trave parete e di porzioni di setti in c.a., finalizzata
ANP.STR.35 all’ampliamento del boccascena, mediante inspessimento di 7 cm della sezione su

entrambi i lati, ottenuto tramite getto in cassero a perfetta tenuta, di cls autocompattante
C30/37, lavorabiltà SCC, dmax inerte 16 mm, compresa l’armatura classe B450C, i fori
per l'attraversamento delle barre, la connessione alle strutture esistenti con n. 6 spezzoni/
m²  ancorati con resina epossidica, per ogni mq della singola superficie laterale della
trave

COMMITTENTE: SCR Piemonte

A   R I P O R T A R E 11́ 153 4́97,81 4 0́09 3́05,01
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R I P O R T O 11́ 153 4́97,81 4 0́09 3́05,01

SOMMANO m² 137,48 335,24 46 0́88,80 25 9́34,23 56,270

78 Rinforzo a flessione di solai in laterocemento
ANP.STR.36 Il prezzo è comprensivo di:

a) rimozione dei fondelli in laterizio dei travetti b) rimozione di ogni porzione di cls
ammalorata (stima 30%) c) trattamento passivante delle armature d) ricostruzione della
sezione con geomalta fino a piano di instradosso solaio
e) sulle superfici non ricostruite:  asportazione di depositi sporchi e sabbiatura a secco f)
applicazione di sistema di rinforzo con fibre di acciaio galvanizzato b=10 cm sul 90%
dello sviluppo di tutti i travetti
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; le prove
di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento.
Il prezzo è riferito all'unità di superficie di solaio (travetti+blocchi laterizio)

SOMMANO m² 1́ 003,71 62,85 63 0́83,17 34 4́67,40 54,638

79 Protezione R/EI 90 di solaio in lamiera grecata di altezza complessiva 110 mm a mezzo
ANP.STR.37 di applicazione di intonaco antincendio leggero a base di vermiculite e gesso (tipo

Promat PROMSPRAY P300) di spessore 21mm, previa applicazione di circa 100 g/m²
di primer di adesione.

SOMMANO m² 4 8́31,11 31,63 152 8́08,02 48 3́11,10 31,616

80 Protezione R/EI 120 di solaio in lamiera grecata di altezza complessiva 110 mm a mezzo
ANP.STR.38 di applicazione di intonaco antincendio leggero a base di vermiculite e gesso (tipo

Promat PROMSPRAY P300) di spessore 26mm, previa applicazione di circa 100 g/m²
di primer di adesione.

SOMMANO m² 347,47 35,42 12 3́07,39 3 8́91,66 31,621

81 Protezione R90 delle travi in acciaio di sostegno al solaio in lamiera grecata a mezzo di
ANP.STR.39 applicazione di intonaco isolante (tipo PROMAT PROMASPRAY P300) di spessore

fino a 30mm previa applicazione di circa 100 gr/mq di primer di adesione.
SOMMANO m² 2 5́06,47 35,42 88 7́79,17 28 0́72,45 31,621

82 Protezione R120 delle travi in acciaio di sostegno al solaio in lamiera grecata a mezzo di
ANP.STR.40 applicazione di intonaco isolante (tipo PROMAT PROMASPRAY P300) di spessore

fino a 38mm previa applicazione di circa 100 gr/mq di primer di adesione.
SOMMANO m² 341,54 44,28 15 1́23,39 4 7́81,56 31,617

83 VASCA INTERRATA IN C.A. PER ACCUMULO IDRICO, DIMENSIONI INTERNE
ANP.STR.41 Locale pompe 22m² + Serbatoio 64.5 m² - H 2.7m

COSTITUITA DA:
- PLATEA, SETTI E COPERTURA IN C.A. SPESSORE 30 cm, CON CLS C30/37
XC2 S5
- ARMATURE IN ACCIAIO B450C , INCIDENZA MEDIA 120 kg/m³
- IMPERMEABILIZZAZIONE INTERNA MEDIANTE MEMBRANA CEMENTIZIA
- POZZETTO DI SENTINA
- BOTOLA DI ACCESSO CON SCALETTA ALLA MARINARA
- COMPRESO SCAVO DI SBANCAMENTO E REINTERRO CON MISTO
GRANULARE

Prezzo a corpo per la realizzazione dell'intera vasca
SOMMANO a corpo 1,00 57 3́18,04 57 3́18,04 3 7́69,05 6,576

84 Protezione Tiranti ø20 con coppelle in calcio silicato incombustibile per la protezione di
ANP.STR.42 tiranti fino a R120

SOMMANO m 315,00 31,00 9 7́65,00 3 0́87,00 31,613

85 Cunicolo in c.a. - spessore 30cm, larghezza netta=2.0m, altezza netta=1.2m,
ANP.STR.P comprensivo di:
E.34 - fornitura, getto con pompa e vibratura del cls (C30/37, XC2, CAM)

- fornitura e posa dell'armatura in acciaio B450C (~120 kg/m³)
- casseratura
- rinterro (~2m)

SOMMANO m 51,00 2 5́70,82 131́ 111,82 37 0́98,42 28,295

86 Realizzazione di perfori fi20 mm per inghisaggio di barra M16 classe 8.8 con resina
ANP.STR.P epossidica tissotropica
E01 SOMMANO m² 191,44 85,37 16 3́43,23 13 7́49,22 84,128

COMMITTENTE: SCR Piemonte

A   R I P O R T A R E 11́ 746 2́25,84 4 2́12 4́67,10
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R I P O R T O 11́ 746 2́25,84 4 2́12 4́67,10

87 Fornitura e posa, previo preforo con punta da trapano diam. 6 mm, di connettore a vite
ANP.STR.P certificato CE particolarmente indicato per riprese di getto in calcestruzzo
E02 fibrorinforzato di ridotto spessore in ragione di 10 conn/m2, composto composto da un

gambo in acciaio al carbonio cementato, con filetto hi-low di diametro esterno 7,5 mm
per una lunghezza di 55 mm, gambo di diametro 5,75 mm, con testa di diametro 16.5
mm e cava Torx T30

SOMMANO cadauno 19 2́45,00 3,03 58 3́12,35 27 3́27,90 46,865

Fornitura e posa, previo preforo con punta da trapano diam. 11 mm,
 
di connettore a vite e piastra dentata zincata per riprese di getto in calcestruzzo in ragione di 5 conn/m2, composto da un gambo in acciaio 10.9, diametro 14 mm, con

 
rondella e testa esagonale 15 mm, corpo filettato diametro 12 mm, avente una sezione tronco-conica in corrispondenza dell'inizio della parte filettata che permette l'inserimento della piastra rettangolare avente foro centrale di dimensioni 60 x

 
50 x 4 mm e ripiegata su due lati di cui una da ancorare su apposita incisione trasvesale alla direzione del travetto mediante smerigliatrice

88 Fornitura e posa, previo preforo con punta da trapano diam. 11 mm,
 
di connettore a 

ANP.STR.P vite e piastra dentata zincata per riprese di getto in calcestruzzo in ragione di 5 
E03 conn/m2, composto da un gambo in acciaio 10.9, diametro 14 mm, con

 
rondella e 

testa esagonale 15 mm, corpo filettato diametro 12 mm, avente una sezione tronco-
conica in corrispondenza dell'inizio della parte filettata che permette l'inserimento 
della piastra rettangolare avente foro centrale di dimensioni 60 x

 
50 x 4 mm e ripiegata 

su due lati di cui una da ancorare su apposita incisione trasvesale alla direzione del 
travetto mediante smerigliatrice

SOMMANO cadauno 2 0́16,00 5,80 11́ 692,80 2 8́62,72 24,483

89 Attività di rimozione dei puntelli esistenti o di tavolato in qualsiasi piano dell'edificio,
APPREST.0 compreso sgombero ed accatastamento del materiale di risulta al piano di carico
1 Valutato a giorno per squadra di due operai (comune e qualificato)

SOMMANO a corpo 23,00 519,65 11́ 951,95 11́ 945,28 99,944

90 Attività di puntellamento aggiuntivo  in qualsiasi piano dell'edificio, compreso il
APPREST.0 trasporto al piano del materiale necessario per l'intervento
2 Valutato a giorno per squadra di due operai (comune e qualificato)

SOMMANO a corpo 8,00 519,65 4 1́57,20 4 1́54,88 99,944

REALIZZAZIONE DI TRAVE RETICOLARE PER FORMAZIONE VARCO PASSAGGIO SU PONTEGGIO,  IN CARPENTERIA METALLICA. SONO COMPRESI GLI ONERI PER IL NOLEGGIO DI CARPENTERIA IN TUBO E GIUNTO, LA POSA IN OPERA E LO SMONTAGGIO A FINE LAVORAZIONE

91 REALIZZAZIONE DI TRAVE RETICOLARE PER FORMAZIONE VARCO 
APPREST.0 PASSAGGIO SU PONTEGGIO,  IN CARPENTERIA METALLICA. SONO 
3 COMPRESI GLI ONERI PER IL NOLEGGIO DI CARPENTERIA IN TUBO E 

GIUNTO, LA POSA IN OPERA E LO SMONTAGGIO A FINE LAVORAZIONE
SOMMANO cadauno 135,00 1́ 258,08 169 8́40,80 79 7́25,60 46,941

DEMOLIZIONE DI MURATURE O DI VOLTE IN MATTONI DI SPESSORE > 15 CM -
 
Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione. Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato.

92 DEMOLIZIONE DI MURATURE O DI VOLTE IN MATTONI DI SPESSORE > 15 
DEM-03-1.1 CM -

 
Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, 

in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, 
lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione. Con carico e 
trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato.

SOMMANO m³ 197,61 106,50 21́ 045,48 19 0́35,63 90,450

93 DEMOLIZIONE SOLAIO IN LATEROCEMENTO SP. 25 CM (20+5) - Demolizione
DEM-03-1.1 di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
1 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le

superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In latero - cemento.
SOMMANO m² 3 0́67,26 36,30 111́ 341,53 111́ 341,53 100,000

DEMOLIZIONE SOLAIO IN LATEROCEMENTO SP. 20 CM (17+3) -
 
Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti

 
in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In latero -cemento.

94 DEMOLIZIONE SOLAIO IN LATEROCEMENTO SP. 20 CM (17+3) -
 
Demolizione 

DEM-03-1.1 di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
2 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti

 
in cantiere, computando 

le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In latero -
cemento.

SOMMANO m² 153,51 36,30 5 5́72,41 5 5́72,41 100,000

DEMOLIZIONE SOLAIO IN LATEROCEMENTO SP. 45 CM (37+8) -
 
Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti

 
in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In latero -cemento.

95 DEMOLIZIONE SOLAIO IN LATEROCEMENTO SP. 45 CM (37+8) -
 
Demolizione 

DEM-03-1.1 di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
2.bis discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti

 
in cantiere, computando 

le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In latero -
cemento.

SOMMANO m² 149,01 41,46 6 1́77,95 6 1́73,48 99,928

96 DEMOLIZIONE SOLAIO IN LATEROCEMENTO SP. 17 CM (12+5) - Demolizione
DEM-03-1.1 di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la
3 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le

superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In latero - cemento.
SOMMANO m² 387,99 36,30 14 0́84,04 14 0́84,04 100,000

DEMOLIZIONE SOLAIO IN LATEROCEMENTO SP. 10 CM (7+3) -
 
Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti

 
in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In latero -cemento.

97 DEMOLIZIONE SOLAIO IN LATEROCEMENTO SP. 10 CM (7+3) -
 
Demolizione 

DEM-03-1.1 di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
4 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti

 
in cantiere, computando 

COMMITTENTE: SCR Piemonte

A   R I P O R T A R E 12 1́60 4́02,35 4 4́94 6́90,57
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R I P O R T O 12 1́60 4́02,35 4 4́94 6́90,57

le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In latero -
cemento.

SOMMANO m² 105,30 36,30 3 8́22,39 3 8́22,39 100,000

DEMOLIZIONE SOLAIO IN LATEROCEMENTO SP. 15 CM (12+3) -
 
Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti

 
in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In latero -cemento.

98 DEMOLIZIONE SOLAIO IN LATEROCEMENTO SP. 15 CM (12+3) -
 
Demolizione 

DEM-03-1.1 di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
5 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti

 
in cantiere, computando 

le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In latero -
cemento.

SOMMANO m² 144,46 36,30 5 2́43,90 5 2́43,90 100,000

DEMOLIZIONE SOLAIO IN LATEROCEMENTO SP. 35 CM (30+5) -
 
Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti

 
in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In latero -cemento.

99 DEMOLIZIONE SOLAIO IN LATEROCEMENTO SP. 35 CM (30+5) -
 
Demolizione 

DEM-03-1.1 di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 
6 discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti

 
in cantiere, computando 

le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In latero -
cemento.

SOMMANO m² 224,73 39,66 8 9́12,79 8 9́06,05 99,924

DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI DI LATERIZIO FORATO -Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali,
 

lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione. Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere.

100 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI DI LATERIZIO FORATO -
DEM-03-1.5 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano 

di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali,
 

lo sgombero, 
computando le superfici prima della demolizione. Con spessore da cm 10 a cm 15 e 
per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere.

SOMMANO m² 317,37 12,43 3 9́44,91 3 9́44,91 100,000

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CLS ARMATO -
 

Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata
 

per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e oneri di conferimento. Elementi in calcestruzzo armato.

101 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CLS ARMATO -
 

Demolizione parziale di 
DEM-03-2.1 strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata

 
per la cubatura 

effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento 
autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e oneri di conferimento. Elementi in 
calcestruzzo armato.

SOMMANO m³ 275,74 436,22 120 2́83,31 93 2́07,54 77,490

102 INTERVENTO SUL PERIMETRO LUCERNARI
DEM-03-2.1 SOMMANO m 58,50 121,73 7 1́21,21 6 2́30,84 87,497
7
 

TAGLIO DI SUPERFICI PIANE -
 
Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio.

103 TAGLIO DI SUPERFICI PIANE -
 
Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, 

DEM-03-2.2 elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di 
vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in conglomerato cementizio.

SOMMANO m² 26,50 405,27 10 7́39,65 9 3́99,02 87,517

DEMOLIZIONE DI ORIZZONTAMENTI IN CLS ARMATO ALLEGGERITO -Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
 
sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e

 
trasporto dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato.

104 DEMOLIZIONE DI ORIZZONTAMENTI IN CLS ARMATO ALLEGGERITO -
DEM-03-2.3 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di 

fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo
 
sgombero dei detriti; i 

volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e
 
trasporto dei 

detriti ad impianto di trattamento autorizzato.
SOMMANO m³ 24,15 91,32 2 2́05,38 1́ 959,70 88,860

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE METALLICHE -
 

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche,
 

di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici
 
di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti. Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato.

105 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE METALLICHE -
 

Demolizione e rimozione di 
DEM-03-3.1 strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche,

 
di componenti 

d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici
 
di fissaggio, di quadri 

elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo 
sgombero dei detriti. Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato.

SOMMANO kg 6 0́10,23 2,20 13 2́22,50 10 6́54,70 80,580

DEMOLIZIONE OPERE IN LEGNO -
 

PARAPETTO PASSERELLA -DEMOLIZIONE DI PARAPETTI LIGNEI della graticcia. Smontaggio di parapetti in legno, compreso l'eventuale telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezionde degli elementi.SONO COMPRESO GLI ONERI PER:-
 
SCARRIOLATURA, AVVICINAMENTO AL LUOGO DI DEPOSITO PROVVISORIO-

 
SALITA E DISCESA.

106 DEMOLIZIONE OPERE IN LEGNO -
 

PARAPETTO PASSERELLA -
DEM-03-4.1 DEMOLIZIONE DI PARAPETTI LIGNEI della graticcia. Smontaggio di parapetti in 

legno, compreso l'eventuale telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed 
eventuale taglio a sezionde degli elementi.
SONO COMPRESO GLI ONERI PER:
-
 
SCARRIOLATURA, AVVICINAMENTO AL LUOGO DI DEPOSITO 

PROVVISORIO
-
 
SALITA E DISCESA.

SOMMANO m² 291,25 14,11 4 1́09,54 4 1́76,53 101,630

DEMOLIZIONE OPERE IN LEGNO -
 
ORIZZONTAMENTI -

 
Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisiona. In legno.

107 DEMOLIZIONE OPERE IN LEGNO -
 
ORIZZONTAMENTI -

 
Demolizione di solai, 

DEM-03-4.2 compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o 
la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le 
superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisiona. In legno.

COMMITTENTE: SCR Piemonte

A   R I P O R T A R E 12 3́40 0́07,93 4 6́42 2́36,15
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 12 3́40 0́07,93 4 6́42 2́36,15

SOMMANO m² 751,36 34,73 26 0́94,73 26 0́94,73 100,000

ALLESTIMENTO CANTIERE PER BONIFICA AMIANTO -
 
Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e

 
fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori.

108 ALLESTIMENTO CANTIERE PER BONIFICA AMIANTO -
 
Allestimento di cantiere 

DEM-04-1.2 comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno 
tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e

 
fredda, locale 

equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla 
legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata 
dei lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 674,47 1́ 674,47 1́ 507,02 90,000

INCAPSULAMENTO COPERTURA, COMPRESI ONERI DI SMALTIMENTO -Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con le conseguenti procedure: trattamento premilinare su entrame le superfici delle lastre con soluzioni procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio
 
strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; esclusi gli oneri di smaltimento le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e

 
di sicurezza del lavoro: superfici con struttura sottostante discontinua: superfici

 
fino a 300 mq. SONO COMPRESI GLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.

109 INCAPSULAMENTO COPERTURA, COMPRESI ONERI DI SMALTIMENTO -
DEM-04-1.8 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità al DM del 

06.09.94 e successivi, con le conseguenti procedure: trattamento premilinare su 
entrame le superfici delle lastre con soluzioni procedure: trattamento preliminare su 
entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al 
DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre 
di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate 
tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, 
ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio

 
strato di polietilene, 

etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 
contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e 
trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento; esclusi gli oneri di smaltimento le 
opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e

 
di sicurezza del 

lavoro: superfici con struttura sottostante discontinua: superfici
 
fino a 300 mq. SONO 

COMPRESI GLI ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA.
SOMMANO m² 48,87 30,77 1́ 503,73 1́ 135,74 75,528

110 Esecuzione di prospezione magnetica per mezzo di magnetometro ai vapori di cesio o
DEM-06-8.5 rubidio o potassio o magnetometro overhauser o comunque con sensibilita’ minore o
_1 uguale di +/- 2 nt/m, in configurazione gradiometrica (gradiometro) per l’eliminazione

delle componenti regionale e di variazione diurna del campo magnetico terrestre, lungo
strisciate parallele equispaziate da 50cm fino a 3m e campionamento lungo la linea da
20cm a fino a 100cm, su qualsiasi terreno sgombro da vegetazione arbustiva. Sono
compresi nel prezzo il report indagini, restituzione grafica in forma di diagrammi e su
documenti progettuali e la fornitura dei dati grezzi in forma tabellare (file csv, txt, ascii,
ecc…). Compresa la georeferenziazione nativa o dei vertici delle aree, con precisione
almeno sub-metrica

SOMMANO m² 2 0́70,60 5,17 10 7́05,00 10 5́60,06 98,646

Parziale LAVORI A MISURA euro 12 3́79 9́85,86 4 6́81́ 533,70 37,815

T O T A L E   euro 12 3́79 9́85,86 4 6́81́ 533,70 37,815

 
    Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: SCR Piemonte

A   R I P O R T A R E 


	22044D02_3_0_E_ST_00_EZ_609_0 - Quadri Incidenza Manodopera - Strutture.pdf
	im.PDF

