Scala PLOTTAGGIO B/N

mm plottati per 1 u.v.:
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LEGENDA
NOTA "A”
AREE DI CANTIERE

NEL CORSO DEI LAVORI DOVRA'  ESSERE
GARANTITA LA  MASSIMA  SALVAGUARDIA  DEGLI Al — Permanente (per opere in progetto)
ACCESS| CARRAI E PEDONALI ALLE SINGOLE UNITA’ P P prog
IMMOBILIARI E  PARTICELLE  CATASTALI. DOVRA A2 — Temporaneo (per spostamento sottoservizi)

ESSERE, INOLTRE, SEMPRE GARANTITO IL
TRANSITO PEDONALE IN ATTRAVERSAMENTO OLTRE
A QUELLO VEICOLARE OVE ESPRESSAMENTE
PREVISTO, ANCHE CON L'ADOZIONE DI SOLUZIONI
TEMPORANEE E IMPIEGO DI OPERE PROVVISIONALI.
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NOTA "B”

L'IMPRESA ESECUTRICE DOVRA’™ PREVENTIVAMENTE
DEFINIRE LA CANTIERIZZAZIONE AL CSE E AL D.L.
NEL RISPETTO  DEGLI  INGOMBRI  MASSIMI DI
CANTIERE COSI’ COME DEFINITI NELLA PRESENTE
PLANIMETRIA.  EVENTUALI LOCALI E TEMPORANEE
ESIGENZE DI ALLARGAMENTO  DELL'AREA DI
CANTIERE DOVRA’ ESSERE AUTORIZZATO DALLA
D.L. E DA SPECIFICA ORDINANZA EMESSA DAL
COMUNE DI' TORINO
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NOTA "C”

L’ABBATTIMENTO DI ALCUNI ALBERI ESTERNI
ALLA RECINZIONE E ALL'’AREA DI CANTIERE, E’
NECESSARIA IN QUANTO VI E INTERFERENZA
CON ALCUNI SOTTOSERVIZI

Fognatura esistente acque miste

Deviazione fognatura acque miste

e
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Condutture acqua

BARRIERE

New—jersey in PVC

in lamiera grecata

New—jersey in CLS con lastre di

in rete elettrosaldata

il I

dotata di striscia ad alta visibilita
VIABILITA’

Ordinaria

Modificata

Di cantiere

RAMPE ACCESSO CANTIERE

= |

MEZZI DAL CANTIERE

INCROCIO REGOLATO DA SEMAFORI

CANTIERE

MONITORAGGIO

ALBERI DA ABBATTERE

e

4
R

ALBERI' NON INTERFERITI

a%;%

ALBERI DA TRAPIANTARE

y
T

Fognatura esistente acque bianche

/A A3 — Temporaneo (per opere in progetto)

Recinzioni con pannelli in rete elettrosaldata

SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ESISTENTE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE TEMPORANEO DI

ALBERI CENSITI LASCIATI IN LOCO OGGETTO Dl

(Per uletriori dettagli vedi allegato 10 del PCS)

New—jersey in CLS con pannelli di collegamento

polimetilmetacrilato estruso fono assorbente h=

New—jersey in CLS con pannelli di collegamento

SEMAFORO DA AZIONARE IN CASO DI USCITA DI
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1° LOTTO

2° LOTTO
TRATTA REBAUDENGO - POLITECNICO

MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE
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