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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Pozzi

Demolizioni

Livelli multipli

848560 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

Demolizione trave coronamento micropali

22,20 0,50 0,50 5,55

18,30 0,50 0,50 4,58

22,70 0,50 0,50 5,68

Totale m³ 15,81 213,41 3.374,01

Scavo e movimenti terra

Livelli multipli

294350 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

Rif. elab. _MTL2T1A1DSTRPBOT001 45,90 1,50 68,85

37,90 1,50 56,85

44,90 1,50 67,35

Totale m³ 193,05 9,44 1.822,39

294320 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

Rif. elab. 2_MTL2T1A1DSTRPBOT002; 107_MTL2T1A1DSTRGA5T009

porzione centrale tra cordoli berlinese - B x L x H 11,10 5,92 10,10 663,69

8,50 5,02 10,10 430,97

10,35 6,05 10,10 632,44

trapezio per cordolo berlinese - L x A 22,20 0,80 17,76

18,30 0,80 14,64

22,70 0,80 18,16

Totale m³ 1.777,66 4,96 8.817,19

294330 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

Rif. elab. 2_MTL2T1A1DSTRPBOT002; 107_MTL2T1A1DSTRGA5T009

A RIPORTARE 14.013,59
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.013,59

porzione centrale tra cordoli berlinese - B x L x H 11,10 5,92 10,10 663,69

8,50 5,02 10,10 430,97

10,35 6,05 10,10 632,44

Totale m³ 1.727,10 1,88 3.246,95

Diaframmi, pali e micropali

Piano primo interrato (livello -1)

296860 AP.STR.003 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO,
CLASSE C25/30, DELLO SPESSORE DI CM 120

DF_PA03;662366 74,921 74,921

DF_PA03;662567 141,238 141,238

DF_PA03;662790 74,921 74,921

DF_PA03;663631 75,966 75,966

DF_PA03;663786 95,838 95,838

DF_PA03;664003 58,983 58,983

DF_PA03;671462 85,976 85,976

DF_PA03;671579 128,643 128,643

DF_PA03;671792 69,796 69,796

Totale m² 806,282 483,70 389.998,60

296870 AP.STR.004 Fornitura, lavorazione e trasporto a pie' d'opera di gabbie per armatura diaframmi in
barre di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata.

DF_PA03;662366 150,000 89,905 13.485,750

DF_PA03;662567 150,000 169,486 25.422,900

DF_PA03;662790 150,000 89,905 13.485,750

DF_PA03;663631 150,000 91,159 13.673,850

DF_PA03;663786 150,000 115,005 17.250,750

DF_PA03;664003 150,000 70,779 10.616,850

DF_PA03;671462 150,000 103,171 15.475,650

DF_PA03;671579 150,000 154,371 23.155,650

DF_PA03;671792 150,000 83,755 12.563,250

Totale kg 145.130,400 1,76 255.429,50

Livelli multipli

A RIPORTARE 662.688,64
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 662.688,64

294280 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

Berlinese realizzazione pozzo - Perforazioni phi 220

micropali verticali passo 0.40m

armatura 193.7mm sp.8mm - peso 36.6 kg/m 1.232,000 36,600 45.091,200

Totale kg 45.091,200 2,96 133.469,95

296940 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Doppia Rete metallica diam. 8m maglia 20x20cm - peso = 3.95 kg/m2 -
sovrapposizioni/sfridi = 5%

Berlinese realizzazione pozzo

(Larghezza = 3.95*1.05) 22,200 4,148 2,510 231,135

(Larghezza = 3.95*1.05) 18,300 4,148 2,510 190,530

(Larghezza = 3.95*1.05) 22,700 4,148 2,510 236,341

Totale kg 658,006 1,50 987,01

294260 25.A04.A55.020 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 200/240. Vedi sopra.

Berlinese realizzazione pozzo - Perforazioni phi 220

micropali verticali passo 0.40m 54,000 8,000 432,000

44,000 8,000 352,000

56,000 8,000 448,000

Totale m 1.232,000 49,01 60.380,32

294270 25.A04.A60.015 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 200/240

solo tratti trasversali - i longitudinali sono compensati in GA5

vedi voce 25.A04.A55.020 1.232,000 1.232,000

Totale m 1.232,000 27,50 33.880,00

296890 25.A09.C00.005 Regolarizzazione di paratie di pali con spritzbeton e ret ... superficie del cls spruzzato e
disposta in ogni direzione.

Berlinese realizzazione pozzo

22,200 2,510 55,722

A RIPORTARE 891.405,92
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 891.405,92

18,300 2,510 45,933

22,700 2,510 56,977

Totale m² 158,632 38,02 6.031,19

294290 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

Berlinese realizzazione pozzo

Trave di coronamento 22,20 0,50 0,50 5,55

18,30 0,50 0,50 4,58

22,70 0,50 0,50 5,68

Totale m³ 15,81 162,33 2.566,44

294300 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o
comunque sagomate, lignee, metalliche o di qualsiasi altro materiale, comprese le
armature di sostegno necessarie e le relative fondazioni, comunque realizzate e compr

Berlinese realizzazione pozzo

Trave di coronamento

2,000 22,200 0,500 22,200

2,000 18,300 0,500 18,300

2,000 22,700 0,500 22,700

Totale m² 63,200 27,15 1.715,88

Strutture in ca

Piano primo interrato (livello -1)

296610 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS01;621830 47,90 47,90

SB_SS01;629018 30,24 30,24

SB_SS01;638211 51,73 51,73

Totale m³ 129,87 140,83 18.289,59

296720 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04;629427 12,59 12,59

WL_SE04;629561 10,28 10,28

A RIPORTARE 920.009,02
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 920.009,02

WL_SE04;629686 11,80 11,80

Totale m³ 34,67 140,83 4.882,58

296810 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07;624200 23,19 23,19

WL_SE07;624364 25,78 25,78

WL_SE07;624569 23,19 23,19

WL_SE07;641765 28,38 28,38

WL_SE07;642273 22,74 22,74

WL_SE07;642645 22,80 22,80

WL_SE07;659726 32,99 32,99

WL_SE07;660528 33,03 33,03

Totale m³ 212,10 140,83 29.870,04

296630 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01;621830 47,90 47,90

SB_SS01;629018 30,24 30,24

SB_SS01;638211 51,73 51,73

Totale m³ 129,87 27,88 3.620,78

296740 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04;629427 12,59 12,59

WL_SE04;629561 10,28 10,28

WL_SE04;629686 11,80 11,80

Totale m³ 34,67 27,88 966,60

296820 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07;624200 23,19 23,19

WL_SE07;624364 25,78 25,78

WL_SE07;624569 23,19 23,19

WL_SE07;641765 28,38 28,38

A RIPORTARE 959.349,02
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 959.349,02

WL_SE07;642273 22,74 22,74

WL_SE07;642645 22,80 22,80

WL_SE07;659726 32,99 32,99

WL_SE07;660528 33,03 33,03

Totale m³ 212,10 27,88 5.913,35

296650 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS01;621830 47,90 47,90

SB_SS01;629018 30,24 30,24

SB_SS01;638211 51,73 51,73

Totale m³ 129,87 9,62 1.249,35

296760 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04;629427 12,59 12,59

WL_SE04;629561 10,28 10,28

WL_SE04;629686 11,80 11,80

Totale m³ 34,67 9,62 333,53

296830 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07;624200 23,19 23,19

WL_SE07;624364 25,78 25,78

WL_SE07;624569 23,19 23,19

WL_SE07;641765 28,38 28,38

WL_SE07;642273 22,74 22,74

WL_SE07;642645 22,80 22,80

WL_SE07;659726 32,99 32,99

WL_SE07;660528 33,03 33,03

Totale m³ 212,10 9,62 2.040,40

296780 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04;629427 2,000 31,471 62,942

A RIPORTARE 968.885,65
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 968.885,65

WL_SE04;629561 2,000 25,691 51,382

WL_SE04;629686 2,000 29,495 58,990

Totale m² 173,314 34,05 5.901,34

296840 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07;624200 2,000 33,121 66,242

WL_SE07;624364 2,000 36,829 73,658

WL_SE07;624569 2,000 33,121 66,242

WL_SE07;641765 2,000 40,536 81,072

WL_SE07;642273 2,000 32,480 64,960

WL_SE07;642645 2,000 32,608 65,216

WL_SE07;659726 2,000 47,132 94,264

WL_SE07;660528 2,000 47,207 94,414

Totale m² 606,068 34,05 20.636,62

296690 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01;621830 100,000 47,903 4.790,300

SB_SS01;629018 100,000 30,240 3.024,000

SB_SS01;638211 100,000 51,732 5.173,200

Totale kg 12.987,500 1,90 24.676,25

296800 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04;629427 100,000 12,588 1.258,800

WL_SE04;629561 100,000 10,276 1.027,600

WL_SE04;629686 100,000 11,798 1.179,800

Totale kg 3.466,200 1,90 6.585,78

296850 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07;624200 100,000 23,185 2.318,500

WL_SE07;624364 100,000 25,780 2.578,000

WL_SE07;624569 100,000 23,185 2.318,500

A RIPORTARE 1.026.685,64
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.026.685,64

WL_SE07;641765 100,000 28,375 2.837,500

WL_SE07;642273 100,000 22,736 2.273,600

WL_SE07;642645 100,000 22,796 2.279,600

WL_SE07;659726 100,000 32,992 3.299,200

WL_SE07;660528 100,000 33,034 3.303,400

Totale kg 21.208,300 1,90 40.295,77

926320 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS01;621830 100,000 47,903 4.790,300

SB_SS01;629018 100,000 30,240 3.024,000

SB_SS01;638211 100,000 51,732 5.173,200

Totale kg 12.987,500 0,01 129,88

926350 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04;629427 100,000 12,588 1.258,800

WL_SE04;629561 100,000 10,276 1.027,600

WL_SE04;629686 100,000 11,798 1.179,800

Totale kg 3.466,200 0,01 34,66

926360 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07;624200 100,000 23,185 2.318,500

WL_SE07;624364 100,000 25,780 2.578,000

WL_SE07;624569 100,000 23,185 2.318,500

WL_SE07;641765 100,000 28,375 2.837,500

WL_SE07;642273 100,000 22,736 2.273,600

WL_SE07;642645 100,000 22,796 2.279,600

WL_SE07;659726 100,000 32,992 3.299,200

WL_SE07;660528 100,000 33,034 3.303,400

Totale kg 21.208,300 0,01 212,08

A RIPORTARE 1.067.358,03
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.067.358,03

Piano copertura (livello 0)

296620 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS01;621919 13,98 13,98

SB_SS01;629087 14,82 14,82

SB_SS01;638679 16,05 16,05

Totale m³ 44,85 140,83 6.316,23

296710 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04;626682 1,98 1,98

WL_SE04;627133 2,99 2,99

WL_SE04;627356 1,98 1,98

WL_SE04;627505 2,64 2,64

WL_SE04;632485 1,60 1,60

WL_SE04;632653 2,73 2,73

WL_SE04;632800 1,60 1,60

WL_SE04;632949 1,66 1,66

WL_SE04;633118 0,64 0,64

WL_SE04;633220 0,43 0,43

WL_SE04;643796 4,54 4,54

WL_SE04;643955 2,51 2,51

WL_SE04;644104 4,30 4,30

WL_SE04;644219 2,27 2,27

Totale m³ 31,87 140,83 4.488,25

296880 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01;627911 1,29 1,29

WL_SE01;628368 0,87 0,87

WL_SE01;628508 1,25 1,25

WL_SE01;628667 0,83 0,83

WL_SE01;633606 0,10 0,10

A RIPORTARE 1.078.162,51
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.078.162,51

WL_SE01;633737 0,08 0,08

WL_SE01;633868 0,08 0,08

WL_SE01;634007 0,06 0,06

WL_SE01;634143 0,28 0,28

WL_SE01;634328 0,22 0,22

WL_SE01;634513 0,26 0,26

WL_SE01;634958 0,21 0,21

WL_SE01;645259 1,47 1,47

WL_SE01;645416 0,82 0,82

WL_SE01;645627 1,43 1,43

WL_SE01;645766 0,78 0,78

Totale m³ 10,03 140,83 1.412,52

296640 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01;621919 13,98 13,98

SB_SS01;629087 14,82 14,82

SB_SS01;638679 16,05 16,05

Totale m³ 44,85 27,88 1.250,42

296730 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04;626682 1,98 1,98

WL_SE04;627133 2,99 2,99

WL_SE04;627356 1,98 1,98

WL_SE04;627505 2,64 2,64

WL_SE04;632485 1,60 1,60

WL_SE04;632653 2,73 2,73

WL_SE04;632800 1,60 1,60

WL_SE04;632949 1,66 1,66

WL_SE04;633118 0,64 0,64

WL_SE04;633220 0,43 0,43

WL_SE04;643796 4,54 4,54

WL_SE04;643955 2,51 2,51

A RIPORTARE 1.080.825,45
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.080.825,45

WL_SE04;644104 4,30 4,30

WL_SE04;644219 2,27 2,27

Totale m³ 31,87 27,88 888,54

297000 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01;627911 1,29 1,29

WL_SE01;628368 0,87 0,87

WL_SE01;628508 1,25 1,25

WL_SE01;628667 0,83 0,83

WL_SE01;633606 0,10 0,10

WL_SE01;633737 0,08 0,08

WL_SE01;633868 0,08 0,08

WL_SE01;634007 0,06 0,06

WL_SE01;634143 0,28 0,28

WL_SE01;634328 0,22 0,22

WL_SE01;634513 0,26 0,26

WL_SE01;634958 0,21 0,21

WL_SE01;645259 1,47 1,47

WL_SE01;645416 0,82 0,82

WL_SE01;645627 1,43 1,43

WL_SE01;645766 0,78 0,78

Totale m³ 10,03 27,88 279,64

296660 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS01;621919 13,98 13,98

SB_SS01;629087 14,82 14,82

SB_SS01;638679 16,05 16,05

Totale m³ 44,85 9,62 431,46

296750 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04;626682 1,98 1,98

A RIPORTARE 1.082.425,09
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.082.425,09

WL_SE04;627133 2,99 2,99

WL_SE04;627356 1,98 1,98

WL_SE04;627505 2,64 2,64

WL_SE04;632485 1,60 1,60

WL_SE04;632653 2,73 2,73

WL_SE04;632800 1,60 1,60

WL_SE04;632949 1,66 1,66

WL_SE04;633118 0,64 0,64

WL_SE04;633220 0,43 0,43

WL_SE04;643796 4,54 4,54

WL_SE04;643955 2,51 2,51

WL_SE04;644104 4,30 4,30

WL_SE04;644219 2,27 2,27

Totale m³ 31,87 9,62 306,59

297010 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01;627911 1,29 1,29

WL_SE01;628368 0,87 0,87

WL_SE01;628508 1,25 1,25

WL_SE01;628667 0,83 0,83

WL_SE01;633606 0,10 0,10

WL_SE01;633737 0,08 0,08

WL_SE01;633868 0,08 0,08

WL_SE01;634007 0,06 0,06

WL_SE01;634143 0,28 0,28

WL_SE01;634328 0,22 0,22

WL_SE01;634513 0,26 0,26

WL_SE01;634958 0,21 0,21

WL_SE01;645259 1,47 1,47

WL_SE01;645416 0,82 0,82

WL_SE01;645627 1,43 1,43

WL_SE01;645766 0,78 0,78

A RIPORTARE 1.082.731,68
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.082.731,68

Totale m³ 10,03 9,62 96,49

296680 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS01;621919 13,977 13,977

SB_SS01;629087 14,820 14,820

SB_SS01;638679 16,050 16,050

Totale m² 44,847 34,05 1.527,04

296770 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04;626682 2,000 4,943 9,886

WL_SE04;627133 2,000 7,474 14,948

WL_SE04;627356 2,000 4,943 9,886

WL_SE04;627505 2,000 6,601 13,202

WL_SE04;632485 2,000 4,009 8,018

WL_SE04;632653 2,000 6,815 13,630

WL_SE04;632800 2,000 4,009 8,018

WL_SE04;632949 2,000 4,142 8,284

WL_SE04;633118 2,000 1,603 3,206

WL_SE04;633220 2,000 1,069 2,138

WL_SE04;643796 2,000 11,359 22,718

WL_SE04;643955 2,000 6,277 12,554

WL_SE04;644104 2,000 10,761 21,522

WL_SE04;644219 2,000 5,679 11,358

Totale m² 159,368 34,05 5.426,48

297020 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01;627911 2,000 6,450 12,900

WL_SE01;628368 2,000 4,330 8,660

WL_SE01;628508 2,000 6,250 12,500

WL_SE01;628667 2,000 4,130 8,260

WL_SE01;633606 2,000 0,480 0,960

A RIPORTARE 1.089.781,69
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.089.781,69

WL_SE01;633737 2,000 0,400 0,800

WL_SE01;633868 2,000 0,400 0,800

WL_SE01;634007 2,000 0,320 0,640

WL_SE01;634143 2,000 1,400 2,800

WL_SE01;634328 2,000 1,120 2,240

WL_SE01;634513 2,000 1,320 2,640

WL_SE01;634958 2,000 1,040 2,080

WL_SE01;645259 2,000 7,344 14,688

WL_SE01;645416 2,000 4,080 8,160

WL_SE01;645627 2,000 7,140 14,280

WL_SE01;645766 2,000 3,876 7,752

Totale m² 100,160 34,05 3.410,45

296700 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01;621919 100,000 13,977 1.397,700

SB_SS01;629087 100,000 14,820 1.482,000

SB_SS01;638679 100,000 16,050 1.605,000

Totale kg 4.484,700 1,90 8.520,93

296790 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04;626682 100,000 1,977 197,700

WL_SE04;627133 100,000 2,990 299,000

WL_SE04;627356 100,000 1,977 197,700

WL_SE04;627505 100,000 2,640 264,000

WL_SE04;632485 100,000 1,603 160,300

WL_SE04;632653 100,000 2,726 272,600

WL_SE04;632800 100,000 1,603 160,300

WL_SE04;632949 100,000 1,657 165,700

WL_SE04;633118 100,000 0,641 64,100

WL_SE04;633220 100,000 0,428 42,800

WL_SE04;643796 100,000 4,544 454,400

WL_SE04;643955 100,000 2,511 251,100

A RIPORTARE 1.101.713,07
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.101.713,07

WL_SE04;644104 100,000 4,304 430,400

WL_SE04;644219 100,000 2,272 227,200

Totale kg 3.187,300 1,90 6.055,87

297030 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01;627911 100,000 1,290 129,000

WL_SE01;628368 100,000 0,866 86,600

WL_SE01;628508 100,000 1,250 125,000

WL_SE01;628667 100,000 0,826 82,600

WL_SE01;633606 100,000 0,096 9,600

WL_SE01;633737 100,000 0,080 8,000

WL_SE01;633868 100,000 0,080 8,000

WL_SE01;634007 100,000 0,064 6,400

WL_SE01;634143 100,000 0,280 28,000

WL_SE01;634328 100,000 0,224 22,400

WL_SE01;634513 100,000 0,264 26,400

WL_SE01;634958 100,000 0,208 20,800

WL_SE01;645259 100,000 1,469 146,900

WL_SE01;645416 100,000 0,816 81,600

WL_SE01;645627 100,000 1,428 142,800

WL_SE01;645766 100,000 0,775 77,500

Totale kg 1.001,600 1,90 1.903,04

926330 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS01;621919 100,000 13,977 1.397,700

SB_SS01;629087 100,000 14,820 1.482,000

SB_SS01;638679 100,000 16,050 1.605,000

Totale kg 4.484,700 0,01 44,85

926340 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

A RIPORTARE 1.109.716,83
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.109.716,83

WL_SE04;626682 100,000 1,977 197,700

WL_SE04;627133 100,000 2,990 299,000

WL_SE04;627356 100,000 1,977 197,700

WL_SE04;627505 100,000 2,640 264,000

WL_SE04;632485 100,000 1,603 160,300

WL_SE04;632653 100,000 2,726 272,600

WL_SE04;632800 100,000 1,603 160,300

WL_SE04;632949 100,000 1,657 165,700

WL_SE04;633118 100,000 0,641 64,100

WL_SE04;633220 100,000 0,428 42,800

WL_SE04;643796 100,000 4,544 454,400

WL_SE04;643955 100,000 2,511 251,100

WL_SE04;644104 100,000 4,304 430,400

WL_SE04;644219 100,000 2,272 227,200

Totale kg 3.187,300 0,01 31,87

926370 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01;627911 100,000 1,290 129,000

WL_SE01;628368 100,000 0,866 86,600

WL_SE01;628508 100,000 1,250 125,000

WL_SE01;628667 100,000 0,826 82,600

WL_SE01;633606 100,000 0,096 9,600

WL_SE01;633737 100,000 0,080 8,000

WL_SE01;633868 100,000 0,080 8,000

WL_SE01;634007 100,000 0,064 6,400

WL_SE01;634143 100,000 0,280 28,000

WL_SE01;634328 100,000 0,224 22,400

WL_SE01;634513 100,000 0,264 26,400

WL_SE01;634958 100,000 0,208 20,800

WL_SE01;645259 100,000 1,469 146,900

WL_SE01;645416 100,000 0,816 81,600

A RIPORTARE 1.109.748,70
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.109.748,70

WL_SE01;645627 100,000 1,428 142,800

WL_SE01;645766 100,000 0,775 77,500

Totale kg 1.001,600 0,01 10,02

Livelli multipli

931490 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Trasformatore 1 29,430 1,200 2,050 72,398

Trasformatore 2 28,490 1,200 2,050 70,085

Quadri 34,220 1,200 2,050 84,181

Totale kg 226,664 1,50 340,00

931520 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 798,290 1,200 1,770 1.695,568

Totale kg 1.695,568 1,50 2.543,35

931500 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm  - 2,05 kg/m²

Trasformatore 1 29,430 1,200 2,050 72,398

Trasformatore 2 28,490 1,200 2,050 70,085

Quadri 34,220 1,200 2,050 84,181

Totale kg 226,664 0,92 208,53

931530 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 798,290 1,200 1,770 1.695,568

Totale kg 1.695,568 0,92 1.559,92

294310 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

A RIPORTARE 1.114.410,52
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.114.410,52

Berlinese realizzazione pozzo

Trave di coronamento - Incidenza 50 kg/mc

vedi voce BA.CZ.A.3 01.D 15,810 50,000 790,500

Totale kg 790,500 1,90 1.501,95

931540 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 12 mm

FU 3,000 5,000 1,200 18,000

Totale m 18,000 13,65 245,70

931510 AP.STR.401 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 79
mm²

Tondino in acciaio zincato 10 mm

Trasformatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

Quadri 2,000 1,000 1,200 2,400

Totale m 7,200 9,54 68,69

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

848390 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

Fondazione (Larghezza = 47.90+30.24+51.73) 129,87 0,15 19,48

(Larghezza = 47.90+30.24+51.73) 129,87 0,05 6,49

Totale m³ 25,97 118,86 3.086,79

848400 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Fondazione (Larghezza = 47.90+30.24+51.73) 129,87 0,15 19,48

(Larghezza = 47.90+30.24+51.73) 129,87 0,05 6,49

Totale m³ 25,97 27,88 724,04

848410 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

A RIPORTARE 1.120.037,69
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.120.037,69

rete phi 6 #20x20 - peso 2.29 kg/mq

Fondazione (Larghezza = 47.90+30.24+51.73) 129,870 2,290 297,402

Totale kg 297,402 1,50 446,10

5041 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

2,000 22,800 45,600

2,000 15,400 30,800

2,000 22,000 44,000

Totale m 120,400 27,72 3.337,49

848420 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

Elevazioni (Lunghezza = 103.07+105.5+84.67) 293,240 293,240

Fondazione (Larghezza = 47.90+30.24+51.73) 129,870 129,870

Totale m² 423,110 37,79 15.989,33

5039 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

7,000 7,000

8,350 8,350

5,200 5,200

Totale m² 20,550 39,57 813,16

294460 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

7,000 7,000

8,350 8,350

5,200 5,200

Totale m² 20,550 21,73 446,55

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

294340 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasferimento dello sbancamento al sito di deposito intermedio - ipotizzata una distanza
pari a 20 km

A RIPORTARE 1.141.070,32
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PBO - Pozzo di intertratta Bologna

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.141.070,32

vedi voce Sbancamento 1.777,66 1.777,66

A dedurre

Reinterro definitivo 193,05 -193,05

Totale m³ 1.584,61 5,53 8.762,89

A RIPORTARE 1.149.833,21

- 20 -



1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.149.833,21

Pozzi

Scavo e movimenti terra

Livelli multipli

294120 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

Rif. elab. PCIT003.2; GA4T010.1; GA4T010.2

Scavo tra paratie - A x h (Altezza = 3+14.7) 385,80 17,70 6.828,66

Totale m³ 6.828,66 4,96 33.870,15

294130 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

vedi voce 25.A02.A00.005 6.828,66 6.828,66

Totale m³ 6.828,66 1,88 12.837,88

Diaframmi, pali e micropali

Livelli multipli

295340 AP.STR.003 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO,
CLASSE C25/30, DELLO SPESSORE DI CM 120

DF_PA03;387838 276,066 276,066

DF_PA03;388029 1.003,013 1.003,013

DF_PA03;388494 199,880 199,880

DF_PA03;388838 231,393 231,393

DF_PA03;389106 463,565 463,565

Totale m² 2.173,917 483,70 1.051.523,65

295370 AP.STR.004 Fornitura, lavorazione e trasporto a pie' d'opera di gabbie per armatura diaframmi in
barre di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata.

DF_PA03;387838 150,000 331,279 49.691,850

DF_PA03;388029 150,000 1.198,446 179.766,900

DF_PA03;388494 150,000 234,687 35.203,050

DF_PA03;388838 150,000 277,671 41.650,650

DF_PA03;389106 150,000 556,278 83.441,700

Totale kg 389.754,150 1,76 685.967,30

Strutture in ca

A RIPORTARE 2.934.032,19
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 2.934.032,19

Piano primo interrato (livello -1)

295600 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS07;384895 211,77 211,77

Totale m³ 211,77 140,83 29.823,57

295620 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS07;384895 211,77 211,77

Totale m³ 211,77 27,88 5.904,15

295640 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS07;384895 211,77 211,77

Totale m³ 211,77 9,62 2.037,23

295660 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS07;384895 264,710 264,710

Totale m² 264,710 34,05 9.013,38

295680 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS07;384895 70,000 211,768 14.823,760

Totale kg 14.823,760 1,90 28.165,14

926120 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS07;384895 70,000 211,768 14.823,760

Totale kg 14.823,760 0,01 148,24

Piano secondo interrato (livello -2)

295590 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS07;384405 205,23 205,23

Totale m³ 205,23 140,83 28.902,54

A RIPORTARE 3.038.026,44

- 22 -



1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.038.026,44

295610 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS07;384405 205,23 205,23

Totale m³ 205,23 27,88 5.721,81

295630 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS07;384405 205,23 205,23

Totale m³ 205,23 9,62 1.974,31

295650 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS07;384405 256,532 256,532

Totale m² 256,532 34,05 8.734,91

295670 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS07;384405 70,000 205,226 14.365,820

Totale kg 14.365,820 1,90 27.295,06

926110 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS07;384405 70,000 205,226 14.365,820

Totale kg 14.365,820 0,01 143,66

Piano terzo interrato (livello -3)

295110 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

FU_FS02;380401 385,78 0,15 57,87

Totale m³ 57,87 118,86 6.878,43

295070 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS02;380401 578,66 578,66

Totale m³ 578,66 140,83 81.492,69

A RIPORTARE 3.170.267,31
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.170.267,31

848260 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS02;380401 578,66 578,66

Totale m³ 578,66 27,88 16.133,04

848270 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS02;380401 578,66 578,66

Totale m³ 578,66 9,62 5.566,71

295090 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS02;380401 50,000 578,656 28.932,800

Totale kg 28.932,800 1,90 54.972,32

926010 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS02;380401 50,000 578,656 28.932,800

Totale kg 28.932,800 0,01 289,33

Piano copertura (livello 0)

294730 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS01; 384934 412,34 412,34

Totale m³ 412,34 140,83 58.069,84

295230 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04;390927 6,11 6,11

WL_SE04;391084 3,85 3,85

WL_SE04;391337 7,25 7,25

WL_SE04;391532 3,33 3,33

WL_SE04;391645 1,02 1,02

WL_SE04;391750 0,77 0,77

WL_SE04;391855 0,77 0,77

A RIPORTARE 3.305.298,55
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.305.298,55

WL_SE04;391962 0,51 0,51

WL_SE04;392095 2,50 2,50

WL_SE04;392300 1,96 1,96

WL_SE04;392507 2,24 2,24

WL_SE04;392652 1,71 1,71

Totale m³ 32,02 140,83 4.509,38

295840 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01;393290 0,70 0,70

WL_SE01;393481 0,57 0,57

WL_SE01;393621 0,66 0,66

WL_SE01;393741 0,53 0,53

WL_SE01;393887 0,10 0,10

WL_SE01;394036 0,08 0,08

WL_SE01;394175 0,08 0,08

WL_SE01;394340 0,06 0,06

WL_SE01;394491 1,83 1,83

WL_SE01;394634 1,16 1,16

WL_SE01;394863 2,22 2,22

WL_SE01;395036 1,04 1,04

Totale m³ 9,03 140,83 1.271,69

294790 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01; 384934 412,34 412,34

Totale m³ 412,34 27,88 11.496,04

295250 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04;390927 6,11 6,11

WL_SE04;391084 3,85 3,85

WL_SE04;391337 7,25 7,25

WL_SE04;391532 3,33 3,33

A RIPORTARE 3.322.575,66
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.322.575,66

WL_SE04;391645 1,02 1,02

WL_SE04;391750 0,77 0,77

WL_SE04;391855 0,77 0,77

WL_SE04;391962 0,51 0,51

WL_SE04;392095 2,50 2,50

WL_SE04;392300 1,96 1,96

WL_SE04;392507 2,24 2,24

WL_SE04;392652 1,71 1,71

Totale m³ 32,02 27,88 892,72

295880 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01;393290 0,70 0,70

WL_SE01;393481 0,57 0,57

WL_SE01;393621 0,66 0,66

WL_SE01;393741 0,53 0,53

WL_SE01;393887 0,10 0,10

WL_SE01;394036 0,08 0,08

WL_SE01;394175 0,08 0,08

WL_SE01;394340 0,06 0,06

WL_SE01;394491 1,83 1,83

WL_SE01;394634 1,16 1,16

WL_SE01;394863 2,22 2,22

WL_SE01;395036 1,04 1,04

Totale m³ 9,03 27,88 251,76

294850 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS01; 384934 412,34 412,34

Totale m³ 412,34 9,62 3.966,71

295270 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04;390927 6,11 6,11

A RIPORTARE 3.327.686,85
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.327.686,85

WL_SE04;391084 3,85 3,85

WL_SE04;391337 7,25 7,25

WL_SE04;391532 3,33 3,33

WL_SE04;391645 1,02 1,02

WL_SE04;391750 0,77 0,77

WL_SE04;391855 0,77 0,77

WL_SE04;391962 0,51 0,51

WL_SE04;392095 2,50 2,50

WL_SE04;392300 1,96 1,96

WL_SE04;392507 2,24 2,24

WL_SE04;392652 1,71 1,71

Totale m³ 32,02 9,62 308,03

295920 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01;393290 0,70 0,70

WL_SE01;393481 0,57 0,57

WL_SE01;393621 0,66 0,66

WL_SE01;393741 0,53 0,53

WL_SE01;393887 0,10 0,10

WL_SE01;394036 0,08 0,08

WL_SE01;394175 0,08 0,08

WL_SE01;394340 0,06 0,06

WL_SE01;394491 1,83 1,83

WL_SE01;394634 1,16 1,16

WL_SE01;394863 2,22 2,22

WL_SE01;395036 1,04 1,04

Totale m³ 9,03 9,62 86,87

295290 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04;390927 2,000 15,408 30,816

WL_SE04;391084 2,000 9,631 19,262

WL_SE04;391337 2,000 18,252 36,504

A RIPORTARE 3.328.081,75
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.328.081,75

WL_SE04;391532 2,000 8,320 16,640

WL_SE04;391645 2,000 2,560 5,120

WL_SE04;391750 2,000 1,920 3,840

WL_SE04;391855 2,000 1,920 3,840

WL_SE04;391962 2,000 1,280 2,560

WL_SE04;392095 2,000 6,240 12,480

WL_SE04;392300 2,000 4,909 9,818

WL_SE04;392507 2,000 5,600 11,200

WL_SE04;392652 2,000 4,269 8,538

Totale m² 160,618 34,05 5.469,04

295960 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01;393290 3,496 3,496

WL_SE01;393481 2,865 2,865

WL_SE01;393621 3,297 3,297

WL_SE01;393741 2,665 2,665

WL_SE01;393887 0,479 0,479

WL_SE01;394036 0,399 0,399

WL_SE01;394175 0,399 0,399

WL_SE01;394340 0,319 0,319

WL_SE01;394491 9,206 9,206

WL_SE01;394634 5,799 5,799

WL_SE01;394863 11,118 11,118

WL_SE01;395036 5,195 5,195

Totale m² 45,237 34,05 1.540,32

294970 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01; 384934 100,000 412,343 41.234,300

Totale kg 41.234,300 1,90 78.345,17

295310 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

A RIPORTARE 3.413.436,28
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.413.436,28

WL_SE04;390927 80,000 6,113 489,040

WL_SE04;391084 80,000 3,852 308,160

WL_SE04;391337 80,000 7,250 580,000

WL_SE04;391532 80,000 3,328 266,240

WL_SE04;391645 80,000 1,024 81,920

WL_SE04;391750 80,000 0,768 61,440

WL_SE04;391855 80,000 0,768 61,440

WL_SE04;391962 80,000 0,512 40,960

WL_SE04;392095 80,000 2,496 199,680

WL_SE04;392300 80,000 1,963 157,040

WL_SE04;392507 80,000 2,240 179,200

WL_SE04;392652 80,000 1,707 136,560

Totale kg 2.561,680 1,90 4.867,19

296000 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01;393290 80,000 0,699 55,920

WL_SE01;393481 80,000 0,573 45,840

WL_SE01;393621 80,000 0,659 52,720

WL_SE01;393741 80,000 0,533 42,640

WL_SE01;393887 80,000 0,096 7,680

WL_SE01;394036 80,000 0,080 6,400

WL_SE01;394175 80,000 0,080 6,400

WL_SE01;394340 80,000 0,064 5,120

WL_SE01;394491 80,000 1,833 146,640

WL_SE01;394634 80,000 1,160 92,800

WL_SE01;394863 80,000 2,216 177,280

WL_SE01;395036 80,000 1,039 83,120

Totale kg 722,560 1,90 1.372,86

925950 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS01; 384934 100,000 412,343 41.234,300

A RIPORTARE 3.419.676,33
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.419.676,33

Totale kg 41.234,300 0,01 412,34

926050 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04;390927 80,000 6,113 489,040

WL_SE04;391084 80,000 3,852 308,160

WL_SE04;391337 80,000 7,250 580,000

WL_SE04;391532 80,000 3,328 266,240

WL_SE04;391645 80,000 1,024 81,920

WL_SE04;391750 80,000 0,768 61,440

WL_SE04;391855 80,000 0,768 61,440

WL_SE04;391962 80,000 0,512 40,960

WL_SE04;392095 80,000 2,496 199,680

WL_SE04;392300 80,000 1,963 157,040

WL_SE04;392507 80,000 2,240 179,200

WL_SE04;392652 80,000 1,707 136,560

Totale kg 2.561,680 0,01 25,62

926160 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01;393290 80,000 0,699 55,920

WL_SE01;393481 80,000 0,573 45,840

WL_SE01;393621 80,000 0,659 52,720

WL_SE01;393741 80,000 0,533 42,640

WL_SE01;393887 80,000 0,096 7,680

WL_SE01;394036 80,000 0,080 6,400

WL_SE01;394175 80,000 0,080 6,400

WL_SE01;394340 80,000 0,064 5,120

WL_SE01;394491 80,000 1,833 146,640

WL_SE01;394634 80,000 1,160 92,800

WL_SE01;394863 80,000 2,216 177,280

WL_SE01;395036 80,000 1,039 83,120

A RIPORTARE 3.420.114,29
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.420.114,29

Totale kg 722,560 0,01 7,23

Livelli multipli

295420 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO14;381838 85,92 85,92

WL_FO14;382069 360,11 360,11

WL_FO14;383002 72,76 72,76

WL_FO14;383604 62,94 62,94

WL_FO14;384093 158,14 158,14

Totale m³ 739,87 140,83 104.195,89

295440 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO14;381838 85,92 85,92

WL_FO14;382069 360,11 360,11

WL_FO14;383002 72,76 72,76

WL_FO14;383604 62,94 62,94

WL_FO14;384093 158,14 158,14

Totale m³ 739,87 27,88 20.627,58

295460 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO14;381838 85,92 85,92

WL_FO14;382069 360,11 360,11

WL_FO14;383002 72,76 72,76

WL_FO14;383604 62,94 62,94

WL_FO14;384093 158,14 158,14

Totale m³ 739,87 9,62 7.117,55

931550 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Trasformatore 1 25,820 1,200 2,050 63,517

Trasformatore 2 20,110 1,200 2,050 49,471

A RIPORTARE 3.552.062,54
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.552.062,54

Quadri 20,110 1,200 2,050 49,471

QGBT 25,820 1,200 2,050 63,517

Totale kg 225,976 1,50 338,96

931580 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 385,750 1,200 1,770 819,333

Totale kg 819,333 1,50 1.229,00

931560 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Trasformatore 1 25,820 1,200 2,050 63,517

Trasformatore 2 20,110 1,200 2,050 49,471

Quadri 20,110 1,200 2,050 49,471

QGBT 25,820 1,200 2,050 63,517

Totale kg 225,976 0,92 207,90

931590 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 385,750 1,200 1,770 819,333

Totale kg 819,333 0,92 753,79

295490 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO14;381838 132,186 132,186

WL_FO14;382069 555,296 555,296

WL_FO14;383002 113,216 113,216

WL_FO14;383604 96,823 96,823

WL_FO14;384093 243,300 243,300

Totale m² 1.140,821 34,05 38.844,96

295520 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e

A RIPORTARE 3.593.437,15
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.593.437,15

giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO14;381838 140,000 85,921 12.028,940

WL_FO14;382069 140,000 360,107 50.414,980

WL_FO14;383002 140,000 72,755 10.185,700

WL_FO14;383604 140,000 62,935 8.810,900

WL_FO14;384093 140,000 158,145 22.140,300

Totale kg 103.580,820 1,90 196.803,56

926080 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO14;381838 140,000 85,921 12.028,940

WL_FO14;382069 140,000 360,107 50.414,980

WL_FO14;383002 140,000 72,755 10.185,700

WL_FO14;383604 140,000 62,935 8.810,900

WL_FO14;384093 140,000 158,145 22.140,300

Totale kg 103.580,820 0,01 1.035,81

931600 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 12 mm

FU 3,000 5,000 1,200 18,000

Totale m 18,000 13,65 245,70

931570 AP.STR.401 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 79
mm²

Tondino in acciaio zincato 10 mm

Trasformatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

Quadri 2,000 1,000 1,200 2,400

QGBT 2,000 1,000 1,200 2,400

Totale m 9,600 9,54 91,58

Carpenterie metalliche

Livelli multipli

A RIPORTARE 3.791.613,80
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 3.791.613,80

294110 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

Travi di ripartizione - 2 HEM400 - peso 256 kg/m

I Ordine (Simili = 2*1) 2,000 33,500 256,000 17.152,000

II Ordine (Simili = 2*1) 2,000 33,500 256,000 17.152,000

Totale parziale kg 34.304,000

piastre, bulloni, sfrido - 15% 0,150 34.304,000 5.145,600

Puntoni passo 4.10m

508mm sp.20mm - peso 240.70 kg/m

I Ordine 9,000 17,400 240,700 37.693,620

2,000 5,700 240,700 2.743,980

II Ordine 9,000 17,400 240,700 37.693,620

2,000 5,700 240,700 2.743,980

Totale kg 120.324,800 2,56 308.031,49

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

294490 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

Fondazione 385,80 0,15 57,87

385,80 0,05 19,29

Totale m³ 77,16 118,86 9.171,24

294500 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Fondazione 385,80 0,15 57,87

385,80 0,05 19,29

Totale m³ 77,16 27,88 2.151,22

294510 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

rete phi 6 #20x20 - peso 2.29 kg/mq

Fondazione 385,800 2,290 883,482

Totale kg 883,482 1,50 1.325,22

5051 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di

A RIPORTARE 4.112.292,97
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.112.292,97

chiodatura. dimensioni mm. 25x25

2,000 70,000 140,000

Totale m 140,000 27,72 3.880,80

294470 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

Elevazioni 70,000 18,000 1.260,000

Fondazione 385,800 385,800

Totale m² 1.645,800 37,79 62.194,78

294360 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

Impermeabilizzazione copertura 412,350 412,350

Totale m² 412,350 39,57 16.316,69

294370 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

Impermeabilizzazione copertura 412,350 412,350

Totale m² 412,350 21,73 8.960,37

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

294140 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasferimento dello sbancamento al sito di deposito intermedio - ipotizzata una distanza
pari a 20 km

vedi voce 25.A02.A00.005 6.828,66 6.828,66

Totale m³ 6.828,66 5,53 37.762,49

A RIPORTARE 4.241.408,10
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.241.408,10

Pozzi

Demolizioni

Livelli multipli

848570 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

Demolizione trave coronamento micropali

84,00 0,50 0,50 21,00

Totale m³ 21,00 213,41 4.481,61

Scavo e movimenti terra

Livelli multipli

293940 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPCOT002

Riempimento per realizzazione soletta di copertura - L x A 84,00 4,20 352,80

Ritombamento fino a piano campagna

L x A 84,00 7,85 659,40

Totale m³ 1.012,20 9,44 9.555,17

293910 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPCOT002

Scavo per realizzazione soletta - L x A 84,00 13,70 1.150,80

Scavo tra paratie - A x h 603,90 6,45 3.895,16

Totale m³ 5.045,96 4,96 25.027,96

293920 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPCOT002

Scavo tra paratie - A x h 603,90 6,45 3.895,16

Totale m³ 3.895,16 1,88 7.322,90

Diaframmi, pali e micropali

Livelli multipli

293970 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,

A RIPORTARE 4.287.795,74
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.287.795,74

filettatura, sfridi, etc. In acciaio

Berlinese realizzazione pozzo - Perforazioni phi 220

micropali verticali passo 0.40m

armatura 193.7mm sp.8mm - peso 36.6 kg/m 210,000 6,000 36,600 46.116,000

Totale kg 46.116,000 2,96 136.503,36

296950 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Doppia Rete metallica diam. 8m maglia 20x20cm - peso = 3.95 kg/m2 -
sovrapposizioni/sfridi = 5%

Berlinese realizzazione pozzo

(Larghezza = 3.95*1.05) 84,000 4,148 1,500 522,648

Totale kg 522,648 1,50 783,97

293950 25.A04.A55.020 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 200/240. Vedi sopra.

Berlinese realizzazione pozzo - Perforazioni phi 220

sviluppo 84.00m

micropali verticali passo 0.40m 210,000 6,000 1.260,000

Totale m 1.260,000 49,01 61.752,60

293960 25.A04.A60.015 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 200/240

vedi voce 25.A04.A55.020 1.260,000 1.260,000

Totale m 1.260,000 27,50 34.650,00

296900 25.A09.C00.005 Regolarizzazione di paratie di pali con spritzbeton e ret ... superficie del cls spruzzato e
disposta in ogni direzione.

Berlinese realizzazione pozzo

84,000 1,500 126,000

Totale m² 126,000 38,02 4.790,52

294550 AP.STR.001 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO,
CLASSE C25/30, DELLO SPESSORE DI CM 80

DF_PA01;378303 87,500 87,500

DF_PA01;378392 56,251 56,251

A RIPORTARE 4.526.276,19
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 4.526.276,19

DF_PA01;378484 40,625 40,625

DF_PA01;378688 735,000 735,000

DF_PA01;378945 40,625 40,625

DF_PA01;379092 56,250 56,250

DF_PA01;379280 77,500 77,500

Totale m² 1.093,751 320,29 350.317,51

294580 AP.STR.004 Fornitura, lavorazione e trasporto a pie' d'opera di gabbie per armatura diaframmi in
barre di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata.

DF_PA01;378303 150,000 70,000 10.500,000

DF_PA01;378392 150,000 45,000 6.750,000

DF_PA01;378484 150,000 32,500 4.875,000

DF_PA01;378688 150,000 588,000 88.200,000

DF_PA01;378945 150,000 32,500 4.875,000

DF_PA01;379092 150,000 45,000 6.750,000

DF_PA01;379280 150,000 62,000 9.300,000

Totale kg 131.250,000 1,76 231.000,00

293980 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

Berlinese realizzazione pozzo

Trave di coronamento 84,00 0,50 0,50 21,00

Totale m³ 21,00 162,33 3.408,93

293990 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o
comunque sagomate, lignee, metalliche o di qualsiasi altro materiale, comprese le
armature di sostegno necessarie e le relative fondazioni, comunque realizzate e compr

Berlinese realizzazione pozzo

Trave di coronamento

2,000 84,000 0,500 84,000

testate 2,000 0,500 0,500 0,500

Totale m² 84,500 27,15 2.294,18

Strutture in ca

Piano primo interrato (livello -1)

A RIPORTARE 5.113.296,81
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.113.296,81

295040 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

FU_FS01,379333 603,90 0,15 90,59

Totale m³ 90,59 118,86 10.767,53

294620 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS01;379333 483,12 483,12

Totale m³ 483,12 140,83 68.037,79

295045 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS01,379333 603,90 0,15 90,59

Totale m³ 90,59 27,88 2.525,65

848280 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS01;379333 483,12 483,12

Totale m³ 483,12 27,88 13.469,39

848290 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS01;379333 483,12 483,12

Totale m³ 483,12 9,62 4.647,61

294700 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS01;379333 70,000 483,120 33.818,400

Totale kg 33.818,400 1,90 64.254,96

925920 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS01;379333 70,000 483,120 33.818,400

Totale kg 33.818,400 0,01 338,18

Piano copertura (livello 0)

294740 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di

A RIPORTARE 5.277.337,92
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.277.337,92

resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS01; 379694 614,80 614,80

Totale m³ 614,80 140,83 86.582,28

294800 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01; 379694 614,80 614,80

Totale m³ 614,80 27,88 17.140,62

294860 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS01; 379694 614,80 614,80

Totale m³ 614,80 9,62 5.914,38

294920 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS01; 379694 614,800 614,800

Totale m² 614,800 34,05 20.933,94

294980 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01; 379694 90,000 614,800 55.332,000

Totale kg 55.332,000 1,90 105.130,80

925960 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS01; 379694 90,000 614,800 55.332,000

Totale kg 55.332,000 0,01 553,32

Livelli multipli

295690 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO06;398181 10,23 10,23

WL_FO06;398415 7,43 7,43

WL_FO06;398557 5,36 5,36

WL_FO06;399034 95,20 95,20

A RIPORTARE 5.513.593,26
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.513.593,26

WL_FO06;399452 5,36 5,36

WL_FO06;399624 7,43 7,43

WL_FO06;399911 9,74 9,74

WL_FO06;400339 101,10 101,10

Totale m³ 241,85 140,83 34.059,74

295850 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01;382636 0,98 0,98

WL_SE01;382873 1,16 1,16

WL_SE01;383050 0,94 0,94

WL_SE01;383207 1,12 1,12

WL_SE01;383310 0,98 0,98

WL_SE01;383312 1,16 1,16

WL_SE01;383314 0,94 0,94

WL_SE01;383316 1,12 1,12

WL_SE01;384177 0,70 0,70

WL_SE01;384298 0,56 0,56

WL_SE01;384467 0,66 0,66

WL_SE01;384620 0,52 0,52

WL_SE01;385371 0,10 0,10

WL_SE01;385472 0,08 0,08

WL_SE01;385555 0,08 0,08

WL_SE01;385666 0,06 0,06

Totale m³ 11,16 140,83 1.571,66

296040 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE03;381382 0,73 0,73

WL_SE03;381585 0,85 0,85

WL_SE03;381740 0,69 0,69

WL_SE03;381895 0,81 0,81

WL_SE03;383302 0,73 0,73

WL_SE03;383304 0,85 0,85

A RIPORTARE 5.549.224,66
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.549.224,66

WL_SE03;383306 0,69 0,69

WL_SE03;383308 0,81 0,81

WL_SE03;383675 0,53 0,53

WL_SE03;383798 0,42 0,42

WL_SE03;383917 0,49 0,49

WL_SE03;384040 0,37 0,37

WL_SE03;384959 0,20 0,20

WL_SE03;385062 0,16 0,16

WL_SE03;385165 0,16 0,16

WL_SE03;385288 0,12 0,12

Totale m³ 8,61 140,83 1.212,55

295720 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO06;398181 10,23 10,23

WL_FO06;398415 7,43 7,43

WL_FO06;398557 5,36 5,36

WL_FO06;399034 95,20 95,20

WL_FO06;399452 5,36 5,36

WL_FO06;399624 7,43 7,43

WL_FO06;399911 9,74 9,74

WL_FO06;400339 101,10 101,10

Totale m³ 241,85 27,88 6.742,78

295890 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01;382636 0,98 0,98

WL_SE01;382873 1,16 1,16

WL_SE01;383050 0,94 0,94

WL_SE01;383207 1,12 1,12

WL_SE01;383310 0,98 0,98

WL_SE01;383312 1,16 1,16

WL_SE01;383314 0,94 0,94

A RIPORTARE 5.557.179,99
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.557.179,99

WL_SE01;383316 1,12 1,12

WL_SE01;384177 0,70 0,70

WL_SE01;384298 0,56 0,56

WL_SE01;384467 0,66 0,66

WL_SE01;384620 0,52 0,52

WL_SE01;385371 0,10 0,10

WL_SE01;385472 0,08 0,08

WL_SE01;385555 0,08 0,08

WL_SE01;385666 0,06 0,06

Totale m³ 11,16 27,88 311,14

296100 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE03;381382 0,73 0,73

WL_SE03;381585 0,85 0,85

WL_SE03;381740 0,69 0,69

WL_SE03;381895 0,81 0,81

WL_SE03;383302 0,73 0,73

WL_SE03;383304 0,85 0,85

WL_SE03;383306 0,69 0,69

WL_SE03;383308 0,81 0,81

WL_SE03;383675 0,53 0,53

WL_SE03;383798 0,42 0,42

WL_SE03;383917 0,49 0,49

WL_SE03;384040 0,37 0,37

WL_SE03;384959 0,20 0,20

WL_SE03;385062 0,16 0,16

WL_SE03;385165 0,16 0,16

WL_SE03;385288 0,12 0,12

Totale m³ 8,61 27,88 240,05

295750 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO06;398181 10,23 10,23

A RIPORTARE 5.557.731,18
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.557.731,18

WL_FO06;398415 7,43 7,43

WL_FO06;398557 5,36 5,36

WL_FO06;399034 95,20 95,20

WL_FO06;399452 5,36 5,36

WL_FO06;399624 7,43 7,43

WL_FO06;399911 9,74 9,74

WL_FO06;400339 101,10 101,10

Totale m³ 241,85 9,62 2.326,60

295930 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01;382636 0,98 0,98

WL_SE01;382873 1,16 1,16

WL_SE01;383050 0,94 0,94

WL_SE01;383207 1,12 1,12

WL_SE01;383310 0,98 0,98

WL_SE01;383312 1,16 1,16

WL_SE01;383314 0,94 0,94

WL_SE01;383316 1,12 1,12

WL_SE01;384177 0,70 0,70

WL_SE01;384298 0,56 0,56

WL_SE01;384467 0,66 0,66

WL_SE01;384620 0,52 0,52

WL_SE01;385371 0,10 0,10

WL_SE01;385472 0,08 0,08

WL_SE01;385555 0,08 0,08

WL_SE01;385666 0,06 0,06

Totale m³ 11,16 9,62 107,36

296160 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE03;381382 0,73 0,73

WL_SE03;381585 0,85 0,85

A RIPORTARE 5.560.165,14
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.560.165,14

WL_SE03;381740 0,69 0,69

WL_SE03;381895 0,81 0,81

WL_SE03;383302 0,73 0,73

WL_SE03;383304 0,85 0,85

WL_SE03;383306 0,69 0,69

WL_SE03;383308 0,81 0,81

WL_SE03;383675 0,53 0,53

WL_SE03;383798 0,42 0,42

WL_SE03;383917 0,49 0,49

WL_SE03;384040 0,37 0,37

WL_SE03;384959 0,20 0,20

WL_SE03;385062 0,16 0,16

WL_SE03;385165 0,16 0,16

WL_SE03;385288 0,12 0,12

Totale m³ 8,61 9,62 82,83

931670 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Trasformatore 1 23,620 1,200 2,050 58,105

Trasformatore 2 22,870 1,200 2,050 56,260

Quadri 26,630 1,200 2,050 65,510

Totale kg 179,875 1,50 269,81

931700 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 603,900 1,200 1,770 1.282,684

Totale kg 1.282,684 1,50 1.924,03

931680 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Trasformatore 1 23,620 1,200 2,050 58,105

A RIPORTARE 5.562.441,81
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.562.441,81

Trasformatore 2 22,870 1,200 2,050 56,260

Quadri 26,630 1,200 2,050 65,510

Totale kg 179,875 0,92 165,49

931710 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 603,900 1,200 1,770 1.282,684

Totale kg 1.282,684 0,92 1.180,07

295780 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO06;398181 34,100 34,100

WL_FO06;398415 24,750 24,750

WL_FO06;398557 17,875 17,875

WL_FO06;399034 317,350 317,350

WL_FO06;399452 17,875 17,875

WL_FO06;399624 24,750 24,750

WL_FO06;399911 32,450 32,450

WL_FO06;400339 337,000 337,000

Totale m² 806,150 34,05 27.449,41

295970 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01;382636 4,880 4,880

WL_SE01;382873 5,777 5,777

WL_SE01;383050 4,681 4,681

WL_SE01;383207 5,578 5,578

WL_SE01;383310 4,880 4,880

WL_SE01;383312 5,777 5,777

WL_SE01;383314 4,681 4,681

WL_SE01;383316 5,578 5,578

WL_SE01;384177 3,486 3,486

WL_SE01;384298 2,789 2,789

A RIPORTARE 5.591.236,78
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.591.236,78

WL_SE01;384467 3,287 3,287

WL_SE01;384620 2,590 2,590

WL_SE01;385371 0,475 0,475

WL_SE01;385472 0,396 0,396

WL_SE01;385555 0,396 0,396

WL_SE01;385666 0,317 0,317

Totale m² 55,568 34,05 1.892,09

296220 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE03;381382 2,000 2,448 4,896

WL_SE03;381585 2,000 2,832 5,664

WL_SE03;381740 2,000 2,304 4,608

WL_SE03;381895 2,000 2,688 5,376

WL_SE03;383302 2,000 2,448 4,896

WL_SE03;383304 2,000 2,832 5,664

WL_SE03;383306 2,000 2,304 4,608

WL_SE03;383308 2,000 2,688 5,376

WL_SE03;383675 2,000 1,776 3,552

WL_SE03;383798 2,000 1,392 2,784

WL_SE03;383917 2,000 1,632 3,264

WL_SE03;384040 2,000 1,248 2,496

WL_SE03;384959 2,000 0,672 1,344

WL_SE03;385062 2,000 0,528 1,056

WL_SE03;385165 2,000 0,528 1,056

WL_SE03;385288 2,000 0,384 0,768

Totale m² 57,408 34,05 1.954,74

294000 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Berlinese realizzazione pozzo

Trave di coronamento - Incidenza 50 kg/mc

vedi voce BA.CZ.A.3 01.D 21,000 50,000 1.050,000

A RIPORTARE 5.595.083,61
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.595.083,61

Totale kg 1.050,000 1,90 1.995,00

295810 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO06;398181 90,000 10,230 920,700

WL_FO06;398415 90,000 7,425 668,250

WL_FO06;398557 90,000 5,363 482,670

WL_FO06;399034 90,000 95,205 8.568,450

WL_FO06;399452 90,000 5,363 482,670

WL_FO06;399624 90,000 7,425 668,250

WL_FO06;399911 90,000 9,735 876,150

WL_FO06;400339 90,000 101,100 9.099,000

Totale kg 21.766,140 1,90 41.355,67

296010 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01;382636 90,000 0,976 87,840

WL_SE01;382873 90,000 1,155 103,950

WL_SE01;383050 90,000 0,936 84,240

WL_SE01;383207 90,000 1,116 100,440

WL_SE01;383310 90,000 0,976 87,840

WL_SE01;383312 90,000 1,155 103,950

WL_SE01;383314 90,000 0,936 84,240

WL_SE01;383316 90,000 1,116 100,440

WL_SE01;384177 90,000 0,697 62,730

WL_SE01;384298 90,000 0,558 50,220

WL_SE01;384467 90,000 0,657 59,130

WL_SE01;384620 90,000 0,518 46,620

WL_SE01;385371 90,000 0,095 8,550

WL_SE01;385472 90,000 0,079 7,110

WL_SE01;385555 90,000 0,079 7,110

WL_SE01;385666 90,000 0,063 5,670

Totale kg 1.000,080 1,90 1.900,15

A RIPORTARE 5.640.334,43
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.640.334,43

296280 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE03;381382 90,000 0,734 66,060

WL_SE03;381585 90,000 0,850 76,500

WL_SE03;381740 90,000 0,691 62,190

WL_SE03;381895 90,000 0,806 72,540

WL_SE03;383302 90,000 0,734 66,060

WL_SE03;383304 90,000 0,850 76,500

WL_SE03;383306 90,000 0,691 62,190

WL_SE03;383308 90,000 0,806 72,540

WL_SE03;383675 90,000 0,533 47,970

WL_SE03;383798 90,000 0,418 37,620

WL_SE03;383917 90,000 0,490 44,100

WL_SE03;384040 90,000 0,374 33,660

WL_SE03;384959 90,000 0,202 18,180

WL_SE03;385062 90,000 0,158 14,220

WL_SE03;385165 90,000 0,158 14,220

WL_SE03;385288 90,000 0,115 10,350

Totale kg 774,900 1,90 1.472,31

926130 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO06;398181 90,000 10,230 920,700

WL_FO06;398415 90,000 7,425 668,250

WL_FO06;398557 90,000 5,363 482,670

WL_FO06;399034 90,000 95,205 8.568,450

WL_FO06;399452 90,000 5,363 482,670

WL_FO06;399624 90,000 7,425 668,250

WL_FO06;399911 90,000 9,735 876,150

WL_FO06;400339 90,000 101,100 9.099,000

Totale kg 21.766,140 0,01 217,66

926170 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di

A RIPORTARE 5.642.024,40
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.642.024,40

protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01;382636 90,000 0,976 87,840

WL_SE01;382873 90,000 1,155 103,950

WL_SE01;383050 90,000 0,936 84,240

WL_SE01;383207 90,000 1,116 100,440

WL_SE01;383310 90,000 0,976 87,840

WL_SE01;383312 90,000 1,155 103,950

WL_SE01;383314 90,000 0,936 84,240

WL_SE01;383316 90,000 1,116 100,440

WL_SE01;384177 90,000 0,697 62,730

WL_SE01;384298 90,000 0,558 50,220

WL_SE01;384467 90,000 0,657 59,130

WL_SE01;384620 90,000 0,518 46,620

WL_SE01;385371 90,000 0,095 8,550

WL_SE01;385472 90,000 0,079 7,110

WL_SE01;385555 90,000 0,079 7,110

WL_SE01;385666 90,000 0,063 5,670

Totale kg 1.000,080 0,01 10,00

926200 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE03;381382 90,000 0,734 66,060

WL_SE03;381585 90,000 0,850 76,500

WL_SE03;381740 90,000 0,691 62,190

WL_SE03;381895 90,000 0,806 72,540

WL_SE03;383302 90,000 0,734 66,060

WL_SE03;383304 90,000 0,850 76,500

WL_SE03;383306 90,000 0,691 62,190

WL_SE03;383308 90,000 0,806 72,540

WL_SE03;383675 90,000 0,533 47,970

WL_SE03;383798 90,000 0,418 37,620

A RIPORTARE 5.642.034,40
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.642.034,40

WL_SE03;383917 90,000 0,490 44,100

WL_SE03;384040 90,000 0,374 33,660

WL_SE03;384959 90,000 0,202 18,180

WL_SE03;385062 90,000 0,158 14,220

WL_SE03;385165 90,000 0,158 14,220

WL_SE03;385288 90,000 0,115 10,350

Totale kg 774,900 0,01 7,75

931720 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 12 mm

FU 3,000 5,000 1,200 18,000

Totale m 18,000 13,65 245,70

931690 AP.STR.401 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 79
mm²

Tondino in acciaio zincato 10 mm

Trasformatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

Quadri 2,000 1,000 1,200 2,400

Totale m 7,200 9,54 68,69

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

5061 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

2,000 85,900 171,800

Totale m 171,800 27,72 4.762,30

294380 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

Impermeabilizzazione copertura 614,800 614,800

Totale m² 614,800 39,57 24.327,64

294390 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

A RIPORTARE 5.671.446,48
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCO - Pozzo di intertratta Corelli

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.671.446,48

Impermeabilizzazione copertura 614,800 614,800

Totale m² 614,800 21,73 13.359,60

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

293930 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasferimento dello sbancamento al sito di deposito intermedio - ipotizzata una distanza
pari a 20 km

5.045,96 5.045,96

A dedurre

Reinterri 1.012,20 -1.012,20

Totale m³ 4.033,76 5,53 22.306,69

A RIPORTARE 5.707.112,77

- 52 -



1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.707.112,77

Pozzi

Demolizioni

Livelli multipli

848580 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

Demolizione trave coronamento micropali 92,00 0,80 0,70 51,52

Totale m³ 51,52 213,41 10.994,88

Scavo e movimenti terra

Livelli multipli

293840 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPGCT002

Riempimento per realizzazione soletta di copertura - L x A 92,00 4,20 386,40

Ritombamento fino a piano campagna

L x A 92,00 16,70 1.536,40

Totale m³ 1.922,80 9,44 18.151,23

293810 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPGCT002

Scavo per realizzazione soletta - L x A 92,00 22,60 2.079,20

Scavo tra paratie - A x h 603,90 6,45 3.895,16

Totale m³ 5.974,36 4,96 29.632,83

293820 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPGCT002

Scavo tra paratie - A x h 603,90 6,45 3.895,16

Totale m³ 3.895,16 1,88 7.322,90

Diaframmi, pali e micropali

Livelli multipli

293870 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

A RIPORTARE 5.773.214,61
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 5.773.214,61

Berlinese realizzazione pozzo - Perforazioni phi 220

micropali verticali passo 0.40m

armatura 193.7mm sp.8mm - peso 36.6 kg/m 230,000 10,000 36,600 84.180,000

micropali a cavalletto passo 1.60m

armatura 139.7mm sp. 10mm - peso 32 kg/m 57,000 12,000 32,000 21.888,000

Totale kg 106.068,000 2,96 313.961,28

296960 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Doppia Rete metallica diam. 8m maglia 20x20cm - peso = 3.95 kg/m2 -
sovrapposizioni/sfridi = 5%

Berlinese realizzazione pozzo

(Larghezza = 3.95*1.05) 92,000 4,148 3,900 1.488,302

Totale kg 1.488,302 1,50 2.232,45

293850 25.A04.A55.020 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 200/240. Vedi sopra.

Berlinese realizzazione pozzo - Perforazioni phi 220

sviluppo 92.00m

micropali verticali passo 0.40m 230,000 10,000 2.300,000

micropali a cavalletto passo 1.60m 57,000 12,000 684,000

Totale m 2.984,000 49,01 146.245,84

293860 25.A04.A60.015 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 200/240

vedi voce 25.A04.A55.020 2.984,000 2.984,000

Totale m 2.984,000 27,50 82.060,00

296910 25.A09.C00.005 Regolarizzazione di paratie di pali con spritzbeton e ret ... superficie del cls spruzzato e
disposta in ogni direzione.

Berlinese realizzazione pozzo

92,000 3,900 358,800

Totale m² 358,800 38,02 13.641,58

294560 AP.STR.001 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO,
CLASSE C25/30, DELLO SPESSORE DI CM 80

A RIPORTARE 6.331.355,76
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.331.355,76

DF_PA01;378303 87,500 87,500

DF_PA01;378392 56,251 56,251

DF_PA01;378484 40,625 40,625

DF_PA01;378688 735,000 735,000

DF_PA01;378945 40,625 40,625

DF_PA01;379092 56,250 56,250

DF_PA01;379280 77,500 77,500

Totale m² 1.093,751 320,29 350.317,51

294590 AP.STR.004 Fornitura, lavorazione e trasporto a pie' d'opera di gabbie per armatura diaframmi in
barre di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata.

DF_PA01;378303 150,000 70,000 10.500,000

DF_PA01;378392 150,000 45,000 6.750,000

DF_PA01;378484 150,000 32,500 4.875,000

DF_PA01;378688 150,000 588,000 88.200,000

DF_PA01;378945 150,000 32,500 4.875,000

DF_PA01;379092 150,000 45,000 6.750,000

DF_PA01;379280 150,000 62,000 9.300,000

Totale kg 131.250,000 1,76 231.000,00

293880 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

Berlinese realizzazione pozzo

Trave di coronamento 92,00 0,80 0,70 51,52

Totale m³ 51,52 162,33 8.363,24

293890 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o
comunque sagomate, lignee, metalliche o di qualsiasi altro materiale, comprese le
armature di sostegno necessarie e le relative fondazioni, comunque realizzate e compr

Berlinese realizzazione pozzo

Trave di coronamento

2,000 92,000 0,700 128,800

testate 2,000 0,800 0,700 1,120

Totale m² 129,920 27,15 3.527,33

A RIPORTARE 6.924.563,84
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.924.563,84

Strutture in ca

Piano primo interrato (livello -1)

295050 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

FU_FS01,379333 603,90 0,15 90,59

Totale m³ 90,59 118,86 10.767,53

294630 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS01;379333 483,12 483,12

Totale m³ 483,12 140,83 68.037,79

848300 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS01;379333 483,12 483,12

Totale m³ 483,12 27,88 13.469,39

848310 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS01;379333 483,12 483,12

Totale m³ 483,12 9,62 4.647,61

294710 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS01;379333 70,000 483,120 33.818,400

Totale kg 33.818,400 1,90 64.254,96

925930 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS01;379333 70,000 483,120 33.818,400

Totale kg 33.818,400 0,01 338,18

Piano copertura (livello 0)

294750 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS01;379694 614,80 614,80

A RIPORTARE 7.086.079,30
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.086.079,30

Totale m³ 614,80 140,83 86.582,28

294810 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01;379694 614,80 614,80

Totale m³ 614,80 27,88 17.140,62

294870 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS01;379694 614,80 614,80

Totale m³ 614,80 9,62 5.914,38

294930 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS01;379694 614,800 614,800

Totale m² 614,800 34,05 20.933,94

294990 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01;379694 115,000 614,800 70.702,000

Totale kg 70.702,000 1,90 134.333,80

925970 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS01;379694 115,000 614,800 70.702,000

Totale kg 70.702,000 0,01 707,02

Livelli multipli

295700 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO06;398181 10,23 10,23

WL_FO06;398415 7,43 7,43

WL_FO06;398557 5,36 5,36

WL_FO06;399034 95,21 95,21

WL_FO06;399452 5,36 5,36

WL_FO06;399624 7,42 7,42

A RIPORTARE 7.351.691,34
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.351.691,34

WL_FO06;399911 9,74 9,74

WL_FO06;400339 101,10 101,10

Totale m³ 241,85 140,83 34.059,74

295860 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01;382636 0,98 0,98

WL_SE01;382873 1,16 1,16

WL_SE01;383050 0,94 0,94

WL_SE01;383207 1,12 1,12

WL_SE01;383310 0,98 0,98

WL_SE01;383312 1,16 1,16

WL_SE01;383314 0,94 0,94

WL_SE01;383316 1,12 1,12

WL_SE01;384177 0,70 0,70

WL_SE01;384298 0,56 0,56

WL_SE01;384467 0,66 0,66

WL_SE01;384620 0,52 0,52

WL_SE01;385371 0,10 0,10

WL_SE01;385472 0,08 0,08

WL_SE01;385555 0,08 0,08

WL_SE01;385666 0,06 0,06

Totale m³ 11,16 140,83 1.571,66

296050 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE03;381382 6,29 6,29

WL_SE03;381585 7,27 7,27

WL_SE03;381740 5,92 5,92

WL_SE03;381895 6,90 6,90

WL_SE03;383302 6,29 6,29

WL_SE03;383304 7,27 7,27

WL_SE03;383306 5,92 5,92

WL_SE03;383308 6,90 6,90

A RIPORTARE 7.387.322,74
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.387.322,74

WL_SE03;383675 4,56 4,56

WL_SE03;383798 3,58 3,58

WL_SE03;383917 4,19 4,19

WL_SE03;384040 3,21 3,21

WL_SE03;384959 1,73 1,73

WL_SE03;385062 1,36 1,36

WL_SE03;385165 1,36 1,36

WL_SE03;385288 0,99 0,99

Totale m³ 73,74 140,83 10.384,80

295730 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO06;398181 10,23 10,23

WL_FO06;398415 7,43 7,43

WL_FO06;398557 5,36 5,36

WL_FO06;399034 95,21 95,21

WL_FO06;399452 5,36 5,36

WL_FO06;399624 7,42 7,42

WL_FO06;399911 9,74 9,74

WL_FO06;400339 101,10 101,10

Totale m³ 241,85 27,88 6.742,78

295900 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01;382636 0,98 0,98

WL_SE01;382873 1,16 1,16

WL_SE01;383050 0,94 0,94

WL_SE01;383207 1,12 1,12

WL_SE01;383310 0,98 0,98

WL_SE01;383312 1,16 1,16

WL_SE01;383314 0,94 0,94

WL_SE01;383316 1,12 1,12

WL_SE01;384177 0,70 0,70

A RIPORTARE 7.404.450,32
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.404.450,32

WL_SE01;384298 0,56 0,56

WL_SE01;384467 0,66 0,66

WL_SE01;384620 0,52 0,52

WL_SE01;385371 0,10 0,10

WL_SE01;385472 0,08 0,08

WL_SE01;385555 0,08 0,08

WL_SE01;385666 0,06 0,06

Totale m³ 11,16 27,88 311,14

296110 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE03;381382 6,29 6,29

WL_SE03;381585 7,27 7,27

WL_SE03;381740 5,92 5,92

WL_SE03;381895 6,90 6,90

WL_SE03;383302 6,29 6,29

WL_SE03;383304 7,27 7,27

WL_SE03;383306 5,92 5,92

WL_SE03;383308 6,90 6,90

WL_SE03;383675 4,56 4,56

WL_SE03;383798 3,58 3,58

WL_SE03;383917 4,19 4,19

WL_SE03;384040 3,21 3,21

WL_SE03;384959 1,73 1,73

WL_SE03;385062 1,36 1,36

WL_SE03;385165 1,36 1,36

WL_SE03;385288 0,99 0,99

Totale m³ 73,74 27,88 2.055,87

295760 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO06;398181 10,23 10,23

WL_FO06;398415 7,43 7,43

WL_FO06;398557 5,36 5,36

A RIPORTARE 7.406.817,33
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.406.817,33

WL_FO06;399034 95,21 95,21

WL_FO06;399452 5,36 5,36

WL_FO06;399624 7,42 7,42

WL_FO06;399911 9,74 9,74

WL_FO06;400339 101,10 101,10

Totale m³ 241,85 9,62 2.326,60

295940 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01;382636 0,98 0,98

WL_SE01;382873 1,16 1,16

WL_SE01;383050 0,94 0,94

WL_SE01;383207 1,12 1,12

WL_SE01;383310 0,98 0,98

WL_SE01;383312 1,16 1,16

WL_SE01;383314 0,94 0,94

WL_SE01;383316 1,12 1,12

WL_SE01;384177 0,70 0,70

WL_SE01;384298 0,56 0,56

WL_SE01;384467 0,66 0,66

WL_SE01;384620 0,52 0,52

WL_SE01;385371 0,10 0,10

WL_SE01;385472 0,08 0,08

WL_SE01;385555 0,08 0,08

WL_SE01;385666 0,06 0,06

Totale m³ 11,16 9,62 107,36

296170 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE03;381382 6,29 6,29

WL_SE03;381585 7,27 7,27

WL_SE03;381740 5,92 5,92

WL_SE03;381895 6,90 6,90

A RIPORTARE 7.409.251,29
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.409.251,29

WL_SE03;383302 6,29 6,29

WL_SE03;383304 7,27 7,27

WL_SE03;383306 5,92 5,92

WL_SE03;383308 6,90 6,90

WL_SE03;383675 4,56 4,56

WL_SE03;383798 3,58 3,58

WL_SE03;383917 4,19 4,19

WL_SE03;384040 3,21 3,21

WL_SE03;384959 1,73 1,73

WL_SE03;385062 1,36 1,36

WL_SE03;385165 1,36 1,36

WL_SE03;385288 0,99 0,99

Totale m³ 73,74 9,62 709,38

931610 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Trasformatore 1 23,620 1,200 2,050 58,105

Trasformatore 2 22,870 1,200 2,050 56,260

Quadri 26,630 1,200 2,050 65,510

Totale kg 179,875 1,50 269,81

931640 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 603,900 1,200 1,770 1.282,684

Totale kg 1.282,684 1,50 1.924,03

931620 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Trasformatore 1 23,620 1,200 2,050 58,105

Trasformatore 2 22,870 1,200 2,050 56,260

Quadri 26,630 1,200 2,050 65,510

A RIPORTARE 7.412.154,51
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.412.154,51

Totale kg 179,875 0,92 165,49

931650 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 603,900 1,200 1,770 1.282,684

Totale kg 1.282,684 0,92 1.180,07

295790 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO06;398181 34,100 34,100

WL_FO06;398415 24,750 24,750

WL_FO06;398557 17,875 17,875

WL_FO06;399034 317,350 317,350

WL_FO06;399452 17,875 17,875

WL_FO06;399624 24,750 24,750

WL_FO06;399911 32,450 32,450

WL_FO06;400339 337,000 337,000

Totale m² 806,150 34,05 27.449,41

295980 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01;382636 4,900 4,900

WL_SE01;382873 5,800 5,800

WL_SE01;383050 4,700 4,700

WL_SE01;383207 5,600 5,600

WL_SE01;383310 4,900 4,900

WL_SE01;383312 5,800 5,800

WL_SE01;383314 4,700 4,700

WL_SE01;383316 5,600 5,600

WL_SE01;384177 3,500 3,500

WL_SE01;384298 2,800 2,800

WL_SE01;384467 3,300 3,300

WL_SE01;384620 2,600 2,600

A RIPORTARE 7.440.949,48
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.440.949,48

WL_SE01;385371 0,480 0,480

WL_SE01;385472 0,400 0,400

WL_SE01;385555 0,400 0,400

WL_SE01;385666 0,320 0,320

Totale m² 55,800 34,05 1.899,99

296230 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE03;381382 2,000 20,961 41,922

WL_SE03;381585 2,000 24,249 48,498

WL_SE03;381740 2,000 19,728 39,456

WL_SE03;381895 2,000 23,016 46,032

WL_SE03;383302 2,000 20,961 41,922

WL_SE03;383304 2,000 24,249 48,498

WL_SE03;383306 2,000 19,728 39,456

WL_SE03;383308 2,000 23,016 46,032

WL_SE03;383675 2,000 15,207 30,414

WL_SE03;383798 2,000 11,919 23,838

WL_SE03;383917 2,000 13,974 27,948

WL_SE03;384040 2,000 10,686 21,372

WL_SE03;384959 2,000 5,754 11,508

WL_SE03;385062 2,000 4,521 9,042

WL_SE03;385165 2,000 4,521 9,042

WL_SE03;385288 2,000 3,288 6,576

Totale m² 491,556 34,05 16.737,48

293900 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Berlinese realizzazione pozzo

Trave di coronamento - Incidenza 50 kg/mc

vedi voce BA.CZ.A.3 01.D 51,520 50,000 2.576,000

Totale kg 2.576,000 1,90 4.894,40

295820 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e

A RIPORTARE 7.464.481,35
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.464.481,35

giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO06;398181 130,000 10,230 1.329,900

WL_FO06;398415 130,000 7,425 965,250

WL_FO06;398557 130,000 5,363 697,190

WL_FO06;399034 130,000 95,205 12.376,650

WL_FO06;399452 130,000 5,363 697,190

WL_FO06;399624 130,000 7,425 965,250

WL_FO06;399911 130,000 9,735 1.265,550

WL_FO06;400339 130,000 101,100 13.143,000

Totale kg 31.439,980 1,90 59.735,96

296020 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01;382636 115,000 0,980 112,700

WL_SE01;382873 115,000 1,160 133,400

WL_SE01;383050 115,000 0,940 108,100

WL_SE01;383207 115,000 1,120 128,800

WL_SE01;383310 115,000 0,980 112,700

WL_SE01;383312 115,000 1,160 133,400

WL_SE01;383314 115,000 0,940 108,100

WL_SE01;383316 115,000 1,120 128,800

WL_SE01;384177 115,000 0,700 80,500

WL_SE01;384298 115,000 0,560 64,400

WL_SE01;384467 115,000 0,660 75,900

WL_SE01;384620 115,000 0,520 59,800

WL_SE01;385371 115,000 0,096 11,040

WL_SE01;385472 115,000 0,080 9,200

WL_SE01;385555 115,000 0,080 9,200

WL_SE01;385666 115,000 0,064 7,360

Totale kg 1.283,400 1,90 2.438,46

296290 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

A RIPORTARE 7.526.655,77
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.526.655,77

WL_SE03;381382 115,000 6,288 723,120

WL_SE03;381585 115,000 7,275 836,625

WL_SE03;381740 115,000 5,918 680,570

WL_SE03;381895 115,000 6,905 794,075

WL_SE03;383302 115,000 6,288 723,120

WL_SE03;383304 115,000 7,275 836,625

WL_SE03;383306 115,000 5,918 680,570

WL_SE03;383308 115,000 6,905 794,075

WL_SE03;383675 115,000 4,562 524,630

WL_SE03;383798 115,000 3,576 411,240

WL_SE03;383917 115,000 4,192 482,080

WL_SE03;384040 115,000 3,206 368,690

WL_SE03;384959 115,000 1,726 198,490

WL_SE03;385062 115,000 1,356 155,940

WL_SE03;385165 115,000 1,356 155,940

WL_SE03;385288 115,000 0,986 113,390

Totale kg 8.479,180 1,90 16.110,44

926140 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO06;398181 130,000 10,230 1.329,900

WL_FO06;398415 130,000 7,425 965,250

WL_FO06;398557 130,000 5,363 697,190

WL_FO06;399034 130,000 95,205 12.376,650

WL_FO06;399452 130,000 5,363 697,190

WL_FO06;399624 130,000 7,425 965,250

WL_FO06;399911 130,000 9,735 1.265,550

WL_FO06;400339 130,000 101,100 13.143,000

Totale kg 31.439,980 0,01 314,40

926180 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

A RIPORTARE 7.543.080,61
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.543.080,61

WL_SE01;382636 115,000 0,980 112,700

WL_SE01;382873 115,000 1,160 133,400

WL_SE01;383050 115,000 0,940 108,100

WL_SE01;383207 115,000 1,120 128,800

WL_SE01;383310 115,000 0,980 112,700

WL_SE01;383312 115,000 1,160 133,400

WL_SE01;383314 115,000 0,940 108,100

WL_SE01;383316 115,000 1,120 128,800

WL_SE01;384177 115,000 0,700 80,500

WL_SE01;384298 115,000 0,560 64,400

WL_SE01;384467 115,000 0,660 75,900

WL_SE01;384620 115,000 0,520 59,800

WL_SE01;385371 115,000 0,096 11,040

WL_SE01;385472 115,000 0,080 9,200

WL_SE01;385555 115,000 0,080 9,200

WL_SE01;385666 115,000 0,064 7,360

Totale kg 1.283,400 0,01 12,83

926210 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE03;381382 115,000 6,288 723,120

WL_SE03;381585 115,000 7,275 836,625

WL_SE03;381740 115,000 5,918 680,570

WL_SE03;381895 115,000 6,905 794,075

WL_SE03;383302 115,000 6,288 723,120

WL_SE03;383304 115,000 7,275 836,625

WL_SE03;383306 115,000 5,918 680,570

WL_SE03;383308 115,000 6,905 794,075

WL_SE03;383675 115,000 4,562 524,630

WL_SE03;383798 115,000 3,576 411,240

WL_SE03;383917 115,000 4,192 482,080

WL_SE03;384040 115,000 3,206 368,690

A RIPORTARE 7.543.093,44
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.543.093,44

WL_SE03;384959 115,000 1,726 198,490

WL_SE03;385062 115,000 1,356 155,940

WL_SE03;385165 115,000 1,356 155,940

WL_SE03;385288 115,000 0,986 113,390

Totale kg 8.479,180 0,01 84,79

931660 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 12 mm

FU 3,000 5,000 1,200 18,000

Totale m 18,000 13,65 245,70

931630 AP.STR.401 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 79
mm²

Tondino in acciaio zincato 10 mm

Trasformatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

Quadri 2,000 1,000 1,200 2,400

Totale m 7,200 9,54 68,69

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

848370 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

Fondazione 614,80 0,15 92,22

614,80 0,05 30,74

Totale m³ 122,96 118,86 14.615,03

848380 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Fondazione 614,80 0,15 92,22

614,80 0,05 30,74

Totale m³ 122,96 27,88 3.428,12

297190 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

A RIPORTARE 7.561.535,77
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.561.535,77

rete phi 6 #20x20 - peso 2.29 kg/mq

Fondazione 614,800 2,290 1.407,892

Totale kg 1.407,892 1,50 2.111,84

5071 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

2,000 85,900 171,800

Totale m 171,800 27,72 4.762,30

297160 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

Elevazioni - Area 806,150 806,150

Fondazione - Area 603,900 603,900

Totale m² 1.410,050 37,79 53.285,79

294400 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

Impermeabilizzazione copertura 614,800 614,800

Totale m² 614,800 39,57 24.327,64

294410 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

Impermeabilizzazione copertura 614,800 614,800

Totale m² 614,800 21,73 13.359,60

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

293830 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasferimento dello sbancamento al sito di deposito intermedio - ipotizzata una distanza
pari a 20 km

5.974,36 5.974,36

A dedurre

Reinterri 1.922,80 -1.922,80

Totale m³ 4.051,56 5,53 22.405,13

A RIPORTARE 7.681.788,07
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.681.788,07

Pozzi

Demolizioni

Livelli multipli

848590 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

Demolizione trave coronamento micropali (Lunghezza = 59.38+48.9) 108,28 0,50 0,50 27,07

Totale m³ 27,07 213,41 5.777,01

848620 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

Demolizione diaframma con barre in vetroresina per passaggio TBM 13,60 1,20 15,20 248,06

Totale m³ 248,06 213,41 52.938,48

Scavo e movimenti terra

Livelli multipli

294250 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPNOT003.1

Ritombamento fino a piano campagna

L x A 40,00 49,50 1.980,00

Totale m³ 1.980,00 9,44 18.691,20

294220 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPNOT003.1

Scavo per realizzazione soletta - A x h (Altezza = 3+0.10) 969,30 3,10 3.004,83

Scavo tra paratie  (Altezza = 3+20.49) 35,29 17,80 23,49 14.755,53

Totale m³ 17.760,36 4,96 88.091,39

294230 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPNOT003.1

Scavo tra paratie  (Altezza = 3+20.49) 35,29 17,80 23,49 14.755,53

Totale m³ 14.755,53 1,88 27.740,40

Diaframmi, pali e micropali

A RIPORTARE 7.875.026,55
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 7.875.026,55

Sezione 1

295350 AP.STR.003 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO,
CLASSE C25/30, DELLO SPESSORE DI CM 120

DF_PA03;448999 1.410,796 1.410,796

DF_PA03;449012 673,151 673,151

DF_PA03;449027 1.410,796 1.410,796

DF_PA03;450280 160,084 160,084

Totale m² 3.654,827 483,70 1.767.839,82

295355 AP.STR.003 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO,
CLASSE C25/30, DELLO SPESSORE DI CM 120

Rif. elab. 6_MTL2T1A1DSTRPNOT004 Fase 6.4

Diaframma con armatura in vetroresina 13,600 15,200 206,720

Totale m² 206,720 483,70 99.990,46

295380 AP.STR.004 Fornitura, lavorazione e trasporto a pie' d'opera di gabbie per armatura diaframmi in
barre di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata.

DF_PA03;448999 150,000 1.692,956 253.943,400

DF_PA03;449012 150,000 807,784 121.167,600

DF_PA03;449027 150,000 1.692,956 253.943,400

DF_PA03;450280 150,000 192,100 28.815,000

Totale kg 657.869,400 1,76 1.157.850,14

848610 AP.STR.020 Armature in Vetroresina con diametri fino a 26 mm e densità 1.900 kg/m³, contenuto
in vetro 70%, resistenza a trazione ≥ 850 Mpa, modulo elastico ≥ 40 Gpa, per la
fomazione di gabbie di armature di diaframmi.

Rif. elab. 6_MTL2T1A1DSTRPNOT004 Fase 6.4

Diaframma con armatura in vetroresina - Incidenza armatura 96 Kg/m³ 96,000 13,600 1,200 15,200 23.814,144

Totale kg 23.814,144 9,60 228.615,78

Livelli multipli

294170 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

Berlinese realizzazione pozzo - Perforazioni phi 220

micropali verticali passo 0.40m

A RIPORTARE 11.129.322,75
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.129.322,75

armatura 193.7mm sp.8mm - peso 36.6 kg/m 147,000 9,000 36,600 48.421,800

armatura 193.7mm sp.8mm - peso 36.6 kg/m 122,000 12,000 36,600 53.582,400

Totale kg 102.004,200 2,96 301.932,43

296980 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Doppia Rete metallica diam. 8m maglia 20x20cm - peso = 3.95 kg/m2 -
sovrapposizioni/sfridi = 5%

Berlinese realizzazione pozzo

(Lunghezza = 59.38+48.9) * (Larghezza = 3.95*1.05) 108,280 4,148 2,620 1.176,761

Totale kg 1.176,761 1,50 1.765,14

294150 25.A04.A55.020 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 200/240. Vedi sopra.

Berlinese realizzazione pozzo - Perforazioni phi 220

sviluppo 59.38m

micropali verticali passo 0.40m 147,000 9,000 1.323,000

sviluppo 48.90m

micropali verticali passo 0.40m 122,000 12,000 1.464,000

Totale m 2.787,000 49,01 136.590,87

294160 25.A04.A60.015 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 200/240

vedi voce 25.A04.A55.020 2.787,000 2.787,000

Totale m 2.787,000 27,50 76.642,50

296920 25.A09.C00.005 Regolarizzazione di paratie di pali con spritzbeton e ret ... superficie del cls spruzzato e
disposta in ogni direzione.

Berlinese realizzazione pozzo

(Lunghezza = 59.38+48.9) 108,280 2,620 283,694

Totale m² 283,694 38,02 10.786,05

296990 AP.STR.060 Sovrapprezzo alla realizzazione di micropali con sistema tipo Odex

sviluppo 48.90m

micropali verticali passo 0.40m 122,000 12,000 1.464,000

Totale m 1.464,000 27,69 40.538,16

A RIPORTARE 11.697.577,90
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.697.577,90

294190 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

Berlinese realizzazione pozzo

Trave di coronamento (Lunghezza = 59.38+48.9) 108,28 0,50 0,50 27,07

Totale m³ 27,07 162,33 4.394,27

294200 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o
comunque sagomate, lignee, metalliche o di qualsiasi altro materiale, comprese le
armature di sostegno necessarie e le relative fondazioni, comunque realizzate e compr

Berlinese realizzazione pozzo

Trave di coronamento

(Lunghezza = 59.38+48.9) 2,000 108,280 0,500 108,280

testate 4,000 0,500 0,500 1,000

Totale m² 109,280 27,15 2.966,95

Strutture in ca

Piano primo interrato (livello -1)

294760 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS01;457978 526,48 526,48

Totale m³ 526,48 140,83 74.144,18

296080 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE03;533957 4,72 4,72

WL_SE03;534063 7,58 7,58

WL_SE03;534212 4,32 4,32

Totale m³ 16,62 140,83 2.340,59

294820 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01;457978 526,48 526,48

Totale m³ 526,48 27,88 14.678,26

296140 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

A RIPORTARE 11.796.102,15
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.796.102,15

WL_SE03;533957 4,72 4,72

WL_SE03;534063 7,58 7,58

WL_SE03;534212 4,32 4,32

Totale m³ 16,62 27,88 463,37

294880 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS01;457978 526,48 526,48

Totale m³ 526,48 9,62 5.064,74

296200 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE03;533957 4,72 4,72

WL_SE03;534063 7,58 7,58

WL_SE03;534212 4,32 4,32

Totale m³ 16,62 9,62 159,88

294940 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS01;457978 526,480 526,480

Totale m² 526,480 34,05 17.926,64

296260 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE03;533957 2,000 15,750 31,500

WL_SE03;534063 2,000 25,250 50,500

WL_SE03;534212 2,000 14,400 28,800

Totale m² 110,800 34,05 3.772,74

295000 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01;457978 70,000 526,480 36.853,600

Totale kg 36.853,600 1,90 70.021,84

296320 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE03;533957 120,000 4,725 567,000

A RIPORTARE 11.893.511,36
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.893.511,36

WL_SE03;534063 120,000 7,575 909,000

WL_SE03;534212 120,000 4,320 518,400

Totale kg 1.994,400 1,90 3.789,36

925980 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS01;457978 70,000 526,480 36.853,600

Totale kg 36.853,600 0,01 368,54

926240 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE03;533957 120,000 4,725 567,000

WL_SE03;534063 120,000 7,575 909,000

WL_SE03;534212 120,000 4,320 518,400

Totale kg 1.994,400 0,01 19,94

Piano secondo interrato (livello -2)

294770 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS01;458203 530,51 530,51

Totale m³ 530,51 140,83 74.711,72

296070 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE03;533226 4,88 4,88

WL_SE03;533394 7,85 7,85

WL_SE03;533555 4,46 4,46

Totale m³ 17,19 140,83 2.420,87

296390 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS12;546117 0,08 0,08

Totale m³ 0,08 140,83 11,27

294830 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il

A RIPORTARE 11.974.833,06
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.974.833,06

nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01;458203 530,51 530,51

Totale m³ 530,51 27,88 14.790,62

296130 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE03;533226 4,88 4,88

WL_SE03;533394 7,85 7,85

WL_SE03;533555 4,46 4,46

Totale m³ 17,19 27,88 479,26

296400 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS12;546117 0,08 0,08

Totale m³ 0,08 27,88 2,23

294890 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS01;458203 530,51 530,51

Totale m³ 530,51 9,62 5.103,51

296190 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE03;533226 4,88 4,88

WL_SE03;533394 7,85 7,85

WL_SE03;533555 4,46 4,46

Totale m³ 17,19 9,62 165,37

296410 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS12;546117 0,08 0,08

Totale m³ 0,08 9,62 0,77

294950 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS01;458203 530,511 530,511

A RIPORTARE 11.995.374,82
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.995.374,82

Totale m² 530,511 34,05 18.063,90

296250 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE03;533226 2,000 16,275 32,550

WL_SE03;533394 2,000 26,165 52,330

WL_SE03;533555 2,000 14,880 29,760

Totale m² 114,640 34,05 3.903,49

296420 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS12;546117 0,840 0,840

Totale m² 0,840 34,05 28,60

295010 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01;458203 70,000 530,511 37.135,770

Totale kg 37.135,770 1,90 70.557,96

296310 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE03;533226 120,000 4,882 585,840

WL_SE03;533394 120,000 7,849 941,880

WL_SE03;533555 120,000 4,464 535,680

Totale kg 2.063,400 1,90 3.920,46

296430 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS12;546117 70,000 0,084 5,880

Totale kg 5,880 1,90 11,17

925990 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS01;458203 70,000 530,511 37.135,770

Totale kg 37.135,770 0,01 371,36

926230 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di

A RIPORTARE 12.092.231,76
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.092.231,76

protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE03;533226 120,000 4,882 585,840

WL_SE03;533394 120,000 7,849 941,880

WL_SE03;533555 120,000 4,464 535,680

Totale kg 2.063,400 0,01 20,63

926270 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS12;546117 70,000 0,084 5,880

Totale kg 5,880 0,01 0,06

Piano terzo interrato (livello -3)

295120 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

FU_FS02;441196 158,27 0,15 23,74

FU_FS02;530631 189,70 0,15 28,46

Totale m³ 52,20 118,86 6.204,49

295080 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS02;441196 237,40 237,40

FU_FS02;530631 284,54 284,54

Totale m³ 521,94 140,83 73.504,81

295540 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06;470646 29,21 29,21

SB_SS06;522868 39,54 39,54

Totale m³ 68,75 140,83 9.682,06

296060 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE03;469371 38,38 38,38

WL_SE03;522864 39,46 39,46

A RIPORTARE 12.181.643,81
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.181.643,81

Totale m³ 77,84 140,83 10.962,21

296340 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS11;524988 6,24 6,24

SB_SS11;526221 6,07 6,07

Totale m³ 12,31 140,83 1.733,62

296440 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE10;451179 62,38 62,38

Totale m³ 62,38 140,83 8.784,98

296490 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS06;541366 456,08 456,08

Totale m³ 456,08 140,83 64.229,75

295550 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06;470646 29,21 29,21

SB_SS06;522868 39,54 39,54

Totale m³ 68,75 27,88 1.916,75

296120 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE03;469371 38,38 38,38

WL_SE03;522864 39,46 39,46

Totale m³ 77,84 27,88 2.170,18

296350 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS11;524988 6,24 6,24

SB_SS11;526221 6,07 6,07

Totale m³ 12,31 27,88 343,20

296450 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

A RIPORTARE 12.271.784,50

- 79 -



1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.271.784,50

WL_SE10;451179 62,38 62,38

Totale m³ 62,38 27,88 1.739,15

296500 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS06;541366 456,08 456,08

Totale m³ 456,08 27,88 12.715,51

848320 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS02;441196 237,40 237,40

FU_FS02;530631 284,54 284,54

Totale m³ 521,94 27,88 14.551,69

295560 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06;470646 29,21 29,21

SB_SS06;522868 39,54 39,54

Totale m³ 68,75 9,62 661,38

296180 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE03;469371 38,38 38,38

WL_SE03;522864 39,46 39,46

Totale m³ 77,84 9,62 748,82

296360 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS11;524988 6,24 6,24

SB_SS11;526221 6,07 6,07

Totale m³ 12,31 9,62 118,42

296460 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE10;451179 62,38 62,38

Totale m³ 62,38 9,62 600,10

A RIPORTARE 12.302.919,57
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.302.919,57

296510 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS06;541366 456,08 456,08

Totale m³ 456,08 9,62 4.387,49

848330 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS02;441196 237,40 237,40

FU_FS02;530631 284,54 284,54

Totale m³ 521,94 9,62 5.021,06

295570 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06;470646 97,374 97,374

SB_SS06;522868 131,793 131,793

Totale m² 229,167 34,05 7.803,14

296240 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE03;469371 2,000 127,923 255,846

WL_SE03;522864 2,000 131,529 263,058

Totale m² 518,904 34,05 17.668,68

296370 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS11;524988 41,583 41,583

SB_SS11;526221 40,439 40,439

Totale m² 82,022 34,05 2.792,85

296470 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE10;451179 2,000 51,985 103,970

Totale m² 103,970 34,05 3.540,18

295100 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS02;441196 100,000 237,403 23.740,300

A RIPORTARE 12.344.132,97
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.344.132,97

FU_FS02;530631 100,000 284,543 28.454,300

Totale kg 52.194,600 1,90 99.169,74

295580 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06;470646 150,000 29,212 4.381,800

SB_SS06;522868 150,000 39,538 5.930,700

Totale kg 10.312,500 1,90 19.593,75

296300 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE03;469371 70,000 38,377 2.686,390

WL_SE03;522864 70,000 39,459 2.762,130

Totale kg 5.448,520 1,90 10.352,19

296380 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS11;524988 150,000 6,237 935,550

SB_SS11;526221 150,000 6,066 909,900

Totale kg 1.845,450 1,90 3.506,36

296480 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE10;451179 150,000 62,382 9.357,300

Totale kg 9.357,300 1,90 17.778,87

296520 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS06;541366 100,000 456,080 45.608,000

Totale kg 45.608,000 1,90 86.655,20

926020 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS02;441196 100,000 237,403 23.740,300

FU_FS02;530631 100,000 284,543 28.454,300

Totale kg 52.194,600 0,01 521,95

A RIPORTARE 12.581.711,03
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.581.711,03

926100 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06;470646 150,000 29,212 4.381,800

SB_SS06;522868 150,000 39,538 5.930,700

Totale kg 10.312,500 0,01 103,13

926220 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE03;469371 70,000 38,377 2.686,390

WL_SE03;522864 70,000 39,459 2.762,130

Totale kg 5.448,520 0,01 54,49

926260 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS11;524988 150,000 6,237 935,550

SB_SS11;526221 150,000 6,066 909,900

Totale kg 1.845,450 0,01 18,45

926280 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE10;451179 150,000 62,382 9.357,300

Totale kg 9.357,300 0,01 93,57

926290 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS06;541366 100,000 456,080 45.608,000

Totale kg 45.608,000 0,01 456,08

Piano copertura (livello 0)

295140 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS03;447248 861,11 861,11

A RIPORTARE 12.582.436,75
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.582.436,75

Totale m³ 861,11 140,83 121.270,12

295160 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS03;447248 861,11 861,11

Totale m³ 861,11 27,88 24.007,75

295180 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS03;447248 861,11 861,11

Totale m³ 861,11 9,62 8.283,88

295200 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS03;447248 717,590 717,590

Totale m² 717,590 34,05 24.433,94

295220 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS03;447248 90,000 861,108 77.499,720

Totale kg 77.499,720 1,90 147.249,47

926040 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS03;447248 90,000 861,108 77.499,720

Totale kg 77.499,720 0,01 775,00

Piano copertura (livello 1)

295240 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04;462622 6,28 6,28

WL_SE04;462804 3,74 3,74

WL_SE04;462975 5,80 5,80

WL_SE04;463114 3,26 3,26

WL_SE04;463607 4,74 4,74

WL_SE04;463711 3,39 3,39

A RIPORTARE 12.908.456,91
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.908.456,91

WL_SE04;463788 4,35 4,35

WL_SE04;463867 3,00 3,00

WL_SE04;464016 6,00 6,00

WL_SE04;464234 6,39 6,39

WL_SE04;464365 3,48 3,48

WL_SE04;464677 3,10 3,10

Totale m³ 53,53 140,83 7.538,63

295260 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04;462622 6,28 6,28

WL_SE04;462804 3,74 3,74

WL_SE04;462975 5,80 5,80

WL_SE04;463114 3,26 3,26

WL_SE04;463607 4,74 4,74

WL_SE04;463711 3,39 3,39

WL_SE04;463788 4,35 4,35

WL_SE04;463867 3,00 3,00

WL_SE04;464016 6,00 6,00

WL_SE04;464234 6,39 6,39

WL_SE04;464365 3,48 3,48

WL_SE04;464677 3,10 3,10

Totale m³ 53,53 27,88 1.492,42

295280 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04;462622 6,28 6,28

WL_SE04;462804 3,74 3,74

WL_SE04;462975 5,80 5,80

WL_SE04;463114 3,26 3,26

WL_SE04;463607 4,74 4,74

WL_SE04;463711 3,39 3,39

WL_SE04;463788 4,35 4,35

WL_SE04;463867 3,00 3,00

A RIPORTARE 12.917.487,96
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.917.487,96

WL_SE04;464016 6,00 6,00

WL_SE04;464234 6,39 6,39

WL_SE04;464365 3,48 3,48

WL_SE04;464677 3,10 3,10

Totale m³ 53,53 9,62 514,96

295300 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04;462622 2,000 15,699 31,398

WL_SE04;462804 2,000 9,359 18,718

WL_SE04;462975 2,000 14,491 28,982

WL_SE04;463114 2,000 8,151 16,302

WL_SE04;463607 2,000 11,853 23,706

WL_SE04;463711 2,000 8,466 16,932

WL_SE04;463788 2,000 10,885 21,770

WL_SE04;463867 2,000 7,499 14,998

WL_SE04;464016 2,000 14,998 29,996

WL_SE04;464234 2,000 15,965 31,930

WL_SE04;464365 2,000 8,708 17,416

WL_SE04;464677 2,000 7,741 15,482

Totale m² 267,630 34,05 9.112,80

295320 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04;462622 100,000 6,280 628,000

WL_SE04;462804 100,000 3,744 374,400

WL_SE04;462975 100,000 5,796 579,600

WL_SE04;463114 100,000 3,261 326,100

WL_SE04;463607 100,000 4,741 474,100

WL_SE04;463711 100,000 3,387 338,700

WL_SE04;463788 100,000 4,354 435,400

WL_SE04;463867 100,000 3,000 300,000

WL_SE04;464016 100,000 5,999 599,900

A RIPORTARE 12.927.115,72
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 12.927.115,72

WL_SE04;464234 100,000 6,386 638,600

WL_SE04;464365 100,000 3,483 348,300

WL_SE04;464677 100,000 3,096 309,600

Totale kg 5.352,700 1,90 10.170,13

926060 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04;462622 100,000 6,280 628,000

WL_SE04;462804 100,000 3,744 374,400

WL_SE04;462975 100,000 5,796 579,600

WL_SE04;463114 100,000 3,261 326,100

WL_SE04;463607 100,000 4,741 474,100

WL_SE04;463711 100,000 3,387 338,700

WL_SE04;463788 100,000 4,354 435,400

WL_SE04;463867 100,000 3,000 300,000

WL_SE04;464016 100,000 5,999 599,900

WL_SE04;464234 100,000 6,386 638,600

WL_SE04;464365 100,000 3,483 348,300

WL_SE04;464677 100,000 3,096 309,600

Totale kg 5.352,700 0,01 53,53

Livelli multipli

295430 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO14;455937 689,52 689,52

WL_FO14;456116 689,52 689,52

WL_FO14;456300 271,93 271,93

WL_FO14;456582 55,74 55,74

WL_FO14;474035 25,84 25,84

WL_FO14;519395 25,84 25,84

Totale m³ 1.758,39 140,83 247.634,06

296530 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

A RIPORTARE 13.184.973,44
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.184.973,44

Pianerottoli:

ST_CS03;535502 1,50 1,50

ST_CS03;536426 1,50 1,50

ST_CS03;537025 1,63 1,63

ST_CS03;545381 1,50 1,50

ST_CS03;545599 1,50 1,50

ST_CS03;545789 1,50 1,50

ST_CS03;545949 0,61 0,61

Totale m³ 9,74 140,83 1.371,68

296570 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Rampe:

ST_CS03;534824 1,71 1,71

ST_CS03;536257 1,86 1,86

ST_CS03;536985 1,67 1,67

ST_CS03;545177 1,86 1,86

ST_CS03;545379 1,86 1,86

ST_CS03;545597 1,86 1,86

ST_CS03;545787 2,04 2,04

Totale m³ 12,86 140,83 1.811,07

295450 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO14;455937 689,52 689,52

WL_FO14;456116 689,52 689,52

WL_FO14;456300 271,93 271,93

WL_FO14;456582 55,74 55,74

WL_FO14;474035 25,84 25,84

WL_FO14;519395 25,84 25,84

Totale m³ 1.758,39 27,88 49.023,91

296540 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Pianerottoli:

A RIPORTARE 13.237.180,10
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.237.180,10

ST_CS03;535502 1,50 1,50

ST_CS03;536426 1,50 1,50

ST_CS03;537025 1,63 1,63

ST_CS03;545381 1,50 1,50

ST_CS03;545599 1,50 1,50

ST_CS03;545789 1,50 1,50

ST_CS03;545949 0,61 0,61

Totale m³ 9,74 27,88 271,55

296580 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Rampe:

ST_CS03;534824 1,71 1,71

ST_CS03;536257 1,86 1,86

ST_CS03;536985 1,67 1,67

ST_CS03;545177 1,86 1,86

ST_CS03;545379 1,86 1,86

ST_CS03;545597 1,86 1,86

ST_CS03;545787 2,04 2,04

Totale m³ 12,86 27,88 358,54

295470 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO14;455937 689,52 689,52

WL_FO14;456116 689,52 689,52

WL_FO14;456300 271,93 271,93

WL_FO14;456582 55,74 55,74

WL_FO14;474035 25,84 25,84

WL_FO14;519395 25,84 25,84

Totale m³ 1.758,39 9,62 16.915,71

296550 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

Pianerottoli:

ST_CS03;535502 1,50 1,50

A RIPORTARE 13.254.725,90
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.254.725,90

ST_CS03;536426 1,50 1,50

ST_CS03;537025 1,63 1,63

ST_CS03;545381 1,50 1,50

ST_CS03;545599 1,50 1,50

ST_CS03;545789 1,50 1,50

ST_CS03;545949 0,61 0,61

Totale m³ 9,74 9,62 93,70

296590 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

Rampe:

ST_CS03;534824 1,71 1,71

ST_CS03;536257 1,86 1,86

ST_CS03;536985 1,67 1,67

ST_CS03;545177 1,86 1,86

ST_CS03;545379 1,86 1,86

ST_CS03;545597 1,86 1,86

ST_CS03;545787 2,04 2,04

Totale m³ 12,86 9,62 123,71

931320 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Trasformatore 1 54,030 1,200 2,050 132,914

Trasformatore 2 54,470 1,200 2,050 133,996

Quadri 50,870 1,200 2,050 125,140

Totale kg 392,050 1,50 588,08

931350 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 612,150 1,200 1,770 1.300,207

Totale kg 1.300,207 1,50 1.950,31

931330 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto

A RIPORTARE 13.257.481,70
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.257.481,70

previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Trasformatore 1 54,030 1,200 2,050 132,914

Trasformatore 2 54,470 1,200 2,050 133,996

Quadri 50,870 1,200 2,050 125,140

Totale kg 392,050 0,92 360,69

931360 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 612,150 1,200 1,770 1.300,207

Totale kg 1.300,207 0,92 1.196,19

295500 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO14;455937 729,655 729,655

WL_FO14;456116 729,655 729,655

WL_FO14;456300 287,884 287,884

WL_FO14;456582 58,985 58,985

WL_FO14;474035 27,340 27,340

WL_FO14;519395 27,340 27,340

Totale m² 1.860,859 34,05 63.362,25

294210 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Berlinese realizzazione pozzo

Travi di coronamento - Incidenza 50 kg/mc

vedi voce BA.CZ.A.3 01.D 27,070 50,000 1.353,500

Totale kg 1.353,500 1,90 2.571,65

295530 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO14;455937 150,000 689,524 103.428,600

WL_FO14;456116 150,000 689,524 103.428,600

WL_FO14;456300 150,000 271,928 40.789,200

A RIPORTARE 13.324.972,48
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.324.972,48

WL_FO14;456582 150,000 55,741 8.361,150

WL_FO14;474035 150,000 25,836 3.875,400

WL_FO14;519395 150,000 25,836 3.875,400

Totale kg 263.758,350 1,90 501.140,87

296560 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Pianerottoli:

ST_CS03;535502 115,000 1,504 172,960

ST_CS03;536426 115,000 1,504 172,960

ST_CS03;537025 115,000 1,630 187,450

ST_CS03;545381 115,000 1,504 172,960

ST_CS03;545599 115,000 1,504 172,960

ST_CS03;545789 115,000 1,504 172,960

ST_CS03;545949 115,000 0,613 70,495

Totale kg 1.122,745 1,90 2.133,22

296600 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Rampe:

ST_CS03;534824 80,000 1,713 137,040

ST_CS03;536257 80,000 1,858 148,640

ST_CS03;536985 80,000 1,672 133,760

ST_CS03;545177 80,000 1,858 148,640

ST_CS03;545379 80,000 1,858 148,640

ST_CS03;545597 80,000 1,858 148,640

ST_CS03;545787 80,000 2,045 163,600

Totale kg 1.028,960 1,90 1.955,02

926090 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO14;455937 150,000 689,524 103.428,600

WL_FO14;456116 150,000 689,524 103.428,600

WL_FO14;456300 150,000 271,928 40.789,200

A RIPORTARE 13.830.201,59
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.830.201,59

WL_FO14;456582 150,000 55,741 8.361,150

WL_FO14;474035 150,000 25,836 3.875,400

WL_FO14;519395 150,000 25,836 3.875,400

Totale kg 263.758,350 0,01 2.637,58

926300 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Pianerottoli:

ST_CS03;535502 115,000 1,504 172,960

ST_CS03;536426 115,000 1,504 172,960

ST_CS03;537025 115,000 1,630 187,450

ST_CS03;545381 115,000 1,504 172,960

ST_CS03;545599 115,000 1,504 172,960

ST_CS03;545789 115,000 1,504 172,960

ST_CS03;545949 115,000 0,613 70,495

Totale kg 1.122,745 0,01 11,23

926310 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Rampe:

ST_CS03;534824 80,000 1,713 137,040

ST_CS03;536257 80,000 1,858 148,640

ST_CS03;536985 80,000 1,672 133,760

ST_CS03;545177 80,000 1,858 148,640

ST_CS03;545379 80,000 1,858 148,640

ST_CS03;545597 80,000 1,858 148,640

ST_CS03;545787 80,000 2,045 163,600

Totale kg 1.028,960 0,01 10,29

931370 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 12 mm

FU 3,000 5,000 1,200 18,000

A RIPORTARE 13.832.860,69
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 13.832.860,69

Totale m 18,000 13,65 245,70

931340 AP.STR.401 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 79
mm²

Tondino in acciaio zincato 10 mm

Trasformatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

Quadri 2,000 1,000 1,200 2,400

Totale m 7,200 9,54 68,69

Carpenterie metalliche

Livelli multipli

294180 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

Travi di ripartizione - 1° e 2° ordine:2 HEM600 - peso 285 kg/m; 3° ordine: :2 HEM400
- peso 256 kg/m

I Ordine (Simili = 2*2) 4,000 35,000 285,000 39.900,000

2,000 17,780 285,000 10.134,600

II Ordine (Simili = 2*2) 4,000 35,000 285,000 39.900,000

2,000 17,780 285,000 10.134,600

III Ordine (Simili = 2*2) 4,000 35,000 256,000 35.840,000

2,000 17,780 256,000 9.103,360

Totale parziale kg 145.012,560

piastre, bulloni, sfrido - 15% 0,150 145.012,560 21.751,884

Puntoni passo 4.10m

508mm sp.20mm - peso 240.70 kg/m

I Ordine 5,000 16,400 240,700 19.737,400

2,000 8,650 240,700 4.164,110

II Ordine 5,000 16,400 240,700 19.737,400

2,000 8,650 240,700 4.164,110

III Ordine 5,000 16,400 240,700 19.737,400

2,000 8,650 240,700 4.164,110

2,000 16,400 240,700 7.894,960

Totale kg 246.363,934 2,56 630.691,67

A RIPORTARE 14.463.866,75
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.463.866,75

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

294520 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

Fondazione 645,40 0,15 96,81

645,40 0,05 32,27

Totale m³ 129,08 118,86 15.342,45

294530 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Fondazione 645,40 0,15 96,81

645,40 0,05 32,27

Totale m³ 129,08 27,88 3.598,75

294540 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

rete phi 6 #20x20 - peso 2.29 kg/mq

Fondazione 645,400 2,290 1.477,966

Totale kg 1.477,966 1,50 2.216,95

5081 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

2,000 93,700 187,400

Totale m 187,400 27,72 5.194,73

294480 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

Elevazioni - Impermeabilizzazione parte superiore delle fodere 898,620 898,620

Totale m² 898,620 37,79 33.958,85

294420 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

Impermeabilizzazione copertura 717,000 717,000

Totale m² 717,000 39,57 28.371,69

294430 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

A RIPORTARE 14.552.550,17
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.552.550,17

Impermeabilizzazione copertura 717,000 717,000

Totale m² 717,000 21,73 15.580,41

929660 AP.STR.315 Impermeabilizzazione di fondo con sistema vacuum collaudabile e reiniettabile

Fondazione 645,400 645,400

Risvolto 20% 0,200 645,400 129,080

02_MTL2T1A1DSTRPNOT001

Totale m² 774,480 67,86 52.556,21

929640 AP.STR.316 Impermeabilizzazione su pareti verticali con sistema vacuum collaudabile e reiniettabile

Elevazioni - Parte Inferiore delle fodere da CAD 1.172,150 1.172,150

02_MTL2T1A1DSTRPNOT001

Totale m² 1.172,150 90,54 106.126,46

929650 AP.STR.317 Formazione di giunto water-stop in pvc da mm 220 a tenuta idraulica dei giunti di
strutture in conglomerato cementizio armato, con fornitura e posa dei materiali.

Waterstop lineare non iniettabile - Pianta 200,480 200,480

Waterstop lineare non iniettabile  Profilo longitudinale e trasversale 172,020 172,020

02_MTL2T1A1DSTRPNOT001

Totale m 372,500 37,14 13.834,65

929670 AP.STR.318 Formazione di giunti water-stop, iniettabili, in pvc da mm 220 a tenuta idraulica dei
giunti di strutture in conglomerato cementizio armato, con fornitura e posa dei
materiali.

waterstop iniettabile di separazione tra Imp. Tipo A e Tipo B - da cad 202,300 202,300

02_MTL2T1A1DSTRPNOT001

Totale m 202,300 67,31 13.616,81

929680 AP.STR.321 Fornitura e posa di tubo iniettabile e riiniettabile del diametro 19 mm.

Tubo iniettabile lungo 2 m ogni 30 m di waterstop lineare iniettabile 6,000 2,000 12,000

02_MTL2T1A1DSTRPNOT001

Totale m 12,000 28,50 342,00

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

A RIPORTARE 14.754.606,71
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.754.606,71

294240 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasferimento dello sbancamento al sito di deposito intermedio - ipotizzata una distanza
pari a 20 km

17.760,36 17.760,36

A dedurre

Reinterri 1.980,00 -1.980,00

Totale m³ 15.780,36 5,53 87.265,39

A RIPORTARE 14.841.872,10
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.841.872,10

Pozzi

Demolizioni

Livelli multipli

848600 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

Demolizione trave coronamento micropali 85,20 0,50 0,50 21,30

Totale m³ 21,30 213,41 4.545,63

Scavo e movimenti terra

Livelli multipli

294040 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPSGT002

Riempimento per realizzazione soletta di copertura - L x A 85,20 4,20 357,84

Ritombamento fino a piano campagna

L x A 85,20 10,30 877,56

Totale m³ 1.235,40 9,44 11.662,18

294010 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPSGT002

Scavo per realizzazione soletta - L x A 85,20 16,20 1.380,24

Scavo tra paratie - A x h 603,90 6,45 3.895,16

Totale m³ 5.275,40 4,96 26.165,98

294020 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPSGT002

Scavo tra paratie - A x h 603,90 6,45 3.895,16

Totale m³ 3.895,16 1,88 7.322,90

Diaframmi, pali e micropali

Livelli multipli

294070 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

A RIPORTARE 14.891.568,79
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.891.568,79

Berlinese realizzazione pozzo - Perforazioni phi 220

micropali verticali passo 0.40m

armatura 193.7mm sp.8mm - peso 36.6 kg/m 213,000 7,000 36,600 54.570,600

Totale kg 54.570,600 2,96 161.528,98

296970 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Doppia Rete metallica diam. 8m maglia 20x20cm - peso = 3.95 kg/m2 -
sovrapposizioni/sfridi = 5%

Berlinese realizzazione pozzo

(Larghezza = 3.95*1.05) 85,200 4,148 2,000 706,819

Totale kg 706,819 1,50 1.060,23

294050 25.A04.A55.020 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 200/240. Vedi sopra.

Berlinese realizzazione pozzo - Perforazioni phi 220

sviluppo 85.20m

micropali verticali passo 0.40m 213,000 7,000 1.491,000

Totale m 1.491,000 49,01 73.073,91

294060 25.A04.A60.015 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 200/240

vedi voce 25.A04.A55.020 1.491,000 1.491,000

Totale m 1.491,000 27,50 41.002,50

296930 25.A09.C00.005 Regolarizzazione di paratie di pali con spritzbeton e ret ... superficie del cls spruzzato e
disposta in ogni direzione.

Berlinese realizzazione pozzo

85,200 2,000 170,400

Totale m² 170,400 38,02 6.478,61

294570 AP.STR.001 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO,
CLASSE C25/30, DELLO SPESSORE DI CM 80

DF_PA01;378303 87,500 87,500

DF_PA01;378392 56,251 56,251

DF_PA01;378484 40,625 40,625

A RIPORTARE 15.174.713,02
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.174.713,02

DF_PA01;378688 735,000 735,000

DF_PA01;378945 40,625 40,625

DF_PA01;379092 56,250 56,250

DF_PA01;379280 77,500 77,500

Totale m² 1.093,751 320,29 350.317,51

294600 AP.STR.004 Fornitura, lavorazione e trasporto a pie' d'opera di gabbie per armatura diaframmi in
barre di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata.

DF_PA01;378303 150,000 70,000 10.500,000

DF_PA01;378392 150,000 45,000 6.750,000

DF_PA01;378484 150,000 32,500 4.875,000

DF_PA01;378688 150,000 588,000 88.200,000

DF_PA01;378945 150,000 32,500 4.875,000

DF_PA01;379092 150,000 45,000 6.750,000

DF_PA01;379280 150,000 62,000 9.300,000

Totale kg 131.250,000 1,76 231.000,00

294080 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm2

Berlinese realizzazione pozzo

Trave di coronamento 85,20 0,50 0,50 21,30

Totale m³ 21,30 162,33 3.457,63

294090 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o
comunque sagomate, lignee, metalliche o di qualsiasi altro materiale, comprese le
armature di sostegno necessarie e le relative fondazioni, comunque realizzate e compr

Berlinese realizzazione pozzo

Trave di coronamento

2,000 85,200 0,500 85,200

testate 2,000 0,500 0,500 0,500

Totale m² 85,700 27,15 2.326,76

Strutture in ca

Piano primo interrato (livello -1)

295060 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di

A RIPORTARE 15.761.814,92
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.761.814,92

resistenza a compressione minima C12/15

FU_FS01,379333 603,90 0,15 90,59

Totale m³ 90,59 118,86 10.767,53

294640 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS01;379333 483,12 483,12

Totale m³ 483,12 140,83 68.037,79

295065 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS01,379333 603,90 0,15 90,59

Totale m³ 90,59 27,88 2.525,65

848340 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS01;379333 483,12 483,12

Totale m³ 483,12 27,88 13.469,39

297130 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS01;379333 483,12 483,12

Totale m³ 483,12 9,62 4.647,61

294720 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS01;379333 70,000 483,120 33.818,400

Totale kg 33.818,400 1,90 64.254,96

925940 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS01;379333 70,000 483,120 33.818,400

Totale kg 33.818,400 0,01 338,18

Piano copertura (livello 0)

294780 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

A RIPORTARE 15.925.856,03
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.925.856,03

SB_SS01; 379694 614,80 614,80

Totale m³ 614,80 140,83 86.582,28

294840 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01; 379694 614,80 614,80

Totale m³ 614,80 27,88 17.140,62

294900 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS01; 379694 614,80 614,80

Totale m³ 614,80 9,62 5.914,38

294960 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS01; 379694 614,800 614,800

Totale m² 614,800 34,05 20.933,94

295020 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01; 379694 90,000 614,800 55.332,000

Totale kg 55.332,000 1,90 105.130,80

926000 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS01; 379694 90,000 614,800 55.332,000

Totale kg 55.332,000 0,01 553,32

Livelli multipli

295710 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO06;398181 10,23 10,23

WL_FO06;398415 7,43 7,43

WL_FO06;398557 5,36 5,36

WL_FO06;399034 95,21 95,21

WL_FO06;399452 5,36 5,36

A RIPORTARE 16.162.111,37
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.162.111,37

WL_FO06;399624 7,42 7,42

WL_FO06;399911 9,74 9,74

WL_FO06;400339 101,10 101,10

Totale m³ 241,85 140,83 34.059,74

295870 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01;382636 0,99 0,99

WL_SE01;382873 1,17 1,17

WL_SE01;383050 0,95 0,95

WL_SE01;383207 1,13 1,13

WL_SE01;383310 0,99 0,99

WL_SE01;383312 1,17 1,17

WL_SE01;383314 0,95 0,95

WL_SE01;383316 1,13 1,13

WL_SE01;384177 0,71 0,71

WL_SE01;384298 0,57 0,57

WL_SE01;384467 0,67 0,67

WL_SE01;384620 0,52 0,52

WL_SE01;385371 0,10 0,10

WL_SE01;385472 0,08 0,08

WL_SE01;385555 0,08 0,08

WL_SE01;385666 0,07 0,07

Totale m³ 11,28 140,83 1.588,56

296090 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE03;381382 1,61 1,61

WL_SE03;381585 1,86 1,86

WL_SE03;381740 1,51 1,51

WL_SE03;381895 1,76 1,76

WL_SE03;383302 1,61 1,61

WL_SE03;383304 1,86 1,86

A RIPORTARE 16.197.759,67
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.197.759,67

WL_SE03;383306 1,51 1,51

WL_SE03;383308 1,76 1,76

WL_SE03;383675 1,17 1,17

WL_SE03;383798 0,91 0,91

WL_SE03;383917 1,07 1,07

WL_SE03;384040 0,82 0,82

WL_SE03;384959 0,44 0,44

WL_SE03;385062 0,35 0,35

WL_SE03;385165 0,35 0,35

WL_SE03;385288 0,25 0,25

Totale m³ 18,84 140,83 2.653,24

295740 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO06;398181 10,23 10,23

WL_FO06;398415 7,43 7,43

WL_FO06;398557 5,36 5,36

WL_FO06;399034 95,21 95,21

WL_FO06;399452 5,36 5,36

WL_FO06;399624 7,42 7,42

WL_FO06;399911 9,74 9,74

WL_FO06;400339 101,10 101,10

Totale m³ 241,85 27,88 6.742,78

295910 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01;382636 0,99 0,99

WL_SE01;382873 1,17 1,17

WL_SE01;383050 0,95 0,95

WL_SE01;383207 1,13 1,13

WL_SE01;383310 0,99 0,99

WL_SE01;383312 1,17 1,17

WL_SE01;383314 0,95 0,95

WL_SE01;383316 1,13 1,13

A RIPORTARE 16.207.155,69
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.207.155,69

WL_SE01;384177 0,71 0,71

WL_SE01;384298 0,57 0,57

WL_SE01;384467 0,67 0,67

WL_SE01;384620 0,52 0,52

WL_SE01;385371 0,10 0,10

WL_SE01;385472 0,08 0,08

WL_SE01;385555 0,08 0,08

WL_SE01;385666 0,07 0,07

Totale m³ 11,28 27,88 314,49

296150 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE03;381382 1,61 1,61

WL_SE03;381585 1,86 1,86

WL_SE03;381740 1,51 1,51

WL_SE03;381895 1,76 1,76

WL_SE03;383302 1,61 1,61

WL_SE03;383304 1,86 1,86

WL_SE03;383306 1,51 1,51

WL_SE03;383308 1,76 1,76

WL_SE03;383675 1,17 1,17

WL_SE03;383798 0,91 0,91

WL_SE03;383917 1,07 1,07

WL_SE03;384040 0,82 0,82

WL_SE03;384959 0,44 0,44

WL_SE03;385062 0,35 0,35

WL_SE03;385165 0,35 0,35

WL_SE03;385288 0,25 0,25

Totale m³ 18,84 27,88 525,26

295770 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO06;398181 10,23 10,23

A RIPORTARE 16.207.995,44
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.207.995,44

WL_FO06;398415 7,43 7,43

WL_FO06;398557 5,36 5,36

WL_FO06;399034 95,21 95,21

WL_FO06;399452 5,36 5,36

WL_FO06;399624 7,42 7,42

WL_FO06;399911 9,74 9,74

WL_FO06;400339 101,10 101,10

Totale m³ 241,85 9,62 2.326,60

295950 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01;382636 0,99 0,99

WL_SE01;382873 1,17 1,17

WL_SE01;383050 0,95 0,95

WL_SE01;383207 1,13 1,13

WL_SE01;383310 0,99 0,99

WL_SE01;383312 1,17 1,17

WL_SE01;383314 0,95 0,95

WL_SE01;383316 1,13 1,13

WL_SE01;384177 0,71 0,71

WL_SE01;384298 0,57 0,57

WL_SE01;384467 0,67 0,67

WL_SE01;384620 0,52 0,52

WL_SE01;385371 0,10 0,10

WL_SE01;385472 0,08 0,08

WL_SE01;385555 0,08 0,08

WL_SE01;385666 0,07 0,07

Totale m³ 11,28 9,62 108,51

296210 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE03;381382 1,61 1,61

WL_SE03;381585 1,86 1,86

WL_SE03;381740 1,51 1,51

A RIPORTARE 16.210.430,55
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.210.430,55

WL_SE03;381895 1,76 1,76

WL_SE03;383302 1,61 1,61

WL_SE03;383304 1,86 1,86

WL_SE03;383306 1,51 1,51

WL_SE03;383308 1,76 1,76

WL_SE03;383675 1,17 1,17

WL_SE03;383798 0,91 0,91

WL_SE03;383917 1,07 1,07

WL_SE03;384040 0,82 0,82

WL_SE03;384959 0,44 0,44

WL_SE03;385062 0,35 0,35

WL_SE03;385165 0,35 0,35

WL_SE03;385288 0,25 0,25

Totale m³ 18,84 9,62 181,24

931730 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Trasformatore 1 23,620 1,200 2,050 58,105

Trasformatore 2 22,870 1,200 2,050 56,260

Quadri 26,630 1,200 2,050 65,510

Totale kg 179,875 1,50 269,81

931760 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 603,900 1,200 1,770 1.282,684

Totale kg 1.282,684 1,50 1.924,03

931740 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Trasformatore 1 23,620 1,200 2,050 58,105

Trasformatore 2 22,870 1,200 2,050 56,260

A RIPORTARE 16.212.805,63
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.212.805,63

Quadri 26,630 1,200 2,050 65,510

Totale kg 179,875 0,92 165,49

931770 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 603,900 1,200 1,770 1.282,684

Totale kg 1.282,684 0,92 1.180,07

295800 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO06;398181 34,100 34,100

WL_FO06;398415 24,750 24,750

WL_FO06;398557 17,875 17,875

WL_FO06;399034 317,350 317,350

WL_FO06;399452 17,875 17,875

WL_FO06;399624 24,750 24,750

WL_FO06;399911 32,450 32,450

WL_FO06;400339 337,000 337,000

Totale m² 806,150 34,05 27.449,41

295990 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01;382636 4,944 4,944

WL_SE01;382873 5,852 5,852

WL_SE01;383050 4,742 4,742

WL_SE01;383207 5,650 5,650

WL_SE01;383310 4,944 4,944

WL_SE01;383312 5,852 5,852

WL_SE01;383314 4,742 4,742

WL_SE01;383316 5,650 5,650

WL_SE01;384177 3,531 3,531

WL_SE01;384298 2,825 2,825

WL_SE01;384467 3,330 3,330

A RIPORTARE 16.241.600,60
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.241.600,60

WL_SE01;384620 2,623 2,623

WL_SE01;385371 0,491 0,491

WL_SE01;385472 0,409 0,409

WL_SE01;385555 0,409 0,409

WL_SE01;385666 0,327 0,327

Totale m² 56,321 34,05 1.917,73

296270 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE03;381382 2,000 5,355 10,710

WL_SE03;381585 2,000 6,195 12,390

WL_SE03;381740 2,000 5,040 10,080

WL_SE03;381895 2,000 5,880 11,760

WL_SE03;383302 2,000 5,355 10,710

WL_SE03;383304 2,000 6,195 12,390

WL_SE03;383306 2,000 5,040 10,080

WL_SE03;383308 2,000 5,880 11,760

WL_SE03;383675 2,000 3,885 7,770

WL_SE03;383798 2,000 3,045 6,090

WL_SE03;383917 2,000 3,570 7,140

WL_SE03;384040 2,000 2,730 5,460

WL_SE03;384959 2,000 1,470 2,940

WL_SE03;385062 2,000 1,155 2,310

WL_SE03;385165 2,000 1,155 2,310

WL_SE03;385288 2,000 0,840 1,680

Totale m² 125,580 34,05 4.276,00

294100 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Berlinese realizzazione pozzo

Trave di coronamento - Incidenza 50 kg/mc

vedi voce BA.CZ.A.3 01.D 21,300 50,000 1.065,000

Totale kg 1.065,000 1,90 2.023,50

A RIPORTARE 16.249.817,83
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.249.817,83

295830 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO06;398181 90,000 10,230 920,700

WL_FO06;398415 90,000 7,425 668,250

WL_FO06;398557 90,000 5,363 482,670

WL_FO06;399034 90,000 95,205 8.568,450

WL_FO06;399452 90,000 5,363 482,670

WL_FO06;399624 90,000 7,425 668,250

WL_FO06;399911 90,000 9,735 876,150

WL_FO06;400339 90,000 101,100 9.099,000

Totale kg 21.766,140 1,90 41.355,67

296030 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01;382636 90,000 0,989 89,010

WL_SE01;382873 90,000 1,170 105,300

WL_SE01;383050 90,000 0,948 85,320

WL_SE01;383207 90,000 1,130 101,700

WL_SE01;383310 90,000 0,989 89,010

WL_SE01;383312 90,000 1,170 105,300

WL_SE01;383314 90,000 0,948 85,320

WL_SE01;383316 90,000 1,130 101,700

WL_SE01;384177 90,000 0,706 63,540

WL_SE01;384298 90,000 0,565 50,850

WL_SE01;384467 90,000 0,666 59,940

WL_SE01;384620 90,000 0,525 47,250

WL_SE01;385371 90,000 0,098 8,820

WL_SE01;385472 90,000 0,082 7,380

WL_SE01;385555 90,000 0,082 7,380

WL_SE01;385666 90,000 0,065 5,850

Totale kg 1.013,670 1,90 1.925,97

296330 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

A RIPORTARE 16.293.099,47
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.293.099,47

WL_SE03;381382 90,000 1,607 144,630

WL_SE03;381585 90,000 1,859 167,310

WL_SE03;381740 90,000 1,512 136,080

WL_SE03;381895 90,000 1,764 158,760

WL_SE03;383302 90,000 1,607 144,630

WL_SE03;383304 90,000 1,859 167,310

WL_SE03;383306 90,000 1,512 136,080

WL_SE03;383308 90,000 1,764 158,760

WL_SE03;383675 90,000 1,166 104,940

WL_SE03;383798 90,000 0,914 82,260

WL_SE03;383917 90,000 1,071 96,390

WL_SE03;384040 90,000 0,819 73,710

WL_SE03;384959 90,000 0,441 39,690

WL_SE03;385062 90,000 0,347 31,230

WL_SE03;385165 90,000 0,346 31,140

WL_SE03;385288 90,000 0,252 22,680

Totale kg 1.695,600 1,90 3.221,64

926150 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO06;398181 90,000 10,230 920,700

WL_FO06;398415 90,000 7,425 668,250

WL_FO06;398557 90,000 5,363 482,670

WL_FO06;399034 90,000 95,205 8.568,450

WL_FO06;399452 90,000 5,363 482,670

WL_FO06;399624 90,000 7,425 668,250

WL_FO06;399911 90,000 9,735 876,150

WL_FO06;400339 90,000 101,100 9.099,000

Totale kg 21.766,140 0,01 217,66

926190 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

A RIPORTARE 16.296.538,77
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.296.538,77

WL_SE01;382636 90,000 0,989 89,010

WL_SE01;382873 90,000 1,170 105,300

WL_SE01;383050 90,000 0,948 85,320

WL_SE01;383207 90,000 1,130 101,700

WL_SE01;383310 90,000 0,989 89,010

WL_SE01;383312 90,000 1,170 105,300

WL_SE01;383314 90,000 0,948 85,320

WL_SE01;383316 90,000 1,130 101,700

WL_SE01;384177 90,000 0,706 63,540

WL_SE01;384298 90,000 0,565 50,850

WL_SE01;384467 90,000 0,666 59,940

WL_SE01;384620 90,000 0,525 47,250

WL_SE01;385371 90,000 0,098 8,820

WL_SE01;385472 90,000 0,082 7,380

WL_SE01;385555 90,000 0,082 7,380

WL_SE01;385666 90,000 0,065 5,850

Totale kg 1.013,670 0,01 10,14

926250 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE03;381382 90,000 1,607 144,630

WL_SE03;381585 90,000 1,859 167,310

WL_SE03;381740 90,000 1,512 136,080

WL_SE03;381895 90,000 1,764 158,760

WL_SE03;383302 90,000 1,607 144,630

WL_SE03;383304 90,000 1,859 167,310

WL_SE03;383306 90,000 1,512 136,080

WL_SE03;383308 90,000 1,764 158,760

WL_SE03;383675 90,000 1,166 104,940

WL_SE03;383798 90,000 0,914 82,260

WL_SE03;383917 90,000 1,071 96,390

WL_SE03;384040 90,000 0,819 73,710

A RIPORTARE 16.296.548,91
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.296.548,91

WL_SE03;384959 90,000 0,441 39,690

WL_SE03;385062 90,000 0,347 31,230

WL_SE03;385165 90,000 0,346 31,140

WL_SE03;385288 90,000 0,252 22,680

Totale kg 1.695,600 0,01 16,96

931750 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 10 mm

Trasformatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

Quadri 2,000 1,000 1,200 2,400

Totale m 7,200 13,65 98,28

931780 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 12 mm

FU 3,000 5,000 1,200 18,000

Totale m 18,000 13,65 245,70

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

5091 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

2,000 85,900 171,800

Totale m 171,800 27,72 4.762,30

294440 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

Impermeabilizzazione copertura 614,800 614,800

Totale m² 614,800 39,57 24.327,64

294450 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

Impermeabilizzazione copertura 614,800 614,800

Totale m² 614,800 21,73 13.359,60

A RIPORTARE 16.339.359,39
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.339.359,39

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

294030 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasferimento dello sbancamento al sito di deposito intermedio - ipotizzata una distanza
pari a 20 km

5.275,40 5.275,40

A dedurre

Reinterri 1.235,40 -1.235,40

Totale m³ 4.040,00 5,53 22.341,20

A RIPORTARE 16.361.700,59
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT2 - Pozzo terminale estremità est della galleria artificiale

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.361.700,59

Pozzi

Scavo e movimenti terra

Piano primo interrato (livello -1)

848430 01.A01.B10.020 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, ... materiale per profondità fino
a Cm 30 eseguito a macchina

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPT2T004

Fase 1.1 - Scotico

Superficie dedotta dal volume estratto da CAD; Area retino scotico 19 m² 2,000 29,400 19,000 1.117,200

Totale m² 1.117,200 13,20 14.747,04

848440 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPT2T004

Fase 2.1 Reinterro provvisorio fino a piano realizzazione diaframmi

volume estratto da CAD; Area retino "Riporto" 36.83 m² 29,40 36,83 1.082,80

Totale m³ 1.082,80 9,44 10.221,63

848470 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

Riferimento elab. 3_MTL2T1A1DSTRPT2T002 - Fasi  6.5

Ritombamento fino a piano campagna; Area retino  50 m² 29,40 50,00 1.470,00

Totale m³ 1.470,00 9,44 13.876,80

297245 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

Riferimento elab. MTL2T1A1DSTRPT2T004

Sbancamento per realizzazione piano di lavoro diaframmi

volume estratto da CAD; Area retino "Scavo" 12.19 m² 29,40 12,19 358,39

Totale m³ 358,39 4,96 1.777,61

848450 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

Riferimento elab. 3_MTL2T1A1DSTRPT2T002

Realizzazione pozzo Fase 4.4

Scavo tra diaframmi (2_MTL2T1A1DSTRPT2T001-0-2; MTL2T1A1DSTRPT2T004) 25,00 14,50 9,95 3.606,88

A RIPORTARE 16.402.323,67
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT2 - Pozzo terminale estremità est della galleria artificiale

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.402.323,67

Totale m³ 3.606,88 4,96 17.890,12

848460 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

Realizzazione pozzo Fase 4.4

Scavo tra diaframmi (2_MTL2T1A1DSTRPT2T001-0-2; MTL2T1A1DSTRPT2T004) 25,00 14,50 9,95 3.606,88

Totale m³ 3.606,88 1,88 6.780,93

Diaframmi, pali e micropali

Livelli multipli

295330 AP.STR.003 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO,
CLASSE C25/30, DELLO SPESSORE DI CM 120

DF_PA03;379428 493,200 493,200

DF_PA03;379629 221,716 221,716

DF_PA03;379862 471,600 471,600

DF_PA03;380065 211,700 211,700

Totale m² 1.398,216 483,70 676.317,08

295360 AP.STR.004 Fornitura, lavorazione e trasporto a pie' d'opera di gabbie per armatura diaframmi in
barre di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata.

DF_PA03;379428 150,000 591,840 88.776,000

DF_PA03;379629 150,000 266,059 39.908,850

DF_PA03;379862 150,000 565,920 84.888,000

DF_PA03;380065 150,000 254,043 38.106,450

Totale kg 251.679,300 1,76 442.955,57

Strutture in ca

Piano primo interrato (livello -1)

295030 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

FU_FS01,378868 362,50 0,15 54,38

Totale m³ 54,38 118,86 6.463,61

294610 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS01;378868 290,00 290,00

A RIPORTARE 17.552.730,98
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT2 - Pozzo terminale estremità est della galleria artificiale

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 17.552.730,98

Totale m³ 290,00 140,83 40.840,70

295390 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO01;381123 112,50 112,50

WL_FO01;381356 32,56 32,56

WL_FO01;381791 110,25 110,25

WL_FO01;382003 36,10 36,10

Totale m³ 291,41 140,83 41.039,27

295400 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO01;381123 112,50 112,50

WL_FO01;381356 32,56 32,56

WL_FO01;381791 110,25 110,25

WL_FO01;382003 36,10 36,10

Totale m³ 291,41 27,88 8.124,51

848350 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS01;378868 290,00 290,00

Totale m³ 290,00 27,88 8.085,20

295410 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO01;381123 112,50 112,50

WL_FO01;381356 32,56 32,56

WL_FO01;381791 110,25 110,25

WL_FO01;382003 36,10 36,10

Totale m³ 291,41 9,62 2.803,36

848360 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS01;378868 290,00 290,00

Totale m³ 290,00 9,62 2.789,80

A RIPORTARE 17.656.413,82
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT2 - Pozzo terminale estremità est della galleria artificiale

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 17.656.413,82

295480 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO01;381123 225,000 225,000

WL_FO01;381356 65,116 65,116

WL_FO01;381791 220,500 220,500

WL_FO01;382003 72,202 72,202

Totale m² 582,818 34,05 19.844,95

294690 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS01;378868 60,000 290,000 17.400,000

Totale kg 17.400,000 1,90 33.060,00

295510 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO01;381123 80,000 112,500 9.000,000

WL_FO01;381356 80,000 32,558 2.604,640

WL_FO01;381791 80,000 110,250 8.820,000

WL_FO01;382003 80,000 36,102 2.888,160

Totale kg 23.312,800 1,90 44.294,32

925910 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS01;378868 60,000 290,000 17.400,000

Totale kg 17.400,000 0,01 174,00

926070 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO01;381123 80,000 112,500 9.000,000

WL_FO01;381356 80,000 32,558 2.604,640

WL_FO01;381791 80,000 110,250 8.820,000

WL_FO01;382003 80,000 36,102 2.888,160

Totale kg 23.312,800 0,01 233,13

A RIPORTARE 17.754.020,22
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT2 - Pozzo terminale estremità est della galleria artificiale

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 17.754.020,22

Piano copertura (livello 0)

295130 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS03;380121 555,67 555,67

Totale m³ 555,67 140,83 78.255,01

295150 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS03;380121 555,67 555,67

Totale m³ 555,67 27,88 15.492,08

295170 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS03;380121 555,67 555,67

Totale m³ 555,67 9,62 5.345,55

295190 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS03;380121 463,060 463,060

Totale m² 463,060 34,05 15.767,19

295210 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS03;380121 120,000 555,672 66.680,640

Totale kg 66.680,640 1,90 126.693,22

926030 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS03;380121 120,000 555,672 66.680,640

Totale kg 66.680,640 0,01 666,81

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

848530 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

Particolare 1 - elab. 2_MTL2T1A1DSTRPT2T001 25,00 14,50 0,15 54,38

A RIPORTARE 17.996.240,08
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT2 - Pozzo terminale estremità est della galleria artificiale

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 17.996.240,08

25,00 14,50 0,05 18,13

Totale m³ 72,51 118,86 8.618,54

848540 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Particolare 1 - elab. 2_MTL2T1A1DSTRPT2T001 25,00 14,50 0,15 54,38

25,00 14,50 0,05 18,13

Totale m³ 72,51 27,88 2.021,58

848550 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Particolare 1 - elab. 2_MTL2T1A1DSTRPT2T001

rete phi 6 #20x20 - peso 2.29 kg/mq 25,000 14,500 2,290 830,125

Totale kg 830,125 1,50 1.245,19

848520 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

Particolare 2 - elab. 2_MTL2T1A1DSTRPT2T001 (Lunghezza = (27.40*2)+(16.90*2)) 2,000 88,600 177,200

Totale m 177,200 27,72 4.911,98

848510 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

Particolare 2 - elab. 2_MTL2T1A1DSTRPT2T001

Elevazione - vedi voce Fodere 582,820 582,820

Fondazione 25,000 14,500 362,500

Totale m² 945,320 37,79 35.723,64

297310 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

Particolare 2 - elab. 2_MTL2T1A1DSTRPT2T001

Impermeabilizzazione copertura 27,400 16,900 463,060

Risvolto impermeabilizzazione (Lunghezza = (27.40*2)+(16.90*2)) 88,600 2,200 194,920

Totale m² 657,980 39,57 26.036,27

848500 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

Particolare 2 - elab. 2_MTL2T1A1DSTRPT2T001

A RIPORTARE 18.074.797,28
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1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT2 - Pozzo terminale estremità est della galleria artificiale

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 18.074.797,28

Impermeabilizzazione copertura 27,400 16,900 463,060

Totale m² 463,060 21,73 10.062,29

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

848480 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasferimento del terreno dal sito di deposito intermedio al cantiere

Riferimento elab. 3_MTL2T1A1DSTRPT2T002 - Fase 2.1 Reinterro provvisorio fino a
piano realizzazione diaframmi

1.082,80 1.082,80

Totale m³ 1.082,80 5,53 5.987,88

848490 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasferimento dello sbancamento  dal cantiere al sito di deposito intermedio - ipotizzata
una distanza pari a 20 km

Sbancamento per realizzazione piano di lavoro diaframmi ( MTL2T1A1DSTRPT2T004) 29,40 12,19 358,39

Scavo tra diaframmi (MTL2T1A1DSTRPT2T001; MTL2T1A1DSTRPT2T004) 25,00 14,50 11,00 3.987,50

A dedurre

Reinterro definitivo - Rif. elab. 3_MTL2T1A1DSTRPT2T002 - Fasi  6.5 1.470,00 -1.470,00

Totale m³ 2.875,89 5,53 15.903,67

A RIPORTARE 18.106.751,12
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 18.106.751,12

Pozzi

Demolizioni

Livelli multipli

301160 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/EMO/T/002 fase 6/a

- Demolizione paratia micropali per cunicolo di collegamento (sez.scavo misurato con
CAD)

40,80 0,30 12,24

sovrascavo 10% 0,10 40,80 0,30 1,22

- Demolizione Cordolo di testa dei Micropali 10,83 10,83

Totale m³ 24,29 213,41 5.183,73

297420 01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del mat ... con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

VEDI TAV. STR/EMO/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali (misura ricavata con
CAD)

160,610 160,610

- Esecuzione di consolidamenti da PC 149,000 149,000

Totale m² 309,610 11,80 3.653,40

301240 25.A02.B05.005 Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture ... porzioni ciascuna di cubatura
compresa tra 0,051 e 0,50 m³

VEDI TAV. STR/EMO/T/004 e TAV. STR/EMO/T/002 fase 6/a

- Demolizione conci TBM per cunicolo di collegamento (sez.scavo ricavata con CAD) 40,80 0,40 16,32

sovrascavo 10% 0,10 40,80 0,40 1,63

Totale m³ 17,95 295,66 5.307,10

Scavo e movimenti terra

Livelli multipli

301130 01.A01.B10.020 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, ... materiale per profondità fino
a Cm 30 eseguito a macchina

VEDI TAV. STR/EMO/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali (misura ricavata con
CAD)

160,610 0,500 80,305

Totale m² 80,305 13,20 1.060,03

A RIPORTARE 18.121.955,38
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 18.121.955,38

301170 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/EMO/T/002 - (vedi fase 4/a)

- Scavo pozzo verticale (Diametro scavo = 12,80m) (Lunghezza = (12.8^2*3.14)/4) 128,61 36,25 4.662,11

Totale m³ 4.662,11 4,96 23.124,07

311850 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/EMO/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali (misura ricavata con
CAD)

160,61 0,60 96,37

Totale m³ 96,37 4,96 478,00

299120 25.A03.A20.005 Sovrapprezzo scavi di fondazione in presenza d'acqua magg ... i si stabilisce negli scavi
l'acqua esistente nel terreno.

Maggiorazione per scavo sotto falda

Pozzo circolare (Lunghezza = (12.8^2*3.14)/4) 128,61 28,20 3.626,80

Totale m³ 3.626,80 0,37 1.341,92

297320 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

vedi voce n. 301170 (q.ta = 4662,11) 4.662,11

Totale m³ 4.662,11 1,88 8.764,77

301250 GC.SC.A.5001.A Scavo a foro cieco di gallerie naturali in terreni di qualsiasi natura, al metro cubo

VEDI TAV. STR/EMO/T/004 e TAV. STR/EMO/T/002 fase 6/b

- Cunicolo di collegamento (sez.scavo ricavata con CAD = 35.70m2) 26,10 35,70 931,77

Totale m³ 931,77 37,24 34.699,11

Opere di sostegno e consolidamento

Livelli multipli

301220 01.A03.B60.005 Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consisten ... gio del cemento opportuno
per palo di diametro cm 60 circa

VEDI TAV. STR/EMO/T/004 e TAV. STR/EMO/T/001 fase 3/a

- Intervento di consolidamento a tergo micropali pozzo con n.2 coronelle di jet-grouting

A RIPORTARE 18.190.363,25
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 18.190.363,25

Ø60cm L=19.90m i=0.45

1^ coronella = 85 colonne 85,000 18,000 1.530,000

2^ coronella = 90 colonne 90,000 18,000 1.620,000

Totale m 3.150,000 118,84 374.346,00

301290 AP.STR.014 Consolidamento con jet-grouting tra la galleria con scavo meccanizzato e le stazioni.

VEDI TAV. STR/EMO/T/003 e TAV. STR/EMO/T/001 fase 2/a

- Intervento consolidamento della porzione di cunicolo con colonne di jet-grouting
Ø60cm L=11.25m con maglia 70x35cm disposte a quinconce

23,51 10,80 11,25 2.856,47

Totale m³ 2.856,47 198,00 565.581,06

Diaframmi, pali e micropali

Livelli multipli

301150 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

VEDI TAV. STR/EMO/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Armatura micropali Ø220 si considera tubo Ø193.7 sp.8 mm kg/ml 36.3 85,000 40,550 36,300 125.117,025

Totale kg 125.117,025 2,96 370.346,39

309710 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Cordolo di testa dei micropali - Sv = 40.85 m BxH = 50x50 cm 40,85 0,50 0,50 10,21

Totale m³ 10,21 140,83 1.437,87

309740 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Cordolo di testa Micropali - 50x50 cm 40,85 0,50 0,50 10,21

Totale m³ 10,21 27,88 284,65

309750 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

Cordolo di testa micropali - 50x50 cm 40,85 0,50 0,50 10,21

Totale m³ 10,21 9,62 98,22

309730 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

A RIPORTARE 19.502.457,44
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.502.457,44

Realizzazione cordolo di testa micropali - 50x50 cm 2,000 40,850 0,500 40,850

Totale m² 40,850 34,05 1.390,94

51232 25.A04.A55.020 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 200/240. Vedi sopra.

VEDI TAV. STR/EMO/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali Ø220 L=40.55 i=0.45m 85,000 40,550 3.446,750

Totale m 3.446,750 49,01 168.925,22

301140 25.A04.A60.015 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 200/240

VEDI TAV. STR/EMO/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali Ø220 L=40.55 i=0.45m 85,000 40,550 3.446,750

Totale m 3.446,750 27,50 94.785,63

309720 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Armatura Cordolo di testa micropali - 50x50 cm - Incidenza 100 kg/mc 10,210 100,000 1.021,000

Totale kg 1.021,000 1,90 1.939,90

Strutture in ca

Piano primo interrato (livello -1)

305140 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 508921 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 140,83 884,41

305230 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 626542 6,60 6,60

Totale m³ 6,60 140,83 929,48

306750 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 626542 6,60 6,60

A RIPORTARE 19.771.313,02
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.771.313,02

Totale m³ 6,60 27,88 184,01

847490 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 508921 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 27,88 175,09

847630 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 508921 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 9,62 60,41

847690 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 626542 6,60 6,60

Totale m³ 6,60 9,62 63,49

305310 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 626542 2,000 33,559 67,118

Totale m² 67,118 34,05 2.285,37

310460 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 508921 1,000 20,928 20,928

Totale m² 20,928 34,05 712,60

305170 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 508921 6,278 100,000 627,800

Totale kg 627,800 1,90 1.192,82

305270 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 626542 6,600 60,000 396,000

Totale kg 396,000 1,90 752,40

927580 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di

A RIPORTARE 19.776.739,21
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.776.739,21

protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 508921 6,278 100,000 627,800

Totale kg 627,800 0,01 6,28

927640 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 626542 6,600 60,000 396,000

Totale kg 396,000 0,01 3,96

Piano secondo interrato (livello -2)

305160 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 612580 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 140,83 884,41

305220 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 625937 6,78 6,78

Totale m³ 6,78 140,83 954,83

847510 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 612580 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 27,88 175,09

847530 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 625937 6,78 6,78

Totale m³ 6,78 27,88 189,03

847650 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 612580 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 9,62 60,41

847680 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile

A RIPORTARE 19.779.013,22
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.779.013,22

Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 625937 6,78 6,78

Totale m³ 6,78 9,62 65,22

305300 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 625937 2,000 34,407 68,814

Totale m² 68,814 34,05 2.343,12

310520 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 612580 1,000 20,928 20,928

Totale m² 20,928 34,05 712,60

305190 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 612580 6,278 100,000 627,800

Totale kg 627,800 1,90 1.192,82

305260 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 625937 6,776 60,000 406,560

Totale kg 406,560 1,90 772,46

927600 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 612580 6,278 100,000 627,800

Totale kg 627,800 0,01 6,28

927630 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 625937 6,776 60,000 406,560

Totale kg 406,560 0,01 4,07

Piano terzo interrato (livello -3)

310110 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di

A RIPORTARE 19.784.109,79
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.784.109,79

resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 509477 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 140,83 884,41

310650 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 625955 6,15 6,15

Totale m³ 6,15 140,83 866,10

310200 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 509477 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 27,88 175,09

310740 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 625955 6,15 6,15

Totale m³ 6,15 27,88 171,46

310290 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 509477 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 9,62 60,41

310830 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 625955 6,15 6,15

Totale m³ 6,15 9,62 59,16

310470 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 509477 1,000 20,928 20,928

Totale m² 20,928 34,05 712,60

311010 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 625955 2,000 31,287 62,574

A RIPORTARE 19.787.039,02
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.787.039,02

Totale m² 62,574 34,05 2.130,64

310380 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 509477 6,278 100,000 627,800

Totale kg 627,800 1,90 1.192,82

310920 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 625955 6,152 60,000 369,120

Totale kg 369,120 1,90 701,33

927830 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 509477 6,278 100,000 627,800

Totale kg 627,800 0,01 6,28

927920 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 625955 6,152 60,000 369,120

Totale kg 369,120 0,01 3,69

Piano quarto interrato (livello -4)

310150 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 612564 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 140,83 884,41

310670 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 625967 6,78 6,78

Totale m³ 6,78 140,83 954,83

310240 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 612564 6,28 6,28

A RIPORTARE 19.792.913,02
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.792.913,02

Totale m³ 6,28 27,88 175,09

310760 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 625967 6,78 6,78

Totale m³ 6,78 27,88 189,03

310330 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 612564 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 9,62 60,41

310850 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 625967 6,78 6,78

Totale m³ 6,78 9,62 65,22

310510 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 612564 1,000 20,928 20,928

Totale m² 20,928 34,05 712,60

311030 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 625967 2,000 34,407 68,814

Totale m² 68,814 34,05 2.343,12

310420 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 612564 6,278 100,000 627,800

Totale kg 627,800 1,90 1.192,82

310940 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 625967 6,776 60,000 406,560

Totale kg 406,560 1,90 772,46

927860 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di

A RIPORTARE 19.798.423,77
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.798.423,77

protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 612564 6,278 100,000 627,800

Totale kg 627,800 0,01 6,28

927940 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 625967 6,776 60,000 406,560

Totale kg 406,560 0,01 4,07

Piano quinto interrato (livello -5)

310120 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 509492 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 140,83 884,41

310630 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 625943 6,15 6,15

Totale m³ 6,15 140,83 866,10

310210 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 509492 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 27,88 175,09

310720 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 625943 6,15 6,15

Totale m³ 6,15 27,88 171,46

310300 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 509492 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 9,62 60,41

310810 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile

A RIPORTARE 19.800.591,59
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.800.591,59

Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 625943 6,15 6,15

Totale m³ 6,15 9,62 59,16

310480 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 509492 1,000 20,928 20,928

Totale m² 20,928 34,05 712,60

310990 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 625943 2,000 31,287 62,574

Totale m² 62,574 34,05 2.130,64

310390 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 509492 6,278 100,000 627,800

Totale kg 627,800 1,90 1.192,82

310900 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 625943 6,152 60,000 369,120

Totale kg 369,120 1,90 701,33

927840 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 509492 6,278 100,000 627,800

Totale kg 627,800 0,01 6,28

927900 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 625943 6,152 60,000 369,120

Totale kg 369,120 0,01 3,69

Piano sesto interrato (livello -6)

310170 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di

A RIPORTARE 19.805.398,11
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.805.398,11

resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 612596 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 140,83 884,41

310640 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 625949 6,15 6,15

Totale m³ 6,15 140,83 866,10

310260 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 612596 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 27,88 175,09

310730 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 625949 6,15 6,15

Totale m³ 6,15 27,88 171,46

310350 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 612596 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 9,62 60,41

310820 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 625949 6,15 6,15

Totale m³ 6,15 9,62 59,16

310530 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 612596 1,000 20,928 20,928

Totale m² 20,928 34,05 712,60

311000 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 625949 2,000 31,287 62,574

A RIPORTARE 19.808.327,34
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.808.327,34

Totale m² 62,574 34,05 2.130,64

310440 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 612596 6,278 100,000 627,800

Totale kg 627,800 1,90 1.192,82

310910 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 625949 6,152 60,000 369,120

Totale kg 369,120 1,90 701,33

927870 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 612596 6,278 100,000 627,800

Totale kg 627,800 0,01 6,28

927910 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 625949 6,152 60,000 369,120

Totale kg 369,120 0,01 3,69

Piano settimo interrato (livello -7)

310180 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 612612 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 140,83 884,41

310660 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 625961 6,78 6,78

Totale m³ 6,78 140,83 954,83

310270 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 612612 6,28 6,28

A RIPORTARE 19.814.201,34
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.814.201,34

Totale m³ 6,28 27,88 175,09

310750 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 625961 6,78 6,78

Totale m³ 6,78 27,88 189,03

310360 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 612612 6,28 6,28

Totale m³ 6,28 9,62 60,41

310840 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 625961 6,78 6,78

Totale m³ 6,78 9,62 65,22

310540 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 612612 1,000 20,928 20,928

Totale m² 20,928 34,05 712,60

311020 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 625961 2,000 34,407 68,814

Totale m² 68,814 34,05 2.343,12

310450 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 612612 6,278 100,000 627,800

Totale kg 627,800 1,90 1.192,82

310930 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 625961 6,776 60,000 406,560

Totale kg 406,560 1,90 772,46

927880 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di

A RIPORTARE 19.819.712,09
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.819.712,09

protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 612612 6,278 100,000 627,800

Totale kg 627,800 0,01 6,28

927930 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 625961 6,776 60,000 406,560

Totale kg 406,560 0,01 4,07

Piano banchina

305150 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 509550 23,37 23,37

Totale m³ 23,37 140,83 3.291,20

305210 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 625145 3,27 3,27

Totale m³ 3,27 140,83 460,51

305460 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_CL01, ID: 575894 113,51 113,51

Totale m³ 113,51 140,83 15.985,61

310550 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_AR01, ID 575834 186,69 186,69

Totale m³ 186,69 140,83 26.291,55

306730 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 625145 3,27 3,27

Totale m³ 3,27 27,88 91,17

310560 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il

A RIPORTARE 19.865.842,48
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.865.842,48

nolo della stessa In strutture armate

GB_AR01, ID 575834 186,69 186,69

Totale m³ 186,69 27,88 5.204,92

847500 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 509550 23,37 23,37

Totale m³ 23,37 27,88 651,56

847560 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

GB_CL01, ID: 575894 113,51 113,51

Totale m³ 113,51 27,88 3.164,66

310570 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_AR01, ID 575834 186,69 186,69

Totale m³ 186,69 9,62 1.795,96

847640 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 509550 23,37 23,37

Totale m³ 23,37 9,62 224,82

847670 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 625145 3,27 3,27

Totale m³ 3,27 9,62 31,46

847730 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_CL01, ID: 575894 113,51 113,51

Totale m³ 113,51 9,62 1.091,97

305290 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 625145 2,000 16,623 33,246

A RIPORTARE 19.878.007,83
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.878.007,83

Totale m² 33,246 34,05 1.132,03

305480 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_CL01, ID: 575894 231,178 231,178

Totale m² 231,178 34,05 7.871,61

310490 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 509550 1,000 77,890 77,890

Totale m² 77,890 34,05 2.652,15

310590 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_AR01, ID 575834 161,381 161,381

Totale m² 161,381 34,05 5.495,02

305180 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 509550 23,367 100,000 2.336,700

Totale kg 2.336,700 1,90 4.439,73

305250 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 625145 3,266 60,000 195,960

Totale kg 195,960 1,90 372,32

305470 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_CL01, ID: 575894 113,511 160,000 18.161,760

Totale kg 18.161,760 1,90 34.507,34

310580 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_AR01, ID 575834 186,687 120,000 22.402,440

Totale kg 22.402,440 1,90 42.564,64

927590 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di

A RIPORTARE 19.977.042,67
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.977.042,67

protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 509550 23,367 100,000 2.336,700

Totale kg 2.336,700 0,01 23,37

927620 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 625145 3,266 60,000 195,960

Totale kg 195,960 0,01 1,96

927680 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_CL01, ID: 575894 113,511 160,000 18.161,760

Totale kg 18.161,760 0,01 181,62

927890 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_AR01, ID 575834 186,687 120,000 22.402,440

Totale kg 22.402,440 0,01 224,02

Piano copertura (livello 0)

305200 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 513489 4,87 4,87

WL_SE01, ID: 513689 4,87 4,87

Totale m³ 9,74 140,83 1.371,68

305330 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 512097 1,18 1,18

WL_SE04, ID: 553798 0,39 0,39

WL_SE04, ID: 553955 1,02 1,02

WL_SE04, ID: 554031 1,82 1,82

WL_SE04, ID: 554482 0,38 0,38

A RIPORTARE 19.978.845,32
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.978.845,32

WL_SE04, ID: 554632 0,47 0,47

WL_SE04, ID: 554730 0,24 0,24

WL_SE04, ID: 621826 11,93 11,93

Totale m³ 17,43 140,83 2.454,67

305490 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS04, ID: 511259 39,80 39,80

Totale m³ 39,80 140,83 5.605,03

305580 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE12, ID: 513397 2,80 2,80

WL_SE12, ID: 515017 4,93 4,93

Totale m³ 7,73 140,83 1.088,62

310140 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 512459 16,24 16,24

Totale m³ 16,24 140,83 2.287,08

311120 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE03, ID: 554256 0,91 0,91

WL_SE03, ID: 554402 0,85 0,85

Totale m³ 1,76 140,83 247,86

306770 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 512097 1,18 1,18

WL_SE04, ID: 553798 0,39 0,39

WL_SE04, ID: 553955 1,02 1,02

WL_SE04, ID: 554031 1,82 1,82

WL_SE04, ID: 554482 0,38 0,38

WL_SE04, ID: 554632 0,47 0,47

WL_SE04, ID: 554730 0,24 0,24

A RIPORTARE 19.990.528,58
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.990.528,58

WL_SE04, ID: 621826 11,93 11,93

Totale m³ 17,43 27,88 485,95

310230 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 512459 16,24 16,24

Totale m³ 16,24 27,88 452,77

311140 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE03, ID: 554256 0,91 0,91

WL_SE03, ID: 554402 0,85 0,85

Totale m³ 1,76 27,88 49,07

847520 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 513489 4,87 4,87

WL_SE01, ID: 513689 4,87 4,87

Totale m³ 9,74 27,88 271,55

847570 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS04, ID: 511259 39,80 39,80

Totale m³ 39,80 27,88 1.109,62

847600 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE12, ID: 513397 2,80 2,80

WL_SE12, ID: 515017 4,93 4,93

Totale m³ 7,73 27,88 215,51

310320 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 512459 16,24 16,24

Totale m³ 16,24 9,62 156,23

311160 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

A RIPORTARE 19.993.269,28
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.993.269,28

WL_SE03, ID: 554256 0,91 0,91

WL_SE03, ID: 554402 0,85 0,85

Totale m³ 1,76 9,62 16,93

847660 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 513489 4,87 4,87

WL_SE01, ID: 513689 4,87 4,87

Totale m³ 9,74 9,62 93,70

847700 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 512097 1,18 1,18

WL_SE04, ID: 553798 0,39 0,39

WL_SE04, ID: 553955 1,02 1,02

WL_SE04, ID: 554031 1,82 1,82

WL_SE04, ID: 554482 0,38 0,38

WL_SE04, ID: 554632 0,47 0,47

WL_SE04, ID: 554730 0,24 0,24

WL_SE04, ID: 621826 11,93 11,93

Totale m³ 17,43 9,62 167,68

847740 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS04, ID: 511259 39,80 39,80

Totale m³ 39,80 9,62 382,88

847770 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE12, ID: 513397 2,80 2,80

WL_SE12, ID: 515017 4,93 4,93

Totale m³ 7,73 9,62 74,36

305280 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 513489 2,000 24,329 48,658

A RIPORTARE 19.994.004,83
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 19.994.004,83

WL_SE01, ID: 513689 2,000 24,329 48,658

Totale m² 97,316 34,05 3.313,61

305395 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 512097 2,000 2,960 5,920

WL_SE04, ID: 553798 2,000 0,963 1,926

WL_SE04, ID: 553955 2,000 2,541 5,082

WL_SE04, ID: 554031 2,000 4,560 9,120

WL_SE04, ID: 554482 2,000 0,957 1,914

WL_SE04, ID: 554632 2,000 1,170 2,340

WL_SE04, ID: 554730 2,000 0,590 1,180

WL_SE04, ID: 621826 2,000 29,820 59,640

Totale m² 87,122 34,05 2.966,50

305510 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS04, ID: 511259 1,000 66,335 66,335

Totale m² 66,335 34,05 2.258,71

305600 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE12, ID: 513397 2,000 18,692 37,384

WL_SE12, ID: 515017 2,000 32,847 65,694

Totale m² 103,078 34,05 3.509,81

310500 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 512459 1,000 54,140 54,140

Totale m² 54,140 34,05 1.843,47

311200 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE03, ID: 554256 2,000 3,031 6,062

WL_SE03, ID: 554402 2,000 2,818 5,636

Totale m² 11,698 34,05 398,32

A RIPORTARE 20.008.295,25
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.008.295,25

305240 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 513489 4,866 60,000 291,960

WL_SE01, ID: 513689 4,866 60,000 291,960

Totale kg 583,920 1,90 1.109,45

305360 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 512097 1,184 60,000 71,040

WL_SE04, ID: 553798 0,385 60,000 23,100

WL_SE04, ID: 553955 1,017 60,000 61,020

WL_SE04, ID: 554031 1,824 60,000 109,440

WL_SE04, ID: 554482 0,383 60,000 22,980

WL_SE04, ID: 554632 0,468 60,000 28,080

WL_SE04, ID: 554730 0,236 60,000 14,160

WL_SE04, ID: 621826 11,928 60,000 715,680

Totale kg 1.045,500 1,90 1.986,45

305500 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS04, ID: 511259 39,800 160,000 6.368,000

Totale kg 6.368,000 1,90 12.099,20

305590 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE12, ID: 513397 2,804 60,000 168,240

WL_SE12, ID: 515017 4,927 60,000 295,620

Totale kg 463,860 1,90 881,33

310410 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 512459 16,242 100,000 1.624,200

Totale kg 1.624,200 1,90 3.085,98

A RIPORTARE 20.027.457,66
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.027.457,66

311180 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE03, ID: 554256 0,909 60,000 54,540

WL_SE03, ID: 554402 0,845 60,000 50,700

Totale kg 105,240 1,90 199,96

927610 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 513489 4,866 60,000 291,960

WL_SE01, ID: 513689 4,866 60,000 291,960

Totale kg 583,920 0,01 5,84

927650 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 512097 1,184 60,000 71,040

WL_SE04, ID: 553798 0,385 60,000 23,100

WL_SE04, ID: 553955 1,017 60,000 61,020

WL_SE04, ID: 554031 1,824 60,000 109,440

WL_SE04, ID: 554482 0,383 60,000 22,980

WL_SE04, ID: 554632 0,468 60,000 28,080

WL_SE04, ID: 554730 0,236 60,000 14,160

WL_SE04, ID: 621826 11,928 60,000 715,680

Totale kg 1.045,500 0,01 10,46

927690 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS04, ID: 511259 39,800 160,000 6.368,000

Totale kg 6.368,000 0,01 63,68

927720 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio

A RIPORTARE 20.027.737,60
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.027.737,60

di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE12, ID: 513397 2,804 60,000 168,240

WL_SE12, ID: 515017 4,927 60,000 295,620

Totale kg 463,860 0,01 4,64

927850 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 512459 16,242 100,000 1.624,200

Totale kg 1.624,200 0,01 16,24

927950 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE03, ID: 554256 0,909 60,000 54,540

WL_SE03, ID: 554402 0,845 60,000 50,700

Totale kg 105,240 0,01 1,05

Piano vasche

305130 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01, ID: 515728 23,77 23,77

Totale m³ 23,77 118,86 2.825,30

305410 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS13:

ID: 508769 137,99 137,99

Totale m³ 137,99 140,83 19.433,13

305520 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE03, ID: 542318 1,47 1,47

WL_SE03, ID: 556234 1,47 1,47

Totale m³ 2,94 140,83 414,04

847480 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il

A RIPORTARE 20.050.432,00
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.050.432,00

nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01, ID: 515728 23,77 23,77

Totale m³ 23,77 27,88 662,71

847550 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS13:

ID: 508769 137,99 137,99

Totale m³ 137,99 27,88 3.847,16

847580 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE03, ID: 542318 1,47 1,47

WL_SE03, ID: 556234 1,47 1,47

Totale m³ 2,94 27,88 81,97

847720 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS13:

ID: 508769 137,99 137,99

Totale m³ 137,99 9,62 1.327,46

847750 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE03, ID: 542318 1,47 1,47

WL_SE03, ID: 556234 1,47 1,47

Totale m³ 2,94 9,62 28,28

305540 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE03, ID: 542318 1,000 5,034 5,034

WL_SE03, ID: 556234 1,000 5,034 5,034

Totale m² 10,068 34,05 342,82

305420 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS13:

A RIPORTARE 20.056.722,40
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.056.722,40

ID:508769 137,991 280,000 38.637,480

Totale kg 38.637,480 1,90 73.411,21

305530 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE03, ID: 542318 1,470 60,000 88,200

WL_SE03, ID: 556234 1,470 60,000 88,200

Totale kg 176,400 1,90 335,16

927670 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS13:

ID:508769 137,991 280,000 38.637,480

Totale kg 38.637,480 0,01 386,37

927700 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE03, ID: 542318 1,470 60,000 88,200

WL_SE03, ID: 556234 1,470 60,000 88,200

Totale kg 176,400 0,01 1,76

Livelli multipli

305340 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 587112 95,94 95,94

Totale m³ 95,94 140,83 13.511,23

305550 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE08, ID: 493999 471,96 471,96

WL_SE08, ID: 494001 471,96 471,96

Totale m³ 943,92 140,83 132.932,25

305610 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

A RIPORTARE 20.277.300,38
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.277.300,38

ST_CS06, ID: 507635 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 507811 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 508006 0,34 0,34

ST_CS06, ID: 534200 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 534335 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 534907 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 534921 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 535026 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 535040 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 535416 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 535426 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 539585 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 539599 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 539609 0,35 0,35

ST_CS06, ID: 556572 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 556712 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 619957 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 619964 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 619975 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 619984 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620029 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620036 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620047 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620056 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620101 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620108 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620119 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620128 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620177 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620184 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620195 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620204 1,77 1,77

A RIPORTARE 20.277.300,38
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.277.300,38

Totale m³ 53,79 140,83 7.575,25

305630 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

ST_CS06, ID: 507612 1,85 1,85

ST_CS06, ID: 507785 1,96 1,96

ST_CS06, ID: 507990 1,47 1,47

ST_CS06, ID: 534168 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 534319 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 534903 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 534917 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 535022 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 535036 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 535412 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 535422 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 539581 1,85 1,85

ST_CS06, ID: 539595 1,96 1,96

ST_CS06, ID: 539605 1,47 1,47

ST_CS06, ID: 556556 2,21 2,21

ST_CS06, ID: 556708 2,21 2,21

ST_CS06, ID: 619953 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 619960 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 619971 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 619980 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620025 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620032 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620043 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620052 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620097 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620104 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620115 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620124 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620173 1,86 1,86

A RIPORTARE 20.284.875,63
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.284.875,63

ST_CS06, ID: 620180 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620191 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620200 1,97 1,97

Totale m³ 60,94 140,83 8.582,18

310060 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Rif. 05-MTL2T1A2DSTREMOT002 fase 8

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 25cm (Lunghezza = (12.1+.7)*3.14) 40,19 0,25 34,45 346,14

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (35.70m2)= -0,25 35,70 -8,93

Totale m³ 337,21 140,83 47.489,28

310070 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Rif. 05-MTL2T1A2DSTREMOT002 fase 8

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 25cm (Lunghezza = (12.1+.35)*3.14) 39,09 0,25 34,45 336,66

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (35.70m2) = -0,25 35,70 -8,93

Totale m³ 327,73 27,88 9.137,11

847540 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 587112 95,94 95,94

Totale m³ 95,94 27,88 2.674,81

847590 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE08, ID: 493999 471,96 471,96

WL_SE08, ID: 494001 471,96 471,96

Totale m³ 943,92 27,88 26.316,49

847610 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

A RIPORTARE 20.379.075,50
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.379.075,50

ST_CS06, ID: 507635 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 507811 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 508006 0,34 0,34

ST_CS06, ID: 534200 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 534335 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 534907 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 534921 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 535026 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 535040 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 535416 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 535426 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 539585 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 539599 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 539609 0,35 0,35

ST_CS06, ID: 556572 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 556712 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 619957 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 619964 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 619975 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 619984 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620029 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620036 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620047 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620056 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620101 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620108 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620119 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620128 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620177 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620184 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620195 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620204 1,77 1,77

A RIPORTARE 20.379.075,50
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.379.075,50

Totale m³ 53,79 27,88 1.499,67

847620 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

ST_CS06, ID: 507612 1,85 1,85

ST_CS06, ID: 507785 1,96 1,96

ST_CS06, ID: 507990 1,47 1,47

ST_CS06, ID: 534168 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 534319 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 534903 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 534917 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 535022 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 535036 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 535412 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 535422 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 539581 1,85 1,85

ST_CS06, ID: 539595 1,96 1,96

ST_CS06, ID: 539605 1,47 1,47

ST_CS06, ID: 556556 2,21 2,21

ST_CS06, ID: 556708 2,21 2,21

ST_CS06, ID: 619953 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 619960 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 619971 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 619980 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620025 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620032 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620043 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620052 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620097 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620104 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620115 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620124 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620173 1,86 1,86

A RIPORTARE 20.380.575,17
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.380.575,17

ST_CS06, ID: 620180 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620191 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620200 1,97 1,97

Totale m³ 60,94 27,88 1.699,01

847710 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 587112 95,94 95,94

Totale m³ 95,94 9,62 922,94

847760 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE08, ID: 493999 471,96 471,96

WL_SE08, ID: 494001 471,96 471,96

Totale m³ 943,92 9,62 9.080,51

847780 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

ST_CS06, ID: 507635 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 507811 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 508006 0,34 0,34

ST_CS06, ID: 534200 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 534335 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 534907 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 534921 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 535026 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 535040 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 535416 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 535426 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 539585 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 539599 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 539609 0,35 0,35

ST_CS06, ID: 556572 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 556712 1,77 1,77

A RIPORTARE 20.392.277,63
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.392.277,63

ST_CS06, ID: 619957 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 619964 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 619975 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 619984 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620029 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620036 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620047 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620056 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620101 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620108 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620119 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620128 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620177 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620184 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620195 1,77 1,77

ST_CS06, ID: 620204 1,77 1,77

Totale m³ 53,79 9,62 517,46

847790 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

ST_CS06, ID: 507612 1,85 1,85

ST_CS06, ID: 507785 1,96 1,96

ST_CS06, ID: 507990 1,47 1,47

ST_CS06, ID: 534168 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 534319 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 534903 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 534917 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 535022 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 535036 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 535412 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 535422 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 539581 1,85 1,85

ST_CS06, ID: 539595 1,96 1,96

A RIPORTARE 20.392.795,09
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.392.795,09

ST_CS06, ID: 539605 1,47 1,47

ST_CS06, ID: 556556 2,21 2,21

ST_CS06, ID: 556708 2,21 2,21

ST_CS06, ID: 619953 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 619960 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 619971 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 619980 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620025 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620032 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620043 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620052 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620097 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620104 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620115 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620124 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620173 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620180 1,97 1,97

ST_CS06, ID: 620191 1,86 1,86

ST_CS06, ID: 620200 1,97 1,97

Totale m³ 60,94 9,62 586,24

301190 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/EMO/T/002 - (vedi fase 4/a)

- Rete elettrosaldata Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 (sv.perimetro 40.21 ml) 40,210 36,250 3,950 5.757,569

Totale kg 5.757,569 1,50 8.636,35

931860 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 114,990 1,200 1,770 244,239

Totale kg 244,239 1,50 366,36

931870 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto

A RIPORTARE 20.402.384,04
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.402.384,04

previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 114,990 1,200 1,770 244,239

Totale kg 244,239 0,92 224,70

305405 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 587112 2,000 239,769 479,538

Totale m² 479,538 34,05 16.328,27

305570 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE08, ID: 493999 632,723 632,723

WL_SE08, ID: 494001 632,721 632,721

Totale m² 1.265,444 34,05 43.088,37

311040 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Casseri rampe:

ST_CS06, 507612 (Simili = 2*(1.84678863489988 / 1.49739519796337)) 2,467 2,467

To be summed up

ST_CS06, 507612 3,600 1,497 5,389

To be summed up

ST_CS06, 507612 13,000 1,497 0,160 3,114

ST_CS06, 507785 (Simili = 2*(1.96125755447793 / 1.5)) 2,615 2,615

To be summed up

ST_CS06, 507785 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 507785 13,000 1,500 0,160 3,120

ST_CS06, 507990 (Simili = 2*(1.46799772115433 / 1.49739519796336)) 1,961 1,961

To be summed up

ST_CS06, 507990 2,700 1,497 4,042

To be summed up

ST_CS06, 507990 10,000 1,497 0,160 2,395

A RIPORTARE 20.462.025,38
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.462.025,38

ST_CS06, 534168 (Simili = 2*(1.85842648953098 / 1.50000000000222)) 2,478 2,478

To be summed up

ST_CS06, 534168 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 534168 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 534319 (Simili = 2*(1.96901436217632 / 1.49999999999848)) 2,625 2,625

To be summed up

ST_CS06, 534319 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 534319 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 534903 (Simili = 2*(1.85842648952756 / 1.5)) 2,478 2,478

To be summed up

ST_CS06, 534903 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 534903 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 534917 (Simili = 2*(1.96901272154311 / 1.49999875016038)) 2,625 2,625

To be summed up

ST_CS06, 534917 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 534917 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 535022 (Simili = 2*(1.85842593338237 / 1.49999955111585)) 2,478 2,478

To be summed up

ST_CS06, 535022 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 535022 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 535036 (Simili = 2*(1.96901436217881 / 1.5000000000007)) 2,625 2,625

To be summed up

ST_CS06, 535036 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 535036 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 535412 (Simili = 2*(1.85519926745769 / 1.49739519796337)) 2,478 2,478

To be summed up

A RIPORTARE 20.462.025,38
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.462.025,38

ST_CS06, 535412 3,600 1,497 5,389

To be summed up

ST_CS06, 535412 13,000 1,497 0,162 3,153

ST_CS06, 535422 (Simili = 2*(1.96901436217789 / 1.5)) 2,625 2,625

To be summed up

ST_CS06, 535422 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 535422 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 539581 (Simili = 2*(1.85000122620775 / 1.5)) 2,467 2,467

To be summed up

ST_CS06, 539581 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 539581 13,000 1,500 0,160 3,120

ST_CS06, 539595 (Simili = 2*(1.96125592030632 / 1.49999875016038)) 2,615 2,615

To be summed up

ST_CS06, 539595 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 539595 13,000 1,500 0,160 3,120

ST_CS06, 539605 (Simili = 2*(1.4705513846488 / 1.5)) 1,961 1,961

To be summed up

ST_CS06, 539605 2,700 1,500 4,050

To be summed up

ST_CS06, 539605 10,000 1,500 0,160 2,400

ST_CS06, 556556 (Simili = 2*(2.21029865119008 / 1.5)) 2,947 2,947

To be summed up

ST_CS06, 556556 4,200 1,500 6,300

To be summed up

ST_CS06, 556556 15,000 1,500 0,166 3,735

ST_CS06, 556708 (Simili = 2*(2.21029865119006 / 1.5)) 2,947 2,947

To be summed up

ST_CS06, 556708 4,200 1,500 6,300

To be summed up

A RIPORTARE 20.462.025,38
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.462.025,38

ST_CS06, 556708 15,000 1,500 0,166 3,735

ST_CS06, 619953 (Simili = 2*(1.85842648953081 / 1.50000000000222)) 2,478 2,478

To be summed up

ST_CS06, 619953 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 619953 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 619960 (Simili = 2*(1.96901436217632 / 1.49999999999848)) 2,625 2,625

To be summed up

ST_CS06, 619960 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 619960 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 619971 (Simili = 2*(1.8584259333822 / 1.49999955111585)) 2,478 2,478

To be summed up

ST_CS06, 619971 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 619971 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 619980 (Simili = 2*(1.96901436217881 / 1.5000000000007)) 2,625 2,625

To be summed up

ST_CS06, 619980 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 619980 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 620025 (Simili = 2*(1.85842648953081 / 1.50000000000222)) 2,478 2,478

To be summed up

ST_CS06, 620025 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 620025 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 620032 (Simili = 2*(1.96901436217632 / 1.49999999999848)) 2,625 2,625

To be summed up

ST_CS06, 620032 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 620032 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 620043 (Simili = 2*(1.85842593338219 / 1.49999955111585)) 2,478 2,478

A RIPORTARE 20.462.025,38
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.462.025,38

To be summed up

ST_CS06, 620043 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 620043 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 620052 (Simili = 2*(1.9690143621788 / 1.5000000000007)) 2,625 2,625

To be summed up

ST_CS06, 620052 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 620052 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 620097 (Simili = 2*(1.85842648953081 / 1.50000000000222)) 2,478 2,478

To be summed up

ST_CS06, 620097 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 620097 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 620104 (Simili = 2*(1.96901436217632 / 1.49999999999848)) 2,625 2,625

To be summed up

ST_CS06, 620104 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 620104 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 620115 (Simili = 2*(1.85842593338219 / 1.49999955111585)) 2,478 2,478

To be summed up

ST_CS06, 620115 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 620115 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 620124 (Simili = 2*(1.9690143621788 / 1.5000000000007)) 2,625 2,625

To be summed up

ST_CS06, 620124 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 620124 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 620173 (Simili = 2*(1.85842648953081 / 1.50000000000222)) 2,478 2,478

To be summed up

ST_CS06, 620173 3,600 1,500 5,400

A RIPORTARE 20.462.025,38
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.462.025,38

To be summed up

ST_CS06, 620173 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 620180 (Simili = 2*(1.96901436217631 / 1.49999999999848)) 2,625 2,625

To be summed up

ST_CS06, 620180 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 620180 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 620191 (Simili = 2*(1.85842593338219 / 1.49999955111585)) 2,478 2,478

To be summed up

ST_CS06, 620191 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 620191 13,000 1,500 0,162 3,159

ST_CS06, 620200 (Simili = 2*(1.96901436217879 / 1.5000000000007)) 2,625 2,625

To be summed up

ST_CS06, 620200 3,600 1,500 5,400

To be summed up

ST_CS06, 620200 13,000 1,500 0,162 3,159

Totale m² 353,635 34,05 12.041,27

311050 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Casseri pianerottoli:

ST_CS06, ID: 507635 16,816 16,816

ST_CS06, ID: 507811 16,876 16,876

ST_CS06, ID: 508006 3,907 3,907

ST_CS06, ID: 534200 16,823 16,823

ST_CS06, ID: 534335 16,884 16,884

ST_CS06, ID: 534907 16,823 16,823

ST_CS06, ID: 534921 16,884 16,884

ST_CS06, ID: 535026 16,823 16,823

ST_CS06, ID: 535040 16,884 16,884

ST_CS06, ID: 535416 16,822 16,822

ST_CS06, ID: 535426 16,884 16,884

A RIPORTARE 20.474.066,65
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.474.066,65

ST_CS06, ID: 539585 16,817 16,817

ST_CS06, ID: 539599 16,876 16,876

ST_CS06, ID: 539609 3,913 3,913

ST_CS06, ID: 556572 16,892 16,892

ST_CS06, ID: 556712 16,894 16,894

ST_CS06, ID: 619957 16,823 16,823

ST_CS06, ID: 619964 16,884 16,884

ST_CS06, ID: 619975 16,823 16,823

ST_CS06, ID: 619984 16,884 16,884

ST_CS06, ID: 620029 16,823 16,823

ST_CS06, ID: 620036 16,884 16,884

ST_CS06, ID: 620047 16,823 16,823

ST_CS06, ID: 620056 16,884 16,884

ST_CS06, ID: 620101 16,823 16,823

ST_CS06, ID: 620108 16,884 16,884

ST_CS06, ID: 620119 16,823 16,823

ST_CS06, ID: 620128 16,884 16,884

ST_CS06, ID: 620177 16,823 16,823

ST_CS06, ID: 620184 16,884 16,884

ST_CS06, ID: 620195 16,823 16,823

ST_CS06, ID: 620204 16,884 16,884

Totale m² 513,474 34,05 17.483,79

305370 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 587112 95,941 80,000 7.675,280

Totale kg 7.675,280 1,90 14.583,03

305560 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE08, ID: 493999 471,960 60,000 28.317,600

WL_SE08, ID: 494001 471,960 60,000 28.317,600

Totale kg 56.635,200 1,90 107.606,88

A RIPORTARE 20.613.740,35
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.613.740,35

305620 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

ST_CS06, ID: 507635 1,766 160,000 282,560

ST_CS06, ID: 507811 1,769 160,000 283,040

ST_CS06, ID: 508006 0,345 160,000 55,200

ST_CS06, ID: 534200 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 534335 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 534907 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 534921 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 535026 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 535040 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 535416 1,766 160,000 282,560

ST_CS06, ID: 535426 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 539585 1,766 160,000 282,560

ST_CS06, ID: 539599 1,769 160,000 283,040

ST_CS06, ID: 539609 0,345 160,000 55,200

ST_CS06, ID: 556572 1,771 160,000 283,360

ST_CS06, ID: 556712 1,771 160,000 283,360

ST_CS06, ID: 619957 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 619964 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 619975 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 619984 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 620029 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 620036 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 620047 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 620056 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 620101 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 620108 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 620119 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 620128 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 620177 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 620184 1,770 160,000 283,200

A RIPORTARE 20.613.740,35
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.613.740,35

ST_CS06, ID: 620195 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 620204 1,770 160,000 283,200

Totale kg 8.599,200 1,90 16.338,48

305640 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

ST_CS06, ID: 507612 1,847 160,000 295,520

ST_CS06, ID: 507785 1,961 160,000 313,760

ST_CS06, ID: 507990 1,468 160,000 234,880

ST_CS06, ID: 534168 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 534319 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 534903 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 534917 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 535022 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 535036 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 535412 1,855 160,000 296,800

ST_CS06, ID: 535422 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 539581 1,850 160,000 296,000

ST_CS06, ID: 539595 1,961 160,000 313,760

ST_CS06, ID: 539605 1,471 160,000 235,360

ST_CS06, ID: 556556 2,210 160,000 353,600

ST_CS06, ID: 556708 2,210 160,000 353,600

ST_CS06, ID: 619953 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 619960 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 619971 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 619980 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 620025 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 620032 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 620043 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 620052 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 620097 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 620104 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 620115 1,858 160,000 297,280

A RIPORTARE 20.630.078,83
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.630.078,83

ST_CS06, ID: 620124 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 620173 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 620180 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 620191 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 620200 1,969 160,000 315,040

Totale kg 9.743,840 1,90 18.513,30

301180 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

VEDI TAV. STR/EMO/T/002 - (vedi fase 4/a)

- Parete spritz spessore medio 15cm (comprende 10cm estradosso micropali + 5 cm
nello spazio intercluso tra i micropali)

40,21 0,15 36,25 218,64

Totale m³ 218,64 231,86 50.693,87

927660 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 587112 95,941 80,000 7.675,280

Totale kg 7.675,280 0,01 76,75

927710 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE08, ID: 493999 471,960 60,000 28.317,600

WL_SE08, ID: 494001 471,960 60,000 28.317,600

Totale kg 56.635,200 0,01 566,35

927730 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

ST_CS06, ID: 507635 1,766 160,000 282,560

ST_CS06, ID: 507811 1,769 160,000 283,040

ST_CS06, ID: 508006 0,345 160,000 55,200

ST_CS06, ID: 534200 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 534335 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 534907 1,767 160,000 282,720

A RIPORTARE 20.699.929,10
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.699.929,10

ST_CS06, ID: 534921 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 535026 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 535040 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 535416 1,766 160,000 282,560

ST_CS06, ID: 535426 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 539585 1,766 160,000 282,560

ST_CS06, ID: 539599 1,769 160,000 283,040

ST_CS06, ID: 539609 0,345 160,000 55,200

ST_CS06, ID: 556572 1,771 160,000 283,360

ST_CS06, ID: 556712 1,771 160,000 283,360

ST_CS06, ID: 619957 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 619964 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 619975 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 619984 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 620029 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 620036 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 620047 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 620056 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 620101 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 620108 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 620119 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 620128 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 620177 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 620184 1,770 160,000 283,200

ST_CS06, ID: 620195 1,767 160,000 282,720

ST_CS06, ID: 620204 1,770 160,000 283,200

Totale kg 8.599,200 0,01 85,99

927740 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

ST_CS06, ID: 507612 1,847 160,000 295,520

ST_CS06, ID: 507785 1,961 160,000 313,760

A RIPORTARE 20.700.015,09
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.700.015,09

ST_CS06, ID: 507990 1,468 160,000 234,880

ST_CS06, ID: 534168 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 534319 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 534903 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 534917 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 535022 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 535036 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 535412 1,855 160,000 296,800

ST_CS06, ID: 535422 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 539581 1,850 160,000 296,000

ST_CS06, ID: 539595 1,961 160,000 313,760

ST_CS06, ID: 539605 1,471 160,000 235,360

ST_CS06, ID: 556556 2,210 160,000 353,600

ST_CS06, ID: 556708 2,210 160,000 353,600

ST_CS06, ID: 619953 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 619960 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 619971 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 619980 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 620025 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 620032 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 620043 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 620052 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 620097 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 620104 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 620115 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 620124 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 620173 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 620180 1,969 160,000 315,040

ST_CS06, ID: 620191 1,858 160,000 297,280

ST_CS06, ID: 620200 1,969 160,000 315,040

Totale kg 9.743,840 0,01 97,44

931880 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113

A RIPORTARE 20.700.112,53
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.700.112,53

mm²

Tondino in acciaio zincato 12 mm

FU 3,000 5,000 1,200 18,000

Totale m 18,000 13,65 245,70

931850 AP.STR.401 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 79
mm²

Tondino in acciaio zincato 10 mm

Livello 220,17 2,000 1,000 1,200 2,400

Banchina 2,000 1,000 1,200 2,400

Totale m 4,800 9,54 45,79

310090 GC.RV.A.3 07.B Fornitura in opera di fibre metalliche opportunamente sagomate della lunghezza
compresa tra 20 e 40 mm e del diametro di 0,5 mm circa, per il confezionamento di
conglomerato cementizio fibrorinforzato, al chilogrammo

Disegno di riferimento: 07-MTL2T1A2DSTREMOT004

Sostegno di prima fase - strato di calcestruzzo proiettato per tronchino di collegamento
Pozzo-Galleria

30,000 26,100 15,900 0,180 2.240,946

Sviluppo = 15.90m - spessore = 20cm - si escludono gli ultimi 2cm lato intradosso per
evitare danneggiamenti all'impermeabilizzazione - dosaggio fibre metalliche = 30 kg/m3

Totale kg 2.240,946 2,33 5.221,40

301270 GC.RV.A.6 05.A Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

Disegno di riferimento: 07-MTL2T1A2DSTREMOT004

Sostegno di prima fase - strato di calcestruzzo proiettato per tronchino di collegamento
Pozzo-Galleria

26,100 15,900 10,000 4.149,900

Sviluppo = 15.90m

Totale m² 4.149,900 2,59 10.748,24

310080 GC.RV.A.6 05.B Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

Disegno di riferimento: 07-MTL2T1A2DSTREMOT004

A RIPORTARE 20.716.373,66
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.716.373,66

Sostegno di prima fase - strato di calcestruzzo proiettato per tronchino di collegamento
Pozzo-Galleria

26,100 15,900 10,000 4.149,900

Sviluppo = 15.90m

Totale m² 4.149,900 2,24 9.295,78

Carpenterie metalliche

Livelli multipli

301200 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

VEDI TAV. STR/EMO/T/002 - (vedi fase 4/a)

centine HEB180 kg/ml 51.20 (sv. asse centina 39.65 ml) 13,000 39,650 51,200 26.391,040

Totale kg 26.391,040 2,56 67.561,06

301260 GC.RV.B.3 01.C Centine di acciaio di tipo S355 a doppio T di qualunque serie e peso, per ogni
chilogrammo

VEDI TAV. STR/EMO/T/004 e TAV. STR/EMO/T/002 fase 6/b

- Centina HEB 160 kg/ml 42.60 (sv.perimetro18.03) 25,000 18,030 42,600 19.201,950

- Piastre,catene collegamenti 10% 0,100 19.201,950 1.920,195

VEDI TAV. STR/POO/T/001

- Centinatura di contrastro durante il taglio degli anelli dalla galleria TBM

centine esterne HEB 700 kg/ml 241.00 4,000 23,250 241,000 22.413,000

centine interne HEB 400 kg/ml 155.00 4,000 16,140 155,000 10.006,800

travi di ripartizione HE 1400 kg/ml 482.00 2,000 9,700 482,000 9.350,800

anello di rinforzo 2xHEM 900 kg/ml 333.00 2,000 30,790 333,000 20.506,140

Totale kg 83.398,885 3,07 256.034,58

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

311840 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/EMO/T/005- camera

- Armatura cappa di protezione

rete elettrosaldata Ø6 20x20 cm  kg/mq 2,22

- Fondo Pozzo (misura ricavata con CAD) - Diametro 13.20 m 445,000 2,220 987,900

Totale kg 987,900 1,50 1.481,85

A RIPORTARE 21.050.746,93

- 171 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 21.050.746,93

297570 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

VEDI TAV. STR/EMO/T/004- cunicolo

- Riprese di getto paretti cunicolo 23,510 23,510

Totale m 23,510 50,83 1.195,01

297530 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/EMO/T/004- Pozzo

- Riprese di getto fondazione/pareti 2,000 40,210 80,420

- Riprese di getto pareti/soletta copertura 2,000 40,210 80,420

Totale m 160,840 27,72 4.458,48

297560 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/EMO/T/004- cunicolo

- Riprese di getto calotta/piedritto (Simili = 2*2) 4,000 23,510 94,040

- Contatto anelli TBM 2,000 21,000 42,000

Totale m 136,040 27,72 3.771,03

297550 25.A16.A90.005 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con tel ... onere, fornitura e magistero
per dare il lavoro compiuto.

VEDI TAV. STR/EMO/T/004- cunicolo

- cunicolo 23,510 22,270 523,568

Totale m² 523,568 29,51 15.450,49

297490 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/EMO/T/004 - Pozzo

- Pareti pozzo (sv.perimetro 40.21 ml) (Altezza = 36.500+1) 40,210 37,500 1.507,875

a detrarre imbocco cunicolo sup. -35,700 -35,700

Totale m² 1.472,175 37,79 55.633,49

297500 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/EMO/T/004 - Pozzo

- Fondo pozzo (diam. 12,80m) (Lunghezza = (12.8^2*3.1416)/4) 128,680 128,680

A RIPORTARE 21.131.255,43
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

EMO - Pozzo di Emergenza Mole

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 21.131.255,43

Totale m² 128,680 37,79 4.862,82

311830 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

VEDI TAV. STR/EMO/T/005- camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 114,930 114,930

a detrarre botola di calaggio materiali e edificio -62,880 -62,880

- risvolti (sviluppo perimetro 38 ml) 35,000 2,500 87,500

- Risvolti si edificio fuori terra 31,780 1,100 34,958

Totale m² 174,508 39,57 6.905,28

311820 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

VEDI TAV. STR/EMO/T/005- camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 114,930 114,930

a detrarre botola di calaggio materiali e edificio -62,880 -62,880

Totale m² 52,050 21,73 1.131,05

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

301210 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Scavo pozzo di ventilazione 4.662,11 4.662,11

Scavo cunicolo 931,77 931,77

Scavi di sbancamento 96,37 96,37

Scavo di scotico (50 cm) 80,35 80,35

Totale m³ 5.770,60 5,53 31.911,42

301280 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto disfacimento pavimentazione 160,61 0,30 48,18

Trasporto disfacimento pavimentazione per consolidamenti da P.C. 149,00 0,30 44,70

Totale m³ 92,88 5,53 513,63

A RIPORTARE 21.176.579,63
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCA - Pozzo di intertratta Carlo Alberto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 21.176.579,63

Pozzi

Demolizioni

Livelli multipli

297260 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/PCA/T/004

- Demolizione trave coronamento micropali cabina tecnica (Altezza = .6) 164,27 0,60 0,60 59,14

Totale m³ 59,14 213,41 12.621,07

300700 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/PCA/T/004

- Demolizione paratia micropali per cunicolo di collegamento (sez.scavo misurata con
CAD)

40,80 0,30 12,24

- Sovrascavo 10% 0,10 40,80 0,30 1,22

Totale m³ 13,46 213,41 2.872,50

297430 01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del mat ... con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

VEDI TAV. STR/PCA/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali (misura ricavata con
CAD)

562,540 562,540

Totale m² 562,540 11,80 6.637,97

300740 25.A02.B05.005 Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture ... porzioni ciascuna di cubatura
compresa tra 0,051 e 0,50 m³

VEDI TAV. STR/PCAT/004 e TAV. STR/PCA/T/003 fase 9/a

- Demolizione conci TBM per cunicolo di collegamento (sez.scavo ricavata con CAD) 40,80 0,40 16,32

- Sovrascavo 10% 0,10 40,80 0,40 1,63

Totale m³ 17,95 295,66 5.307,10

Scavo e movimenti terra

Livelli multipli

297230 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

A RIPORTARE 21.204.018,27
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCA - Pozzo di intertratta Carlo Alberto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 21.204.018,27

VEDI TAV. STR/PCA/T/002 - (vedi fase 12/b)

Ritombamento fino a piano campagna 618,79 1,80 1.113,82

Totale m³ 1.113,82 9,44 10.514,46

297200 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PCA/T/001 - (vedi fase 2/a)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali (misura ricavata con
CAD)

562,54 0,60 337,52

Totale m³ 337,52 4,96 1.674,10

297210 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PCA/T/001 - (vedi fase 3/b-d-f-h)

- Per scavo camera (misura ricavata con CAD) 479,41 18,40 8.821,14

Totale m³ 8.821,14 4,96 43.752,85

297270 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PCA/T/002 - (fase 7/e)

- Scavo pozzo verticale - diametro scavo = 7.30m (Lunghezza = (7.3^2/4)*3.141) 41,85 10,40 435,24

Totale m³ 435,24 4,96 2.158,79

299130 25.A03.A20.005 Sovrapprezzo scavi di fondazione in presenza d'acqua magg ... i si stabilisce negli scavi
l'acqua esistente nel terreno.

Maggiorazione per scavo sotto falda

Scavo per Cabina 479,41 4,00 1.917,64

Scavo pozzo verticale (Diametro scavo = 7,30m) (Lunghezza = (7.3^2/4)*3.14) 41,83 10,40 435,03

Totale m³ 2.352,67 0,37 870,49

297330 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

vedi voce n. 297270 (q.ta = 435,24) 435,24

vedi voce n. 297210 8.821,14 8.821,14

Totale m³ 9.256,38 1,88 17.401,99

A RIPORTARE 21.280.390,95
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ARTICOLO

N. CODICE
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DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 21.280.390,95

311210 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da
parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza Archeologica durante lo scavo della CT 8.821,14 8.821,14

Totale m³ 8.821,14 0,28 2.469,92

300750 GC.SC.A.5001.A Scavo a foro cieco di gallerie naturali in terreni di qualsiasi natura, al metro cubo

VEDI TAV: STR/PCA/T/004 e TAV. STR/PCA/T/003  fase 9/b

- Cunicolo di collegamento (sez.scavo ricavata con CAD) 4,55 42,25 192,24

Totale m³ 192,24 37,24 7.159,02

Opere di sostegno e consolidamento

Livelli multipli

300630 01.A03.B60.005 Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consisten ... gio del cemento opportuno
per palo di diametro cm 60 circa

VEDI TAV. STR/PCA/T/003

- Intervento di consolidamento a tergo micropali camera con n.2 file colonne di jet-
grouting Ø 60cm L=7.50 m i=0.45

750,000 7,500 5.625,000

Totale m 5.625,000 118,84 668.475,00

300730 01.A03.B60.005 Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consisten ... gio del cemento opportuno
per palo di diametro cm 60 circa

VEDI TAV. STR/PCA/T/003 e TAV. STR/PCA/T/001 fase 4/a

- Intervento di consolidamento a tergo micropali pozzo con n.2 coronelle di jet-grouting
Ø60cm L=13.00m i=0.45

1^ coronella = 51 colonne 51,000 13,000 663,000

2^ coronella = 56 colonne 56,000 13,000 728,000

Totale m 1.391,000 118,84 165.306,44

297300 AP.STR.007 Formazione di tappo di fondo impermeabile per stazioni, pozzi e manufatti interrati.

VEDI TAV. STR/PCAT/003 e TAV. STR/PCA/T/001 fase 4/b

- Intervento consolidamento del fondo pozzo con colonne di jet-grouting Ø60cm L=4.25
m - Diametro scavo = 7.3m (Lunghezza = (7.3^2/4)*3.1416)

41,85 4,25 177,86

Totale m³ 177,86 209,10 37.190,53

300640 AP.STR.007 Formazione di tappo di fondo impermeabile per stazioni, pozzi e manufatti interrati.

VEDI TAV. STR/PCA/T/003

A RIPORTARE 22.160.991,86
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N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 22.160.991,86

- Intervento consolidamento del fondo camera con colonne di jet-grouting Ø 60cm
L=2.50 m (misura ricavata con CAD)

479,41 2,50 1.198,53

Totale m³ 1.198,53 209,10 250.612,62

300790 AP.STR.014 Consolidamento con jet-grouting tra la galleria con scavo meccanizzato e le stazioni.

VEDI TAV. STR/PCAT/003

- Intervento consolidamento della porzione di cunicolo con colonne di jet-grouting
Ø60cm L=12.45m con maglia 70x35cm disposte a quinconce

4,55 10,80 12,45 611,79

Totale m³ 611,79 198,00 121.134,42

Diaframmi, pali e micropali

Livelli multipli

300690 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

VEDI TAV. STR/PCA/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Armatura micropali Ø220 con tubo Ø193.7 sp.8 mm kg/ml 36.3 53,000 14,000 36,300 26.934,600

Totale kg 26.934,600 2,96 79.726,42

309760 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Cordolo di testa micropali cabina tecnica - L = 164,27 m - 60x60 cm 164,27 0,60 0,60 59,14

Cordolo di testa micropali Pozzo - L = 23,62 m - 50x50 cm 23,62 0,50 0,50 5,91

Totale m³ 65,05 140,83 9.160,99

309790 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Cordolo di testa micropali cabina tecnica - L = 164,27 m - 60x60 cm 164,27 0,60 0,60 59,14

Cordolo di testa micropali Pozzo - L = 23,61 m - 50x50 cm 23,61 0,50 0,50 5,90

Totale m³ 65,04 27,88 1.813,32

309800 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

Cordolo di testa micropali cabina tecnica - L = 164,27 m - 60x60 cm 164,27 0,60 0,60 59,14

Cordolo di testa micropali Pozzo - L = 23,61 m - 50x50 cm 23,61 0,50 0,50 5,90

Totale m³ 65,04 9,62 625,68

A RIPORTARE 22.624.065,31
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 22.624.065,31

309780 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Cordolo di testa micropali cabina tecnica - L = 164,27 m - 60x60 cm 2,000 164,270 0,600 197,124

Cordolo di testa micropali Pozzo - L = 23,61 m - 50x50 cm 2,000 23,610 0,500 23,610

Totale m² 220,734 34,05 7.515,99

297400 25.A04.A55.020 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 200/240. Vedi sopra.

VEDI TAV. STR/PCA/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali Ø220 L=14.00 i=0.45m 53,000 14,000 742,000

Totale m 742,000 49,01 36.365,42

300680 25.A04.A60.015 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 200/240

VEDI TAV. STR/PCA/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali Ø220 L=14.00 i=0.45m 53,000 14,000 742,000

Totale m 742,000 27,50 20.405,00

297180 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

VEDI TAV. STR/PCA/T/001 - (vedi fase 2/b)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Armatura micropali Ø300 con armatura tradizionale 12Ø26 su tutta la lungh. peso
gabbia 1242 kg utilizzata su 225 micropali

225,000 1.242,000 279.450,000

- Armatura micropali Ø300 con armatura tradizionale 12Ø26 solo gabbia di testa peso
gabbia 660 kg utilizzata su 143 micropali

143,000 660,000 94.380,000

Totale kg 373.830,000 1,90 710.277,00

309770 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Cordolo di testa micropali Cabina Tecnica e pozzo verticale

Cordolo di testa micropali cabina tecnica - L = 164,27 m - 60x60 cm - Incidenza = 300
kg/m3

300,000 164,270 0,600 0,600 17.741,160

A RIPORTARE 23.398.628,72
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 23.398.628,72

Cordolo di testa micropali Pozzo - L = 23,61 m - 50x50 cm - Incidence = 100 kg/m3 100,000 23,610 0,500 0,500 590,250

Totale kg 18.331,410 1,90 34.829,68

311220 AP.STR.020 Armature in Vetroresina con diametri fino a 26 mm e densità 1.900 kg/m³, contenuto
in vetro 70%, resistenza a trazione ≥ 850 Mpa, modulo elastico ≥ 40 Gpa, per la
fomazione di gabbie di armature di diaframmi.

VEDI TAV. STR/PCA/T/001 - (vedi fase 2/b)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Armatura micropali Ø300 con armatura in VTR 12Ø20 per la gabbia inferiore peso
gabbia 122 kg utilizzata su 143 micropali

143,000 122,000 17.446,000

Totale kg 17.446,000 9,60 167.481,60

297170 AP.STR.115 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 250/300

VEDI TAV. STR/PCA/T/001 - (vedi fase 2/b)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Micropali Ø300 L=21.40 i=0.45m 368,000 21,400 7.875,200

Totale m 7.875,200 61,26 482.434,75

44605 AP.STR.116 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 250/300

VEDI TAV. STR/PCA/T/001 - (vedi fase 2/b)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Micropali Ø300 L=21.40 i=0.45m 368,000 21,400 7.875,200

Totale m 7.875,200 34,38 270.749,38

Strutture in ca

Piano banchine (livello-4)

303520 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 400355 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 511732 6,73 6,73

Totale m³ 15,87 140,83 2.234,97

303710 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

A RIPORTARE 24.356.359,10
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RIPORTO 24.356.359,10

WL_SE04, ID: 452857 (Lunghezza = (1)*32.188) 32,19 32,19

WL_SE04, ID: 452922 (Lunghezza = (1)*22.079) 22,08 22,08

Totale m³ 54,27 140,83 7.642,84

303920 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_AR01, ID 537425 40,94 40,94

Totale m³ 40,94 140,83 5.765,58

303950 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_CL01, ID: 536124 27,48 27,48

Totale m³ 27,48 140,83 3.870,01

311280 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 512522 1,51 1,51

Totale m³ 1,51 140,83 212,65

311290 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 512522 1,51 1,51

Totale m³ 1,51 27,88 42,10

847830 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 400355 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 511732 6,73 6,73

Totale m³ 15,87 27,88 442,46

847890 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 452857 (Lunghezza = (1)*32.188) 32,19 32,19

WL_SE04, ID: 452922 (Lunghezza = (1)*22.079) 22,08 22,08

Totale m³ 54,27 27,88 1.513,05

847930 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

A RIPORTARE 24.375.847,79
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RIPORTO 24.375.847,79

GB_AR01, ID 537425 40,94 40,94

Totale m³ 40,94 27,88 1.141,41

847940 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

GB_CL01, ID: 536124 27,48 27,48

Totale m³ 27,48 27,88 766,14

311300 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 512522 1,51 1,51

Totale m³ 1,51 9,62 14,53

847990 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 400355 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 511732 6,73 6,73

Totale m³ 15,87 9,62 152,67

848050 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 452857 (Lunghezza = (1)*32.188) 32,19 32,19

WL_SE04, ID: 452922 (Lunghezza = (1)*22.079) 22,08 22,08

Totale m³ 54,27 9,62 522,08

848100 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_AR01, ID 537425 40,94 40,94

Totale m³ 40,94 9,62 393,84

848110 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_CL01, ID: 536124 27,48 27,48

Totale m³ 27,48 9,62 264,36

303540 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

A RIPORTARE 24.379.102,82
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RIPORTO 24.379.102,82

SB_SS06, ID: 400355 1,000 30,460 30,460

SB_SS06, ID: 511732 1,000 22,423 22,423

Totale m² 52,883 34,05 1.800,67

303750 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 452857 (Lunghezza = (1)*85.475) 85,475 85,475

WL_SE04, ID: 452922 (Lunghezza = (1)*58.521) 58,521 58,521

Totale m² 143,996 34,05 4.903,06

303940 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_AR01, ID 537425 37,215 37,215

Totale m² 37,215 34,05 1.267,17

303970 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_CL01, ID: 536124 30,282 30,282

Totale m² 30,282 34,05 1.031,10

311320 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 512522 2,000 7,556 15,112

Totale m² 15,112 34,05 514,56

303530 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 400355 9,138 100,000 913,800

SB_SS06, ID: 511732 6,727 100,000 672,700

Totale kg 1.586,500 1,90 3.014,35

303730 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 452857 (Lunghezza = (1)*32.188) * (Altezza = (110)) 32,188 110,000 3.540,680

WL_SE04, ID: 452922 (Lunghezza = (1)*22.079) * (Altezza = (110)) 22,079 110,000 2.428,690

Totale kg 5.969,370 1,90 11.341,80

A RIPORTARE 24.402.975,53
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RIPORTO 24.402.975,53

303930 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_AR01, ID 537425 40,940 120,000 4.912,800

Totale kg 4.912,800 1,90 9.334,32

303960 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_CL01, ID: 536124 27,483 160,000 4.397,280

Totale kg 4.397,280 1,90 8.354,83

311310 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 512522 1,508 120,000 180,960

Totale kg 180,960 1,90 343,82

927050 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 400355 9,138 100,000 913,800

SB_SS06, ID: 511732 6,727 100,000 672,700

Totale kg 1.586,500 0,01 15,87

927110 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 452857 (Lunghezza = (1)*32.188) * (Altezza = (110)) 32,188 110,000 3.540,680

WL_SE04, ID: 452922 (Lunghezza = (1)*22.079) * (Altezza = (110)) 22,079 110,000 2.428,690

Totale kg 5.969,370 0,01 59,69

927170 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_AR01, ID 537425 40,940 120,000 4.912,800

Totale kg 4.912,800 0,01 49,13

927180 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

A RIPORTARE 24.421.133,19
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RIPORTO 24.421.133,19

GB_CL01, ID: 536124 27,483 160,000 4.397,280

Totale kg 4.397,280 0,01 43,97

927970 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 512522 1,508 120,000 180,960

Totale kg 180,960 0,01 1,81

Piano primo interrato (livello -1)

303550 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS07, ID: 382872 280,99 280,99

Totale m³ 280,99 140,83 39.571,82

303790 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07, ID: 434905 25,28 25,28

WL_SE07, ID: 435216 118,48 118,48

WL_SE07, ID: 435632 113,79 113,79

Totale m³ 257,55 140,83 36.270,77

303990 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SF_CB18, ID: 519527 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519529 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519531 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519533 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519535 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519537 0,56 0,56

Totale m³ 3,36 140,83 473,19

847840 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS07, ID: 382872 280,99 280,99

Totale m³ 280,99 27,88 7.834,00

A RIPORTARE 24.505.328,75
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCA - Pozzo di intertratta Carlo Alberto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 24.505.328,75

847910 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07, ID: 434905 25,28 25,28

WL_SE07, ID: 435216 118,48 118,48

WL_SE07, ID: 435632 113,79 113,79

Totale m³ 257,55 27,88 7.180,49

847960 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SF_CB18, ID: 519527 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519529 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519531 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519533 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519535 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519537 0,56 0,56

Totale m³ 3,36 27,88 93,68

848000 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS07, ID: 382872 280,99 280,99

Totale m³ 280,99 9,62 2.703,12

848070 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07, ID: 434905 25,28 25,28

WL_SE07, ID: 435216 118,48 118,48

WL_SE07, ID: 435632 113,79 113,79

Totale m³ 257,55 9,62 2.477,63

848130 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SF_CB18, ID: 519527 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519529 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519531 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519533 0,56 0,56

A RIPORTARE 24.517.783,67
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCA - Pozzo di intertratta Carlo Alberto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 24.517.783,67

SF_CB18, ID: 519535 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519537 0,56 0,56

Totale m³ 3,36 9,62 32,32

303590 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS07, ID: 382872 1,000 351,235 351,235

Totale m² 351,235 34,05 11.959,55

303850 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07, ID: 434905 36,120 36,120

WL_SE07, ID: 435216 169,260 169,260

WL_SE07, ID: 435632 162,552 162,552

Totale m² 367,932 34,05 12.528,08

303570 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS07, ID: 382872 280,988 120,000 33.718,560

Totale kg 33.718,560 1,90 64.065,26

303820 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 434905 25,284 160,000 4.045,440

WL_SE07, ID: 435216 118,482 160,000 18.957,120

WL_SE07, ID: 435632 113,787 160,000 18.205,920

Totale kg 41.208,480 1,90 78.296,11

304020 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SF_CB18, ID: 519527 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519529 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519531 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519533 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519535 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519537 0,560 150,000 84,000

A RIPORTARE 24.684.664,99
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCA - Pozzo di intertratta Carlo Alberto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 24.684.664,99

Totale kg 504,000 1,90 957,60

927060 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS07, ID: 382872 280,988 120,000 33.718,560

Totale kg 33.718,560 0,01 337,19

927130 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 434905 25,284 160,000 4.045,440

WL_SE07, ID: 435216 118,482 160,000 18.957,120

WL_SE07, ID: 435632 113,787 160,000 18.205,920

Totale kg 41.208,480 0,01 412,08

927200 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SF_CB18, ID: 519527 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519529 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519531 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519533 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519535 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519537 0,560 150,000 84,000

Totale kg 504,000 0,01 5,04

Piano secondo interrato (livello -2)

303560 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS07, ID: 493308 254,13 254,13

Totale m³ 254,13 140,83 35.789,13

303800 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07, ID: 437731 25,28 25,28

A RIPORTARE 24.722.166,03

- 187 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCA - Pozzo di intertratta Carlo Alberto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 24.722.166,03

WL_SE07, ID: 437859 117,32 117,32

WL_SE07, ID: 496038 113,74 113,74

Totale m³ 256,34 140,83 36.100,36

304000 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SF_CB18, ID: 519542 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519544 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519546 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519548 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519550 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519552 0,56 0,56

Totale m³ 3,36 140,83 473,19

307200 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07, ID: 437731 25,28 25,28

WL_SE07, ID: 437859 117,32 117,32

WL_SE07, ID: 496038 113,74 113,74

Totale m³ 256,34 27,88 7.146,76

847850 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS07, ID: 493308 254,13 254,13

Totale m³ 254,13 27,88 7.085,14

847970 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SF_CB18, ID: 519542 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519544 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519546 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519548 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519550 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519552 0,56 0,56

Totale m³ 3,36 27,88 93,68

A RIPORTARE 24.773.065,16
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCA - Pozzo di intertratta Carlo Alberto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 24.773.065,16

848010 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS07, ID: 493308 254,13 254,13

Totale m³ 254,13 9,62 2.444,73

848080 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07, ID: 437731 25,28 25,28

WL_SE07, ID: 437859 117,32 117,32

WL_SE07, ID: 496038 113,74 113,74

Totale m³ 256,34 9,62 2.465,99

848140 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SF_CB18, ID: 519542 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519544 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519546 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519548 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519550 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519552 0,56 0,56

Totale m³ 3,36 9,62 32,32

303600 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS07, ID: 493308 1,000 317,659 317,659

Totale m² 317,659 34,05 10.816,29

303860 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07, ID: 437731 36,120 36,120

WL_SE07, ID: 437859 167,598 167,598

WL_SE07, ID: 496038 162,491 162,491

Totale m² 366,209 34,05 12.469,42

303580 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

A RIPORTARE 24.801.293,91
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCA - Pozzo di intertratta Carlo Alberto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 24.801.293,91

SB_SS07, ID: 493308 254,127 120,000 30.495,240

Totale kg 30.495,240 1,90 57.940,96

303830 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 437731 25,284 160,000 4.045,440

WL_SE07, ID: 437859 117,318 160,000 18.770,880

WL_SE07, ID: 496038 113,744 160,000 18.199,040

Totale kg 41.015,360 1,90 77.929,18

304030 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SF_CB18, ID: 519542 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519544 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519546 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519548 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519550 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519552 0,560 150,000 84,000

Totale kg 504,000 1,90 957,60

927070 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS07, ID: 493308 254,127 120,000 30.495,240

Totale kg 30.495,240 0,01 304,95

927140 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 437731 25,284 160,000 4.045,440

WL_SE07, ID: 437859 117,318 160,000 18.770,880

WL_SE07, ID: 496038 113,744 160,000 18.199,040

Totale kg 41.015,360 0,01 410,15

927210 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

A RIPORTARE 24.938.836,75
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCA - Pozzo di intertratta Carlo Alberto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 24.938.836,75

SF_CB18, ID: 519542 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519544 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519546 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519548 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519550 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519552 0,560 150,000 84,000

Totale kg 504,000 0,01 5,04

Piano terzo interrato (livello -3)

303470 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01, ID: 453107 88,68 88,68

Totale m³ 88,68 118,86 10.540,50

303760 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE05, ID: 495788 222,80 222,80

WL_SE05, ID: 495801 223,53 223,53

WL_SE05, ID: 495857 11,36 11,36

Totale m³ 457,69 140,83 64.456,48

303810 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07, ID: 485646 90,38 90,38

WL_SE07, ID: 493641 27,34 27,34

WL_SE07, ID: 493844 112,23 112,23

WL_SE07, ID: 498204 117,87 117,87

Totale m³ 347,82 140,83 48.983,49

311240 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS13, ID: 493154 521,69 521,69

Totale m³ 521,69 140,83 73.469,60

307210 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

A RIPORTARE 25.136.291,86
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCA - Pozzo di intertratta Carlo Alberto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25.136.291,86

WL_SE07, ID: 485646 90,38 90,38

WL_SE07, ID: 493641 27,34 27,34

WL_SE07, ID: 493844 112,23 112,23

WL_SE07, ID: 498204 117,87 117,87

Totale m³ 347,82 27,88 9.697,22

311250 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS13, ID: 493154 521,69 521,69

Totale m³ 521,69 27,88 14.544,72

847800 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01, ID: 453107 88,68 88,68

Totale m³ 88,68 27,88 2.472,40

847900 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE05, ID: 495788 222,80 222,80

WL_SE05, ID: 495801 223,53 223,53

WL_SE05, ID: 495857 11,36 11,36

Totale m³ 457,69 27,88 12.760,40

311260 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS13, ID: 493154 521,69 521,69

Totale m³ 521,69 9,62 5.018,66

848060 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE05, ID: 495788 222,80 222,80

WL_SE05, ID: 495801 223,53 223,53

WL_SE05, ID: 495857 11,36 11,36

Totale m³ 457,69 9,62 4.402,98

848090 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

A RIPORTARE 25.185.188,24
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCA - Pozzo di intertratta Carlo Alberto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25.185.188,24

WL_SE07, ID: 485646 90,38 90,38

WL_SE07, ID: 493641 27,34 27,34

WL_SE07, ID: 493844 112,23 112,23

WL_SE07, ID: 498204 117,87 117,87

Totale m³ 347,82 9,62 3.346,03

303780 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE05, ID: 495788 445,779 445,779

WL_SE05, ID: 495801 447,226 447,226

WL_SE05, ID: 495857 22,716 22,716

Totale m² 915,721 34,05 31.180,30

303870 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07, ID: 485646 129,120 129,120

WL_SE07, ID: 493641 39,060 39,060

WL_SE07, ID: 493844 160,332 160,332

WL_SE07, ID: 498204 168,390 168,390

Totale m² 496,902 34,05 16.919,51

303770 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE05, ID: 495788 222,803 160,000 35.648,480

WL_SE05, ID: 495801 223,530 160,000 35.764,800

WL_SE05, ID: 495857 11,358 160,000 1.817,280

Totale kg 73.230,560 1,90 139.138,06

303840 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 485646 90,384 160,000 14.461,440

WL_SE07, ID: 493641 27,342 160,000 4.374,720

WL_SE07, ID: 493844 112,232 160,000 17.957,120

WL_SE07, ID: 498204 117,873 160,000 18.859,680

A RIPORTARE 25.375.772,14
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25.375.772,14

Totale kg 55.652,960 1,90 105.740,62

311270 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS13, ID: 493154 521,689 130,000 67.819,570

Totale kg 67.819,570 1,90 128.857,18

927120 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE05, ID: 495788 222,803 160,000 35.648,480

WL_SE05, ID: 495801 223,530 160,000 35.764,800

WL_SE05, ID: 495857 11,358 160,000 1.817,280

Totale kg 73.230,560 0,01 732,31

927150 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 485646 90,384 160,000 14.461,440

WL_SE07, ID: 493641 27,342 160,000 4.374,720

WL_SE07, ID: 493844 112,232 160,000 17.957,120

WL_SE07, ID: 498204 117,873 160,000 18.859,680

Totale kg 55.652,960 0,01 556,53

927960 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS13, ID: 493154 521,689 130,000 67.819,570

Totale kg 67.819,570 0,01 678,20

Piano copertura (livello 0)

303490 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS01, ID: 382812 369,53 369,53

Totale m³ 369,53 140,83 52.040,91

303610 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di

A RIPORTARE 25.664.377,89
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25.664.377,89

resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO04, ID: 443869 15,35 15,35

WL_FO04, ID: 444997 0,96 0,96

WL_FO04, ID: 445117 15,01 15,01

WL_FO04, ID: 445256 0,96 0,96

Totale m³ 32,28 140,83 4.545,99

303640 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO05, ID: 449984 10,17 10,17

WL_FO05, ID: 449986 0,51 0,51

WL_FO05, ID: 449988 10,20 10,20

WL_FO05, ID: 449990 0,52 0,52

Totale m³ 21,40 140,83 3.013,76

303980 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SF_CB18, ID: 518754 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519415 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519429 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519443 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519461 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519477 0,56 0,56

Totale m³ 3,36 140,83 473,19

847820 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01, ID: 382812 369,53 369,53

Totale m³ 369,53 27,88 10.302,50

847860 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO04, ID: 443869 15,35 15,35

WL_FO04, ID: 444997 0,96 0,96

WL_FO04, ID: 445117 15,01 15,01

A RIPORTARE 25.682.713,33
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N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.
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SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25.682.713,33

WL_FO04, ID: 445256 0,96 0,96

Totale m³ 32,28 27,88 899,97

847870 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO05, ID: 449984 10,17 10,17

WL_FO05, ID: 449986 0,51 0,51

WL_FO05, ID: 449988 10,20 10,20

WL_FO05, ID: 449990 0,52 0,52

Totale m³ 21,40 27,88 596,63

847950 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SF_CB18, ID: 518754 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519415 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519429 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519443 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519461 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519477 0,56 0,56

Totale m³ 3,36 27,88 93,68

847980 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS01, ID: 382812 369,53 369,53

Totale m³ 369,53 9,62 3.554,88

848020 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO04, ID: 443869 15,35 15,35

WL_FO04, ID: 444997 0,96 0,96

WL_FO04, ID: 445117 15,01 15,01

WL_FO04, ID: 445256 0,96 0,96

Totale m³ 32,28 9,62 310,53

848030 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

A RIPORTARE 25.688.169,02
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ARTICOLO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.
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SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25.688.169,02

WL_FO05, ID: 449984 10,17 10,17

WL_FO05, ID: 449986 0,51 0,51

WL_FO05, ID: 449988 10,20 10,20

WL_FO05, ID: 449990 0,52 0,52

Totale m³ 21,40 9,62 205,87

848120 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SF_CB18, ID: 518754 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519415 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519429 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519443 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519461 0,56 0,56

SF_CB18, ID: 519477 0,56 0,56

Totale m³ 3,36 9,62 32,32

303510 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS01, ID: 382812 1,000 369,533 369,533

Totale m² 369,533 34,05 12.582,60

303630 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO04, ID: 443869 1,000 38,392 38,392

WL_FO04, ID: 444997 1,000 2,400 2,400

WL_FO04, ID: 445117 1,000 37,548 37,548

WL_FO04, ID: 445256 1,000 2,403 2,403

Totale m² 80,743 34,05 2.749,30

303660 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO05, ID: 449984 1,000 50,870 50,870

WL_FO05, ID: 449986 1,000 2,575 2,575

WL_FO05, ID: 449988 1,000 51,010 51,010

WL_FO05, ID: 449990 1,000 2,578 2,578

A RIPORTARE 25.703.739,11
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N. CODICE
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SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25.703.739,11

Totale m² 107,033 34,05 3.644,47

303500 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01, ID: 382812 369,533 100,000 36.953,300

Totale kg 36.953,300 1,90 70.211,27

303620 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO04, ID: 443869 15,352 70,000 1.074,640

WL_FO04, ID: 444997 0,960 70,000 67,200

WL_FO04, ID: 445117 15,015 70,000 1.051,050

WL_FO04, ID: 445256 0,961 70,000 67,270

Totale kg 2.260,160 1,90 4.294,30

303650 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO05, ID: 449984 10,172 130,000 1.322,360

WL_FO05, ID: 449986 0,515 130,000 66,950

WL_FO05, ID: 449988 10,201 130,000 1.326,130

WL_FO05, ID: 449990 0,516 130,000 67,080

Totale kg 2.782,520 1,90 5.286,79

304010 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SF_CB18, ID: 518754 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519415 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519429 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519443 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519461 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519477 0,560 150,000 84,000

Totale kg 504,000 1,90 957,60

927040 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

A RIPORTARE 25.788.133,54
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N. CODICE
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SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25.788.133,54

SB_SS01, ID: 382812 369,533 100,000 36.953,300

Totale kg 36.953,300 0,01 369,53

927080 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO04, ID: 443869 15,352 70,000 1.074,640

WL_FO04, ID: 444997 0,960 70,000 67,200

WL_FO04, ID: 445117 15,015 70,000 1.051,050

WL_FO04, ID: 445256 0,961 70,000 67,270

Totale kg 2.260,160 0,01 22,60

927090 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO05, ID: 449984 10,172 130,000 1.322,360

WL_FO05, ID: 449986 0,515 130,000 66,950

WL_FO05, ID: 449988 10,201 130,000 1.326,130

WL_FO05, ID: 449990 0,516 130,000 67,080

Totale kg 2.782,520 0,01 27,83

927190 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SF_CB18, ID: 518754 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519415 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519429 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519443 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519461 0,560 150,000 84,000

SF_CB18, ID: 519477 0,560 150,000 84,000

Totale kg 504,000 0,01 5,04

Piano vasche

303480 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01, ID: 460944 8,14 8,14

A RIPORTARE 25.788.558,54
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25.788.558,54

Totale m³ 8,14 118,86 967,52

303700 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 447820 6,24 6,24

WL_SE04, ID: 447822 6,24 6,24

Totale m³ 12,48 140,83 1.757,56

303880 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 140,83 5.114,95

847810 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01, ID: 460944 8,14 8,14

Totale m³ 8,14 27,88 226,94

847880 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 447820 6,24 6,24

WL_SE04, ID: 447822 6,24 6,24

Totale m³ 12,48 27,88 347,94

847920 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 27,88 1.012,60

307420 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 9,62 349,40

848040 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 447820 6,24 6,24

A RIPORTARE 25.798.335,45
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25.798.335,45

WL_SE04, ID: 447822 6,24 6,24

Totale m³ 12,48 9,62 120,06

303740 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 447820 16,567 16,567

WL_SE04, ID: 447822 16,567 16,567

Totale m² 33,134 34,05 1.128,21

303720 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 447820 6,239 110,000 686,290

WL_SE04, ID: 447822 6,239 110,000 686,290

Totale kg 1.372,580 1,90 2.607,90

303890 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS04, ID: 390126 36,318 190,000 6.900,420

Totale kg 6.900,420 1,90 13.110,80

927100 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 447820 6,239 110,000 686,290

WL_SE04, ID: 447822 6,239 110,000 686,290

Totale kg 1.372,580 0,01 13,73

927160 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS04, ID: 390126 36,318 190,000 6.900,420

Totale kg 6.900,420 0,01 69,00

Livelli multipli

311080 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

A RIPORTARE 25.815.385,15
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25.815.385,15

Pareti pozzo verticale

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 15cm (Lunghezza = (6.8+.3)*3.14) 22,29 0,15 10,35 34,61

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (42.25m2)= -0,15 42,25 -6,34

Totale m³ 28,27 140,83 3.981,26

311090 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Pareti pozzo verticale

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 15cm (Lunghezza = (6.8+.3)*3.14) 22,29 0,15 10,35 34,61

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (42.25m2)= -0,15 42,25 -6,34

Totale m³ 28,27 27,88 788,17

297250 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PCA/T/004

rete els  Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 (sv. perimetro 164,27 ml) 164,270 17,400 3,950 11.290,277

Totale kg 11.290,277 1,50 16.935,42

297290 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PCA/T/002 - (fase 11)

- Rete elettrosaldata Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 - Diametro scavo pozzo = 7,30m
(Lunghezza = 7.3*3.14)

22,922 9,850 3,950 891,838

Totale kg 891,838 1,50 1.337,76

931140 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Ventilatore 1 214,470 1,200 2,050 527,596

Ventilatore 2 213,880 1,200 2,050 526,145

Trasformatore 1 19,610 1,200 2,050 48,241

Trasformatore 2 20,310 1,200 2,050 49,963

A RIPORTARE 25.838.427,76

- 202 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCA - Pozzo di intertratta Carlo Alberto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25.838.427,76

QGBT 17,210 1,200 2,050 42,337

Quadri 17,200 1,200 2,050 42,312

Totale kg 1.236,594 1,50 1.854,89

931170 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 28,270 1,200 1,770 60,045

Totale kg 60,045 1,50 90,07

931150 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Ventilatore 1 214,470 1,200 2,050 527,596

Ventilatore 2 213,880 1,200 2,050 526,145

Trasformatore 1 19,610 1,200 2,050 48,241

Trasformatore 2 20,310 1,200 2,050 49,963

QGBT 17,210 1,200 2,050 42,337

Quadri 17,200 1,200 2,050 42,312

Totale kg 1.236,594 0,92 1.137,67

931180 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 28,270 1,200 1,770 60,045

Totale kg 60,045 0,92 55,24

297240 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

VEDI TAV. STR/PCA/T/004

- Parete spritz sp.medio 15 cm (sv.perimetro 164,27 ml) 164,27 0,15 17,40 428,74

Totale m³ 428,74 231,86 99.407,66

297280 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

A RIPORTARE 25.940.973,29
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Opere a Corpo
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25.940.973,29

VEDI TAV. STR/PCA/T/002 - (fase 11)

- Parete spritz sp.medio 15 cm pozzo verticale - Diametro scavo pozzo = 7.30m
(Lunghezza = 7.3*3.14)

22,92 0,15 9,85 33,86

Totale m³ 33,86 231,86 7.850,78

931190 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 12 mm

FU 3,000 5,000 1,200 18,000

Totale m 18,000 13,65 245,70

931160 AP.STR.401 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 79
mm²

Tondino in acciaio zincato 10 mm

Ventilatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Ventilatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

QGBT 2,000 1,000 1,200 2,400

Quadri 2,000 1,000 1,200 2,400

Totale m 14,400 9,54 137,38

311070 GC.RV.A.3 07.B Fornitura in opera di fibre metalliche opportunamente sagomate della lunghezza
compresa tra 20 e 40 mm e del diametro di 0,5 mm circa, per il confezionamento di
conglomerato cementizio fibrorinforzato, al chilogrammo

VEDI TAV. STR/PCAT/004 e TAV. STR/PCA/T/002 fase 10/a

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m 30,000 4,550 18,100 0,180 444,717

fibre metalliche nello spritz - Sostegno di prima fase - strato di calcestruzzo proiettato
per tronchino di collegamento Pozzo-Galleria - spessore = 20cm - si escludono gli ultimi
2cm lato intradosso per evitare danneggiamenti all'impermeabilizzazione - dosaggio
fibre metalliche = 30 kg/m3

Totale kg 444,717 2,33 1.036,19

300770 GC.RV.A.6 05.A Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

A RIPORTARE 25.950.243,34
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 25.950.243,34

VEDI TAV. STR/PCAT/004 e TAV. STR/PCA/T/002 fase 10/a

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m - spessore 20 cm 4,550 18,100 10,000 823,550

Totale m² 823,550 2,59 2.132,99

311060 GC.RV.A.6 05.B Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

VEDI TAV. STR/PCAT/004 e TAV. STR/PCA/T/002 fase 10/a

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m - spessore 20 cm 4,550 18,100 10,000 823,550

Totale m² 823,550 2,24 1.844,75

Carpenterie metalliche

Livelli multipli

297220 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

VEDI TAV. STR/PCA/T/004 e TAV. STR/PCA/T/001 fase 3/a-c-e-f

- Opere di contrasto provvisorio della camera:

struttura trasversale 1° Livello puntelli Ø323.9x8 mm kg/ml 62.10 (Lunghezza = 9.10*7
+4.00*4+4.20*4+2.40*7)

113,300 62,100 7.035,930

struttura perimetrale 2° Livello 2xHEB 600 kg/ml 212.00 (Lunghezza = 9.10+40.80+
9.10+0.20+31.50+2.40+31.40+38.20)

2,000 162,700 212,000 68.984,800

struttura trasversale 2° Livello puntelli Ø457x12.5 mm kg/ml 138.00 (Lunghezza =
9.10*7+4.00*4+4.20*4+2.40*7)

113,300 138,000 15.635,400

struttura perimetrale 3° Livello 2xHEB 600 kg/ml 212.00 (Lunghezza = 9.10+40.80+
9.10+0.20+31.50+2.40+31.40+38.20)

2,000 162,700 212,000 68.984,800

struttura trasversale 3° Livello puntelli Ø457x12.5 mm kg/ml 138.00 (Lunghezza =
9.10*7+4.00*4+4.20*4+2.40*7)

113,300 138,000 15.635,400

struttura perimetrale 4° Livello 2xHEB 400 kg/ml 155.00 (Lunghezza = 9.10+40.80+
9.10+0.20+31.50+2.40+31.40+38.20)

2,000 162,700 155,000 50.437,000

struttura trasversale 4° Livello puntelli Ø355.60x12.5 mm kg/ml 107.00 (Lunghezza =
9.10*7+4.00*4+4.20*4+2.40*7)

113,300 107,000 12.123,100

Totale kg 238.836,430 2,56 611.421,26

300710 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

VEDI TAV. STR/PCA/T/004 e TAV. STR/PCA/T/002 fase 7/e

A RIPORTARE 26.565.642,34
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCA - Pozzo di intertratta Carlo Alberto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26.565.642,34

centine HEB 160 kg/ml 42.60 (diametro asse centina = 7.14m) (Lunghezza =
7.14*3.14)

4,000 22,420 42,600 3.820,368

Totale kg 3.820,368 2,56 9.780,14

300760 GC.RV.B.3 01.C Centine di acciaio di tipo S355 a doppio T di qualunque serie e peso, per ogni
chilogrammo

VEDI TAV. STR/PCAT/004 e TAV. STR/PCA/002 fase 10/a

- Centina HEB 160 kg/ml 46.20 (sv.perimetro 18.10 ml) 2,000 18,100 46,200 1.672,440

- Piastre,catene collegamenti 10% 0,100 4.997,920 499,792

VEDI TAV. STR/POO/T/001

- Centinatura di contrastro durante il taglio degli anelli dalla galleria TBM

centine esterne HEB 700 kg/ml 241.00 4,000 23,250 241,000 22.413,000

centine interne HEB 400 kg/ml 155.00 4,000 16,140 155,000 10.006,800

travi di ripartizione HE 1400 kg/ml 482.00 2,000 9,700 482,000 9.350,800

anello di rinforzo 2xHEM 900 kg/ml 333.00 2,000 30,790 333,000 20.506,140

Totale kg 64.448,972 3,07 197.858,34

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

297640 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PCA/T/004- camera

- Armatura cappa di protezione

rete elettrosaldata Ø6 20x20 cm  kg/mq 2,22

- Fondo camera (misura ricavata con CAD) 445,000 2,220 987,900

Totale kg 987,900 1,50 1.481,85

297790 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

VEDI TAV. STR/PCA/T/004- Cunicolo

- Riprese di getto

riprerse di getto pareti pozzo 4,550 4,550

Totale m 4,550 50,83 231,28

297600 01.P10.F55.010 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello

A RIPORTARE 26.774.993,95
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26.774.993,95

spessore di mm 0,4

VEDI TAV. STR/PCA/T/004-camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 479,410 479,410

Totale m² 479,410 3,58 1.716,29

297680 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PCA/T/004- camera

- Riprerse di getto fondazione/pareti (sv. perimetro 164,27 ml) 2,000 164,270 328,540

- Riprerse di getto pareti/soletta copertura 2,000 164,270 328,540

Totale m 657,080 27,72 18.214,26

297750 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PCA/T/004-Pozzo

- Riprerse di getto fondazione/pareti 2,000 24,200 48,400

- Riprerse di getto pareti/soletta copertura 2,000 24,200 48,400

Totale m 96,800 27,72 2.683,30

297780 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PCA/T/004- Cunicolo

- Riprese di getto calotta/piedritto (Simili = 2*2) 4,000 4,550 18,200

- Contatto anelli TBM 2,000 21,000 42,000

Totale m 60,200 27,72 1.668,74

297770 25.A16.A90.005 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con tel ... onere, fornitura e magistero
per dare il lavoro compiuto.

- Cunicolo 4,550 24,420 111,111

Totale m² 111,111 29,51 3.278,89

297610 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PCA/T/004- camera

- Pareti camera (sv. perimetro 164,27 ml) 164,270 15,200 2.496,904

Totale m² 2.496,904 37,79 94.358,00

A RIPORTARE 26.896.913,43
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26.896.913,43

297650 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PCA/T/004- camera

- Fondo camera (misura ricavata con CAD) 479,410 479,410

Totale m² 479,410 37,79 18.116,90

297690 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PCA/T/004-Pozzo

- Pareti pozzo (sv.perimetro 24.20 ml) 24,200 10,350 250,470

a detrarre imbocco cunicolo sup. -40,800 -40,800

Totale m² 209,670 37,79 7.923,43

297720 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PCA/T/004-Pozzo

- Fondo pozzo (Lunghezza = 3.85^2*3.1416) 46,566 46,566

Totale m² 46,566 37,79 1.759,73

297590 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 479,410 479,410

a detrarre cavedo di aerazione -50,000 -50,000

- risvolti (sviluppo perimetro 164,27 ml) 164,270 2,500 410,675

- torrino cavedo di aerazione 68,200 3,000 204,600

Totale m² 1.044,685 39,57 41.338,19

297580 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

VEDI TAV. STR/PCA/T/004- camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 479,410 479,410

a detrarre cavedo di aerazione -50,000 -50,000

Totale m² 429,410 21,73 9.331,08

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

300620 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

A RIPORTARE 26.975.382,76
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 26.975.382,76

Sbancamento fino a piano realizzazione micropali 337,52 337,52

Scavo cabina tecnica 8.821,14 8.821,14

Scavo pozzo di ventilazione 435,24 435,24

Scavo cunicolo 192,24 192,24

A dedurre

Reinterro 1.113,82 -1.113,82

Totale m³ 8.672,32 5,53 47.957,93

300720 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto disfacimento pavimentazione 562,54 0,30 168,76

Totale m³ 168,76 5,53 933,24

A RIPORTARE 27.024.273,93
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N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 27.024.273,93

Pozzi

Demolizioni

Livelli multipli

300400 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/PCB/T/004

- Demolizione trave coronamento micropali cabina tecnica - L = 126,49 m 126,49 0,50 0,50 31,62

Totale m³ 31,62 213,41 6.748,02

300470 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/PCB/T/004

- Demolizione paratia micropali per cunicolo di collegamento (sez.scavo misurato con
CAD)

40,80 0,30 12,24

sovrascavo 10% 0,10 40,80 0,30 1,22

Totale m³ 13,46 213,41 2.872,50

297440 01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del mat ... con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

VEDI TAV. STR/PCB/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali (misura ricavata con
CAD)

520,860 520,860

- Disfacimento di pavimentazione su area esterna al cantiere per esecuzione iniezioi di
consolidamento da P.C.

289,000 289,000

Totale m² 809,860 11,80 9.556,35

300560 25.A02.B05.005 Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture ... porzioni ciascuna di cubatura
compresa tra 0,051 e 0,50 m³

VEDI TAV. STR/PCB/T/004 e TAV. STR/PCB/T/003 fase 8/a

- Demolizione conci TBM per cunicolo di collegamento (sez. scavo ricavata con CAD) 40,80 0,40 16,32

- Sovrascavo 10% 0,10 40,80 0,40 1,63

Totale m³ 17,95 295,66 5.307,10

Scavo e movimenti terra

Livelli multipli

A RIPORTARE 27.048.757,90
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 27.048.757,90

300370 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

VEDI TAV. STR/PCB/T/003 - (vedi fase 12/b)

Ritombamento fino a piano campagna 572,95 1,80 1.031,31

Totale m³ 1.031,31 9,44 9.735,57

300340 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PCB/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali (misura ricavata con
CAD):

520,86 0,60 312,52

Totale m³ 312,52 4,96 1.550,10

300350 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PCB/T/001 - (vedi fase 3/b-d-f)

- Per scavo camera (misura ricavata con CAD) 520,86 12,40 6.458,66

Totale m³ 6.458,66 4,96 32.034,95

300480 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PCB/T/002 - (vedi fase 6/a)

- Scavo pozzo verticale (Lunghezza = 3.65^2*3.1416) 41,85 14,00 585,90

Totale m³ 585,90 4,96 2.906,06

299140 25.A03.A20.005 Sovrapprezzo scavi di fondazione in presenza d'acqua magg ... i si stabilisce negli scavi
l'acqua esistente nel terreno.

Maggiorazione per scavo sotto falda

Scavo per pozzo 41,85 9,70 405,95

Totale m³ 405,95 0,37 150,20

297340 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

vedi voce n. 300350 (q.ta = 6458,66) 6.458,66

vedi voce n. 300480 (q.ta = 585,90) 585,90

A RIPORTARE 27.095.134,78
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 27.095.134,78

Totale m³ 7.044,56 1,88 13.243,77

311530 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da
parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza Archeologica durante lo scavo della CT 6.458,66 6.458,66

Totale m³ 6.458,66 0,28 1.808,42

300570 GC.SC.A.5001.A Scavo a foro cieco di gallerie naturali in terreni di qualsiasi natura, al metro cubo

VEDI TAV. STR/PCB/T/004 e TAV. STR/PCB/T/003 fase 8/b

- Cunicolo di collegamento (sez.scavo ricavata con CAD) 29,36 42,25 1.240,46

Totale m³ 1.240,46 37,24 46.194,73

Opere di sostegno e consolidamento

Livelli multipli

300530 01.A03.B60.005 Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consisten ... gio del cemento opportuno
per palo di diametro cm 60 circa

VEDI TAV. STR/PCB/T/004 e TAV. STR/PCB/T/002 fase 4/a

- Intervento di consolidamento a tergo micropali pozzo con n.2 file colonne di jet-
grouting Ø60cm L=15.70m i=0.50

1^ coronella = 51 colonne 51,000 15,700 800,700

2^ coronella = 56 colonne 56,000 15,700 879,200

Totale m 1.679,900 118,84 199.639,32

300540 AP.STR.007 Formazione di tappo di fondo impermeabile per stazioni, pozzi e manufatti interrati.

VEDI TAV. STR/PCB/T/003 e TAV. STR/PCB/T/002 fase 4/b

- Intervento consolidamento del fondo pozzo con colonne di jet-grouting Ø60cm L=5.00
m con maglia 70x35cm disposte a quinconce sup.46.57 (Lunghezza = 3.65^2*3.1416)

41,85 5,00 209,25

Totale m³ 209,25 209,10 43.754,18

300610 AP.STR.014 Consolidamento con jet-grouting tra la galleria con scavo meccanizzato e le stazioni.

VEDI TAV. STR/PCB/T/004 e TAV. STR/PCB/T/001 fase 2/a

- Intervento consolidamento della porzione di cunicolo con colonne di jet-grouting
Ø60cm L=12.44 m maglia 70x35cm disposte a quinconce

27,22 10,80 12,44 3.657,06

Totale m³ 3.657,06 198,00 724.097,88

Diaframmi, pali e micropali

A RIPORTARE 28.123.873,08
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 28.123.873,08

Livelli multipli

300320 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

VEDI TAV. STR/PCB/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Armatura micropali Ø300 con tubo Ø273 sp.7.1 mm kg/ml 46.7 (Simili = +9+60+9+
18+73+26+72+17)

284,000 17,400 46,700 230.772,720

Totale kg 230.772,720 2,96 683.087,25

300460 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

VEDI TAV. STR/PCB/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Armatura micropali Ø220 con tubo Ø193.7 sp.8 mm kg/ml 36.3 53,000 18,500 36,300 35.592,150

Totale kg 35.592,150 2,96 105.352,76

309810 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

- Trave coronamento micropali cabina Tecnica - L = 126,49 m, 50x50 cm 126,49 0,50 0,50 31,62

- Trave di cononamento micropali pozzo - Sv = 23.62 m  50x50 cm 23,62 0,50 0,50 5,91

Totale m³ 37,53 140,83 5.285,35

309840 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

- Trave coronamento micropali cabina Tecnica - L = 126,49 m, 50x50 cm 126,49 0,50 0,50 31,62

- Trave di cononamento micropali pozzo - Sv = 23.62 m  50x50 cm 23,62 0,50 0,50 5,91

Totale m³ 37,53 27,88 1.046,34

309850 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

- Trave coronamento micropali cabina Tecnica - L = 126,49 m, 50x50 cm 126,49 0,50 0,50 31,62

- Trave di cononamento micropali pozzo - Sv = 23.62 m  50x50 cm 23,62 0,50 0,50 5,91

Totale m³ 37,53 9,62 361,04

309830 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

A RIPORTARE 28.919.005,82
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RIPORTO 28.919.005,82

- Trave coronamento micropali cabina Tecnica - L = 126,49 m, 50x50 cm 126,490 1,000 126,490

- Trave di coronamento micropali pozzo - Sv = 23.62 m  50x50 cm 23,620 1,000 23,620

Totale m² 150,110 34,05 5.111,25

50325 25.A04.A55.020 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 200/240. Vedi sopra.

VEDI TAV. STR/PCB/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali Ø220 L=18.50 i=0.45m 53,000 18,500 980,500

Totale m 980,500 49,01 48.054,31

300450 25.A04.A60.015 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 200/240

VEDI TAV. STR/PCB/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali Ø220 L=18.50 i=0.45m 53,000 18,500 980,500

Totale m 980,500 27,50 26.963,75

309820 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Trave cabina tecnica - Incidenza 300 kg/m3 31,620 300,000 9.486,000

Cordolo micropali Pozzo verticale - Incidenza 100 kg/m3 5,910 100,000 591,000

Totale kg 10.077,000 1,90 19.146,30

300310 AP.STR.115 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 250/300

VEDI TAV. STR/PCB/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Micropali Ø300 L=17.40 i=0.45m (Simili = 9+60+9+18+73+26+72+17) 284,000 17,400 4.941,600

Totale m 4.941,600 61,26 302.722,42

50315 AP.STR.116 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 250/300

VEDI TAV. STR/PCB/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

A RIPORTARE 29.321.003,85
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RIPORTO 29.321.003,85

- Micropali Ø300 L=17.40 i=0.45m (Simili = 9+60+9+18+73+26+72+17) 284,000 17,400 4.941,600

Totale m 4.941,600 34,38 169.892,21

Strutture in ca

Piano banchine (livello-3)

301520 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 400379 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 494165 40,17 40,17

Totale m³ 49,31 140,83 6.944,33

301680 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 480136 39,35 39,35

WL_SE04, ID: 480138 39,07 39,07

Totale m³ 78,42 140,83 11.043,89

307580 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 480136 39,35 39,35

WL_SE04, ID: 480138 39,07 39,07

Totale m³ 78,42 27,88 2.186,35

848180 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 400379 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 494165 40,17 40,17

Totale m³ 49,31 27,88 1.374,76

307680 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 400379 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 494165 40,17 40,17

Totale m³ 49,31 9,62 474,36

307740 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile

A RIPORTARE 29.512.919,75
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RIPORTO 29.512.919,75

Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 480136 39,35 39,35

WL_SE04, ID: 480138 39,07 39,07

Totale m³ 78,42 9,62 754,40

301540 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 400379 1,000 30,460 30,460

SB_SS06, ID: 494165 1,000 133,906 133,906

Totale m² 164,366 34,05 5.596,66

301720 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 480136 105,786 105,786

WL_SE04, ID: 480138 105,137 105,137

Totale m² 210,923 34,05 7.181,93

301530 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 400379 9,138 100,000 913,800

SB_SS06, ID: 494165 40,172 100,000 4.017,200

Totale kg 4.931,000 1,90 9.368,90

301700 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 480136 39,347 110,000 4.328,170

WL_SE04, ID: 480138 39,069 110,000 4.297,590

Totale kg 8.625,760 1,90 16.388,94

926410 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 400379 9,138 100,000 913,800

SB_SS06, ID: 494165 40,172 100,000 4.017,200

Totale kg 4.931,000 0,01 49,31

A RIPORTARE 29.552.259,89
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RIPORTO 29.552.259,89

926470 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 480136 39,347 110,000 4.328,170

WL_SE04, ID: 480138 39,069 110,000 4.297,590

Totale kg 8.625,760 0,01 86,26

Piano primo interrato (livello -1)

301550 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS07, ID: 382872 271,17 271,17

Totale m³ 271,17 140,83 38.188,87

301740 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07, ID: 384124 32,34 32,34

WL_SE07, ID: 424992 94,39 94,39

WL_SE07, ID: 453578 94,39 94,39

Totale m³ 221,12 140,83 31.140,33

301900 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SF_CB18, ID: 501075 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 501078 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 501080 0,77 0,77

SF_CB18, ID: 501082 0,70 0,70

Totale m³ 2,87 140,83 404,18

307600 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07, ID: 384124 32,34 32,34

WL_SE07, ID: 424992 94,39 94,39

WL_SE07, ID: 453578 94,39 94,39

Totale m³ 221,12 27,88 6.164,83

A RIPORTARE 29.628.244,36
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RIPORTO 29.628.244,36

307660 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SF_CB18, ID: 501075 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 501078 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 501080 0,77 0,77

SF_CB18, ID: 501082 0,70 0,70

Totale m³ 2,87 27,88 80,02

848190 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS07, ID: 382872 271,17 271,17

Totale m³ 271,17 27,88 7.560,22

307690 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS07, ID: 382872 271,17 271,17

Totale m³ 271,17 9,62 2.608,66

307760 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07, ID: 384124 32,34 32,34

WL_SE07, ID: 424992 94,39 94,39

WL_SE07, ID: 453578 94,39 94,39

Totale m³ 221,12 9,62 2.127,17

307820 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SF_CB18, ID: 501075 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 501078 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 501080 0,77 0,77

SF_CB18, ID: 501082 0,70 0,70

Totale m³ 2,87 9,62 27,61

301570 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS07, ID: 382872 1,000 338,960 338,960

A RIPORTARE 29.640.648,04
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RIPORTO 29.640.648,04

Totale m² 338,960 34,05 11.541,59

301780 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07, ID: 384124 46,200 46,200

WL_SE07, ID: 424992 134,838 134,838

WL_SE07, ID: 453578 134,838 134,838

Totale m² 315,876 34,05 10.755,58

301560 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS07, ID: 382872 271,168 120,000 32.540,160

Totale kg 32.540,160 1,90 61.826,30

301760 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 384124 32,340 160,000 5.174,400

WL_SE07, ID: 424992 94,386 160,000 15.101,760

WL_SE07, ID: 453578 94,386 160,000 15.101,760

Totale kg 35.377,920 1,90 67.218,05

301920 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SF_CB18, ID: 501075 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 501078 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 501080 0,773 150,000 115,950

SF_CB18, ID: 501082 0,700 150,000 105,000

Totale kg 430,950 1,90 818,81

926420 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS07, ID: 382872 271,168 120,000 32.540,160

Totale kg 32.540,160 0,01 325,40

926490 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio

A RIPORTARE 29.793.133,77
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RIPORTO 29.793.133,77

di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 384124 32,340 160,000 5.174,400

WL_SE07, ID: 424992 94,386 160,000 15.101,760

WL_SE07, ID: 453578 94,386 160,000 15.101,760

Totale kg 35.377,920 0,01 353,78

926540 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SF_CB18, ID: 501075 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 501078 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 501080 0,773 150,000 115,950

SF_CB18, ID: 501082 0,700 150,000 105,000

Totale kg 430,950 0,01 4,31

Piano secondo interrato (livello -2)

301480 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01, ID: 458752 85,36 85,36

Totale m³ 85,36 118,86 10.145,89

301730 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07, ID: 383725 32,34 32,34

WL_SE07, ID: 391087 94,38 94,38

WL_SE07, ID: 391433 96,44 96,44

WL_SE07, ID: 453424 61,11 61,11

WL_SE07, ID: 476379 19,28 19,28

WL_SE07, ID: 476686 178,77 178,77

WL_SE07, ID: 477025 24,28 24,28

WL_SE07, ID: 481304 51,66 51,66

Totale m³ 558,26 140,83 78.619,76

301830 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

A RIPORTARE 29.882.257,51
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RIPORTO 29.882.257,51

GB_AR01, ID 533329 220,15 220,15

Totale m³ 220,15 140,83 31.003,72

301860 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_CL01, ID: 533381 157,53 157,53

Totale m³ 157,53 140,83 22.184,95

311370 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS13:

ID: 398726 506,94 506,94

Totale m³ 506,94 140,83 71.392,36

307590 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07, ID: 383725 32,34 32,34

WL_SE07, ID: 391087 94,38 94,38

WL_SE07, ID: 391433 96,44 96,44

WL_SE07, ID: 453424 61,11 61,11

WL_SE07, ID: 476379 19,28 19,28

WL_SE07, ID: 476686 178,77 178,77

WL_SE07, ID: 477025 24,28 24,28

WL_SE07, ID: 481304 51,66 51,66

Totale m³ 558,26 27,88 15.564,29

307630 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

GB_AR01, ID 533329 220,15 220,15

Totale m³ 220,15 27,88 6.137,78

307640 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

GB_CL01, ID: 533381 157,53 157,53

Totale m³ 157,53 27,88 4.391,94

311380 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il

A RIPORTARE 30.032.932,55
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RIPORTO 30.032.932,55

nolo della stessa In strutture armate

FU_FS13:

ID: 398726 506,94 506,94

Totale m³ 506,94 27,88 14.133,49

848160 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01, ID: 458752 85,36 85,36

Totale m³ 85,36 27,88 2.379,84

307750 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07, ID: 383725 32,34 32,34

WL_SE07, ID: 391087 94,38 94,38

WL_SE07, ID: 391433 96,44 96,44

WL_SE07, ID: 453424 61,11 61,11

WL_SE07, ID: 476379 19,28 19,28

WL_SE07, ID: 476686 178,77 178,77

WL_SE07, ID: 477025 24,28 24,28

WL_SE07, ID: 481304 51,66 51,66

Totale m³ 558,26 9,62 5.370,46

307790 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_AR01, ID 533329 220,15 220,15

Totale m³ 220,15 9,62 2.117,84

307800 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_CL01, ID: 533381 157,53 157,53

Totale m³ 157,53 9,62 1.515,44

311390 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS13:

ID: 398726 506,94 506,94

A RIPORTARE 30.058.449,62
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCB - Pozzo di intertratta Caboto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 30.058.449,62

Totale m³ 506,94 9,62 4.876,76

301770 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07, ID: 383725 46,200 46,200

WL_SE07, ID: 391087 134,833 134,833

WL_SE07, ID: 391433 137,773 137,773

WL_SE07, ID: 453424 87,307 87,307

WL_SE07, ID: 476379 27,539 27,539

WL_SE07, ID: 476686 255,385 255,385

WL_SE07, ID: 477025 34,679 34,679

WL_SE07, ID: 481304 73,797 73,797

Totale m² 797,513 34,05 27.155,32

301850 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_AR01, ID 533329 186,776 186,776

Totale m² 186,776 34,05 6.359,72

301880 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_CL01, ID: 533381 177,687 177,687

Totale m² 177,687 34,05 6.050,24

301750 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 383725 32,340 160,000 5.174,400

WL_SE07, ID: 391087 94,382 160,000 15.101,120

WL_SE07, ID: 391433 96,441 160,000 15.430,560

WL_SE07, ID: 453424 61,115 160,000 9.778,400

WL_SE07, ID: 476379 19,277 160,000 3.084,320

WL_SE07, ID: 476686 178,769 160,000 28.603,040

WL_SE07, ID: 477025 24,275 160,000 3.884,000

WL_SE07, ID: 481304 51,658 160,000 8.265,280

Totale kg 89.321,120 1,90 169.710,13

A RIPORTARE 30.272.601,79
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCB - Pozzo di intertratta Caboto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 30.272.601,79

301840 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_AR01, ID 533329 220,147 120,000 26.417,640

Totale kg 26.417,640 1,90 50.193,52

301870 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_CL01, ID: 533381 157,532 160,000 25.205,120

Totale kg 25.205,120 1,90 47.889,73

311400 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS13:

ID:398726 506,935 110,000 55.762,850

Totale kg 55.762,850 1,90 105.949,42

926480 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 383725 32,340 160,000 5.174,400

WL_SE07, ID: 391087 94,382 160,000 15.101,120

WL_SE07, ID: 391433 96,441 160,000 15.430,560

WL_SE07, ID: 453424 61,115 160,000 9.778,400

WL_SE07, ID: 476379 19,277 160,000 3.084,320

WL_SE07, ID: 476686 178,769 160,000 28.603,040

WL_SE07, ID: 477025 24,275 160,000 3.884,000

WL_SE07, ID: 481304 51,658 160,000 8.265,280

Totale kg 89.321,120 0,01 893,21

926510 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_AR01, ID 533329 220,147 120,000 26.417,640

Totale kg 26.417,640 0,01 264,18

926520 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio

A RIPORTARE 30.477.791,85
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCB - Pozzo di intertratta Caboto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 30.477.791,85

di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_CL01, ID: 533381 157,532 160,000 25.205,120

Totale kg 25.205,120 0,01 252,05

927990 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS13:

ID:398726 506,935 110,000 55.762,850

Totale kg 55.762,850 0,01 557,63

Piano copertura (livello 0)

301490 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS01, ID: 382812 357,68 357,68

Totale m³ 357,68 140,83 50.372,07

301580 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO04, ID: 473593 1,57 1,57

WL_FO04, ID: 473597 14,25 14,25

WL_FO04, ID: 473599 1,34 1,34

WL_FO04, ID: 473601 14,02 14,02

Totale m³ 31,18 140,83 4.391,08

301610 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO05, ID: 473587 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 473589 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 473591 5,01 5,01

WL_FO05, ID: 473595 5,01 5,01

Totale m³ 10,98 140,83 1.546,31

301890 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SF_CB18, ID: 500131 0,70 0,70

A RIPORTARE 30.534.910,99
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCB - Pozzo di intertratta Caboto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 30.534.910,99

SF_CB18, ID: 500432 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 500499 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 500585 0,70 0,70

Totale m³ 2,80 140,83 394,32

307650 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SF_CB18, ID: 500131 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 500432 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 500499 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 500585 0,70 0,70

Totale m³ 2,80 27,88 78,06

848170 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01, ID: 382812 357,68 357,68

Totale m³ 357,68 27,88 9.972,12

848200 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO04, ID: 473593 1,57 1,57

WL_FO04, ID: 473597 14,25 14,25

WL_FO04, ID: 473599 1,34 1,34

WL_FO04, ID: 473601 14,02 14,02

Totale m³ 31,18 27,88 869,30

848210 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO05, ID: 473587 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 473589 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 473591 5,01 5,01

WL_FO05, ID: 473595 5,01 5,01

Totale m³ 10,98 27,88 306,12

307670 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

A RIPORTARE 30.546.530,91
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCB - Pozzo di intertratta Caboto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 30.546.530,91

SB_SS01, ID: 382812 357,68 357,68

Totale m³ 357,68 9,62 3.440,88

307700 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO04, ID: 473593 1,57 1,57

WL_FO04, ID: 473597 14,25 14,25

WL_FO04, ID: 473599 1,34 1,34

WL_FO04, ID: 473601 14,02 14,02

Totale m³ 31,18 9,62 299,95

307710 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO05, ID: 473587 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 473589 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 473591 5,01 5,01

WL_FO05, ID: 473595 5,01 5,01

Totale m³ 10,98 9,62 105,63

307810 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SF_CB18, ID: 500131 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 500432 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 500499 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 500585 0,70 0,70

Totale m³ 2,80 9,62 26,94

301510 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS01, ID: 382812 1,000 357,684 357,684

Totale m² 357,684 34,05 12.179,14

301600 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO04, ID: 473593 1,000 3,920 3,920

WL_FO04, ID: 473597 1,000 35,613 35,613

A RIPORTARE 30.562.583,45
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCB - Pozzo di intertratta Caboto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 30.562.583,45

WL_FO04, ID: 473599 1,000 3,360 3,360

WL_FO04, ID: 473601 1,000 35,053 35,053

Totale m² 77,946 34,05 2.654,06

301630 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO05, ID: 473587 1,000 2,400 2,400

WL_FO05, ID: 473589 1,000 2,400 2,400

WL_FO05, ID: 473591 1,000 25,038 25,038

WL_FO05, ID: 473595 1,000 25,038 25,038

Totale m² 54,876 34,05 1.868,53

301500 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01, ID: 382812 357,684 100,000 35.768,400

Totale kg 35.768,400 1,90 67.959,96

301590 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO04, ID: 473593 1,568 70,000 109,760

WL_FO04, ID: 473597 14,245 70,000 997,150

WL_FO04, ID: 473599 1,344 70,000 94,080

WL_FO04, ID: 473601 14,021 70,000 981,470

Totale kg 2.182,460 1,90 4.146,67

301620 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO05, ID: 473587 0,480 130,000 62,400

WL_FO05, ID: 473589 0,480 130,000 62,400

WL_FO05, ID: 473591 5,008 130,000 651,040

WL_FO05, ID: 473595 5,008 130,000 651,040

Totale kg 1.426,880 1,90 2.711,07

301910 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SF_CB18, ID: 500131 0,700 150,000 105,000

A RIPORTARE 30.641.923,74
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCB - Pozzo di intertratta Caboto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 30.641.923,74

SF_CB18, ID: 500432 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 500499 0,701 150,000 105,150

SF_CB18, ID: 500585 0,700 150,000 105,000

Totale kg 420,150 1,90 798,29

926400 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS01, ID: 382812 357,684 100,000 35.768,400

Totale kg 35.768,400 0,01 357,68

926430 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO04, ID: 473593 1,568 70,000 109,760

WL_FO04, ID: 473597 14,245 70,000 997,150

WL_FO04, ID: 473599 1,344 70,000 94,080

WL_FO04, ID: 473601 14,021 70,000 981,470

Totale kg 2.182,460 0,01 21,82

926440 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO05, ID: 473587 0,480 130,000 62,400

WL_FO05, ID: 473589 0,480 130,000 62,400

WL_FO05, ID: 473591 5,008 130,000 651,040

WL_FO05, ID: 473595 5,008 130,000 651,040

Totale kg 1.426,880 0,01 14,27

926530 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SF_CB18, ID: 500131 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 500432 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 500499 0,701 150,000 105,150

SF_CB18, ID: 500585 0,700 150,000 105,000

A RIPORTARE 30.643.115,80
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PCB - Pozzo di intertratta Caboto

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 30.643.115,80

Totale kg 420,150 0,01 4,20

Piano vasche

301470 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01, ID: 458364 8,14 8,14

Totale m³ 8,14 118,86 967,52

301640 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 495074 10,22 10,22

Totale m³ 10,22 140,83 1.439,28

301670 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 400727 6,20 6,20

WL_SE04, ID: 400730 6,20 6,20

Totale m³ 12,40 140,83 1.746,29

301790 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 140,83 5.114,95

307610 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 27,88 1.012,60

848150 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01, ID: 458364 8,14 8,14

Totale m³ 8,14 27,88 226,94

848220 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 495074 10,22 10,22

A RIPORTARE 30.653.627,58
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ARTICOLO

N. CODICE
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 30.653.627,58

Totale m³ 10,22 27,88 284,93

848230 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 400727 6,20 6,20

WL_SE04, ID: 400730 6,20 6,20

Totale m³ 12,40 27,88 345,71

307720 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 495074 10,22 10,22

Totale m³ 10,22 9,62 98,32

307730 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 400727 6,20 6,20

WL_SE04, ID: 400730 6,20 6,20

Totale m³ 12,40 9,62 119,29

307770 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 9,62 349,40

301660 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 495074 2,000 51,108 102,216

Totale m² 102,216 34,05 3.480,45

301710 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 400727 16,460 16,460

WL_SE04, ID: 400730 16,460 16,460

Totale m² 32,920 34,05 1.120,93

301650 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

A RIPORTARE 30.659.426,61
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 30.659.426,61

WL_SE01, ID: 495074 10,222 160,000 1.635,520

Totale kg 1.635,520 1,90 3.107,49

301690 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 400727 6,198 110,000 681,780

WL_SE04, ID: 400730 6,198 110,000 681,780

Totale kg 1.363,560 1,90 2.590,76

301800 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS04, ID: 390126 36,318 200,000 7.263,600

Totale kg 7.263,600 1,90 13.800,84

926450 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 495074 10,222 160,000 1.635,520

Totale kg 1.635,520 0,01 16,36

926460 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 400727 6,198 110,000 681,780

WL_SE04, ID: 400730 6,198 110,000 681,780

Totale kg 1.363,560 0,01 13,64

926500 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS04, ID: 390126 36,318 200,000 7.263,600

Totale kg 7.263,600 0,01 72,64

Livelli multipli

311570 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

A RIPORTARE 30.679.028,34
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 30.679.028,34

Pareti pozzo verticale

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 15cm (Lunghezza = (6.8+.5)*3.14) 22,92 0,15 14,00 48,13

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (42.25m2)= -0,15 42,25 -6,34

Totale m³ 41,79 140,83 5.885,29

311571 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Pareti pozzo verticale

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 15cm (Lunghezza = (6.8+.5)*3.14) 22,92 0,15 14,00 48,13

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (42.25m2)= -0,15 42,25 -6,34

Totale m³ 41,79 27,88 1.165,11

300390 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PCB/T/004

- Armatura parete spritz

rete els  Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 (sv. perimetro 126.49 ml) 126,490 12,400 3,950 6.195,480

Totale kg 6.195,480 1,50 9.293,22

300500 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PCB/T/004

rete els  Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 (sv.perimetro 24.20 ml) 22,950 13,500 3,950 1.223,809

Totale kg 1.223,809 1,50 1.835,71

931790 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Ventilatore 1 111,290 1,200 2,050 273,773

Ventilatore 2 111,240 1,200 2,050 273,650

Trasformatore 1 25,810 1,200 2,050 63,493

A RIPORTARE 30.697.207,67
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 30.697.207,67

Trasformatore 2 25,780 1,200 2,050 63,419

QGBT 25,830 1,200 2,050 63,542

Quadri 25,830 1,200 2,050 63,542

Totale kg 801,419 1,50 1.202,13

931820 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 28,270 1,200 1,770 60,045

Totale kg 60,045 1,50 90,07

931800 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Ventilatore 1 111,290 1,200 2,050 273,773

Ventilatore 2 111,240 1,200 2,050 273,650

Trasformatore 1 25,810 1,200 2,050 63,493

Trasformatore 2 25,780 1,200 2,050 63,419

QGBT 25,830 1,200 2,050 63,542

Quadri 25,830 1,200 2,050 63,542

Totale kg 801,419 0,92 737,31

931830 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 28,270 1,200 1,770 60,045

Totale kg 60,045 0,92 55,24

300380 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

VEDI TAV. STR/PCB/T/004

- Parete spritz sp.10cm (sv.perimetro 126.49) 126,49 0,15 12,40 235,27

Totale m³ 235,27 231,86 54.549,70

A RIPORTARE 30.753.842,12
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RIPORTO 30.753.842,12

300490 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

VEDI TAV. STR/PCB/T/004

- Parete spritz sp.10cm 22,95 0,10 13,50 30,98

Totale m³ 30,98 231,86 7.183,02

931840 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 12 mm

FU 3,000 5,000 1,200 18,000

Totale m 18,000 13,65 245,70

931810 AP.STR.401 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 79
mm²

Tondino in acciaio zincato 10 mm

Ventilatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Ventilatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

QGBT 2,000 1,000 1,200 2,400

Quadri 2,000 1,000 1,200 2,400

Totale m 14,400 9,54 137,38

311560 GC.RV.A.3 07.B Fornitura in opera di fibre metalliche opportunamente sagomate della lunghezza
compresa tra 20 e 40 mm e del diametro di 0,5 mm circa, per il confezionamento di
conglomerato cementizio fibrorinforzato, al chilogrammo

VEDI TAV. STR/PCB/T/004 e TAV. STR/PCB/T/003 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m 30,000 29,360 18,100 0,180 2.869,646

fibre metalliche nello spritz nei primi 18 cm - Sostegno di prima fase - strato di
calcestruzzo proiettato per tronchino di collegamento Pozzo-Galleria - spessore = 20cm
- si escludono gli ultimi 2cm lato intradosso per evitare danneggiamenti
all'impermeabilizzazione - dosaggio fibre metalliche = 30 kg/m3

Totale kg 2.869,646 2,33 6.686,28

311540 GC.RV.A.6 05.A Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in

A RIPORTARE 30.768.094,50
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RIPORTO 30.768.094,50

presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

VEDI TAV. STR/PCB/T/004 e TAV. STR/PCB/T/003 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m - spessore 20 cm 29,360 18,100 10,000 5.314,160

Totale m² 5.314,160 2,59 13.763,67

311550 GC.RV.A.6 05.B Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

VEDI TAV. STR/PCB/T/004 e TAV. STR/PCB/T/003 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m - Spessore 20 cm 29,360 18,100 10,000 5.314,160

Totale m² 5.314,160 2,24 11.903,72

Carpenterie metalliche

Livelli multipli

300360 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

VEDI TAV. STR/PCB/T/004 e TAV. STR/PCB/T/001 fase 3/a-c-e

- Opere di contrasto provvisorio della camera:

struttura trasversale 1° Livello puntelli Ø273x8 mm kg/ml 52,30 (Lunghezza = 3.20*2+
6.54*2+3.20*2+10.80*4+4.38*8+5.39*2)

114,900 52,300 6.009,270

struttura perimetrale 2° Livello 2xHEB 500 kg/ml 187,00 (Lunghezza = 3.20+26.24+
3.20+8.21+32.00+10.80+32.80+7.25)

2,000 123,700 212,000 52.448,800

struttura trasversale 2° Livello puntelli Ø355.60x10 mm kg/ml 85.20 (Lunghezza =
3.20*2+6.54*2+3.20*2+10.80*4+4.38*8+5.39*2)

114,900 85,200 9.789,480

struttura perimetrale 3° Livello HEB 400 kg/ml 155.00 (Lunghezza = 3.20+26.24+3.20
+8.21+32.00+10.80+32.80+7.25)

123,700 155,000 19.173,500

struttura trasversale 3° Livello puntelli Ø273x8 mm kg/ml 52.30 (Lunghezza = 3.20*2+
6.54*2+3.20*2+10.80*4+4.38*8+5.39*2)

114,900 52,300 6.009,270

Totale kg 93.430,320 2,56 239.181,62

300510 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

VEDI TAV. STR/PCB/T/004 e TAV. STR/PCB/T/002 fase 6/a

- Opere di contrasto provvisorio per pozzo:

centine HEB160 kg/ml 42.60 (sv.perimetro 22,70 ml) - Diametro Centina = 7.22 m 5,000 22,700 42,600 4.835,100

A RIPORTARE 31.032.943,51
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RIPORTO 31.032.943,51

Totale kg 4.835,100 2,56 12.377,86

300580 GC.RV.B.3 01.C Centine di acciaio di tipo S355 a doppio T di qualunque serie e peso, per ogni
chilogrammo

VEDI TAV. STR/PCB/T/004 e TAV. STR/PCB/T/003 fase 9/a

- Centina HEB 160 kg/ml 42.60 (sv.perimetro 18.03) 30,000 18,100 46,200 25.086,600

- Piastre,catene collegamenti 10% 0,100 24.989,580 2.498,958

VEDI TAV. STR/POO/T/001

- Centinatura di contrastro durante il taglio degli anelli dalla galleria TBM

centine esterne HEB 700 kg/ml 241.00 4,000 23,250 241,000 22.413,000

centine interne HEB 400 kg/ml 155.00 4,000 16,140 155,000 10.006,800

travi di ripartizione HE 1400 kg/ml 482.00 2,000 9,700 482,000 9.350,800

anello di rinforzo 2xHEM 900 kg/ml 333.00 2,000 30,790 333,000 20.506,140

Totale kg 89.862,298 3,07 275.877,25

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

297860 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PCB/T/004-Camera

- Armatura cappa di protezione

rete elettrosaldata Ø6 20x20 cm  kg/mq 2,22

- Fondo camera (misura ricavata con CAD) 427,000 2,220 947,940

Totale kg 947,940 1,50 1.421,91

297950 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PCB/T/004-Pozzo

- Armatura cappa di protezione

rete elettrosaldata Ø6 20x20 cm  kg/mq 2,22

- Fondo pozzo (Lunghezza = 3.85^2*3.1416) 46,566 2,220 103,377

Totale kg 103,377 1,50 155,07

297910 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

A RIPORTARE 31.322.775,60
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RIPORTO 31.322.775,60

VEDI TAV. STR/PCB/T/004-Camera

- In corrispondenza di tubo di drenaggio passante si stima 12,000 12,000

Totale m 12,000 50,83 609,96

298030 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

VEDI TAV. STR/PCB/T/003-Cunicolo

- Riprese di getto pareti cunicolo 27,220 27,220

Totale m 27,220 50,83 1.383,59

297820 01.P10.F55.010 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello
spessore di mm 0,4

VEDI TAV. STR/PCB/T/004-Camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 469,620 469,620

Totale m² 469,620 3,58 1.681,24

297900 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PCB/T/004-Camera

- Riprese di getto fondazione/pareti 2,000 126,490 252,980

- Riprese di getto pareti/soletta copertura 2,000 126,490 252,980

Totale m 505,960 27,72 14.025,21

297990 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PCB/T/004-Pozzo

- Riprese di getto fondazione/pareti 2,000 24,200 48,400

- Riprese di getto pareti/soletta copertura 2,000 24,200 48,400

Totale m 96,800 27,72 2.683,30

298020 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PCB/T/003 fase 9/c-Cunicolo

- Riprese di getto calotta/piedritto (Simili = 2*2) 4,000 27,220 108,880

- Contatto anelli TBM 2,000 21,000 42,000

Totale m 150,880 27,72 4.182,39

A RIPORTARE 31.347.341,29
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RIPORTO 31.347.341,29

298010 25.A16.A90.005 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con tel ... onere, fornitura e magistero
per dare il lavoro compiuto.

vedi voce n. 298000

-Cunicolo 27,220 24,420 664,712

Totale m² 664,712 29,51 19.615,65

297830 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PCB/T/004-Camera

- Pareti camera (sv.126.49 ml) 126,490 10,200 1.290,198

Totale m² 1.290,198 37,79 48.756,58

297870 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PCB/T/004-Camera

- Fondo camera (misura ricavata con CAD) 469,620 469,620

Totale m² 469,620 37,79 17.746,94

297920 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PCB/T/004-Pozzo

- Pareti pozzo (sv. perimetro 24.20 ml) 24,200 14,200 343,640

a detrarre imbocco cunicolo sup. -40,800 -40,800

Totale m² 302,840 37,79 11.444,32

297960 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PCB/T/004-Pozzo

- Fondo pozzo (Lunghezza = 3.85^2*3.1416) 46,566 46,566

Totale m² 46,566 37,79 1.759,73

297810 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 469,620 469,620

a detrarre cavedo di aerazione -50,000 -50,000

risvolti 126,490 2,500 316,225

torrino cavedo di aerazione 54,100 2,400 129,840

Totale m² 865,685 39,57 34.255,16

A RIPORTARE 31.480.919,67
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RIPORTO 31.480.919,67

297800 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

VEDI TAV. STR/PCB/T/004-Camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 469,620 469,620

a detrarre cavedo di aerazione -50,000 -50,000

Totale m² 419,620 21,73 9.118,34

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

300410 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Sbancamento fino a piano realizzazione micropali 312,52 312,52

Scavo cabina tecnica 6.458,66 6.458,66

Scavo pozzo di ventilazione 585,90 585,90

Scavo cunicolo 1.240,46 1.240,46

A dedurre

Reinterro 1.031,31 -1.031,31

Totale m³ 7.566,23 5,53 41.841,25

300520 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto disfacimento pavimentazione 520,86 0,30 156,26

Trasporto disfacimento pavimentazione 289,00 0,30 86,70

Totale m³ 242,96 5,53 1.343,57

A RIPORTARE 31.533.222,83
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RIPORTO 31.533.222,83

Pozzi

Demolizioni

Livelli multipli

299220 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/PMO/T/004

- Demolizione trave coronamento micropali Cabina tecnica 46,55 0,50 0,50 11,64

Totale m³ 11,64 213,41 2.484,09

299410 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/PMO/T/004

- Demolizione paratia micropali per cunicolo di collegamento (sez.scavo misurata con
CAD)

40,80 0,30 12,24

sovrascavo 10% 0,10 40,80 0,30 1,22

Totale m³ 13,46 213,41 2.872,50

297450 01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del mat ... con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

VEDI TAV. STR/PMO/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali (misura ricavata con
CAD)

687,300 687,300

Totale m² 687,300 11,80 8.110,14

299500 25.A02.B05.005 Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture ... porzioni ciascuna di cubatura
compresa tra 0,051 e 0,50 m³

VEDI TAV. STR/PMO/T/004 e TAV. STR/PMO/T/002 fase 10/b

- Demolizione conci TBM per cunicolo di collegamento (sez.scavo ricavata con CAD) 40,80 0,40 16,32

sovrascavo 10% 0,10 40,80 0,40 1,63

Totale m³ 17,95 295,66 5.307,10

Scavo e movimenti terra

Livelli multipli

299300 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

A RIPORTARE 31.551.996,66
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 31.551.996,66

VEDI TAV. STR/PMO/T/002 - (vedi fase 12/i)

Ritombamento fino a piano campagna 687,30 1,80 1.237,14

Totale m³ 1.237,14 9,44 11.678,60

299270 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PMO/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali e diaframmi (misura
ricavata con CAD):

per realizzazione micropali e diaframmi 687,30 2,30 1.580,79

Totale m³ 1.580,79 4,96 7.840,72

299280 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PMO/T/001 - (vedi fase 4/a-c-e)

- Per scavo camera (misura ricavata con CAD) 678,30 10,60 7.189,98

Totale m³ 7.189,98 4,96 35.662,30

299420 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PMO/T/002 - (vedi fase 8/a)

- Scavo pozzo verticale - Diametro 7.50 m (Lunghezza = 3.75^2*3.1416) 44,18 25,00 1.104,50

Totale m³ 1.104,50 4,96 5.478,32

299150 25.A03.A20.005 Sovrapprezzo scavi di fondazione in presenza d'acqua magg ... i si stabilisce negli scavi
l'acqua esistente nel terreno.

Maggiorazione per scavo sotto falda

Scavo per Cabina 678,30 5,60 3.798,48

Scavo per pozzo (Lunghezza = 3.75^2*3.1416) 44,18 25,00 1.104,50

Totale m³ 4.902,98 0,37 1.814,10

297350 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

vedi voce n. 299280 (q.ta = 7189,98) 7.189,98

vedi voce n. 299420 (q.ta = 1104,50) 1.104,50

A RIPORTARE 31.614.470,70
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RIPORTO 31.614.470,70

Totale m³ 8.294,48 1,88 15.593,62

311580 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da
parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica durante lo scavo della CT 7.189,98 7.189,98

Totale m³ 7.189,98 0,28 2.013,19

299510 GC.SC.A.5001.A Scavo a foro cieco di gallerie naturali in terreni di qualsiasi natura, al metro cubo

VEDI TAV. STR/PMO/T/004 e TAV. STR/PMO/T/002 fase 9/b

- Cunicolo di collegamento (sez.scavo ricavata con CAD) - Area 42,25 mq 4,55 42,25 192,24

Totale m³ 192,24 37,24 7.159,02

Opere di sostegno e consolidamento

Livelli multipli

299470 01.A03.B60.005 Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consisten ... gio del cemento opportuno
per palo di diametro cm 60 circa

VEDI TAV. STR/PMO/T/003 e TAV. STR/PMO/T/001 fase 5/a

- Intervento consolidamento a tergo micropali pozzo con n.2 file colonne di jet-grouting
Ø60cm L=10.50 m i=0.50

n. 52 Colonne coronella interna 52,000 10,500 546,000

n. 57 Colonne coronella interna 57,000 10,500 598,500

Totale m 1.144,500 118,84 136.012,38

299350 AP.STR.007 Formazione di tappo di fondo impermeabile per stazioni, pozzi e manufatti interrati.

VEDI TAV. STR/PMO/T/003 e TAV. STR/PMO/T/001 fase 3/c

- Intervento consolidamento del fondo camera con colonne di jet-grouting Ø 60cm
L=4.00 m con maglia 70x35cm disposte a quinconce sp.=4,80 m (misura ricavata con
CAD)

422,58 4,80 2.028,38

Totale m³ 2.028,38 209,10 424.134,26

299550 AP.STR.014 Consolidamento con jet-grouting tra la galleria con scavo meccanizzato e le stazioni.

VEDI TAV. STR/PMO/T/004 e TAV. STR/PMO/T/001 fase 2/a

- Intervento consolidamento della porzione di cunicolo con colonne di jet-grouting
Ø60cm L=12.46m con maglia 70x35cm disposte a quinconce

4,55 10,80 12,46 612,28

Totale m³ 612,28 198,00 121.231,44

Diaframmi, pali e micropali

A RIPORTARE 32.320.614,61
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RIPORTO 32.320.614,61

Piano primo interrato (livello -1)

305660 AP.STR.001 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO,
CLASSE C25/30, DELLO SPESSORE DI CM 80

Diaframmi sp. 80 cm a presidio dello scavo della cabina tecnica:

 ID: 539266 535,919 535,919

 ID: 539891 535,919 535,919

 ID: 540287 169,400 169,400

 ID: 540786 38,499 38,499

 ID: 541113 134,034 134,034

 ID: 541409 135,521 135,521

 ID: 541725 121,714 121,714

 ID: 541822 32,340 32,340

Totale m² 1.703,346 320,29 545.564,69

305670 AP.STR.004 Fornitura, lavorazione e trasporto a pie' d'opera di gabbie per armatura diaframmi in
barre di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata.

Diaframmi sp. 80 cm a presidio dello scavo della cabina tecnica (incidenza armatura 
160 Kg/ m³):

ID: 539266 428,735 160,000 68.597,600

ID: 539891 428,735 160,000 68.597,600

ID: 540287 135,520 160,000 21.683,200

ID: 540786 30,799 160,000 4.927,840

ID: 541113 107,227 160,000 17.156,320

ID: 541409 108,417 160,000 17.346,720

ID: 541725 97,371 160,000 15.579,360

ID: 541822 25,872 160,000 4.139,520

Totale kg 218.028,160 1,76 383.729,56

Livelli multipli

299250 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

VEDI TAV. STR/PMO/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali @220/450 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Armatura micropali Ø220/450 con tubo Ø193.7 sp.5 mm kg/ml 23.5 104,000 5,300 23,500 12.953,200

A RIPORTARE 33.249.908,86
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RIPORTO 33.249.908,86

Totale kg 12.953,200 2,96 38.341,47

299400 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

VEDI TAV. STR/PMO/T/002 - (vedi fase 6/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Armatura micropali Ø220 con tubo Ø193.7 sp.8 mm kg/ml 36.3 54,000 31,100 36,300 60.962,220

Totale kg 60.962,220 2,96 180.448,17

309860 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

VEDI TAV. STR/PMO/T/004

- Cordolo trave coronamento micropali - L=46,55 m 50x50 cm 46,55 0,50 0,50 11,64

- Trave di cononamento micropali pozzo - Sv = 24.24 m  50x50 cm 24,24 0,50 0,50 6,06

Totale m³ 17,70 140,83 2.492,69

309890 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

- Cordolo trave coronamento micropali - L=46,55 m 50x50 cm 46,55 0,50 0,50 11,64

- Trave di cononamento micropali pozzo - Sv = 24.24 m  50x50 cm 24,24 0,50 0,50 6,06

Totale m³ 17,70 27,88 493,48

309900 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

- Cordolo trave coronamento micropali - L=46,55 m 50x50 cm 46,55 0,50 0,50 11,64

- Trave di cononamento micropali pozzo - Sv = 24.24 m  50x50 cm 24,24 0,50 0,50 6,06

Totale m³ 17,70 9,62 170,27

309880 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

- Cordolo trave coronamento micropali - L=46,55 m 50x50 cm 46,550 1,000 46,550

- Trave di coronamento micropali pozzo - Sv = 24.24 m  50x50 cm 24,240 1,000 24,240

Totale m² 70,790 34,05 2.410,40

49285 25.A04.A55.020 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 200/240. Vedi sopra.

A RIPORTARE 33.474.265,34
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RIPORTO 33.474.265,34

VEDI TAV. STR/PMO/T/002 - (vedi fase 6/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali Ø220 L=34.70 i=0.45m 54,000 31,100 1.679,400

Totale m 1.679,400 49,01 82.307,39

299390 25.A04.A60.015 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 200/240

VEDI TAV. STR/PMO/T/002 - (vedi fase 6/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali Ø220 L=34.70 i=0.45m 54,000 31,100 1.679,400

Totale m 1.679,400 27,50 46.183,50

309870 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

- Cordolo di testa Cabina Tecnica - Incidenza 300 kg/m3 11,640 300,000 3.492,000

- Cordolo testa pozzo - Incidenza 100 kg/m3 6,060 100,000 606,000

Totale kg 4.098,000 1,90 7.786,20

299240 AP.STR.115 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 250/300

VEDI TAV. STR/PMO/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Micropali Ø300 L=5.30 i=0.45m 104,000 5,300 551,200

Totale m 551,200 61,26 33.766,51

49135 AP.STR.116 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 250/300

VEDI TAV. STR/PMO/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Micropali Ø300 L=5.30 i=0.45m 104,000 5,300 551,200

Totale m 551,200 34,38 18.950,26

Strutture in ca

Piano banchine (livello-3)

302550 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di

A RIPORTARE 33.663.259,20
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RIPORTO 33.663.259,20

resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 452719 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 497618 3,65 3,65

Totale m³ 12,79 140,83 1.801,22

302720 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 382575 74,93 74,93

WL_SE04, ID: 382577 63,19 63,19

Totale m³ 138,12 140,83 19.451,44

302910 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_AR01, ID 530510 20,50 20,50

Totale m³ 20,50 140,83 2.887,02

302940 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_CL01, ID: 530560 15,29 15,29

Totale m³ 15,29 140,83 2.153,29

309380 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 452719 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 497618 3,65 3,65

Totale m³ 12,79 27,88 356,59

309430 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 382575 74,93 74,93

WL_SE04, ID: 382577 63,19 63,19

Totale m³ 138,12 27,88 3.850,79

309500 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

GB_AR01, ID 530510 20,50 20,50

Totale m³ 20,50 27,88 571,54

A RIPORTARE 33.694.331,09
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RIPORTO 33.694.331,09

309510 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

GB_CL01, ID: 530560 15,29 15,29

Totale m³ 15,29 27,88 426,29

309560 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 452719 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 497618 3,65 3,65

Totale m³ 12,79 9,62 123,04

309610 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 382575 74,93 74,93

WL_SE04, ID: 382577 63,19 63,19

Totale m³ 138,12 9,62 1.328,71

309680 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_AR01, ID 530510 20,50 20,50

Totale m³ 20,50 9,62 197,21

309690 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_CL01, ID: 530560 15,29 15,29

Totale m³ 15,29 9,62 147,09

302590 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 452719 1,000 30,460 30,460

SB_SS06, ID: 497618 1,000 12,176 12,176

Totale m² 42,636 34,05 1.451,76

302780 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 382575 198,982 198,982

A RIPORTARE 33.698.005,19
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RIPORTO 33.698.005,19

WL_SE04, ID: 382577 170,551 170,551

Totale m² 369,533 34,05 12.582,60

302930 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_AR01, ID 530510 18,801 18,801

Totale m² 18,801 34,05 640,17

302960 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_CL01, ID: 530560 16,609 16,609

Totale m² 16,609 34,05 565,54

302570 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 452719 9,138 100,000 913,800

SB_SS06, ID: 497618 3,653 100,000 365,300

Totale kg 1.279,100 1,90 2.430,29

302750 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 382575 74,931 110,000 8.242,410

WL_SE04, ID: 382577 63,192 110,000 6.951,120

Totale kg 15.193,530 1,90 28.867,71

302920 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_AR01, ID 530510 20,505 120,000 2.460,600

Totale kg 2.460,600 1,90 4.675,14

302950 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_CL01, ID: 530560 15,295 160,000 2.447,200

Totale kg 2.447,200 1,90 4.649,68

926750 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio

A RIPORTARE 33.752.416,32
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RIPORTO 33.752.416,32

di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 452719 9,138 100,000 913,800

SB_SS06, ID: 497618 3,653 100,000 365,300

Totale kg 1.279,100 0,01 12,79

926800 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 382575 74,931 110,000 8.242,410

WL_SE04, ID: 382577 63,192 110,000 6.951,120

Totale kg 15.193,530 0,01 151,94

926860 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_AR01, ID 530510 20,505 120,000 2.460,600

Totale kg 2.460,600 0,01 24,61

926870 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_CL01, ID: 530560 15,295 160,000 2.447,200

Totale kg 2.447,200 0,01 24,47

Piano primo interrato (livello -1)

302600 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS07, ID: 382872 282,92 282,92

Totale m³ 282,92 140,83 39.843,62

302810 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07, ID: 434905 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 435216 95,84 95,84

WL_SE07, ID: 435632 97,90 97,90

WL_SE07, ID: 477002 5,88 5,88

A RIPORTARE 33.792.473,75
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RIPORTO 33.792.473,75

WL_SE07, ID: 487722 7,06 7,06

WL_SE07, ID: 532413 29,13 29,13

WL_SE07, ID: 532929 29,13 29,13

Totale m³ 295,22 140,83 41.575,83

309390 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS07, ID: 382872 282,92 282,92

Totale m³ 282,92 27,88 7.887,81

309460 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07, ID: 434905 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 435216 95,84 95,84

WL_SE07, ID: 435632 97,90 97,90

WL_SE07, ID: 477002 5,88 5,88

WL_SE07, ID: 487722 7,06 7,06

WL_SE07, ID: 532413 29,13 29,13

WL_SE07, ID: 532929 29,13 29,13

Totale m³ 295,22 27,88 8.230,73

309570 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS07, ID: 382872 282,92 282,92

Totale m³ 282,92 9,62 2.721,69

309640 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07, ID: 434905 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 435216 95,84 95,84

WL_SE07, ID: 435632 97,90 97,90

WL_SE07, ID: 477002 5,88 5,88

WL_SE07, ID: 487722 7,06 7,06

WL_SE07, ID: 532413 29,13 29,13

WL_SE07, ID: 532929 29,13 29,13

A RIPORTARE 33.852.889,81
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PMO - Pozzo di intertratta Mole/Giardini Reali

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 33.852.889,81

Totale m³ 295,22 9,62 2.840,02

302620 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS07, ID: 382872 1,000 353,653 353,653

Totale m² 353,653 34,05 12.041,88

302850 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07, ID: 434905 43,260 43,260

WL_SE07, ID: 435216 136,917 136,917

WL_SE07, ID: 435632 139,857 139,857

WL_SE07, ID: 477002 8,400 8,400

WL_SE07, ID: 487722 10,080 10,080

WL_SE07, ID: 532413 41,618 41,618

WL_SE07, ID: 532929 41,618 41,618

Totale m² 421,750 34,05 14.360,59

302610 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS07, ID: 382872 282,923 120,000 33.950,760

Totale kg 33.950,760 1,90 64.506,44

302830 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 434905 30,282 160,000 4.845,120

WL_SE07, ID: 435216 95,842 160,000 15.334,720

WL_SE07, ID: 435632 97,900 160,000 15.664,000

WL_SE07, ID: 477002 5,880 160,000 940,800

WL_SE07, ID: 487722 7,056 160,000 1.128,960

WL_SE07, ID: 532413 29,133 160,000 4.661,280

WL_SE07, ID: 532929 29,133 160,000 4.661,280

Totale kg 47.236,160 1,90 89.748,70

926760 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio

A RIPORTARE 34.036.387,44
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PMO - Pozzo di intertratta Mole/Giardini Reali

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 34.036.387,44

di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS07, ID: 382872 282,923 120,000 33.950,760

Totale kg 33.950,760 0,01 339,51

926830 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 434905 30,282 160,000 4.845,120

WL_SE07, ID: 435216 95,842 160,000 15.334,720

WL_SE07, ID: 435632 97,900 160,000 15.664,000

WL_SE07, ID: 477002 5,880 160,000 940,800

WL_SE07, ID: 487722 7,056 160,000 1.128,960

WL_SE07, ID: 532413 29,133 160,000 4.661,280

WL_SE07, ID: 532929 29,133 160,000 4.661,280

Totale kg 47.236,160 0,01 472,36

Piano secondo interrato (livello -2)

302490 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01, ID: 453107 (Lunghezza = (69.342871112966)) 69,34 69,34

SB_BS01, ID: 479168 (Lunghezza = (17.757376125053)) 17,76 17,76

Totale m³ 87,10 118,86 10.352,71

302820 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07, ID: 437669 97,90 97,90

WL_SE07, ID: 437731 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 437859 95,84 95,84

WL_SE07, ID: 477630 6,03 6,03

WL_SE07, ID: 484239 21,82 21,82

WL_SE07, ID: 485646 31,13 31,13

WL_SE07, ID: 489273 5,88 5,88

WL_SE07, ID: 532912 21,82 21,82

Totale m³ 310,70 140,83 43.755,88

A RIPORTARE 34.091.307,90
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PMO - Pozzo di intertratta Mole/Giardini Reali

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 34.091.307,90

302970 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS07, ID: 476037 23,26 23,26

FU_FS07, ID: 485637 36,59 36,59

Totale m³ 59,85 140,83 8.428,68

311410 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS13:

ID: 382931 414,86 414,86

Totale m³ 414,86 140,83 58.424,73

309340 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01, ID: 453107 (Lunghezza = (69.342871112966)) 69,34 69,34

SB_BS01, ID: 479168 (Lunghezza = (17.757376125053)) 17,76 17,76

Totale m³ 87,10 27,88 2.428,35

309470 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07, ID: 437669 97,90 97,90

WL_SE07, ID: 437731 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 437859 95,84 95,84

WL_SE07, ID: 477630 6,03 6,03

WL_SE07, ID: 484239 21,82 21,82

WL_SE07, ID: 485646 31,13 31,13

WL_SE07, ID: 489273 5,88 5,88

WL_SE07, ID: 532912 21,82 21,82

Totale m³ 310,70 27,88 8.662,32

309520 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS07, ID: 476037 23,26 23,26

FU_FS07, ID: 485637 36,59 36,59

Totale m³ 59,85 27,88 1.668,62

A RIPORTARE 34.170.920,60
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PMO - Pozzo di intertratta Mole/Giardini Reali

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 34.170.920,60

311420 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS13:

ID: 382931 414,86 414,86

Totale m³ 414,86 27,88 11.566,30

309650 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07, ID: 437669 97,90 97,90

WL_SE07, ID: 437731 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 437859 95,84 95,84

WL_SE07, ID: 477630 6,03 6,03

WL_SE07, ID: 484239 21,82 21,82

WL_SE07, ID: 485646 31,13 31,13

WL_SE07, ID: 489273 5,88 5,88

WL_SE07, ID: 532912 21,82 21,82

Totale m³ 310,70 9,62 2.988,93

309700 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS07, ID: 476037 23,26 23,26

FU_FS07, ID: 485637 36,59 36,59

Totale m³ 59,85 9,62 575,76

311430 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS13:

ID: 382931 414,86 414,86

Totale m³ 414,86 9,62 3.990,95

302860 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07, ID: 437669 139,857 139,857

WL_SE07, ID: 437731 43,260 43,260

WL_SE07, ID: 437859 136,917 136,917

WL_SE07, ID: 477630 8,610 8,610

A RIPORTARE 34.190.042,54
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PMO - Pozzo di intertratta Mole/Giardini Reali

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 34.190.042,54

WL_SE07, ID: 484239 31,175 31,175

WL_SE07, ID: 485646 47,353 47,353

WL_SE07, ID: 489273 8,400 8,400

WL_SE07, ID: 532912 31,175 31,175

Totale m² 446,747 34,05 15.211,74

302990 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

FU_FS07, ID: 476037 33,234 33,234

FU_FS07, ID: 485637 52,276 52,276

Totale m² 85,510 34,05 2.911,62

302840 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 437669 97,900 160,000 15.664,000

WL_SE07, ID: 437731 30,282 160,000 4.845,120

WL_SE07, ID: 437859 95,842 160,000 15.334,720

WL_SE07, ID: 477630 6,027 160,000 964,320

WL_SE07, ID: 484239 21,823 160,000 3.491,680

WL_SE07, ID: 485646 31,127 160,000 4.980,320

WL_SE07, ID: 489273 5,880 160,000 940,800

WL_SE07, ID: 532912 21,823 160,000 3.491,680

Totale kg 49.712,640 1,90 94.454,02

302980 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS07, ID: 476037 23,264 110,000 2.559,040

FU_FS07, ID: 485637 36,593 110,000 4.025,230

Totale kg 6.584,270 1,90 12.510,11

311440 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS13:

ID:382931 414,863 110,000 45.634,930

Totale kg 45.634,930 1,90 86.706,37

A RIPORTARE 34.401.836,40

- 256 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PMO - Pozzo di intertratta Mole/Giardini Reali

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 34.401.836,40

926840 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 437669 97,900 160,000 15.664,000

WL_SE07, ID: 437731 30,282 160,000 4.845,120

WL_SE07, ID: 437859 95,842 160,000 15.334,720

WL_SE07, ID: 477630 6,027 160,000 964,320

WL_SE07, ID: 484239 21,823 160,000 3.491,680

WL_SE07, ID: 485646 31,127 160,000 4.980,320

WL_SE07, ID: 489273 5,880 160,000 940,800

WL_SE07, ID: 532912 21,823 160,000 3.491,680

Totale kg 49.712,640 0,01 497,13

926880 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS07, ID: 476037 23,264 110,000 2.559,040

FU_FS07, ID: 485637 36,593 110,000 4.025,230

Totale kg 6.584,270 0,01 65,84

928000 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS13:

ID:382931 414,863 110,000 45.634,930

Totale kg 45.634,930 0,01 456,35

Piano copertura (livello 0)

302510 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS01, ID: 382812 367,94 367,94

Totale m³ 367,94 140,83 51.816,99

302630 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO04, ID: 443869 3,85 3,85

A RIPORTARE 34.454.672,71
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PMO - Pozzo di intertratta Mole/Giardini Reali

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 34.454.672,71

WL_FO04, ID: 444997 4,16 4,16

WL_FO04, ID: 445117 3,64 3,64

WL_FO04, ID: 445256 3,95 3,95

Totale m³ 15,60 140,83 2.196,95

302660 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO05, ID: 449984 1,96 1,96

WL_FO05, ID: 449986 2,18 2,18

WL_FO05, ID: 449988 1,90 1,90

WL_FO05, ID: 449990 2,13 2,13

Totale m³ 8,17 140,83 1.150,58

309360 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01, ID: 382812 367,94 367,94

Totale m³ 367,94 27,88 10.258,17

309400 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO04, ID: 443869 3,85 3,85

WL_FO04, ID: 444997 4,16 4,16

WL_FO04, ID: 445117 3,64 3,64

WL_FO04, ID: 445256 3,95 3,95

Totale m³ 15,60 27,88 434,93

309410 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO05, ID: 449984 1,96 1,96

WL_FO05, ID: 449986 2,18 2,18

WL_FO05, ID: 449988 1,90 1,90

WL_FO05, ID: 449990 2,13 2,13

Totale m³ 8,17 27,88 227,78

309540 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

A RIPORTARE 34.468.941,12
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PMO - Pozzo di intertratta Mole/Giardini Reali

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 34.468.941,12

SB_SS01, ID: 382812 367,94 367,94

Totale m³ 367,94 9,62 3.539,58

309580 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO04, ID: 443869 3,85 3,85

WL_FO04, ID: 444997 4,16 4,16

WL_FO04, ID: 445117 3,64 3,64

WL_FO04, ID: 445256 3,95 3,95

Totale m³ 15,60 9,62 150,07

309590 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO05, ID: 449984 1,96 1,96

WL_FO05, ID: 449986 2,18 2,18

WL_FO05, ID: 449988 1,90 1,90

WL_FO05, ID: 449990 2,13 2,13

Totale m³ 8,17 9,62 78,60

302530 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS01, ID: 382812 1,000 367,940 367,940

Totale m² 367,940 34,05 12.528,36

302650 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO04, ID: 443869 1,000 9,620 9,620

WL_FO04, ID: 444997 1,000 10,400 10,400

WL_FO04, ID: 445117 1,000 9,100 9,100

WL_FO04, ID: 445256 1,000 9,880 9,880

Totale m² 39,000 34,05 1.327,95

302680 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO05, ID: 449984 1,000 9,800 9,800

WL_FO05, ID: 449986 1,000 10,920 10,920

A RIPORTARE 34.486.565,68
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PMO - Pozzo di intertratta Mole/Giardini Reali

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 34.486.565,68

WL_FO05, ID: 449988 1,000 9,520 9,520

WL_FO05, ID: 449990 1,000 10,640 10,640

Totale m² 40,880 34,05 1.391,96

302520 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01, ID: 382812 367,940 100,000 36.794,000

Totale kg 36.794,000 1,90 69.908,60

302640 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO04, ID: 443869 3,848 70,000 269,360

WL_FO04, ID: 444997 4,160 70,000 291,200

WL_FO04, ID: 445117 3,640 70,000 254,800

WL_FO04, ID: 445256 3,952 70,000 276,640

Totale kg 1.092,000 1,90 2.074,80

302670 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO05, ID: 449984 1,960 130,000 254,800

WL_FO05, ID: 449986 2,184 130,000 283,920

WL_FO05, ID: 449988 1,904 130,000 247,520

WL_FO05, ID: 449990 2,128 130,000 276,640

Totale kg 1.062,880 1,90 2.019,47

926730 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS01, ID: 382812 367,940 100,000 36.794,000

Totale kg 36.794,000 0,01 367,94

926770 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO04, ID: 443869 3,848 70,000 269,360

WL_FO04, ID: 444997 4,160 70,000 291,200

A RIPORTARE 34.562.328,45
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RIPORTO 34.562.328,45

WL_FO04, ID: 445117 3,640 70,000 254,800

WL_FO04, ID: 445256 3,952 70,000 276,640

Totale kg 1.092,000 0,01 10,92

926780 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO05, ID: 449984 1,960 130,000 254,800

WL_FO05, ID: 449986 2,184 130,000 283,920

WL_FO05, ID: 449988 1,904 130,000 247,520

WL_FO05, ID: 449990 2,128 130,000 276,640

Totale kg 1.062,880 0,01 10,63

Piano vasche

302500 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01, ID: 460944 8,14 8,14

Totale m³ 8,14 118,86 967,52

302730 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 447820 11,69 11,69

WL_SE04, ID: 447822 11,69 11,69

Totale m³ 23,38 140,83 3.292,61

302870 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 140,83 5.114,95

309350 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01, ID: 460944 8,14 8,14

Totale m³ 8,14 27,88 226,94

309440 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

A RIPORTARE 34.571.952,02
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RIPORTO 34.571.952,02

WL_SE04, ID: 447820 11,69 11,69

WL_SE04, ID: 447822 11,69 11,69

Totale m³ 23,38 27,88 651,83

309480 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 27,88 1.012,60

309620 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 447820 11,69 11,69

WL_SE04, ID: 447822 11,69 11,69

Totale m³ 23,38 9,62 224,92

309660 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 9,62 349,40

302790 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 447820 31,037 31,037

WL_SE04, ID: 447822 31,037 31,037

Totale m² 62,074 34,05 2.113,62

302760 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 447820 11,688 110,000 1.285,680

WL_SE04, ID: 447822 11,688 110,000 1.285,680

Totale kg 2.571,360 1,90 4.885,58

302880 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS04, ID: 390126 36,318 200,000 7.263,600

Totale kg 7.263,600 1,90 13.800,84

A RIPORTARE 34.594.990,81
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RIPORTO 34.594.990,81

926810 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 447820 11,688 110,000 1.285,680

WL_SE04, ID: 447822 11,688 110,000 1.285,680

Totale kg 2.571,360 0,01 25,71

926850 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS04, ID: 390126 36,318 200,000 7.263,600

Totale kg 7.263,600 0,01 72,64

Piano sottobanchine (livello -4)

302540 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 400355 9,14 9,14

Totale m³ 9,14 140,83 1.287,19

302690 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 499050 0,62 0,62

Totale m³ 0,62 140,83 87,31

302740 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 452857 6,44 6,44

WL_SE04, ID: 452922 6,44 6,44

Totale m³ 12,88 140,83 1.813,89

309370 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 400355 9,14 9,14

Totale m³ 9,14 27,88 254,82

309420 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il

A RIPORTARE 34.598.532,37
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RIPORTO 34.598.532,37

nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 499050 0,62 0,62

Totale m³ 0,62 27,88 17,29

309450 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 452857 6,44 6,44

WL_SE04, ID: 452922 6,44 6,44

Totale m³ 12,88 27,88 359,09

309550 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 400355 9,14 9,14

Totale m³ 9,14 9,62 87,93

309600 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 499050 0,62 0,62

Totale m³ 0,62 9,62 5,96

309630 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 452857 6,44 6,44

WL_SE04, ID: 452922 6,44 6,44

Totale m³ 12,88 9,62 123,91

302580 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 400355 1,000 30,460 30,460

Totale m² 30,460 34,05 1.037,16

302710 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 499050 2,000 3,089 6,178

Totale m² 6,178 34,05 210,36

302800 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti

A RIPORTARE 34.600.374,07
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RIPORTO 34.600.374,07

In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 452857 17,103 17,103

WL_SE04, ID: 452922 17,103 17,103

Totale m² 34,206 34,05 1.164,71

302560 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 400355 9,138 100,000 913,800

Totale kg 913,800 1,90 1.736,22

302700 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 499050 0,616 160,000 98,560

Totale kg 98,560 1,90 187,26

302770 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 452857 6,441 110,000 708,510

WL_SE04, ID: 452922 6,441 110,000 708,510

Totale kg 1.417,020 1,90 2.692,34

926740 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 400355 9,138 100,000 913,800

Totale kg 913,800 0,01 9,14

926790 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 499050 0,616 160,000 98,560

Totale kg 98,560 0,01 0,99

926820 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

A RIPORTARE 34.606.164,73
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RIPORTO 34.606.164,73

WL_SE04, ID: 452857 6,441 110,000 708,510

WL_SE04, ID: 452922 6,441 110,000 708,510

Totale kg 1.417,020 0,01 14,17

Livelli multipli

311610 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Pareti pozzo verticale

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 15cm (Lunghezza = (6.8+.5)*3.14) 22,92 0,15 25,00 85,95

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (42.25m2)= -0,15 42,25 -6,34

Totale m³ 79,61 140,83 11.211,48

311611 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Pareti pozzo verticale

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 15cm (Lunghezza = (6.8+.5)*3.14) 22,92 0,15 25,00 85,95

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (42.25m2)= -0,15 42,25 -6,34

Totale m³ 79,61 27,88 2.219,53

299210 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PMO/T/004

- Armatura parete spritz

rete els Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 (sv. perimetro 46.7 ml) 46,700 1,800 3,950 332,037

Totale kg 332,037 1,50 498,06

299440 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PMO/T/004

- Rete elettrosaldata Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 (sv.perimetro 24.20 ml) 23,550 24,500 3,950 2.279,051

Totale kg 2.279,051 1,50 3.418,58

A RIPORTARE 34.623.526,55
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RIPORTO 34.623.526,55

931260 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Ventilatore 1 143,290 1,200 2,050 352,493

Ventilatore 2 138,720 1,200 2,050 341,251

Trasformatore 1 24,410 1,200 2,050 60,049

Trasformatore 2 24,410 1,200 2,050 60,049

QGBT 24,420 1,200 2,050 60,073

Quadri 24,420 1,200 2,050 60,073

Totale kg 933,988 1,50 1.400,98

931290 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 28,270 1,200 1,770 60,045

Totale kg 60,045 1,50 90,07

931270 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Ventilatore 1 143,290 1,200 2,050 352,493

Ventilatore 2 138,720 1,200 2,050 341,251

Trasformatore 1 24,410 1,200 2,050 60,049

Trasformatore 2 24,410 1,200 2,050 60,049

QGBT 24,420 1,200 2,050 60,073

Quadri 24,420 1,200 2,050 60,073

Totale kg 933,988 0,92 859,27

931300 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 28,270 1,200 1,770 60,045

Totale kg 60,045 0,92 55,24

A RIPORTARE 34.625.932,11
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RIPORTO 34.625.932,11

299200 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

VEDI TAV. STR/PMO/T/004

- Parete spritz sp.10 cm (sv. perimetro 46.7 ml) su paratia a protezione della strada 46,70 0,10 1,80 8,41

Totale m³ 8,41 231,86 1.949,94

299430 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

VEDI TAV. STR/PMO/T/004

- Parete spritz sp.medio 15 cm pozzo - Dimetro pozzo 7.50 m - sv. 23.55 m (Larghezza
= .15)

23,55 0,15 24,50 86,55

Totale m³ 86,55 231,86 20.067,48

931310 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 12 mm

FU 3,000 5,000 1,200 18,000

Totale m 18,000 13,65 245,70

931280 AP.STR.401 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 79
mm²

Tondino in acciaio zincato 10 mm

Ventilatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Ventilatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

QGBT 2,000 1,000 1,200 2,400

Quadri 2,000 1,000 1,200 2,400

Totale m 14,400 9,54 137,38

311600 GC.RV.A.3 07.B Fornitura in opera di fibre metalliche opportunamente sagomate della lunghezza
compresa tra 20 e 40 mm e del diametro di 0,5 mm circa, per il confezionamento di
conglomerato cementizio fibrorinforzato, al chilogrammo

VEDI TAV. STR/PMO/T/004 e TAV. STR/PMO/T/002 fase 10/b

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m 30,000 4,550 18,100 0,180 444,717

A RIPORTARE 34.648.332,61
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RIPORTO 34.648.332,61

fibre metalliche nello spritz - Sostegno di prima fase - strato di calcestruzzo proiettato
per tronchino di collegamento Pozzo-Galleria - spessore = 20cm - si escludono gli ultimi
2cm lato intradosso per evitare danneggiamenti all'impermeabilizzazione - dosaggio
fibre metalliche = 30 kg/m3

Totale kg 444,717 2,33 1.036,19

299530 GC.RV.A.6 05.A Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

VEDI TAV. STR/PMO/T/004 e TAV. STR/PMO/T/002 fase 10/b

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m - spessore 20 cm 4,550 18,100 10,000 823,550

Totale m² 823,550 2,59 2.132,99

311590 GC.RV.A.6 05.B Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

VEDI TAV. STR/PMO/T/004 e TAV. STR/PMO/T/002 fase 10/b

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m - spessore 20 cm 4,550 18,100 10,000 823,550

Totale m² 823,550 2,24 1.844,75

Carpenterie metalliche

Livelli multipli

299290 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

VEDI TAV. STR/PMO/T/004 e TAV. STR/PMO/T/001 fase 4/b-d

- Opere di contrasto provvisorio della camera:

struttura perimetrale 1° Livello 2xHEB 360 kg/ml 142.00 (Lunghezza = 10.70+33.80+
1.70+8.60+7.70+8.60+1.30+33.80)

2,000 106,200 142,000 30.160,800

struttura trasversale 1° Livello puntelli Ø355.60x8 mm kg/ml 68.30 (Lunghezza =
5.04*2+4.34*8+10.70*4+7.70+5.44*2)

106,180 68,300 7.252,094

struttura perimetrale 2° Livello HEA 340 kg/ml 105.00 (Lunghezza = 10.70+33.80+1.70
+8.60+7.70+8.60+1.30+33.80)

106,200 105,000 11.151,000

struttura trasversale 2° Livello puntelli Ø273x8 mm kg/ml 52.30 (Lunghezza = 5.04*2+
4.34*8+10.70*4+7.70+5.44*2)

106,180 138,000 14.652,840

Totale kg 63.216,734 2,56 161.834,84

299450 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

A RIPORTARE 34.815.181,38
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 34.815.181,38

VEDI TAV. STR/PMO/T/004 e TAV. STR/PMO/T/003 fase 8/a

- Opere di contrasto provvisorio nel pozzo

centine HEB 160 kg/ml 42.60 (sv.perimetro 23.05 ml) - Diametro asse centina7.34 m 9,000 23,050 42,600 8.837,370

Totale kg 8.837,370 2,56 22.623,67

299520 GC.RV.B.3 01.C Centine di acciaio di tipo S355 a doppio T di qualunque serie e peso, per ogni
chilogrammo

VEDI TAV. STR/PMO/T/004 e TAV. STR/PMO/T/002 fase 10/a

- Centina HEB 160 kg/ml 42.60 (sv.perimetro 18.10 ml) 2,000 18,100 42,600 1.542,120

- Piastre,catene collegamenti 10% 0,100 4.608,468 460,847

VEDI TAV. STR/POO/T/001

- Centinatura di contrastro durante il taglio degli anelli dalla galleria TBM

centine esterne HEB 700 kg/ml 241.00 4,000 23,250 241,000 22.413,000

centine interne HEB 400 kg/ml 155.00 4,000 16,140 155,000 10.006,800

travi di ripartizione HE 1400 kg/ml 482.00 2,000 9,700 482,000 9.350,800

anello di rinforzo 2xHEM 900 kg/ml 333.00 2,000 30,790 333,000 20.506,140

Totale kg 64.279,707 3,07 197.338,70

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

298100 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PMO/T/004-Camera

- Armatura cappa di protezione

rete elettrosaldata Ø6 20x20 cm  kg/mq 2,22

- Fondo camera (misura ricavata con CAD) 435,500 2,220 966,810

Totale kg 966,810 1,50 1.450,22

301380 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PMO/T/004-Pozzo

- Armatura cappa di protezione

rete elettrosaldata Ø6 20x20 cm  kg/mq 2,22

- Fondo pozzo (Lunghezza = 3.85^2*3.1416) 46,566 2,220 103,377

A RIPORTARE 35.036.593,97
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PMO - Pozzo di intertratta Mole/Giardini Reali

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 35.036.593,97

Totale kg 103,377 1,50 155,07

298150 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

VEDI TAV. STR/PMO/T/004-Cunicolo

- Riprese di getto

riprerse di getto pareti pozzo 4,550 4,550

Totale m 4,550 50,83 231,28

301340 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

VEDI TAV. STR/PMO/T/004-Camera

- In corrispondenza di tubo di drenaggio passante si stima 12,000 12,000

Totale m 12,000 50,83 609,96

298060 01.P10.F55.010 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello
spessore di mm 0,4

VEDI TAV. STR/PMO/004-Camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 422,580 422,580

Totale m² 422,580 3,58 1.512,84

298140 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PMO/T/002 fase 10-Cunicolo

- Riprese di getto calotta/piedritto (Simili = 2*2) 4,000 4,550 18,200

- Contatto anelli TBM 2,000 21,000 42,000

Totale m 60,200 27,72 1.668,74

301330 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PMO/T/004-Camera

- Riprese di getto fondazione/pareti (sv. perimetro 105.80 ml) 2,000 105,800 211,600

- Riprese di getto pareti/soletta copertura 2,000 105,800 211,600

Totale m 423,200 27,72 11.731,10

301420 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di

A RIPORTARE 35.052.502,96
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PMO - Pozzo di intertratta Mole/Giardini Reali

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 35.052.502,96

chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PMO/T/004-Pozzo

- Riprese di getto fondazione/pareti 2,000 24,200 48,400

- Riprese di getto pareti/soletta copertura 2,000 24,200 48,400

Totale m 96,800 27,72 2.683,30

298130 25.A16.A90.005 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con tel ... onere, fornitura e magistero
per dare il lavoro compiuto.

-Cunicolo 4,550 24,420 111,111

Totale m² 111,111 29,51 3.278,89

298070 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PMO/T/004-Camera

- Pareti camera (sv.105.80 ml) 105,800 10,200 1.079,160

Totale m² 1.079,160 37,79 40.781,46

298110 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PMO/T/004-Camera

- Fondo camera (misura ricavata con CAD) 435,500 435,500

Totale m² 435,500 37,79 16.457,55

301350 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PMO/T/004-Pozzo

- Pareti pozzo (sv. perimetro 24.20 ml) 24,200 26,000 629,200

a detrarre imbocco cunicolo sup. -40,800 -40,800

Totale m² 588,400 37,79 22.235,64

301390 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PMO/T/004-Pozzo

- Fondo pozzo (Lunghezza = 3.85^2*3.1416) 46,566 46,566

Totale m² 46,566 37,79 1.759,73

298050 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 422,580 422,580

A RIPORTARE 35.139.699,53
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PMO - Pozzo di intertratta Mole/Giardini Reali

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 35.139.699,53

a detrarre cavedo di aerazione -50,000 -50,000

risvolti 105,800 2,500 264,500

torrino cavedo di aerazione 35,000 3,000 105,000

Totale m² 742,080 39,57 29.364,11

298040 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

VEDI TAV. STR/PMO/T/004-Camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 422,580 422,580

a detrarre cavedo di aerazione -50,000 -50,000

Totale m² 372,580 21,73 8.096,16

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

299340 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Sbancamento fino a piano realizzazione micropali 1.580,79 1.580,79

Scavo cabina tecnica 7.189,98 7.189,98

Scavo pozzo di ventilazione 1.164,25 1.164,25

Scavo cunicolo 185,64 185,64

A dedurre

Reinterro 1.237,14 -1.237,14

Totale m³ 8.883,52 5,53 49.125,87

299460 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto disfacimento pavimentazione 687,30 0,30 206,19

Totale m³ 206,19 5,53 1.140,23

A RIPORTARE 35.227.425,90
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 35.227.425,90

Pozzi

Demolizioni

Livelli multipli

299660 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/PPA/T/006

- Demolizione trave coronamento micropali 129,25 0,50 0,50 32,31

Totale m³ 32,31 213,41 6.895,28

299710 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/PPA/T/006 e TAV. STR/PPA/T/004 fase 11/a

- Demolizione paratia micropali pozzo (sez.scavo mq 40.80) 40,80 0,30 12,24

sovrascavo 10% (Simili = .1) * (Larghezza = .3) 0,10 40,80 0,30 1,22

Totale m³ 13,46 213,41 2.872,50

297460 01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del mat ... con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

VEDI TAV. STR/PPA/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali (misura ricavata con
CAD)

643,140 643,140

- Esecuzione di consolidamenti da PC 248,000 248,000

Totale m² 891,140 11,80 10.515,45

299790 25.A02.B05.005 Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture ... porzioni ciascuna di cubatura
compresa tra 0,051 e 0,50 m³

VEDI TAV. STR/PPA/T/005 e TAV. STR/PPA/T/003 fase 8/a

- Demolizione conci TBM per cunicolo di collegamento (sez. scavo ricavata con CAD) 40,80 0,40 16,32

- Sovrascavo 10% (Simili = .1) 0,10 40,80 0,40 1,63

Totale m³ 17,95 295,66 5.307,10

Scavo e movimenti terra

Livelli multipli

299630 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

A RIPORTARE 35.253.016,23
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 35.253.016,23

VEDI TAV. STR/PPA/T/004 - (vedi fase 12/b)

Ritombamento fino a piano campagna 579,52 1,80 1.043,14

Totale m³ 1.043,14 9,44 9.847,24

299600 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PPA/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali (misura ricavata con
CAD)

per realizzazione micropali 643,14 0,60 385,88

Totale m³ 385,88 4,96 1.913,96

299610 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PPA/T/001 - (vedi fase 3/b-d-f)

- Per scavo camera (misura ricavata con CAD) 643,14 12,40 7.974,94

Totale m³ 7.974,94 4,96 39.555,70

299720 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PPA/T/006 e TAV. STR/PPA/T/002 fase 6/a

- Scavo pozzo verticale - Diametro Pozzo = 7.50m 44,18 25,20 1.113,34

Totale m³ 1.113,34 4,96 5.522,17

299160 25.A03.A20.005 Sovrapprezzo scavi di fondazione in presenza d'acqua magg ... i si stabilisce negli scavi
l'acqua esistente nel terreno.

Maggiorazione per scavo sotto falda

Scavo per pozzo 46,57 25,20 1.173,56

Scavo per camera 643,14 0,30 192,94

Totale m³ 1.366,50 0,37 505,61

297360 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

vedi voce n. 299610 (q.ta = 7974,94) 7.974,94

vedi voce n. 299720 (q.ta = 1113,34) 1.113,34

A RIPORTARE 35.310.360,91
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 35.310.360,91

Totale m³ 9.088,28 1,88 17.085,97

311620 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da
parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza Archeologica durante lo scavo della CT 7.974,94 7.974,94

Totale m³ 7.974,94 0,28 2.232,98

299800 GC.SC.A.5001.A Scavo a foro cieco di gallerie naturali in terreni di qualsiasi natura, al metro cubo

VEDI TAV. STR/PPA/T/005 e TAV. STR/PPA/T/003 fase 8/b

- Cunicolo di collegamento (sez. scavo ricavata con CAD) 42,90 42,25 1.812,53

Totale m³ 1.812,53 37,24 67.498,62

Opere di sostegno e consolidamento

Livelli multipli

299770 01.A03.B60.005 Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consisten ... gio del cemento opportuno
per palo di diametro cm 60 circa

VEDI TAV. STR/PPA/T/006 e TAV. STR/PPA/T/002 fase 4/a

- Intervento consolidamento a tergo micropali pozzo con n.2 file colonne di jet-grouting
Ø60cm L=24.10 m i=0.50

1^ coronella = 52 colonne 52,000 24,100 1.253,200

2^ coronella = 57 colonne 57,000 24,100 1.373,700

Totale m 2.626,900 118,84 312.180,80

299840 AP.STR.014 Consolidamento con jet-grouting tra la galleria con scavo meccanizzato e le stazioni.

VEDI TAV. STR/PPA/T/005 e TAV. STR/PPA/T/001 fase 2/a

- Intervento consolidamento della porzione di cunicolo con colonne di jet-grouting
Ø60cm L=12.45 ml con maglia 70x35cm disposte a quinconce

41,25 10,80 12,45 5.546,48

Totale m³ 5.546,48 198,00 1.098.203,04

Diaframmi, pali e micropali

Livelli multipli

299580 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

VEDI TAV. STR/PPA/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Armatura micropali Ø300 con tubo Ø273 sp.7.1 mm kg/ml 46.7 (Simili = 103+26+74 283,000 17,400 46,700 229.960,140

A RIPORTARE 36.807.562,32
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PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 36.807.562,32

+13+28+39)

Totale kg 229.960,140 2,96 680.682,01

299700 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

VEDI TAV. STR/PPA/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Armatura micropali Ø220 con tubo Ø193.7 sp.8 mm kg/ml 36.3 54,000 31,200 36,300 61.158,240

Totale kg 61.158,240 2,96 181.028,39

309910 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

- Cordolo trave coronamento micropali - L=129.25 m 50x50 cm 129,25 0,50 0,50 32,31

- Trave di coronamento micropali pozzo - Sv = 24,24 m  50x50 cm 24,24 0,50 0,50 6,06

Totale m³ 38,37 140,83 5.403,65

309940 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

- Cordolo trave coronamento micropali - L=129.25 m 50x50 cm 129,25 0,50 0,50 32,31

- Trave di cononamento micropali pozzo - Sv =24.24 m  50x50 cm 24,24 0,50 0,50 6,06

Totale m³ 38,37 27,88 1.069,76

309950 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

- Cordolo trave coronamento micropali - L=129.25 m 50x50 cm 129,25 0,50 0,50 32,31

- Trave di cononamento micropali pozzo - Sv =24.24 m  50x50 cm 24,24 0,50 0,50 6,06

Totale m³ 38,37 9,62 369,12

309930 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

- Cordolo trave coronamento micropali - L=46,55 m 50x50 cm 129,250 1,000 129,250

- Trave di coronamento micropali pozzo - Sv = 25,12 m  50x50 cm 24,240 1,000 24,240

Totale m² 153,490 34,05 5.226,33

49615 25.A04.A55.020 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 200/240. Vedi sopra.

A RIPORTARE 37.681.341,58
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 37.681.341,58

VEDI TAV. STR/PPA/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali Ø220 L=31.20 i=0.45m 54,000 31,200 1.684,800

Totale m 1.684,800 49,01 82.572,05

299690 25.A04.A60.015 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 200/240

VEDI TAV. STR/PPA/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali Ø220 L=31.20 i=0.45m 54,000 31,200 1.684,800

Totale m 1.684,800 27,50 46.332,00

309920 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Cordolo Cabina tecnicca - Incidenza 300 kg/m3 32,310 300,000 9.693,000

Cordolo Pozzo Verticale  - Incidenza 100 kg/m3 6,060 100,000 606,000

Totale kg 10.299,000 1,90 19.568,10

299570 AP.STR.115 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 250/300

VEDI TAV. STR/PPA/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Micropali Ø300 L=17.40 i=0.45m (Simili = 103+26+74+13+28+39) 283,000 17,400 4.924,200

Totale m 4.924,200 61,26 301.656,49

49495 AP.STR.116 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 250/300

VEDI TAV. STR/PPA/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Micropali Ø300 L=17.40 i=0.45m (Simili = 103+26+74+13+28+39) 283,000 17,400 4.924,200

Totale m 4.924,200 34,38 169.294,00

Strutture in ca

Piano banchine (livello-3)

304640 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di

A RIPORTARE 38.300.764,22
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 38.300.764,22

resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06:

498198 40,10 40,10

Totale m³ 40,10 140,83 5.647,28

304680 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 400355 9,44 9,44

Totale m³ 9,44 140,83 1.329,44

304880 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 466139 69,31 69,31

WL_SE04, ID: 466141 73,85 73,85

Totale m³ 143,16 140,83 20.161,22

305050 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_AR01, ID 523928 320,52 320,52

Totale m³ 320,52 140,83 45.138,83

305080 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_CL01, ID: 523988 229,72 229,72

Totale m³ 229,72 140,83 32.351,47

307850 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06

498198 40,10 40,10

Totale m³ 40,10 27,88 1.117,99

307870 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 400355 9,44 9,44

Totale m³ 9,44 27,88 263,19

307950 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il

A RIPORTARE 38.406.773,64
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RIPORTO 38.406.773,64

nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 466139 69,31 69,31

WL_SE04, ID: 466141 73,85 73,85

Totale m³ 143,16 27,88 3.991,30

308000 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

GB_AR01, ID 523928 320,52 320,52

Totale m³ 320,52 27,88 8.936,10

308010 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

GB_CL01, ID: 523988 229,72 229,72

Totale m³ 229,72 27,88 6.404,59

307851 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06

498198 40,10 40,10

Totale m³ 40,10 9,62 385,76

308040 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 400355 9,44 9,44

Totale m³ 9,44 9,62 90,81

308120 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 466139 69,31 69,31

WL_SE04, ID: 466141 73,85 73,85

Totale m³ 143,16 9,62 1.377,20

308170 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_AR01, ID 523928 320,52 320,52

Totale m³ 320,52 9,62 3.083,40

A RIPORTARE 38.431.042,80
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RIPORTO 38.431.042,80

308180 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_CL01, ID: 523988 229,72 229,72

Totale m³ 229,72 9,62 2.209,91

304720 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 400355 1,000 31,464 31,464

Totale m² 31,464 34,05 1.071,35

304940 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 466139 184,384 184,384

WL_SE04, ID: 466141 196,448 196,448

Totale m² 380,832 34,05 12.967,33

305070 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_AR01, ID 523928 270,835 270,835

Totale m² 270,835 34,05 9.221,93

307853 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06

ID: 498198 1,000 200,515 200,515

Totale m² 200,515 34,05 6.827,54

304700 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 400355 9,439 100,000 943,900

Totale kg 943,900 1,90 1.793,41

304910 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 466139 69,311 110,000 7.624,210

WL_SE04, ID: 466141 73,849 110,000 8.123,390

A RIPORTARE 38.465.134,27
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RIPORTO 38.465.134,27

Totale kg 15.747,600 1,90 29.920,44

305060 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_AR01, ID 523928 320,516 120,000 38.461,920

Totale kg 38.461,920 1,90 73.077,65

305090 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_CL01, ID: 523988 229,717 160,000 36.754,720

Totale kg 36.754,720 1,90 69.833,97

307852 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06

ID: 498198 40,102 100,000 4.010,200

Totale kg 4.010,200 1,90 7.619,38

927430 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 400355 9,439 100,000 943,900

Totale kg 943,900 0,01 9,44

927510 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 466139 69,311 110,000 7.624,210

WL_SE04, ID: 466141 73,849 110,000 8.123,390

Totale kg 15.747,600 0,01 157,48

927550 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_AR01, ID 523928 320,516 120,000 38.461,920

Totale kg 38.461,920 0,01 384,62

927560 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di

A RIPORTARE 38.646.137,25

- 282 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 38.646.137,25

protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_CL01, ID: 523988 229,717 160,000 36.754,720

Totale kg 36.754,720 0,01 367,55

927750 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06

ID: 498198 40,102 100,000 4.010,200

Totale kg 4.010,200 0,01 40,10

Piano primo interrato (livello -1)

304740 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS07, ID: 382872 379,94 379,94

Totale m³ 379,94 140,83 53.506,95

304950 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07, ID: 384124 32,34 32,34

WL_SE07, ID: 424990 97,90 97,90

WL_SE07, ID: 424992 132,01 132,01

WL_SE07, ID: 451744 30,35 30,35

WL_SE07, ID: 486227 56,76 56,76

Totale m³ 349,36 140,83 49.200,37

307890 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS07, ID: 382872 379,94 379,94

Totale m³ 379,94 27,88 10.592,73

307960 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07, ID: 384124 32,34 32,34

WL_SE07, ID: 424990 97,90 97,90

A RIPORTARE 38.759.844,95

- 283 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 38.759.844,95

WL_SE07, ID: 424992 132,01 132,01

WL_SE07, ID: 451744 30,35 30,35

WL_SE07, ID: 486227 56,76 56,76

Totale m³ 349,36 27,88 9.740,16

308060 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS07, ID: 382872 379,94 379,94

Totale m³ 379,94 9,62 3.655,02

308130 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07, ID: 384124 32,34 32,34

WL_SE07, ID: 424990 97,90 97,90

WL_SE07, ID: 424992 132,01 132,01

WL_SE07, ID: 451744 30,35 30,35

WL_SE07, ID: 486227 56,76 56,76

Totale m³ 349,36 9,62 3.360,84

304760 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS07, ID: 382872 1,000 474,919 474,919

Totale m² 474,919 34,05 16.170,99

304990 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07, ID: 384124 46,205 46,205

WL_SE07, ID: 424990 139,860 139,860

WL_SE07, ID: 424992 188,580 188,580

WL_SE07, ID: 451744 43,353 43,353

WL_SE07, ID: 486227 83,521 83,521

Totale m² 501,519 34,05 17.076,72

304750 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS07, ID: 382872 379,935 120,000 45.592,200

A RIPORTARE 38.809.848,68
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RIPORTO 38.809.848,68

Totale kg 45.592,200 1,90 86.625,18

304970 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 384124 32,344 160,000 5.175,040

WL_SE07, ID: 424990 97,902 160,000 15.664,320

WL_SE07, ID: 424992 132,006 160,000 21.120,960

WL_SE07, ID: 451744 30,347 160,000 4.855,520

WL_SE07, ID: 486227 56,757 160,000 9.081,120

Totale kg 55.896,960 1,90 106.204,22

927450 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS07, ID: 382872 379,935 120,000 45.592,200

Totale kg 45.592,200 0,01 455,92

927520 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 384124 32,344 160,000 5.175,040

WL_SE07, ID: 424990 97,902 160,000 15.664,320

WL_SE07, ID: 424992 132,006 160,000 21.120,960

WL_SE07, ID: 451744 30,347 160,000 4.855,520

WL_SE07, ID: 486227 56,757 160,000 9.081,120

Totale kg 55.896,960 0,01 558,97

Piano secondo interrato (livello -2)

304620 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01; ID:480177 (Lunghezza = (69.129016998077)) 69,13 69,13

SB_BS01; ID:480382 (Lunghezza = (41.767805553933)) 41,77 41,77

Totale m³ 110,90 118,86 13.181,57

304960 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

A RIPORTARE 39.016.874,54
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RIPORTO 39.016.874,54

WL_SE07, ID: 391433 102,02 102,02

WL_SE07, ID: 429307 32,41 32,41

WL_SE07, ID: 450204 132,01 132,01

WL_SE07, ID: 450314 28,23 28,23

WL_SE07, ID: 486213 38,42 38,42

WL_SE07, ID: 486215 40,63 40,63

Totale m³ 373,72 140,83 52.630,99

305100 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS06, ID: 457021 109,43 109,43

FU_FS06, ID: 486218 33,27 33,27

Totale m³ 142,70 140,83 20.096,44

311450 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS13:

ID: 398726 413,20 413,20

Totale m³ 413,20 140,83 58.190,96

307830 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01; ID:480177 (Lunghezza = (69.129016998077)) 69,13 69,13

SB_BS01; ID:480382 (Lunghezza = (41.767805553933)) 41,77 41,77

Totale m³ 110,90 27,88 3.091,89

307970 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07, ID: 391433 102,02 102,02

WL_SE07, ID: 429307 32,41 32,41

WL_SE07, ID: 450204 132,01 132,01

WL_SE07, ID: 450314 28,23 28,23

WL_SE07, ID: 486213 38,42 38,42

WL_SE07, ID: 486215 40,63 40,63

Totale m³ 373,72 27,88 10.419,31

A RIPORTARE 39.161.304,13

- 286 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 39.161.304,13

308020 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS06, ID: 457021 109,43 109,43

FU_FS06, ID: 486218 33,27 33,27

Totale m³ 142,70 27,88 3.978,48

311460 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS13:

ID: 398726 413,20 413,20

Totale m³ 413,20 27,88 11.520,02

308140 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07, ID: 391433 102,02 102,02

WL_SE07, ID: 429307 32,41 32,41

WL_SE07, ID: 450204 132,01 132,01

WL_SE07, ID: 450314 28,23 28,23

WL_SE07, ID: 486213 38,42 38,42

WL_SE07, ID: 486215 40,63 40,63

Totale m³ 373,72 9,62 3.595,19

308190 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS06, ID: 457021 109,43 109,43

FU_FS06, ID: 486218 33,27 33,27

Totale m³ 142,70 9,62 1.372,77

311470 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS13:

ID: 398726 413,20 413,20

Totale m³ 413,20 9,62 3.974,98

305000 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

A RIPORTARE 39.185.745,57

- 287 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 39.185.745,57

WL_SE07, ID: 391433 145,740 145,740

WL_SE07, ID: 429307 46,293 46,293

WL_SE07, ID: 450204 188,580 188,580

WL_SE07, ID: 450314 40,325 40,325

WL_SE07, ID: 486213 54,889 54,889

WL_SE07, ID: 486215 58,042 58,042

Totale m² 533,869 34,05 18.178,24

304980 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 391433 102,018 160,000 16.322,880

WL_SE07, ID: 429307 32,405 160,000 5.184,800

WL_SE07, ID: 450204 132,006 160,000 21.120,960

WL_SE07, ID: 450314 28,228 160,000 4.516,480

WL_SE07, ID: 486213 38,422 160,000 6.147,520

WL_SE07, ID: 486215 40,630 160,000 6.500,800

Totale kg 59.793,440 1,90 113.607,54

305110 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS06, ID: 457021 109,432 110,000 12.037,520

FU_FS06, ID: 486218 33,274 110,000 3.660,140

Totale kg 15.697,660 1,90 29.825,55

311480 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS13:

ID:398726 413,196 110,000 45.451,560

Totale kg 45.451,560 1,90 86.357,96

927530 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 391433 102,018 160,000 16.322,880

WL_SE07, ID: 429307 32,405 160,000 5.184,800

WL_SE07, ID: 450204 132,006 160,000 21.120,960

A RIPORTARE 39.433.714,86
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RIPORTO 39.433.714,86

WL_SE07, ID: 450314 28,228 160,000 4.516,480

WL_SE07, ID: 486213 38,422 160,000 6.147,520

WL_SE07, ID: 486215 40,630 160,000 6.500,800

Totale kg 59.793,440 0,01 597,93

927570 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS06, ID: 457021 109,432 110,000 12.037,520

FU_FS06, ID: 486218 33,274 110,000 3.660,140

Totale kg 15.697,660 0,01 156,98

928010 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS13:

ID:398726 413,196 110,000 45.451,560

Totale kg 45.451,560 0,01 454,52

Piano copertura (livello 0)

304650 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS01, ID: 382812 497,23 497,23

Totale m³ 497,23 140,83 70.024,90

304770 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO04, ID: 452671 7,63 7,63

WL_FO04, ID: 487896 3,74 3,74

WL_FO04, ID: 488085 4,03 4,03

WL_FO04, ID: 488434 7,34 7,34

Totale m³ 22,74 140,83 3.202,47

304800 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO05, ID: 397159 0,60 0,60

A RIPORTARE 39.508.151,66
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 39.508.151,66

WL_FO05, ID: 397391 0,60 0,60

WL_FO05, ID: 397794 1,22 1,22

WL_FO05, ID: 398033 1,27 1,27

Totale m³ 3,69 140,83 519,66

307860 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01, ID: 382812 497,23 497,23

Totale m³ 497,23 27,88 13.862,77

307900 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO04, ID: 452671 7,63 7,63

WL_FO04, ID: 487896 3,74 3,74

WL_FO04, ID: 488085 4,03 4,03

WL_FO04, ID: 488434 7,34 7,34

Totale m³ 22,74 27,88 633,99

307910 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO05, ID: 397159 0,60 0,60

WL_FO05, ID: 397391 0,60 0,60

WL_FO05, ID: 397794 1,22 1,22

WL_FO05, ID: 398033 1,27 1,27

Totale m³ 3,69 27,88 102,88

308030 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS01, ID: 382812 497,23 497,23

Totale m³ 497,23 9,62 4.783,35

308070 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO04, ID: 452671 7,63 7,63

WL_FO04, ID: 487896 3,74 3,74

WL_FO04, ID: 488085 4,03 4,03

A RIPORTARE 39.528.054,31
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 39.528.054,31

WL_FO04, ID: 488434 7,34 7,34

Totale m³ 22,74 9,62 218,76

308080 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO05, ID: 397159 0,60 0,60

WL_FO05, ID: 397391 0,60 0,60

WL_FO05, ID: 397794 1,22 1,22

WL_FO05, ID: 398033 1,27 1,27

Totale m³ 3,69 9,62 35,50

304670 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS01, ID: 382812 1,000 497,234 497,234

Totale m² 497,234 34,05 16.930,82

304790 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO04, ID: 452671 1,000 19,080 19,080

WL_FO04, ID: 487896 1,000 9,360 9,360

WL_FO04, ID: 488085 1,000 10,080 10,080

WL_FO04, ID: 488434 1,000 18,360 18,360

Totale m² 56,880 34,05 1.936,76

304820 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO05, ID: 397159 1,000 3,000 3,000

WL_FO05, ID: 397391 1,000 3,000 3,000

WL_FO05, ID: 397794 1,000 6,120 6,120

WL_FO05, ID: 398033 1,000 6,360 6,360

Totale m² 18,480 34,05 629,24

304660 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01, ID: 382812 497,234 100,000 49.723,400

Totale kg 49.723,400 1,90 94.474,46

A RIPORTARE 39.642.279,85

- 291 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 39.642.279,85

304780 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO04, ID: 452671 7,632 70,000 534,240

WL_FO04, ID: 487896 3,744 70,000 262,080

WL_FO04, ID: 488085 4,032 70,000 282,240

WL_FO04, ID: 488434 7,344 70,000 514,080

Totale kg 1.592,640 1,90 3.026,02

304810 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO05, ID: 397159 0,600 130,000 78,000

WL_FO05, ID: 397391 0,600 130,000 78,000

WL_FO05, ID: 397794 1,224 130,000 159,120

WL_FO05, ID: 398033 1,272 130,000 165,360

Totale kg 480,480 1,90 912,91

927420 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS01, ID: 382812 497,234 100,000 49.723,400

Totale kg 49.723,400 0,01 497,23

927460 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO04, ID: 452671 7,632 70,000 534,240

WL_FO04, ID: 487896 3,744 70,000 262,080

WL_FO04, ID: 488085 4,032 70,000 282,240

WL_FO04, ID: 488434 7,344 70,000 514,080

Totale kg 1.592,640 0,01 15,93

927470 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO05, ID: 397159 0,600 130,000 78,000

WL_FO05, ID: 397391 0,600 130,000 78,000

A RIPORTARE 39.646.731,94
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 39.646.731,94

WL_FO05, ID: 397794 1,224 130,000 159,120

WL_FO05, ID: 398033 1,272 130,000 165,360

Totale kg 480,480 0,01 4,80

Piano vasche

304630 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01, ID: 480670 7,70 7,70

Totale m³ 7,70 118,86 915,22

304870 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 400727 11,62 11,62

WL_SE04, ID: 400730 11,62 11,62

Totale m³ 23,24 140,83 3.272,89

305010 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 140,83 5.114,95

307840 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01, ID: 480670 7,70 7,70

Totale m³ 7,70 27,88 214,68

307940 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 400727 11,62 11,62

WL_SE04, ID: 400730 11,62 11,62

Totale m³ 23,24 27,88 647,93

307980 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 27,88 1.012,60

A RIPORTARE 39.657.915,01
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 39.657.915,01

308110 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 400727 11,62 11,62

WL_SE04, ID: 400730 11,62 11,62

Totale m³ 23,24 9,62 223,57

308150 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 9,62 349,40

304930 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 400727 30,869 30,869

WL_SE04, ID: 400730 30,869 30,869

Totale m² 61,738 34,05 2.102,18

304900 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 400727 11,625 110,000 1.278,750

WL_SE04, ID: 400730 11,625 110,000 1.278,750

Totale kg 2.557,500 1,90 4.859,25

305020 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS04, ID: 390126 36,318 200,000 7.263,600

Totale kg 7.263,600 1,90 13.800,84

927500 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 400727 11,625 110,000 1.278,750

WL_SE04, ID: 400730 11,625 110,000 1.278,750

Totale kg 2.557,500 0,01 25,58

A RIPORTARE 39.679.275,83

- 294 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 39.679.275,83

927540 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS04, ID: 390126 36,318 200,000 7.263,600

Totale kg 7.263,600 0,01 72,64

Piano sottobanchine (livello -4)

304690 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 400379 9,44 9,44

Totale m³ 9,44 140,83 1.329,44

304830 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 501078 14,97 14,97

Totale m³ 14,97 140,83 2.108,23

304860 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 400420 6,43 6,43

WL_SE04, ID: 400599 6,44 6,44

Totale m³ 12,87 140,83 1.812,48

307880 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 400379 9,44 9,44

Totale m³ 9,44 27,88 263,19

307920 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 501078 14,97 14,97

Totale m³ 14,97 27,88 417,36

307930 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 400420 6,43 6,43

WL_SE04, ID: 400599 6,44 6,44

A RIPORTARE 39.685.279,17
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 39.685.279,17

Totale m³ 12,87 27,88 358,82

308050 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 400379 9,44 9,44

Totale m³ 9,44 9,62 90,81

308090 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 501078 14,97 14,97

Totale m³ 14,97 9,62 144,01

308100 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 400420 6,43 6,43

WL_SE04, ID: 400599 6,44 6,44

Totale m³ 12,87 9,62 123,81

304730 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 400379 1,000 31,464 31,464

Totale m² 31,464 34,05 1.071,35

304850 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 501078 2,000 74,868 149,736

Totale m² 149,736 34,05 5.098,51

304920 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 400420 17,090 17,090

WL_SE04, ID: 400599 17,090 17,090

Totale m² 34,180 34,05 1.163,83

304710 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 400379 9,439 100,000 943,900

A RIPORTARE 39.693.330,31
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 39.693.330,31

Totale kg 943,900 1,90 1.793,41

304840 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 501078 14,973 160,000 2.395,680

Totale kg 2.395,680 1,90 4.551,79

304890 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 400420 6,433 110,000 707,630

WL_SE04, ID: 400599 6,436 110,000 707,960

Totale kg 1.415,590 1,90 2.689,62

927440 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 400379 9,439 100,000 943,900

Totale kg 943,900 0,01 9,44

927480 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 501078 14,973 160,000 2.395,680

Totale kg 2.395,680 0,01 23,96

927490 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 400420 6,433 110,000 707,630

WL_SE04, ID: 400599 6,436 110,000 707,960

Totale kg 1.415,590 0,01 14,16

Livelli multipli

311660 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Pareti pozzo verticale

A RIPORTARE 39.702.412,69
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STR - Strutture e geotecnica
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 39.702.412,69

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 15cm (Lunghezza = (6.8+.5)*3.14) 22,92 0,15 25,20 86,64

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (42.25m2)= -0,15 42,25 -6,34

Totale m³ 80,30 140,83 11.308,65

311661 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Pareti pozzo verticale

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 15cm (Lunghezza = (6.8+.5)*3.14) 22,92 0,15 25,20 86,64

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (42.25m2)= -0,15 42,25 -6,34

Totale m³ 80,30 27,88 2.238,76

1380 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 28,270 1,200 1,770 60,045

Totale kg 60,045 1,50 90,07

299650 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PPA/T/006

- Armatura parete spritz

rete els Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 (sv. perimetro 129.25 ml) 129,250 12,400 3,950 6.330,665

Totale kg 6.330,665 1,50 9.496,00

299740 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PPA/T/006

rete els Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 (sv. perimetro 23.55 ml) 23,550 24,700 3,950 2.297,656

Totale kg 2.297,656 1,50 3.446,48

931380 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

A RIPORTARE 39.728.992,65
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 39.728.992,65

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Ventilatore 1 257,660 1,200 2,050 633,844

Ventilatore 2 253,470 1,200 2,050 623,536

Trasformatore 1 24,380 1,200 2,050 59,975

Trasformatore 2 24,390 1,200 2,050 59,999

QGBT 24,410 1,200 2,050 60,049

Quadri 24,400 1,200 2,050 60,024

Totale kg 1.497,427 1,50 2.246,14

931390 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Ventilatore 1 257,660 1,200 2,050 633,844

Ventilatore 2 253,470 1,200 2,050 623,536

Trasformatore 1 24,380 1,200 2,050 59,975

Trasformatore 2 24,390 1,200 2,050 59,999

QGBT 24,410 1,200 2,050 60,049

Quadri 24,400 1,200 2,050 60,024

Totale kg 1.497,427 0,92 1.377,63

931410 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 28,270 1,200 1,770 60,045

Totale kg 60,045 0,92 55,24

299640 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

VEDI TAV. STR/PPA/T/006

- Parete spritz medio sp.15 cm (sv. perimetro 129.25 ml) 129,25 0,15 12,40 240,41

Totale m³ 240,41 231,86 55.741,46

299730 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

A RIPORTARE 39.788.413,12
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 39.788.413,12

VEDI TAV. STR/PPA/T/006

- Parete spritz sp. medio15 cm pozzo - Diametro Pozzo 7.50 m - sv. 23.55 m 23,55 0,15 24,70 87,25

Totale m³ 87,25 231,86 20.229,79

931400 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 10 mm

Ventilatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Ventilatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

QGBT 2,000 1,000 1,200 2,400

Quadri 2,000 1,000 1,200 2,400

Totale m 14,400 13,65 196,56

931420 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 12 mm

FU 3,000 5,000 1,200 18,000

Totale m 18,000 13,65 245,70

311650 GC.RV.A.3 07.B Fornitura in opera di fibre metalliche opportunamente sagomate della lunghezza
compresa tra 20 e 40 mm e del diametro di 0,5 mm circa, per il confezionamento di
conglomerato cementizio fibrorinforzato, al chilogrammo

VEDI TAV. STR/PPA/T/006 e TAV. STR/PMO/T/004 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m 30,000 42,900 18,100 0,180 4.193,046

fibre metalliche nello spritz - Sostegno di prima fase su uno spessore di 18 cm - strato
di calcestruzzo proiettato per tronchino di collegamento Pozzo-Galleria - spessore =
20cm - si escludono gli ultimi 2cm lato intradosso per evitare danneggiamenti
all'impermeabilizzazione - dosaggio fibre metalliche = 30 kg/m3

Totale kg 4.193,046 2,33 9.769,80

311630 GC.RV.A.6 05.A Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

A RIPORTARE 39.818.854,97
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 39.818.854,97

VEDI TAV. STR/PPA/T/006 e TAV. STR/PMO/T/004 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m - spessore 20 cm 42,900 18,100 10,000 7.764,900

Totale m² 7.764,900 2,59 20.111,09

311640 GC.RV.A.6 05.B Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

VEDI TAV. STR/PPA/T/006 e TAV. STR/PMO/T/004 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m - spessore 20 cm 42,900 18,100 10,000 7.764,900

Totale m² 7.764,900 2,24 17.393,38

Carpenterie metalliche

Livelli multipli

299620 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

VEDI TAV. STR/PPA/T/006 e TAV. STR/PPA/T/001 fase 3/a-c-e

- Opere di contrasto provvisorio della camera:

struttura trasversale 1° Livello puntelli Ø273x8 mm kg/ml 52.30 (Lunghezza = 8.43+
8.21+8.09+10.90*5+4.10*8+5.40*2)

122,830 52,300 6.424,009

struttura perimetrale 2° Livello 2xHEB 500 kg/ml 187.00 (Lunghezza = 45.41+10.80+
33.30+5.83+12.08+16.60)

2,000 124,020 187,000 46.383,480

struttura trasversale 2° Livello puntelli Ø355.6x10 mm kg/ml 85.20 (Lunghezza = 8.43
+5.21+8.09+10.90*5+4.10*8+5.40*2)

119,830 85,200 10.209,516

struttura perimetrale 3° Livello HEB 400 kg/ml 155.00 (Lunghezza = 45.41+10.80+
33.30+5.83+12.08+16.60)

124,020 155,000 19.223,100

struttura trasversale 3° Livello puntelli Ø273x8 mm kg/ml 52.30 (Lunghezza = 8.43+
8.21+8.09+10.90*5+4.10*8+5.40*2)

122,830 52,300 6.424,009

Totale kg 88.664,114 2,56 226.980,13

299750 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

VEDI TAV. STR/PPA/T/006 e TAV. STR/PPA/T/002 fase 6/a

- Opere di contrasto provvisorio per pozzo:

centine HEB 160 kg/ml 42.60 (sv.perimetro 23.05 ml) - Diametro asse centina7.34 m 10,000 23,050 42,600 9.819,300

Totale kg 9.819,300 2,56 25.137,41

299810 GC.RV.B.3 01.C Centine di acciaio di tipo S355 a doppio T di qualunque serie e peso, per ogni

A RIPORTARE 40.108.476,98
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 40.108.476,98

chilogrammo

VEDI TAV. STR/PPA/T/006 e TAV. STR/PPA/T/003 fase 8/b

- Centina HEB 160 kg/ml 42.60 (sv.perimetro 18.10 ml) 43,000 18,100 42,600 33.155,580

- Piastre,catene collegamenti 10% (Simili = .1) 0,100 33.027,354 3.302,735

VEDI TAV. STR/P00/T/001

- Centinatura di contrastro durante il taglio degli anelli dalla galleria TBM

centine esterne HEB 700 kg/ml 241.00 4,000 23,250 241,000 22.413,000

centine interne HEB 400 kg/ml 155.00 4,000 16,140 155,000 10.006,800

travi di ripartizione HE 1400 kg/ml 482.00 2,000 9,700 482,000 9.350,800

anello di rinforzo 2xHEM 900 kg/ml 333.00 2,000 30,790 333,000 20.506,140

Totale kg 98.735,055 3,07 303.116,62

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

298220 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PPA/T/004-Camera

- Armatura cappa di protezione

rete elettrosaldata Ø6 20x20 cm  kg/mq 2,22

- Fondo camera (misura ricavata con CAD) 555,000 2,220 1.232,100

Totale kg 1.232,100 1,50 1.848,15

298310 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PPA/T/004-Pozzo

- Armatura cappa di protezione

rete elettrosaldata Ø6 20x20 cm  kg/mq 2,22

- Fondo pozzo (Lunghezza = 3.85^2*3.1416) 46,566 2,220 103,377

Totale kg 103,377 1,50 155,07

298270 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

VEDI TAV. STR/PPA/T/004-Camera

- In corrispondenza di tubo di drenaggio passante si stima 12,000 12,000

A RIPORTARE 40.413.596,82
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 40.413.596,82

Totale m 12,000 50,83 609,96

298390 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

VEDI TAV. STR/PPA/T/004-Cunicolo

riprerse di getto pareti cunicolo 41,250 41,250

Totale m 41,250 50,83 2.096,74

298180 01.P10.F55.010 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello
spessore di mm 0,4

VEDI TAV. STR/PPA/004-Camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 592,080 592,080

Totale m² 592,080 3,58 2.119,65

298260 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PPA/T/004-Camera

- Riprese di getto fondazione/pareti (sv. perimetro 105.80 ml) 2,000 126,050 252,100

- Riprese di getto pareti/soletta copertura 2,000 126,050 252,100

Totale m 504,200 27,72 13.976,42

298350 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PPA/T/004-Pozzo

- Riprese di getto fondazione/pareti 2,000 24,200 48,400

- Riprese di getto pareti/soletta copertura 2,000 24,200 48,400

Totale m 96,800 27,72 2.683,30

298380 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PPA/T/005 e TAV. STR/PPA/T/003 fase 9/c-Cunicolo

- Riprese di getto calotta/piedritto (Simili = 2*2) 4,000 41,250 165,000

- Contatto anelli TBM 2,000 21,000 42,000

Totale m 207,000 27,72 5.738,04

A RIPORTARE 40.440.820,93
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 40.440.820,93

298370 25.A16.A90.005 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con tel ... onere, fornitura e magistero
per dare il lavoro compiuto.

-Cunicolo 41,250 24,420 1.007,325

Totale m² 1.007,325 29,51 29.726,16

298190 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PPA/T/004-Camera

- Pareti camera (sv.126.05 ml) 126,050 10,200 1.285,710

Totale m² 1.285,710 37,79 48.586,98

298230 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PPA/T/004-Camera

- Fondo camera (misura ricavata con CAD) 555,000 555,000

Totale m² 555,000 37,79 20.973,45

298280 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PPA/T/004-Pozzo

- Pareti pozzo (sv. perimetro 24.20 ml) 24,200 25,400 614,680

a detrarre imbocco cunicolo sup. -40,800 -40,800

Totale m² 573,880 37,79 21.686,93

298320 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PPA/T/004-Pozzo

- Fondo pozzo (Lunghezza = 3.85^2*3.1416) 46,566 46,566

Totale m² 46,566 37,79 1.759,73

298170 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 592,080 592,080

a detrarre cavedo di aerazione -50,400 -50,400

risvolti 126,050 2,500 315,125

torrino cavedo di aerazione 30,600 3,000 91,800

Totale m² 948,605 39,57 37.536,30

298160 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6

A RIPORTARE 40.601.090,48
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 40.601.090,48

20/20cm

VEDI TAV. STR/PPA/T/006-Camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 592,080 592,080

a detrarre cavedo di aerazione -50,400 -50,400

Totale m² 541,680 21,73 11.770,71

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

299670 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Sbancamento fino a piano realizzazione micropali 385,88 385,88

Scavo cabina tecnica 7.974,94 7.974,94

Scavo pozzo di ventilazione 1.113,34 1.113,34

Scavo cunicolo 1.812,53 1.812,53

A dedurre

Reinterro 1.043,14 -1.043,14

Totale m³ 10.243,55 5,53 56.646,83

299760 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto disfacimento pavimentazione 643,14 0,30 192,94

Trasporto disfacimento pavimentazione fuori area di cantiere 248,00 0,30 74,40

Totale m³ 267,34 5,53 1.478,39

A RIPORTARE 40.670.986,41
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 40.670.986,41

Pozzi

Demolizioni

Livelli multipli

297060 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/PPN/T/003 - (vedi fase 10/f)

- Demolizione paratia micropali pozzo (sez. scavo misurata con CAD) 40,80 0,30 12,24

sovrascavo 10% 0,10 40,80 0,30 1,22

Totale m³ 13,46 213,41 2.872,50

299880 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/PPN/T/005

- Demolizione trave coronamento micropali 110,98 0,50 0,50 27,75

Totale m³ 27,75 213,41 5.922,13

297470 01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del mat ... con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

VEDI TAV. STR/PPN/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali (misura ricavata con
CAD)

493,520 493,520

Totale m² 493,520 11,80 5.823,54

299970 25.A02.B05.005 Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture ... porzioni ciascuna di cubatura
compresa tra 0,051 e 0,50 m³

VEDI TAV. STR/PPN/T/004 e TAV. STR/PPN/T/002 fase 8/a

- Demolizione conci TBM per cunicolo di collegamento (sez.scavo ricavata con CAD) 40,80 0,40 16,32

- Sovrascavo 10% 0,10 40,80 0,40 1,63

Totale m³ 17,95 295,66 5.307,10

Scavo e movimenti terra

Livelli multipli

33740 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

VEDI TAV. STR/PPN/T/003 - (vedi fase 12/b)

A RIPORTARE 40.690.911,68
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N. CODICE
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DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 40.690.911,68

Ritombamento fino a piano campagna 542,87 1,80 977,17

Totale m³ 977,17 9,44 9.224,48

33710 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PPN/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali (misura ricavata con
CAD)

493,52 0,60 296,11

Totale m³ 296,11 4,96 1.468,71

33720 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PPN/T/001 - (vedi fase 3/a-c-e)

- Per scavo camera (misura ricavata con CAD) 493,52 12,40 6.119,65

Totale m³ 6.119,65 4,96 30.353,46

297070 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PPN/T/002 - (vedi fase 6/a)

- Scavo pozzo verticale - Diametro del Pozzo = 7.60 m 45,34 27,20 1.233,25

Totale m³ 1.233,25 4,96 6.116,92

299170 25.A03.A20.005 Sovrapprezzo scavi di fondazione in presenza d'acqua magg ... i si stabilisce negli scavi
l'acqua esistente nel terreno.

Maggiorazione per scavo sotto falda

Scavo per pozzo - Diametro 7.60 m 45,34 26,00 1.178,84

Totale m³ 1.178,84 0,37 436,17

297370 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

vedi voce n. 33720 (q.ta = 6119,65) 6.119,65

vedi voce n. 297070 (q.ta = 1233,25) 1.233,25

Totale m³ 7.352,90 1,88 13.823,45

311670 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da

A RIPORTARE 40.752.334,87
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 40.752.334,87

parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica durante lo scavo della CT 6.119,65 6.119,65

Totale m³ 6.119,65 0,28 1.713,50

299980 GC.SC.A.5001.A Scavo a foro cieco di gallerie naturali in terreni di qualsiasi natura, al metro cubo

VEDI TAV. STR/PPN/T/004 e TAV. STR/PPN/T/002 fase 8/b

- Cunicolo di collegamento (sez.scavo ricavata con CAD) - Area 42,25 mq 22,50 42,25 950,63

Totale m³ 950,63 37,24 35.401,46

Opere di sostegno e consolidamento

Livelli multipli

299950 01.A03.B60.005 Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consisten ... gio del cemento opportuno
per palo di diametro cm 60 circa

VEDI TAV. STR/PPN/T/004 e TAV. STR/PPN/T/1 fase 4/a)

- Intervento consolidamento a tergo micropali pozzo con n.2 file colonne di jet-grouting
Ø60cm L=23.40 m i=0.50

1^ coronella = 53 colonne 53,000 23,400 1.240,200

2^ coronella = 58 colonne 58,000 23,400 1.357,200

Totale m 2.597,400 118,84 308.675,02

300020 AP.STR.014 Consolidamento con jet-grouting tra la galleria con scavo meccanizzato e le stazioni.

VEDI TAV. STR/PPN/T/003 e TAV. STR/PPN/T/001 fase 3/f

- Intervento consolidamento della porzione di cunicolo con colonne di jet-grouting
Ø60cm L=12.44 m con maglia 70x35cm disposte a quinconce

20,37 10,80 12,44 2.736,75

Totale m³ 2.736,75 198,00 541.876,50

Diaframmi, pali e micropali

Livelli multipli

33690 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

VEDI TAV. STR/PPN/T/001 - (vedi fase 1/f - 2/b)

Esecuzione di micropali Ø220-300/450 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Armatura micropali Ø3000/450 con tubo Ø273 sp.7.1 mm kg/ml 46.7 20,000 12,550 46,700 11.721,700

- Armatura micropali Ø3000/450 con tubo Ø273 sp.7.1 mm kg/ml 46.7 (Simili = 3+76+
3+20+18+19+4+76+3)

222,000 17,400 46,700 180.392,760

A RIPORTARE 41.640.001,35
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RIPORTO 41.640.001,35

Totale kg 192.114,460 2,96 568.658,80

297050 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

VEDI TAV. STR/PPN/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Armatura micropali Ø220 con tubo Ø193.7 sp.8 mm kg/ml 36.3 55,000 31,700 36,300 63.289,050

Totale kg 63.289,050 2,96 187.335,59

309960 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

- Trave coronamento micropali Cabina Tecnica  - L = 110.98 m - 50x50 cm 110,98 0,50 0,50 27,75

- Trave di cononamento micropali pozzo - Sv = 24.55 m  50x50 cm 24,55 0,50 0,50 6,14

Totale m³ 33,89 140,83 4.772,73

309990 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

- Trave coronamento micropali Cabina Tecnica  - L = 110.98 m - 50x50 cm 110,98 0,50 0,50 27,75

- Trave di cononamento micropali pozzo - Sv = 24.55 m  50x50 cm 24,55 0,50 0,50 6,14

Totale m³ 33,89 27,88 944,85

310000 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

- Trave coronamento micropali Cabina Tecnica  - L = 110.98 m - 50x50 cm 110,98 0,50 0,50 27,75

- Trave di cononamento micropali pozzo - Sv = 24.55 m  50x50 cm 24,55 0,50 0,50 6,14

Totale m³ 33,89 9,62 326,02

309980 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

- Trave coronamento micropali Cabina Tecnica  - L = 110.98 m - 50x50 cm 110,980 1,000 110,980

- Trave di coronamento micropali pozzo - Sv = 24.55 m  50x50 cm 24,550 1,000 24,550

Totale m² 135,530 34,05 4.614,80

297410 25.A04.A55.020 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 200/240. Vedi sopra.

VEDI TAV. STR/PPN/T/002 - (vedi fase 5/a)

A RIPORTARE 42.406.654,14

- 309 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPN - Pozzo di intertratta Porta Nuova

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 42.406.654,14

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali Ø220 L=31.70 i=0.45m 55,000 31,700 1.743,500

Totale m 1.743,500 49,01 85.448,94

297040 25.A04.A60.015 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 200/240

VEDI TAV. STR/PPN/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali Ø220 L=31.70 m i=0.45m 55,000 31,700 1.743,500

Totale m 1.743,500 27,50 47.946,25

309970 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Cordolo di testa micropali Cabina Tecnica  - Incidenza 300 kg/m3 27,750 300,000 8.325,000

Cordolo di testa pozzo verticale  - Incidenza 100 kg/m3 6,140 100,000 614,000

Totale kg 8.939,000 1,90 16.984,10

33680 AP.STR.115 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 250/300

VEDI TAV. STR/PPN/T/001 - (vedi fase 1/f - 2/b)

Esecuzione di micropali Ø300/450 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Micropali Ø300/450 L=17.40 m i=0.45m (Simili = 3+76+3+20+18+19+4+76+3) 222,000 17,400 3.862,800

- Micropali Ø300/450 L=12.55 m  i=0.45m 20,000 12,550 251,000

Totale m 4.113,800 61,26 252.011,39

33685 AP.STR.116 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 250/300

VEDI TAV. STR/PPN/T/001 - (vedi fase 1/f - 2/b)

Esecuzione di micropali Ø300/450 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Micropali Ø300/450 L=17.40 i=0.45m (Simili = 3+76+3+20+18+19+4+76+3) 222,000 17,400 3.862,800

- Micropali Ø300/450 L=12.55 m  i=0.45m 20,000 12,550 251,000

Totale m 4.113,800 34,38 141.432,44

Strutture in ca

Piano banchine (livello-3)

303060 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di

A RIPORTARE 42.950.477,26
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RIPORTO 42.950.477,26

resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 452719 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 488440 32,18 32,18

Totale m³ 41,32 140,83 5.819,10

303230 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 382575 80,41 80,41

WL_SE04, ID: 382577 80,59 80,59

Totale m³ 161,00 140,83 22.673,63

303410 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_AR01, ID 516189 181,15 181,15

Totale m³ 181,15 140,83 25.511,35

303440 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_CL01, ID: 516249 129,27 129,27

Totale m³ 129,27 140,83 18.205,09

308240 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 452719 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 488440 32,18 32,18

Totale m³ 41,32 27,88 1.152,00

308290 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 382575 80,41 80,41

WL_SE04, ID: 382577 80,59 80,59

Totale m³ 161,00 27,88 4.488,68

308350 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

GB_AR01, ID 516189 181,15 181,15

Totale m³ 181,15 27,88 5.050,46

A RIPORTARE 43.033.377,57
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RIPORTO 43.033.377,57

308360 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

GB_CL01, ID: 516249 129,27 129,27

Totale m³ 129,27 27,88 3.604,05

308390 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 452719 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 488440 32,18 32,18

Totale m³ 41,32 9,62 397,50

308440 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 382575 80,41 80,41

WL_SE04, ID: 382577 80,59 80,59

Totale m³ 161,00 9,62 1.548,82

308500 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_AR01, ID 516189 181,15 181,15

Totale m³ 181,15 9,62 1.742,66

308510 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_CL01, ID: 516249 129,27 129,27

Totale m³ 129,27 9,62 1.243,58

303100 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 452719 1,000 30,460 30,460

SB_SS06, ID: 488440 1,000 107,275 107,275

Totale m² 137,735 34,05 4.689,88

303290 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 382575 214,853 214,853

A RIPORTARE 43.046.604,06
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RIPORTO 43.046.604,06

WL_SE04, ID: 382577 215,322 215,322

Totale m² 430,175 34,05 14.647,46

303430 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_AR01, ID 516189 153,514 153,514

Totale m² 153,514 34,05 5.227,15

303460 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_CL01, ID: 516249 145,271 145,271

Totale m² 145,271 34,05 4.946,48

303080 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 452719 9,138 100,000 913,800

SB_SS06, ID: 488440 32,182 100,000 3.218,200

Totale kg 4.132,000 1,90 7.850,80

303260 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 382575 80,414 110,000 8.845,540

WL_SE04, ID: 382577 80,589 110,000 8.864,790

Totale kg 17.710,330 1,90 33.649,63

303420 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_AR01, ID 516189 181,149 120,000 21.737,880

Totale kg 21.737,880 1,90 41.301,97

303450 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_CL01, ID: 516249 129,267 160,000 20.682,720

Totale kg 20.682,720 1,90 39.297,17

926910 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio

A RIPORTARE 43.193.524,72
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RIPORTO 43.193.524,72

di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 452719 9,138 100,000 913,800

SB_SS06, ID: 488440 32,182 100,000 3.218,200

Totale kg 4.132,000 0,01 41,32

926960 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 382575 80,414 110,000 8.845,540

WL_SE04, ID: 382577 80,589 110,000 8.864,790

Totale kg 17.710,330 0,01 177,10

927020 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_AR01, ID 516189 181,149 120,000 21.737,880

Totale kg 21.737,880 0,01 217,38

927030 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_CL01, ID: 516249 129,267 160,000 20.682,720

Totale kg 20.682,720 0,01 206,83

Piano primo interrato (livello -1)

303110 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS07, ID: 382872 268,95 268,95

Totale m³ 268,95 140,83 37.876,23

303320 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07, ID: 434905 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 435216 94,68 94,68

WL_SE07, ID: 435632 96,74 96,74

Totale m³ 221,70 140,83 31.222,01

A RIPORTARE 43.263.265,59
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RIPORTO 43.263.265,59

308250 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS07, ID: 382872 268,95 268,95

Totale m³ 268,95 27,88 7.498,33

308320 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07, ID: 434905 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 435216 94,68 94,68

WL_SE07, ID: 435632 96,74 96,74

Totale m³ 221,70 27,88 6.181,00

308400 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS07, ID: 382872 268,95 268,95

Totale m³ 268,95 9,62 2.587,30

308470 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07, ID: 434905 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 435216 94,68 94,68

WL_SE07, ID: 435632 96,74 96,74

Totale m³ 221,70 9,62 2.132,75

303130 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS07, ID: 382872 1,000 336,181 336,181

Totale m² 336,181 34,05 11.446,96

303360 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07, ID: 434905 43,260 43,260

WL_SE07, ID: 435216 135,253 135,253

WL_SE07, ID: 435632 138,193 138,193

Totale m² 316,706 34,05 10.783,84

A RIPORTARE 43.303.895,77
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RIPORTO 43.303.895,77

303120 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS07, ID: 382872 268,945 120,000 32.273,400

Totale kg 32.273,400 1,90 61.319,46

303340 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 434905 30,282 160,000 4.845,120

WL_SE07, ID: 435216 94,677 160,000 15.148,320

WL_SE07, ID: 435632 96,735 160,000 15.477,600

Totale kg 35.471,040 1,90 67.394,98

926920 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS07, ID: 382872 268,945 120,000 32.273,400

Totale kg 32.273,400 0,01 322,73

926990 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 434905 30,282 160,000 4.845,120

WL_SE07, ID: 435216 94,677 160,000 15.148,320

WL_SE07, ID: 435632 96,735 160,000 15.477,600

Totale kg 35.471,040 0,01 354,71

Piano secondo interrato (livello -2)

303000 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01, ID: 453107 81,68 81,68

Totale m³ 81,68 118,86 9.708,48

303330 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07, ID: 437067 52,83 52,83

WL_SE07, ID: 437184 57,12 57,12

A RIPORTARE 43.442.996,13

- 316 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPN - Pozzo di intertratta Porta Nuova

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 43.442.996,13

WL_SE07, ID: 437669 96,74 96,74

WL_SE07, ID: 437731 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 437859 94,68 94,68

WL_SE07, ID: 458975 16,12 16,12

WL_SE07, ID: 459793 16,08 16,08

WL_SE07, ID: 477936 57,12 57,12

Totale m³ 420,97 140,83 59.285,21

311490 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS13:

ID: 382931 486,89 486,89

Totale m³ 486,89 140,83 68.568,72

308200 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01, ID: 453107 81,68 81,68

Totale m³ 81,68 27,88 2.277,24

308330 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07, ID: 437067 52,83 52,83

WL_SE07, ID: 437184 57,12 57,12

WL_SE07, ID: 437669 96,74 96,74

WL_SE07, ID: 437731 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 437859 94,68 94,68

WL_SE07, ID: 458975 16,12 16,12

WL_SE07, ID: 459793 16,08 16,08

WL_SE07, ID: 477936 57,12 57,12

Totale m³ 420,97 27,88 11.736,64

311500 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS13:

ID: 382931 486,89 486,89

A RIPORTARE 43.584.863,94
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 43.584.863,94

Totale m³ 486,89 27,88 13.574,49

308480 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07, ID: 437067 52,83 52,83

WL_SE07, ID: 437184 57,12 57,12

WL_SE07, ID: 437669 96,74 96,74

WL_SE07, ID: 437731 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 437859 94,68 94,68

WL_SE07, ID: 458975 16,12 16,12

WL_SE07, ID: 459793 16,08 16,08

WL_SE07, ID: 477936 57,12 57,12

Totale m³ 420,97 9,62 4.049,73

311510 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS13:

ID: 382931 486,89 486,89

Totale m³ 486,89 9,62 4.683,88

303370 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07, ID: 437067 75,476 75,476

WL_SE07, ID: 437184 81,607 81,607

WL_SE07, ID: 437669 138,193 138,193

WL_SE07, ID: 437731 43,260 43,260

WL_SE07, ID: 437859 135,253 135,253

WL_SE07, ID: 458975 23,033 23,033

WL_SE07, ID: 459793 22,970 22,970

WL_SE07, ID: 477936 81,607 81,607

Totale m² 601,399 34,05 20.477,64

303350 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 437067 52,834 160,000 8.453,440

A RIPORTARE 43.627.649,68
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 43.627.649,68

WL_SE07, ID: 437184 57,125 160,000 9.140,000

WL_SE07, ID: 437669 96,735 160,000 15.477,600

WL_SE07, ID: 437731 30,282 160,000 4.845,120

WL_SE07, ID: 437859 94,677 160,000 15.148,320

WL_SE07, ID: 458975 16,123 160,000 2.579,680

WL_SE07, ID: 459793 16,079 160,000 2.572,640

WL_SE07, ID: 477936 57,125 160,000 9.140,000

Totale kg 67.356,800 1,90 127.977,92

311520 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS13:

ID:382931 486,893 110,000 53.558,230

Totale kg 53.558,230 1,90 101.760,64

927000 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 437067 52,834 160,000 8.453,440

WL_SE07, ID: 437184 57,125 160,000 9.140,000

WL_SE07, ID: 437669 96,735 160,000 15.477,600

WL_SE07, ID: 437731 30,282 160,000 4.845,120

WL_SE07, ID: 437859 94,677 160,000 15.148,320

WL_SE07, ID: 458975 16,123 160,000 2.579,680

WL_SE07, ID: 459793 16,079 160,000 2.572,640

WL_SE07, ID: 477936 57,125 160,000 9.140,000

Totale kg 67.356,800 0,01 673,57

928020 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS13:

ID:382931 486,893 110,000 53.558,230

Totale kg 53.558,230 0,01 535,58

Piano copertura (livello 0)

A RIPORTARE 43.858.597,39
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Opere a Corpo
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 43.858.597,39

303020 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS01, ID: 382812 357,94 357,94

Totale m³ 357,94 140,83 50.408,69

303140 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO04, ID: 443869 3,81 3,81

WL_FO04, ID: 444997 4,98 4,98

WL_FO04, ID: 445117 3,58 3,58

WL_FO04, ID: 445256 4,76 4,76

Totale m³ 17,13 140,83 2.412,42

303170 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO05, ID: 449984 1,28 1,28

WL_FO05, ID: 449986 1,74 1,74

WL_FO05, ID: 449988 1,24 1,24

WL_FO05, ID: 449990 1,70 1,70

Totale m³ 5,96 140,83 839,35

308220 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01, ID: 382812 357,94 357,94

Totale m³ 357,94 27,88 9.979,37

308260 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO04, ID: 443869 3,81 3,81

WL_FO04, ID: 444997 4,98 4,98

WL_FO04, ID: 445117 3,58 3,58

WL_FO04, ID: 445256 4,76 4,76

Totale m³ 17,13 27,88 477,58

308270 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

A RIPORTARE 43.922.714,80
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 43.922.714,80

WL_FO05, ID: 449984 1,28 1,28

WL_FO05, ID: 449986 1,74 1,74

WL_FO05, ID: 449988 1,24 1,24

WL_FO05, ID: 449990 1,70 1,70

Totale m³ 5,96 27,88 166,16

308370 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS01, ID: 382812 357,94 357,94

Totale m³ 357,94 9,62 3.443,38

308410 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO04, ID: 443869 3,81 3,81

WL_FO04, ID: 444997 4,98 4,98

WL_FO04, ID: 445117 3,58 3,58

WL_FO04, ID: 445256 4,76 4,76

Totale m³ 17,13 9,62 164,79

308420 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO05, ID: 449984 1,28 1,28

WL_FO05, ID: 449986 1,74 1,74

WL_FO05, ID: 449988 1,24 1,24

WL_FO05, ID: 449990 1,70 1,70

Totale m³ 5,96 9,62 57,34

303040 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS01, ID: 382812 1,000 357,936 357,936

Totale m² 357,936 34,05 12.187,72

303160 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO04, ID: 443869 1,000 9,520 9,520

WL_FO04, ID: 444997 1,000 12,461 12,461

A RIPORTARE 43.938.734,19
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 43.938.734,19

WL_FO04, ID: 445117 1,000 8,960 8,960

WL_FO04, ID: 445256 1,000 11,901 11,901

Totale m² 42,842 34,05 1.458,77

303190 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO05, ID: 449984 1,000 6,400 6,400

WL_FO05, ID: 449986 1,000 8,701 8,701

WL_FO05, ID: 449988 1,000 6,200 6,200

WL_FO05, ID: 449990 1,000 8,501 8,501

Totale m² 29,802 34,05 1.014,76

303030 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01, ID: 382812 357,936 100,000 35.793,600

Totale kg 35.793,600 1,90 68.007,84

303150 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO04, ID: 443869 3,808 70,000 266,560

WL_FO04, ID: 444997 4,984 70,000 348,880

WL_FO04, ID: 445117 3,584 70,000 250,880

WL_FO04, ID: 445256 4,760 70,000 333,200

Totale kg 1.199,520 1,90 2.279,09

303180 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO05, ID: 449984 1,280 130,000 166,400

WL_FO05, ID: 449986 1,740 130,000 226,200

WL_FO05, ID: 449988 1,240 130,000 161,200

WL_FO05, ID: 449990 1,700 130,000 221,000

Totale kg 774,800 1,90 1.472,12

926890 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

A RIPORTARE 44.012.966,77
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 44.012.966,77

SB_SS01, ID: 382812 357,936 100,000 35.793,600

Totale kg 35.793,600 0,01 357,94

926930 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO04, ID: 443869 3,808 70,000 266,560

WL_FO04, ID: 444997 4,984 70,000 348,880

WL_FO04, ID: 445117 3,584 70,000 250,880

WL_FO04, ID: 445256 4,760 70,000 333,200

Totale kg 1.199,520 0,01 12,00

926940 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO05, ID: 449984 1,280 130,000 166,400

WL_FO05, ID: 449986 1,740 130,000 226,200

WL_FO05, ID: 449988 1,240 130,000 161,200

WL_FO05, ID: 449990 1,700 130,000 221,000

Totale kg 774,800 0,01 7,75

Piano vasche

303010 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01, ID: 460944 8,14 8,14

Totale m³ 8,14 118,86 967,52

303240 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 447820 11,67 11,67

WL_SE04, ID: 447822 11,67 11,67

Totale m³ 23,34 140,83 3.286,97

303380 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

A RIPORTARE 44.017.598,95
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DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 44.017.598,95

Totale m³ 36,32 140,83 5.114,95

308210 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01, ID: 460944 8,14 8,14

Totale m³ 8,14 27,88 226,94

308300 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 447820 11,67 11,67

WL_SE04, ID: 447822 11,67 11,67

Totale m³ 23,34 27,88 650,72

308340 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 27,88 1.012,60

308450 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 447820 11,67 11,67

WL_SE04, ID: 447822 11,67 11,67

Totale m³ 23,34 9,62 224,53

308490 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 9,62 349,40

303300 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 447820 30,987 30,987

WL_SE04, ID: 447822 30,987 30,987

Totale m² 61,974 34,05 2.110,21

303270 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

A RIPORTARE 44.027.288,30
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 44.027.288,30

WL_SE04, ID: 447820 11,669 110,000 1.283,590

WL_SE04, ID: 447822 11,669 110,000 1.283,590

Totale kg 2.567,180 1,90 4.877,64

303390 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS04, ID: 390126 36,318 200,000 7.263,600

Totale kg 7.263,600 1,90 13.800,84

926970 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 447820 11,669 110,000 1.283,590

WL_SE04, ID: 447822 11,669 110,000 1.283,590

Totale kg 2.567,180 0,01 25,67

927010 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS04, ID: 390126 36,318 200,000 7.263,600

Totale kg 7.263,600 0,01 72,64

Piano sottobanchine (livello -4)

303050 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 400355 9,14 9,14

Totale m³ 9,14 140,83 1.287,19

303200 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 491040 6,39 6,39

Totale m³ 6,39 140,83 899,90

303250 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 452857 6,45 6,45

A RIPORTARE 44.048.252,18
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RIPORTO 44.048.252,18

WL_SE04, ID: 452922 6,45 6,45

Totale m³ 12,90 140,83 1.816,71

308230 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 400355 9,14 9,14

Totale m³ 9,14 27,88 254,82

308280 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 491040 6,39 6,39

Totale m³ 6,39 27,88 178,15

308310 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 452857 6,45 6,45

WL_SE04, ID: 452922 6,45 6,45

Totale m³ 12,90 27,88 359,65

308380 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 400355 9,14 9,14

Totale m³ 9,14 9,62 87,93

308430 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 491040 6,39 6,39

Totale m³ 6,39 9,62 61,47

308460 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 452857 6,45 6,45

WL_SE04, ID: 452922 6,45 6,45

Totale m³ 12,90 9,62 124,10

303090 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

A RIPORTARE 44.051.135,01

- 326 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPN - Pozzo di intertratta Porta Nuova

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 44.051.135,01

SB_SS06, ID: 400355 1,000 30,460 30,460

Totale m² 30,460 34,05 1.037,16

303220 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 491040 2,000 31,989 63,978

Totale m² 63,978 34,05 2.178,45

303310 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 452857 17,133 17,133

WL_SE04, ID: 452922 17,133 17,133

Totale m² 34,266 34,05 1.166,76

303070 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 400355 9,138 100,000 913,800

Totale kg 913,800 1,90 1.736,22

303210 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 491040 6,394 160,000 1.023,040

Totale kg 1.023,040 1,90 1.943,78

303280 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 452857 6,452 110,000 709,720

WL_SE04, ID: 452922 6,452 110,000 709,720

Totale kg 1.419,440 1,90 2.696,94

926900 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 400355 9,138 100,000 913,800

Totale kg 913,800 0,01 9,14

A RIPORTARE 44.061.903,46
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 44.061.903,46

926950 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 491040 6,394 160,000 1.023,040

Totale kg 1.023,040 0,01 10,23

926980 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 452857 6,452 110,000 709,720

WL_SE04, ID: 452922 6,452 110,000 709,720

Totale kg 1.419,440 0,01 14,19

Livelli multipli

311710 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Pareti pozzo verticale

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 15cm (Lunghezza = (6.8+.6)*3.14) 23,24 0,15 27,20 94,82

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (42.25m2)= -0,15 42,25 -6,34

Totale m³ 88,48 140,83 12.460,64

311711 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Pareti pozzo verticale

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 15cm (Lunghezza = (6.8+.6)*3.14) 23,24 0,15 27,20 94,82

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (42.25m2)= -0,15 42,25 -6,34

Totale m³ 88,48 27,88 2.466,82

299870 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PPN/T/005

- Armatura parete spritz

A RIPORTARE 44.076.855,34
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ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 44.076.855,34

Rete els Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 (sv. perimetro 110.98 ml) 110,980 12,400 3,950 5.435,800

Totale kg 5.435,800 1,50 8.153,70

299920 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PPN/T/002 - (vedi fase 5/a)

- Rete els Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 (sv. perimetro 23.86 ml-Diametro pozzo 7.60
m)

23,860 26,600 3,950 2.506,970

Totale kg 2.506,970 1,50 3.760,46

931200 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Ventilatore 1 105,550 1,200 2,050 259,653

Ventilatore 2 105,470 1,200 2,050 259,456

Trasformatore 1 25,790 1,200 2,050 63,443

Trasformatore 2 25,800 1,200 2,050 63,468

QGBT 25,790 1,200 2,050 63,443

Quadri 25,840 1,200 2,050 63,566

Totale kg 773,029 1,50 1.159,54

931230 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 28,270 1,200 1,770 60,045

Totale kg 60,045 1,50 90,07

931210 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Ventilatore 1 105,550 1,200 2,050 259,653

Ventilatore 2 105,470 1,200 2,050 259,456

Trasformatore 1 25,790 1,200 2,050 63,443

Trasformatore 2 25,800 1,200 2,050 63,468

QGBT 25,790 1,200 2,050 63,443

A RIPORTARE 44.090.019,11
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N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 44.090.019,11

Quadri 25,840 1,200 2,050 63,566

Totale kg 773,029 0,92 711,19

931240 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 28,270 1,200 1,770 60,045

Totale kg 60,045 0,92 55,24

297080 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

VEDI TAV. STR/PPN/T/002 - (vedi fase 5/a)

- Parete spritz sp.15 cm medio - Diametro Pozzo 7.60 m 23,86 0,15 26,60 95,20

Totale m³ 95,20 231,86 22.073,07

299860 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

VEDI TAV. STR/PPN/T/005

- Parete spritz sp.15 cm medio (sv. perimetro 110.98 ml) (Larghezza = .15) 110,98 0,15 12,40 206,42

Totale m³ 206,42 231,86 47.860,54

931250 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 12 mm

FU 3,000 5,000 1,200 18,000

Totale m 18,000 13,65 245,70

931220 AP.STR.401 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 79
mm²

Tondino in acciaio zincato 10 mm

Ventilatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Ventilatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

QGBT 2,000 1,000 1,200 2,400

A RIPORTARE 44.160.964,85
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 44.160.964,85

Quadri 2,000 1,000 1,200 2,400

Totale m 14,400 9,54 137,38

311700 GC.RV.A.3 07.B Fornitura in opera di fibre metalliche opportunamente sagomate della lunghezza
compresa tra 20 e 40 mm e del diametro di 0,5 mm circa, per il confezionamento di
conglomerato cementizio fibrorinforzato, al chilogrammo

VEDI TAV. STR/PPN/T/005 e TAV. STR/PPN/T/002 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m 30,000 22,500 18,100 0,180 2.199,150

fibre metalliche nello spritz - Sostegno di prima fase su uno spessore di 18 cm - strato
di calcestruzzo proiettato per tronchino di collegamento Pozzo-Galleria - spessore =
20cm - si escludono gli ultimi 2cm lato intradosso per evitare danneggiamenti
all'impermeabilizzazione - dosaggio fibre metalliche = 30 kg/m3

Totale kg 2.199,150 2,33 5.124,02

311680 GC.RV.A.6 05.A Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

VEDI TAV. STR/PPN/T/005 e TAV. STR/PPN/T/002 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m - spessore 20 cm 22,500 18,100 10,000 4.072,500

Totale m² 4.072,500 2,59 10.547,78

311690 GC.RV.A.6 05.B Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

VEDI TAV. STR/PPN/T/005 e TAV. STR/PPN/T/002 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m - spessore 20 cm 22,500 18,100 10,000 4.072,500

Totale m² 4.072,500 2,24 9.122,40

Carpenterie metalliche

Livelli multipli

33730 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

VEDI TAV. STR/PPN/T/005 e TAV. STR/PPN/T/001 fase 3/b-d

- Opere di contrasto provvisorio della camera:

struttura trasversale 1° Livello puntelli Ø273x8 mm kg/ml 52,30 112,960 52,300 5.907,808

A RIPORTARE 44.185.896,43
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DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 44.185.896,43

struttura trasversale 2° Livello puntelli HEB500 kg/ml 187 2,000 105,780 187,000 39.561,720

struttura trasversale 2° Livello puntelli Ø355.60x10 mm kg/ml 85.20 112,960 85,200 9.624,192

struttura perimetrale 3° Livello HEB 400 kg/ml 155.00 105,780 155,000 16.395,900

struttura trasversale 3° Livello puntelli Ø273x8 mm kg/ml 52.30 112,960 52,300 5.907,808

Totale kg 77.397,428 2,56 198.137,42

299930 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

VEDI TAV. STR/PPN/T/002 - (vedi fase 6/a)

centine HEB160 kg/ml 42.60 (sv.perimetro interno 23.36 ml) - Diametro Centina =7.44
m

10,000 23,360 42,600 9.951,360

Totale kg 9.951,360 2,56 25.475,48

299990 GC.RV.B.3 01.C Centine di acciaio di tipo S355 a doppio T di qualunque serie e peso, per ogni
chilogrammo

VEDI TAV. STR/PPN/T/004 e TAV. STR/PPN/T/002 fase 8/b

- Centina HEB 160 kg/ml 42.60 (sv. perimetro 18.10 ml) 22,000 18,100 42,600 16.963,320

- Piastre,catene collegamenti 10% 0,100 16.897,716 1.689,772

VEDI TAV. STR/P00/T/001

- Centinatura di contrastro durante il taglio degli anelli dalla galleria TBM

centine esterne HEB 700 kg/ml 241.00 4,000 23,250 241,000 22.413,000

centine interne HEB 400 kg/ml 155.00 4,000 16,140 155,000 10.006,800

travi di ripartizione HE 1400 kg/ml 482.00 2,000 9,700 482,000 9.350,800

anello di rinforzo 2xHEM 900 kg/ml 333.00 2,000 30,790 333,000 20.506,140

Totale kg 80.929,832 3,07 248.454,58

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

298460 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PPN/T/004-Camera

- Armatura cappa di protezione

rete elettrosaldata Ø6 20x20 cm  kg/mq 2,22

- Fondo camera (misura ricavata con CAD) 410,000 2,220 910,200

Totale kg 910,200 1,50 1.365,30

A RIPORTARE 44.659.329,21
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RIPORTO 44.659.329,21

298550 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PPN/T/004-Pozzo

- Armatura cappa di protezione

rete elettrosaldata Ø6 20x20 cm  kg/mq 2,22

- Fondo pozzo (Lunghezza = 3.85^2*3.1416) 46,566 2,220 103,377

Totale kg 103,377 1,50 155,07

298510 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

VEDI TAV. STR/PPN/T/004-Camera

- In corrispondenza di tubo di drenaggio passante si stima 12,000 12,000

Totale m 12,000 50,83 609,96

298630 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

VEDI TAV. STR/PPN/T/004-Cunicolo

riprerse di getto pareti cunicolo 20,370 20,370

Totale m 20,370 50,83 1.035,41

298420 01.P10.F55.010 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello
spessore di mm 0,4

VEDI TAV. STR/PPN/004-Camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 439,030 439,030

Totale m² 439,030 3,58 1.571,73

298500 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PPN/T/004-Camera

- Riprese di getto fondazione/pareti (sv. perimetro 105.80 ml) 2,000 106,980 213,960

- Riprese di getto pareti/soletta copertura 2,000 106,980 213,960

Totale m 427,920 27,72 11.861,94

298590 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

A RIPORTARE 44.674.563,32
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RIPORTO 44.674.563,32

VEDI TAV. STR/PPN/T/004-Pozzo

- Riprese di getto fondazione/pareti 2,000 24,200 48,400

- Riprese di getto pareti/soletta copertura 2,000 24,200 48,400

Totale m 96,800 27,72 2.683,30

298620 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PPN/T/004-Cunicolo

- Riprese di getto calotta/piedritto (Simili = 2*2) 4,000 20,370 81,480

- Contatto anelli TBM 2,000 21,000 42,000

Totale m 123,480 27,72 3.422,87

298610 25.A16.A90.005 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con tel ... onere, fornitura e magistero
per dare il lavoro compiuto.

-Cunicolo 20,370 24,420 497,435

Totale m² 497,435 29,51 14.679,31

298430 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PPN/T/005-Camera

- Pareti camera (sv.126.05 ml) 106,980 10,200 1.091,196

Totale m² 1.091,196 37,79 41.236,30

298470 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PPN/T/004-Camera

- Fondo camera (misura ricavata con CAD) 439,030 439,030

Totale m² 439,030 37,79 16.590,94

298520 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PPN/T/005-Pozzo

- Pareti pozzo (sv. perimetro 24.20 ml) 24,200 27,200 658,240

a detrarre imbocco cunicolo sup. -40,800 -40,800

Totale m² 617,440 37,79 23.333,06

298560 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

A RIPORTARE 44.776.509,10
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RIPORTO 44.776.509,10

VEDI TAV. STR/PPN/T/004-Pozzo

- Fondo pozzo (Lunghezza = 3.85^2*3.1416) 46,566 46,566

Totale m² 46,566 37,79 1.759,73

298410 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 439,030 439,030

a detrarre cavedo di aerazione -50,000 -50,000

risvolti 106,980 2,500 267,450

torrino cavedo di aerazione 32,200 3,000 96,600

Totale m² 753,080 39,57 29.799,38

298400 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

VEDI TAV. STR/PPN/T/005-Camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 439,030 439,030

a detrarre cavedo di aerazione -50,000 -50,000

Totale m² 389,030 21,73 8.453,62

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

299890 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Sbancamento fino a piano realizzazione micropali 542,87 542,87

Scavo cabina tecnica 6.119,65 6.119,65

Scavo pozzo di ventilazione 1.233,25 1.233,25

Scavo cunicolo 950,63 950,63

A dedurre

Reinterro 977,17 -977,17

Totale m³ 7.869,23 5,53 43.516,84

299940 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto disfacimento pavimentazione 493,52 0,30 148,06

Totale m³ 148,06 5,53 818,77

A RIPORTARE 44.860.857,44
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RIPORTO 44.860.857,44

Pozzi

Demolizioni

Livelli multipli

300900 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/PPO/T/005

- Demolizione trave coronamento micropali cabina tecnica 196,55 0,50 0,50 49,14

Totale m³ 49,14 213,41 10.486,97

300970 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/PPO/T/002 fase 6/a

- Demolizione paratia micropali per cunicolo di collegamento (sez.scavo misurato con
CAD)

40,80 0,30 12,24

sovrascavo 10% 40,80 0,30 12,24

Totale m³ 24,48 213,41 5.224,28

5725 01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del mat ... con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

VEDI TAV. STR/PPO/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione micropali (misura ricavata con
CAD)

706,790 706,790

- Disfacimento pavimentazione per esecuzione consolidamenti 38,000 38,000

Totale m² 744,790 11,80 8.788,52

301060 25.A02.B05.005 Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture ... porzioni ciascuna di cubatura
compresa tra 0,051 e 0,50 m³

VEDI TAV. STR/PPO/T/005 e TAV. STR/PPO/T/003 fase 8/a

- Demolizione conci TBM per cunicolo di collegamento (sez.scavo ricavata con CAD 40,80 0,40 16,32

sovrascavo 10% 0,10 40,80 0,40 1,63

Totale m³ 17,95 295,66 5.307,10

Scavo e movimenti terra

Livelli multipli

300870 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione

A RIPORTARE 44.890.664,31
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ARTICOLO
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 44.890.664,31

Eseguito con mezzo meccanico

VEDI TAV. STR/PPO/T/003 - (vedi fase 12/b)

Ritombamento fino a piano campagna 777,47 1,80 1.399,45

Totale m³ 1.399,45 9,44 13.210,81

300830 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PPO/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione micropali (misura ricavata con
CAD)

706,79 0,60 424,07

Totale m³ 424,07 4,96 2.103,39

300850 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PPO/T/001 - (vedi fase 3/b-d-f)

- Per scavo camera (misura ricavata con CAD) 706,29 12,40 8.758,00

Totale m³ 8.758,00 4,96 43.439,68

300980 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PPO/T/002 fase 6/a

- Scavo pozzo verticale - Diametro 7.50 m (Lunghezza = 3.75^2*3.1416) 44,18 23,70 1.047,07

Totale m³ 1.047,07 4,96 5.193,47

299180 25.A03.A20.005 Sovrapprezzo scavi di fondazione in presenza d'acqua magg ... i si stabilisce negli scavi
l'acqua esistente nel terreno.

Maggiorazione per scavo sotto falda

Scavo per pozzo 44,18 20,00 883,60

Totale m³ 883,60 0,37 326,93

297380 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

vedi voce n. 300850 (q.ta = 8758,00) 8.758,00

vedi voce n. 300980 (q.ta = 1047,07) 1.047,07

Totale m³ 9.805,07 1,88 18.433,53

A RIPORTARE 44.973.372,12
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RIPORTO 44.973.372,12

311720 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da
parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica durante lo scavo della CT 8.758,00 8.758,00

Totale m³ 8.758,00 0,28 2.452,24

301070 GC.SC.A.5001.A Scavo a foro cieco di gallerie naturali in terreni di qualsiasi natura, al metro cubo

VEDI TAV. STR/PPO/T/005 e TAV. STR/PPO/T/003 fase 8/b

- Cunicolo di collegamento (sez.scavo ricavata con CAD) 6,83 42,25 288,57

Totale m³ 288,57 37,24 10.746,35

Opere di sostegno e consolidamento

Livelli multipli

301030 01.A03.B60.005 Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consisten ... gio del cemento opportuno
per palo di diametro cm 60 circa

VEDI TAV. STR/PPO/T/005 e TAV. STR/PPO/T/002 fase 4/a

- Intervento di consolidamento a tergo micropali pozzo con n.2 file colonne di jet-
grouting Ø60cm L=23.50m i=0.50

1^ coronella = 52 colonne 52,000 23,500 1.222,000

2^ coronella = 57 colonne 57,000 23,500 1.339,500

Totale m 2.561,500 118,84 304.408,66

301040 AP.STR.007 Formazione di tappo di fondo impermeabile per stazioni, pozzi e manufatti interrati.

VEDI TAV. STR/PPO/T/005 e TAV. STR/PPO/T/002 fase 4/b

- Intervento consolidamento del fondo pozzo con colonne di jet-grouting Ø60cm L=2.50
m con maglia 70x35cm disposte a quinconce sup.46.57 (Lunghezza = 3.75^2*3.1416)

44,18 2,50 110,45

Totale m³ 110,45 209,10 23.095,10

301110 AP.STR.014 Consolidamento con jet-grouting tra la galleria con scavo meccanizzato e le stazioni.

VEDI TAV. STR/PPO/T/005 e TAV. STR/PPO/T/001 fase 2/a

- Intervento consolidamento della porzione di cunicolo con colonne di jet-grouting
Ø60cm L=12.45m con maglia 70x35cm disposte a quinconce

5,70 10,80 12,45 766,42

Totale m³ 766,42 198,00 151.751,16

Diaframmi, pali e micropali

Livelli multipli

300820 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,

A RIPORTARE 45.465.825,63
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RIPORTO 45.465.825,63

filettatura, sfridi, etc. In acciaio

VEDI TAV. STR/PPO/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Armatura micropali Ø300 con tubo Ø273 sp.7.1mm kg/ml 46,7 (Simili = 9+32+17+82
+25+14+18+13+18+55+18+32+9+23+45+23)

433,000 17,400 46,700 351.847,140

Totale kg 351.847,140 2,96 1.041.467,53

300960 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

VEDI TAV. STR/PPO/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Armatura micropali Ø220 con tubo Ø193.7 sp.8 mm kg/ml 36.3 54,000 28,700 36,300 56.257,740

Totale kg 56.257,740 2,96 166.522,91

300811 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

VEDI TAV. STR/PPO/T/001 - (vedi fase 1/e)

Corodolo di testata (Lunghezza = 14.97+4.09+10.48+19.70+10.48+4.09+14.97+8.86
+24.45+7.90+6.09+7.90+6.28+12.07+36.83+7.68)

196,84 0,50 0,50 49,21

VEDI TAV. STR/PPO/T/002 - (vedi fase 5/a)

Corodolo di testata (Diametro 7,72 m) (Lunghezza = 7.72*3.14) 24,24 0,50 0,50 6,06

Totale m³ 55,27 140,83 7.783,67

847460 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

VEDI TAV. STR/PPO/T/001 - (vedi fase 1/e)

Corodolo di testata (Lunghezza = 14.97+4.09+10.48+19.70+10.48+4.09+14.97+8.86
+24.45+7.90+6.09+7.90+6.28+12.07+36.83+7.68)

196,84 0,50 0,50 49,21

VEDI TAV. STR/PPO/T/002 - (vedi fase 5/a)

Corodolo di testata (Lunghezza = 7.72*3.14) 24,24 0,50 0,50 6,06

Totale m³ 55,27 27,88 1.540,93

847470 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile

A RIPORTARE 46.683.140,67
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 46.683.140,67

Di calcestruzzo cementizio armato

VEDI TAV. STR/PPO/T/001 - (vedi fase 1/e)

Corodolo di testata (Lunghezza = 14.97+4.09+10.48+19.70+10.48+4.09+14.97+8.86
+24.45+7.90+6.09+7.90+6.28+12.07+36.83+7.68)

196,84 0,50 0,50 49,21

VEDI TAV. STR/PPO/T/002 - (vedi fase 5/a)

Corodolo di testata (Lunghezza = 7.72*3.14) 24,24 0,50 0,50 6,06

Totale m³ 55,27 9,62 531,70

300813 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

VEDI TAV. STR/PPO/T/001 - (vedi fase 1/e)

Cordolo di testata (Lunghezza = 14.97+4.09+10.48+19.70+10.48+4.09+14.97+8.86+
24.45+7.90+6.09+7.90+6.28+12.07+36.83+7.68)

1,000 196,840 196,840

VEDI TAV. STR/PPO/T/002 - (vedi fase 5/a)

Cordolo di testata (Lunghezza = 7.72*3.14) 1,000 24,241 24,241

Totale m² 221,081 34,05 7.527,81

51015 25.A04.A55.020 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 200/240. Vedi sopra.

VEDI TAV. STR/PPO/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali Ø220 L=28.70 i=0.45m 54,000 28,700 1.549,800

Totale m 1.549,800 49,01 75.955,70

300950 25.A04.A60.015 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 200/240

VEDI TAV. STR/PPO/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali Ø220 L=28.70 i=0.45m 54,000 28,700 1.549,800

Totale m 1.549,800 27,50 42.619,50

300812 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

A RIPORTARE 46.809.775,38
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RIPORTO 46.809.775,38

VEDI TAV. STR/PPO/T/001 - (vedi fase 1/e)

Corodolo di testata CT - Incidenza 300 kg/mc (Lunghezza = 14.97+4.09+10.48+19.70
+10.48+4.09+14.97+8.86+24.45+7.90+6.09+7.90+6.28+12.07+36.83+7.68)

0,500 196,840 0,500 300,000 14.763,000

VEDI TAV. STR/PPO/T/002 - (vedi fase 5/a)

Corodolo di testata Pozzo - Incidenza 100 kg/mc (Lunghezza = 7.72*3.14) 0,500 24,241 0,500 100,000 606,025

Totale kg 15.369,025 1,90 29.201,15

300810 AP.STR.115 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 250/300

VEDI TAV. STR/PPO/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Micropali Ø300 L=17.40 i=0.45m (Simili = 9+32+17+82+25+14+18+13+18+55+18
+32+9+23+45+23)

433,000 17,400 7.534,200

Totale m 7.534,200 61,26 461.545,09

50875 AP.STR.116 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 250/300

VEDI TAV. STR/PPO/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Micropali Ø300 L=17.40 i=0.45m (Simili = 9+32+17+82+25+14+18+13+18+55+18
+32+9+23+45+23)

433,000 17,400 7.534,200

Totale m 7.534,200 34,38 259.025,80

Strutture in ca

Piano banchine (livello-3)

304090 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 400355 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 480036 10,10 10,10

Totale m³ 19,24 140,83 2.709,57

304270 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 382575 66,64 66,64

A RIPORTARE 47.562.256,99
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RIPORTO 47.562.256,99

WL_SE04, ID: 382577 63,67 63,67

Totale m³ 130,31 140,83 18.351,56

304520 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_AR01, ID 607225 58,64 58,64

Totale m³ 58,64 140,83 8.258,27

304550 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_CL01, ID: 610889 41,27 41,27

Totale m³ 41,27 140,83 5.812,05

308550 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 400355 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 480036 10,10 10,10

Totale m³ 19,24 27,88 536,41

308610 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 382575 66,64 66,64

WL_SE04, ID: 382577 63,67 63,67

Totale m³ 130,31 27,88 3.633,04

308700 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

GB_AR01, ID 607225 58,64 58,64

Totale m³ 58,64 27,88 1.634,88

308710 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

GB_CL01, ID: 610889 41,27 41,27

Totale m³ 41,27 27,88 1.150,61

308750 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

A RIPORTARE 47.601.633,81
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RIPORTO 47.601.633,81

SB_SS06, ID: 400355 9,14 9,14

SB_SS06, ID: 480036 10,10 10,10

Totale m³ 19,24 9,62 185,09

308810 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 382575 66,64 66,64

WL_SE04, ID: 382577 63,67 63,67

Totale m³ 130,31 9,62 1.253,58

308900 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_AR01, ID 607225 58,64 58,64

Totale m³ 58,64 9,62 564,12

308910 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_CL01, ID: 610889 41,27 41,27

Totale m³ 41,27 9,62 397,02

304130 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 400355 1,000 30,460 30,460

SB_SS06, ID: 480036 1,000 33,678 33,678

Totale m² 64,138 34,05 2.183,90

304330 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 382575 178,235 178,235

WL_SE04, ID: 382577 170,268 170,268

Totale m² 348,503 34,05 11.866,53

304540 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_AR01, ID 607225 50,203 50,203

Totale m² 50,203 34,05 1.709,41

A RIPORTARE 47.619.793,46
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RIPORTO 47.619.793,46

304570 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_CL01, ID: 610889 46,262 46,262

Totale m² 46,262 34,05 1.575,22

304110 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 400355 9,138 100,000 913,800

SB_SS06, ID: 480036 10,103 100,000 1.010,300

Totale kg 1.924,100 1,90 3.655,79

304300 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 382575 66,641 110,000 7.330,510

WL_SE04, ID: 382577 63,665 110,000 7.003,150

Totale kg 14.333,660 1,90 27.233,95

304530 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_AR01, ID 607225 58,638 120,000 7.036,560

Totale kg 7.036,560 1,90 13.369,46

304560 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_CL01, ID: 610889 41,267 160,000 6.602,720

Totale kg 6.602,720 1,90 12.545,17

927230 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 400355 9,138 100,000 913,800

SB_SS06, ID: 480036 10,103 100,000 1.010,300

Totale kg 1.924,100 0,01 19,24

927290 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

A RIPORTARE 47.678.192,29
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RIPORTO 47.678.192,29

WL_SE04, ID: 382575 66,641 110,000 7.330,510

WL_SE04, ID: 382577 63,665 110,000 7.003,150

Totale kg 14.333,660 0,01 143,34

927380 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_AR01, ID 607225 58,638 120,000 7.036,560

Totale kg 7.036,560 0,01 70,37

927390 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_CL01, ID: 610889 41,267 160,000 6.602,720

Totale kg 6.602,720 0,01 66,03

Piano primo interrato (livello -1)

304150 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS07, ID: 382872 386,20 386,20

Totale m³ 386,20 140,83 54.388,55

304370 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE05, ID: 507146 15,54 15,54

WL_SE05, ID: 507148 14,07 14,07

WL_SE05, ID: 507306 8,40 8,40

Totale m³ 38,01 140,83 5.352,95

304430 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07, ID: 384124 35,57 35,57

WL_SE07, ID: 424992 17,93 17,93

WL_SE07, ID: 453578 108,49 108,49

WL_SE07, ID: 508422 75,26 75,26

Totale m³ 237,25 140,83 33.411,92

A RIPORTARE 47.771.625,45
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 47.771.625,45

304590 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SF_CB18, ID: 487069 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487075 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487079 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487081 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515107 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515189 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515312 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515448 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515529 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515541 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 516845 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 539407 0,70 0,70

Totale m³ 8,40 140,83 1.182,97

308570 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS07, ID: 382872 386,20 386,20

Totale m³ 386,20 27,88 10.767,26

308650 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE05, ID: 507146 15,54 15,54

WL_SE05, ID: 507148 14,07 14,07

WL_SE05, ID: 507306 8,40 8,40

Totale m³ 38,01 27,88 1.059,72

308670 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07, ID: 384124 35,57 35,57

WL_SE07, ID: 424992 17,93 17,93

WL_SE07, ID: 453578 108,49 108,49

WL_SE07, ID: 508422 75,26 75,26

A RIPORTARE 47.784.635,40
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 47.784.635,40

Totale m³ 237,25 27,88 6.614,53

308730 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SF_CB18, ID: 487069 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487075 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487079 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487081 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515107 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515189 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515312 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515448 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515529 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515541 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 516845 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 539407 0,70 0,70

Totale m³ 8,40 27,88 234,19

308770 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS07, ID: 382872 386,20 386,20

Totale m³ 386,20 9,62 3.715,24

308850 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE05, ID: 507146 15,54 15,54

WL_SE05, ID: 507148 14,07 14,07

WL_SE05, ID: 507306 8,40 8,40

Totale m³ 38,01 9,62 365,66

308870 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07, ID: 384124 35,57 35,57

WL_SE07, ID: 424992 17,93 17,93

WL_SE07, ID: 453578 108,49 108,49

A RIPORTARE 47.795.565,02
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 47.795.565,02

WL_SE07, ID: 508422 75,26 75,26

Totale m³ 237,25 9,62 2.282,35

308930 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SF_CB18, ID: 487069 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487075 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487079 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487081 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515107 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515189 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515312 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515448 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515529 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515541 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 516845 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 539407 0,70 0,70

Totale m³ 8,40 9,62 80,81

304170 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS07, ID: 382872 1,000 482,754 482,754

Totale m² 482,754 34,05 16.437,77

304410 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE05, ID: 507146 31,072 31,072

WL_SE05, ID: 507148 28,132 28,132

WL_SE05, ID: 507306 16,801 16,801

Totale m² 76,005 34,05 2.587,97

304470 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07, ID: 384124 50,820 50,820

A RIPORTARE 47.816.953,92
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 47.816.953,92

WL_SE07, ID: 424992 25,621 25,621

WL_SE07, ID: 453578 154,979 154,979

WL_SE07, ID: 508422 107,518 107,518

Totale m² 338,938 34,05 11.540,84

304160 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS07, ID: 382872 386,203 120,000 46.344,360

Totale kg 46.344,360 1,90 88.054,28

304390 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE05, ID: 507146 15,536 160,000 2.485,760

WL_SE05, ID: 507148 14,066 160,000 2.250,560

WL_SE05, ID: 507306 8,400 160,000 1.344,000

Totale kg 6.080,320 1,90 11.552,61

304450 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 384124 35,574 160,000 5.691,840

WL_SE07, ID: 424992 17,934 160,000 2.869,440

WL_SE07, ID: 453578 108,486 160,000 17.357,760

WL_SE07, ID: 508422 75,263 160,000 12.042,080

Totale kg 37.961,120 1,90 72.126,13

304610 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SF_CB18, ID: 487069 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 487075 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 487079 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 487081 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515107 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515189 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515312 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515448 0,700 150,000 105,000

A RIPORTARE 48.000.227,78
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 48.000.227,78

SF_CB18, ID: 515529 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515541 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 516845 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 539407 0,700 150,000 105,000

Totale kg 1.260,000 1,90 2.394,00

927250 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS07, ID: 382872 386,203 120,000 46.344,360

Totale kg 46.344,360 0,01 463,44

927330 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE05, ID: 507146 15,536 160,000 2.485,760

WL_SE05, ID: 507148 14,066 160,000 2.250,560

WL_SE05, ID: 507306 8,400 160,000 1.344,000

Totale kg 6.080,320 0,01 60,80

927350 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 384124 35,574 160,000 5.691,840

WL_SE07, ID: 424992 17,934 160,000 2.869,440

WL_SE07, ID: 453578 108,486 160,000 17.357,760

WL_SE07, ID: 508422 75,263 160,000 12.042,080

Totale kg 37.961,120 0,01 379,61

927410 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SF_CB18, ID: 487069 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 487075 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 487079 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 487081 0,700 150,000 105,000

A RIPORTARE 48.003.525,63
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 48.003.525,63

SF_CB18, ID: 515107 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515189 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515312 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515448 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515529 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515541 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 516845 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 539407 0,700 150,000 105,000

Totale kg 1.260,000 0,01 12,60

Piano secondo interrato (livello -2)

304050 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01, ID: 458752 141,61 141,61

Totale m³ 141,61 118,86 16.831,76

304360 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE05, ID: 431165 84,66 84,66

WL_SE05, ID: 431252 12,75 12,75

WL_SE05, ID: 431397 99,45 99,45

WL_SE05, ID: 456310 98,43 98,43

WL_SE05, ID: 456312 12,75 12,75

WL_SE05, ID: 456314 82,11 82,11

WL_SE05, ID: 507160 15,54 15,54

WL_SE05, ID: 507162 14,06 14,06

WL_SE05, ID: 507313 8,40 8,40

Totale m³ 428,15 140,83 60.296,36

304420 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07, ID: 383725 35,59 35,59

WL_SE07, ID: 384624 193,85 193,85

WL_SE07, ID: 391087 106,42 106,42

A RIPORTARE 48.080.666,35
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 48.080.666,35

WL_SE07, ID: 391433 17,93 17,93

WL_SE07, ID: 452908 20,71 20,71

WL_SE07, ID: 453064 69,42 69,42

WL_SE07, ID: 453424 48,30 48,30

WL_SE07, ID: 456909 17,14 17,14

WL_SE07, ID: 508259 75,26 75,26

Totale m³ 584,62 140,83 82.332,03

304500 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS13:

ID: 540806 804,76 804,76

Totale m³ 804,76 140,83 113.334,35

308530 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01, ID: 458752 141,61 141,61

Totale m³ 141,61 27,88 3.948,09

308640 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE05, ID: 431165 84,66 84,66

WL_SE05, ID: 431252 12,75 12,75

WL_SE05, ID: 431397 99,45 99,45

WL_SE05, ID: 456310 98,43 98,43

WL_SE05, ID: 456312 12,75 12,75

WL_SE05, ID: 456314 82,11 82,11

WL_SE05, ID: 507160 15,54 15,54

WL_SE05, ID: 507162 14,06 14,06

WL_SE05, ID: 507313 8,40 8,40

Totale m³ 428,15 27,88 11.936,82

308660 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07, ID: 383725 35,59 35,59

A RIPORTARE 48.292.217,64
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 48.292.217,64

WL_SE07, ID: 384624 193,85 193,85

WL_SE07, ID: 391087 106,42 106,42

WL_SE07, ID: 391433 17,93 17,93

WL_SE07, ID: 452908 20,71 20,71

WL_SE07, ID: 453064 69,42 69,42

WL_SE07, ID: 453424 48,30 48,30

WL_SE07, ID: 456909 17,14 17,14

WL_SE07, ID: 508259 75,26 75,26

Totale m³ 584,62 27,88 16.299,21

308690 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS13:

ID: 540806 804,76 804,76

Totale m³ 804,76 27,88 22.436,71

308840 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE05, ID: 431165 84,66 84,66

WL_SE05, ID: 431252 12,75 12,75

WL_SE05, ID: 431397 99,45 99,45

WL_SE05, ID: 456310 98,43 98,43

WL_SE05, ID: 456312 12,75 12,75

WL_SE05, ID: 456314 82,11 82,11

WL_SE05, ID: 507160 15,54 15,54

WL_SE05, ID: 507162 14,06 14,06

WL_SE05, ID: 507313 8,40 8,40

Totale m³ 428,15 9,62 4.118,80

308860 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07, ID: 383725 35,59 35,59

WL_SE07, ID: 384624 193,85 193,85

WL_SE07, ID: 391087 106,42 106,42

WL_SE07, ID: 391433 17,93 17,93

A RIPORTARE 48.335.072,36
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 48.335.072,36

WL_SE07, ID: 452908 20,71 20,71

WL_SE07, ID: 453064 69,42 69,42

WL_SE07, ID: 453424 48,30 48,30

WL_SE07, ID: 456909 17,14 17,14

WL_SE07, ID: 508259 75,26 75,26

Totale m³ 584,62 9,62 5.624,04

308890 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS13:

ID: 540806 804,76 804,76

Totale m³ 804,76 9,62 7.741,79

304400 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE05, ID: 431165 169,324 169,324

WL_SE05, ID: 431252 25,500 25,500

WL_SE05, ID: 431397 198,903 198,903

WL_SE05, ID: 456310 196,863 196,863

WL_SE05, ID: 456312 25,500 25,500

WL_SE05, ID: 456314 164,224 164,224

WL_SE05, ID: 507160 31,072 31,072

WL_SE05, ID: 507162 28,110 28,110

WL_SE05, ID: 507313 16,801 16,801

Totale m² 856,297 34,05 29.156,91

304460 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07, ID: 383725 50,842 50,842

WL_SE07, ID: 384624 276,925 276,925

WL_SE07, ID: 391087 152,035 152,035

WL_SE07, ID: 391433 25,616 25,616

A RIPORTARE 48.377.595,10
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 48.377.595,10

WL_SE07, ID: 452908 29,580 29,580

WL_SE07, ID: 453064 99,178 99,178

WL_SE07, ID: 453424 69,007 69,007

WL_SE07, ID: 456909 24,480 24,480

WL_SE07, ID: 508259 107,518 107,518

Totale m² 835,181 34,05 28.437,91

304380 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE05, ID: 431165 84,662 160,000 13.545,920

WL_SE05, ID: 431252 12,750 160,000 2.040,000

WL_SE05, ID: 431397 99,451 160,000 15.912,160

WL_SE05, ID: 456310 98,431 160,000 15.748,960

WL_SE05, ID: 456312 12,750 160,000 2.040,000

WL_SE05, ID: 456314 82,112 160,000 13.137,920

WL_SE05, ID: 507160 15,536 160,000 2.485,760

WL_SE05, ID: 507162 14,055 160,000 2.248,800

WL_SE05, ID: 507313 8,400 160,000 1.344,000

Totale kg 68.503,520 1,90 130.156,69

304440 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 383725 35,589 160,000 5.694,240

WL_SE07, ID: 384624 193,847 160,000 31.015,520

WL_SE07, ID: 391087 106,425 160,000 17.028,000

WL_SE07, ID: 391433 17,931 160,000 2.868,960

WL_SE07, ID: 452908 20,706 160,000 3.312,960

WL_SE07, ID: 453064 69,425 160,000 11.108,000

WL_SE07, ID: 453424 48,305 160,000 7.728,800

WL_SE07, ID: 456909 17,136 160,000 2.741,760

WL_SE07, ID: 508259 75,263 160,000 12.042,080

Totale kg 93.540,320 1,90 177.726,61

304510 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e

A RIPORTARE 48.713.916,31
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 48.713.916,31

giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS13:

ID:540806 804,758 110,000 88.523,380

Totale kg 88.523,380 1,90 168.194,42

927320 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE05, ID: 431165 84,662 160,000 13.545,920

WL_SE05, ID: 431252 12,750 160,000 2.040,000

WL_SE05, ID: 431397 99,451 160,000 15.912,160

WL_SE05, ID: 456310 98,431 160,000 15.748,960

WL_SE05, ID: 456312 12,750 160,000 2.040,000

WL_SE05, ID: 456314 82,112 160,000 13.137,920

WL_SE05, ID: 507160 15,536 160,000 2.485,760

WL_SE05, ID: 507162 14,055 160,000 2.248,800

WL_SE05, ID: 507313 8,400 160,000 1.344,000

Totale kg 68.503,520 0,01 685,04

927340 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 383725 35,589 160,000 5.694,240

WL_SE07, ID: 384624 193,847 160,000 31.015,520

WL_SE07, ID: 391087 106,425 160,000 17.028,000

WL_SE07, ID: 391433 17,931 160,000 2.868,960

WL_SE07, ID: 452908 20,706 160,000 3.312,960

WL_SE07, ID: 453064 69,425 160,000 11.108,000

WL_SE07, ID: 453424 48,305 160,000 7.728,800

WL_SE07, ID: 456909 17,136 160,000 2.741,760

WL_SE07, ID: 508259 75,263 160,000 12.042,080

Totale kg 93.540,320 0,01 935,40

927370 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio

A RIPORTARE 48.883.731,17
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 48.883.731,17

di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS13:

ID:540806 804,758 110,000 88.523,380

Totale kg 88.523,380 0,01 885,23

Piano copertura (livello 0)

304060 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS01, ID: 382812 573,05 573,05

Totale m³ 573,05 140,83 80.702,63

304180 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO04, ID: 433834 1,57 1,57

WL_FO04, ID: 455419 10,75 10,75

WL_FO04, ID: 455575 1,34 1,34

WL_FO04, ID: 455713 10,53 10,53

WL_FO04, ID: 456316 1,57 1,57

WL_FO04, ID: 456320 10,58 10,58

WL_FO04, ID: 456322 1,34 1,34

WL_FO04, ID: 456324 10,36 10,36

Totale m³ 48,04 140,83 6.765,47

304210 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO05, ID: 397159 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 397391 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 397794 3,76 3,76

WL_FO05, ID: 435280 3,76 3,76

WL_FO05, ID: 456304 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 456306 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 456308 3,70 3,70

WL_FO05, ID: 456318 3,70 3,70

Totale m³ 16,84 140,83 2.371,58

A RIPORTARE 48.974.456,08
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 48.974.456,08

304580 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SF_CB18, ID: 486895 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 486970 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487026 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487028 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 506801 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 514944 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515597 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515599 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515603 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515871 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 539262 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 539409 0,70 0,70

Totale m³ 8,40 140,83 1.182,97

308540 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01, ID: 382812 573,05 573,05

Totale m³ 573,05 27,88 15.976,63

308580 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO04, ID: 433834 1,57 1,57

WL_FO04, ID: 455419 10,75 10,75

WL_FO04, ID: 455575 1,34 1,34

WL_FO04, ID: 455713 10,53 10,53

WL_FO04, ID: 456316 1,57 1,57

WL_FO04, ID: 456320 10,58 10,58

WL_FO04, ID: 456322 1,34 1,34

WL_FO04, ID: 456324 10,36 10,36

Totale m³ 48,04 27,88 1.339,36

308590 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

A RIPORTARE 48.992.955,04
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 48.992.955,04

WL_FO05, ID: 397159 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 397391 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 397794 3,76 3,76

WL_FO05, ID: 435280 3,76 3,76

WL_FO05, ID: 456304 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 456306 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 456308 3,70 3,70

WL_FO05, ID: 456318 3,70 3,70

Totale m³ 16,84 27,88 469,50

308720 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SF_CB18, ID: 486895 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 486970 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487026 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487028 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 506801 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 514944 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515597 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515599 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515603 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515871 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 539262 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 539409 0,70 0,70

Totale m³ 8,40 27,88 234,19

308740 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS01, ID: 382812 573,05 573,05

Totale m³ 573,05 9,62 5.512,74

308780 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO04, ID: 433834 1,57 1,57

A RIPORTARE 48.999.171,47
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 48.999.171,47

WL_FO04, ID: 455419 10,75 10,75

WL_FO04, ID: 455575 1,34 1,34

WL_FO04, ID: 455713 10,53 10,53

WL_FO04, ID: 456316 1,57 1,57

WL_FO04, ID: 456320 10,58 10,58

WL_FO04, ID: 456322 1,34 1,34

WL_FO04, ID: 456324 10,36 10,36

Totale m³ 48,04 9,62 462,14

308790 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO05, ID: 397159 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 397391 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 397794 3,76 3,76

WL_FO05, ID: 435280 3,76 3,76

WL_FO05, ID: 456304 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 456306 0,48 0,48

WL_FO05, ID: 456308 3,70 3,70

WL_FO05, ID: 456318 3,70 3,70

Totale m³ 16,84 9,62 162,00

308920 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SF_CB18, ID: 486895 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 486970 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487026 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 487028 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 506801 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 514944 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515597 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515599 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515603 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 515871 0,70 0,70

SF_CB18, ID: 539262 0,70 0,70

A RIPORTARE 48.999.795,61
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 48.999.795,61

SF_CB18, ID: 539409 0,70 0,70

Totale m³ 8,40 9,62 80,81

304080 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS01, ID: 382812 1,000 573,048 573,048

Totale m² 573,048 34,05 19.512,28

304200 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO04, ID: 433834 1,000 3,920 3,920

WL_FO04, ID: 455419 1,000 26,880 26,880

WL_FO04, ID: 455575 1,000 3,360 3,360

WL_FO04, ID: 455713 1,000 26,320 26,320

WL_FO04, ID: 456316 1,000 3,920 3,920

WL_FO04, ID: 456320 1,000 26,460 26,460

WL_FO04, ID: 456322 1,000 3,360 3,360

WL_FO04, ID: 456324 1,000 25,900 25,900

Totale m² 120,120 34,05 4.090,09

304230 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO05, ID: 397159 1,000 2,400 2,400

WL_FO05, ID: 397391 1,000 2,400 2,400

WL_FO05, ID: 397794 1,000 18,800 18,800

WL_FO05, ID: 435280 1,000 18,800 18,800

WL_FO05, ID: 456304 1,000 2,400 2,400

WL_FO05, ID: 456306 1,000 2,400 2,400

WL_FO05, ID: 456308 1,000 18,499 18,499

WL_FO05, ID: 456318 1,000 18,499 18,499

Totale m² 84,198 34,05 2.866,94

304070 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01, ID: 382812 573,048 100,000 57.304,800

A RIPORTARE 49.026.345,73
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 49.026.345,73

Totale kg 57.304,800 1,90 108.879,12

304190 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO04, ID: 433834 1,568 70,000 109,760

WL_FO04, ID: 455419 10,752 70,000 752,640

WL_FO04, ID: 455575 1,344 70,000 94,080

WL_FO04, ID: 455713 10,528 70,000 736,960

WL_FO04, ID: 456316 1,568 70,000 109,760

WL_FO04, ID: 456320 10,584 70,000 740,880

WL_FO04, ID: 456322 1,344 70,000 94,080

WL_FO04, ID: 456324 10,360 70,000 725,200

Totale kg 3.363,360 1,90 6.390,38

304220 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO05, ID: 397159 0,480 130,000 62,400

WL_FO05, ID: 397391 0,480 130,000 62,400

WL_FO05, ID: 397794 3,760 130,000 488,800

WL_FO05, ID: 435280 3,760 130,000 488,800

WL_FO05, ID: 456304 0,480 130,000 62,400

WL_FO05, ID: 456306 0,480 130,000 62,400

WL_FO05, ID: 456308 3,700 130,000 481,000

WL_FO05, ID: 456318 3,700 130,000 481,000

Totale kg 2.189,200 1,90 4.159,48

304600 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SF_CB18, ID: 486895 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 486970 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 487026 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 487028 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 506801 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 514944 0,700 150,000 105,000

A RIPORTARE 49.145.774,71
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 49.145.774,71

SF_CB18, ID: 515597 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515599 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515603 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515871 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 539262 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 539409 0,700 150,000 105,000

Totale kg 1.260,000 1,90 2.394,00

927220 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS01, ID: 382812 573,048 100,000 57.304,800

Totale kg 57.304,800 0,01 573,05

927260 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO04, ID: 433834 1,568 70,000 109,760

WL_FO04, ID: 455419 10,752 70,000 752,640

WL_FO04, ID: 455575 1,344 70,000 94,080

WL_FO04, ID: 455713 10,528 70,000 736,960

WL_FO04, ID: 456316 1,568 70,000 109,760

WL_FO04, ID: 456320 10,584 70,000 740,880

WL_FO04, ID: 456322 1,344 70,000 94,080

WL_FO04, ID: 456324 10,360 70,000 725,200

Totale kg 3.363,360 0,01 33,63

927270 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO05, ID: 397159 0,480 130,000 62,400

WL_FO05, ID: 397391 0,480 130,000 62,400

WL_FO05, ID: 397794 3,760 130,000 488,800

WL_FO05, ID: 435280 3,760 130,000 488,800

WL_FO05, ID: 456304 0,480 130,000 62,400

A RIPORTARE 49.148.775,39
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 49.148.775,39

WL_FO05, ID: 456306 0,480 130,000 62,400

WL_FO05, ID: 456308 3,700 130,000 481,000

WL_FO05, ID: 456318 3,700 130,000 481,000

Totale kg 2.189,200 0,01 21,89

927400 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SF_CB18, ID: 486895 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 486970 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 487026 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 487028 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 506801 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 514944 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515597 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515599 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515603 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 515871 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 539262 0,700 150,000 105,000

SF_CB18, ID: 539409 0,700 150,000 105,000

Totale kg 1.260,000 0,01 12,60

Piano vasche

304040 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01, ID: 458364 8,14 8,14

Totale m³ 8,14 118,86 967,52

304290 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 400727 11,66 11,66

WL_SE04, ID: 400730 11,66 11,66

Totale m³ 23,32 140,83 3.284,16

304480 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di

A RIPORTARE 49.153.061,56
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 49.153.061,56

resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 140,83 5.114,95

308520 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01, ID: 458364 8,14 8,14

Totale m³ 8,14 27,88 226,94

308630 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 400727 11,66 11,66

WL_SE04, ID: 400730 11,66 11,66

Totale m³ 23,32 27,88 650,16

308680 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 27,88 1.012,60

308830 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 400727 11,66 11,66

WL_SE04, ID: 400730 11,66 11,66

Totale m³ 23,32 9,62 224,34

308880 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 9,62 349,40

304350 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 400727 30,976 30,976

WL_SE04, ID: 400730 30,976 30,976

Totale m² 61,952 34,05 2.109,47

A RIPORTARE 49.162.749,42
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QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 49.162.749,42

304320 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 400727 11,665 110,000 1.283,150

WL_SE04, ID: 400730 11,664 110,000 1.283,040

Totale kg 2.566,190 1,90 4.875,76

304490 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS04, ID: 390126 36,318 200,000 7.263,600

Totale kg 7.263,600 1,90 13.800,84

927310 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 400727 11,665 110,000 1.283,150

WL_SE04, ID: 400730 11,664 110,000 1.283,040

Totale kg 2.566,190 0,01 25,66

927360 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS04, ID: 390126 36,318 200,000 7.263,600

Totale kg 7.263,600 0,01 72,64

Piano sottobanchine (livello -4)

304100 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 400379 9,14 9,14

Totale m³ 9,14 140,83 1.287,19

304240 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 480516 2,01 2,01

Totale m³ 2,01 140,83 283,07

304280 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di

A RIPORTARE 49.183.094,58

- 366 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO
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RIPORTO 49.183.094,58

resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 400420 6,44 6,44

WL_SE04, ID: 400599 6,44 6,44

Totale m³ 12,88 140,83 1.813,89

308560 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 400379 9,14 9,14

Totale m³ 9,14 27,88 254,82

308600 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 480516 2,01 2,01

Totale m³ 2,01 27,88 56,04

308620 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 400420 6,44 6,44

WL_SE04, ID: 400599 6,44 6,44

Totale m³ 12,88 27,88 359,09

308760 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 400379 9,14 9,14

Totale m³ 9,14 9,62 87,93

308800 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 480516 2,01 2,01

Totale m³ 2,01 9,62 19,34

308820 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 400420 6,44 6,44

WL_SE04, ID: 400599 6,44 6,44

Totale m³ 12,88 9,62 123,91

A RIPORTARE 49.185.809,60
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RIPORTO 49.185.809,60

304140 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 400379 1,000 30,460 30,460

Totale m² 30,460 34,05 1.037,16

304260 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 480516 2,000 10,044 20,088

Totale m² 20,088 34,05 684,00

304340 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 400420 17,090 17,090

WL_SE04, ID: 400599 17,090 17,090

Totale m² 34,180 34,05 1.163,83

304120 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 400379 9,138 100,000 913,800

Totale kg 913,800 1,90 1.736,22

304250 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 480516 2,006 160,000 320,960

Totale kg 320,960 1,90 609,82

304310 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 400420 6,436 110,000 707,960

WL_SE04, ID: 400599 6,436 110,000 707,960

Totale kg 1.415,920 1,90 2.690,25

927240 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 400379 9,138 100,000 913,800

A RIPORTARE 49.193.730,88
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RIPORTO 49.193.730,88

Totale kg 913,800 0,01 9,14

927280 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 480516 2,006 160,000 320,960

Totale kg 320,960 0,01 3,21

927300 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 400420 6,436 110,000 707,960

WL_SE04, ID: 400599 6,436 110,000 707,960

Totale kg 1.415,920 0,01 14,16

Livelli multipli

311760 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Pareti pozzo verticale

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 15cm (Lunghezza = (6.8+.5)*3.14) 22,92 0,15 23,72 81,55

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (42.25m2)= -0,15 42,25 -6,34

Totale m³ 75,21 140,83 10.591,82

311761 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Pareti pozzo verticale

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 15cm (Lunghezza = (6.8+.5)*3.14) 22,92 0,15 23,72 81,55

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (42.25m2)= -0,15 42,25 -6,34

Totale m³ 75,21 27,88 2.096,85

300890 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

A RIPORTARE 49.206.446,06
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RIPORTO 49.206.446,06

VEDI TAV. STR/PPO/T/005

- Armatura parete spritz

Rete els Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 (sv. perimetro 196.55 ml) 196,550 12,400 3,950 9.627,019

Totale kg 9.627,019 1,50 14.440,53

301000 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PPO/T/005

- Rete els Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 (sv. perimetro 23.55 ml) 23,550 23,200 3,950 2.158,122

Totale kg 2.158,122 1,50 3.237,18

931430 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Ventilatore 1 145,160 1,200 2,050 357,094

Ventilatore 2 144,950 1,200 2,050 356,577

Trasformatore 1 26,420 1,200 2,050 64,993

Trasformatore 2 30,210 1,200 2,050 74,317

QGBT 26,440 1,200 2,050 65,042

Quadri 30,200 1,200 2,050 74,292

Totale kg 992,315 1,50 1.488,47

931460 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 28,270 1,200 1,770 60,045

Totale kg 60,045 1,50 90,07

931440 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Ventilatore 1 145,160 1,200 2,050 357,094

Ventilatore 2 144,950 1,200 2,050 356,577

Trasformatore 1 26,420 1,200 2,050 64,993

A RIPORTARE 49.225.702,31
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RIPORTO 49.225.702,31

Trasformatore 2 30,210 1,200 2,050 74,317

QGBT 26,440 1,200 2,050 65,042

Quadri 30,200 1,200 2,050 74,292

Totale kg 992,315 0,92 912,93

931470 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 28,270 1,200 1,770 60,045

Totale kg 60,045 0,92 55,24

300880 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

VEDI TAV. STR/PPO/T/005

- Parete spritz sp.medio 15 cm (sv. perimetro 196.55) 196,55 0,15 12,40 365,58

Totale m³ 365,58 231,86 84.763,38

300990 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

VEDI TAV. STR/PPO/T/005

- Parete spritz sp. medio 15cm - Pozzo Diametro 7.50 m 23,55 0,15 23,20 81,95

Totale m³ 81,95 231,86 19.000,93

931480 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 12 mm

FU 3,000 5,000 1,200 18,000

Totale m 18,000 13,65 245,70

931450 AP.STR.401 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 79
mm²

Tondino in acciaio zincato 10 mm

Ventilatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Ventilatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

A RIPORTARE 49.330.680,49
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RIPORTO 49.330.680,49

Trasformatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

QGBT 2,000 1,000 1,200 2,400

Quadri 2,000 1,000 1,200 2,400

Totale m 14,400 9,54 137,38

311750 GC.RV.A.3 07.B Fornitura in opera di fibre metalliche opportunamente sagomate della lunghezza
compresa tra 20 e 40 mm e del diametro di 0,5 mm circa, per il confezionamento di
conglomerato cementizio fibrorinforzato, al chilogrammo

VEDI TAV. STR/PPO/T/005 e TAV. STR/PPO/T/003 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m 30,000 6,830 18,100 0,180 667,564

fibre metalliche nello spritz - Sostegno di prima fase su uno spessore di 18 cm - strato
di calcestruzzo proiettato per tronchino di collegamento Pozzo-Galleria - spessore =
20cm - si escludono gli ultimi 2cm lato intradosso per evitare danneggiamenti
all'impermeabilizzazione - dosaggio fibre metalliche = 30 kg/m3

Totale kg 667,564 2,33 1.555,42

311730 GC.RV.A.6 05.A Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

VEDI TAV. STR/PPO/T/005 e TAV. STR/PPO/T/003 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m - spessore 20 cm 6,830 18,100 10,000 1.236,230

Totale m² 1.236,230 2,59 3.201,84

311740 GC.RV.A.6 05.B Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

VEDI TAV. STR/PPO/T/005 e TAV. STR/PPO/T/003 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m - spessore 20 cm 6,830 18,100 10,000 1.236,230

Totale m² 1.236,230 2,24 2.769,16

Carpenterie metalliche

Livelli multipli

300860 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

VEDI TAV. STR/PPO/T/005 e TAV. STR/PCB/T/001 fase 3/a-c-e

- Opere di contrasto provvisorio della camera:

A RIPORTARE 49.338.344,29
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RIPORTO 49.338.344,29

struttura trasversale 1° Livello puntelli Ø273x8 mm kg/ml 52,30 (Lunghezza = 24.4+
2.80*4+3.20*4+4.93*2+10.80*5+5.20*2+6.58*2+6.14*2+6.00*2+4.80*2)

169,700 52,300 8.875,310

struttura perimetrale 2° Livello 2xHEB 500 kg/ml 187,00 (Lunghezza = +2.80+10.50+
21.04+10.50+2.80+13.70+7.75+36.90+10.80+6.30+7.93+4.80+7.93+25.80+8.10+
13.70)

2,000 191,350 212,000 81.132,400

struttura trasversale 2° Livello puntelli Ø355.60x10 mm kg/ml 85.20 (Lunghezza = 24.4
+2.80*4+3.20*4+4.93*2+10.80*5+5.20*2+6.58*2+6.14*2+6.00*2+4.80*2)

169,700 85,200 14.458,440

struttura perimetrale 3° Livello HEB 400 kg/ml 155.00 (Lunghezza = 2.80+10.50+21.04
+10.50+2.80+13.70+7.75+36.90+10.80+6.30+7.93+4.80+7.93+25.80+8.10+13.70)

191,350 155,000 29.659,250

struttura trasversale 3° Livello puntelli Ø273x8 mm kg/ml 52.30 (Lunghezza = 24.4+
2.80*4+3.20*4+4.93*2+10.80*5+5.20*2+6.58*2+6.14*2+6.00*2+4.80*2)

169,700 52,300 8.875,310

Totale kg 143.000,710 2,56 366.081,82

301010 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

VEDI TAV. STR/PPO/T/005 e TAV. STR/PPO/T/002 fase 6/a

- Opere di contrasto provvisorio per pozzo:

centine HEB160 kg/ml 42.60 (sv. perimetro 23.05 ml) 9,000 23,050 42,600 8.837,370

Totale kg 8.837,370 2,56 22.623,67

301080 GC.RV.B.3 01.C Centine di acciaio di tipo S355 a doppio T di qualunque serie e peso, per ogni
chilogrammo

VEDI TAV. STR/PPO/T/005 e TAV. STR/PPO/T/003 fase 9/a

- Centina HEB 160 kg/ml 42.60 (sv. perimetro 18.10) 6,000 18,100 42,600 4.626,360

- Piastre,catene collegamenti 10% 0,100 4.608,470 460,847

VEDI TAV. STR/POO/T/001

- Centinatura di contrastro durante il taglio degli anelli dalla galleria TBM

centine esterne HEB 700 kg/ml 241.00 4,000 23,250 241,000 22.413,000

centine interne HEB 400 kg/ml 155.00 4,000 16,140 155,000 10.006,800

travi di ripartizione HE 1400 kg/ml 482.00 2,000 9,700 482,000 9.350,800

anello di rinforzo 2xHEM 900 kg/ml 333.00 2,000 30,790 333,000 20.506,140

Totale kg 67.363,947 3,07 206.807,32

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

A RIPORTARE 49.933.857,10
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RIPORTO 49.933.857,10

298700 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PPO/T/014-Camera

- Armatura cappa di protezione

rete elettrosaldata Ø6 20x20 cm  kg/mq 2,22

- Fondo camera (misura ricavata con CAD) 710,000 2,220 1.576,200

Totale kg 1.576,200 1,50 2.364,30

298790 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PPO/T/014-Pozzo

- Armatura cappa di protezione

rete elettrosaldata Ø6 20x20 cm  kg/mq 2,22

- Fondo pozzo (Lunghezza = 3.85^2*3.1416) 46,566 2,220 103,377

Totale kg 103,377 1,50 155,07

298750 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

VEDI TAV. STR/PPN/T/004-Camera

- In corrispondenza di tubo di drenaggio passante si stima 12,000 12,000

Totale m 12,000 50,83 609,96

298870 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

VEDI TAV. STR/PPO/T/004-Cunicolo

riprerse di getto pareti cunicolo 4,550 4,550

Totale m 4,550 50,83 231,28

298660 01.P10.F55.010 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello
spessore di mm 0,4

VEDI TAV. STR/PPO/004-Camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 628,810 628,810

Totale m² 628,810 3,58 2.251,14

298740 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di

A RIPORTARE 49.939.468,85
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 49.939.468,85

chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PPO/T/004-Camera

- Riprese di getto fondazione/pareti (sv. perimetro 105.80 ml) 2,000 193,350 386,700

- Riprese di getto pareti/soletta copertura 2,000 193,350 386,700

Totale m 773,400 27,72 21.438,65

298830 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PPO/T/004-Pozzo

- Riprese di getto fondazione/pareti 2,000 24,200 48,400

- Riprese di getto pareti/soletta copertura 2,000 24,200 48,400

Totale m 96,800 27,72 2.683,30

298860 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PPO/T/004-Cunicolo

- Riprese di getto calotta/piedritto (Simili = 2*2) 4,000 4,550 18,200

- Contatto anelli TBM 2,000 21,000 42,000

Totale m 60,200 27,72 1.668,74

298850 25.A16.A90.005 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con tel ... onere, fornitura e magistero
per dare il lavoro compiuto.

-Cunicolo 4,550 24,420 111,111

Totale m² 111,111 29,51 3.278,89

298670 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PPO/T/005-Camera

- Pareti camera (sv.126.05 ml) 193,550 10,200 1.974,210

Totale m² 1.974,210 37,79 74.605,40

298710 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PPO/T/004-Camera

- Fondo camera (misura ricavata con CAD) 745,000 745,000

Totale m² 745,000 37,79 28.153,55

A RIPORTARE 50.071.297,38
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 50.071.297,38

298760 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PPO/T/005-Pozzo

- Pareti pozzo (sv. perimetro 24.20 ml) 24,200 22,200 537,240

a detrarre imbocco cunicolo sup. -40,800 -40,800

Totale m² 496,440 37,79 18.760,47

298800 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PPO/T/004-Pozzo

- Fondo pozzo (Lunghezza = 3.85^2*3.1416) 46,566 46,566

Totale m² 46,566 37,79 1.759,73

298650 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

VEDI TAV. STR/PPO/T/005-Camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 628,810 628,810

a detrarre cavedi aerazione -25,000 -25,000

a detrarre cavedi aerazione -25,000 -25,000

risvolti 193,350 2,500 483,375

torrini cavedi aerazione 30,600 3,000 91,800

torrini cavedi aerazione 30,600 3,000 91,800

Totale m² 1.245,785 39,57 49.295,71

298640 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

VEDI TAV. STR/PPO/T/005-Camera

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 628,810 628,810

a detrarre cavedi aerazione -25,000 -25,000

a detrarre cavedi aerazione -25,000 -25,000

Totale m² 578,810 21,73 12.577,54

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

300910 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

A RIPORTARE 50.153.690,83
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 50.153.690,83

Sbancamento fino a piano realizzazione micropali 424,07 424,07

Scavo cabina tecnica 8.758,00 8.758,00

Scavo pozzo di ventilazione 1.047,07 1.047,07

Scavo cunicolo 288,57 288,57

A dedurre

Reinterro 1.399,45 -1.399,45

Totale m³ 9.118,26 5,53 50.423,98

301100 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto disfacimento pavimentazione 706,79 0,30 212,04

Trasporto disfacimento pavimentazione per consolidamenti esterni all'area di cantiere 38,00 0,30 11,40

Totale m³ 223,44 5,53 1.235,62

A RIPORTARE 50.205.350,43
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 50.205.350,43

Pozzi

Demolizioni

Piano primo interrato (livello -1)

38 01.A02.A30.005 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

demolizione magrone di livellamento 21,42 21,42

Totale m³ 21,42 189,38 4.056,52

Piano secondo interrato (livello -2)

56 01.A02.A30.005 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.2 - demolizione magrone di livellamento 18,54 18,54

Totale m³ 18,54 189,38 3.511,11

Piano terzo interrato (livello -3)

72 01.A02.A30.005 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.3 - demolizione magrone di livellamento 18,54 18,54

Totale m³ 18,54 189,38 3.511,11

Piano copertura (livello 0)

4 01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del mat ... con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

Scotico 32,910 32,910 1.083,068

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.1

Totale m² 1.083,068 11,80 12.780,20

Piano sottobanchine (livello -5)

122 01.A02.A30.005 Demolizione di murature in calcestruzzo non armato, in qu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

Demolizione sella 1,40 18,00 25,20

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.4

Totale m³ 25,20 189,38 4.772,38

Livelli multipli

A RIPORTARE 50.233.981,75
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 50.233.981,75

280510 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

Demolizione diaframma con barre in vetroresina per passaggio TBM:

DF_PA05, ID: 400314 49,39 49,39

DF_PA05, ID: 400422 45,79 45,79

DF_PA05, ID: 400540 49,37 49,37

DF_PA05, ID: 400599 45,78 45,78

DF_PA05, ID: 400665 49,39 49,39

Totale m³ 239,72 213,41 51.158,65

Scavo e movimenti terra

Piano primo interrato (livello -1)

43 25.A03.A00.005 Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura e ... amento. Ed ogni altro onere
o fornitura come da capitolato

Scavo per realizzazione dell'armatura di ripresa prima del getto -

Area da particolare 2 della tavola. Area della sezione trapezia 1,15 m³ - sviluppo 18 m
per lato

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.2 - quota 238,00 m (Lunghezza = 18*4) 1,15 72,00 82,80

Totale m³ 82,80 13,25 1.097,10

Piano secondo interrato (livello -2)

59 25.A03.A00.005 Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura e ... amento. Ed ogni altro onere
o fornitura come da capitolato

Scavo per realizzazione dell'armatura di ripresa prima del getto -

Area da particolare 2 della tavola. Area della sezione trapezia 1,15 m³ - sviluppo 18 m
per lato

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.2 - quota 232,80 m (Lunghezza = 18*4) 1,15 72,00 82,80

Totale m³ 82,80 13,25 1.097,10

Piano copertura (livello 0)

7 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

Scavo - m³ ottenuti dalla formula volume di piramide tronco conica avente h= 3 m, Sup
superiore di 32.91² e Sup inferiore di 23.05²

2.372,95 2.372,95

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.1

A RIPORTARE 50.287.334,60
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 50.287.334,60

Totale m³ 2.372,95 4,96 11.769,83

8 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da
parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.

Scavo - m³ ottenuti dalla formula volume di piramide tronco conica avente h= 3 m, Sup
superiore di 32.91² e Sup inferiore di 23.05²

2.372,95 2.372,95

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.1

Totale m³ 2.372,95 0,28 664,43

Piano copertura (livello 1)

23 25.A03.A00.005 Scavo sezione obbligata in materie di qualsiasi natura e ... amento. Ed ogni altro onere
o fornitura come da capitolato

Scavo per realizzazione dell'armatura di ripresa prima del getto

Area da particolare 2 della tavola. Area della sezione trapezia 1,15 m³ - sviluppo 18 m
per lato

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.2 - quota 242,90 m (Lunghezza = 18*4) 1,15 72,00 82,80

Totale m³ 82,80 13,25 1.097,10

Livelli multipli

280500 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

Ritombamento fino a piano campagna - L x A 61,80 32,95 2.036,31

Totale m³ 2.036,31 9,44 19.222,77

39 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

Scavo dalla quota di 242.90 m fino al fondo quota 214.50m

si aggiunge alla voce il sovrapprezzo per scavo tra paratie con art: AP.MOT.003 e scavo
in presenza di acqua art: 25.A03.A20.005

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.1-1.2-1.3-1.4 (Altezza = 242.9-214.5) 18,00 18,00 28,40 9.201,60

Totale m³ 9.201,60 4,96 45.639,94

41 25.A03.A20.005 Sovrapprezzo scavi di fondazione in presenza d'acqua magg ... i si stabilisce negli scavi
l'acqua esistente nel terreno.

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.3 - quota falda Breve termine = 228.00 m
s.l.m. - fondo scavo quota = 215.20 m s.l.m. (Altezza = 228-214.5)

18,00 18,00 13,50 4.374,00

A RIPORTARE 50.365.728,67
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 50.365.728,67

Totale m³ 4.374,00 0,37 1.618,38

848240 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.2 (Altezza = 242.9-214.5) 18,00 18,00 28,40 9.201,60

Totale m³ 9.201,60 1,88 17.299,01

Opere di sostegno e consolidamento

Piano sottobanchine (livello -2)

17 AP.STR.007 Formazione di tappo di fondo impermeabile per stazioni, pozzi e manufatti interrati.

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.2

Tampone di fondo 18,00 18,00 10,00 3.240,00

Totale m³ 3.240,00 209,10 677.484,00

Diaframmi, pali e micropali

Livelli multipli

279020 AP.STR.003 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO,
CLASSE C25/30, DELLO SPESSORE DI CM 120

Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T002

DF_PA05 - 400314 42,560 42,560

DF_PA05 - 400422 39,520 39,520

DF_PA05 - 400540 42,560 42,560

DF_PA05 - 400599 39,520 39,520

DF_PA05 - 400665 42,560 42,560

Totale m² 206,720 483,70 99.990,46

280480 AP.STR.003 ESECUZIONE DI ELEMENTI DI PARATIE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO,
CLASSE C25/30, DELLO SPESSORE DI CM 120

DF_PA03 - 392988 108,000 108,000

DF_PA03 - 399255 112,000 112,000

DF_PA03 - 399528 104,000 104,000

DF_PA03 - 399599 112,000 112,000

DF_PA03 - 399660 104,000 104,000

DF_PA03 - 399710 112,000 112,000

DF_PA03 - 399755 116,000 116,000

A RIPORTARE 51.162.120,52
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 51.162.120,52

DF_PA03 - 400070 108,000 108,000

DF_PA03 - 400725 116,000 116,000

DF_PA03 - 400878 108,000 108,000

DF_PA03 - 401027 112,000 112,000

DF_PA03 - 401135 104,000 104,000

DF_PA03 - 401230 112,000 112,000

DF_PA03 - 401293 104,000 104,000

DF_PA03 - 401348 112,000 112,000

DF_PA03 - 401412 116,000 116,000

DF_PA03 - 401539 108,000 108,000

DF_PA03 - 402110 116,000 116,000

DF_PA03 - 462668 29,680 29,680

DF_PA03 - 462670 27,560 27,560

DF_PA03 - 462672 29,680 29,680

DF_PA03 - 462674 27,560 27,560

DF_PA03 - 462676 29,680 29,680

DF_PA03 - 462765 39,760 39,760

DF_PA03 - 462767 36,920 36,920

DF_PA03 - 462769 39,760 39,760

DF_PA03 - 462771 36,920 36,920

DF_PA03 - 462773 39,760 39,760

DF_PA03 - 462775 112,000 112,000

DF_PA03 - 462777 104,000 104,000

DF_PA03 - 462779 112,000 112,000

DF_PA03 - 462781 104,000 104,000

DF_PA03 - 462783 112,000 112,000

Totale m² 2.865,280 483,70 1.385.935,94

279030 AP.STR.004 Fornitura, lavorazione e trasporto a pie' d'opera di gabbie per armatura diaframmi in
barre di acciaio tipo B450C ad aderenza migliorata.

DF_PA03 - 392988 236,000 127,224 30.024,864

DF_PA03 - 399255 236,000 130,704 30.846,144

DF_PA03 - 399528 236,000 121,368 28.642,848

A RIPORTARE 52.548.056,46
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 52.548.056,46

DF_PA03 - 399599 236,000 130,704 30.846,144

DF_PA03 - 399660 236,000 121,368 28.642,848

DF_PA03 - 399710 236,000 130,704 30.846,144

DF_PA03 - 399755 236,000 135,372 31.947,792

DF_PA03 - 400070 236,000 127,224 30.024,864

DF_PA03 - 400725 236,000 135,372 31.947,792

DF_PA03 - 400878 236,000 127,224 30.024,864

DF_PA03 - 401027 236,000 130,704 30.846,144

DF_PA03 - 401135 236,000 121,368 28.642,848

DF_PA03 - 401230 236,000 130,704 30.846,144

DF_PA03 - 401293 236,000 121,368 28.642,848

DF_PA03 - 401348 236,000 130,704 30.846,144

DF_PA03 - 401412 236,000 135,372 31.947,792

DF_PA03 - 401539 236,000 127,224 30.024,864

DF_PA03 - 402110 236,000 135,372 31.947,792

DF_PA03 - 462668 236,000 35,616 8.405,376

DF_PA03 - 462670 236,000 33,072 7.804,992

DF_PA03 - 462672 236,000 35,616 8.405,376

DF_PA03 - 462674 236,000 33,072 7.804,992

DF_PA03 - 462676 236,000 35,616 8.405,376

DF_PA03 - 462765 236,000 45,696 10.784,256

DF_PA03 - 462767 236,000 42,432 10.013,952

DF_PA03 - 462769 236,000 45,696 10.784,256

DF_PA03 - 462771 236,000 42,432 10.013,952

DF_PA03 - 462773 236,000 45,696 10.784,256

DF_PA03 - 462775 236,000 130,704 30.846,144

DF_PA03 - 462777 236,000 121,293 28.625,148

DF_PA03 - 462779 236,000 130,685 30.841,660

DF_PA03 - 462781 236,000 121,280 28.622,080

DF_PA03 - 462783 236,000 130,698 30.844,728

Totale kg 790.525,424 1,76 1.391.324,75

280470 AP.STR.020 Armature in Vetroresina con diametri fino a 26 mm e densità 1.900 kg/m³, contenuto

A RIPORTARE 53.939.381,21
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 53.939.381,21

in vetro 70%, resistenza a trazione ≥ 850 Mpa, modulo elastico ≥ 40 Gpa, per la
fomazione di gabbie di armature di diaframmi.

DF_PA05 - 400314 97,000 49,392 4.791,024

DF_PA05 - 400422 97,000 45,789 4.441,533

DF_PA05 - 400540 97,000 49,373 4.789,181

DF_PA05 - 400599 97,000 45,776 4.440,272

DF_PA05 - 400665 97,000 49,386 4.790,442

Totale kg 23.252,452 9,60 223.223,54

Strutture in ca

Piano banchine (livello-4)

279080 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06 - 433185 18,41 18,41

SB_SS06 - 433633 18,41 18,41

Totale m³ 36,82 140,83 5.185,36

279500 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE03 - 429471 5,88 5,88

WL_SE03 - 429553 14,72 14,72

WL_SE03 - 429696 6,28 6,28

WL_SE03 - 458349 15,30 15,30

WL_SE03 - 458351 6,28 6,28

WL_SE03 - 458830 5,29 5,29

Totale m³ 53,75 140,83 7.569,61

279700 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 446710 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 447687 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 448256 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 448555 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 448950 1,05 0,77 0,81

A RIPORTARE 54.175.359,72

- 384 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.175.359,72

ST_CS03 - 449168 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 449569 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 450026 1,05 1,15 1,21

ST_CS03 - 451260 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 451694 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 452454 1,05 1,39 1,46

ST_CS03 - 458529 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 458561 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 458595 1,05 1,39 1,46

ST_CS03 - 470100 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 470114 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 470132 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 470146 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 470164 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 470178 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 470198 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 470230 1,05 1,15 1,21

Totale m³ 21,92 140,83 3.086,99

279850 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 447504 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 447783 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 448329 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 448627 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 449022 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 449253 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 449834 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 469122 1,05 0,92 0,97

ST_CS03 - 451602 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 452065 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 458549 1,05 0,74 0,78

A RIPORTARE 54.178.446,71

- 385 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.178.446,71

ST_CS03 - 458579 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 470104 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 470118 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 470136 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 470150 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 470168 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 470182 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 470218 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 470253 1,05 0,92 0,97

Totale m³ 22,38 140,83 3.151,78

279130 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06 - 433185 18,41 18,41

SB_SS06 - 433633 18,41 18,41

Totale m³ 36,82 27,88 1.026,54

279540 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE03 - 429471 5,88 5,88

WL_SE03 - 429553 14,72 14,72

WL_SE03 - 429696 6,28 6,28

WL_SE03 - 458349 15,30 15,30

WL_SE03 - 458351 6,28 6,28

WL_SE03 - 458830 5,29 5,29

Totale m³ 53,75 27,88 1.498,55

279730 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 446710 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 447687 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 448256 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 448555 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 448950 1,05 0,77 0,81

A RIPORTARE 54.184.123,58

- 386 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.184.123,58

ST_CS03 - 449168 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 449569 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 450026 1,05 1,15 1,21

ST_CS03 - 451260 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 451694 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 452454 1,05 1,39 1,46

ST_CS03 - 458529 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 458561 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 458595 1,05 1,39 1,46

ST_CS03 - 470100 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 470114 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 470132 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 470146 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 470164 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 470178 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 470198 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 470230 1,05 1,15 1,21

Totale m³ 21,92 27,88 611,13

280010 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 447504 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 447783 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 448329 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 448627 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 449022 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 449253 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 449834 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 469122 1,05 0,92 0,97

ST_CS03 - 451602 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 452065 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 458549 1,05 0,74 0,78

A RIPORTARE 54.184.734,71

- 387 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.184.734,71

ST_CS03 - 458579 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 470104 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 470118 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 470136 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 470150 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 470168 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 470182 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 470218 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 470253 1,05 0,92 0,97

Totale m³ 22,38 27,88 623,95

279180 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06 - 433185 18,41 18,41

SB_SS06 - 433633 18,41 18,41

Totale m³ 36,82 9,62 354,21

279610 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE03 - 429471 5,88 5,88

WL_SE03 - 429553 14,72 14,72

WL_SE03 - 429696 6,28 6,28

WL_SE03 - 458349 15,30 15,30

WL_SE03 - 458351 6,28 6,28

WL_SE03 - 458830 5,29 5,29

Totale m³ 53,75 9,62 517,08

279760 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 446710 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 447687 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 448256 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 448555 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 448950 1,05 0,77 0,81

A RIPORTARE 54.186.229,95

- 388 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.186.229,95

ST_CS03 - 449168 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 449569 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 450026 1,05 1,15 1,21

ST_CS03 - 451260 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 451694 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 452454 1,05 1,39 1,46

ST_CS03 - 458529 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 458561 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 458595 1,05 1,39 1,46

ST_CS03 - 470100 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 470114 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 470132 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 470146 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 470164 1,05 0,77 0,81

ST_CS03 - 470178 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 470198 1,05 0,96 1,01

ST_CS03 - 470230 1,05 1,15 1,21

Totale m³ 21,92 9,62 210,87

279890 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 447504 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 447783 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 448329 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 448627 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 449022 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 449253 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 449834 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 469122 1,05 0,92 0,97

ST_CS03 - 451602 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 452065 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 458549 1,05 0,74 0,78

A RIPORTARE 54.186.440,82

- 389 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.186.440,82

ST_CS03 - 458579 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 470104 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 470118 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 470136 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 470150 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 470168 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 470182 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 470218 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 470253 1,05 0,92 0,97

Totale m³ 22,38 9,62 215,30

279280 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

SB_SS06 - 433185 1,050 76,055 79,858

SB_SS06 - 433633 1,050 76,055 79,858

Totale m² 159,716 34,05 5.438,33

279660 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

WL_SE03 - 429471 1,050 49,050 51,503

WL_SE03 - 429553 1,050 49,050 51,503

WL_SE03 - 429696 1,050 24,525 25,751

WL_SE03 - 458349 1,050 49,050 51,503

WL_SE03 - 458351 1,050 24,525 25,751

WL_SE03 - 458830 1,050 49,050 51,503

Totale m² 257,514 34,05 8.768,35

279820 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

ST_CS03 - 446710 1,050 4,542 4,769

ST_CS03 - 447687 1,050 5,439 5,711

ST_CS03 - 448256 1,050 5,439 5,711

A RIPORTARE 54.200.862,80

- 390 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.200.862,80

ST_CS03 - 448555 1,050 4,542 4,769

ST_CS03 - 448950 1,050 4,542 4,769

ST_CS03 - 449168 1,050 5,439 5,711

ST_CS03 - 449569 1,050 5,439 5,711

ST_CS03 - 450026 1,050 6,335 6,652

ST_CS03 - 451260 1,050 5,423 5,694

ST_CS03 - 451694 1,050 4,561 4,789

ST_CS03 - 452454 1,050 7,494 7,869

ST_CS03 - 458529 1,050 5,423 5,694

ST_CS03 - 458561 1,050 4,552 4,780

ST_CS03 - 458595 1,050 7,485 7,859

ST_CS03 - 470100 1,050 4,534 4,761

ST_CS03 - 470114 1,050 5,431 5,703

ST_CS03 - 470132 1,050 5,431 5,703

ST_CS03 - 470146 1,050 4,534 4,761

ST_CS03 - 470164 1,050 4,534 4,761

ST_CS03 - 470178 1,050 5,431 5,703

ST_CS03 - 470198 1,050 5,431 5,703

ST_CS03 - 470230 1,050 6,328 6,644

Totale m² 124,227 34,05 4.229,93

279970 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

ST_CS03 - 447504 1,050 4,049 4,251

ST_CS03 - 447783 1,050 6,224 6,535

ST_CS03 - 448329 1,050 4,049 4,251

ST_CS03 - 448627 1,050 6,224 6,535

ST_CS03 - 449022 1,050 4,049 4,251

ST_CS03 - 449253 1,050 6,224 6,535

ST_CS03 - 449834 1,050 4,049 4,251

ST_CS03 - 469122 1,050 4,251 4,464

ST_CS03 - 451602 1,050 4,055 4,258

A RIPORTARE 54.205.092,73

- 391 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.205.092,73

ST_CS03 - 452065 1,050 6,230 6,542

ST_CS03 - 458549 1,050 4,055 4,258

ST_CS03 - 458579 1,050 6,230 6,542

ST_CS03 - 470104 1,050 4,049 4,251

ST_CS03 - 470118 1,050 6,224 6,535

ST_CS03 - 470136 1,050 4,049 4,251

ST_CS03 - 470150 1,050 6,224 6,535

ST_CS03 - 470168 1,050 4,049 4,251

ST_CS03 - 470182 1,050 6,224 6,535

ST_CS03 - 470218 1,050 4,049 4,251

ST_CS03 - 470253 1,050 4,252 4,465

Totale m² 103,747 34,05 3.532,59

279230 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura solai piano banchina: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SB_SS06 - 433185 100,000 18,415 1.841,500

SB_SS06 - 433633 100,000 18,415 1.841,500

Totale kg 3.683,000 1,90 6.997,70

279620 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura setti: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

WL_SE03 - 429471 100,000 5,877 587,700

WL_SE03 - 429553 100,000 14,715 1.471,500

WL_SE03 - 429696 100,000 6,278 627,800

WL_SE03 - 458349 100,000 15,304 1.530,400

WL_SE03 - 458351 100,000 6,278 627,800

WL_SE03 - 458830 100,000 5,288 528,800

Totale kg 5.374,000 1,90 10.210,60

279790 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura scale: 100 kg/m3

A RIPORTARE 54.225.833,62

- 392 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.225.833,62

Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

ST_CS03 - 446710 100,000 0,768 76,800

ST_CS03 - 447687 100,000 0,960 96,000

ST_CS03 - 448256 100,000 0,960 96,000

ST_CS03 - 448555 100,000 0,768 76,800

ST_CS03 - 448950 100,000 0,768 76,800

ST_CS03 - 449168 100,000 0,960 96,000

ST_CS03 - 449569 100,000 0,960 96,000

ST_CS03 - 450026 100,000 1,153 115,300

ST_CS03 - 451260 100,000 0,964 96,400

ST_CS03 - 451694 100,000 0,771 77,100

ST_CS03 - 452454 100,000 1,390 139,000

ST_CS03 - 458529 100,000 0,964 96,400

ST_CS03 - 458561 100,000 0,771 77,100

ST_CS03 - 458595 100,000 1,390 139,000

ST_CS03 - 470100 100,000 0,768 76,800

ST_CS03 - 470114 100,000 0,961 96,100

ST_CS03 - 470132 100,000 0,961 96,100

ST_CS03 - 470146 100,000 0,768 76,800

ST_CS03 - 470164 100,000 0,768 76,800

ST_CS03 - 470178 100,000 0,961 96,100

ST_CS03 - 470198 100,000 0,961 96,100

ST_CS03 - 470230 100,000 1,153 115,300

Totale kg 2.084,800 1,90 3.961,12

279930 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura scale: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

ST_CS03 - 447504 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 447783 100,000 1,500 150,000

ST_CS03 - 448329 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 448627 100,000 1,500 150,000

A RIPORTARE 54.229.794,74

- 393 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.229.794,74

ST_CS03 - 449022 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 449253 100,000 1,500 150,000

ST_CS03 - 449834 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 469122 100,000 0,924 92,400

ST_CS03 - 451602 100,000 0,736 73,600

ST_CS03 - 452065 100,000 1,501 150,100

ST_CS03 - 458549 100,000 0,736 73,600

ST_CS03 - 458579 100,000 1,501 150,100

ST_CS03 - 470104 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 470118 100,000 1,500 150,000

ST_CS03 - 470136 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 470150 100,000 1,500 150,000

ST_CS03 - 470168 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 470182 100,000 1,500 150,000

ST_CS03 - 470218 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 470253 100,000 0,924 92,400

Totale kg 2.120,200 1,90 4.028,38

925660 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura solai piano banchina: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SB_SS06 - 433185 100,000 18,415 1.841,500

SB_SS06 - 433633 100,000 18,415 1.841,500

Totale kg 3.683,000 0,01 36,83

925680 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura setti: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

WL_SE03 - 429471 100,000 5,877 587,700

WL_SE03 - 429553 100,000 14,715 1.471,500

WL_SE03 - 429696 100,000 6,278 627,800

A RIPORTARE 54.233.859,95

- 394 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.233.859,95

WL_SE03 - 458349 100,000 15,304 1.530,400

WL_SE03 - 458351 100,000 6,278 627,800

WL_SE03 - 458830 100,000 5,288 528,800

Totale kg 5.374,000 0,01 53,74

925720 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura scale: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

ST_CS03 - 446710 100,000 0,768 76,800

ST_CS03 - 447687 100,000 0,960 96,000

ST_CS03 - 448256 100,000 0,960 96,000

ST_CS03 - 448555 100,000 0,768 76,800

ST_CS03 - 448950 100,000 0,768 76,800

ST_CS03 - 449168 100,000 0,960 96,000

ST_CS03 - 449569 100,000 0,960 96,000

ST_CS03 - 450026 100,000 1,153 115,300

ST_CS03 - 451260 100,000 0,964 96,400

ST_CS03 - 451694 100,000 0,771 77,100

ST_CS03 - 452454 100,000 1,390 139,000

ST_CS03 - 458529 100,000 0,964 96,400

ST_CS03 - 458561 100,000 0,771 77,100

ST_CS03 - 458595 100,000 1,390 139,000

ST_CS03 - 470100 100,000 0,768 76,800

ST_CS03 - 470114 100,000 0,961 96,100

ST_CS03 - 470132 100,000 0,961 96,100

ST_CS03 - 470146 100,000 0,768 76,800

ST_CS03 - 470164 100,000 0,768 76,800

ST_CS03 - 470178 100,000 0,961 96,100

ST_CS03 - 470198 100,000 0,961 96,100

ST_CS03 - 470230 100,000 1,153 115,300

Totale kg 2.084,800 0,01 20,85

A RIPORTARE 54.233.934,54
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.233.934,54

925750 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura scale: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

ST_CS03 - 447504 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 447783 100,000 1,500 150,000

ST_CS03 - 448329 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 448627 100,000 1,500 150,000

ST_CS03 - 449022 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 449253 100,000 1,500 150,000

ST_CS03 - 449834 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 469122 100,000 0,924 92,400

ST_CS03 - 451602 100,000 0,736 73,600

ST_CS03 - 452065 100,000 1,501 150,100

ST_CS03 - 458549 100,000 0,736 73,600

ST_CS03 - 458579 100,000 1,501 150,100

ST_CS03 - 470104 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 470118 100,000 1,500 150,000

ST_CS03 - 470136 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 470150 100,000 1,500 150,000

ST_CS03 - 470168 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 470182 100,000 1,500 150,000

ST_CS03 - 470218 100,000 0,735 73,500

ST_CS03 - 470253 100,000 0,924 92,400

Totale kg 2.120,200 0,01 21,20

Piano primo interrato (livello -1)

280350 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SF_CB30 - 407645 15,60 3,00 0,10 4,68

SF_CB30 - 407950 15,60 3,00 0,10 4,68

SF_CB30 - 408049 15,30 3,00 0,10 4,59

A RIPORTARE 54.233.955,74

- 396 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.233.955,74

SF_CB30 - 408051 15,30 3,00 0,10 4,59

Totale m³ 18,54 118,86 2.203,66

279060 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS03 - 414278 148,25 148,25

Totale m³ 148,25 140,83 20.878,05

279880 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 458050 1,05 1,50 1,58

Totale m³ 1,58 140,83 222,51

280070 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO02 - 412150 53,28 53,28

WL_FO02 - 412152 50,91 50,91

WL_FO02 - 412154 50,91 50,91

WL_FO02 - 412156 48,54 48,54

Totale m³ 203,64 140,83 28.678,62

280250 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SF_CB30 - 407645 58,91 58,91

SF_CB30 - 407950 58,91 58,91

SF_CB30 - 408049 57,78 57,78

SF_CB30 - 408051 57,83 57,83

Totale m³ 233,43 140,83 32.873,95

279110 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS03 - 414278 148,25 148,25

Totale m³ 148,25 27,88 4.133,21

280040 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

A RIPORTARE 54.322.945,74
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.322.945,74

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 458050 1,05 1,50 1,58

Totale m³ 1,58 27,88 44,05

280110 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO02 - 412150 53,28 53,28

WL_FO02 - 412152 50,91 50,91

WL_FO02 - 412154 50,91 50,91

WL_FO02 - 412156 48,54 48,54

Totale m³ 203,64 27,88 5.677,48

280270 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SF_CB30 - 407645 58,91 58,91

SF_CB30 - 407950 58,91 58,91

SF_CB30 - 408049 57,78 57,78

SF_CB30 - 408051 57,83 57,83

Totale m³ 233,43 27,88 6.508,03

280370 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SF_CB30 - 407645 15,60 3,00 0,10 4,68

SF_CB30 - 407950 15,60 3,00 0,10 4,68

SF_CB30 - 408049 15,30 3,00 0,10 4,59

SF_CB30 - 408051 15,30 3,00 0,10 4,59

Totale m³ 18,54 27,88 516,90

279160 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS03 - 414278 148,25 148,25

Totale m³ 148,25 9,62 1.426,17

279920 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

Maggiorazione del 5% per scale

A RIPORTARE 54.337.118,37
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.337.118,37

ST_CS03 - 458050 1,05 1,50 1,58

Totale m³ 1,58 9,62 15,20

280150 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO02 - 412150 53,28 53,28

WL_FO02 - 412152 50,91 50,91

WL_FO02 - 412154 50,91 50,91

WL_FO02 - 412156 48,54 48,54

Totale m³ 203,64 9,62 1.959,02

280290 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SF_CB30 - 407645 58,91 58,91

SF_CB30 - 407950 58,91 58,91

SF_CB30 - 408049 57,78 57,78

SF_CB30 - 408051 57,83 57,83

Totale m³ 233,43 9,62 2.245,60

279260 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

SB_SS03 - 414278 1,050 26,400 27,720

Totale m² 27,720 34,05 943,87

280000 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

ST_CS03 - 458050 1,050 6,151 6,459

Totale m² 6,459 34,05 219,93

280230 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

WL_FO02 - 412150 1,050 66,600 69,930

WL_FO02 - 412152 1,050 63,640 66,822

WL_FO02 - 412154 1,050 63,640 66,822

A RIPORTARE 54.342.501,99
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.342.501,99

WL_FO02 - 412156 1,050 60,680 63,714

Totale m² 267,288 34,05 9.101,16

280330 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

SF_CB30 - 407645 1,050 24,600 25,830

SF_CB30 - 407950 1,050 24,600 25,830

SF_CB30 - 408049 1,050 24,600 25,830

SF_CB30 - 408051 1,050 24,600 25,830

Totale m² 103,320 34,05 3.518,05

47 01.P03.A10.010 Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN 13139
sabbia granita di cava

Riempimento di sabbia sotto i cordoli (P-1) (Lunghezza = 18*4) 1,15 72,00 82,80

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.2

Totale m³ 82,80 32,52 2.692,66

51 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Armatura di ripresa dei cordoli del P -1 per le fodere - Si stimano 50 kg per la ripresa 50,000 50,000

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T014

Totale kg 50,000 1,90 95,00

279210 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura solai intermedi: 61 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SB_SS03 - 414278 61,000 148,248 9.043,128

Totale kg 9.043,128 1,90 17.181,94

279960 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura scale: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

ST_CS03 - 458050 100,000 1,497 149,700

Totale kg 149,700 1,90 284,43

A RIPORTARE 54.375.375,23
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.375.375,23

280190 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura fodere: 137 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

WL_FO02 - 412150 137,000 53,280 7.299,360

WL_FO02 - 412152 137,000 50,912 6.974,944

WL_FO02 - 412154 137,000 50,912 6.974,944

WL_FO02 - 412156 137,000 48,544 6.650,528

Totale kg 27.899,776 1,90 53.009,57

280310 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura travi di cordolo piani interrati: 135 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SF_CB30 - 407645 135,000 58,914 7.953,390

SF_CB30 - 407950 135,000 58,914 7.953,390

SF_CB30 - 408049 135,000 57,780 7.800,300

SF_CB30 - 408051 135,000 57,834 7.807,590

Totale kg 31.514,670 1,90 59.877,87

925640 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura solai intermedi: 61 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SB_SS03 - 414278 61,000 148,248 9.043,128

Totale kg 9.043,128 0,01 90,43

925780 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura scale: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

ST_CS03 - 458050 100,000 1,497 149,700

Totale kg 149,700 0,01 1,50

925810 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di

A RIPORTARE 54.488.354,60
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.488.354,60

protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura fodere: 137 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

WL_FO02 - 412150 137,000 53,280 7.299,360

WL_FO02 - 412152 137,000 50,912 6.974,944

WL_FO02 - 412154 137,000 50,912 6.974,944

WL_FO02 - 412156 137,000 48,544 6.650,528

Totale kg 27.899,776 0,01 279,00

925830 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura travi di cordolo piani interrati: 135 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SF_CB30 - 407645 135,000 58,914 7.953,390

SF_CB30 - 407950 135,000 58,914 7.953,390

SF_CB30 - 408049 135,000 57,780 7.800,300

SF_CB30 - 408051 135,000 57,834 7.807,590

Totale kg 31.514,670 0,01 315,15

Piano secondo interrato (livello -2)

280360 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SF_CB30 - 408319 15,60 3,00 0,10 4,68

SF_CB30 - 408321 15,60 3,00 0,10 4,68

SF_CB30 - 408323 15,30 3,00 0,10 4,59

SF_CB30 - 408325 15,30 3,00 0,10 4,59

Totale m³ 18,54 118,86 2.203,66

279050 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS03 - 410795 147,10 147,10

Totale m³ 147,10 140,83 20.716,09

279520 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di

A RIPORTARE 54.511.868,50
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.511.868,50

resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE03 - 445765 3,57 3,57

WL_SE03 - 445767 11,16 11,16

WL_SE03 - 445769 4,20 4,20

WL_SE03 - 445771 10,80 10,80

Totale m³ 29,73 140,83 4.186,88

279720 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 455764 1,05 1,33 1,40

ST_CS03 - 456404 1,05 1,33 1,40

ST_CS03 - 457081 1,05 1,33 1,40

ST_CS03 - 457619 1,05 1,33 1,40

Totale m³ 5,60 140,83 788,65

279870 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

ST_CS03 - 470762 1,05 1,77 1,86

ST_CS03 - 456312 1,05 0,73 0,77

ST_CS03 - 456759 1,05 1,79 1,88

ST_CS03 - 457512 1,05 0,73 0,77

Totale m³ 5,28 140,83 743,58

280060 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO02 - 412108 57,60 57,60

WL_FO02 - 412110 55,04 55,04

WL_FO02 - 412112 55,04 55,04

WL_FO02 - 412114 52,48 52,48

Totale m³ 220,16 140,83 31.005,13

280260 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SF_CB30 - 408319 58,91 58,91

A RIPORTARE 54.548.592,74
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.548.592,74

SF_CB30 - 408321 58,91 58,91

SF_CB30 - 408323 57,78 57,78

SF_CB30 - 408325 57,78 57,78

Totale m³ 233,38 140,83 32.866,91

279100 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS03 - 410795 147,10 147,10

Totale m³ 147,10 27,88 4.101,15

279560 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE03 - 445765 3,57 3,57

WL_SE03 - 445767 11,16 11,16

WL_SE03 - 445769 4,20 4,20

WL_SE03 - 445771 10,80 10,80

Totale m³ 29,73 27,88 828,87

279750 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 455764 1,05 1,33 1,40

ST_CS03 - 456404 1,05 1,33 1,40

ST_CS03 - 457081 1,05 1,33 1,40

ST_CS03 - 457619 1,05 1,33 1,40

Totale m³ 5,60 27,88 156,13

280030 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 470762 1,05 1,77 1,86

ST_CS03 - 456312 1,05 0,73 0,77

ST_CS03 - 456759 1,05 1,79 1,88

ST_CS03 - 457512 1,05 0,73 0,77

Totale m³ 5,28 27,88 147,21

A RIPORTARE 54.586.693,01
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.586.693,01

280100 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO02 - 412108 57,60 57,60

WL_FO02 - 412110 55,04 55,04

WL_FO02 - 412112 55,04 55,04

WL_FO02 - 412114 52,48 52,48

Totale m³ 220,16 27,88 6.138,06

280280 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SF_CB30 - 408319 58,91 58,91

SF_CB30 - 408321 58,91 58,91

SF_CB30 - 408323 57,78 57,78

SF_CB30 - 408325 57,78 57,78

Totale m³ 233,38 27,88 6.506,63

280380 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SF_CB30 - 408319 15,60 3,00 0,10 4,68

SF_CB30 - 408321 15,60 3,00 0,10 4,68

SF_CB30 - 408323 15,30 3,00 0,10 4,59

SF_CB30 - 408325 15,30 3,00 0,10 4,59

Totale m³ 18,54 27,88 516,90

279150 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS03 - 410795 147,10 147,10

Totale m³ 147,10 9,62 1.415,10

279590 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE03 - 445765 3,57 3,57

WL_SE03 - 445767 11,16 11,16

WL_SE03 - 445769 4,20 4,20

WL_SE03 - 445771 10,80 10,80

A RIPORTARE 54.601.269,70

- 405 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.601.269,70

Totale m³ 29,73 9,62 286,00

279780 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 455764 1,05 1,33 1,40

ST_CS03 - 456404 1,05 1,33 1,40

ST_CS03 - 457081 1,05 1,33 1,40

ST_CS03 - 457619 1,05 1,33 1,40

Totale m³ 5,60 9,62 53,87

279910 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 470762 1,05 1,77 1,86

ST_CS03 - 456312 1,05 0,73 0,77

ST_CS03 - 456759 1,05 1,79 1,88

ST_CS03 - 457512 1,05 0,73 0,77

Totale m³ 5,28 9,62 50,79

280140 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO02 - 412108 57,60 57,60

WL_FO02 - 412110 55,04 55,04

WL_FO02 - 412112 55,04 55,04

WL_FO02 - 412114 52,48 52,48

Totale m³ 220,16 9,62 2.117,94

280300 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SF_CB30 - 408319 58,91 58,91

SF_CB30 - 408321 58,91 58,91

SF_CB30 - 408323 57,78 57,78

SF_CB30 - 408325 57,78 57,78

Totale m³ 233,38 9,62 2.245,12

A RIPORTARE 54.606.023,42

- 406 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.606.023,42

279250 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

SB_SS03 - 410795 1,050 26,400 27,720

Totale m² 27,720 34,05 943,87

279680 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

WL_SE03 - 445765 1,050 28,000 29,400

WL_SE03 - 445767 1,050 37,200 39,060

WL_SE03 - 445769 1,050 14,000 14,700

WL_SE03 - 445771 1,050 37,200 39,060

Totale m² 122,220 34,05 4.161,59

279840 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

ST_CS03 - 455764 1,050 7,129 7,485

ST_CS03 - 456404 1,050 7,129 7,485

ST_CS03 - 457081 1,050 7,129 7,485

ST_CS03 - 457619 1,050 7,129 7,485

Totale m² 29,940 34,05 1.019,46

279990 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

ST_CS03 - 470762 1,050 7,245 7,607

ST_CS03 - 456312 1,050 4,029 4,230

ST_CS03 - 456759 1,050 7,164 7,522

ST_CS03 - 457512 1,050 4,029 4,230

Totale m² 23,589 34,05 803,21

280220 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

A RIPORTARE 54.612.951,55

- 407 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.612.951,55

WL_FO02 - 412108 1,050 72,000 75,600

WL_FO02 - 412110 1,050 68,800 72,240

WL_FO02 - 412112 1,050 68,800 72,240

WL_FO02 - 412114 1,050 65,600 68,880

Totale m² 288,960 34,05 9.839,09

280340 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

SF_CB30 - 408319 1,050 24,600 25,830

SF_CB30 - 408321 1,050 24,600 25,830

SF_CB30 - 408323 1,050 24,600 25,830

SF_CB30 - 408325 1,050 24,600 25,830

Totale m² 103,320 34,05 3.518,05

67 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T014 50,000 50,000

Si stimano 50 kg per la ripresa

Totale kg 50,000 1,90 95,00

279200 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura solai intermedi: 61 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SB_SS03 - 410795 61,000 147,096 8.972,856

Totale kg 8.972,856 1,90 17.048,43

279640 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura setti: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

WL_SE03 - 445765 100,000 3,570 357,000

WL_SE03 - 445767 100,000 11,160 1.116,000

WL_SE03 - 445769 100,000 4,200 420,000

WL_SE03 - 445771 100,000 10,800 1.080,000

A RIPORTARE 54.643.452,12

- 408 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.643.452,12

Totale kg 2.973,000 1,90 5.648,70

279810 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura scale: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

ST_CS03 - 455764 100,000 1,328 132,800

ST_CS03 - 456404 100,000 1,328 132,800

ST_CS03 - 457081 100,000 1,328 132,800

ST_CS03 - 457619 100,000 1,328 132,800

Totale kg 531,200 1,90 1.009,28

279950 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura scale: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

ST_CS03 - 470762 100,000 1,771 177,100

ST_CS03 - 456312 100,000 0,732 73,200

ST_CS03 - 456759 100,000 1,785 178,500

ST_CS03 - 457512 100,000 0,732 73,200

Totale kg 502,000 1,90 953,80

280180 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura fodere: 137 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

WL_FO02 - 412108 137,000 57,600 7.891,200

WL_FO02 - 412110 137,000 55,040 7.540,480

WL_FO02 - 412112 137,000 55,040 7.540,480

WL_FO02 - 412114 137,000 52,480 7.189,760

Totale kg 30.161,920 1,90 57.307,65

280320 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura travi di cordolo piani interrati: 135 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SF_CB30 - 408319 135,000 58,914 7.953,390

A RIPORTARE 54.708.371,55

- 409 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.708.371,55

SF_CB30 - 408321 135,000 58,914 7.953,390

SF_CB30 - 408323 135,000 57,780 7.800,300

SF_CB30 - 408325 135,000 57,780 7.800,300

Totale kg 31.507,380 1,90 59.864,02

925630 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura solai intermedi: 61 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SB_SS03 - 410795 61,000 147,096 8.972,856

Totale kg 8.972,856 0,01 89,73

925700 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura setti: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

WL_SE03 - 445765 100,000 3,570 357,000

WL_SE03 - 445767 100,000 11,160 1.116,000

WL_SE03 - 445769 100,000 4,200 420,000

WL_SE03 - 445771 100,000 10,800 1.080,000

Totale kg 2.973,000 0,01 29,73

925740 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura scale: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

ST_CS03 - 455764 100,000 1,328 132,800

ST_CS03 - 456404 100,000 1,328 132,800

ST_CS03 - 457081 100,000 1,328 132,800

ST_CS03 - 457619 100,000 1,328 132,800

Totale kg 531,200 0,01 5,31

925770 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

A RIPORTARE 54.768.360,34

- 410 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.768.360,34

Incidenza armatura scale: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

ST_CS03 - 470762 100,000 1,771 177,100

ST_CS03 - 456312 100,000 0,732 73,200

ST_CS03 - 456759 100,000 1,785 178,500

ST_CS03 - 457512 100,000 0,732 73,200

Totale kg 502,000 0,01 5,02

925800 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura fodere: 137 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

WL_FO02 - 412108 137,000 57,600 7.891,200

WL_FO02 - 412110 137,000 55,040 7.540,480

WL_FO02 - 412112 137,000 55,040 7.540,480

WL_FO02 - 412114 137,000 52,480 7.189,760

Totale kg 30.161,920 0,01 301,62

925840 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura travi di cordolo piani interrati: 135 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SF_CB30 - 408319 135,000 58,914 7.953,390

SF_CB30 - 408321 135,000 58,914 7.953,390

SF_CB30 - 408323 135,000 57,780 7.800,300

SF_CB30 - 408325 135,000 57,780 7.800,300

Totale kg 31.507,380 0,01 315,07

Piano terzo interrato (livello -3)

279040 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS03 - 410657 333,50 333,50

Totale m³ 333,50 140,83 46.966,81

279510 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di

A RIPORTARE 54.815.948,86

- 411 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.815.948,86

resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE03 - 445244 3,87 3,87

WL_SE03 - 445385 11,89 11,89

WL_SE03 - 445478 4,47 4,47

WL_SE03 - 445623 11,50 11,50

Totale m³ 31,73 140,83 4.468,54

279710 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 452843 1,05 1,20 1,26

ST_CS03 - 453323 1,05 1,55 1,63

ST_CS03 - 454065 1,05 1,55 1,63

ST_CS03 - 454649 1,05 0,97 1,02

Totale m³ 5,54 140,83 780,20

279860 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 453220 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 453670 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 454506 1,05 0,74 0,78

Totale m³ 3,14 140,83 442,21

280050 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO02 - 411148 61,34 61,34

WL_FO02 - 411403 58,62 58,62

WL_FO02 - 411584 58,62 58,62

WL_FO02 - 411760 55,89 55,89

Totale m³ 234,47 140,83 33.020,41

279090 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS03 - 410657 333,50 333,50

A RIPORTARE 54.854.660,22

- 412 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.854.660,22

Totale m³ 333,50 27,88 9.297,98

279550 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE03 - 445244 3,87 3,87

WL_SE03 - 445385 11,89 11,89

WL_SE03 - 445478 4,47 4,47

WL_SE03 - 445623 11,50 11,50

Totale m³ 31,73 27,88 884,63

279740 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 452843 1,05 1,20 1,26

ST_CS03 - 453323 1,05 1,55 1,63

ST_CS03 - 454065 1,05 1,55 1,63

ST_CS03 - 454649 1,05 0,97 1,02

Totale m³ 5,54 27,88 154,46

280020 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 453220 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 453670 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 454506 1,05 0,74 0,78

Totale m³ 3,14 27,88 87,54

280090 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO02 - 411148 61,34 61,34

WL_FO02 - 411403 58,62 58,62

WL_FO02 - 411584 58,62 58,62

WL_FO02 - 411760 55,89 55,89

Totale m³ 234,47 27,88 6.537,02

279140 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile

A RIPORTARE 54.871.621,85

- 413 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.871.621,85

Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS03 - 410657 333,50 333,50

Totale m³ 333,50 9,62 3.208,27

279580 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE03 - 445244 3,87 3,87

WL_SE03 - 445385 11,89 11,89

WL_SE03 - 445478 4,47 4,47

WL_SE03 - 445623 11,50 11,50

Totale m³ 31,73 9,62 305,24

279770 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 452843 1,05 1,20 1,26

ST_CS03 - 453323 1,05 1,55 1,63

ST_CS03 - 454065 1,05 1,55 1,63

ST_CS03 - 454649 1,05 0,97 1,02

Totale m³ 5,54 9,62 53,29

279900 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

Maggiorazione del 5% per scale

ST_CS03 - 453220 1,05 0,74 0,78

ST_CS03 - 453670 1,05 1,50 1,58

ST_CS03 - 454506 1,05 0,74 0,78

Totale m³ 3,14 9,62 30,21

280130 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO02 - 411148 61,34 61,34

WL_FO02 - 411403 58,62 58,62

WL_FO02 - 411584 58,62 58,62

WL_FO02 - 411760 55,89 55,89

A RIPORTARE 54.875.218,86

- 414 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.875.218,86

Totale m³ 234,47 9,62 2.255,60

279240 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

SB_SS03 - 410657 1,050 310,560 326,088

Totale m² 326,088 34,05 11.103,30

279670 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

WL_SE03 - 445244 1,050 29,820 31,311

WL_SE03 - 445385 1,050 39,618 41,599

WL_SE03 - 445478 1,050 14,910 15,656

WL_SE03 - 445623 1,050 39,618 41,599

Totale m² 130,165 34,05 4.432,12

279830 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

ST_CS03 - 452843 1,050 6,604 6,934

ST_CS03 - 453323 1,050 8,179 8,588

ST_CS03 - 454065 1,050 8,179 8,588

ST_CS03 - 454649 1,050 5,471 5,745

Totale m² 29,855 34,05 1.016,56

279980 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

ST_CS03 - 453220 1,050 4,058 4,261

ST_CS03 - 453670 1,050 6,233 6,545

ST_CS03 - 454506 1,050 4,058 4,261

Totale m² 15,067 34,05 513,03

280210 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

A RIPORTARE 54.894.539,47
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.894.539,47

WL_FO02 - 411148 1,050 76,680 80,514

WL_FO02 - 411403 1,050 73,272 76,936

WL_FO02 - 411584 1,050 73,272 76,936

WL_FO02 - 411760 1,050 69,864 73,357

Totale m² 307,743 34,05 10.478,65

279190 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura solai intermedi: 61 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SB_SS03 - 410657 61,000 333,504 20.343,744

Totale kg 20.343,744 1,90 38.653,11

279630 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura setti: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

WL_SE03 - 445244 100,000 3,866 386,600

WL_SE03 - 445385 100,000 11,885 1.188,500

WL_SE03 - 445478 100,000 4,473 447,300

WL_SE03 - 445623 100,000 11,502 1.150,200

Totale kg 3.172,600 1,90 6.027,94

279800 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura scale: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

ST_CS03 - 452843 100,000 1,199 119,900

ST_CS03 - 453323 100,000 1,547 154,700

ST_CS03 - 454065 100,000 1,547 154,700

ST_CS03 - 454649 100,000 0,966 96,600

Totale kg 525,900 1,90 999,21

279940 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura scale: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

A RIPORTARE 54.950.698,38
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 54.950.698,38

ST_CS03 - 453220 100,000 0,736 73,600

ST_CS03 - 453670 100,000 1,501 150,100

ST_CS03 - 454506 100,000 0,736 73,600

Totale kg 297,300 1,90 564,87

280170 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura fodere: 137 kg/m3

WL_FO02 - 411148 137,000 61,344 8.404,128

WL_FO02 - 411403 137,000 58,618 8.030,666

WL_FO02 - 411584 137,000 58,618 8.030,666

WL_FO02 - 411760 137,000 55,891 7.657,067

Totale kg 32.122,527 1,90 61.032,80

925620 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura solai intermedi: 61 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SB_SS03 - 410657 61,000 333,504 20.343,744

Totale kg 20.343,744 0,01 203,44

925690 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura setti: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

WL_SE03 - 445244 100,000 3,866 386,600

WL_SE03 - 445385 100,000 11,885 1.188,500

WL_SE03 - 445478 100,000 4,473 447,300

WL_SE03 - 445623 100,000 11,502 1.150,200

Totale kg 3.172,600 0,01 31,73

925730 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura scale: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

A RIPORTARE 55.012.531,22
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 55.012.531,22

ST_CS03 - 452843 100,000 1,199 119,900

ST_CS03 - 453323 100,000 1,547 154,700

ST_CS03 - 454065 100,000 1,547 154,700

ST_CS03 - 454649 100,000 0,966 96,600

Totale kg 525,900 0,01 5,26

925760 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura scale: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

ST_CS03 - 453220 100,000 0,736 73,600

ST_CS03 - 453670 100,000 1,501 150,100

ST_CS03 - 454506 100,000 0,736 73,600

Totale kg 297,300 0,01 2,97

925790 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura fodere: 137 kg/m3

WL_FO02 - 411148 137,000 61,344 8.404,128

WL_FO02 - 411403 137,000 58,618 8.030,666

WL_FO02 - 411584 137,000 58,618 8.030,666

WL_FO02 - 411760 137,000 55,891 7.657,067

Totale kg 32.122,527 0,01 321,23

Piano copertura (livello 0)

280440 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SF_HB11 - 405558 19,20 3,00 0,10 5,76

SF_HB11 - 405695 19,20 3,00 0,10 5,76

SF_HB11 - 405798 16,50 3,00 0,10 4,95

SF_HB11 - 405877 16,50 3,00 0,10 4,95

Totale m³ 21,42 118,86 2.545,98

279070 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di

A RIPORTARE 55.015.406,66

- 418 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 55.015.406,66

resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS02 - 414296 227,07 227,07

Totale m³ 227,07 140,83 31.978,27

280390 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SF_HB11 - 405558 111,14 111,14

SF_HB11 - 405695 81,95 81,95

SF_HB11 - 405798 99,29 99,29

SF_HB11 - 405877 104,79 104,79

Totale m³ 397,17 140,83 55.933,45

279120 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS02 - 414296 227,07 227,07

Totale m³ 227,07 27,88 6.330,71

280400 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SF_HB11 - 405558 111,14 111,14

SF_HB11 - 405695 81,95 81,95

SF_HB11 - 405798 99,29 99,29

SF_HB11 - 405877 104,79 104,79

Totale m³ 397,17 27,88 11.073,10

280450 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SF_HB11 - 405558 19,20 3,00 0,10 5,76

SF_HB11 - 405695 19,20 3,00 0,10 5,76

SF_HB11 - 405798 16,50 3,00 0,10 4,95

SF_HB11 - 405877 16,50 3,00 0,10 4,95

Totale m³ 21,42 27,88 597,19

279170 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS02 - 414296 227,07 227,07

A RIPORTARE 55.121.319,38
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 55.121.319,38

Totale m³ 227,07 9,62 2.184,41

280410 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SF_HB11 - 405558 111,14 111,14

SF_HB11 - 405695 81,95 81,95

SF_HB11 - 405798 99,29 99,29

SF_HB11 - 405877 104,79 104,79

Totale m³ 397,17 9,62 3.820,78

279270 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

SB_SS02 - 414296 1,050 144,000 151,200

Totale m² 151,200 34,05 5.148,36

280430 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

SF_HB11 - 405558 1,050 27,000 28,350

SF_HB11 - 405695 1,050 27,000 28,350

SF_HB11 - 405798 1,050 27,000 28,350

SF_HB11 - 405877 1,050 27,000 28,350

Totale m² 113,400 34,05 3.861,27

31 01.P03.A10.010 Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN 13139
sabbia granita di cava

Riempimento di sabbia sotto i cordoli di copertura (Lunghezza = 18*4) 1,15 72,00 82,80

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.2

Totale m³ 82,80 32,52 2.692,66

848250 01.P03.A10.010 Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN 13139
sabbia granita di cava

Riempimento di sabbia sotto i cordoli di copertura 1,15 72,00 82,80

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.2

Totale m³ 82,80 32,52 2.692,66

A RIPORTARE 55.141.719,52
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 55.141.719,52

278980 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Armatura di ripresa dei cordoli di copertura per le fodere - Si stimano 50 kg per la
ripresa

50,000 50,000

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.2

Totale kg 50,000 1,90 95,00

279220 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura soletta di copertura: 81 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SB_SS02 - 414296 81,000 227,070 18.392,670

Totale kg 18.392,670 1,90 34.946,07

280420 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura cordoli di copertura: 98 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SF_HB11 - 405558 98,000 111,139 10.891,622

SF_HB11 - 405695 98,000 81,945 8.030,610

SF_HB11 - 405798 98,000 99,292 9.730,616

SF_HB11 - 405877 98,000 104,794 10.269,812

Totale kg 38.922,660 1,90 73.953,05

925650 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura soletta di copertura: 81 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

SB_SS02 - 414296 81,000 227,070 18.392,670

Totale kg 18.392,670 0,01 183,93

925850 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura cordoli di copertura: 98 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

A RIPORTARE 55.250.897,57
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 55.250.897,57

SF_HB11 - 405558 98,000 111,139 10.891,622

SF_HB11 - 405695 98,000 81,945 8.030,610

SF_HB11 - 405798 98,000 99,292 9.730,616

SF_HB11 - 405877 98,000 104,794 10.269,812

Totale kg 38.922,660 0,01 389,23

Piano sottobanchine (livello -5)

117 01.A04.B15.020 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosag ... ro d'armatura; conteggiati
a parte. Eseguito con 200 kg/m³

Costruzione Sella - Area da sez. 1,40 - L= 18 m 1,40 18,00 25,20

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.4

Totale m³ 25,20 117,31 2.956,21

279320 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01 - 463925 63,70 63,70

Totale m³ 63,70 118,86 7.571,38

279340 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS09 - 415662 703,61 703,61

Totale m³ 703,61 140,83 99.089,40

279530 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE03 - 460412 1,99 1,99

WL_SE03 - 460414 13,74 13,74

WL_SE03 - 460416 2,98 2,98

WL_SE03 - 460418 13,74 13,74

WL_SE03 - 460420 2,98 2,98

WL_SE03 - 460422 1,99 1,99

Totale m³ 37,42 140,83 5.269,86

280080 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

A RIPORTARE 55.366.173,65
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 55.366.173,65

WL_FO02 - 412259 136,77 136,77

WL_FO02 - 412261 139,54 139,54

WL_FO02 - 412263 136,77 136,77

WL_FO02 - 412265 139,54 139,54

Totale m³ 552,62 140,83 77.825,47

118 01.A04.C30.005 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... a compreso il nolo della
stessa In strutture di fondazione

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.4 - Sella 1,40 18,00 25,20

Totale m³ 25,20 23,10 582,12

279330 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01 - 463925 63,70 63,70

Totale m³ 63,70 27,88 1.775,96

279370 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS09 - 415662 703,61 703,61

Totale m³ 703,61 27,88 19.616,65

279570 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE03 - 460412 1,99 1,99

WL_SE03 - 460414 13,74 13,74

WL_SE03 - 460416 2,98 2,98

WL_SE03 - 460418 13,74 13,74

WL_SE03 - 460420 2,98 2,98

WL_SE03 - 460422 1,99 1,99

Totale m³ 37,42 27,88 1.043,27

280120 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO02 - 412259 136,77 136,77

WL_FO02 - 412261 139,54 139,54

WL_FO02 - 412263 136,77 136,77

A RIPORTARE 55.467.017,12
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 55.467.017,12

WL_FO02 - 412265 139,54 139,54

Totale m³ 552,62 27,88 15.407,05

279360 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS09 - 415662 703,61 703,61

Totale m³ 703,61 9,62 6.768,73

279600 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE03 - 460412 1,99 1,99

WL_SE03 - 460414 13,74 13,74

WL_SE03 - 460416 2,98 2,98

WL_SE03 - 460418 13,74 13,74

WL_SE03 - 460420 2,98 2,98

WL_SE03 - 460422 1,99 1,99

Totale m³ 37,42 9,62 359,98

280160 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO02 - 412259 136,77 136,77

WL_FO02 - 412261 139,54 139,54

WL_FO02 - 412263 136,77 136,77

WL_FO02 - 412265 139,54 139,54

Totale m³ 552,62 9,62 5.316,20

279690 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

WL_SE03 - 460412 1,050 23,250 24,413

WL_SE03 - 460414 1,050 53,320 55,986

WL_SE03 - 460416 1,050 11,625 12,206

WL_SE03 - 460418 1,050 53,320 55,986

WL_SE03 - 460420 1,050 11,625 12,206

WL_SE03 - 460422 1,050 23,250 24,413

A RIPORTARE 55.494.869,08
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 55.494.869,08

Totale m² 185,210 34,05 6.306,40

280240 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Maggiorazione del 5% per casserature

WL_FO02 - 412259 1,050 170,968 179,516

WL_FO02 - 412261 1,050 174,423 183,144

WL_FO02 - 412263 1,050 170,968 179,516

WL_FO02 - 412265 1,050 174,423 183,144

Totale m² 725,320 34,05 24.697,15

279350 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura soletta di fondazione: 140 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

FU_FS09 - 415662 140,000 703,614 98.505,960

Totale kg 98.505,960 1,90 187.161,32

279650 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura setti: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

WL_SE03 - 460412 100,000 1,986 198,600

WL_SE03 - 460414 100,000 13,740 1.374,000

WL_SE03 - 460416 100,000 2,976 297,600

WL_SE03 - 460418 100,000 13,740 1.374,000

WL_SE03 - 460420 100,000 2,976 297,600

WL_SE03 - 460422 100,000 1,986 198,600

Totale kg 3.740,400 1,90 7.106,76

280200 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

Incidenza armatura fodere: 137 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

WL_FO02 - 412259 137,000 136,774 18.738,038

WL_FO02 - 412261 137,000 139,539 19.116,843

WL_FO02 - 412263 137,000 136,774 18.738,038

A RIPORTARE 55.720.140,71
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 55.720.140,71

WL_FO02 - 412265 137,000 139,539 19.116,843

Totale kg 75.709,762 1,90 143.848,55

925670 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura soletta di fondazione: 140 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

FU_FS09 - 415662 140,000 703,614 98.505,960

Totale kg 98.505,960 0,01 985,06

925710 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura setti: 100 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

WL_SE03 - 460412 100,000 1,986 198,600

WL_SE03 - 460414 100,000 13,740 1.374,000

WL_SE03 - 460416 100,000 2,976 297,600

WL_SE03 - 460418 100,000 13,740 1.374,000

WL_SE03 - 460420 100,000 2,976 297,600

WL_SE03 - 460422 100,000 1,986 198,600

Totale kg 3.740,400 0,01 37,40

925820 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

Incidenza armatura fodere: 137 kg/m3
Rif. elab. MTL2T1A2DSTRPT1T014

WL_FO02 - 412259 137,000 136,774 18.738,038

WL_FO02 - 412261 137,000 139,539 19.116,843

WL_FO02 - 412263 137,000 136,774 18.738,038

WL_FO02 - 412265 137,000 139,539 19.116,843

Totale kg 75.709,762 0,01 757,10

Carpenterie metalliche

Piano banchine (livello-4)

A RIPORTARE 55.865.768,82
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 55.865.768,82

92 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

n°2 profili HEM 600 - 285 kg/m 8,000 18,000 285,000 41.040,000

puntone metallico phi 600 sp 20 - 316 kg/m 4,000 5,830 316,000 7.369,120

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.3

Totale kg 48.409,120 2,56 123.927,35

99 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

n°2 profili HEM 600 - 285 kg/m 8,000 18,000 285,000 41.040,000

 puntone metallico phi 600 sp 20 - 316 kg/m 4,000 5,830 316,000 7.369,120

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.3

Totale kg 48.409,120 2,56 123.927,35

Piano terzo interrato (livello -3)

78 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

n°2 profili HEM 600 - 285 kg/m 8,000 18,000 285,000 41.040,000

 puntone metallico phi 600 sp 20 peso 316 kg/m 4,000 5,830 316,000 7.369,120

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.3

Totale kg 48.409,120 2,56 123.927,35

85 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

n°2 profili HEM 600 - 285 kg/m 8,000 18,000 285,000 41.040,000

 puntone metallico phi 600 sp 20 peso 316 kg/m 4,000 5,830 316,000 7.369,120

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.3

Totale kg 48.409,120 2,56 123.927,35

Impermeabilizzazioni

Piano primo interrato (livello -1)

279390 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

SB_ME02 - 497998 5,952 5,952

SB_ME02 - 498074 5,952 5,952

SB_ME02 - 498528 5,952 5,952

SB_ME02 - 498535 5,952 5,952

SB_ME02 - 499288 5,952 5,952

A RIPORTARE 56.361.478,22
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 56.361.478,22

SB_ME02 - 499295 5,952 5,952

SB_ME02 - 499324 5,952 5,952

SB_ME02 - 499331 5,952 5,952

Totale m² 47,616 37,79 1.799,41

279440 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

WL_ME02 - 496502 66,600 66,600

WL_ME02 - 496548 66,600 66,600

WL_ME02 - 496715 66,600 66,600

WL_ME02 - 496717 66,600 66,600

WL_ME02 - 497013 22,332 22,332

WL_ME02 - 497015 22,332 22,332

WL_ME02 - 500176 22,332 22,332

WL_ME02 - 500401 22,332 22,332

Totale m² 355,728 37,79 13.442,96

279470 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

SB_ME02 - 497998 5,952 5,952

SB_ME02 - 498074 5,952 5,952

SB_ME02 - 498528 5,952 5,952

SB_ME02 - 498535 5,952 5,952

SB_ME02 - 499288 5,952 5,952

SB_ME02 - 499295 5,952 5,952

SB_ME02 - 499324 5,952 5,952

SB_ME02 - 499331 5,952 5,952

Totale m² 47,616 21,73 1.034,70

Piano secondo interrato (livello -2)

279480 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

SB_ME02 - 498134 5,952 5,952

SB_ME02 - 498193 5,952 5,952

SB_ME02 - 498541 5,952 5,952

A RIPORTARE 56.377.755,29
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 56.377.755,29

SB_ME02 - 498547 5,952 5,952

SB_ME02 - 499301 5,952 5,952

SB_ME02 - 499307 5,952 5,952

SB_ME02 - 499337 5,952 5,952

SB_ME02 - 499343 5,952 5,952

Totale m² 47,616 21,73 1.034,70

279400 AP.STR.316 Impermeabilizzazione su pareti verticali con sistema vacuum collaudabile e reiniettabile

SB_ME02 - 498134 5,952 5,952

SB_ME02 - 498193 5,952 5,952

SB_ME02 - 498541 5,952 5,952

SB_ME02 - 498547 5,952 5,952

SB_ME02 - 499301 5,952 5,952

SB_ME02 - 499307 5,952 5,952

SB_ME02 - 499337 5,952 5,952

SB_ME02 - 499343 5,952 5,952

Totale m² 47,616 90,54 4.311,15

279430 AP.STR.316 Impermeabilizzazione su pareti verticali con sistema vacuum collaudabile e reiniettabile

WL_ME02 - 496270 72,000 72,000

WL_ME02 - 496463 72,000 72,000

WL_ME02 - 496636 72,000 72,000

WL_ME02 - 496638 72,000 72,000

WL_ME02 - 496808 21,972 21,972

WL_ME02 - 496929 22,344 22,344

WL_ME02 - 500522 22,332 22,332

WL_ME02 - 500524 22,332 22,332

Totale m² 376,980 90,54 34.131,77

Piano terzo interrato (livello -3)

401 01.A09.G30.005 Stesa di boiacca impermeabizzante a base di cementi osmotici biermetici A due riprese

Vedi particolare n. 3 -  (Lunghezza = 4.4*2*3.14) * (Altezza = (0.8+1.2+0.8)*2) 27,632 5,600 154,739

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T011

A RIPORTARE 56.417.232,91
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 56.417.232,91

Totale m² 154,739 7,27 1.124,95

402 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

Vedi particolare n. 3 - Particolare A - Giunto Waterstop (Simili = 2*3.14*4.4) 27,632 27,632

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T011

Totale m 27,632 50,83 1.404,53

403 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

Vedi particolare n. 4. n°2 cordoli su 4 lati avente lunghezza 20,40 m (Simili = 2*4) 8,000 20,400 163,200

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T011

Totale m 163,200 27,72 4.523,90

Piano copertura (livello 0)

280460 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

SF_HB11 - 405558 (Lunghezza = 19.2 * 2) 38,400 38,400

SF_HB11 - 405695 (Lunghezza = 19.2 * 2) 38,400 38,400

SF_HB11 - 405798 (Lunghezza = 16.4999999999998 * 2) 33,000 33,000

SF_HB11 - 405877 (Lunghezza = 16.4999999999997 * 2) 33,000 33,000

Totale m 142,800 27,72 3.958,42

32 16.P01.A25.040 Fornitura e posa di telo in nylon della grammatura minima ... oneri per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Telo di nylon all'intradosso dei cordoli di copertura

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.2 - Particolare 2

Area per libello 180 m² - n°3 livelli (Simili = 3*180) 540,000 540,000

Totale m² 540,000 2,09 1.128,60

279300 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

SB_ME01 - 497228 417,794 417,794

Totale m² 417,794 39,57 16.532,11

279310 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di

A RIPORTARE 56.445.905,42
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 56.445.905,42

copertura

WL_ME01 - 497068 30,630 30,630

WL_ME01 - 497123 30,630 30,630

WL_ME01 - 497145 30,630 30,630

WL_ME01 - 497147 30,630 30,630

Totale m² 122,520 39,57 4.848,12

279290 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

SB_ME01 - 497228 417,794 417,794

Totale m² 417,794 21,73 9.078,66

Piano sottobanchine (livello -5)

116 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

18,000 18,000 324,000

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T011

Totale m² 324,000 21,73 7.040,52

279490 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

SB_ME02 - 501114 0,366 0,366

SB_ME02 - 503149 5,952 5,952

SB_ME02 - 503158 5,952 5,952

SB_ME02 - 503235 5,952 5,952

SB_ME02 - 503244 5,952 5,952

SB_ME02 - 503766 1,957 1,957

SB_ME02 - 503845 1,819 1,819

SB_ME02 - 507483 0,997 0,997

SB_ME02 - 507504 1,963 1,963

SB_ME02 - 507874 1,273 1,273

SB_ME02 - 507895 1,825 1,825

SB_ME02 - 508579 1,957 1,957

SB_ME02 - 508586 1,819 1,819

A RIPORTARE 56.466.872,72
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 56.466.872,72

SB_ME02 - 508595 0,997 0,997

SB_ME02 - 508601 1,963 1,963

SB_ME02 - 508649 1,273 1,273

SB_ME02 - 508655 1,825 1,825

Totale m² 43,842 21,73 952,69

115 AP.STR.315 Impermeabilizzazione di fondo con sistema vacuum collaudabile e reiniettabile

Imp. solettone fondo 18,000 18,000 324,000

Risvolto 20% 0,200 18,000 18,000 64,800

Tav. riferimento: MTL2T1A2DSTRPT1T001.3

Totale m² 388,800 67,86 26.383,97

279410 AP.STR.315 Impermeabilizzazione di fondo con sistema vacuum collaudabile e reiniettabile

SB_ME02 - 501114 0,366 0,366

SB_ME02 - 503149 5,952 5,952

SB_ME02 - 503158 5,952 5,952

SB_ME02 - 503235 5,952 5,952

SB_ME02 - 503244 5,952 5,952

SB_ME02 - 503766 1,957 1,957

SB_ME02 - 503845 1,819 1,819

SB_ME02 - 507483 0,997 0,997

SB_ME02 - 507504 1,963 1,963

SB_ME02 - 507874 1,273 1,273

SB_ME02 - 507895 1,825 1,825

SB_ME02 - 508579 1,957 1,957

SB_ME02 - 508586 1,819 1,819

SB_ME02 - 508595 0,997 0,997

SB_ME02 - 508601 1,963 1,963

SB_ME02 - 508649 1,273 1,273

SB_ME02 - 508655 1,825 1,825

Totale m² 43,842 67,86 2.975,12

279450 AP.STR.316 Impermeabilizzazione su pareti verticali con sistema vacuum collaudabile e reiniettabile

A RIPORTARE 56.497.184,50
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 56.497.184,50

WL_ME02 - 503321 37,200 37,200

WL_ME02 - 503323 37,200 37,200

WL_ME02 - 503574 37,849 37,849

WL_ME02 - 503974 0,399 0,399

WL_ME02 - 508132 0,399 0,399

WL_ME02 - 508158 0,278 0,278

WL_ME02 - 508576 37,849 37,849

WL_ME02 - 508592 0,399 0,399

WL_ME02 - 508668 0,399 0,399

WL_ME02 - 508670 0,278 0,278

Totale m² 152,250 90,54 13.784,72

929690 AP.STR.317 Formazione di giunto water-stop in pvc da mm 220 a tenuta idraulica dei giunti di
strutture in conglomerato cementizio armato, con fornitura e posa dei materiali.

Waterstop lineare non iniettabile - Pianta 113,760 113,760

Waterstop lineare non iniettabile  Profilo longitudinale e trasversale 94,470 94,470

16_MTL2T1A2DSTRPT1T011

Totale m 208,230 37,14 7.733,66

929710 AP.STR.318 Formazione di giunti water-stop, iniettabili, in pvc da mm 220 a tenuta idraulica dei
giunti di strutture in conglomerato cementizio armato, con fornitura e posa dei
materiali.

waterstop iniettabile di separazione tra Imp. Tipo A e Tipo B- da cad 432,000 432,000

16_MTL2T1A2DSTRPT1T011

Totale m 432,000 67,31 29.077,92

929720 AP.STR.321 Fornitura e posa di tubo iniettabile e riiniettabile del diametro 19 mm.

Tubo iniettabile lungo 2 m ogni 25 m di waterstop lineare iniettabile 24,000 2,000 48,000

16_MTL2T1A2DSTRPT1T011

Totale m 48,000 28,50 1.368,00

Livelli multipli

279420 AP.STR.316 Impermeabilizzazione su pareti verticali con sistema vacuum collaudabile e reiniettabile

WL_ME02 - 494986 277,200 277,200

A RIPORTARE 56.549.148,80

- 433 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 56.549.148,80

WL_ME02 - 495509 280,501 280,501

WL_ME02 - 495899 277,046 277,046

WL_ME02 - 496167 280,347 280,347

Totale m² 1.115,094 90,54 100.960,61

Trasporti e conferimento in discarica

Piano secondo interrato (livello -2)

61 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto scavi

Scavo - m³ ottenuti dalla formula volume di piramide tronco conica avente h= 3 m, Sup
superiore di 32.91² e Sup inferiore di 23.05²

2.372,95 2.372,95

Scavo a sezione obbligata fatto in quota 242,90 m (Lunghezza = 18*4) 1,15 72,00 82,80

Scavo a sezione obbligata fatto in quota 238,00 m (Lunghezza = 18*4) 1,15 72,00 82,80

Scavo a sezione obbligata fatto in quota 232,80 m (Lunghezza = 18*4) 1,15 72,00 82,80

Scavo dalla quota di 242.90 m fino al fondo quota 214.50m (Altezza = 242.9-214.5) 18,00 18,00 28,40 9.201,60

A dedurre

Reinterro fino a piano campagna 2.036,31 -2.036,31

Totale m³ 9.786,64 5,53 54.120,12

280490 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Pavimentazione stradale 32,91 32,91 0,30 324,92

Totale m³ 324,92 5,53 1.796,81

A RIPORTARE 56.706.026,34
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 56.706.026,34

Pozzi

Demolizioni

Livelli multipli

300130 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/PVR/T/004

- Demolizione trave coronamento micropali 139,39 0,50 0,50 34,85

Totale m³ 34,85 213,41 7.437,34

300220 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualu ... asporto dei detriti ad
impianto di trattamento autorizzato

VEDI TAV. STR/PVR/T/004

- Demolizione paratia micropali pozzo (sez.scavo misurata con CAD) 40,80 0,30 12,24

sovrascavo 10% 0,10 40,80 0,30 1,22

Totale m³ 13,46 213,41 2.872,50

297480 01.A02.C10.015 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del mat ... con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

VEDI TAV. STR/PVR/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali (misura ricavata con
CAD)

591,210 591,210

Totale m² 591,210 11,80 6.976,28

300240 25.A02.B05.005 Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture ... porzioni ciascuna di cubatura
compresa tra 0,051 e 0,50 m³

VEDI TAV. STR/PVR/T/004 e TAV. STR/PVR/T/002 fase 8/a

- Demolizione conci TBM per cunicolo di collegamento (sez. scavo ricavata con CAD) 40,80 0,40 16,32

- Sovrascavo 10% 0,10 40,80 0,40 1,63

Totale m³ 17,95 295,66 5.307,10

Scavo e movimenti terra

Livelli multipli

300100 01.A01.B87.020 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico

VEDI TAV. STR/PVR/T/002 - (vedi fase 12/b)

A RIPORTARE 56.728.619,56
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 56.728.619,56

Ritombamento fino a piano campagna 650,33 1,80 1.170,59

a detrarre

a detrarre cavedi aerazione -30,98 1,60 -49,57

a detrarre cavedi aerazione -31,16 1,60 -49,86

Totale m³ 1.071,16 9,44 10.111,75

297090 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PVR/T/002 - (fase 7/a)

- Scavo pozzo verticale (Lunghezza = 3.75^2*3.1416) 44,18 24,00 1.060,32

Totale m³ 1.060,32 4,96 5.259,19

300070 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PVR/T/001 - (vedi fase 1/d)

- Esecuzione di scavi preliminari per la realizzazione dei micropali (misura ricavata con
CAD)

per realizzazione micropali 591,21 0,60 354,73

Totale m³ 354,73 4,96 1.759,46

300080 25.A02.A00.005 Sbancamento In materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... 100 m dal luogo di scavo
ed ogni altro onere o magistero.

VEDI TAV. STR/PVR/T/001 - (vedi fase 3/b-d-f)

- Per scavo camera (misura ricavata con CAD) 591,21 12,40 7.331,00

Totale m³ 7.331,00 4,96 36.361,76

299190 25.A03.A20.005 Sovrapprezzo scavi di fondazione in presenza d'acqua magg ... i si stabilisce negli scavi
l'acqua esistente nel terreno.

Maggiorazione per scavo sotto falda

Scavo per Cabina 591,21 4,20 2.483,08

Scavo per pozzo - Diametro = 7.50 m 44,18 24,00 1.060,32

Totale m³ 3.543,40 0,37 1.311,06

297390 AP.MOT.003 Sovrapprezzo allo scavo generale eseguito tra paratie ...sono comprese in particolare le
pulizie delle paratie e dell'intradosso delle solette di copertura

vedi voce n. 300080 (q.ta = 7331,00) 7.331,00

A RIPORTARE 56.783.422,78
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 56.783.422,78

vedi voce n. 297090 (q.ta = 1060,32) 1.060,32

Totale m³ 8.391,32 1,88 15.775,68

311770 BA.MT.C.0101.A Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi, prestata da
parte di uno specialista denominato Archeologo di cantiere.

Assistenza archeologica durante lo scavo della CT 7.331,00 7.331,00

Totale m³ 7.331,00 0,28 2.052,68

300250 GC.SC.A.5001.A Scavo a foro cieco di gallerie naturali in terreni di qualsiasi natura, al metro cubo

VEDI TAV. STR/PVR/T/004 e TAV. STR/PVR/T/002 fase 8/b

- Cunicolo di collegamento (sez.scavo ricavata con CAD) 4,55 42,25 192,24

Totale m³ 192,24 37,24 7.159,02

Opere di sostegno e consolidamento

Livelli multipli

297140 01.A03.B60.005 Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consisten ... gio del cemento opportuno
per palo di diametro cm 60 circa

VEDI TAV. STR/PVR/T/003 e TAV. STR/PVR/T/001 fase 4/e

- Intervento consolidamento a tergo micropali pozzo con n.2 file colonne di jet-grouting
Ø60cm L=27.60m i=0.50

1^ coronella = 52 colonne 52,000 27,600 1.435,200

2^ coronella = 57 colonne 57,000 27,600 1.573,200

Totale m 3.008,400 118,84 357.518,26

300150 01.A03.B60.005 Consolidamento di terreno di qualsiasi natura e consisten ... gio del cemento opportuno
per palo di diametro cm 60 circa

VEDI TAV. STR/PVR/T/003 e TAV. STR/PVR/T/OO1 fase 2/a

- Intervento di consolidamento a tergo micropali camera con n.2 file colonne di jet-
grouting Ø 60cm L=8.00 m i=0.45 (Simili = 2*(13+8+19+67+26+47+7+22+11+22+
18+29+24))

626,000 8,700 5.446,200

Totale m 5.446,200 118,84 647.226,41

297150 AP.STR.007 Formazione di tappo di fondo impermeabile per stazioni, pozzi e manufatti interrati.

VEDI TAV. STR/PVR/T/003 e TAV. STR/PVR/T/001 fase 4/b

- Intervento consolidamento del fondo pozzo con colonne di jet-grouting Ø60cm L=3.65
m con maglia 70x35cm disposte a quinconce sup.46.57 (Lunghezza = 3.75^2*3.1416)

44,18 3,65 161,26

A RIPORTARE 57.813.154,83
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 57.813.154,83

Totale m³ 161,26 209,10 33.719,47

300160 AP.STR.007 Formazione di tappo di fondo impermeabile per stazioni, pozzi e manufatti interrati.

VEDI TAV. STR/PVR/T/003 e TAV. STR/PVR/T/001 fase 2/c

- Intervento consolidamento del fondo camera con colonne di jet-grouting Ø 60cm
L=3.60 m con maglia 70x35cm disposte a quinconce (misura ricavata con CAD)

532,34 3,50 1.863,19

Totale m³ 1.863,19 209,10 389.593,03

300290 AP.STR.014 Consolidamento con jet-grouting tra la galleria con scavo meccanizzato e le stazioni.

VEDI TAV. STR/PVR/T/003 e TAV. STR/PVR/T/001 fase 2/b

- Intervento consolidamento della porzione di cunicolo con colonne di jet-grouting
Ø60cm L=12.44m con maglia 70x35cm disposte a quinconce

4,55 10,80 12,44 611,30

Totale m³ 611,30 198,00 121.037,40

Diaframmi, pali e micropali

Livelli multipli

300050 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

VEDI TAV. STR/PVR/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Armatura micropali Ø300 con tubo Ø273 sp.7.1 mm kg/ml 46,7 (Simili = 13+19+67+
26+47+7+22+11+22+18+29+24)

305,000 17,400 46,700 247.836,900

Totale kg 247.836,900 2,96 733.597,22

300210 01.A03.B80.005 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite ... ate, compreso taglio,
filettatura, sfridi, etc. In acciaio

VEDI TAV. STR/PVR/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Armatura micropali Ø220 con tubo  Ø193.7 sp.8 mm kg/ml 36.3 54,000 28,500 36,300 55.865,700

Totale kg 55.865,700 2,96 165.362,47

310010 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

VEDI TAV. STR/PVR/T/004

- Trave coronamento micropali cabina tecnica - L = 139.39 m, 50x50 cm 139,39 0,50 0,50 34,85

- Corodolo di testata micropali pozzo - Sv = 24,81 m, 50x50 cm (Lunghezza = 24,24 0,50 0,50 6,06

A RIPORTARE 59.256.464,42
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 59.256.464,42

7.72*3.14)

Totale m³ 40,91 140,83 5.761,36

310040 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

VEDI TAV. STR/PVR/T/004

- Trave coronamento micropali cabina tecnica - L = 139.39 m, 50x50 cm 139,39 0,50 0,50 34,85

- Corodolo di testata micropali pozzo - Sv = 24,241 m, 50x50 cm (Lunghezza =
7.72*3.14)

24,24 0,50 0,50 6,06

Totale m³ 40,91 27,88 1.140,57

310050 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

VEDI TAV. STR/PVR/T/004

- Trave coronamento micropali cabina tecnica - L = 139.39 m, 50x50 cm 139,39 0,50 0,50 34,85

- Corodolo di testata micropali pozzo - Sv = 24,241 m, 50x50 cm (Lunghezza =
7.72*3.14)

24,24 0,50 0,50 6,06

Totale m³ 40,91 9,62 393,55

310030 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

VEDI TAV. STR/PVR/T/004

- Trave coronamento micropali cabina tecnica - L = 139.39 m, 50x50 cm 139,390 1,000 139,390

- Cordolo di testata micropali pozzo - Sv = 24,241 m, 50x50 cm (Lunghezza =
7.72*3.14)

24,241 1,000 24,241

Totale m² 163,631 34,05 5.571,64

50185 25.A04.A55.020 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 200/240. Vedi sopra.

VEDI TAV. STR/PVR/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali @220 L=28.50 m  i=0.45m 54,000 28,500 1.539,000

Totale m 1.539,000 49,01 75.426,39

300200 25.A04.A60.015 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 200/240

A RIPORTARE 59.344.757,93
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 59.344.757,93

VEDI TAV. STR/PVR/T/002 - (vedi fase 5/a)

Esecuzione di micropali Ø220 a presidio dello scavo del pozzo:

- Micropali @220 L= 28.5 m  i=0.45m 54,000 28,500 1.539,000

Totale m 1.539,000 27,50 42.322,50

310020 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

VEDI TAV. STR/PVR/T/004

- Trave coronamento micropali cabina tecnica - L = 139.39 m, Incidenza 300 kg/mc 300,000 139,390 0,500 0,500 10.454,250

- Corodolo di testata micropali pozzo - Sv = 24,241 m,  Incidenza 100 kg/mc
(Lunghezza = 7.72*3.14)

100,000 24,241 0,500 0,500 606,025

Totale kg 11.060,275 1,90 21.014,52

300040 AP.STR.115 Perforazione micropali subverticali ad incamiciatura parz ... o fessure beanti Diametro
esterno mm 250/300

VEDI TAV. STR/PVR/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Micropali Ø300 L=17.40 i=0.45m (Simili = 13+19+67+26+47+7+22+11+22+18+29
+24)

305,000 17,400 5.307,000

Totale m 5.307,000 61,26 325.106,82

50025 AP.STR.116 Iniezione di micropali, in verticale o subverticale per a ... alla D.L., come da Capitolato.
Diametro esterno mm 250/300

VEDI TAV. STR/PVR/T/001 - (vedi fase 1/e)

Esecuzione di micropali Ø300 a presidio dello scavo della cabina tecnica:

- Micropali Ø300 L=17.40 i=0.45m (Simili = 13+19+67+26+47+7+22+11+22+18+29
+24)

305,000 17,400 5.307,000

Totale m 5.307,000 34,38 182.454,66

Strutture in ca

Piano banchine (livello-3)

301980 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 400355 9,87 9,87

SB_SS06, ID: 525179 3,56 3,56

A RIPORTARE 59.915.656,43
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 59.915.656,43

Totale m³ 13,43 140,83 1.891,35

302160 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 382575 61,81 61,81

WL_SE04, ID: 382577 68,41 68,41

Totale m³ 130,22 140,83 18.338,88

302410 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_AR01, ID 555355 27,06 27,06

Totale m³ 27,06 140,83 3.810,86

302440 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

GB_CL01, ID: 555357 19,19 19,19

Totale m³ 19,19 140,83 2.702,53

308970 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 400355 9,87 9,87

SB_SS06, ID: 525179 3,56 3,56

Totale m³ 13,43 27,88 374,43

309030 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 382575 61,81 61,81

WL_SE04, ID: 382577 68,41 68,41

Totale m³ 130,22 27,88 3.630,53

309120 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

GB_AR01, ID 555355 27,06 27,06

Totale m³ 27,06 27,88 754,43

309130 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

A RIPORTARE 59.947.159,44
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 59.947.159,44

GB_CL01, ID: 555357 19,19 19,19

Totale m³ 19,19 27,88 535,02

309160 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 400355 9,87 9,87

SB_SS06, ID: 525179 3,56 3,56

Totale m³ 13,43 9,62 129,20

309220 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 382575 61,81 61,81

WL_SE04, ID: 382577 68,41 68,41

Totale m³ 130,22 9,62 1.252,72

309310 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_AR01, ID 555355 27,06 27,06

Totale m³ 27,06 9,62 260,32

309320 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

GB_CL01, ID: 555357 19,19 19,19

Totale m³ 19,19 9,62 184,61

302020 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS06, ID: 400355 1,000 32,893 32,893

SB_SS06, ID: 525179 1,000 11,876 11,876

Totale m² 44,769 34,05 1.524,38

302220 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 382575 165,420 165,420

WL_SE04, ID: 382577 182,754 182,754

Totale m² 348,174 34,05 11.855,32

A RIPORTARE 59.962.901,01
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 59.962.901,01

302430 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_AR01, ID 555355 24,619 24,619

Totale m² 24,619 34,05 838,28

302460 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

GB_CL01, ID: 555357 20,977 20,977

Totale m² 20,977 34,05 714,27

302000 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 400355 9,868 100,000 986,800

SB_SS06, ID: 525179 3,563 100,000 356,300

Totale kg 1.343,100 1,90 2.551,89

302190 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 382575 61,814 110,000 6.799,540

WL_SE04, ID: 382577 68,409 110,000 7.524,990

Totale kg 14.324,530 1,90 27.216,61

302420 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_AR01, ID 555355 27,060 120,000 3.247,200

Totale kg 3.247,200 1,90 6.169,68

302450 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

GB_CL01, ID: 555357 19,191 160,000 3.070,560

Totale kg 3.070,560 1,90 5.834,06

926560 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 400355 9,868 100,000 986,800

A RIPORTARE 60.006.225,80
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.006.225,80

SB_SS06, ID: 525179 3,563 100,000 356,300

Totale kg 1.343,100 0,01 13,43

926620 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 382575 61,814 110,000 6.799,540

WL_SE04, ID: 382577 68,409 110,000 7.524,990

Totale kg 14.324,530 0,01 143,25

926700 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_AR01, ID 555355 27,060 120,000 3.247,200

Totale kg 3.247,200 0,01 32,47

926710 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

GB_CL01, ID: 555357 19,191 160,000 3.070,560

Totale kg 3.070,560 0,01 30,71

Piano primo interrato (livello -1)

302040 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS07, ID: 466792 336,80 336,80

Totale m³ 336,80 140,83 47.431,54

302260 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE05, ID: 466661 10,15 10,15

WL_SE05, ID: 486120 12,86 12,86

Totale m³ 23,01 140,83 3.240,50

302310 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07, ID: 466639 89,12 89,12

A RIPORTARE 60.057.117,70
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.057.117,70

WL_SE07, ID: 466641 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 466643 61,75 61,75

WL_SE07, ID: 466645 9,69 9,69

WL_SE07, ID: 466647 37,74 37,74

WL_SE07, ID: 466649 24,90 24,90

WL_SE07, ID: 466651 12,69 12,69

WL_SE07, ID: 478047 8,89 8,89

Totale m³ 275,06 140,83 38.736,70

308990 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS07, ID: 466792 336,80 336,80

Totale m³ 336,80 27,88 9.389,98

309070 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE05, ID: 466661 10,15 10,15

WL_SE05, ID: 486120 12,86 12,86

Totale m³ 23,01 27,88 641,52

309080 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07, ID: 466639 89,12 89,12

WL_SE07, ID: 466641 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 466643 61,75 61,75

WL_SE07, ID: 466645 9,69 9,69

WL_SE07, ID: 466647 37,74 37,74

WL_SE07, ID: 466649 24,90 24,90

WL_SE07, ID: 466651 12,69 12,69

WL_SE07, ID: 478047 8,89 8,89

Totale m³ 275,06 27,88 7.668,67

309180 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS07, ID: 466792 336,80 336,80

A RIPORTARE 60.113.554,57
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.113.554,57

Totale m³ 336,80 9,62 3.240,02

309260 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE05, ID: 466661 10,15 10,15

WL_SE05, ID: 486120 12,86 12,86

Totale m³ 23,01 9,62 221,36

309270 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07, ID: 466639 89,12 89,12

WL_SE07, ID: 466641 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 466643 61,75 61,75

WL_SE07, ID: 466645 9,69 9,69

WL_SE07, ID: 466647 37,74 37,74

WL_SE07, ID: 466649 24,90 24,90

WL_SE07, ID: 466651 12,69 12,69

WL_SE07, ID: 478047 8,89 8,89

Totale m³ 275,06 9,62 2.646,08

302060 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS07, ID: 466792 1,000 421,006 421,006

Totale m² 421,006 34,05 14.335,25

302300 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE05, ID: 466661 21,203 21,203

WL_SE05, ID: 486120 26,728 26,728

Totale m² 47,931 34,05 1.632,05

302350 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07, ID: 466639 128,264 128,264

WL_SE07, ID: 466641 43,260 43,260

A RIPORTARE 60.135.629,33
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.135.629,33

WL_SE07, ID: 466643 88,208 88,208

WL_SE07, ID: 466645 16,134 16,134

WL_SE07, ID: 466647 56,210 56,210

WL_SE07, ID: 466649 36,520 36,520

WL_SE07, ID: 466651 20,421 20,421

WL_SE07, ID: 478047 14,987 14,987

Totale m² 404,004 34,05 13.756,34

302050 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS07, ID: 466792 336,805 100,000 33.680,500

Totale kg 33.680,500 1,90 63.992,95

302280 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE05, ID: 466661 10,148 120,000 1.217,760

WL_SE05, ID: 486120 12,862 120,000 1.543,440

Totale kg 2.761,200 1,90 5.246,28

302330 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 466639 89,124 120,000 10.694,880

WL_SE07, ID: 466641 30,282 120,000 3.633,840

WL_SE07, ID: 466643 61,746 120,000 7.409,520

WL_SE07, ID: 466645 9,692 120,000 1.163,040

WL_SE07, ID: 466647 37,742 120,000 4.529,040

WL_SE07, ID: 466649 24,903 120,000 2.988,360

WL_SE07, ID: 466651 12,690 120,000 1.522,800

WL_SE07, ID: 478047 8,889 120,000 1.066,680

Totale kg 33.008,160 1,90 62.715,50

926580 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS07, ID: 466792 336,805 100,000 33.680,500

A RIPORTARE 60.281.340,40
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.281.340,40

Totale kg 33.680,500 0,01 336,81

926660 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE05, ID: 466661 10,148 120,000 1.217,760

WL_SE05, ID: 486120 12,862 120,000 1.543,440

Totale kg 2.761,200 0,01 27,61

926670 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 466639 89,124 120,000 10.694,880

WL_SE07, ID: 466641 30,282 120,000 3.633,840

WL_SE07, ID: 466643 61,746 120,000 7.409,520

WL_SE07, ID: 466645 9,692 120,000 1.163,040

WL_SE07, ID: 466647 37,742 120,000 4.529,040

WL_SE07, ID: 466649 24,903 120,000 2.988,360

WL_SE07, ID: 466651 12,690 120,000 1.522,800

WL_SE07, ID: 478047 8,889 120,000 1.066,680

Totale kg 33.008,160 0,01 330,08

Piano secondo interrato (livello -2)

301930 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS_01; ID:495397  (Lunghezza = (85.935410491911)) 85,94 85,94

SB_BS_01; ID:503661 (Lunghezza = (9.989183490487)) 9,99 9,99

SB_BS_01; ID:503845 (Lunghezza = (9.461849665102)) 9,46 9,46

Totale m³ 105,39 118,86 12.526,66

302250 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE05, ID: 466653 39,99 39,99

WL_SE05, ID: 466657 27,04 27,04

WL_SE05, ID: 466659 42,44 42,44

A RIPORTARE 60.294.561,56
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.294.561,56

WL_SE05, ID: 466663 31,55 31,55

Totale m³ 141,02 140,83 19.859,85

302320 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE07, ID: 466984 87,38 87,38

WL_SE07, ID: 466986 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 466988 61,75 61,75

WL_SE07, ID: 466990 13,50 13,50

WL_SE07, ID: 466992 39,78 39,78

WL_SE07, ID: 466994 21,10 21,10

WL_SE07, ID: 466996 12,71 12,71

WL_SE07, ID: 483365 5,08 5,08

Totale m³ 271,58 140,83 38.246,61

302470 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS07, ID: 484070 12,66 12,66

FU_FS07, ID: 484164 12,16 12,16

FU_FS07, ID: 484336 19,05 19,05

FU_FS07, ID: 485923 16,93 16,93

Totale m³ 60,80 140,83 8.562,46

311330 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

FU_FS13:

ID: 467960 499,60 499,60

Totale m³ 499,60 140,83 70.358,67

308940 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS_01; ID:495397 (Lunghezza = (85.935410491911)) 85,94 85,94

SB_BS_01; ID:503661 (Lunghezza = (9.989183490487)) 9,99 9,99

SB_BS_01; ID:503845 (Lunghezza = (9.461849665102)) 9,46 9,46

Totale m³ 105,39 27,88 2.938,27

A RIPORTARE 60.434.527,42
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.434.527,42

309060 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE05, ID: 466653 39,99 39,99

WL_SE05, ID: 466657 27,04 27,04

WL_SE05, ID: 466659 42,44 42,44

WL_SE05, ID: 466663 31,55 31,55

Totale m³ 141,02 27,88 3.931,64

309090 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE07, ID: 466984 87,38 87,38

WL_SE07, ID: 466986 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 466988 61,75 61,75

WL_SE07, ID: 466990 13,50 13,50

WL_SE07, ID: 466992 39,78 39,78

WL_SE07, ID: 466994 21,10 21,10

WL_SE07, ID: 466996 12,71 12,71

WL_SE07, ID: 483365 5,08 5,08

Totale m³ 271,58 27,88 7.571,65

309140 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS07, ID: 484070 12,66 12,66

FU_FS07, ID: 484164 12,16 12,16

FU_FS07, ID: 484336 19,05 19,05

FU_FS07, ID: 485923 16,93 16,93

Totale m³ 60,80 27,88 1.695,10

311340 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS13:

ID: 467960 499,60 499,60

Totale m³ 499,60 27,88 13.928,85

309250 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

A RIPORTARE 60.461.654,66
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.461.654,66

WL_SE05, ID: 466653 39,99 39,99

WL_SE05, ID: 466657 27,04 27,04

WL_SE05, ID: 466659 42,44 42,44

WL_SE05, ID: 466663 31,55 31,55

Totale m³ 141,02 9,62 1.356,61

309280 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE07, ID: 466984 87,38 87,38

WL_SE07, ID: 466986 30,28 30,28

WL_SE07, ID: 466988 61,75 61,75

WL_SE07, ID: 466990 13,50 13,50

WL_SE07, ID: 466992 39,78 39,78

WL_SE07, ID: 466994 21,10 21,10

WL_SE07, ID: 466996 12,71 12,71

WL_SE07, ID: 483365 5,08 5,08

Totale m³ 271,58 9,62 2.612,60

309330 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS07, ID: 484070 12,66 12,66

FU_FS07, ID: 484164 12,16 12,16

FU_FS07, ID: 484336 19,05 19,05

FU_FS07, ID: 485923 16,93 16,93

Totale m³ 60,80 9,62 584,90

311350 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS13:

ID: 467960 499,60 499,60

Totale m³ 499,60 9,62 4.806,15

302290 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE05, ID: 466653 81,623 81,623

A RIPORTARE 60.471.014,92
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.471.014,92

WL_SE05, ID: 466657 54,084 54,084

WL_SE05, ID: 466659 86,514 86,514

WL_SE05, ID: 466663 63,105 63,105

Totale m² 285,326 34,05 9.715,35

302360 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE07, ID: 466984 125,768 125,768

WL_SE07, ID: 466986 43,260 43,260

WL_SE07, ID: 466988 88,208 88,208

WL_SE07, ID: 466990 21,573 21,573

WL_SE07, ID: 466992 59,117 59,117

WL_SE07, ID: 466994 31,084 31,084

WL_SE07, ID: 466996 20,449 20,449

WL_SE07, ID: 483365 9,547 9,547

Totale m² 399,006 34,05 13.586,15

302270 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE05, ID: 466653 39,993 120,000 4.799,160

WL_SE05, ID: 466657 27,042 120,000 3.245,040

WL_SE05, ID: 466659 42,438 120,000 5.092,560

WL_SE05, ID: 466663 31,552 120,000 3.786,240

Totale kg 16.923,000 1,90 32.153,70

302340 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE07, ID: 466984 87,377 120,000 10.485,240

WL_SE07, ID: 466986 30,282 120,000 3.633,840

WL_SE07, ID: 466988 61,746 120,000 7.409,520

WL_SE07, ID: 466990 13,500 120,000 1.620,000

WL_SE07, ID: 466992 39,778 120,000 4.773,360

WL_SE07, ID: 466994 21,098 120,000 2.531,760

WL_SE07, ID: 466996 12,710 120,000 1.525,200

A RIPORTARE 60.526.470,12
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.526.470,12

WL_SE07, ID: 483365 5,081 120,000 609,720

Totale kg 32.588,640 1,90 61.918,42

302480 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS07, ID: 484070 12,663 100,000 1.266,300

FU_FS07, ID: 484164 12,158 100,000 1.215,800

FU_FS07, ID: 484336 19,047 100,000 1.904,700

FU_FS07, ID: 485923 16,930 100,000 1.693,000

Totale kg 6.079,800 1,90 11.551,62

311360 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS13:

ID:467960 499,601 100,000 49.960,100

Totale kg 49.960,100 1,90 94.924,19

926650 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE05, ID: 466653 39,993 120,000 4.799,160

WL_SE05, ID: 466657 27,042 120,000 3.245,040

WL_SE05, ID: 466659 42,438 120,000 5.092,560

WL_SE05, ID: 466663 31,552 120,000 3.786,240

Totale kg 16.923,000 0,01 169,23

926680 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE07, ID: 466984 87,377 120,000 10.485,240

WL_SE07, ID: 466986 30,282 120,000 3.633,840

WL_SE07, ID: 466988 61,746 120,000 7.409,520

WL_SE07, ID: 466990 13,500 120,000 1.620,000

WL_SE07, ID: 466992 39,778 120,000 4.773,360

WL_SE07, ID: 466994 21,098 120,000 2.531,760

WL_SE07, ID: 466996 12,710 120,000 1.525,200

A RIPORTARE 60.695.033,58
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.695.033,58

WL_SE07, ID: 483365 5,081 120,000 609,720

Totale kg 32.588,640 0,01 325,89

926720 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS07, ID: 484070 12,663 100,000 1.266,300

FU_FS07, ID: 484164 12,158 100,000 1.215,800

FU_FS07, ID: 484336 19,047 100,000 1.904,700

FU_FS07, ID: 485923 16,930 100,000 1.693,000

Totale kg 6.079,800 0,01 60,80

927980 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS13:

ID:467960 499,601 100,000 49.960,100

Totale kg 49.960,100 0,01 499,60

Piano copertura (livello 0)

301950 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS01, ID: 466376 435,49 435,49

Totale m³ 435,49 140,83 61.330,06

302070 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO04, ID: 465968 5,43 5,43

WL_FO04, ID: 466044 2,18 2,18

WL_FO04, ID: 466209 3,80 3,80

WL_FO04, ID: 466265 2,33 2,33

WL_FO04, ID: 468780 4,98 4,98

WL_FO04, ID: 468782 2,41 2,41

WL_FO04, ID: 468784 3,21 3,21

WL_FO04, ID: 468786 2,60 2,60

Totale m³ 26,94 140,83 3.793,96

A RIPORTARE 60.761.043,89
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.761.043,89

302100 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_FO05, ID: 468223 1,84 1,84

WL_FO05, ID: 468225 0,74 0,74

WL_FO05, ID: 468227 1,32 1,32

WL_FO05, ID: 468229 0,83 0,83

WL_FO05, ID: 468788 1,68 1,68

WL_FO05, ID: 468790 0,82 0,82

WL_FO05, ID: 468792 1,11 1,11

WL_FO05, ID: 468794 0,93 0,93

Totale m³ 9,27 140,83 1.305,49

308960 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS01, ID: 466376 435,49 435,49

Totale m³ 435,49 27,88 12.141,46

309000 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO04, ID: 465968 5,43 5,43

WL_FO04, ID: 466044 2,18 2,18

WL_FO04, ID: 466209 3,80 3,80

WL_FO04, ID: 466265 2,33 2,33

WL_FO04, ID: 468780 4,98 4,98

WL_FO04, ID: 468782 2,41 2,41

WL_FO04, ID: 468784 3,21 3,21

WL_FO04, ID: 468786 2,60 2,60

Totale m³ 26,94 27,88 751,09

309010 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_FO05, ID: 468223 1,84 1,84

WL_FO05, ID: 468225 0,74 0,74

WL_FO05, ID: 468227 1,32 1,32

A RIPORTARE 60.775.241,93
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.775.241,93

WL_FO05, ID: 468229 0,83 0,83

WL_FO05, ID: 468788 1,68 1,68

WL_FO05, ID: 468790 0,82 0,82

WL_FO05, ID: 468792 1,11 1,11

WL_FO05, ID: 468794 0,93 0,93

Totale m³ 9,27 27,88 258,45

309150 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS01, ID: 466376 435,49 435,49

Totale m³ 435,49 9,62 4.189,41

309190 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO04, ID: 465968 5,43 5,43

WL_FO04, ID: 466044 2,18 2,18

WL_FO04, ID: 466209 3,80 3,80

WL_FO04, ID: 466265 2,33 2,33

WL_FO04, ID: 468780 4,98 4,98

WL_FO04, ID: 468782 2,41 2,41

WL_FO04, ID: 468784 3,21 3,21

WL_FO04, ID: 468786 2,60 2,60

Totale m³ 26,94 9,62 259,16

309200 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_FO05, ID: 468223 1,84 1,84

WL_FO05, ID: 468225 0,74 0,74

WL_FO05, ID: 468227 1,32 1,32

WL_FO05, ID: 468229 0,83 0,83

WL_FO05, ID: 468788 1,68 1,68

WL_FO05, ID: 468790 0,82 0,82

WL_FO05, ID: 468792 1,11 1,11

WL_FO05, ID: 468794 0,93 0,93

A RIPORTARE 60.779.948,95
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.779.948,95

Totale m³ 9,27 9,62 89,18

301970 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

SB_SS01, ID: 466376 1,000 435,495 435,495

Totale m² 435,495 34,05 14.828,60

302090 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO04, ID: 465968 1,000 13,743 13,743

WL_FO04, ID: 466044 1,000 5,460 5,460

WL_FO04, ID: 466209 1,000 9,675 9,675

WL_FO04, ID: 466265 1,000 5,824 5,824

WL_FO04, ID: 468780 1,000 12,634 12,634

WL_FO04, ID: 468782 1,000 6,018 6,018

WL_FO04, ID: 468784 1,000 8,201 8,201

WL_FO04, ID: 468786 1,000 6,500 6,500

Totale m² 68,055 34,05 2.317,27

302120 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_FO05, ID: 468223 1,000 9,250 9,250

WL_FO05, ID: 468225 1,000 3,700 3,700

WL_FO05, ID: 468227 1,000 6,673 6,673

WL_FO05, ID: 468229 1,000 4,160 4,160

WL_FO05, ID: 468788 1,000 8,456 8,456

WL_FO05, ID: 468790 1,000 4,099 4,099

WL_FO05, ID: 468792 1,000 5,622 5,622

WL_FO05, ID: 468794 1,000 4,635 4,635

Totale m² 46,595 34,05 1.586,56

301960 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS01, ID: 466376 435,495 100,000 43.549,500

Totale kg 43.549,500 1,90 82.744,05

A RIPORTARE 60.881.514,61
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.881.514,61

302080 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO04, ID: 465968 5,425 70,000 379,750

WL_FO04, ID: 466044 2,184 70,000 152,880

WL_FO04, ID: 466209 3,798 70,000 265,860

WL_FO04, ID: 466265 2,330 70,000 163,100

WL_FO04, ID: 468780 4,982 70,000 348,740

WL_FO04, ID: 468782 2,407 70,000 168,490

WL_FO04, ID: 468784 3,208 70,000 224,560

WL_FO04, ID: 468786 2,600 70,000 182,000

Totale kg 1.885,380 1,90 3.582,22

302110 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_FO05, ID: 468223 1,837 130,000 238,810

WL_FO05, ID: 468225 0,740 130,000 96,200

WL_FO05, ID: 468227 1,322 130,000 171,860

WL_FO05, ID: 468229 0,832 130,000 108,160

WL_FO05, ID: 468788 1,678 130,000 218,140

WL_FO05, ID: 468790 0,820 130,000 106,600

WL_FO05, ID: 468792 1,112 130,000 144,560

WL_FO05, ID: 468794 0,927 130,000 120,510

Totale kg 1.204,840 1,90 2.289,20

926550 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS01, ID: 466376 435,495 100,000 43.549,500

Totale kg 43.549,500 0,01 435,50

926590 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO04, ID: 465968 5,425 70,000 379,750

WL_FO04, ID: 466044 2,184 70,000 152,880

A RIPORTARE 60.887.821,53
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.887.821,53

WL_FO04, ID: 466209 3,798 70,000 265,860

WL_FO04, ID: 466265 2,330 70,000 163,100

WL_FO04, ID: 468780 4,982 70,000 348,740

WL_FO04, ID: 468782 2,407 70,000 168,490

WL_FO04, ID: 468784 3,208 70,000 224,560

WL_FO04, ID: 468786 2,600 70,000 182,000

Totale kg 1.885,380 0,01 18,85

926600 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_FO05, ID: 468223 1,837 130,000 238,810

WL_FO05, ID: 468225 0,740 130,000 96,200

WL_FO05, ID: 468227 1,322 130,000 171,860

WL_FO05, ID: 468229 0,832 130,000 108,160

WL_FO05, ID: 468788 1,678 130,000 218,140

WL_FO05, ID: 468790 0,820 130,000 106,600

WL_FO05, ID: 468792 1,112 130,000 144,560

WL_FO05, ID: 468794 0,927 130,000 120,510

Totale kg 1.204,840 0,01 12,05

Piano vasche

301940 01.A04.B17.020 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un proc ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C12/15

SB_BS01, ID: 495767 8,14 8,14

Totale m³ 8,14 118,86 967,52

302180 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE04, ID: 400727 11,66 11,66

WL_SE04, ID: 400730 11,66 11,66

Totale m³ 23,32 140,83 3.284,16

302370 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

A RIPORTARE 60.892.104,11
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.892.104,11

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 140,83 5.114,95

308950 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_BS01, ID: 495767 8,14 8,14

Totale m³ 8,14 27,88 226,94

309050 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 400727 11,66 11,66

WL_SE04, ID: 400730 11,66 11,66

Totale m³ 23,32 27,88 650,16

309100 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 27,88 1.012,60

309240 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 400727 11,66 11,66

WL_SE04, ID: 400730 11,66 11,66

Totale m³ 23,32 9,62 224,34

309290 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

FU_FS04, ID: 390126 36,32 36,32

Totale m³ 36,32 9,62 349,40

302240 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 400727 30,976 30,976

WL_SE04, ID: 400730 30,976 30,976

Totale m² 61,952 34,05 2.109,47

302210 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e

A RIPORTARE 60.901.791,97
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.901.791,97

giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 400727 11,665 110,000 1.283,150

WL_SE04, ID: 400730 11,665 110,000 1.283,150

Totale kg 2.566,300 1,90 4.875,97

302380 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

FU_FS04, ID: 390126 36,318 200,000 7.263,600

Totale kg 7.263,600 1,90 13.800,84

926640 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 400727 11,665 110,000 1.283,150

WL_SE04, ID: 400730 11,665 110,000 1.283,150

Totale kg 2.566,300 0,01 25,66

926690 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

FU_FS04, ID: 390126 36,318 200,000 7.263,600

Totale kg 7.263,600 0,01 72,64

Piano sottobanchine (livello -4)

301990 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

SB_SS06, ID: 400379 9,87 9,87

Totale m³ 9,87 140,83 1.389,99

302130 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

WL_SE01, ID: 525977 0,68 0,68

Totale m³ 0,68 140,83 95,76

302170 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

A RIPORTARE 60.922.052,83
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.922.052,83

WL_SE04, ID: 400420 6,49 6,49

WL_SE04, ID: 400599 6,49 6,49

Totale m³ 12,98 140,83 1.827,97

308980 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

SB_SS06, ID: 400379 9,87 9,87

Totale m³ 9,87 27,88 275,18

309020 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE01, ID: 525977 0,68 0,68

Totale m³ 0,68 27,88 18,96

309040 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

WL_SE04, ID: 400420 6,49 6,49

WL_SE04, ID: 400599 6,49 6,49

Totale m³ 12,98 27,88 361,88

309170 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

SB_SS06, ID: 400379 9,87 9,87

Totale m³ 9,87 9,62 94,95

309210 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE01, ID: 525977 0,68 0,68

Totale m³ 0,68 9,62 6,54

309230 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il c ... elettrica o combustibile
Di calcestruzzo cementizio armato

WL_SE04, ID: 400420 6,49 6,49

WL_SE04, ID: 400599 6,49 6,49

Totale m³ 12,98 9,62 124,87

302030 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

A RIPORTARE 60.924.763,18
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.924.763,18

SB_SS06, ID: 400379 1,000 32,893 32,893

Totale m² 32,893 34,05 1.120,01

302150 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE01, ID: 525977 2,000 3,437 6,874

Totale m² 6,874 34,05 234,06

302230 01.A04.H30.005 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

WL_SE04, ID: 400420 17,240 17,240

WL_SE04, ID: 400599 17,240 17,240

Totale m² 34,480 34,05 1.174,04

302010 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

SB_SS06, ID: 400379 9,868 100,000 986,800

Totale kg 986,800 1,90 1.874,92

302140 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE01, ID: 525977 0,683 160,000 109,280

Totale kg 109,280 1,90 207,63

302200 25.A08.A65.005 Tondino in acciaio tipo B450A o B450C, barre ad aderenza ... neri di piegatura e
giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

WL_SE04, ID: 400420 6,492 110,000 714,120

WL_SE04, ID: 400599 6,492 110,000 714,120

Totale kg 1.428,240 1,90 2.713,66

926570 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

SB_SS06, ID: 400379 9,868 100,000 986,800

Totale kg 986,800 0,01 9,87

A RIPORTARE 60.932.097,37
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.932.097,37

926610 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE01, ID: 525977 0,683 160,000 109,280

Totale kg 109,280 0,01 1,09

926630 AP.STR.006 Collegamenti, saldature ed armature in acciaio B450C o B450A per l'impianto di
protezione dalle correnti vaganti nelle opere in cem... Per ogni chilogrammo di acciaio
di armatura B450C di progetto. Per lavori all'aperto, in sotterraneo ed in galleria

WL_SE04, ID: 400420 6,492 110,000 714,120

WL_SE04, ID: 400599 6,492 110,000 714,120

Totale kg 1.428,240 0,01 14,28

Livelli multipli

311810 01.A04.B31.010 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI ... o onere. Classe di
resistenza a compressione minima C30/37

Pareti pozzo verticale

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 15cm (Lunghezza = (6.8+.5)*3.14) 22,92 0,15 23,95 82,34

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (42.25m2)= -0,15 42,25 -6,34

Totale m³ 76,00 140,83 10.703,08

311811 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato ... on pompa compreso il
nolo della stessa In strutture armate

Pareti pozzo verticale

Calcestruzzo di sacrificio C30/37 per correzione di eventuali errori di verticalità dei
micropali, da gettare contestualmente alle fodere del pozzo

spessore medio 15cm (Lunghezza = (6.8+.5)*3.14) 22,92 0,15 23,95 82,34

a detrarre impronta tronchino (superficie misurata in CAD (42.25m2)= -0,15 42,25 -6,34

Totale m³ 76,00 27,88 2.118,88

297110 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PVR/T/004

- Rete els Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 (sv.perimetro 23.55 ml) 23,550 23,500 3,950 2.186,029

A RIPORTARE 60.944.934,70

- 464 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.944.934,70

Totale kg 2.186,029 1,50 3.279,04

300120 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PVR/T/004

- Armatura parete spritz

Rete els Ø8 maglia 20x20 kg/mq 3.95 (sv.perimetro 139.39 ml) 139,390 12,400 3,950 6.827,322

Totale kg 6.827,322 1,50 10.240,98

931080 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Ventilatore 1 172,250 1,200 2,050 423,735

Ventilatore 2 171,750 1,200 2,050 422,505

Trasformatore 1 25,370 1,200 2,050 62,410

Trasformatore 2 25,320 1,200 2,050 62,287

QGBT 25,350 1,200 2,050 62,361

Quadri 25,350 1,200 2,050 62,361

Totale kg 1.095,659 1,50 1.643,49

931110 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 28,270 1,200 1,770 60,045

Totale kg 60,045 1,50 90,07

931090 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 10/60x60 cm - 2,05 kg/m²

Ventilatore 1 172,250 1,200 2,050 423,735

Ventilatore 2 171,750 1,200 2,050 422,505

Trasformatore 1 25,370 1,200 2,050 62,410

Trasformatore 2 25,320 1,200 2,050 62,287

QGBT 25,350 1,200 2,050 62,361

A RIPORTARE 60.960.188,28
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 60.960.188,28

Quadri 25,350 1,200 2,050 62,361

Totale kg 1.095,659 0,92 1.008,01

931120 01.A04.F80.015 Sovrapprezzo alle voci 01.A04.F10, 01.A04.F20 e 01.A04.F7 ... caldo secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 1461

Rete in acciaio zincato 12/100x100 cm - 1,77 kg/m²

FU 28,270 1,200 1,770 60,045

Totale kg 60,045 0,92 55,24

297100 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

VEDI TAV. STR/PVR/T/004

- Parete spritz sp. medio15 cm 23,55 0,15 23,50 83,01

Totale m³ 83,01 231,86 19.246,70

300110 25.A12.A25.005 Calcestruzzo spruzzato RCK 30 MPA per rivestimento fronte ... nterventi conservativi di
presostegno e preconsolidamento.

VEDI TAV. STR/PVR/T/004

- Parete spritz sp.medio 15cm (sv.perimetro 139.39) 139,39 0,15 12,40 259,27

Totale m³ 259,27 231,86 60.114,34

931130 AP.STR.400 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 113
mm²

Tondino in acciaio zincato 12 mm

FU 3,000 5,000 1,200 18,000

Totale m 18,000 13,65 245,70

931100 AP.STR.401 Fornitura e posa in opera di tondi di acciaio zincato a caldo per immersione fino 79
mm²

Tondino in acciaio zincato 10 mm

Ventilatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Ventilatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 1 2,000 1,000 1,200 2,400

Trasformatore 2 2,000 1,000 1,200 2,400

QGBT 2,000 1,000 1,200 2,400

A RIPORTARE 61.040.858,27

- 466 -



2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 61.040.858,27

Quadri 2,000 1,000 1,200 2,400

Totale m 14,400 9,54 137,38

311800 GC.RV.A.3 07.B Fornitura in opera di fibre metalliche opportunamente sagomate della lunghezza
compresa tra 20 e 40 mm e del diametro di 0,5 mm circa, per il confezionamento di
conglomerato cementizio fibrorinforzato, al chilogrammo

VEDI TAV. STR/PVR/T/004 e TAV. STR/PVR/T/002 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m 30,000 4,550 18,100 0,180 444,717

fibre metalliche nello spritz - Sostegno di prima fase su uno spessore di 18 cm - strato
di calcestruzzo proiettato per tronchino di collegamento Pozzo-Galleria - spessore =
20cm - si escludono gli ultimi 2cm lato intradosso per evitare danneggiamenti
all'impermeabilizzazione - dosaggio fibre metalliche = 30 kg/m3

Totale kg 444,717 2,33 1.036,19

311780 GC.RV.A.6 05.A Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

VEDI TAV. STR/PVR/T/004 e TAV. STR/PVR/T/002 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m - spessore 20 cm 4,550 18,100 10,000 823,550

Totale m² 823,550 2,59 2.132,99

311790 GC.RV.A.6 05.B Conglomerato cementizio lanciato a pressione per rivestimento di pareti di scavo
eseguito anche a strati successivi, dato in opera a perfetta regola d'arte anche in
presenza di armature metalliche, compresi e compensati macchinari, mano d'opera,
pont

VEDI TAV. STR/PVR/T/004 e TAV. STR/PVR/T/002 fase 8/c

- Prerivestimento cunicolo - Sviluppo = 18.10m - spessore 20 cm 4,550 18,100 10,000 823,550

Totale m² 823,550 2,24 1.844,75

Carpenterie metalliche

Livelli multipli

297120 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

VEDI TAV. STR/PVR/T/004 e TAV. STR/PVR/T/002 fase 7/a

centine HEB160 kg/ml 42.60 (sv.23.05 ml) 9,000 23,050 42,600 8.837,370

Totale kg 8.837,370 2,56 22.623,67

A RIPORTARE 61.068.633,25
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 61.068.633,25

300090 AP.STR.027 Carpenteria metallica strutture temporanee di contrasto in acciaio tipo S355.

VEDI TAV. STR/PVR/T/004 e TAV. STR/PVR/T/001 fase 3/a-c-e

- Opere di contrasto provvisorio della camera:

struttura trasversale 1° Livello puntelli Ø273x8 mm kg/ml 52,30 (Lunghezza = 4.70*2+
10.51+10.80*3+5.05*2+4.34*4+4.70*2+5.46*2+4.30+11.70+5.81+4.30*2)

130,500 52,300 6.825,150

struttura perimetrale 2° Livello 2xHEB 500 kg/ml 187,00 (Lunghezza = 4.70+8.67+
29.90+10.80+21.00+3.97+9.42+4.30+9.46+8.05+12.72+10.81)

2,000 133,800 187,000 50.041,200

struttura trasversale 2° Livello puntelli Ø355.60x10 mm kg/ml 85.20 (Lunghezza =
4.70*2+10.51+10.80*3+5.05*2+4.34*4+4.70*2+5.46*2+4.30+11.70+5.81+4.30*2)

130,500 85,200 11.118,600

struttura perimetrale 3° Livello HEB 400 kg/ml 155.00 (Lunghezza = 4.70+8.67+29.90
+10.80+21.00+3.97+9.42+4.30+9.46+8.05+12.72+10.81)

133,800 155,000 20.739,000

struttura trasversale 3° Livello puntelli Ø273x8 mm kg/ml 52.30 (Lunghezza = 4.70*2+
10.51+10.80*3+5.05*2+4.34*4+4.70*2+5.46*2+4.30+11.70+5.81+4.30*2)

130,500 52,300 6.825,150

Totale kg 95.549,100 2,56 244.605,70

300260 GC.RV.B.3 01.C Centine di acciaio di tipo S355 a doppio T di qualunque serie e peso, per ogni
chilogrammo

VEDI TAV. STR/PVR/T/004 e TAV. STR/PVR/T/002 fase 8/b

- Centina HEB 160 kg/ml 42.60 (sv. perimetro 18.10 ml) 2,000 18,100 42,600 1.542,120

- Piastre,catene collegamenti 10% 0,100 4.608,468 460,847

VEDI TAV. STR/P00/T/001

- Centinatura di contrastro durante il taglio degli anelli dalla galleria TBM

centine esterne HEB 700 kg/ml 241.00 4,000 23,250 241,000 22.413,000

centine interne HEB 400 kg/ml 155.00 4,000 16,140 155,000 10.006,800

travi di ripartizione HE 1400 kg/ml 482.00 2,000 9,700 482,000 9.350,800

anello di rinforzo 2xHEM 900 kg/ml 333.00 2,000 30,790 333,000 20.506,140

Totale kg 64.279,707 3,07 197.338,70

Impermeabilizzazioni

Livelli multipli

298940 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PVR/T/004-Camera e VEDI TAV. STR/PVR/T/013

- Armatura cappa di protezione

A RIPORTARE 61.510.577,65
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 61.510.577,65

rete elettrosaldata Ø6 20x20 cm  kg/mq 2,22

- Fondo camera (misura ricavata con CAD) 530,000 2,220 1.176,600

Totale kg 1.176,600 1,50 1.764,90

299030 01.A04.F75.020 Rete metallica elettrosaldata ottenuta da acciai trafilat ... n opera Nei diametri da 6 mm
a 12 mm, classe tecnica B450C

VEDI TAV. STR/PVR/T/004-Pozzo e VEDI TAV. STR/PVR/T/013

- Armatura cappa di protezione

rete elettrosaldata Ø6 20x20 cm  kg/mq 2,22

- Fondo pozzo (Lunghezza = 3.85^2*3.1416) 46,566 2,220 103,377

Totale kg 103,377 1,50 155,07

298990 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

VEDI TAV. STR/PVR/T/004-Camera e VEDI TAV. STR/PVR/T/013

- In corrispondenza di tubo di drenaggio passante si stima 12,000 12,000

Totale m 12,000 50,83 609,96

299110 01.A24.G00.005 Provvista e posa in opera di waterstop in gomma della lar ... permeabilizzazione di
giunti sia verticali che orizzontali

VEDI TAV. STR/PVR/T/004-Cunicolo

riprerse di getto pareti cunicolo 4,550 4,550

Totale m 4,550 50,83 231,28

298900 01.P10.F55.010 Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene Dello
spessore di mm 0,4

VEDI TAV. STR/PVR/T/004-Camera e VEDI TAV. STR/PVR/T/013

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 515,850 515,850

Totale m² 515,850 3,58 1.846,74

298980 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PVR/T/004-Camera e VEDI TAV. STR/PVR/T/013

- Riprese di getto fondazione/pareti (sv. perimetro 134.64 ml) 2,000 134,640 269,280

- Riprese di getto pareti/soletta copertura 2,000 134,340 268,680

A RIPORTARE 61.515.185,60
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 61.515.185,60

Totale m 537,960 27,72 14.912,25

299070 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PVR/T/004-Pozzo e VEDI TAV. STR/PVR/T/013

- Riprese di getto fondazione/pareti 2,000 24,200 48,400

- Riprese di getto pareti/soletta copertura 2,000 24,200 48,400

Totale m 96,800 27,72 2.683,30

299100 08.A05.B39.005 Fornitura e posa di cordolo espansivo bentonitico al 100% ... on consenta alcun tipo di
chiodatura. dimensioni mm. 25x25

VEDI TAV. STR/PVR/T/002 fase 9/c-Cunicolo

- Riprese di getto calotta/piedritto (Simili = 2*2) 4,000 4,550 18,200

- Contatto anelli TBM 2,000 21,000 42,000

Totale m 60,200 27,72 1.668,74

299090 25.A16.A90.005 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con tel ... onere, fornitura e magistero
per dare il lavoro compiuto.

-Cunicolo 4,550 24,420 111,111

Totale m² 111,111 29,51 3.278,89

298910 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PVR/T/005-Camera e VEDI TAV. STR/PVR/T/013

- Pareti camera (sv.134.64 ml) 134,640 10,200 1.373,328

Totale m² 1.373,328 37,79 51.898,07

298950 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PVR/T/004-Camera e VEDI TAV. STR/PVR/T/013

- Fondo camera (misura ricavata con CAD) 565,000 565,000

Totale m² 565,000 37,79 21.351,35

299000 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PVR/T/005-Pozzo e VEDI TAV. STR/PVR/T/013

- Pareti pozzo (sv. perimetro 24.20 ml) 24,200 24,150 584,430

a detrarre imbocco cunicolo sup. -40,800 -40,800

A RIPORTARE 61.610.978,20
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2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico

Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 61.610.978,20

Totale m² 543,630 37,79 20.543,78

299040 AP.STR.009 Esecuzione di sistema di impermeabilizzazione di superfici verticali e orizzontali

VEDI TAV. STR/PVR/T/004-Pozzo e VEDI TAV. STR/PVR/T/013

- Fondo pozzo (Lunghezza = 3.85^2*3.1416) 46,566 46,566

Totale m² 46,566 37,79 1.759,73

298890 AP.STR.010 Fornitura e posa in orizzontale e verticale di pacchetto impermeabile bituminoso di
copertura

VEDI TAV. STR/PVR/T/004-Camera e VEDI TAV. STR/PVR/T/013

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 515,850 515,850

a detrarre cavedi aerazione -25,950 -25,950

a detrarre cavedi aerazione -26,400 -26,400

risvolti 134,640 2,500 336,600

torrini cavedi aerazione 23,710 3,000 71,130

torrini cavedi aerazione 24,520 3,000 73,560

Totale m² 944,790 39,57 37.385,34

298880 AP.STR.012 Fornitura e posa di massetto di protezione sp. 6 cm armato con rete elettrosaldata Ø 6
20/20cm

VEDI TAV. STR/PVR/T/004-Camera e VEDI TAV. STR/PVR/T/013

- Copertura camera (misura ricavata con CAD) 515,850 515,850

a detrarre cavedi aerazione -25,950 -25,950

a detrarre cavedi aerazione -26,400 -26,400

Totale m² 463,500 21,73 10.071,86

Trasporti e conferimento in discarica

Livelli multipli

300140 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Sbancamento fino a piano realizzazione micropali 354,73 354,73

Scavo cabina tecnica 7.331,00 7.331,00

Scavo pozzo di ventilazione 1.071,37 1.071,37

Scavo cunicolo 192,24 192,24

A dedurre

A RIPORTARE 61.680.738,91
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Opere a Corpo

STR - Strutture e geotecnica

PVR - Pozzo di intertratta Verona

ARTICOLO

N. CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M.

DIMENSIONI

SIMILI LUNG. LARG. ALT.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 61.680.738,91

Reinterro 1.071,16 -1.071,16

Totale m³ 7.878,18 5,53 43.566,34

300280 01.P26.A60.030 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/ ... trattamento autorizzato, da
10 km fino a 30 km di distanza

Trasporto disfacimento pavimentazione 591,21 0,30 177,36

Totale m³ 177,36 5,53 980,80

Importo Lavori  Euro 61.725.286,05
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-

RIEPILOGO IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

-

1° Lotto Costruttivo Rebaudengo - Bologna 18.106.751,12

Opere a Corpo 18.106.751,12

STR - Strutture e geotecnica 18.106.751,12

PBO - Pozzo di intertratta Bologna 1.149.833,21

Pozzi 1.149.833,21

Demolizioni 3.374,01

Scavo e movimenti terra 13.886,53

Diaframmi, pali e micropali 884.458,89

Strutture in ca 214.507,43

Impermeabilizzazioni 24.843,46

Trasporti e conferimento in discarica 8.762,89

PCI - Pozzo di intertratta Cimarosa/Tabacchi 3.091.574,89

Pozzi 3.091.574,89

Scavo e movimenti terra 46.708,03

Diaframmi, pali e micropali 1.737.490,95

Strutture in ca 857.581,61

Carpenterie metalliche 308.031,49

Impermeabilizzazioni 104.000,32

Trasporti e conferimento in discarica 37.762,49

PCO - Pozzo di intertratta Corelli 1.465.704,67

Pozzi 1.465.704,67

Demolizioni 4.481,61

Scavo e movimenti terra 41.906,03

Diaframmi, pali e micropali 825.501,07

Strutture in ca 529.059,73

Impermeabilizzazioni 42.449,54

Trasporti e conferimento in discarica 22.306,69

PGC - Pozzo di intertratta Giulio Cesare 1.974.675,30

Pozzi 1.974.675,30

Demolizioni 10.994,88

Scavo e movimenti terra 55.106,96

Diaframmi, pali e micropali 1.151.349,23

Strutture in ca 618.928,78

Impermeabilizzazioni 115.890,32

Trasporti e conferimento in discarica 22.405,13

PNO - Pozzo di intertratta Novara - pozzo partenza TBM 7.160.084,03

Pozzi 7.160.084,03

Demolizioni 58.715,49

Scavo e movimenti terra 134.522,99

Diaframmi, pali e micropali 3.829.912,57

Strutture in ca 2.128.235,96
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Carpenterie metalliche 630.691,67

Impermeabilizzazioni 290.739,96

Trasporti e conferimento in discarica 87.265,39

PSG - Pozzo di intertratta San Giovanni Bosco 1.519.828,49

Pozzi 1.519.828,49

Demolizioni 4.545,63

Scavo e movimenti terra 45.151,06

Diaframmi, pali e micropali 870.246,13

Strutture in ca 535.094,93

Impermeabilizzazioni 42.449,54

Trasporti e conferimento in discarica 22.341,20

PT2 - Pozzo terminale estremità est della galleria artificiale 1.745.050,53

Pozzi 1.745.050,53

Scavo e movimenti terra 65.294,13

Diaframmi, pali e micropali 1.119.272,65

Strutture in ca 449.972,71

Impermeabilizzazioni 88.619,49

Trasporti e conferimento in discarica 21.891,55

2° Lotto Costruttivo Bologna - Politecnico 43.618.534,93

Opere a Corpo 43.618.534,93

STR - Strutture e geotecnica 43.618.534,93

EMO - Pozzo di Emergenza Mole 3.069.828,51

Pozzi 3.069.828,51

Demolizioni 14.144,23

Scavo e movimenti terra 69.467,90

Opere di sostegno e consolidamento 939.927,06

Diaframmi, pali e micropali 639.208,82

Strutture in ca 956.170,31

Carpenterie metalliche 323.595,64

Impermeabilizzazioni 94.889,50

Trasporti e conferimento in discarica 32.425,05

PCA - Pozzo di intertratta Carlo Alberto 5.847.694,30

Pozzi 5.847.694,30

Demolizioni 27.438,64

Scavo e movimenti terra 86.001,62

Opere di sostegno e consolidamento 1.242.719,01

Diaframmi, pali e micropali 1.821.385,23

Strutture in ca 1.600.096,95

Carpenterie metalliche 819.059,74

Impermeabilizzazioni 202.101,94

Trasporti e conferimento in discarica 48.891,17
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PCB - Pozzo di intertratta Caboto 4.508.948,90

Pozzi 4.508.948,90

Demolizioni 24.483,97

Scavo e movimenti terra 107.623,80

Opere di sostegno e consolidamento 967.491,38

Diaframmi, pali e micropali 1.367.022,98

Strutture in ca 1.302.865,83

Carpenterie metalliche 527.436,73

Impermeabilizzazioni 168.839,39

Trasporti e conferimento in discarica 43.184,82

PMO - Pozzo di intertratta Mole/Giardini Reali 3.694.203,07

Pozzi 3.694.203,07

Demolizioni 18.773,83

Scavo e movimenti terra 87.239,87

Opere di sostegno e consolidamento 681.378,08

Diaframmi, pali e micropali 1.342.644,59

Strutture in ca 990.087,34

Carpenterie metalliche 381.797,21

Impermeabilizzazioni 142.016,05

Trasporti e conferimento in discarica 50.266,10

PPA - Pozzo di intertratta Pastrengo 5.443.560,51

Pozzi 5.443.560,51

Demolizioni 25.590,33

Scavo e movimenti terra 144.162,25

Opere di sostegno e consolidamento 1.410.383,84

Diaframmi, pali e micropali 1.493.201,90

Strutture in ca 1.555.595,22

Carpenterie metalliche 555.234,16

Impermeabilizzazioni 201.267,59

Trasporti e conferimento in discarica 58.125,22

PPN - Pozzo di intertratta Porta Nuova 4.189.871,03

Pozzi 4.189.871,03

Demolizioni 19.925,27

Scavo e movimenti terra 98.538,15

Opere di sostegno e consolidamento 850.551,52

Diaframmi, pali e micropali 1.310.475,91

Strutture in ca 1.235.419,17

Carpenterie metalliche 472.067,48

Impermeabilizzazioni 158.557,92

Trasporti e conferimento in discarica 44.335,61

PPO - Pozzo di intertratta Politecnico 5.344.492,99
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Pozzi 5.344.492,99

Demolizioni 29.806,87

Scavo e movimenti terra 95.906,40

Opere di sostegno e consolidamento 479.254,92

Diaframmi, pali e micropali 2.093.721,79

Strutture in ca 1.778.796,87

Carpenterie metalliche 595.512,81

Impermeabilizzazioni 219.833,73

Trasporti e conferimento in discarica 51.659,60

PT1 - Pozzo terminale nel retrostazione Politecnico 6.500.675,91

Pozzi 6.500.675,91

Demolizioni 79.789,97

Scavo e movimenti terra 99.505,66

Opere di sostegno e consolidamento 677.484,00

Diaframmi, pali e micropali 3.100.474,69

Strutture in ca 1.703.164,07

Carpenterie metalliche 495.709,40

Impermeabilizzazioni 288.631,19

Trasporti e conferimento in discarica 55.916,93

PVR - Pozzo di intertratta Verona 5.019.259,71

Pozzi 5.019.259,71

Demolizioni 22.593,22

Scavo e movimenti terra 79.790,60

Opere di sostegno e consolidamento 1.549.094,57

Diaframmi, pali e micropali 1.558.151,70

Strutture in ca 1.130.353,15

Carpenterie metalliche 464.568,07

Impermeabilizzazioni 170.161,26

Trasporti e conferimento in discarica 44.547,14

- Euro 61.725.286,05

- Euro 61.725.286,05
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