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1.  OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE 

Le opere oggetto del presente progetto sono quelle previste per l’urbanizzazione 
dell’area denominata "Zona C" Area Mirafiori. 
L'area è ubicata a sud est della via Anselmetti e compresa tra via Plava, str. della 
Manta e lo stabilimento FIAT GROUP Automobiles S.p.A.. 
Fra le opere previste è compreso l'intervento di trasformazione dell'area in fregio alla 
Via Anselmetti, da dismettere alla Città come area a servizi con destinazione a verde 
pubblico. Quest'area è stata oggetto di un piano di caratterizzazione che ha 
individuato il superamento dei limiti delle CSC previsti per le aree aventi la sopra 
citata destinazione e pertanto è stato oggetto di una valutazione di "Analisi del 
rischio" e di un conseguente progetto d’intervento di messa in sicurezza che è stato 
presentato ai competenti organi per la sua approvazione. A seguito delle modifiche 
urbanistiche apportate al presente progetto sarà presentato l’adeguamento del 
Progetto ambientale di messa in sicurezza permanente. 
Le Opere di Urbanizzazione sono suddivise in tre gruppi. 
Il primo gruppo riguarda le OPERE DI URBANIZZAZZIONE PUBBLICHE a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione interessanti le aree oggetto di dismissione alla Città (al 
C.T.F. 1436 mappale n. 69 parte m2 13.995) ed è costituito da: 
 modifiche alla viabilità pubblica interessante la via Anselmetti e l’incrocio con la 

nuova strada consortile assoggettata ad uso pubblico; 
 sistemazione con la realizzazione di rotatoria dei sopracitato incrocio; 
 realizzazione di impianti di pubblica illuminazione per la rotatoria, la pista ciclabile 

nell’area verde e per il parcheggio pubblico in fregio a via Plava 
 realizzazione del verde pubblico nella fascia in fregio alla via Anselmetti, previa  
 formazione di terrapieno , con percorso ciclabile e impianto di irrigazione; 
 realizzazione di parcheggio pubblico nell’area a sud a lato di via Plava; 
- opere di fognatura nell’area a parcheggio pubblico su via Plava. 
Il secondo gruppo riguarda le OPERE DI URBANIZZAZZIONE ASSOGGETTATE AD 
USO PUBBLICO: 
 via comprensoriale, parcheggio zona nord-est e rotatoria terminale della via; 
 fognature bianca e nera nella via stessa;per la fognatura nera si prevede il tratto 

iniziale fino al confine con il lotto di futura edificazione, posto a sud della via,da 
dove proseguirà la fognatura nella proprietà privata fino alla via Plava; il tratto di 
fognatura nella proprietà privata sarà realizzato dalla proprietà stessa;  

 impianto di pubblica illuminazione della via e del parcheggio zona nord-est 
consortili. 

I tratti di sottoservizi per fognature bianca e ner a, gas, acquedotto, linee di 
alimentazione elettrica, telefonia, fibre ottiche c he interesseranno l’area 
pubblica su via Anselmetti fino al confine con la v ia consortile saranno 
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realizzate direttamente dagli Enti interessati e sa ranno attestati all’inizio della 
via consortile. 
 

2.  CRITERI DI SCELTA PROGETTUALE 

Le scelte sono rivolte alla realizzazione della riqualificazione ambientale e funzionale 
della via Anselmetti ed all’ampliamento della disponibilità di parcheggi lungo via 
Plava. 
Per il conseguimento di questi obiettivi si è prevista la formazione di percorsi 
ciclopedonali inseriti in un'ampia fascia verde lungo la via Anselmetti con 
collegamento ai percorsi da realizzarsi oltre strada della Manta e via Plava nonché la 
realizzazione della rotatoria all’incrocio con la via Consortile. Con le suddette opere 
si favorirà la sicurezza stradale nell'utilizzo della via Anselmetti con riduzione della 
velocità e facilitazione nelle svolte laterali dei veicoli e degli attraversamenti pedonali 
negli incroci fra le suddette vie nonché la riqualificazione paesaggistica della via. La 
realizzazione della strada interna consortile con la rotatoria terminale permetterà un 
comodo accesso al parcheggio consortile ad uso pubblico e darà la possibilità di 
accedere ai lotti senza utilizzare la via Plava con riduzione del flusso su via Plava a 
vantaggio dell’insediamento scolastico presente sulla via stessa. L’ubicazione dei 
parcheggi lungo la via Anselmetti, oltre alla presenza del parcheggio consortile e di 
quello su via Plava, migliorerà la possibilità di parcheggiare nel rispetto delle regole e 
favorirà l'efficienza della rete viaria e l'accessibilità ai lotti. 
Per la sistemazione dell'area a verde in fregio alla via Anselmetti le operazioni di 
scavi e riporti verranno attivate con fasi operative e modalità tali da evitare o limitare 
il trasporto di materiale proveniente dagli scavi al di fuori del perimetro dell'area 
interessata dalla messa in sicurezza. 
Fra le aree pubbliche ed i lotti di futura edificazione, fra questi e la via consortile e la 
proprietà FIAT verrà provvisoriamente realizzata una recinzione “tipo cantiere” in 
lamiera grecata colore blu RAL 5002 tipo città di Torino fissata su montanti metallici 
infissi nel suolo. A contenimento dell’area a verde pubblico lungo la recinzione verrà 
posto un cordolo in CLS prefabbricato. 
Fra l’area pubblica ed il sottopasso Fiat, fra l’area del parcheggio consortile e la 
proprietà Fiat e fra il parcheggio pubblico su via Plava e la proprietà Fiat sarà 
realizzato un muro di separazione permanente. 
Il muro in pannelli prefabbricati sarà realizzato con pannelli in c.a. di dimensioni 
2,04x2,10 m e spessore di 10 cm, inseriti in montanti di acciaio HEA140 ancorati ad 
un basamento in c.a. eseguito in opera. La superfice dei pannelli opposta a quella 
rivolta verso la proprietà Fiat sarà realizzata su matrice a disegno in modo da essere 
antigraffito. In tal modo verrà soddisfatta l'esigenza di sicurezza manifestata da FIAT 
con la richiesta che la recinzione sia totalmente cieca. 
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La recinzione in grigliato metallico, cancelli compresi, esistente lungo i confini tra 
FIAT e parcheggi verrà rimossa. 
La scelta dei materiali da adottarsi per la realizzazione delle diverse opere, deriva da 
esigenze di migliore funzionalità e miglioramento ambientale, durata e manutenzione 
delle opere e dalle richieste degli enti preposti alla gestione dei sottoservizi con i 
quali sono state definite le caratteristiche dei materiali da utilizzare per le opere in 
progetto di competenza specifica. 
Per i materiali delle pavimentazioni dei marciapiedi si prevede l'utilizzo di tappetino in 
malta bituminosa e cordoli in pietra di Luserna e/o granito, secondo le indicazioni 
della D.L., lungo le vie pubbliche; in CLS prefabbricato per la via consortile e per i 
parcheggi. 
Per la fognatura bianca si utilizzeranno tubi in CLS turbocentrifugato “Tipo Cilindrax“ 
o equivalenti e per la fognatura nera tubazioni in gres. 
 

3.  CARATTERI MORFOLOGICI ED AMBIENTALI DEL SITO 

L'area oggetto dell'intervento è un piano leggermente inclinato con pendenza in 
direzione da Nord-Ovest verso Sud-Est. È un'area pavimentata in conglomerato 
bituminoso che fu utilizzata come piazzale per il parcheggio delle autovetture 
prodotte dalla FIAT GROUP Automobiles S.p.A.. L'area è priva di edifici e di vincoli di 
natura paesaggistica, storico-artistica, archeologica ecc.. I caratteri topografici 
dell'area sono quelli presenti nel rilievo dello stato di fatto. 
I caratteri geoidrologici e geotecnici sono definiti dalle specifiche indagini e relazioni 
già elaborate. 
Le opere di urbanizzazione, oggetto della presente progettazione, interessano il 
sottosuolo, in corrispondenza della strada consortile entro una fascia di circa 2,5 m di 
profondità solo per le condotte fognarie, e per i cavidotti ed i basamenti dei pali degli 
impianti di illuminazione. Tutte le altre opere risultano in soprassuolo con eventuale 
interessamento dello strato superficiale di sottofondo della attuale pavimentazione 
bituminosa costituito da materiale di riporto depositato da oltre trent'anni. 
Le caratteristiche geotecniche del sottosuolo sono definite dalla relazione 
geotecnica  già allegata al progetto preliminare. In considerazione delle tipologie 
delle opere oggetto della progettazione e del livello di approfondimento delle relazioni 
geologica e geotecnica non si sono ritenuti necessari studi specifici integrativi alle 
stesse. 
Sull'area in questione non esistono corsi d'acqua superficiali o sotterranei se non la 
presenza di un tratto intubato della bealera di Grugliasco che lambisce la recinzione 
su via la Manta angolo via Anselmetti, (angolo che è interessato solo dalla 
realizzazione della fascia verde in superficie); esiste anche una seconda bealera 
intubata che attraversa l’area circa 10 m a sud della strada Della Manta, 
parallelamente alla via stessa. Indicativamente la profondità è tale da non interferire 
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con le opere oggetto dell’appalto. Nell'area non esiste falda superficiale che possa 
interferire con le opere in progetto. 
Le opere di fognatura bianca sono dimensionate tenendo conto delle precipitazioni 
con tempo di ritorno di 20 anni come specificato più avanti nella presente relazione. 
 

4.  EFFETTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E CONTRIBUTO AL  
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI PER LE ZONE  APEA 

La realizzazione delle O.d.U. in progetto permetterà oltre che dotare l'area di 
infrastrutture necessarie ai futuri insediamenti produttivi e di conseguire alcuni 
obiettivi di miglioramento ambientale e di valenza sociale. 
La progettazione delle opere di urbanizzazione non ha trascurato la finalità di 
contribuire al raggiungimento di tali obiettivi necessari per considerare l'area "C" 
rientrante nelle zone APEA secondo le “linee guida per le Aree Produttive 
ecologicamente attrezzate" di cui al D.G.R. n. 30-11858 delle 28/07/2009. Infatti i 
criteri di progettazione hanno preso in considerazione il fatto di soddisfare anche le 
seguenti esigenze: 
1) favorire l'accessibilità all'area con un miglior utilizzo della rete viaria esistente e dei 

servizi di trasporto con la previsione della realizzazione della via consortile, della 
sistemazione dell’incrocio della via Anselmetti con la via Consortile; con la 
previsione della realizzazione della pista ciclabile, di nuovi marciapiedi e della 
realizzazione di adeguati parcheggi pubblici ed ad uso pubblico e con la 
previsione di installare una nuova fermata dei trasporti pubblici sulla via Anselmetti 
(attualmente ne è priva) in vicinanza dell'incrocio con la nuova via Consortile; 

2) la realizzazione di reti separate per acque bianche e nere e favorirà la gestione 
delle acque da parte di SMAT S.p.A.; 

3) a seguito di incontri intercorsi con i tecnici dell'AMIAT è emersa la scelta, voluta 
dall'azienda, per la quale si prevede che all'interno di ogni lotto vengano definite le 
zone per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi e che non vengano previste altre 
zone interferenti con le aree di utilizzo pubblico; 

4) si prevede anche, compatibilmente con la necessità realizzativa del riporto della 
fascia verde con materiali di caratteristiche rientranti nei limiti di Tab. A fissati dal 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di riutilizzare in loco per i riempimenti dei cavi materiali 
estratti il loco onde ridurre al minimo il prelievo da cave da inerti; 

5) l'ampia fascia verde in fregio alla via Anselmetti realizza un biofiltro con funzione di 
riqualificazione paesaggistica con la riduzione dell'inquinamento viario, acustico e 
dell'aria. La sistemazione dell'area verde privilegia specie autoctone ed a basso 
consumo idrico per ridurre le necessità irrigue e quindi il prelievo da acquedotto; 

6) viene garantita una buona integrazione dell'intervento con gli elementi del contesto 
paesaggistico in cui esso si colloca già anche con il disegno delle O.d.U. e con la 
riqualificazione urbanistico-paesaggistica in particolare dal punto di vista visivo e 



 

 5

di percezione dall'esterno per la fascia di mitigazione a verde sulla via pubblica, 
analogamente a quanto già previsto per la zona B; 

7) la sistemazione della via Anselmetti con la rotatoria e la nuova viabilità consortile 
garantiranno un non aggravamento del traffico sulla via pubblica ed una 
ripartizione del traffico sulla via Consortile; inoltre la regolazione dell’ incrocio con 
rotatoria aumenterà la funzionalità e sicurezza dello scorrimento dei veicoli nelle 
diverse direzioni, riducendo nel contempo i tempi di attesa rispetto ad incroci 
semaforizzati, e permetterà le svolte sicure in tutte le direzioni. La velocità tenuta 
dai veicoli sulla via Anselmetti, che attualmente è ben al di sopra del limite dei 50 
km/h, sarà ridotta dalla presenza della rotatoria favorendo la sicurezza dei veicoli 
e degli attraversamenti ciclopedonali. 

A seguito di incontri con tecnici della GTT è emersa l'opportunità di prevedere in via 
Anselmetti una nuova fermata autobus nelle vicinanze dell'incrocio con la strada 
consortile, onde favorire la mobilità con mezzo pubblico, in sostituzione dell'attuale 
fermata su via della Manta scarsamente utilizzata. 
Tutte le nuove opere di viabilità, veicolare e pedonale saranno realizzate nel rispetto 
della legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche, con la formazione di 
scivoli, passaggi, camminamenti, percorsi e raccordi che abbiano dimensioni, 
pendenze, a norma di legge. Sui percorsi pedonali in area pubblica saranno inseriti 
anche gli elementi tattili per le segnalazioni ai non vedenti ed ipovedenti. 
 

5.  INTERFERENZE CON OPERE PRESISTENTI E RETI DEI SERVIZI 

Le opere esistenti in soprasuolo che interferiscono con le O.d.U. e/o che dovranno 
essere demolite o rimosse sono costituite dai seguenti manufatti: recinzione in 
pannelli di CLS prefabbricati lungo la via Anselmetti e la via Plava; tettoia in acciaio, 
locale ex cabina elettrica e basso fabbricato ad uso servizi sul lato verso via Plava; 
cancelli e recinzioni esistenti sui confini nord-est verso la proprietà FIAT. 
Le opere esistenti in sottosuolo che attualmente insistono nelle aree interessate dalle 
opere di urbanizzazione e che in parte saranno oggetto di dismissione ed abbandono 
da parte di FIAT sono: la tubazione idrica proveniente da via Manta e che interessa 
l'area del parcheggio consortile; la tubazione antincendio che attraversa l'area, 
parallelamente alla via Plava, da via Anselmetti fino alla restante proprietà FIAT ad 
est e la parallela conduttura elettrica. Si prevede anche la rimozione di vasche in cls 
interrate insistenti nell’area destinata a parcheggio pubblico lungo via Plava. Si può 
quindi ritenere che nelle aree interessate dalle opere di urbanizzazione sia a 
scomputo che a quelle assoggettate uso pubblico non esisteranno particolari 
interferenze con opere preesistenti in esercizio in quanto quelle in soprasuolo 
saranno demolite o rimosse e quelle in sottosuolo saranno messe fuori esercizio ed 
eliminate. Per la realizzazione del marciapiede lungo la via Plava e Via Anselmetti ci 
sono delle interferenze con delle linee elettriche della AEM distribuzione (6,3, 5,5 e 
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22 kW), linee Telecom che corrono lungo il marciapiede e degli attraversamenti in via 
Plava e via Anselmetti relativi all’illuminazione pubblica, il tutto indicato nelle tavole di 
progetto. 
Qualora prima dell’inizio dei lavori le sopra citate condutture non siano ancora state 
eliminate le uniche possibili interferenze che potrebbero verificarsi saranno dovute 
alle opere di scavo per la realizzazione delle aree a parcheggio, per la realizzazione 
della strada consortile e dell’area verde lungo la via Anselmetti e dei sottoservizi nei 
tratti che attraversano le suddette condutture. Sarà prescritto all’Appaltatore di 
effettuare gli opportuni saggi per individuare le posizioni esatte delle condotte e di 
utilizzare cautele delle operazioni di scavo per non interferire e deteriorare le 
suddette condotte. È pertanto prescritto all’Appaltatore di effettuare preventivamente 
la ricerca delle posizioni dei suddetti sottoservizi anche mediante l’utilizzo di idonea 
strumentazione per la ricerca degli stessi. 
Le caratteristiche della condotta idrica di nuova realizzazione da parte di SMAT 
S.p.A. sono state definite dalla SMAT stessa. 
La condotta per la fornitura del gas sarà definita e realizzata da AES. Quando 
dovranno essere eseguiti gli allacci per i futuri utenti verranno realizzate dall’AES le 
cabine di riduzione della pressione nelle opportune posizioni all'interno del lotti. 
Queste opere saranno realizzate direttamente rispet tivamente da SMAT S.p.A. e 
da AES che si avvarranno di imprese di loro fiducia . Pertanto tali opere non 
fanno parte delle opere oggetto del presente proget to esecutivo e dell'Appalto 
conseguente . 
La condotta di fognatura nera nella via consortile si allaccerà sulla pari condotta che 
dovrà essere realizzata nel lotto edificabile fino al confine con l’area a parcheggio 
pubblico in fregio a via Plava. Dal confine fino al limite di via Plava la fognatura nera, 
così come quella bianca, sarà realizzata a cura di TNE; dal limite di via Plava fino 
all’allaccio sul collettore ovoidale esistente nel cortile della scuola di via Plava 
la fognatura nera e quella bianca fino all’allaccio  sul collettore diametro 1500 
saranno realizzate dalla società SMAT S.p.A. e non fanno parte delle opere in 
appalto. 
 

6.  CARATTERISTICHE DELLE OPERE IN PROGETTO 

6.01.  INTERVENTI PRELIMINARI 

In riferimento al cronoprogramma dei lavori si prevede che il primo intervento da 
attuarsi, necessario per l'impianto del cantiere, sarà quello di realizzare 
l'allacciamento della fognatura nera al collettore di via Plava, qualora questo sia già 
stato realizzato da SMAT fino all’inizio della strada consortile sul marciapiede di via 
Plava; utilizzando lo stesso scavo potrà essere realizzato anche l’allacciamento 
all’acquedotto di via Plava. 
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In alternativa, per la fornitura idrica del cantiere potrà essere utilizzata la condotta 
idrica della FIAT esistente nell’area con la contabilizzazione dei consumi tramite un 
contatore da installarsi sulla condotta. Per la fognatura si potrà eventualmente 
utilizzare lo scarico del corpo servizi igienici esistenti. Per la fornitura elettrica 
necessaria al cantiere e per gli impianti d’illuminazione la società erogatrice 
provvederà all’attraversamento di via Plava fino al punto di erogazione previsto sul 
marciapiede della via lato proprietà TNE; qui verranno ubicati i quadri degli impianti 
di illuminazione pubblica della via Anselmetti e della via consortile; da questi si 
dipartiranno i cavidotti necessari per alimentare gli impianti di illuminazione e per il 
cantiere. Ciò con lo scopo di ridurre il numero di interventi successivi di 
attraversamento della via Plava e per avere disponibili da subito gli allacci per i 
servizi del cantiere. Si provvederà poi al ripristino della funzionalità di due torri faro, 
compreso il relativo impianto elettrico, che serviranno per illuminare il cantiere 
durante il corso dei lavori. Quanto sopra permetterà di poter realizzare 
l'approntamento del cantiere. 
Le esistenti recinzioni lungo via Plava, via Anselmetti ed i confini con la proprietà 
FIAT verranno mantenute come recinzioni di cantiere e completate nelle parti 
mancanti con nuovi tratti di recinzioni da cantiere “Tipo Città di Torino” in lamiera 
grecata colore blu. Tutte le recinzioni provvisorie verso la proprietà FIAT saranno 
rese opache con reti di tessuto in modo da impedire la vista; dovranno avere altezza 
di almeno 2,0 m dal piano di campagna. Si provvederà poi alla demolizione del tratto 
di recinzione lungo la via Anselmetti necessario per il collegamento della futura via 
Consortile con la via Anselmetti ed immediatamente si darà corso alla realizzazione, 
in via provvisoria, della rotatoria in corrispondenza di tale incrocio mediante 
segnaletica provvisoria e barriere mobili. Con questa soluzione il traffico diretto al 
cantiere sarà avviato, tramite la rotatoria, all'ingresso carraio del cantiere adiacente 
al tratto iniziale della via Consortile ed evitando il passaggio degli automezzi 
all'incrocio con via Plava e sulla via Plava stessa, con ovvi vantaggi di minor impatto 
per gli edifici sensibili di via Plava. 
 

6.02.  OPERE DI VIABILITÀ IN VIA ANSELMETTI E VIA P LAVA (SOSTA DEI 
VEICOLI - MARCIAPIEDE - PISTA CICLABILE) 

Dopo l’impianto del cantiere si darà corso alle demolizioni dei manufatti edilizi che 
interferiscono con l’area a parcheggio pubblico su via Plava; si demolirà la tettoia 
metallica, il fabbricato servizi, la cabina elettrica, con i basamenti e le pavimentazioni 
in battuto di CLS; verranno anche rimosse le vasche in cls interrate ubicate nell’area 
destinata a parcheggio. Si procederà con l’abbattimento degli alberi esistenti lungo la 
recinzione su via Anselmetti e di alcuni su via Plava per realizzare il parcheggio. Poi 
si darà corso alla demolizione delle recinzioni su via Anselmetti e su via Plava. Si 
provvederà poi su via Anselmetti alla rimozione della pavimentazione in 
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conglomerato bituminoso ed allo scavo del sottofondo per una profondità variabile 
fino a 50 cm. su una fascia di larghezza di circa 7,50 m, a partire dal confine tra 
l’area a verde pubblico e l’area privata; la restante parte della pavimentazione verrà 
in parte rimossa, insieme all’aiola esistente lungo il muro di recinzione, in 
corrispondenza dell’area interessata dalla pista ciclabile; la parte non rimossa sarà 
forata con carotatrice per renderla drenante. Il materiale di risulta in conglomerato 
bituminoso sarà allontanato e smaltito in discarica autorizzata. IL terreno di scavo 
verrà riutilizzato in cantiere per formare le zone sottostanti allo strato di capping in 
terreno agrario. Le zone in rilevato sotto la pista ciclabile saranno formate con riporto 
di terreno proveniente da cava di prestito. Per l’impianto degli alberi in progetto si 
provvederà puntualmente alla formazione delle buche profonde almeno un metro, 
con eventuale rimozione della pavimentazione bituminosa, ove necessario, ed al 
riempimento con terreno agrario. Il materiale di scavo in eccedenza sarà allontanato 
a smaltimento in discarica autorizzata. 
Sulle superfici sottostanti agli strati di capping o di rilevati, formati con terreno 
proveniente da cava di prestito, verrà posato uno strato di tessuto non tessuto con 
funzione antipolvere; sarà anche posata una rete a maglie in plastica rossa con 
funzione di segnalazione della presenza sottostante di terreno i cui parametri 
superano i limiti delle CSC previsti per le aree a verde pubblico. 
Eseguito lo scavo, nella zona adiacente al confine con il lotto privato verrà realizzata 
la recinzione provvisoria in lamiera grecata. 
Per attuare le demolizioni dei muri lungo via Anselmetti e via Plava si realizzerà, per 
tratte, una recinzione mobile da cantiere lungo le vie e si eseguirà il taglio della 
pavimentazione del marciapiede esistente per poter rimuovere la fondazione del 
muro e per formare le zone rientranti per i nuovi parcheggi in linea lungo la via 
Anselmetti. 
Per realizzare gli stalli dei parcheggi a lato della carreggiata della via Anselmetti, 
verranno occupati alcuni tratti del marciapiede che dovrà essere demolito; pertanto 
verrà tagliata la pavimentazione della carreggiata con disco a filo dell'esistente 
cordolo in pietra del marciapiede. Il cordolo appartenente alla via pubblica sarà 
recuperato per nuovi utilizzi. Le esistenti caditoie stradali che eventualmente saranno 
dissestate durante le operazioni di rimozione dei cordoli, della pavimentazione del 
marciapiede e dei relativi sottofondi, verranno poi ripristinate e posizionate alle giuste 
quote. Poiché il marciapiede dovrà essere ricostituito a lato degli stalli verso la pista 
ciclabile si provvederà alla posa dei cordoli in pietra recuperati con sostituzione di 
quelli deteriorati. Analogamente si procederà lungo via Plava a seguito della 
demolizione del muro di recinzione. 
Nelle nuove aree a parcheggio lungo la via Anselmetti verrà realizzata la nuova 
pavimentazione con un pacchetto in conglomerato bituminoso costituito da 10 cm di 
tout-venant 4 cm di binder e 3 cm di tappeto. La raccolta delle acque avverrà, come 
già esistente, a mezzo delle caditoie esistenti. 
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Per il marciapiede, ove rifatto, si prevede uno strato di fondazione in misto naturale 
anidro di spessore 40 cm compattato con soprastante strato in getto di calcestruzzo 
Classe C 20/25 da 10 cm e tappetino di finitura in malta bituminosa da 3 cm 
compressi. Per le parti di marciapiede esistente che saranno mantenute si 
provvederà alla rimozione con scarifica dell’esistente manto bituminoso di finitura ed 
alla sua sostituzione con uno strato in malta bituminosa da 3 cm onde dare 
uniformità alla pavimentazione di tutto il marciapiede. Sul lato est del marciapiede  di 
via Anselmetti sarà posizionato un cordolo prefabbricato in CLS 12x25 cm, su fondo 
in CLS, che farà da contenimento della fascia verde alberata compresa fra il 
marciapiede e la pista ciclabile. La pista ciclabile sarà realizzata con pavimentazione 
in conglomerato bituminoso formato da 3 cm di tappeto su fondo in CLS Classe C 
20/25 armato con rete elettrosaldata Ø 6 mm 10x10 cm, spessore 15 cm steso su un 
sottofondo in misto granulare anidro di 30 cm rullato e compattato. Ai bordi della 
pista ciclabile saranno posati cordoli prefabbricati in cemento 12/25 cm su getto di 
CLS. 
Sul lato del marciapiede di via Plava verso il parcheggio, a delimitazione dell’aiola 
alberata, verrà posato un cordolo lapideo in analogia a quello esistente sul lato 
interno dell’aiola stessa. 
La sistemazione a verde della fascia di area pubblica su via Anselmetti è descritta 
nello specifico capitolo. Lo strato di terreno agrario di 60 cm verrà steso sullo strato 
di rilevato, ove presente per necessita di livello altimetrico, o sulla pavimentazione 
bituminosa forata o sul fondo scavo, ove eseguito; il rilevato sarà realizzato con il 
materiale di risulta dello scavo o con terreno misto naturale per rilevati proveniente 
da cava di prestito posato a strati di circa 30 cm di spessore rullati e compattati. 
L’ultimo strato di riporto sotto la pista sarà realizzato con 30 cm di misto naturale 
granulare anidro per fondazioni stradali. 
 

6.03.  ROTATORIA TRA VIA ANSELMETTI E LA VIA CONSOR TILE 

L'incrocio derivante dall’innesto della via Consortile sulla via Anselmetti viene gestito 
mediante una rotonda compatta del diametro di 27 m che, oltre a permettere facili 
svolte dalla via Consortile e verso la stessa via, costituisce un forte elemento di 
moderazione della velocità lungo la stessa via Anselmetti senza ostacolare il transito 
di mezzi pesanti. 
A causa del previsto passaggio nell’incrocio di mezzi pesanti la soluzione prevede 
un’isola centrale totalmente semicarrozzabile e leggermente bombata, in cubetti di 
granito nell’area più centrale ed in porfido sull’anello semicarrozzabile esterno. 
Questa soluzione permette le manovre anche per mezzi fuori standard senza 
perdere efficacia come deterrente della velocità nei confronti delle autovetture che 
circolano come in una rotatoria con aiuola centrale. 
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L’isola centrale viene disassata di 50 cm per rendere più avvertibile la presenza della 
rotatoria per chi proviene dalla direzione nord su via Anselmetti e facilitare le 
deflessioni per i veicoli provenienti dalla direzione opposta. 
La nuova rotatoria si pone l’obiettivo di regolare in modo razionale l’intersezione con: 
 la diminuzione della velocità di transito sulla via Anselmetti; 
 il miglioramento della sicurezza del transito veicolare; 
 il miglioramento della sicurezza degli attraversamenti pedonali; 
 l’evidenziazione dell’accesso principale alla strada Consortile. 
 

6.03.01.  La sistemazione prevista 

L’isola centrale della rotonda è costituita da una calotta pavimentata in cubetti di 
granito, con pezzatura 9/11, del diametro di 4 m, circondata da un anello 
semicarreggiabile di 2,5 m di larghezza realizzato in cubetti di porfido con pezzatura 
10/12. 
Gli isolotti spartitraffico sono realizzati in cubetti di porfido con pezzatura 8/10 e 
bordati in binderi di granito. 
L'attraversamento pedonale sarà facilitato dalla realizzazione, a centro strada di 
isolotti salva-pedone realizzati con cubetti di porfido, analogamente agli spartitraffico. 
È previsto l’attraversamento ciclabile solo attraverso la via Consortile. 
In corrispondenza degli attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali vengono realizzati i 
raccordi con i marciapiedi per eliminare le barriere architettoniche. A margine della 
rotatoria vengono disposti paletti dissuasori e barriere metalliche, dotate di 
catarifrangenti, per evidenziare al meglio il profilo dei marciapiedi. 
 

6.03.02.  Le caratteristiche della rotonda  

Le caratteristiche geometriche della rotonda sono le seguenti: 
 diametro esterno  m 27,00 
 anello carreggiabile (larghezza media) m  9,00 
 anello semicarreggiabile  m  2,50 
 diametro isola centrale  m  4,00 
 

6.03.03.  Sistema di raccolta delle acque piovane s uperficiali 

La rotatoria ha una pendenza dell’anello circolatorio verso l’esterno, per cui le acque 
piovane superficiali vengono smaltite ai lati dell’incrocio, come nello stato attuale. 
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6.03.04.  Segnaletica stradale 

L'incrocio è segnalato con i seguenti segnali per ciascuna delle direzioni di 
provenienza: 
 rotatoria (fig. II 84 Art.122) con presegnalazione; 
 precedenza (fig. II 36 Art.106); 
 limite di velocità 30 km/h (fig. II 50 Art.116)  
 segnaletica di indicazione. 
 negli isolotti spartitraffico iniziali viene collocato il segnale (doppio) di passaggio 

obbligatorio a destra (art.122). 

6.04.  SISTEMAZIONE A VERDE E IMPIANTO DI IRRIGAZIO NE 

L’arredo verde assume, in quest’area, alcuni compiti specifici legati alla particolare 
situazione urbana in cui essa si trova. 
In particolare, uno degli obiettivi prioritari da raggiungere è quello della mitigazione 
della cesura tra il sistema viario e quello destinato ai servizi. 
La soluzione adottata comprende la creazione di un viale alberato che ombreggia la 
pista ciclo pedonale e al contempo smorza la visione da un lato del blocco degli 
edifici e, dall’altro lato, riduce la vista sulla viabilità comunale ed intercomunale. 
I temi da affrontare dal punto di vista agronomico non sono semplici. 
Si tratta infatti di arredare un’area  che si sviluppa per un fronte di circa cinquecento 
metri; la base su cui si appoggia lo strato agrario è in parte il piano di pavimentazione 
forata e in parte è un riporto di suolo fortemente scheletrico e drenante. 
L’esposizione dell’area è Nord – Ovest. 
Il clima di Torino è caratterizzato da inverni lunghi e rigidi con punte inferiori a – 8°C 
per più notti di seguito e da estati calde ed occasionalmente molto siccitose. 
Il deficit idrico tra evapotraspirazione e precipitazioni si colloca nel mese di Luglio ed 
Agosto. Si segnalano inoltre poche ma intense giornate di vento che soffia 
soprattutto nei mesi di febbraio e marzo ed assume talora le caratteristiche del Phon, 
la cui direzione dominante è da Nord Ovest. 
Gli eventi grandinigeni sono costantemente segnalati nel periodo estivo di cui l’unica 
variabile è l’intensità che talora può assumere, in zone limitate, proporzioni 
devastanti. 
L’alberata attualmente presente e che ha la funzione di delimitazione della proprietà, 
è composta da Pioppi cipressini (Populus italica nigra) dall’età superiore ai 40 anni, 
regolarmente monitorati mediante V.T.A. da personale specializzato ed in cui si 
notano numerose fallanze e disomogeneità di crescita. 
Il loro numero e l’età avanzata delle piante e la loro condizione vegetativa generale 
ne sconsigliano la permanenza all’interno dell’area di progetto. 
Le operazioni agronomiche si aprono quindi con l’abbattimento e l’eradicazione del 
filare attualmente presente, cui si deve aggiungere l’abbattimento anche di un paio di 
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Tigli posti sulla strada limitrofa, per poter fare spazio alla rotonda viaria su via 
Anselmetti. 
Si passa quindi alla rimozione della pavimentazione ed allo scavo del sottofondo su 
parte della superficie, alla carotatura della pavimentazione, ove non rimossa. 
Su parte di questa base anidra e scheletrica viene modellato un rilevato composto 
per la maggior parte da materiale inerte. Al di sopra di questo volume di materiale  e 
al di sopra della base viene posta una coltre di suolo agrario dello spessore regolare 
di 60 cm. 
Il suolo così ricavato è sicuramente idoneo per quanto riguarda la fertilità e la 
disponibilità di elementi nutritivi ma denuncia una carenza per la capacità di 
trattenuta dell’acqua, sia per la pendenza sia per il substrato altamente drenante. 
Alla luce di questi limiti pedo climatici, è necessario effettuare alcune scelte tecniche 
impegnative. 
La prima è la selezione sulle specie botaniche che, oltre ad essere contemplate dal 
Regolamento del Verde della Città di Torino e rispondere a qualità di 
ecocompatibilità con il sito, debbono fornire le più ampie garanzie di rusticità e di 
resistenza. Tale resistenza deve riguardare oltre che le manifestazioni fitopatologiche 
più frequenti, anche la resistenza al vandalismo ed alla intensa fruizione pubblica. 
La seconda scelta è quella inerente all’impianto di irrigazione. L’irrigazione è 
un’attività per molti versi criticabile e non ecosostenibile; occorre quindi limitarla ai 
casi assolutamente necessari. Vista la stratigrafia non pienamente naturale, 
l’esposizione in pieno sole e la fruizione pubblica si reputa opportuno garantire la 
riuscita dell’impianto mediante l’apporto artificiale di acqua. 
Si tratterà quindi qui di adottare un impianto di irrigazione di soccorso non tanto per 
superare il deficit estivo che si presenta tutti gli anni, ma unicamente per permettere 
alla piante di superare lo stress da trapianto e di lasciare loro il tempo per ribilanciare 
il rapporto volumetrico radici – chioma. 
Tale periodo ha una durata media attorno ai cinque anni. 
La scelta è quindi di un impianto per le sole specie arboree e per alcune arbustive, 
parsimonioso nell’erogazione, ridotto nella portata e destinato a chiudere il suo ciclo 
funzionale nel volgere di 10 anni, ovvero al totale affrancamento delle piante 
trapiantate. Da quel momento in poi la piante dovranno essere in grado di 
procacciarsi e di immagazzinare l’acqua con le loro sole forze, così come accade nei 
viali affermati della Città. 
La scelta tecnica cade su un impianto ad ala gocciolante, posato al di sotto del piano 
di campagna per gli alberi e sotto pacciamatura per gli arbusti. 
Le superfici prative ed alcune aiole vengono progettate come seccagne e, al di fuori 
di alcune irrigazioni manuali della prima stagione vegetativa, non viene previsto alcun 
aiuto esterno. 
Per tale motivo vengono impiegate specie resistenti alla siccità quali la lavanda 
(Lavandula angustifolia) e il rosmarino (Rosmarinus officinalis). Tale ultima specie, il 
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cui uso è finora inusuale nell’arredo verde padano, si sta dimostrando estremamente 
rustica, vitale e gradevole alla vista, resistendo anche ad inverni rigidi quale quelli 
appena passati del 2008/2009 e 2009/2010. 
La scelta della specie per il viale deve tenere conto della complessa e rapida 
evoluzione della fitopatologia delle specie tradizionali che vengono sistematicamente 
attaccate da insetti, funghi, batteri. 
Deve inoltre tenere conto della stabilità e della sicurezza, della non dispersione a 
terra di sostanze potenzialmente pericolose quali l’Ippocastano o fastidiose 
all’odorato quale la Gingko biloba. 
Devono inoltre essere piante caratterizzate da una manutenzione semplice e 
minimale. 
Nel setaccio di queste maglie passa in modo positivo il Frassino nella sua specie 
Fraxinus excelsior, pianta il cui unico difetto è la non piena ombrosità nelle sue fasi 
giovanili. A tale difetto si cerca di porre rimedio utilizzando un sesto di impianto di 6 
metri sull’interfila, densità facilmente sopportabile anche in età adulta in quanto il 
filare è singolo, in piena aria ed esposto al sole del mattino e della sera. 
L’irrigazione toroidale basale sarà una sicura garanzia per il corretto superamento 
dello stress da trapianto. 
Tutte le altre piante vengono inserite al solo scopo di mitigazione visiva e di 
creazione di piccole aree verdi di sosta ombreggiata. 
Si coglie quindi l’occasione per arricchire il luogo con cromatismi stagionali che si 
basano sui fiori primaverili (Magnolia obovata, Meli e Ciliegi da fiore), sulle foglie 
autunnali (Liquidambar), sui frutti estivi (Clerodendro) ed invernali (Melo da fiore 
Winter gold) e sul profumo della fioritura (Tiglio). 
A terra si cerca di ridurre la manutenzione dell’area prativa occupando tutte le 
superfici ad angolo acuto e le zone difficilmente meccanizzabili con arbusti 
caratterizzati da forti cromatismi (rosai, lavanda, viburno tino) e da grande rusticità e 
foglie sempreverdi quali il rosmarino e il viburno. La loro presenza inoltre funge da 
segnale visivo per luoghi specifici (ingressi o passaggi pedonali) e da protezione a 
zone pericolose quale le spalle del sottopasso viario di via Manta. 
Per quanto concerne le superfici prative, si è adottata la tecnica di semina 
tradizionale al posto di quella con idrosemina e relativa protezione del suolo con 
biostuoia, poiché la pendenza non è mai critica per la meccanizzazione delle 
operazioni e l’eventuale erosione da pioggia battente potrà essere facilmente ripresa 
con le operazioni di manutenzione del primo anno. La scelta delle sementi è 
complessa e deriva dall’obiettivo estetico che ci si pone. In questo caso vengono 
scartate le ambizioni di cotiche erbose anglosassoni per puntare su un cotica erbosa 
antierosiva, di rapida copertura, seccagna, dalle scarse esigenze di nutrienti. 
Si aggiungono quindi al miscuglio di graminacee alcune leguminose ed altre specie 
naturaliformi che, se non garantiscono un aspetto vellutato del prato, per contro ne 
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garantiscono la durata e la tenuta alle condizioni avverse di clima e di 
calpestamento. 
Il miscuglio è quello tipo per: 
 prato da pieno sole, seccagno, rustico, ad alta fruizione ed è così composto: 
Lolium perenne  18 % 
Poa pratensis Balin  10% 
Festuca ovina 12% 
Festuca rubra commutata  20% 
Trifolium repens Milo  15% 
Medicago lupulina  10% 
Lotus corniculatus San Gabriele  5% 
Medicago sativa  2% 
Onobrychis vicifolia  2% 
Achillea millefolium  1% 
Anthyllis vulneraria  1,5% 
Chysanthemum leucanthemum  0.5% 
Salvia pratensis  3% 
Il quantitativo da utilizzare è di 30 grammi a m2. 
 

6.04.01.  Impianto di irrigazione 

L’impianto di irrigazione prende le mosse dalla presa da acquedotto posta in 
posizione quasi baricentrica a lato della strada Consortile e si divide in due dorsali 
servite da una tubazione PEAD da 63 mm di diametro. 
Da questi si dipartono cinque settori irrigui serviti da una tubazione PEAD da 50 mm 
cui si staccano i rami terminali da PEAD 36 mm. A questi si riforniscono le tubazioni 
ad ala gocciolante tipo DRIP IN PC MARRONE 16 mm 2 l/h, interdistanza 33 cm 
aventi le seguenti caratteristiche: irrigazione di zone in condizioni topografiche 
difficili, terreni con pendenza ed installazioni che richiedono lunghe linee laterali. 
L’Ala gocciolante tipo Drip In® PC o equivalente è autocompensante, ha gocciolatori 
che offrono un’erogazione costante, con una pressione d’esercizio compresa tra 0,5 
e 4,2 bar. Il gocciolatore è inserito all’interno del tubo ad intervalli predefiniti, durante 
un processo di coestrusione. I gocciolatori hanno notevole resistenza all’occlusione.  
L’ala gocciolante è dotata di gocciolatori che possiedono due fori d’uscita, uno 
opposto all’altro, per prevenire l’aspirazione di sostanze prodotta dal vuoto che si 
viene a creare alla fine di ogni ciclo irriguo. Il corpo del gocciolatore è costruito con 
resine di polietilene, il diaframma è in silicone. 
Alla base degli alberi viene creato un anello torico composto da due giri di ala 
gocciolante per un totale lineare di 6 metri, inanellato e protetto da un tubo corrugato 
microperforato che viene posto sottoterra, alla base del pane di terra al momento 
dell’impianto. La distribuzione dell’acqua viene automaticamente garantita da una 
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centralina elettronica collegata con il sistema centralizzato ed informatizzato del 
Comune di Torino grazie ad una linea modem. Al fianco della centralina viene inoltre 
posizionata una sonda rilevatrice delle temperature e delle precipitazioni per una 
corretta cadenza e verifica dei tempi di irrigazione.  
Tutto l’impianto è stato verificato per quanto riguarda la portata, la velocità di 
scorrimento dell’acqua nei tubi e le perdite di carico. 
In particolare si sono assunti i seguenti dati: 
 fabbisogno idrico di una pianta nelle sue fasi di avviamento ed affrancazione per 

superare il deficit idrico: l'irrigazione viene impostata sulle esigenze idriche di una 
pianta tipo, latifoglia. 

 se ne calcola il volume medio della chioma entro i 5 anni di età dalla messa 
dimora. Si assume il fatto che la pianta, dopo i 5 anni, avrà unicamente bisogno di 
una irrigazione di soccorso poiché si sarà resa indipendente ed autonoma 
attingendo direttamente su falda stagionale. La chioma inoltre ombreggerà 
adeguatamente il suolo e l'evapotraspirazione sarà notevolmente ridotta. 
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Superficie interessata   
6,0 m x 6,0 m  36 mq  
Precipitazione per mq /giorno 1 litro 1 mm 
   
litri pianta  36,0  
n. piante  180,0  
litri/giorno 6.480,0  
erogati in un’ ora litri  6.480,0  
litri/ minuto per tutte le piante   108,0  
   
Impianto irriguo toroidale   
ml 6,0  
gocciolatori / m 3,0  
gocciolatori / pianta  18,0  
portata / gocciolatore = litri/ora  2,0  
portata litri / pianta  36,0  
portata litri/minuto/pianta 0,6  
ore di irrigazioni al giorno 1,0  

 
 
Mentre per quanto riguarda gli arbusti: 
Impianto per arbusti   
fabbisogno idrico litri/ mq/giorno 1,0 1 mm 
gocciolatori / m 3,0  
metri di linea ala gocciolante/ m2 2,5  
gocciolatori / m2 7,5  
portata / gocciolatore = litri/ora  2,0  
portata litri/ora / m2 15,0  
fabbisogno idrico per 1 ora 7,5  
fabbisogno soddisfatto in ore 0,5  
m2 238,0  
fabbisogno idrico /giorno 238,0  
 
 
Il fabbisogno idrico per un giorno 
di irrigazione viene quindi 
stimato in: 

  

Immagazzinamento per 1 ciclo 
completo 

6.718,0 litri 

 
pari a  6,7 m3/giorno 

   

pari a 112,0 
litri al minuto per 

un'ora di irrigazione 
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CALCOLO PERDITE DI CARICO PER TUBAZIONI IN POLIETIL ENE E PVC 
ESPRESSE IN METRI 
 
Valutato nel caso  più 
gravoso       

Dorsale di destra       
Settore 1        
1_a       
Gocciolatori per       
Alberi  15,00 270,00     
n.alberi *3*6 m       
Ala per arbusti  179,00 537,00     
m *3       
Gocciolatori totali   807,00     
portata / gocciolatore= litri/ora  2,0      

portata tubo l/ora   
         

1.614,00     

portata litri / minuto   26,90     
portata litri / secondo   0,45     
 
 
 

      

Verifica        
Tubazione        

 esterna interna 

lunghezza 
tratto 
maggiore 

portata 
litri/secondo 

velocità 
m/sec 

perdita 
di 
carico 
in metri 

 50,00 46,00 104,00 0,45 0,27 0,25 

       
Settore 2_a       
Gocciolatori per        
Alberi  6,00 108,00     
n.alberi *3*6 m       
Ala per arbusti  43,00 129,00     
m *3       
Gocciolatori totali   237,00     
portata / gocciolatore= litri/ora  2,0      

portata tubo l/ora  
 

          
474,00 

    

portata litri / minuto   7,90     
portata litri / secondo   0,13     
 
 

      

Verifica        
Tubazione        

 esterna interna 

lunghezza 
tratto 
maggiore 

portata 
litri/secondo  

velocità 
m/sec 

perdita 
di 
carico 
in metri 

 50,00 46,00 81,00 0,13 0,08 0,02 
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Verifica tubazione di dorsale        
Alberi  21,00 378,00     
n.alberi *3*6 m       
Ala per arbusti  222,00 666,00     
m *3       
Gocciolatori totali   774,00     
portata / gocciolatore = litri/ora  2,0      

portata tubo l/ora  
          

1.548,00 
    

portata litri / minuto   25,80     
portata litri / secondo   0,43     
 
 

      

Verifica        
Tubazione        

 esterna interna 

lunghezza 
tratto 
maggiore 

portata 
litri/secondo 

velocità 
m/sec 

perdita 
di 
carico 
in metri 

 63,00 57.30 81,00 0,58 0,22 0,11 

       
       
Dorsale di sinistra        
       
Alberi  87,00 1566,00     
n.alberi *3*6 m       
Ala per arbusti  390,00 1170,00     
m *3       
Gocciolatori totali   2736,00     
portata / gocciolatore= litri/ora  2,0      

portata tubo l/ora  
 

         
5.472,00  

    

portata litri / minuto   91,20     
portata litri / secondo   1,52     
       
Verifica        
Tubazione        

 esterna interna 

lunghezza 
tratto 
maggiore 

portata 
litri/secondo 

velocità 
m/sec 

perdita 
di 
carico 
in metri 

 63.00 57.30 262,00 1,52 0,59 1.88 
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Settore 4,1       
       
Alberi  21,00 378,00     
n.alberi *3*6 m       
Ala per arbusti  93,00 279,00     
m *3       
Gocciolatori totali   657,00     
portata / gocciolatore= litri/ora  2,0      
portata tubo l/ora   1.314,00     
portata litri / minuto   21,90     
portata litri / secondo   0,37     
       
Verifica        
Tubazione        

 esterna interna 

lunghezza 
tratto 
maggiore 

portata 
litri/secondo 

velocità 
m/sec 

perdita 
di 
carico 
in metri 

 50,00 46,00 262,00 0,37 0,22 0,16 

       

 
Da queste verifiche si constata come le tubazioni non siano sollecitate oltre misura e 
come le portate siano adeguate ai fabbisogni. 
Si reputa pertanto ampiamente adeguata l’operazione di dimensionamento condotte. 
Per ridurre l’evaporazione e le operazioni di manutenzione gli arbusti vengono 
pacciamati prima con un telo plastico permeabile e poi, al di sopra, con uno strato di 
lapillo vulcanico di almeno 5 cm di spessore. 
Per evitare le lesioni basali da scorretta manutenzione con decespugliatore, gli alberi 
vengono protetti mediante la messa in opera di una protezione plastica formata da 
un tubo da drenaggio zigrinato, tagliato longitudinalmente per il suo corretto 
posizionamento sull’albero e per adeguarsi al suo accrescimento. A questo si 
aggiunge il tutoraggio monopalo posto in opera inclinato. 
Alla conclusione dell’impianto la Ditta è tenuta ad una diligente manutenzione di 
avviamento come meglio specificato nel C.S.A.. 
 

6.05.  STRADA CONSORTILE AD USO PUBBLICO 

La strada avrà una sezione minima di 10,50 m e sarà costituita su ogni lato da un 
marciapiede di larghezza 1,5 m adiacente alle future recinzioni dei lotti edificabili, due 
corsie di 3,75 m ciascuna. Sul lato del marciapiede verso il lotto a nord saranno 
disposti i pali della P.I.; al confine con i lotti edificabili sarà posato un cordolo 
prefabbricato in CLS 12x25 cm per il contenimento del marciapiede; contro questo 
cordolo verranno realizzate le future recinzioni dei lotti. Verso la carreggiata stradale 
il marciapiede sarà delimitato da un analogo cordolo. La pavimentazione del 
marciapiede sarà realizzata in tappetino di malta bituminosa di 3 cm di spessore su 
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fondo in CLS di spessore variabile ma con un minimo di 10 cm, posato previa 
rimozione della pavimentazione esistente. 
Lungo il marciapiede saranno disposte le caditoie "a bocca di lupo" per la raccolta 
delle acque stradali ogni 15 m circa. Il marciapiede a nord ospiterà i chiusini dei 
pozzetti dei pali della P.I. ed i plinti di sostegno dei pali stessi. 
La carreggiata stradale sarà costituita da pavimentazione in conglomerato 
bituminoso formata da 3 cm compressi di tappeto d'usura posato sulla 
pavimentazione esistente e spessori maggiori, ove necessario per formare le corrette 
livellette e pendenze, previa scarifica per un cm della pavimentazione esistente. In 
corrispondenza delle zone scavate per i sottoservizi sotto il tappeto d’usura si poserà 
uno strato di binder di spessore 4 cm, tout-venant bitumato per uno spessore di 10 
cm che sarà posato su uno strato di misto cementato, dosato 70 kg/m3 di cemento, di 
spessore 15 cm; quest'ultimo sarà steso sopra un cassonetto di 30 cm in misto 
naturale compattato realizzato come ultimo strato del riempimento degli scavi 
necessari per la posa dei sottoservizi e proveniente dalla selezione del materiale di 
scavo sottostante alla pavimentazione in conglomerato bituminoso esistente. 
La rotatoria al termine della via ha le stesse dimensioni di quella su via Anselmetti. 
 

6.06.  AREA A PARCHEGGIO CONSORTILE AD USO PUBBLICO  

L'area, ubicata nell'angolo nord-est della proprietà, ha dimensioni 32X107 m, e 
superficie di m2 3600 circa comprese le aiole e marciapiedi. In essa saranno 
realizzate quattro file di parcheggi “a pettine” ossia perpendicolare alla corsia di 
scorrimento e gli stalli saranno di dimensioni 5,00x2,50 m comprese le strisce di 
separazione fra uno stallo e l'altro. Le corsie di transito sono 6,00 m di larghezza a 
senso unico. La pavimentazione sarà realizzata con tappeto d'usura di 3 cm 
compressi, posato sopra l'attuale pavimentazione bituminosa previa scarifica di 1 cm, 
e spessori maggiori ove necessario per realizzare le corrette livellette e pendenze. 
Nell'area a parcheggio verranno realizzate nelle due testate alcune aiuole a verde, 
come da planimetria di progetto. In corrispondenza dell’esistente piezometro ci sarà 
al posto di uno stallo un’aiuola verde. Le aiuole saranno delimitate da cordonature in 
CLS prefabbricate 25x12 cm con spessore di terreno agrario di 50 cm previa 
rimozione della pavimentazione e suo sottofondo; le superfici prative delle aiuole 
sono previste come seccagne impiegando specie resistenti alla siccità analogamente 
a quanto descritto per la fascia verde da dismettere alla Città. 
I pali per l’illuminazione saranno sostenuti da fondazioni del tipo a plinto isolato in 
CLS armato gettato in opera. 
Sul lato a est verrà realizzata la condotta di raccolta delle acque bianche con caditoie 
grigliate a raso ogni 10 m. circa. 
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6.07.  OPERE DI FOGNATURA NERA 

Essa sarà costituita da una tubazione in grés Ø 250 mm con pendenza minima del 
0,27%. Essa si immetterà nel collettore nero ovoidale 600x1200 mm tramite un 
pozzetto esistente nel cortile dell'edificio scolastico di via Plava. Il diametro 250 mm è 
il diametro minimo che è richiesto da SMAT S.p.A. per i collettori neri affinché siano 
agevoli le video ispezioni e le operazioni di pulizia. Con la pendenza minima delle 
0,27% un diametro 250, con riempimento ai 2/3, ha una portata di circa 24l/sec ed 
una portata massima di circa 33 l/sec. Considerando una dotazione idrica di 300 l/g 
per utente ne risulta che il collettore può smaltire una portata di gran lunga superiore 
a quella derivante dai possibili utenti dei futuri fabbricati produttivi. Infatti la portata 
sopraindicata corrisponde al numero di utenti superiore alle 6.000 unità; certamente 
nei futuri insediamenti gli utenti non raggiungeranno questa entità e quindi il diametro 
scelto è ampiamente sufficiente. Con una portata di poco più di 3 l/sec. 
corrispondente ad un numero medio di utenti di circa 800 unità, la velocità di 
scorrimento risulta di circa 0,4 l/sec. pari al minimo consentito. I pozzetti di 
ispezione,ogni 50 m.,saranno del tipo monolitico a tenuta con chiusini in ghisa 
sferoidale D 400. Il tratto di fognatura nera all’interno del lotto a  sud della via 
consortile sarà realizzata da chi edificherà il lot to . Il tratto di fognatura che 
insisterà su via Plava sarà realizzata da SMAT Spa.  
 

6.08.  FOGNATURA BIANCA 

Il tratto ubicato nella via consortile e facente parte delle opere oggetto di appalto sarà 
realizzato con tubi in CLS turbocentrifugati armati “Tipo Cilindrax o equivalente”, 
(carico di rottura 135 kN/m2) con gabbia elettrosaldata a spirale con giunto in acciaio 
a mezzo spessore, rivestiti con resina epossidica per uno spessore di 250 micron e 
guarnizione torica in gomma neoprene (UNI9934 - DIN 4032 - DIN 4035) posizionata 
all’imbocco del maschio, diametri 500-600 mm. La pendenza della fognatura è 
costante pari a 0,3%. Il collettore bianco si allaccerà sull'esistente collettore ovoidale 
80/140 di via Anselmetti tramite un nuovo pozzo d’ispezione e d’allaccio. I pozzetti 
d’ispezione saranno realizzati in elementi prefabbricati in c.a. con soletta 
prefabbricata e chiusini in ghisa sferoidale D 400.Il collettore in progetto si allaccerà 
su quello di via Anselmetti con il fondo scorrevole posto a circa 50 cm. più alto del  
livello dello scorrevole dell’ovoidale. La quota dello scorrevole dell’ovoidale è 
ipotizzata a circa m 3 sotto il piano stradale; ciò in base alle uniche quote indicate 
nella planimetria della SMAT relative, l’una al fondo di un pozzetto, posto a monte 
dell’incrocio, pari a 3 m sotto il piano stradale e l’altra ad un pozzetto a valle 
dell’incrocio, pari sempre a 3 m. sotto il piano stradale ed essendo il punto di allaccio 
ubicato a circa metà della distanza fra i due pozzetti. Si ritiene che, il dislivello di 50 
cm. fra i fondi scorrevoli sia idoneo per il funzionamento dell’allaccio, in quanto la 
condotta ovoidale inizia a poco più di 200 m. dal punto di allaccio e raccoglie solo le 
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acque stradali del suddetto tratto di via Anselmetti più quelle di alcune caditoie di 
strada della Manta e, di conseguenza, la portata fluente non dovrebbe essere di 
ostacolo all’immissione di quella della condotta diametro 700 mm. 
Le acque bianche provenienti dal lotto posto a sud della via consortile dovranno 
essere scaricate nel collettore diametro 1500 mm di via Plava. Anche le acque del 
parcheggio su via Plava saranno convogliate nel tratto di collettore bianco, che sarà 
realizzato da SMAT, compreso tra il collettore diametro 1500 di via Plava ed il 
confine tra il parcheggio pubblico e la via stessa. 
Le acque del parcheggio consortile e quelle del lotto edificabile a nord della via 
consortile saranno scaricate nel collettore bianco della via stessa. 
Il tratto di questo collettore ricadente nell’area pubblica della rotatoria di via 
Anselmetti sarà realizzato da SMAT . 
Nell'area a parcheggio consortile è previsto un sistema di raccolta acque bianche con 
il posizionamento di una serie di caditoie stradali in presa diretta, intervallate ogni 10 
m circa, su una tubazione in PVC SN12 con pendenza del 0,3% di diametro 400 mm 
e portata massima di 100 l/sec.. Questa portata corrisponde ad una precipitazione 
con altezza di pioggia pari a 1,65 mm al minuto su tutta la superficie del parcheggio. 
Tale altezza di pioggia corrisponde a quella data dalla curva h = 50,42 t0,5 per uno 
scroscio della durata di 15 minuti. Nel parcheggio pubblico su via Plava è previsto un 
analogo sistema di raccolta delle acque meteoriche. 
 

6.09.  VERIFICHE IDRAULICHE ACQUE BIANCHE 

Non disponendo di valori di portata e dovendo procedere al dimensionamento 
secondo criteri di rischio calcolato si rende necessario il riferimento ad eventi di 
pioggia di frequenza assegnata che vengono elaborati statisticamente. Per il calcolo 
si è fatto riferimento alle curve di probabilità climatica per tempo di ritorno di vent'anni 
elaborate dalla Regione per la cella AT106 alla quale appartiene il sito in esame. 
La curva è h = 50,42 x t0,252. 
Poiché, in relazione allo sviluppo planimetrico della rete, il tempo critico di pioggia è 
sicuramente minore di un'ora il coefficiente n, che appare nella formula h = a tn, come 
risulta dal testo "Sistemi di fognatura - Manuale di progettazione” di A. Paletti ed altri 
edito da Hoepli, ha valori che sono sempre compresi tra 0,3 e 0,5. 
In considerazione della ridotta superficie dell’area in esame la verifica è stata 
effettuata sia applicando la suddetta curva e sia assumendo il valore dell'esponente 
pari a 0,40 Il diametro massimo risulta 700mm. 
Il coefficiente di afflusso esprime il rapporto tra i deflussi e gli afflussi; la valutazione 
del suo valore medio di zona è spesso molto incerta. Trattandosi di zona molto 
edificata e di piccola superficie sulla base dei dati di letteratura tecnica, di numerose 
esperienze maturate, si è assunto il valore di 0,9. 
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L’area di influenza considerata è costituita dall’area del lotto edificabile posto a nord 
della strada consortile, da quelle della strada stessa e del parcheggio consortile. Si 
considera una superficie di 18000 m2. In relazione alla limitata superficie si considera 
un evento della durata di mezz’ora;la portata massima conseguente è: 
Q= 50.42*0,50.252 *18000*0.9:1800=381l/sec. 
Per sicurezza non si tiene conto del volume di invaso della rete,né del volume dei 
piccoli invasi dell’area di influenza. Con la pendenza costante dello 0,3% la portata di 
381 l/sec è smaltita, con altezza di riempimento di circa i 2/3, da tubazione con 
diametro interno di 700 mm. Tale tubazione ha una portata massima di circa 550 
l/sec corrispondente ad un area di circa 26000 m2 .Gli 8000 m2 in eccedenza sono 
stati considerati nell’ipotesi che una parte dell’area del lotto a sud della via consortile 
passa scaricare le acque bianche nella fognatura della strada consortile. 
Per quanto riguarda la fognatura che scarica su via Plava si considera un area di 
influenza di circa 60000 m2 con le stesse ipotesi e caratteristiche dell’area relativa 
alla strada consortile. La portata risulta pari a: 
Q= 50,42*O,50,252*60000*0,9:1800=1270 l/sec. Con pendenza del 0,5% la tubazione 
di diametro interno 1000 mm è in grado di smaltire tale portata con altezza di 
riempimento di circa 65 cm pari a 2/3. 
 

6.10.  ACQUEDOTTO 

Le opere di acquedotto sono state definite dalla SMAT S.p.A. e saranno realizzate 
direttamente da detta società e pertanto non fanno parte del presente progetto e 
dell’appalto. 
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6.11.  IMPIANTI ELETTRICI 

6.11.01.  Opere previste 

Le opere previste per il progetto in oggetto riguardano: 
- rimozione dell’impianto di illuminazione esistente sulla recinzione verso via 

Anselmetti ; 
- gli impianti d’illuminazione della pista ciclabile e della rotatoria su via 

Anselmetti; 
- l’impianto di illuminazione della via consortile e del parcheggio consortile; 
- l’impianto di illuminazione del parcheggio pubblico su via Plava. 

 

6.11.02.  Realizzazione di cavidotti per distribuzi one elettrica 

Per la distribuzione delle dorsali di alimentazione a servizio degli impianti 
d’illuminazione previsti nell’area in oggetto, si dovranno realizzare dei cavidotti 
interrati prevalentemente lungo i parcheggi lato via Plava, la pista ciclabile e lungo 
via Consortile. 
Dovranno essere posate numero 2+2 tubazioni di PEAD corrugato doppio strato Ø 
110 mm per la posa delle dorsali di alimentazione lungo la pista ciclabile. Dette 
tubazioni saranno interrotte da pozzetti rompitratta di dimensioni 50x50x70/90 cm di 
profondità con chiusini in ghisa carrabili e conformi alle norme UNI EN 124. 
 

6.12.  IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

L’illuminazione da eseguire nell’area di intervento avverrà mediante l’installazione di 
n. 2 quadri elettrici, posti sul marciapiede di via Plava, con 2 forniture separate da 
parte dell’Ente erogatore. 
Gli apparecchi per l’impianto d’illuminazione saranno tutti a doppio isolamento, 
pertanto non sarà necessario l’impianto di messa a terra. 
Gli impianti d’illuminazione dovranno essere realizzati come si evince dalle 
planimetrie allegate. 
Per una maggiore comprensione delle opere che dovranno essere realizzate, si 
descrivono le diverse parti di intervento: 
 illuminazione della nuova strada e del parcheggio consortile; 
 illuminazione pubblica della pista ciclabile che corre parallelamente a via 

Anselmetti, della rotatoria di via Anselmetti con la via Consortile e del parcheggio 
pubblico in fregio a via Plava. L’alimentazione dei corpi illuminanti avverrà tramite 
derivazione dalla dorsale 4*(1x35) mm2 e oltre l’incrocio con la “via Consortile” 
4*(1x25) mm2, per mezzo di muffola entro pozzetto, il cavo di derivazione avrà 
sezione 4*(1x10) mm2 ed alimenterà n. 3 corpi illuminanti, distribuendo le fasi. Il 



 

 25

cavo da 4x10 mm2 raggiungerà l’asola del palo, dove tramite morsetti isolati o a 
mantello alimenterà il corpo illuminante con cavo avente sezione 2x2,5 mm2. La 
dorsale da 4*(1x35) mm2 e/o 4*(1x25) mm2 proseguirà poi entro tubazione 
ripetendo l’operazione precedente per i prossimi apparecchi. 

 

6.12.01.  Parte 1 - L’illuminazione della via e del  parcheggio consortili 

L’illuminazione della via consortile e del parchegg io consortile  sarà eseguita 
mediante la posa di apparecchi illuminanti tipo “RUUD-CREE”, mod. SQUARE MEDI 
VPR (art.16VPR3515/2/BK) o equivalente , con lampada (SYLVANIA mod. TWIN 
ARC art. SY SHP-TSARC150 durata 40.000 ore HPS ai vapori di sodio alta 
pressione da 150W o equivalente ), cablati e rifasati in classe II, con ottica di tipo 
“stradale cut-off”, corpo in alluminio pressofuso verniciato in colore nero (finitura 
Deltaguard, sette anni di garanzia o equivalente ), con snodo grande per 
microregolazione, montati su pali tronco conici zincati a caldo e verniciati in colore 
nero con caratteristiche eguali alla verniciatura dei corpi illuminanti, aventi diametro 
162/72 mm e di altezza fuori terra 8,20 m. 
Si indica qui di seguito la scheda con le caratteristiche tecniche dell’apparecchio 
illuminante onde siano evidenti le stesse ai fini della individuazione di un apparecchio 
di altra ditta produttrice da considerarsi equivalente. 
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I pali saranno installati sul marciapiede della suddetta strada con blocco di 
fondazione 90x90x100 cm e, per l’alimentazione degli apparecchi illuminanti, dovrà 
essere eseguito un cavidotto con n. 2 tubi di diametro pari a 110 mm IN PEAD 
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corrugato doppio strato intervallati da pozzetti rompitratta prefabbricati in 
calcestruzzo vibrato dimensioni 50x50x90 cm come da prescrizioni di IRIDE. 
Il cavidotto partirà dal Quadro n. 1 stabilito sul marciapiede di via Plava; in adiacenza 
al punto di erogazione. 
 L’illuminazione verrà divisa in due circuiti, uno per la via consortile e l’altro per il 
parcheggio; ognuno di essi sarà protetto da idoneo interruttore quadripolare e le linee 
saranno in cavo unipolare del tipo FG7-R 0,6/1 kV di sezione 4*(1x10) mm², con 
entra esci dalle apposite morsettiere, mentre le derivazioni di alimentazione dei 
singoli apparecchi illuminanti saranno eseguite con morsettiera posta sul palo o 
mediante l’utilizzo di morsetti volanti isolati a mantello con piastrina antitranciatura. 
Il circuito della via consortile sarà intervallato da pozzetti rompitratta prefabbricati in 
CLS vibrato 50x50x70/90 cm. 
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6.12.02.  Parte 2 - L’illuminazione pubblica della pista ciclabile e del 
parcheggio pubblico su via Plava 

 
L’illuminazione della pista ciclabile  sarà eseguita mediante la posa di apparecchi 
illuminanti tipo “RUUD-CREE”, mod. SQUARE MINI SL (art. MSL8407/2/BK) o 
equivalente, con lampada MH a ioduri metallici da 70W (art. CDO-TT TT70W/828) o 
equivalente, cablati e rifasati di classe II, con ottica di tipo “longitudinale cut-off”, 
corpo in alluminio pressofuso verniciato in colore nero (finitura Deltaguard, sette anni 
di garanzia o equivalente), montati su pali cilindrici, aventi diametro 102 mm e di 
altezza fuori terra 5 m. 
 
Si riporta qui di seguito la scheda con le caratteristiche tecniche del corpo illuminante 
al fine di evidenziare le stesse per individuare un apparecchio di altra ditta produttrice 
da considerarsi equivalente. 
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I pali saranno installati sul lato della pista ciclabile con blocco di fondazione 
60x60x70 cm. 
Per l’alimentazione degli apparecchi illuminanti dovrà essere eseguito un cavidotto 
con n. 2 tubi da 110 mm in PEAD corrugato doppio strato intervallato da pozzetti 
rompitratta prefabbricati in calcestruzzo vibrato dimensioni 50x50x70/90 cm come da 
prescrizioni di IRIDE. 
Parallelamente a tali cavidotti dovranno essere posati i due cavidotti da 110 mm in 
PEAD corrugato doppio strato e relativi pozzetti rompitratta, per la posa delle linee di 
alimentazione a servizio della via e parcheggio consortili. 
L’illuminazione verrà divisa in due circuiti, ognuno di essi sarà protetto da idoneo 
interruttore quadri polare, la dorsale sarà in cavo unipolare del tipo FG7-R 0,6/1 kV di 
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sezione 4*(1x35) mm² e/o 4*(1x25) mm² (oltre l’incrocio con la via Consortile), le 
linee saranno in cavo unipolare del tipo FG7-R 0,6/1 kV di sezione 4*(1x10) mm², 
mentre le derivazioni di alimentazione dei singoli apparecchi illuminanti saranno 
eseguite con cavo multipolare sempre del tipo FG7O-R 0,6/1 kV di sezione 2x2,5 
mm² dalla morsettiera posta sul palo o mediante l’utilizzo di morsetti volanti isolati a 
mantello con piastrina antitranciatura. 
Il cavidotto partirà dal quadro elettrico di illuminazione pubblica n. 2 posto lungo via 
Plava. 
L’illuminazione del parcheggio pubblico su via Plava sarà realizzata con corpi 
illuminanti e pali analoghi a quelli descritti per il parcheggio consortile, alimentati 
tramite derivazione dal circuito 1 a mezzo di 4 cavi 4x(1x10) mm2, come già indicato 
per il parcheggio consortile. 
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6.12.03.  Parte 4 - L’illuminazione pubblica della rotonda Anselmetti 

Gli apparecchi illuminanti da utilizzare per l’illu minazione della rotonda  saranno 
tipo quelli della “RUUD-CREE” mod. SQUARE MEDI ACM (art. 16ACM3515/2/BK) o 
equivalente con lampada HPS a vapori di sodio da 150W (SYLVANIA mod. TWIN 
ARC art. SY SHP-TSARC150) durata 40.000 ore o equivalente  corpo in alluminio 
pressofuso con ottica di tipo “asimmetrico” colore nero (finitura Deltaguard, sette anni 
di garanzia o equivalente ) con snodo grande per microregolazione con adattatore 
testa palo 70/60 mm (art.PT-1/BK o equivalente ) montati su pali troncoconici come 
quelli della via Consortile e saranno alimentati dal quadro elettrico n. 2. 
La rotonda di Via Anselmetti, verrà derivata con modalità linea indipendente nel 
cavidotto della pista ciclabile. 
L’impianto d’illuminazione sarà protetto da idoneo interruttore quadripolare, la 
dorsale sarà in cavo unipolare del tipo FG7-R 0,6/1 kV di sezione 4*(1x35) mm² e/o 
4*(1x25) mm² (oltre l’incrocio con la via Consortile), le linee saranno in cavo 
unipolare del tipo FG7-R 0,6/1 kV di sezione 4*(1x10) mm², mentre le derivazioni di 
alimentazione dei singoli apparecchi illuminanti saranno eseguite con cavo 
multipolare sempre del tipo FG7O-R 0,6/1 kV di sezione 2x2,5 mm² dalla morsettiera 
posta sul palo o mediante l’utilizzo di morsetti volanti isolati a mantello con piastrina 
antitranciatura. 



 

 32
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6.12.04.  Quadri elettrici illuminazione stradale 

Per l’alimentazione dell’illuminazione delle zone oggetto dell’intervento si 
installeranno n° 2 quadri elettrici da esterno, grado di protezione IP65 che 
conterranno sia il contatore di energia, che le apparecchiature di protezione e 
comando. 
 
Il quadro elettrico identificato con il “N.1” , alimenterà la via Consortile (fino alla 
rotonda di via Anselmetti esclusa) ed il piazzale del parcheggio Consortile 
Tale quadro sarà così composto: 
 n. 1 interruttore magnetotermico differenziale quadripolare con adeguato potere 

d’interruzione; 
 contattore di potenza dotato di orologio per l’accensione automatica dei lampioni; 
 n. 2 interruttori quadripolari, per l’alimentazione dei n. 2 circuiti in cui vengono 

divisi gli apparecchi; 
 n. 3 interruttori quadripolari utilizzati come riserva. 
 
Il quadro elettrico identificato con il “N.2” , alimenterà: la pista ciclabile e la 
rotonda di via Anselmetti, il parcheggio pubblico su via Plava 
Tale quadro sarà così composto da: 
 n. 1 interruttore magnetotermico quadripolare con adeguato potere d’interruzione; 
 contattore di potenza dotato di orologio per l’accensione automatica dei lampioni; 
 n. 2 interruttori quadripolari per l’alimentazione dei n. 2 circuiti di illuminazione 

della pista ciclabile e delle rotonda di via Anselmetti. 
 
Parametri di calcolo e di verifica 

 
Metodologia di verifica 

Protezione contro i sovraccarichi 
(Secondo Norma CEI 64-8/4 - 433.2) 
 Ib  In  Iz 
 If  1,45 Iz 
Dove 
Ib = Corrente di impiego del circuito 
In = Corrente nominale del dispositivo di protezione 
Iz = Portata in regime permanente della conduttura 
If = Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione 
 
Protezione contro i cortocircuiti  
(Secondo Norma CEI 64-8/4 - 434.3) 

 IccMax  P.d.i. 
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 I²t  K²S² 

Dove 
IccMax = Corrente di cortocircuito massima 
P.d.I.= Potere di interruzione apparecchiatura di protezione 
I²t = Integrale di Joule della corrente di cortocircuito presunta (valore 

letto sulle curve delle apparecchiature di protezione) 
K = Coefficiente della conduttura utilizzata 

 115 per cavi isolati in PVC 
 135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica 
 143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene 
reticolato 

S = Sezione della conduttura 
 
Protezione contro i contatti indiretti  
(Norma CEI 64-8/4 - 413.1.3.3/413.1.4.2/413.1.5.3/413.1.5.5/413.1.5.6) 
 
per sistemi TT 

Se è soddisfatta la condizione: 

 RA x Ia  50 

Dove 
RA = è la somma delle resistenze del dispersore e del conduttore di 

protezione in Ohm 
Ia = è la corrente che provoca l’intervento automatico del dispositivo 

di protezione, in Ampere 
 

Energia specifica passante 
 I²t  K²S² 
Dove 
I²t = valore dell'energia specifica passante letto sulla curva I²t della 

protezione in corrispondenza delle correnti di corto circuito 
K²S² = Energia specifica passante sopportata dalla conduttura 
Dove 
K = coefficiente del tipo di cavo (115,135,143) 
S = sezione della conduttura 
 

Caduta di tensione 
  )senXcos(RLIKV llb  
Dove 
Ib = corrente di impiego Ib o corrente di taratura In espressa in A 
Rl = resistenza (alla TR) della linea in /km 
Xl = reattanza della linea in /km 
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K = 2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi 
L = lunghezza della linea 
 

Temperatura a regime del conduttore 
 Il conduttore attraversato da corrente dissipa energia che si 

traduce in un aumento della temperatura del cavo. La 
temperatura viene calcolata come di seguito indicato: 

  1nTnTT 2
A

2
ZR  

Dove 
TR = è la temperatura a regime espressa in °C 
TZ = è la temperatura massima di esercizio relativa alla portata 

espressa in °C 
TA = è la temperatura ambiente espressa in °C 
n = è il rapporto tra la corrente d’impiego Ib e la portata Iz del cavo, 

ricavata dalla tabella delle portate adottata dall’utente (Unel 
35024/70, IEC 364-5-523, CEI - Unel 35024/1) 

 
Lunghezza max protetta per guasto a terra 
 

  Icc min a fondo linea > Iint 
 
Dove 
Icc min = corrente di corto circuito minima tra fase e protezione calcolata a 

fondo linea considerando la sommatoria delle impedenze di 
protezione a monte del tratto in esame. 

Iint = corrente di corto circuito necessaria per provocare l'intervento 
della protezione entro 5 secondi o nei tempi previsti dalle tabelle 
CEI 64-8/4 - 41A, 41B e 48A .(valore rilevato dalla curva I²t della 
protezione) o, infine, il valore di intervento differenziale. 

Lunghezza  
Max= Lunghezza massima determinata oltre che dalla lunghezza 

massima per guasto a terra, anche dalla corrente di corto circuito 
a fondo linea (se richiesta la verifica) e dalla caduta di tensione a 
fondo linea. 

 
Calcolo della potenza del gruppo di rifasamento 
 

Il calcolo della potenza reattiva del gruppo di rifasamento fatto in automatico 
dal programma, tramite l’apposito pulsante Rifasamento, viene 
eseguito utilizzando la formula: 
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 )tg(tgPQ fiC  
Dove 
Qc =  è la potenza reattiva della batteria di rifasamento. 
P =  è la potenza attiva assorbita dall’impianto da rifasare. 
tg i =  è la tangente dello sfasamento di partenza da recuperare. 
tg f =  è la tangente dello sfasamento a cui si vuole arrivare. 
 
 

Formule di calcolo e verifica utilizzate dal programma  
 
Correnti di cortocircuito  
 
 Icc = cc

n

Zk
CU

 
Dove 
per Icc trifase: Un = tensione concatenata 
 C = fattore di tensione 
 
 K =  3  
 
 Zcc = 2

fase
2

fase XR  
 
per Icc fase-fase: Un = tensione concatenata 
 C = fattore di tensione 
 K = 2 
 
 Zcc = 2

fase
2

fase XR  
 
 
per Icc fase-neutro: Un = tensione concatenata 
  C = fattore di tensione 
  K = 3  
  Zcc = 2

neutrofase
2

neutrofase )XX()RR(  
 
per Icc fase-protezione: Un = tensione concatenata 
 C = fattore di tensione 
 K = 3  
 Zcc = 2

protez.fase
2

protez.fase )XX()RR(  
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Fattore di tensione 
Il fattore di tensione e la resistenza dei cavi assumono valori differenti a 

seconda della corrente di cortocircuito calcolata. I valori 
assegnati sono riportati nella tabella seguente: 

 
Tabella 1 

 IccMAX Iccmin 

C 1 0.95 

R C20
R

 C20e RC20-
C

1
0.0041R  

 
(Norma CEI 11-28 Pag.11 formula (7)) 

 
 
dove la R 20°C è la resistenza del cavo a 20°C e e è la temperatura 

impostata dall’utente nella impostazione dei parametri per il 
calcolo. 

Il valore della R 20°C viene riportato nella tabella “Resistenze e Reattanze” 
riportata di seguito. 

 
Correnti di cortocircuito con il contributo dei motori 
Premessa 
Il calcolo viene effettuato in funzione delle utenze identificate come Utenze 

motore e in funzione dei coefficienti di contemporaneità 
impostati. 

 
 

Zmot = 
mot

2

kVA

U
 0.25  

 
Rmot = Zmot * 0.6 
 

Xmot =
2

mot
2

mot RZ
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Rt =

motR

1
1

faseR
1

 

 

Xt = 

motX

1
1

faseX
1

 

 

Zt = 2
t

2
t XR  

 

Icc = tZ3

U

 

 
Dove: 
Zmot = è l’impedenza in funzione dei motori predefiniti 
Rmot = è la resistenza in funzione dei motori predefiniti 
Xmot = è la reattanza in funzione dei motori predefiniti 
Verifica della chiusura in cortocircuito 
(Norme CEI EN 60947-2) 
 
 IP  ICM  
Dove 
 
IP  = è il valore di cresta della corrente di cortocircuito (massimo 

valore possibile della corrente presunta di cortocircuito) 
ICM = è il valore del potere di chiusura nominale in cortocircuito 
 
 
Valore di cresta Ip della corrente di cortocircuito 
Il valore di cresta IP è dato dalla norma CEI 11-28 - Art.9.1.2 da: 
 
 II

KCRP IKI 2  
 
Dove 
 
IKII = è la corrente simmetrica iniziale di cortocircuito 
KCR = è il coefficiente correttivo ricavabile dalla seguente formula: 
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 KCR =  1,02+0,98 e 3*Rcc/Xcc 
 
Il valore di ICM è dato dalla norma CEI 11-28 - Art.9.1.1 da: 
 
 ICM  =  ICU * n 

 
Dove: 
ICU = è il valore del potere di interruzione estremo in cortocircuito  
n   =  è un coefficiente da utilizzare in funzione della tabella normativa 

di seguito riportata 
 
 

Estratto dalla Tabella 2 – Rapporto n tra potere di chiusura e potere di 
interruzione in cortocircuito e fattore di potenza relativo (interruttori per 
corrente alternata) 

 

Potere di interruzione 
in cortocircuito 
kA valore efficace 

Fattore 
di 
potenza 
 

  
  
n = 
 

Valore minimo del fattore n 
potere di interruzione in 
cortocircuito 
potere di chiusura in 
cortocircuito 

4,5  I  6 
6 < I  10 
10 < I  20 
20 < I  50 
50 < I 

0,7 
0,5 
0,3 
0,25 
0,2 

 1,5 
1,7 
2,0 
2,1 
2,2 

 
 
Lettura tabelle riepilogative di verifica 
 

Dati relativi alla linea 
Sigla = identificativo alfanumerico introdotto nello schema 
Sezione = formazione e sezione della conduttura 
 es.: 4X50+PE16 per cavo di neutro = cavo di fase 
 es.: 2Fj+1Nh+PEg per cavo di neutro diverso dal cavo di fase o 

con cavi fase (F), neutro (N), protezione (PE); in parallelo (1F, 
2F, 3F ecc.). 

 (la lettera minuscola indica la sezione ed è riportata di seguito 
nelle tabelle) 

lunghezza = lunghezza della conduttura in metri 
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Secondo Tabelle UNEL 35024/1 
modalità di posa =  stringa codificata di quattro elementi es.115/1U__2/30/1 
 Tipo isolante (115 = PVC, 143 = EPR) 
 Rif. metodo d’installazione _Rif. tipo di posa secondo CEI 64-8 
 Temperatura di esercizio 
 Coefficiente correttivo di portata 
Secondo Rapporto CENELEC RO 64-001 1991 
modalità di posa =  stringa codificata di quattro elementi es.115/A2__2/30/1 
 Tipo isolante (115 = PVC, 143 = EPR) 
 Rif. metodo d’installazione _Rif. ipo di posa secondo CEI 64-8 

(vedere  
 Temperatura di esercizio 
 Coefficiente correttivo di portata 
 
Secondo Tabelle UNEL 35024/70 
modalità di posa = stringa codificata di quattro elementi (es.115/01-01/30/1) 
 Tipo isolante (115 = PVC, 135 = Gomma G2, 143 = EPR) 
 Colonne portate/modo (vedere tabella nella pagina successiva) 
 Temperatura di esercizio 
 Coefficiente correttivo di portata 

 
Dati relativi alla protezione  
(letti da archivio apparecchiature) 
tipo e curva =     Stringa di testo del tipo di apparecchiatura 
numero dei poli =    Poli dell’apparecchiatura 
corrente nominale (In) =   Corrente di taratura della protezione 
potere di interruzione (P.d.I.) =  Potere di interruzione dell’apparecchiatura 
corrente differenziale (Id) =  Corrente differenziale della protezione 
corrente di intervento =   Corrente di intervento della protezione 
Parametri elettrici 
 
 I²t  K²S² (valori calcolati o letti sull'archivio apparecchiature) 
 
Icc max a fondo linea = Corrente di corto circuito massima a fine linea 
Igt fase/protezione a f.l.= Corrente di corto circuito minima a fondo linea 
I²t inizio linea =  Energia specifica passante massima ad inizio linea 
I²t fondo linea = Energia specifica passante massima a fondo linea 
K²S² =   Energia specifica passante sopportata dalla conduttura 
Ib = Corrente nominale del carico 
In = Corrente di taratura della protezione 
Iz = Portata della conduttura 
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If = Corrente di funzionamento della protezione 
C.d.t. con Ib = Caduta di tensione con la corrente del carico 
C.d.t. con In = Caduta di tensione con la corrente di taratura 
Lungh. max protetta per g.t.= Lunghezza massima della conduttura per avere 

un valore di corto circuito tra fase e protezione tale 
da garantire l'apertura automatica dell'organo di 
protezione entro i 5 secondi, o secondo la tabella 
CEI 64-8/4 - 41A 

Lunghezza max =  Lunghezza massima della conduttura per avere un valore di 
corto circuito tra fase e protezione tale da garantire l'apertura 
automatica dell'organo di protezione entro i 5 secondi, o secondo 
la tabella CEI 64-8/4 - 41A, per avere un corto circuito Trifase / 
Fase - Fase / Fase - Neutro superiore alla corrente di intervento 
della protezione (se richiesta la verifica), per avere una caduta di 
tensione inferiore al valore massimo impostato. 

 
Dati relativi ai cavi secondo le tabelle CEI UNEL 35024/1 e 35026/1 
Le tabelle seguenti riportano la corrispondenza esistente tra le tipologie di 

posa della norma CEI 64-8 tabella 52 C e le tabelle di portata dei 
cavi della norma UNEL 35024/1. Le tabelle sono caratterizzate 
da tre colonne. l contenuto delle colonne è il seguente: 

Tipo posa: riferimento numerico della posa secondo la Tabella 52C. 
Descrizione: descrizione della posa secondo la Tabella 52C della norma CEI 

64-8/5. 
Metodo di installazione: è la tipologia di posa prevista dalla norma UNEL 

35024/1 in corrispondenza della quale è possibile ricavare la 
portata del cavo. Il metodo viene indicato con il riferimento della 
tabella delle portate e un numero progressivo. Il numero 
progressivo rappresenta la posizione della metodologia di posa 
prevista nella tabella. 

 
Cavi Unipolari - Pose 
Tabella 2  - Tabelle di corrispondenza tra il tipo di posa secondo la norma CEI 64-8 e 
i metodi di installazione della norma CEI UNEL 35024/1 
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 UNIPOLARI  
Tipo di posa Descrizione Metodo 

d’installazione 

1 senza guaina in tubi circolari entro muri isolanti 1U 

3 senza guaina in tubi circolari su o distanziati da pareti 2U 

4 senza guaina in tubi non circolari su pareti 2U 

5 senza guaina in tubi annegati nella muratura 2U 

11 con o senza armatura su o distanziati da pareti 4U 

11A con o senza armatura fissati su soffitti  

11B con o senza armatura distanziati da soffitti  

12 con o senza armatura su passerelle non perforate 4U 

13 con o senza armatura su passerelle perforate 5U 

14 con o senza armatura su mensole distanziati dalle pareti 5U 

14 con guaina a contatto fra loro su mensole 5U, 6U, 7U 

15 con o senza armatura fissati da collari 5U, 6U, 7U 

16 con o senza armatura su passerelle a traversini 5U, 6U, 7U 

17 con guaina sospesi a od incorporati in fili o corde 5U 

18 conduttori nudi o cavi senza guaina su isolatori 3U 

21 con guaina in cavità di strutture 4U 

22 senza guaina in tubi in cavità di strutture 2U 

22A con guaina in tubi in cavità di strutture  

23 senza guaina in tubi non circolari in cavità di strutture 2U 

24 senza guaina in tubi non circolari annegati nella muratura 2U 

24A con guaina in tubi non circolari annegati nella muratura  

25 con guaina in controsoffitti o pavimenti sopraelevati 4U 

31 con guaina in canali orizzontali su pareti 2U 

32 con guaina in canali verticali su pareti 2U 

33 senza guaina in canali incassati nel pavimento 2U 

34 senza guaina in canali sospesi 2U 

34A con guaina in canali sospesi  

41 senza guaina in tubi in cunicoli chiusi orizzontali o verticali 2U 

42 senza guaina in tubi in cunicoli ventilati in pavimento 2U 

43 con guaina in cunicoli aperti o ventilati 4U 

51 con guaina entro pareti termicamente isolanti 1U 

52 con guaina in muratura senza protezione meccanica 4U 

53 con guaina in muratura con protezione meccanica 4U 

61 con guaina in tubi o cunicoli interrati  

62 con guaina interrati senza protezione meccanica  

63 con guaina interrati con protezione meccanica  

71 senza guaina in elementi scanalati 1U 

72 senza guaina in canali provvisti di separatori 2U 

73 senza/con guaina posati in stipiti di porte 1U 

74 senza/con guaina posati in stipiti di finestre 1U 
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Cavi Multipolari - Pose 
Tabella 3  - Tabelle di corrispondenza tra il tipo di posa secondo la norma CEI 64-8 e 
i metodi di installazione della norma CEI UNEL 35024/1 
 

 MULTIPOLARI  

Tipo di 

posa 

Descrizione Metodo 

d’installazione 

2 in tubi circolari entro muri isolanti 1M 

3A in tubi circolari su o distanziati da pareti 2M 

4A in tubi non circolari su pareti 2M 

5A in tubi annegati nella muratura 2M 

11 con o senza armatura su o distanziati da pareti 4M 

11A con o senza armatura fissati su soffitti 4M 

11B con o senza armatura distanziati da soffitti  

12 con o senza armatura su passerelle non perforate  

13 con o senza armatura su passerelle perforate 3M 

14 con o senza armatura su mensole distanziati da pareti 3M 

15 con o senza armatura fissati da collari 3M 

16 con o senza armatura su passerelle a traversini 3M 

17 con guaina sospesi a od incorporati in fili o corde 3M 

21 in cavità di strutture 2M 

22A in tubi in cavità di strutture 2M 

24A in tubi non circolari annegati in muratura  

25 in controsoffitti o pavimenti sopraelevati 2M 

31 in canali orizzontali su pareti 2M 

32 in canali verticali su pareti 2M 

33A in canali incassati nel pavimento 2M 

34A in canali sospesi 2M 

43 in cunicoli aperti o ventilati 2M 

51 entro pareti termicamente isolanti 1M 

52 in muratura senza protezione meccanica 4M 

53 in muratura con protezione meccanica 4M 

61 in tubi o cunicoli interrati  

62 interrati senza protezione meccanica  

63 interrati con protezione meccanica  

73 posati in stipiti di porte 1M 

74 posati in stipiti di finestre 1M 

81 immersi in acqua  
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Cavi Unipolari - Portate 
Tabella 4  - Tabella delle portate alla temperatura di 30°C dei cavi unipolari con o 
senza guaina relative alla tabella della norma CEI-UNEL 35024/1 
Di seguito vengono riportate le portate dei cavi con conduttori di rame. La norma non 
prende in considerazione i seguenti tipi di posa: cavi interrati o posati in acqua, cavi 
posti all’interno di apparecchi elettrici o quadri e cavi per rotabili o aeromobili. 

Cavi unipolari con o senza guaina 

Metodo di 

installazione

Isolante n. 

conduttori 

attivi 

 

Sezione nominale mm² 

   1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 

1U PVC 2 - 14,5 19,5 26 34 46 61 80 99 119 151 182 210 240 273 320 - - - - 

  3 - 13,5 18 24 31 42 56 73 89 108 136 164 188 216 245 286 - - - - 

 EPR 2 - 19 26 35 45 61 81 106 131 158 200 241 278 318 362 424 - - - - 

  3 - 17 23 31 40 54 73 95 117 141 179 216 249 285 324 380 - - - - 

2U PVC 2 13,5 17,5 24 32 41 57 76 101 125 151 192 232 269 309 353 415 - - - - 

  3 12 15,5 21 28 36 50 68 89 110 134 171 207 239 275 314 369 - - - - 

 EPR 2 17 23 31 42 54 75 100 133 164 198 253 306 354 402 472 555 - - - - 

  3 15 20 28 37 48 66 88 117 144 175 222 269 312 355 417 490 - - - - 

3U PVC 2 - 19,5 26 35 46 63 85 112 138 168 213 258 299 344 392 461 - - - - 

  3 - 15,5 21 28 36 57 76 101 125 151 192 232 269 309 353 415 - - - - 

 EPR 2 - 24 33 45 58 80 107 142 175 212 270 327 - - - - - - - - 

  3 - 20 28 37 48 71 96 127 157 190 242 293 - - - - - - - - 

4U PVC 3 - 19,5 26 35 46 63 85 110 137 167 216 264 308 356 409 485 561 656 749 855

    

 EPR 3 - 24 33 45 58 80 107 135 169 207 268 328 383 444 510 607 703 823 9461088

    

5U PVC 2 - 22 30 40 52 71 96 131 162 196 251 304 352 406 463 546 629 754 8681005

  3 - 19,5 26 35 46 63 85 114 143 174 225 275 321 372 427 507 587 689 789 905

 EPR 2 - 27 37 50 64 88 119 161 200 242 310 377 437 504 575 679 783 94010831254

  3 - 24 33 45 58 80 107 141 176 216 279 342 400 464 533 634 736 868 9981151

6U PVC 2 - - - - - - - 146 181 219 281 341 396 456 521 615 709 852 9821138

  3 - - - - - - - 146 181 219 281 341 396 456 521 615 709 852 9821138

 EPR 2 - - - - - - - 182 226 275 353 430 500 577 661 781 902108512531454

  3 - - - - - - - 182 226 275 353 430 500 577 661 781 902108512531454

7U PVC 2 - - - - - - - 130 162 197 254 311 362 419 480 569 659 795 9201070

  3 - - - - - - - 130 162 197 254 311 362 419 480 569 659 795 9201070

 EPR 2 - - - - - - - 161 201 246 318 389 454 527 605 719 833100811691362

  3 - - - - - - - 161 201 246 318 389 454 527 605 719 833100811691362
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Cavi Multipolari - Portate 
Tabella 5  - Tabella delle portate alla temperatura di 30 °C dei cavi multipolari relative 
alla tabella della norma CEI-UNEL 35024/1 
Di seguito vengono riportate le portate dei cavi con conduttori di rame. La norma non 
prende in considerazione i seguenti tipi di posa: cavi interrati o posati in acqua, cavi 
posti all’interno di apparecchi elettrici o quadri e cavi per rotabili o aeromobili. 
 

Cavi multipolari 

Metodo di 

installazione

 

Isolante 

n. 

conduttori 

attivi 

 

Sezione nominale mm2 

1 1,5 2,5 4 610 16 25 35 50 70 95120150185240300400500630

1M PVC 2 - 1418,5253243 57 75 92110139167192219248291334 - - - 

  3 - 1317,5232939 52 68 83 99125150172196223261298 - - - 

 EPR 2 - 18,5 25334257 76 99121145183220253290329386442 - - - 

  3 - 16,5 22303851 68 89109130164197227259295346396 - - - 

2M PVC 2 13,516,5 23303852 69 90111133168201232258294344394 - - - 

  3 12 15 20273446 62 80 99118149179206225255297339 - - - 

 EPR 2 17 22 30405169 91119146175221265305334384459532 - - - 

  3 1519,5 26354460 80105128154194233268300340398455 - - - 

3M PVC 2 15 22 30405170 94119148180232282328379434514593 - - - 

  3 13,618,5 25344360 80101126153196238276319364430497 - - - 

 EPR 2 19 26 36496386115149185225289352410473542641741 - - - 

  3 17 23 32425475100127158190246298346399456538621 - - - 

4M PVC 2 1519,5 27364663 85112138168213258299344392461530 - - - 

  3 13,517,5 24324157 76 96119144184223259299341403464 - - - 

 EPR 2 19 24 33455880107138171209269328382441506599693 - - - 

  3 17 22 30405271 96119147179229278322371424500576 - - - 
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Coefficienti di temperatura per pose in aria libera 
 
Tabella 6  - Tabella dei coefficienti di temperatura (K1) relativa alle pose in aria libera 

secondo la tabella CEI Unel 35024/1 
 Di seguito viene riportata la tabella contenente i coefficienti moltiplicativi 

che permettono di ricavare la portata dei cavi nel caso in cui la 
temperatura di posa sia diversa da 30°C, per le pose in aria libera. 
 
La portata in tal caso è data da: IT = I30° * K  
Dove 
IT = è la portata del cavo alla temperatura considerata 
I30° = è la portata del cavo alla temperatura di 30°C 
K = è il coefficiente moltiplicativo riportato nella tabella e 

corrispondente alla temperatura di posa considerata. 
 

Temperatura PVC EPR 

10 1,22 1,15 

15 1.17 1.12 

20 1.12 1.08 

25 1.06 1.04 

30 1.00 1.00 

35 0.94 0.96 

40 0.87 0,91 

45 0.79 0.87 

50 0.71 0.82 

55 0,61 0.76 

60 0,50 0,71 

65 - 0,65 

70 - 0,58 

75 - 0,50 

80 - 0,41 
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Coefficienti di temperatura per pose interrate 
Tabella 7  - Tabella dei coefficienti di correzione per temperature di posa (K1) relative 

ai cavi interrati secondo la tabella UNEL 35026/1 
 Di seguito viene riportata la tabella contenente i coefficienti moltiplicativi 

che permettono di ricavare la portata dei cavi nel caso in cui la 
temperatura di posa sia diversa da 20°C, per le pose interrate. 

 La portata in tal caso è data da: IT = I20° * K 
 
Dove 
 

TI  = è la portata del cavo alla temperatura considerata 
I20° = è la portata del cavo alla temperatura di 20°C 
K  = è il coefficiente moltiplicativo riportato nella tabella e 

corrispondente alla temperatura di posa considerata 
 

Temperatura PVC EPR 

10 1,10 1,07 

15 1.05 1.04 

20 1.00 1.00 

25 0.95 0.96 

30 0.89 0.93 

35 0.84 0.89 

40 0.77 0.85 

45 0.71 0.80 

50 0.63 0.76 

55 0.55 0.71 

60 0,45 0,65 

65 - 0,60 

70 - 0,53 

75 - 0,46 

80 - 0,38 
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Colori distintivi dei conduttori 
Tabella 8  - Colori distintivi dei conduttori (CEI 64-8/5 Art.524.1) 
 

Blu chiaro Riservato al Neutro 

Giallo - Verde Riservato esclusivamente ai conduttori di terra, di 
protezione di collegamenti equipotenziali. 
I conduttori usati congiuntamente come neutro e 
conduttore di protezione (PEN), quando sono isolati, 
devono essere contrassegnati secondo uno dei metodi 
seguenti: 
Giallo/verde su tutta la loro lunghezza con, in aggiunta, 
fascette blu chiaro alle estremità; 
Blu chiaro su tutta la loro lunghezza con, in aggiunta, 
fascette giallo/verde alle estremità. 

Marrone, Nero, Grigio Consigliati per i conduttori di Fase. 

 
 
 
Tabella 9 - Sezioni minime dei conduttori (CEI 64-8/5 Art.514) 
 

0,5 mm2 Circuiti di segnalazione e circuiti ausiliari di comando. 
Se questi circuiti sono elettronici è ammessa anche la 
sezione di 0,1 mm2. 

0,75 mm2 Conduttore mobile con cavi flessibili (con e senza 
guaina). 

1,5 mm2 Circuiti di potenza. 
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Sigle di designazione dei cavi 
Tabella 10  - Sigle di designazione dei cavi (CEI 20-27 e CENELEC HD 361) 
 

Caratteristiche  

 
Riferim. 

normativi 

Norma armonizzata………………….H 
Tipo nazionale autorizzato…………..A 
Tipo nazionale………………………..N 

A 

 
Tensione 
nominale 

300/300 V…………………………… 03 
300/500 V…………………………… 05 
450/750 V…………………………… 07 
0,6/1  kV……………………………  1 

 

 
Isolante 

PVC…………………………………. V 
Gomma naturale e/o sintetica……. R 
Gomma siliconica…………………. S 
Gomma etilenpropilenica…………. B 
Gomma Butilica……………………. B3 
Polietilene…………………………… E 
Polietilene reticolato……………….. X 

 

 
Guaina 

(eventualmente) 

PVC…………………………………. V 
Gomma naturale e/o sintetica……. R 
Policloroprene……………………… N 
Treccia di fibra di vetro……………. J 
Treccia Tessile…………………….. T 

B 

Particolari 
costruttivi 
(eventuali) 

Cavo piatto, anime divisibili………. H 
Cavo piatto, anime non divisibili…..H2 
Cavo rotondo (nessun simbolo) 

 
Conduttore 

A filo unico rigido……………………. U 
A corda rigida……………………….. R 
A corda flessibile per posa fissa….. K 
A corda flessibile per posa mobile… F 
A corda flessibilissima………………. H 

Numero di anime……………………………… … C 

Senza conduttore di protezione……………….. X 
Con conduttore di protezione…………………. G 
Sezione del conduttore………………………... ... 
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H 07 V -K 3G 1,5

Cavo armonizzato (CENELEC)

Tensione d'isolamento 450/700

Isolante in PVC

Guaina in PVC

Conduttore a corda flessibile per posa fissa

Cavo con 3 conduttori di cui uno giallo-verde

Sezione 1,5 mmq

V

Esempio di designazione di un cavo 
 

Dati relativi ai cavi secondo le tabelle IEC 364-5-523-1983 
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Portate in funzione del tipo di posa 
Tabella 11  - Tabella delle portate in funzione del tipo di posa secondo la norma CEI 
64-8 e i metodi di installazione della norma IEC 364-5-523 

Stralcio da IEC 364-5-523-1983 e da rapporto CENELEC RO 64-001 1991 

Metodo di 

installazione 

Isolante n. 

conduttori 

attivi 

Sezione nominale mm2 

   1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 
A PVC 2 14,5 19,5 26 34 46 61 80 99 119 151 182 210 240 273 320

  3 13,5 18 24 31 42 56 73 89 108 136 164 188 216 245 286

 XPLE 2 19 26 35 45 61 81 106 131 158 200 241 278 318 362 424

 EPR 3 17 23 31 40 54 73 95 117 141 179 216 249 285 324 380

A2 PVC 2 14 18,5 25 32 43 57 75 92 110 139 167 192 219 248 291

  3 13 17,5 23 29 39 52 68 83 99 125 150 172 196 223 261

 XPLE 2 18,5 25 33 42 57 76 99 121 145 183 220 253 290 329 386

 EPR 3 16,5 22 30 38 51 68 89 109 130 164 197 227 259 295 346

B PVC 2 17,5 24 32 41 57 76 101 125 151 192 232 269 - - -

  3 15,5 21 28 36 50 68 89 110 134 171 207 239 - - -

 XPLE 2 23 31 42 54 75 100 133 164 198 253 306 354 - - -

 EPR 3 20 28 37 48 66 86 117 144 175 222 269 312 - - -

B2 PVC 2 16,5 23 30 38 52 69 90 111 135 168 201 232 - - -

  3 15 20 27 34 46 62 80 99 118 149 176 206 - - -

 XPLE 2 22 30 40 51 69 91 119 146 175 221 265 305 - - -

 EPR 3 19,5 26 35 44 60 80 105 128 154 194 233 268 - - -

C PVC 2 19,5 27 36 46 63 85 112 138 168 213 258 299 344 392 461

  3 17,5 24 32 41 57 76 96 119 144 184 223 259 299 341 403

 XPLE 2 24 35 45 58 80 107 138 171 209 269 328 382 441 506 599

 EPR 3 22 30 40 52 71 96 119 147 179 229 278 322 371 424 500

D PVC 2 22 29 38 47 63 81 104 125 148 183 216 246 278 312 360

  3 18 24 31 39 52 67 86 103 122 151 179 203 230 257 297

 XPLE 2 26 34 44 56 73 95 121 146 173 213 252 287 324 363 419

 EPR 3 22 29 37 46 61 79 101 122 144 178 211 240 271 304 351

E PVC 2 22 30 40 51 70 94 119 148 180 232 282 328 379 434 514

  3 18,5 25 34 43 60 80 101 126 153 196 238 276 319 364 430

 XPLE 2 26 36 49 63 86 115 149 185 225 289 352 410 473 542 641

 EPR 3 23 32 42 54 75 100 127 158 192 246 298 346 399 456 538

F PVC 2 - - - - - - 131 162 196 251 304 352 406 463 546

  3(1) - - - - - - 110 137 167 216 264 308 356 409 485

 XPLE 2 - - - - - - 161 200 242 310 377 437 504 575 679

 EPR 3(1) - - - - - - 135 169 207 268 328 383 444 510 607

G PVC 3(2) - - - - - - 130 162 197 254 311 362 419 480 569

 XPLE/EPR 3(2) - - - - - - 161 201 246 318 389 454 527 605 719

Note:   (1) - Disposti a trefolo 

  (2) - Distanziati di almeno 1 diametro e disposti verticalmente 
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Cavi Unipolari - Pose 
Tabella 12  - Tabella di corrispondenza tra il tipo di posa dei cavi unipolari secondo la 
norma CEI 64-8 e i metodi di installazione della norma IEC 364-5-523. Il metodo di 
installazione permette di stabilire la portata del cavo utilizzato per la conduzione 
dell’energia. 

 UNIPOLARI  

Tipo di 

posa 

Descrizione Metodo di 

installazione 

1 senza guaina in tubi circolari entro muri isolanti A 
3 senza guaina in tubi circolari su o distanziati da pareti B 
4 senza guaina in tubi non circolari su pareti B 
5 senza guaina in tubi annegati nella muratura A 

11 con o senza armatura su o distanziati da pareti C 
11A con o senza armatura fissati su soffitti C 
11B con o senza armatura distanziati da soffitti C 
12 con o senza armatura su passerelle non perforate C 
13 con o senza armatura su passerelle perforate E 
14 con o senza armatura su mensole distanziati dalle pareti E 
14 con guaina a contatto fra loro su mensole F 
15 con o senza armatura fissati da collari E 
16 con o senza armatura su passerelle a traversini E 
17 con guaina sospesi a od incorporati in fili o corde E 
18 conduttori nudi o cavi senza guaina su isolatori G 
21 con guaina in cavità di strutture B2 
22 senza guaina in tubi in cavità di strutture B2 

22A con guaina in tubi in cavità di strutture B2 
23 senza guaina in tubi non circolari in cavità di strutture B2 
24 senza guaina in tubi non circolari annegati nella muratura B2 

24A con guaina in tubi non circolari annegati nella muratura B2 
25 con guaina in controsoffitti o pavimenti sopraelevati B2 
31 con guaina in canali orizzontali su pareti B 
32 con guaina in canali verticali su pareti B2 
33 senza guaina in canali incassati nel pavimento B 
34 senza guaina in canali sospesi B 

34A con guaina in canali sospesi B2 
41 senza guaina in tubi in cunicoli chiusi orizzontali o verticali B2 
42 senza guaina in tubi in cunicoli ventilati in pavimento B 
43 con guaina in cunicoli aperti o ventilati B 
51 con guaina entro pareti termicamente isolanti A 
52 con guaina in muratura senza protezione meccanica C 
53 con guaina in muratura con protezione meccanica C 
61 con guaina in tubi o cunicoli interrati D 
62 con guaina interrati senza protezione meccanica D 
63 con guaina interrati con protezione meccanica D 
71 senza guaina in elementi scanalati A 
72 senza guaina in canali provvisti di separatori B 
73 senza/con guaina posati in stipiti di porte A 
74 senza/con guaina posati in stipiti di finestre A 
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Cavi Multipolari - Pose 
Tabella 13  - Tabella di corrispondenza tra il tipo di posa dei cavi multipolari secondo 
la norma CEI 64-8 e i metodi di installazione della norma IEC 364-5-523 
Il metodo di installazione permette di stabilire la portata del cavo utilizzato per la 
conduzione dell’energia. 

 MULTIPOLARI  

Tipo di posa Descrizione Metodo di 

installazione 

2 in tubi circolari entro muri isolanti A2 

3A in tubi circolari su o distanziati da pareti B2 

4A in tubi non circolari su pareti B2 

5A in tubi annegati nella muratura A2 

11 con o senza armatura su o distanziati da pareti C 

11A con o senza armatura fissati su soffitti C 

11B con o senza armatura distanziati da soffitti C 

12 con o senza armatura su passerelle non perforate C 

13 con o senza armatura su passerelle perforate E 

14 con o senza armatura su mensole distanziati da pareti E 

15 con o senza armatura fissati da collari E 

16 con o senza armatura su passerelle a traversini E 

17 con guaina sospesi a od incorporati in fili o corde E 

21 in cavità di strutture B2 

22A in tubi in cavità di strutture B2 

24A in tubi non circolari annegati in muratura B2 

25 in controsoffitti o pavimenti sopraelevati B2 

31 in canali orizzontali su pareti B 

32 in canali verticali su pareti B2 

33A in canali incassati nel pavimento B2 

34A in canali sospesi B2 

43 in cunicoli aperti o ventilati B 

51 entro pareti termicamente isolanti A 

52 in muratura senza protezione meccanica C 

53 in muratura con protezione meccanica C 

61 in tubi o cunicoli interrati D 

62 interrati senza protezione meccanica D 

63 interrati con protezione meccanica D 

73 posati in stipiti di porte A 

74 posati in stipiti di finestre A 

81 immersi in acqua A 
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Dati relativi ai cavi secondo le tabelle CEI UNEL 35024/70 
Tabella 14  - Tabella riepilogativa di tipo, posa e portata dei conduttori della tabella 
UNEL 35024/70 (a 30°C) 
 

modo 01 02 03 04 05 06 07 

 multipolari unipolari unipolari non distanziati multipolari unipolari distanziati 

conduttore  con o senza con guaina  senza con guaina 

 entro tubi   su su su su 

portata  Protezione conduttori: PVC o Gomma G 

01 4              

02  3  4      4     

03 4  2  3  4    3    

04  3  4  2  3  4  2   

05   2  3  4  2  3   2-3-4 

06      2  3    2 2-3-4  

07         2     2-3-4 

08             2-3-4  

 Protezione conduttori: Gomma G2 o Gomma G5 o EPR 

 01 02 03 04 05 06 07 08 

SEZIONE  PORTATE  

a 1 10,5 12 13,5 15 17 19 21 23 

b 1,5 14 15,5 17,5 19,5 22 24 27 29 

c 2,5 19 21 24 26 30 33 37 40 

d 4 25 28 32 35 40 45 50 55 

e 6 32 36 41 46 52 58 64 70 

f 10 44 50 57 63 71 80 88 97 

g 16 59 68 76 85 96 107 119 130 

h 25 75 89 101 112 127 142 157 172 

i 35 97 111 125 138 157 175 194 213 

j 50 - 134 151 168 190 212 235 257 

k 70 - 171 192 213 242 270 299 327 

l 95 - 207 232 258 293 327 362 396 

m 120 - 239 269 299 339 379 419 458 

n 150 - 275 309 344 390 435 481 527 

o 185 - 314 353 392 444 496 549 602 

p 240 - 369 415 461 522 584 645 707 
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Dati tecnici dei cavi  
Tabella 15  - Tabella delle resistenze e delle reattanze dei cavi elettrici secondo la 
tabella UNEL 35023-70 (a 20°C) 
 

Sezione 
mm2 

Cavi unipolari Cavi Multipolari 

 R20 °C X R20 °C X 

 m /m m /m m /m m /m 

1 17,82 0,176 18,14 0,125 

1,5 11,93 0,168 12,17 0,118 

2,5 7,18 0,155 7,32 0,109 

4 4,49 0,143 4,58 0,101 

6 2,99 0,135 3,04 0,0955 

10 1,80 0,119 1,83 0,0861 

16 1,137 0,112 1,15 0,0817 

25 0,717 0,106 0,731 0,0813 

35 0,517 0,101 0,527 0,0783 

50 0,381 0,101 0,389 0,0779 

70 0,264 0,0965 0,269 0,0751 

95 0,190 0,0975 0,194 0,0762 

120 0,152 0,0939 0,154 0,0740 

150 0,123 0,0928 0,126 0,0745 

185 0,0992 0,0908 0,100 0,0742 

240 0,0760 0,0902 0,0779 0,0752 

300 0,0614 0,0895 0,0629 0,0750 

400 0,0489 0,0876 0,0504 0,0742 

500 0,0400 0,0867 0,0413 0,0744 

630 0,0324 0,0865 0,0336 0,0749 

N.B.:  Le resistenze e le reattanze per i cavi multipolari sono utilizzate per l’eventuale 
cavo di collegamento tra il trasformatore e il quadro generale di bassa tensione. 
Il cavo di collegamento tra il trasformatore e il quadro generale di bassa tensione è 
possibile inserirlo nei dati di ingresso del quadro generale, però è possibile gestirlo in 
maniera più efficace creando un quadro fittizio in cui viene identificato solo il 
collegamento. 
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Coefficienti di temperatura 
Tabella 16  - Tabella dei coefficienti di temperatura (K1) relativa alla tabella Unel 
35024/70 

 Di seguito viene riportata la tabella contenente i coefficienti 
moltiplicativi che permettono di ricavare la portata dei cavi nel 
caso in cui la temperatura di posa sia diversa da 30°C. 

 La portata in tal caso è data da: IT = I30° * K  
dove IT = è la portata del cavo alla temperatura considerata 
 I30° = è la portata del cavo alla temperatura di 30°C 
 K  = è il coefficiente moltiplicativo riportato nella tabella e 

corrispondente alla temperatura di posa considerata 
 

Temperatura PVC Gomma 
(G2) 

EPR 

15 1.17 1.22 1.13 

20 1.12 1.15 1.09 

25 1.06 1.06 1.04 

30 1.00 1.00 1.00 

35 0.94 0.91 0.95 

40 0.87 0.82 0.90 

45 0.79 0.71 0.85 

50 0.71 0.58 0.80 

 
Verifica della sovratemperatura dei quadri 
 
Verifica sovratemperatura secondo CEI 17-43 
 
Campo di applicazione (CEI 17-43 § 2) 
 Il presente metodo si applica ad ANS chiuse in involucri o a 

scomparti separati di ANS senza ventilazione forzata. 
 
Note: 
1. L’influenza dei materiali e lo spessore delle pareti usualmente 

adottati per gli involucri sulle temperature a regime è 
trascurabile. Il metodo è perciò applicabile agli involucri in 
lamiera d’acciaio, in lamiera di alluminio, in ghisa, in materiali 
isolanti e similari. 

2. Per ANS di tipo aperto e con protezione frontale, non è 
necessaria la determinazione delle sovratemperature qualora sia 
evidente che le temperature dell’aria non sono suscettibili di 
eccessivi aumenti. 
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Oggetto (CEI 17-43 § 3) 
 Il metodo proposto permette di determinare la sovratemperatura 

dell’aria all’interno dell’involucro. 
Nota:  La temperatura dell’aria interna all’involucro è uguale alla 

temperatura dell’aria ambiente all’esterno dell’involucro più la 
sovratemperatura dell’aria interna all’involucro dovuta alla 
potenza dissipata dall’apparecchiatura installata. 

 Salvo specificazione contraria, la temperatura dell’aria ambiente 
all’esterno dell’ANS è la temperatura specificata per ANS per 
installazione all’interno (valore medio su 24 ore) di 35°C.se la 
temperatura dell’aria ambiente all’esterno dell’ANS nel luogo di 
utilizzo supera i 35°C, questa temperatura più elevata è 
considerata la temperatura dell’aria ambiente dell’ANS. 

 
 
Condizioni di applicazione (CEI 17-43 § 4) 
 

Questo metodo di calcolo è applicabile solo se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni: 

- La ripartizione della potenza dissipata all’interno dell’involucro è 
sostanzialmente uniforme; 

- L’apparecchiatura installata è disposta in modo da non ostacolare, se 
non in maniera modesta, la circolazione dell’aria; 

- L’apparecchiatura installata è prevista per c.c. o per c.a. fino a 60 Hz 
compresi, con la somma delle correnti dei circuiti di alimentazione non 
superiore a 3150 A; 

- I conduttori che trasportano le correnti elevate e le parti strutturali sono 
disposti in modo che le perdite per correnti parassite siano trascurabili; 

- per gli involucri con aperture di ventilazione, la sezione delle aperture 
d’uscita dell’aria è almeno 1,1 volte la sezione delle aperture di entrata; 

- non ci sono più di tre diaframmi orizzontali nell’ANS o in uno dei suoi 
scomparti; 

- qualora gli involucri con aperture esterne di ventilazione siano suddivisi 
in celle, la superficie delle aperture esterne di ventilazione in ogni 
diaframma interno orizzontale deve essere almeno uguale al 50% della 
sezione orizzontale della cella. 
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Informazioni necessarie per il calcolo (CEI 17-43 § 5.1) 

Per calcolare la sovratemperatura dell’aria all’interno di un involucro sono 
necessari i seguenti dati: 

- dimensioni dell’involucro: altezza/larghezza/profondità; 
- tipo di installazione dell’involucro; 
- progetto dell’involucro, per esempio con o senza aperture di ventilazione; 
- numero di diaframmi orizzontali interni; 
- potenze dissipate effettive dell’apparecchiatura installata nell’involucro; 
- potenze dissipate effettive (Pn) dei conduttori. 

Fattore nominale di contemporaneità (CEI 17-13/1 § 4.7) 

(Valore K di riferimento per il calcolo delle potenze dissipate) 
Il fattore nominale di contemporaneità di una APPARECCHIATURA o di parte di 
essa avente diversi circuiti principali (per esempio uno scomparto o una 
frazione di scomparto), è il rapporto tra il valore massimo della somma, in un 
momento qualsiasi, delle correnti effettive che passano in tutti i circuiti principali 
considerati e la somma delle correnti nominali di tutti i circuiti principali 
dell’APPARECCHIATURA o della parte considerata di questa. 
Quando il costruttore assegna un fattore nominale di contemporaneità, questo 
fattore deve essere usato per la prova di sovratemperatura conformemente alla 
8.2.1. 
Nota: In assenza di informazioni relative ai valori delle correnti effettive, 
possono essere utilizzati i seguenti valori convenzionali: 
 

Numero di circuiti Fattore di 
contemporaneità 

2 e 3 0,9 
4 e 5 0,8 
6 e 9 (compreso) 0,7 
10 e oltre 0,6 

 
Tali coefficienti sono utilizzati sulle partenze; mentre sugli arrivi si effettua la 
sommatoria delle In a valle e se tale somma è inferiore alla In del generale ne si 
esegue il rapporto, altrimenti si imposta il valore di K pari a 1. 

 
Verifica sovratemperatura secondo CEI 23-51 
Campo di applicazione (23-51 § 1.2) 

La presente Norma Sperimentale si applica ai quadri di distribuzione per 
installazioni fisse per uso domestico e similare realizzati assiemando involucri 
vuoti, conformi alla Norma Sperimentale CEI 23-49, con dispositivi di protezione 
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ed apparecchi elettrici che nell'uso ordinario dissipano una potenza non 
trascurabile. 
Tali quadri devono essere: 

adatti ad essere utilizzati a temperatura ambiente normalmente non superiore a 25°C 
ma che occasionalmente può raggiungere i 35°C; 
destinati all'uso in corrente alternata con tensione nominale non superiore a 440 V; 
con corrente nominale in entrata non superiore a 125 A (vedi Nota 1); 
con corrente presunta di cortocircuito nominale non superiore a 10 kA o protetti da 
dispositivi di protezione limitatori di corrente aventi corrente di picco limitata non 
eccedente 17 kA in corrispondenza della corrente presunta di cortocircuito massima 
ammissibile ai terminali dei circuiti di entrata del quadro; 
destinati ad incorporare apparecchi di protezione e manovra per uso domestico e 
similare con corrente nominale non superiore a 125 A. 

Note:   
1.Se il quadro è alimentato da più linee contemporaneamente, tale limite si 
riferisce alla somma delle correnti entranti. 
2.In mancanza di Norme per altri tipi di quadri, la presente Norma può fornire 
indicazioni per la loro realizzazione purché venga rispettato quanto indicato nel 
presente paragrafo. 
La presente Norma Sperimentale non prende in considerazione gli involucri da 
parete, da incasso e semiincasso destinati ad apparecchi facenti parte di serie 
per uso domestico e similare quali ad esempio interruttori elettronici, prese a 
spina, relè, piccoli interruttori differenziali o differenziali magnetotermici o piccoli 
interruttori automatici (vedi Norma CEI 23-49). 
Si intendono apparecchi facenti parte di serie per uso domestico e similare 
quelli che si installano nelle scatole di cui alla Norma CEI 23-74. 
 

Fattore di contemporaneità (23-51 § 4.9) 

(Valore K di riferimento per il calcolo delle potenze dissipate) 
Coefficiente che tiene conto della probabilità che tutti i carichi collegati ai circuiti 
di uscita possano essere utilizzati contemporaneamente. 
Esso si applica ai circuiti di uscita del quadro. 
Il fattore di contemporaneità (K) può essere fissato tenendo conto: 

- del tipo di utenza (abitazione, ufficio, negozio); 
- della natura dei carichi e loro utilizzazione nella giornata; 
- del rapporto tra la corrente nominale del quadro (Inq) e la somma delle 

correnti di tutti gli apparecchi di protezione e manovra in uscita (Inu). 
In mancanza di informazioni sui valori effettivi delle correnti in uscita dei circuiti 
del quadro, si può fare ricorso ai seguenti valori: 
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Numero di circuiti Fattore di 
contemporaneità 

2 e 3 0,8 

4 e 5 0,7 

6 e 9 (compreso) 0,6 

10 e oltre 0,5 

 
Quadri con corrente nominale monofase minore o uguale a 32 A (CEI 23-51§ 
6.2) 
Sui quadri, con corrente nominale monofase minore o uguale a 32 A, si devono 
effettuare soltanto le verifiche prescritte ai punti 1 e 11 della Tabella 1 di pagina 
9 di tale norma. 
Nota:   
Nel caso in cui il quadro abbia masse, si deve effettuare anche la prova 9 
relativa all’efficienza del circuito di protezione. 
Per la dichiarazione di conformità del quadro alla regola dell'arte è stato 
predisposto un facsimile nell'Allegato A (certificazione verifica 
sovratemperatura). 
Per la stesura dello schema del quadro si può fare riferimento all'Allegato C 
(schema unifilare). 
 
Altre tipologie di quadri con corrente nominale in entrata non superiore a 125 A 
(CEI 23-51 § 6.3) 
Per tutte le altre tipologie di quadri diverse da 6.2 e che ricadono nel campo di 
applicazione della presente Norma, si devono effettuare le verifiche e prove 
prescritte ai punti 1, 2, 3, 9 e 11 della Tabella 1, tenendo conto delle indicazioni 
fornite dal costruttore dell’involucro. 
La verifica dei limiti di sovratemperatura può essere fatta in accordo con 
l’Allegato B della presente Norma. 
Per la dichiarazione di conformità del quadro alla regola dell'arte è stato 
predisposto un facsimile nell'Allegato A (certificazione verifica 
sovratemperatura) 

 Per la stesura dello schema del quadro si può fare riferimento all'Allegato C 
(schema unifilare) 
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7.  GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA E DELLE TERRE E R OCCE DA 
SCAVO 

 

7.01.  ESECUZIONE DEGLI SCAVI E GESTIONE DEL MATERI ALE DI SCAVO 

A scopo cautelativo, gli interventi di scavo edile dovranno essere svolti da impresa 
iscritta alla Categoria 9 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
Verranno preliminarmente predisposte: 
 un’area di deposito provvisorio di materiale di scavo da sottoporre a 

caratterizzazione analitica su richiesta della Direzione Lavori – l’area sarà 
provvista di telo in HDPE da 0,5 mm alla base e la Direzione lavori avrà la facoltà 
di richiedere la copertura dei cumuli con telo in HDPE da 0,5 mm; 

 un’area di deposito temporaneo di rifiuti da destinare a recupero o smaltimento - 
l’area sarà provvista di telo in HDPE da 0,5 mm alla base e la Direzione lavori avrà 
la facoltà di richiedere la copertura dei cumuli con telo in HDPE da 0,5 mm. 

 
Lo scavo dovrà essere eseguito con le seguenti modalità: 
 rimozione delle pavimentazione e gestione come rifiuto dell’asfalto (CER 17 03 

01); 
 scavo per strati di 30 cm e collocazione del terreno a margine degli scavi (ove sia 

previsto il ritombamento del materiale in corrispondenza degli scavi stessi a 
seguito delle installazioni previste dal progetto) o collocazione dello stesso in area 
di deposito temporaneo di rifiuti (per le volumetrie in eccesso non riutilizzabili 
nell’area di scavo e di cui pertanto è prevista la gestione come rifiuto). L’area di 
deposito temporaneo sarà provvista di telo in HDPE da 0,5 mm e i cumuli di rifiuti 
dovranno avere una volumetria massima di 500 m3; 

 ricollocazione dei materiali riutilizzabili all’interno degli scavi (sarà facoltà della 
direzione lavori prescrivere all’appaltatore di separare porzioni di materiali 
potenzialmente contaminati da sottoporre a caratterizzazione analitica); tali 
materiali saranno collocati nell’area di deposito provvisorio. 

 
I cumuli presenti nel deposito provvisorio saranno caratterizzati come terreni ai sensi 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alternativamente: 
1. riutilizzati in sito se conformi alle CSC per suoli ad suo commerciale; 
2. gestiti come rifiuti e spostati nell’area di deposito temporaneo se non conformi alle 

CSC per suoli ad suo commerciale. 
 
I cumuli di rifiuti presenti nel deposito temporaneo saranno sottoposti a campionatura 
ai sensi della norma UNI 10802 (Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – 
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Campionamento e preparazione ed analisi degli eluati) prelevando un numero 
minimo di 10 incrementi per la costituzione del campione rappresentativo del cumulo. 
I campioni saranno sottoposti ad analisi (tal quale ed eluato ai sensi del Decreto 27 
settembre 2010) presso un laboratorio accreditato ACCREDIA ai fini della 
classificazione come rifiuto e della definizione dell’impianto di destinazione. 
Ai fini di una corretta classificazione il laboratorio dovrà valutare anche il criterio della 
eco-tossicità (H14) secondo i criteri stabiliti dall’ISS. 
 
I prezzi usati per le demolizioni sono comprensivi del trasporto e smaltimento in 
discarica dei materiali di risulta; laddove alcuni prezzi non includono questi costi si è 
provveduto a considerarli separatamente. 
Per tutte le lavorazioni che comportano movimentazione di terre e rocce da scavo 
viene compensato, con apposito prezzo, il trasporto del materiale di risulta, il suo 
accantonamento all’interno dell’area di cantiere e la sua campionatura. 
Le O.d.U. sono suddivise in tre gruppi: 
 Il primo gruppo riguarda le OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO  
 Il secondo gruppo riguarda le OPERE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO. 
 Il terzo gruppo riguarda le OPERE CONSORTILI. 

 

7.02.  OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO 

Il primo gruppo che riguarda le OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO prevede una 
fase iniziale di demolizioni di strutture in conglomerato semplice, leggermente 
armato, c.a. e pietra che interessa a tratti il muro esistente verso le vie in pannelli 
prefabbricati, con relativi basamenti e pilastrini, nell’ex piazzale FIAT, muro che verrà 
demolito interamente durante le varie fasi dei lavori, come da cronoprogramma.; la 
lunghezza del muro demolito sarà, su via Plava circa 140 m; il muro di via Anselmetti 
sarà demolito per circa 520 m e il muro di strada della Manta  per circa 73 m. 
Inoltre il tratto di muro da via Plava verso la nuova via Consortile e verso via 
Anselmetti include una cancellata che sarà rimossa così come quella che si trova 
all’ingresso N. 21 FIAT; all’interno dell’ex area FIAT saranno abbattuti n. 62 alberi 
che si trovano lungo le vie Plava e Anselmetti, e verranno rimossi circa 92 m di 
guard-rail e n. 41 caditoie e chiusini esistenti; nell’area destinata a parcheggio 
pubblico su via Plava verrà rimossa la tettoia metallica e relativo basamento nonché 
le vasche interrate di decantazione dell’ex impianto di lavaggio autovetture. Il 
materiale ferroso recuperato da queste demolizioni potrà essere venduto 
dall’Appaltatore come rottame producendo compenso. 
Il materiale di queste demolizioni viene considerato come macerie e quindi portato in 
discarica dove verrà trattato secondo i relativi CODICI CER per rifiuti delle operazioni 
di costruzione e demolizione: 
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 CER 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*; 

 CER 17 01 01 cemento; 
 CER 17 01 02 mattoni. 

Il materiale degli alberi abbattuti (legno CER 17 02 01) potrà essere conferito 
all’industria del legno e/o al centro di utilizzo biomasse. 
Si procederà con la demolizione delle pavimentazioni stradali, carreggiata, 
marciapiedi e spartitraffico; in via Anselmetti/Plava per la costruzione dei nuovi 
marciapiedi, centro della rotatoria, spartitraffico e carreggiata per i quali si considera 
uno spessore medio di 17 cm di conglomerato bituminoso da trattare come rifiuto e 
uno spessore medio di 15 cm di materiale inerte da depositare in area di stoccaggio 
per la campionatura delle terre e rocce da scavo allestita in cantiere (campionamento 
e prove di laboratorio eseguito da centri autorizzati). Analogamente per 
l’ampliamento del nuovo marciapiede/nuova carreggiata, per la posa di nuove 
caditoie e dei relativi tubi Øe 160 mm in PVC, per le opere edili dell’I.P., ovvero 
formazione dei pozzetti in cls per impianto elettrico, basamenti e formazione di 
cavidotti. Tale materiale verrà tutto campionato, e se giudicato idoneo, potrà essere 
successivamente riutilizzato per i reinterri o smaltito in discarica, con costo di 
smaltimento che viene già compensato con il relativo prezzo di elenco; esso verrà 
smaltito, unitamente ai 17 cm di spessore di conglomerato bituminoso già scartati a 
priori, secondo il relativo CODICE CER per rifiuti delle operazioni di costruzione e 
demolizione. Il materiale in conglomerato bituminoso assumerà il CODICE CER 17 
03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*. 
Parimenti avverrà per le demolizioni delle fasce di marciapiede di via Plava, via 
Anselmetti fino a strada Della Manta e le demolizioni dei marciapiedi/carreggiata del 
tratto di via Anselmetti-via Consortile necessarie per la costruzione dei nuovi 
marciapiedi e della nuova carreggiata, dello spartitraffico e della rotonda. Si 
considera uno spessore medio di 17 cm di conglomerato bituminoso da trattare come 
rifiuto secondo il relativo CODICE CER per rifiuti derivanti dalle operazioni di 
costruzione e demolizione: (17 03 02 miscele bituminose). Il terreno proveniente 
dagli scavi per la posa di nuove caditoie e dei relativi tubi Øe 160/200/250 mm in 
PVC, per le opere edili dell’I.P., ovvero formazione dei pozzetti in CLS per impianto 
elettrico, basamenti e formazione di cavidotti, unitamente al materiale inerte di scavo 
per uno spessore medio di 15 cm sottostante allo strato di conglomerato bituminoso, 
sarà depositato in area di stoccaggio per la campionatura delle terre e rocce da 
scavo, allestita in cantiere, e potrà essere successivamente riutilizzato, se risultante 
idoneo, o smaltito in discarica. Il materiale proveniente dalle demolizioni stradali del 
tratto di via Anselmetti-strada Della Manta e quello proveniente dagli 
scavi/demolizioni del tratto via Anselmetti-via Consortile, verrà tutto campionato e 
potrà essere riutilizzato se idoneo o smaltito in discarica. 
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Per quanto riguarda gli scavi necessari per realizzare la pista ciclabile e i cavidotti 
(opere edili degli impianti I.P. sull’area verde) il materiale non viene sottoposto a 
campionatura perché gli scavi avvengono in un materiale precedentemente 
acquistato e proveniente da cava di deposito e quindi non contaminato. 
 

7.03.  OPERE ASSOGGETTATE A USO PUBBLICO 

Per realizzare la nuova strada Consortile ad uso pubblico si inizierà con la scarifica di 
circa 1cm. e la demolizione della pavimentazione esistente in conglomerato 
bituminoso di spessore di circa 17 cm (ove necessario per posare cordoli, caditoie e 
plinti per pali). Analogamente avverrà per il parcheggio ad uso pubblico; il materiale 
di risulta derivante dagli scavi necessari per realizzare le fognature bianca e nera, ed 
i cavidotti della I.P sarà anch’esso depositato e campionato e poi inviato in discarica 
perché in eccedenza. 
 

7.04.  MATERIALE PER RIEMPIMENTI IMPORTATO DA CAVA DI PRESTITO 

Il materiale importato da cava di prestito è costituito dal terreno agrario per le aree 
verdi, dal materiale di riempimento soprastante alla rete di sicurezza depositata sul 
terreno contaminato (costituente il primo strato del rilevato) per formare il terrapieno 
dell’area verde lungo la via Anselmetti, dal materiale ghiaietto e sabbia utilizzato per 
riempimenti. 
 

7.05.  SITI PREPOSTI PER LO SMALTIMENTO DEI MATERIA LI DI RISULTA 

Conglomerato bituminoso: 
 NUOVA CAVIT S.P.A. Regione Rotto, 1 – 10040 LA LOGGIA (TO) 
 DI PIETRANTONIO & C. S.R.L. Via Reiss Romoli, 122/5/z – 10148 TORINO 
 CANTIERI MODERNI S.R.L. Strada Serena, 12 - 10064 PINEROLO (TO) 
 PIOBESI ESCAVAZIONI S.R.L. Via Del Mare 19/e10. CAP: 10040 - PIOBESI 

TORINESE (TO). 
 
Materiali di scavo in eccedenza (con risultati positivi derivanti dal campionamento) e 
macerie edilizie da demolizioni: 
 NUOVA CAVIT S.P.A. Regione Rotto, 1 – 10040 LA LOGGIA (TO) 
 CO.GI.MA. S.R.L. Str. Saluzzo, 59/c - 10041 CARIGNANO (TO) 
 CANTIERI MODERNI S.R.L. Strada Serena, 12 - 10064 PINEROLO (TO) 
 PIOBESI ESCAVAZIONI S.R.L. Via Del Mare 19/e10. CAP: 10040 - PIOBESI 

TORINESE (TO) 
 ACEA PINEROLESE S.P.A Via Vigone 42 - 10064 PINEROLO (TO). 
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8.  ASPETTI AMBIENTALI 

8.01.  INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A CARICO 
DELL’APPALTATORE 

Gli interventi di riqualificazione ambientale a carico dell’appaltatore comprenderanno: 
 

1. Interventi di Messa in Sicurezza Permanente all’interno della porzione 

occidentale del sito destinata a verde pubblico secondo quanto previsto dal 

Progetto di Messa in Sicurezza permanente che sarà presentato agli Enti 

competenti in materia ambientale. 

 

2. La Committente inoltre si riserva di richiedere all’Appaltatore l’esecuzione di 

eventuali interventi di bonifica che dovessero rendersi necessari. L’Appaltatore 

in tale circostanza dovrà eseguire i lavori necessari all’attuazione dell’intervento 

secondo le modalità che saranno impartite. Tali lavori saranno contabilizzati a 

misura; il corrispettivo sarà determinato applicando le voci dell’Elenco Prezzi 

Unitari per Bonifica Ambientale, ribassate con lo sconto offerto dall’Appaltatore. 

 
Sono previsti, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti interventi meglio 
individuati nel progetto specifico che sarà approvato: 
 asportazione del terreno esistente nell’aiuola attualmente presente lungo il lato 

adiacente a via Anselmetti, per una profondità di 0,6 m dal piano campagna, ma 
comunque definito in base alla quota finale voluta; 

 rimozione di parte della pavimentazione in conglomerato bituminoso presente 
nell’area piazzale, e suo conferimento presso impianto autorizzato; 

 posa di tessuto non tessuto e rete a maglie in plastica rossa sui fondo scavo; 
 posa di capping permeabile di spessore variabile tra i vari settori di intervento, 

come meglio dettagliato al paragrafo successivo;  
 realizzazione di una pista ciclabile adiacente al lato di via Anselmetti.  

Detti interventi dovranno essere attuati da ditta iscritta alla Categoria 9 dell’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali. L’Appaltatore dovrà comunicare preventivamente 
all’esecuzione dei lavori: 
 i nominativi dei trasportatori autorizzati al trasporto rifiuti (iscrizione alla Categoria 

4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali); 
 i nominativi degli impianti autorizzati alle attività di recupero/smaltimento di rifiuti e 

copia della relativa autorizzazione; 
l’origine e la caratterizzazione dei materiali oggetto di fornitura di terreno secondo le 
specifiche di progetto di bonifica e messa in sicurezza approvato. 
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8.02.  GESTIONE DI EVENTUALI PROBLEMATICHE AMBIENTA LI IN CORSO 
D’OPERA 

La Zona C fa parte di un compendio immobiliare storicamente destinato ad un uso di 
tipo industriale. 
L’area è stata oggetto nel tempo, di una serie di indagini ambientali che hanno 
permesso di identificare le criticità rappresentate nel precedente articolo. 
Considerato l’uso pregresso dell’area, le passività ambientali riscontrate, la natura 
puntuale delle indagini effettuate, non è possibile escludere la presenza localizzata di 
altre eventuali non conformità. 
Qualora dovesse palesarsi tale circostanza l’Appaltatore sarà tenuto a mettere in atto 
tutte le disposizioni operative che saranno impartite dalla Direzione Lavori e dal 
Committente per gestire le attività che si renderanno necessarie per risolvere la 
situazione derivante dal manifestarsi dell’evento imprevisto e imprevedibile. 
Tali attività riguarderanno l’esecuzione di indagini e accertamenti di caratterizzazione 
del sito, propedeutici alla realizzazione degli interventi di bonifica, finalizzati 
all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge e alla successiva attuazione 
delle opere correlate. 
Dal punto di vista della gestione amministrativa dell’appalto l’eventuale fattispecie 
sopra rappresentata comporterà l’introduzione di una variante in corso d’opera ai 
sensi dell’art. 132 del Codice dei Contratti Pubblici. 
Tale situazione sarà da considerarsi quale circostanza speciale di cui all’art. 24 del 
capitolato Generale d’Appalto. 
 

9.  PRESCRIZIONI PER IL RUMORE 

Nell’intorno dell’area interessata dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione sui 
tre lati confinanti con la via Anselmetti, strada della Manta e la restante proprietà 
FIAT non sono presenti insediamenti sensibili per i quali la realizzazione delle opere 
potrebbe avere un impatto negativo. Si tratta infatti di insediamenti produttivi, di aree 
stradali e di aree a parcheggio temporaneo delle automobili prodotte dalla casa 
automobilistica. 
In direzione sud sul lato verso via Plava, al di là della via, è presente un'area a 
destinazione prevalentemente residenziale, caratterizzata da edifici pluripiano e 
bassi fabbricati destinati a servizi. All'interno di quest'area nella zona antistante 
all'incrocio tra via Plava e via Anselmetti è presente un recettore sensibile che è la 
scuola materna "Salvemini". Le attività costruttive che potrebbero quindi avere 
influenza sul clima acustico per i soggetti dell'area residenziale sono quelle 
necessarie per realizzare le opere di viabilità all'incrocio fra le sopracitate vie e le 
altre opere di sottoservizi interessanti la via Plava, comprese quelle necessarie per 
l'allaccio della fognatura nera all'interno dell'area della scuola materna. 
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Fra le lavorazioni necessarie le più rumorose sono quelle relative ai tagli di 
pavimentazioni bituminose, ed alla demolizione dei muri di recinzione ed in secondo 
ordine quelle relative ai lavori di scavo e di trasporto dei materiali. L'edificio 
scolastico, più sensibile, è relativamente vicino alle aree di intervento e pertanto, 
anche se i lavori saranno di durata limitata, è opportuno che vengano adottate alcune 
cautele per limitarne l'impatto sugli utenti della scuola. Dovranno inoltre essere 
utilizzati dall'Impresa mezzi d'opera di recente costruzione e dotati dei più moderni 
dispositivi di riduzione del rumore offerti dal mercato. Inoltre mantenendo gli alberi 
esistenti lungo la via Plava ed avendo portato l’ingresso carraio del cantiere in 
vicinanza della rotatoria via Consortile/via Anselmetti si riduce il transito sulla via 
Plava ed all’incrocio con via Anselmetti in prossimità dell’edificio scolastico. 
Poiché in ogni caso non sarà possibile durante la fase di realizzazione delle opere 
nelle zone più vicine alla zona residenziale garantire il rispetto dei limiti di legge del 
clima acustico sarà necessario operare in deroga ai termini di legge secondo quanto 
prescritto dalla normativa nazionale e secondo le modalità previste dal Regolamento 
Acustico del Comune di Torino. 
È obbligo dell’Appaltatore provvedere a produrre a sua cura ed onere il 
documento di valutazione del clima acustico che sar à prodotto dall’attività di 
cantiere nelle diverse zone durante fasi di lavoraz ione ed in particolare per 
quanto riguarda le lavorazioni interessanti la via Plava e l’incrocio fra la via 
stessa e la via Anselmetti in relazione alla presen za dell’insediamento 
scolastico. 
Per quanto riguarda le vibrazioni i fabbricati residenziali e l’edificio scolastico sono 
sufficientemente lontani dai luoghi di intervento e le lavorazioni necessarie per 
l’esecuzione delle opere sia in via Plava che all’incrocio fra via Plava e via Anselmetti 
non sono di tipologia tale da indurre effetti vibratori sensibili negli edifici sopracitati e 
in ogni caso per queste lavorazioni non sarà consentito l’utilizzo dei rulli compattatori 
vibranti ma solo rulli statici. 
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N O T E

Ciascun prezzo indicato deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalla osservanza
sia delle norme di carattere generale sia delle modalità e prescrizioni per ciascuna opera o
prestazione fissate dal Capitolato Speciale.
I sottoelencati prezzi sono comprensivi del 24,30% per spese generali e utili d'impresa e sono
comprensivi anche degli oneri diretti relativi agli adempimenti per la sicurezza.
Nelle seguenti analisi gli elementi che concorrono a formare il prezzo dell'articolo di Elenco Prezzi
sono ricavati dal Prezziario Unificato Regionale Piemontese 2014.

     Città di Torino, __________
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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OPERE COMPIUTE  (SpCap 21)
D1.) DEMOLIZIONI, SCAVI, REINTERRI  (Cap 4)

D1.01.) DEMOLIZIONI  (SbCap 1)

Nr. 1 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali, con macch. oper. a lama circolare.
D1.01.01. Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per

ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto regolare, al limite della rottura in figure
geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad
acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10. In conglomerato
bituminoso.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi  ...l, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato
bituminoso m 1,000 5,19 5,19

T O T A L E  euro m 5,19

Nr. 2 Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi , aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc.
D1.01.02.a. Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi, aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc.,

eseguito a macchina o a mano per profondità massima di 50 cm; nel prezzo sono comprese: la
rimozione del manto di pavimentazione sia bituminoso o lapideo, di marciapiedi, di aiuole
spartitraffico, di aree verdi, ecc.; la rimozione di tutti i sottofondi stradali per la profondità
neccessaria; il maggiore onere per le particolari cure da adottare per la rimozione in adiacenza
alle facciate degli edifici per evitare il danneggiamento delle stesse e analogamente in adiacenza
a manufatti quali scalini, soglie, pozzzetti, chiusini ed ogni altro elemento emergente che deve
essere lasciato in posto. È anche compresa la rottura della massicciata e la scarificazione; la
demolizione o rimozione dei cordoli ed il loro recupero e trasporto ai magazzini comunali; la
rimozione e recupero delle pavimentazioni lapidee, in acciottolato, in masselli di cls; se i materiali
per pavimentazione precedentemente descritti sono recuperabili, devovono essere
accuratamente accatastati nel area di cantiere se vengono riutilizzati e se non sono da utilizzare
in cantiere dovranno essere caricati, trasportati, scaricati e accatastati nei magazzini comunali; il
recupero di chiusini, griglie, arredi urbani, paline di segnaletica, corpi illuminanti, ecc. ed il loro
trasporto e deposito ai magazzini comunali o in cantiere se riutilizzati. Carico del materiale di
risulta, trasporto, scarico e smaltimento in discarica autorizzata compreso l'onere di smaltimento.
E L E M E N T I:
Demolizione:
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore c ...r il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
0.250 (qt=((19460*0,15*1,80)/18*0,15)/19460) h 0,002 51,24 0,10
(E) [01.P24.C60.015] Nolo di autocarro ri ... di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q
180 (qt=((19460*0,15*1,80)/18*3)/19460) h 0,045 69,53 3,13
Traporto:
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore c ...r il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
0.250 (qt=1/80) h 0,013 51,24 0,67
(E) [01.P24.C60.015] Nolo di autocarro ri ... di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q
180 (qt=8/80) h 0,100 69,53 6,95
Indicazioni di listino: Smaltimento in discarica autorizzata:
(L)  1) Offerta Cavit S.p.a. (qt=(1,800*(1,00*1,00*0,50))*1/3) t 0,300 7,10 2,13
(L)  2) Offerta CO.GI.MA. S.r.l. (qt=0,300) t 0,300 6,50 1,95
(L)  3) Offerta Cantieri Moderni S.r.l. (qt=0,300) t 0,300 7,00 2,10
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30% (pr=6,18) % 0,243 6,18 1,50
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,02 0,02

T O T A L E  euro m² 18,55

Nr. 3 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento d el materiale utilizzabile entro la
D1.01.02.b. distanza massima di metri 300.

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza
massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. Il compenso viene
corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere
dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo,
per superfici di m² 0,50 e oltre. (N.B. Questo è un sovvrapprezzo ai prezzi dello scavo quindi il
carico, il trasporto e lo smatimento sono già compensati nelle voci di scavo e/o nella voce di
trasporto e smaltimento).
E L E M E N T I:
(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavi ...e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50
e oltre m² 1,000 10,95 10,95

T O T A L E  euro m² 10,95

Nr. 4 Realizzazione di drenaggio per le acque piovane da realizzare sul manto bituminoso

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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D1.01.02.c. esistente.
Realizzazione di drenaggio per le acque piovane da realizzare sul manto bituminoso esistente,
mediante la carotatura dell'asfalto esistente con l'uso di carotatrice e/o trivellatrice. I fori da
pratticare devono avere una densità di almeno n. 2 per m² e con un diametro medio di 20 cm.
Carico del materiale di risulta bitumato, trasporto, scarico e smaltimento in discarica autorizzata
compreso l'onere di smaltimento.
E L E M E N T I:
Foratura dell'asfalto:
(E) [01.P24.A35.010] Nolo di trattore a 4 ...o con il tempo dieffettivo impiego. Oltre 75 - fino a 150
HP h 0,100 59,80 5,98
(E) [01.P24.G68.005] Nolo di trivella ver ...per il tempo di effettivo impiego. Per diametri fino a cm
35 h 0,100 4,47 0,45
Traporto:
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore c ...r il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
0.250 (qt=(50/10)/5262) h 0,001 51,24 0,05
(E) [01.P24.C60.015] Nolo di autocarro ri ... di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q
180 (qt=(50/10)/5262) h 0,001 69,53 0,07
Indicazioni di listino: Smaltimento in discarica autorizzata:
(L)  1) Offerta Cavit S.p.a. (qt=(1,800*(2*0,15*3,14*0,10^2))*1/3) t 0,006 7,10 0,04
(L)  2) Offerta CO.GI.MA. S.r.l. (qt=0,006) t 0,006 6,50 0,04
(L)  3) Offerta Cantieri Moderni S.r.l. (qt=0,006) t 0,006 7,00 0,04
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30% (pr=0,12) % 0,243 0,12 0,03
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,00 0,00

T O T A L E  euro m² 6,70

Nr. 5 Estrazione manuale o con mezzo meccanico, di guide o cordoni in materiale lapideo o cls.
D1.01.03. normale 12/15 cm.

Estrazione manuale o con mezzo meccanico di guide o cordoni (retti o curvi) in materiale lapideo
o cls normale 12/15 cm. Nel prezzo son compresi: la accurata pulizia del cordolo; la cernita dei
cordoli per essere riutilizzati; il carico, lo scarico, il trasporto e l'accatastamento nell'area di
cantiere per il loro riutilizo; qualora non si dovessero riutilizzare il carico, lo scarico e il trasporto al
magazzino della Pubblica Amministrazione; per i pezzi che non si possono riutilizzare lo
smaltimento in discarica.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.B60.010] Estrazione manuale d ... Guide a delimitazione di banchine dello spessore
di cm 9-12 m 1,000 18,25 18,25

T O T A L E  euro m 18,25

Nr. 6 Demolizione di opere in conglomerato semplice o leg germente armato.
D1.01.04. Demolizione di opere in conglomerato semplice o leggermente armato, anche a piccoli tratti,

compreso il taglio delle armature in ferro anche con l'uso della fiamma ossidrica, compresa la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, lo smaltimento in discarica compreso gli
oneneri economci, computando i volumi prima della demolizione con trasporto dei detriti alle
discariche.
E L E M E N T I:
(E) [18.A01.A02.005] Demolizione di opere ...li oneri di cui al all'articolo indicato nei riferimenti m³ 1,000 104,07 104,07

T O T A L E  euro m³ 104,07

Nr. 7 Demolizione di strutture in cemento armato di qualu nque forma e dimensione.
D1.01.05. Demolizione di strutture in cemento armato di qualunque forma e dimensione, quali muri in c.a.,

manufatti vari, con martello demolitore, compresa la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero
dei detriti, lo smaltimento in discarica compreso gli oneneri economci, computando i volumi prima
della demolizione con trasporto dei detriti alle discariche.
E L E M E N T I:
(E) [01.A02.A50.005] Demolizione di strut ...olizione Con carico e trasporto dei detriti alle
discariche. m³ 1,000 195,68 195,68

T O T A L E  euro m³ 195,68

Nr. 8 Smontaggio di guard-rails esistenti.
D1.01.06. Smontaggio di guard-rails esistenti, nel prezzo sono compresi: lo smontaggio e recupero degli

elementi orizzontali, verticali e dei pezzi speciali; sfilaggio degli elementi verticali dal terreno; il
carico, lo scarico, il trasporto presso i magazzini comunali, lo scarico, il deposito e stoccaggio, dei
guard-rail recuperati; invece per guard-rails deteriorati o non più riutilizzabili (previa verifica della
D.L.) saranno caricati, trasportati, scaricati e smaltiti presso idoneo sito adatto allo smaltimento
del acciaio; ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
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(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore c ...r il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
0.250 h 0,050 51,24 2,56
(E) [01.P24.E10.010] Nolo di autocarro co ...i effettivo impiego Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m
5.50 h 0,050 69,47 3,47
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili por ...r il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e
simili h 0,050 2,05 0,10
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 0,050 34,10 1,71
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 0,050 31,72 1,59
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne). ora 0,050 28,59 1,43
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,04 0,04

T O T A L E  euro m 10,90

Nr. 9 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in co ndizioni di minima difficoltà. Per piante di
D1.01.07.a. altezza da m 11 a m 20.

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile
con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il
riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di
risulta in discarica o nei magazzini comunali. Per piante di altezza da m 11 a m 20
E L E M E N T I:
(E) [20.A27.L00.010] Abbattimento di albe ... magazzini comunali Per piante di altezza da m 11 a
m 20 cad 1,000 149,18 149,18

T O T A L E  euro cad. 149,18

Nr. 10 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in co ndizioni di media difficoltà. Per piante di
D1.01.07.b. altezza da m 11 a m 20.

Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con
alberate ubicate  in  strade ad alto traffico), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento
della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in
discarica o nei magazzini comunali. Per piante di altezza da m 11 a m 20.
E L E M E N T I:
(E) [20.A27.L10.010] Abbattimento alberi  ... magazzini comunali Per piante di altezza da m 11 a
m 20 cad 1,000 336,50 336,50

T O T A L E  euro cad. 336,50

Nr. 11 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie
D1.01.08. reale.

Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero
dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle
discariche Con una superficie di almeno m² 0,50
E L E M E N T I:
(E) [01.A02.B40.005] Rimozione di lastre  ...detriti alle discariche Con una superficie di almeno m²
0,50 m² 1,000 14,71 14,71

T O T A L E  euro m² 14,71

Nr. 12 Rimozione di targa viaria in marmo.
D1.01.09. Rimozione di targa viaria in marmo e conseguente ripristino della parete sottostante, compreso il

nolo di autocarro con autista per il trasporto in loco delle attrezzature e dei materiali.
E L E M E N T I:
(E) [01.A28.E10.005] Rimozione di targa v ... per il trasporto in loco delle attrezzature e dei
materiali cad 1,000 47,49 47,49

T O T A L E  euro cad. 47,49

Nr. 13 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie.
D1.01.10. Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso

accatastamento al piano cortile.
E L E M E N T I:
(E) [02.P02.A56.010] Rimozione di opere i ..., inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano
cortile Kg 1,000 0,85 0,85

T O T A L E  euro kg. 0,85
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Nr. 14 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di  spiccato, valutata a metro cubo vuoto
D1.01.11. per pieno

Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per
pieno compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il
trasporto delle macerie alle discariche, esclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica. Con
struttura portante in acciaio e solai in c.a. o latero - cemento
E L E M E N T I:
(E) [01.A02.A05.040] Demolizione completa ...ttura portante in acciaio e solai in c.a. o latero -
cemento m³ 1,000 14,06 14,06

T O T A L E  euro m³ 14,06

Nr. 15 Compenso in deduzione per vendita a rottame del mat eriale ferroso di recupero dalle
D1.01.12. demolizioni.

Compenso in deduzione per vendita a rottame del materiale ferroso di recupero dalle demolizioni;
il prezzo in deduzione è già compensativo anche degli oneri necessari per la riduzione delle
carpenterie metalliche in pezzi adatti al trasporto e del trasporto a qualsiasi distanza presso un
centro di recupero di materiali metallici.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di mercato: compenso all'Impresa per la vendita del materiale ferroso (qt=-1/1000) kg -0,001 240,00 -0,24
A dedurre costo per riduzione in pezzi e trasporto:
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne). ora 0,001 28,59 0,03
(E) [01.P24.C65.010] Nolo di autocarro do ...so il secondo operatore Con braccio fino all'altezza
di m 25 h 0,001 65,23 0,07

T O T A L E  euro kg -0,14

Nr. 16 Demolizione di vasche interrate per lavaggio autove icoli.
D1.01.13. Demolizione di vasche interrate per lavaggio autoveicoli, potenzialmente contenenti oli, previa

verifica del contenuto ed eventuale bonifica interna prima della rimozione. Nel prezzo sono
compresi tutti gli oneri neccessari alla bonifica, le attività di bonifica e rimozione comprenderanno:
• delimitazione della zona oggetto delle operazioni;
• rimozione del terreno di riporto;
• stesa di teli in plastica nell'intorno del passo d'uomo;
• apertura boccaporto;
• prova con esplosimetro;
• eventuale applicazione di ventilazione forzata sino al raggiungimento di un valore di LEL < 8%; i
vapori estratti saranno filtrati su filtri a carboni attivi;
• aspirazione di residui liquidi presenti mediante pompa antideflagrante specifica. Il quantitativo di
combustibili residui è stimato in 3 m³. I rifiuti liquidi estratti saranno trasferiti in fusti o caricati in
autocisterna autorizzata per il trasporto di questo tipo di rifiuti, Il rifiuto verrà identificato con uno
dei seguenti codici CER 16 07 08 * rifiuti contenenti olio.
• Si procederà quindi alle operazioni di pulizia del serbatoio; agli eventuali residui solidi o
semisolidi estratti e stoccati in appositi fusti sarà attribuito il seguente codice CER 16 07 08 * rifiuti
contenenti olio.
• L’acqua di lavaggio estratta verrà trattata come rifiuto, con l’attribuzione del seguente codice
CER 16 10 01* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose od eventualmente
CER 12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio.
• Qualsiasi eventuale sversamento che si verifichi durante le procedure di lavaggio sarà
immediatamente contenuto e ripulito.
• Tutti i materiali utilizzati nella pulizia delle vasche, compresi gli stracci e gli indumenti protettivi,
saranno gestiti come rifiuti; si prevedono i seguenti codici CER 15 02 02* stracci ed indumenti
protettivi contaminati da sostanze pericolose e CER 15 02 03 stracci ed indumenti protettivi
diversi da quelli definiti con codice CER 15 02 02*.
• Al termine delle operazioni di bonifica le vasche saranno testate ai fini della certificazione GAS-
FREE. Le vasche saranno quindi demolite e gestito come rifiuto (CER 17 09 04). Lo scavo sarà
riempito con materiale di riporto.
Eventuali scostamenti del quantitativo di olii superiori al ± 30% non comporteranno adeguamenti
del corrispettivo a corpo.
Ad avvenuta rimozione delle vasche si prcederà alla verifica di conformità dei fondi scavo alle
concentrazioni soglia di contaminazione per suoli ad CSC commerciale di cui al D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.. Eventuali quantitativi limitati di terreno contaminato saranno rimossi e smaltiti in impianto
autorizzato (CER 17 05 04).
E L E M E N T I:
Indicazioni da offerte: Smaltimento in discarica autorizzata:
(L)  => 1.a) Offerta EURA S.r.l.: Bonifica serbatoio: (qt=1*1/2) a corpo 0,500 2.500,00 1.250,00
(L)  => 1.b) Offerta EURA S.r.l.: Verifica gas free: (qt=1*1/2) a corpo 0,500 700,00 350,00
(L)  => 2) Offerta LaFumet S.r.l.: Bonifica serbatoio e verifica gas fee: (qt=1*1/2) a corpo 0,500 1.500,00 750,00
Rimozione serbatoio:
(L)  => 1) Offerta EURA S.r.l. (qt=1,000*1/2) a corpo 0,500 1.850,00 925,00
(L)  => 2) Offerta LaFumet S.r.l. (qt=1,000*1/2) a corpo 0,500 2.500,00 1.250,00
Smaltimento CER 16 10 01* - CER 12 03 01*:
(L)  => 1) Offerta EURA S.r.l. (qt=5,000*1/2) t 2,500 200,00 500,00
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COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 5.025,00

(L)  => 2) Offerta LaFumet S.r.l. (qt=5,000*1/2) t 2,500 120,00 300,00
Smaltimento CER 15 02 02*:
(L)  => 1) Offerta EURA S.r.l. (qt=3,000*1/2) t 1,500 600,00 900,00
(L)  => 2) Offerta LaFumet S.r.l. (qt=3,000*1/2) t 1,500 500,00 750,00
Trasporto rifiuti solidi:
(L)  => 1) Offerta EURA S.r.l. (qt=3*1/2) a

viaggio 1,500 200,00 300,00
(L)  => 2) Offerta LaFumet S.r.l. (qt=3*1/2) a

viaggio 1,500 200,00 300,00
Trasporto rifiuti liquidi:
(L)  => 1) Offerta EURA S.r.l. (qt=1*1,/2) a

viaggio 0,500 250,00 125,00
(L)  => 2) Offerta LFumet S.r.l. (qt=1*1/2) a

viaggio 0,500 250,00 125,00
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30% (pr=7825,00) % 0,243 7.825,00 1.901,48
Riempimento buca:
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore c ...r il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
0.250 h 12,000 51,24 614,88
(E) [01.P24.C60.015] Nolo di autocarro ri ... di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q
180 h 12,000 69,53 834,36
(E) [01.P03.B20.005] Misto frantumato (stabilizzato) m³ 10,000 23,24 232,40
(A) [D1.03.02.] Carico, trasporto a  ...e terre e roccie da scavo, esclusi gli oneri di smaltimento. m³ 5,000 7,65 38,25
(A) [D1.03.53.] Conferimento in disc ... scavo costituito da macerie frammiste a lana di roccia.
(qt=5,000*1,80) t 9,000 598,80 5.389,20
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 64,43 64,43

T O T A L E  euro a corpo 16.900,00
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

D1.02.) SCAVI E REINTERRI  (SbCap 2)

Nr. 17 Scavo di sbancamento e scoticamento di materie di q ualsiasi natura e consistenza.
D1.02.01. Scavo di sbancamento e scoticamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,

bagnate o melmose ed in presenza di acqua fino a 20 cm rispetto al livello naturale, esclusa la
sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di
muratura fino a 1,00 m³, per l'apertura di sedi stradali e loro pertinenze, per impianto di opere
d'arte, disfacimento o scarificazione profonda di massicciata; per formazione di rilevati a strati;
apertura di cassonetti su strade esistenti, per l'eventuale abbassamento o bonifica del piano di
posa dei rilevanti stradali, ecc. compreso l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle
materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro contro le murature ed
a riempimento dei cavi, od a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea,
anche se a gradoni, il taglio degli alberi e dei cespugli e l'estirpazione delle ceppaie, l'esaurimento
di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed
ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di scavo corrispondenti a quelle di progetto.
E L E M E N T I:
(E) [18.A01.B05.005] Scavo di sbancamento ...dare le sezioni di scavo corrispondenti a quelle di
progetto m³ 1,000 5,07 5,07

T O T A L E  euro m³ 5,07

Nr. 18 Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, per profondita fino a 1,5
D1.02.02. m.

Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o
a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel
sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m.
E L E M E N T I:
(E) [07.A01.A10.005] Scavo a sezione obbl ...ggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino
a 1,5 m m³ 1,000 14,34 14,34

T O T A L E  euro m³ 14,34

Nr. 19 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per  posa tubazione e manufatti.
D1.02.03. Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o

compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi
meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compreso il rinterro. Anche in presenza di
acqua fino ad un battente massimo di 20 cm.
E L E M E N T I:
(E) [01.A01.A65.010] Scavo a sezione obbl ...he in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm m³ 1,000 10,81 10,81

T O T A L E  euro m³ 10,81

Nr. 20 Scavo in trincea a pareti verticali armato, eseguit o a macchina fino alla profondità di 4,00
D1.02.04. m.

Scavo in trincea, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilità
delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed
il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza
massima di 300 m. Fino alla profondità di 4,00 m.
E L E M E N T I:
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in ...d una distanza massima di m 300 Fino alla profondita'
di m 2 (qt=4/8) m³ 0,500 20,40 10,20
(E) [01.A01.A85.010] Scavo in trincea, in ...anza massima di m 300 Per profondita' comprese tra
m 2 e m 3 (qt=3/8) m³ 0,375 25,26 9,47
(E) [01.A01.A85.015] Scavo in trincea, in ...anza massima di m 300 Per profondita' comprese tra
m 3 e m 4 (qt=1/8) m³ 0,125 31,63 3,95

T O T A L E  euro m³ 23,62

Nr. 21 Armatura con cassero continuo delle pareti dello sc avo in trincea a pareti verticali non
D1.02.05./Sic. 34 soggetto a ribasso d'asta.

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Armatura con cassero continuo delle pareti dello scavo in trincea a pareti verticali non soggetto a
ribasso d'asta e inserito negli oneri per la sicurezza.
E L E M E N T I:
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in ...d una distanza massima di m 300 Fino alla profondita'
di m 2 (qt=2/3) m³ 0,667 20,40 13,61
(E) [01.A01.A85.010] Scavo in trincea, in ...anza massima di m 300 Per profondita' comprese tra
m 2 e m 3 (qt=1/3) m³ 0,333 25,26 8,41
A dedurre scavo non armato:
(E) [01.A01.A55.010] Scavo a sezione obbl ...e. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento m³ -1,000 10,74 -10,74

T O T A L E  euro m³ 11,28

Nr. 22 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
D1.02.06. depositate nell'ambito del cantiere.

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione.
Eseguito con mezzo meccanico.
E L E M E N T I:
(E) [01.A01.B87.020] Reinterro degli scav ...costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico m³ 1,000 7,97 7,97

T O T A L E  euro m³ 7,97
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D1.03.) TRASPORTI E ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA   (SbCap 3)

Nr. 23 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura del materiale proveniente dagli
D1.03.01.a. scavi per successivo riutilizzo.

Carico su idoneo mezzo, il trasporto nell'area di stoccaggio, la campionatura delle terre e rocce
da scavo da riutilzzare per successivi reinterri nell'ambito del cantiere (terre e rocce che avranno
paramentri rientranti nei valori di Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Tiltolo IV del D.lgs.
152/06). Il reinterro verra compensato a parte con il relativo prezzo di elenco, qualora non già
compreso nel prezzo di lavorazione dell'opera compiuta. Nel presente prezzo si tiene già conto
degli oneri necessari alla realizzazione dell'area di stoccaggio, mediante la stesa di teli
impermeabili, il campionamento e le prove di laboratorio presso centri autorizzati.
E L E M E N T I:
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore c ...r il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
0.250 (qt=1/80,00) h 0,013 51,24 0,67
(E) [01.P24.C60.015] Nolo di autocarro ri ... di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q
180 (qt=1/80,00) h 0,013 69,53 0,90
Area di stoccaggio e prove:
(E) [10.A01.B10.010] IMPERMERMEABILIZZAZI ...te le caratteristiche conformi alla normativa di
riferimento (qt=((20,00*20,00)/500)/5) m² 0,160 2,25 0,36
(L)  Prove di laboratorio: (qt=1/500) cad. 0,002 400,00 0,80
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30% (pr=0,80) % 0,243 0,80 0,19
(L)  Varie a calcolo e arotondamento a corpo 0,000 0,00 0,00

T O T A L E  euro m³ 2,92

Nr. 24 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura del materiale proveniente dagli
D1.03.01.b. scavi da smaltire in discarica.

Carico su idoneo mezzo, il trasporto nell'area di stoccaggio, la campionatura delle terre e rocce
da scavo da smaltire in discarica autorizzata. Gli oneri per il trasporto e il conferimento in
discarica autorizzata verranno compensati a parte con il relativo prezzo di elenco. Nel presente
prezzo si tiene già conto degli oneri necessari alla realizzazione dell'area di stoccaggio, mediante
la stesa di teli impermeabili, il campionamento e le prove di laboratorio presso centri autorizzati.
E L E M E N T I:
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore c ...r il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
0.250 (qt=1/80,00) h 0,013 51,24 0,67
(E) [01.P24.C60.015] Nolo di autocarro ri ... di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q
180 (qt=1/80,00) h 0,013 69,53 0,90
Area di stoccaggio e prove:
(E) [10.A01.B10.010] IMPERMERMEABILIZZAZI ...te le caratteristiche conformi alla normativa di
riferimento (qt=((20,00*20,00)/500)/5) m² 0,160 2,25 0,36
(L)  Prove di laboratorio: (qt=1/500) cad. 0,002 400,00 0,80
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30% (pr=0,80) % 0,243 0,80 0,19
(L)  varie a calcolo e arrotondamento a corpo 0,000 0,00 0,00

T O T A L E  euro m³ 2,92

Nr. 25 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i scavo discariche autorizzate (escluso
D1.03.02. oneri smaltimanto).

Carico, trasporto a qualsiasi distanza, scarico e espianamento nelle discariche autorizzate e/o in
centri autorizzati a recepire terre e roccie da scavo, esclusi gli oneri di smaltimento.
E L E M E N T I:
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore c ...r il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
0.250 (qt=1/80) h 0,013 51,24 0,67
(E) [01.P24.C60.015] Nolo di autocarro ri ... di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q
180 (qt=8/80) h 0,100 69,53 6,95
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,03 0,03

T O T A L E  euro m³ 7,65

Nr. 26 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e roc ce, diverse da quelle di cui alla voce 17
D1.03.03. 05 03*> in Colonna B.

Conferimento in discarica e/o impianto autorizzato di materiale CER 17 05 04 <terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*>, in "Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al
Tiltolo IV del D.lgs. 152/06".
E L E M E N T I:
Indicazioni da offerte: Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e rocce, diverse da quelle di
cui alla voce 17 05 03*> in Colonna B.
(L)  => 1) Offerta Cavit S.p.a. (qt=1*1/5) t 0,200 7,10 1,42
(L)  => 2) Offerta ACEA Pinerolese (qt=1*1/5) t 0,200 11,50 2,30
(L)  => 3) Offerta CO.GI.MA. S.r.l. (qt=1*1/5) t 0,200 6,50 1,30

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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(L)  => 4) Offerta Cantieri Moderni S.r.l. (qt=1*1/5) t 0,200 7,00 1,40
(L)  => 5) Offerta Piobesi Escavazioni S.r.l. (qt=1*1/5) t 0,200 15,00 3,00
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=9,42) % 0,243 9,42 2,29
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,04 0,04

T O T A L E  euro t 11,75

Nr. 27 Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele bit uminose diverse da quelle di cui alla
D1.03.04. voce 17 03 01>.

Conferimento in discarica e/o impianto autorizzato di materiale CER 17 03 02 <miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01>.
E L E M E N T I:
Indicazioni da offerte: Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele bituminose diverse da
quelle di cui alla voce 17 03 01>
(L)  => 1) Offerta Cavit S.p.a. (qt=1*1/5) t 0,200 7,10 1,42
(L)  => 3) Offerta CO.GI.MA. S.r.l. (qt=1*1/5) t 0,200 5,30 1,06
(L)  => 4) Offerta Cantieri Moderni S.r.l. (qt=1*1/5) t 0,200 8,20 1,64
(L)  => 5) Offerta Piobesi Escavazioni S.r.l. (qt=1*1/5) t 0,200 8,00 1,60
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=5,72) % 0,243 5,72 1,39
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,04 0,04

T O T A L E  euro t 7,15

Nr. 28 Conferimento in discarica CER 17 09 04 <rifiuti mis ti dell'attività di costruzione e
D1.03.05. demolizione, ...>.

Conferimento in discarica CER 17 09 04 <rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03>; Conferimento in impianto di
frantumazione di cemento, mattoni, mattonelle di ceramica, miscugli di scorie di cemento, mattoni,
mattonelle e rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, di dimensioni utili al
conferimento diretto in frantoio senza frantumazione. CER 17.01.01, CER 17.01.02, CER
17.01.03, CER 17.01.07, CER 17.09.04.
E L E M E N T I:
Indicazioni da offerte: Conferimento in discarica 17 09 04 <rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03>;
(L)  => 1) Listino CAVIT S.p.a. t 1,000 7,00 7,00
(L)  Spese generali ed utile di impresa (pr=7,00) % 0,243 7,00 1,70

T O T A L E  euro t 8,70
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D2.) OPERE C.A., CLS  E OPERE METALLICHE  (Cap 5)
D2.04.) OPERE IN C.A.  (SbCap 4)

Nr. 29 Calcestruzzo per uso non strutturale Classe di resi stenza a compressione minima C12/15
D2.04.01.a. (già Rck >/= 150 daN/cm²).

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato, classe di
consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; Classe di resistenza a compressione
minima C12/15 (già Rck >/= 150 daN/cm²); per la realizzazione di sottofondazioni, rinfianchi,
riempimento di vani ed opere similari in conglomerato cementizio, ecc.; dato in opera compreso e
compensato ogni onere con esclusione solo della eventuale casseratura e relativi puntellamenti e
ponteggi, etc. che se necessario verrà conteggiato a parte con il relativo prezzo di elenco.
E L E M E N T I:
(E) [01.A04.B17.020] Calcestruzzo per uso ...tro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C12/15 m³ 1,000 87,65 87,65
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In strutture di
fondazione m³ 1,000 7,77 7,77
(E) [01.A04.E00.005] Vibratura mediante v ...a elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato m³ 1,000 8,12 8,12
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,06 0,06

T O T A L E  euro m³ 103,60

Nr. 30 Calcestruzzo per strutture in c.a. Classe di resist enza a compressione minima C20/25 (già
D2.04.01.b. Rck >/= 250 daN/cm²).

Calcestruzzo per strutture in c.a. a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, classe di
consistenza S4 (stesa manuale) o classe di spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4;
aventi una Classe di resistenza a compressione minima C20/25 (già Rck >/= 250 daN/cm²); per la
realizzazione di fondazioni, plinti, muri di sostegno, di sottoscarpa, spalle, pile, ecc.; dato in opera
compreso e compensato ogni onere con esclusione solo della eventuale casseratura e relativi
puntellamenti e ponteggi, etc. che se necessario verrà conteggiato a parte con il relativo prezzo di
elenco.
E L E M E N T I:
(E) [01.A04.B85.005] Calcestruzzo a prest ...mento F4 . Classe di resistenza a compressioni
minima C20/25 m³ 1,000 103,87 103,87
(E) [01.A04.C40.005] Getto in opera di ca ...i, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in
trincea m³ 1,000 33,11 33,11
(E) [01.A04.E00.005] Vibratura mediante v ...a elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato m³ 1,000 8,12 8,12
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,00 0,00

T O T A L E  euro m³ 145,10

Nr. 31 Calcestruzzo per strutture in c.a. Classe di resist enza a compressione minima C25/30 (già
D2.04.01.c. Rck >/= 300 daN/cm²).

Calcestruzzo per strutture in c.a. a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, classe di
consistenza S4 (stesa manuale) o classe di spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4;
aventi una Classe di resistenza a compressione minima C25/30 (già Rck >/= 300 daN/cm²); per la
realizzazione di fondazioni, plinti, muri di sostegno, di sottoscarpa, spalle, pile, ecc.; dato in opera
compreso e compensato ogni onere con esclusione solo della eventuale casseratura e relativi
puntellamenti e ponteggi, etc. che se necessario verrà conteggiato a parte con il relativo prezzo di
elenco.
E L E M E N T I:
(E) [01.A04.B85.010] Calcestruzzo a prest ...mento F4 . Classe di resistenza a compressione
minima C25/30 m³ 1,000 109,11 109,11
(E) [01.A04.C40.005] Getto in opera di ca ...i, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in
trincea m³ 1,000 33,11 33,11
(E) [01.A04.E00.005] Vibratura mediante v ...a elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato m³ 1,000 8,12 8,12
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,06 0,06

T O T A L E  euro m³ 150,40

Nr. 32 Compenso per lavorazione, fornitura e posa in opera  di acciai.
D2.04.02. Compenso per lavorazione, fornitura e posa in opera di acciai sia in barre tonde-lisce che ad

aderenza migliorata di qualsiasi diametro e delle lunghezze richieste per c.a. e c.a.p. compreso le
piegature, le legature, ed il filo a queste necessario, i distanziatori, le eventuali saldature di
giunzione, e lo sfrido. Compresa la fornitura del acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo FeB
44 K 2600 Kg/cm².
E L E M E N T I:
(E) [01.A04.F00.015] Barre per cemento ar ...ione In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e
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Fe B 44 K kg 1,000 1,55 1,55

T O T A L E  euro kg 1,55

Nr. 33 Casseratura in legname od in ferro.
D2.04.03.a. Casseratura in legname od in ferro di qualunque forma per strutture in c.a. anche complesse, a

paramento curvo a sezione ridotta o variabile, piastre, solette, travi in genere e nervature in vista
compreso il loro puntellamento, per armatura di pilastri in genere di qualsiasi altezza, il
successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del materiale, misurato sulla superficie
sviluppata dei getti. Fino ad un'altezza di mt 3,00 dal piano di appoggio.
E L E M E N T I:
(E) [01.A04.H30.005] Casseratura per il c ...lle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
forma m² 1,000 40,51 40,51

T O T A L E  euro m² 40,51

Nr. 34 Casseratura in legname di qualunque forma, ma adatt o per getti da lasciare grezzi in vista.
D2.04.03.b. Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,

cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti. In legname di qualunque forma, ma
adatto per getti da lasciare grezzi in vista.
E L E M E N T I:
(E) [01.A04.H30.010] Casseratura per il c ...nque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in
vista. m² 1,000 44,98 44,98

T O T A L E  euro m² 44,98
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D2.05.) OPERE IN C.A. E CLS PREFABBRICATO  (SbCap 5 )

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di recinzione "TNE-FIAT" in pannelli pfb in c.a. con finitura a
D2.05.01. matrice a disegno.

Fornitura e posa in opera di recinzione "TNE-FIAT" in pannelli pfb in c.a. con finitura a matrice a
disegno delle dimensioni di 210x204 cm e dello spessore di 10 cm, posati entro montanti HEA
140 già predisposti. I pannelli prefabbricati doranno essere con finitura fondo cassero con matrice
lato TNE e devono presentare delle sagome incassate e di dimensioni variabili, come riportato
negli elaborati grafici di progetto; i pannelli devono essere realizzati in calcestruzzo in classe di
esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classe di resistenza a compressione minima C32/40,
sono comprensivi dell'acciaio di armatura; è prevista la pigmentazione del cls o la veniciatura del
pannello a scelta della D.L. con colore richiesto dalla D.L.; e di ogni altro onere necessario a
fornire l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura in cantiere e montaggio, su putrelle HEA 140 in opera valutata
a parte G.B.I. s.p.a.: (qt=1/3*2,04) m² 0,680 90,00 61,20
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura in cantiere e montaggio, su putrelle HEA 140 in opera valutata
a parte pi.esse.gi. s.p.a.: (qt=1/3*2,04) m² 0,680 120,00 81,60
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura in cantiere e montaggio, su fondazione in cemento armato in
opera valutata a parte Geocap s.r.l.: (qt=1/3*2,04) m² 0,680 79,00 53,72
(L)  Sconto 5% (pr=196,52) % -0,050 196,52 -9,83
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30%: (pr=186,69) % 0,243 186,69 45,37
Per montaggio pannelli prefabbricati:
(E) [01.P24.L10.020] Nolo di autogru idra ... la manovra ed il funzionamento Della portata da q
301 a 400 (qt=(0,20/(2,10*2,04))*2,04) h 0,095 81,55 7,75
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Per posa e sigillatura: (qt=0,095) ora 0,095 31,72 3,01
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
 Per posa e sigillatura: (qt=0,095) ora 0,095 28,59 2,72
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,46 0,46

T O T A L E  euro m 246,00
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D2.06.) OPERE IN CARPENTERIA METALLICA  (SbCap 6)

Nr. 36 Fornitura e posa della carpenteria metalllica per l a realizzazione della struttura portante
D2.06.01. della recinzione TNE-FIAT.

Fornitura e posa della carpenteria metalllica (acciaio S275J2G3 (Fe 430 D1)) per la realizzazione
della struttura portante in putrelle HEA 140 posate con un interdistanza di 214 cm, zincate e
verniciate. Nel prezzo sono compresi: I tirafondi da annegare nei getti, le piastre di base e le
putrelle HEA 140 di altezza 2,05 m per realizzare la struttura portante della recinzione TNE-FIAT,
zincata e verniciata il tutto come indicato nei disegni di progetto; tutti i pezzi speciali, bulloni,
saldature ecc.; la zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66; la verniciatura di tutta
la strutttura a polvere; il trasporto da stabilimento lo scarico in cantiere e l'asseblaggio dei singoli
pezzi in cantiere; il collaudo statico a piè d'opera; ed ogni altra spesa anche se non indicata per
dare l'opera compiuta.
E L E M E N T I:
(E) [01.A18.A25.010] Carpenteria varia pe ...rniciatura ad una ripresa antiruggine. A lavorazione
saldata Si stima il 50% del totale: (qt=((0,25*0,25*0,005*7850)+(2,05*24,70)+(4*1,00*1,208)+(4*
0,025))/2,14) kg 27,112 4,09 110,89
(E) [01.A18.G00.015] Zincatura a caldo es ... carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre
mm 2) (qt=27,112) kg 27,112 0,51 13,83
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). (qt=0,250/
2,14) ora 0,117 34,10 3,99
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
(qt=0,117) ora 0,117 28,59 3,35
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili por ...r il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e
simili (qt=0,117) h 0,117 2,05 0,24
(L)  Indicazioni di listino: Verniciatura di strutture metalliche: (qt=27,112) kg 27,112 0,36 9,76
(L)  Spese generali e utile d'impresa 24,30%: (pr=9,76) % 0,243 9,76 2,37
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,29 0,29

T O T A L E  euro m 144,72

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di recinzione "Tipo Città  di Torino" realizzata con pannelli di
D2.06.02. lamiera grecata.

Fornitura e posa in opera di recinzione "Tipo Città di Torino" realizzata con pannelli di lamiera
grecata zincata e preverniciata di colore blu RAL 5002 in elementi modulari predisposti per
successivo montaggio in cantiere con le seguenti caratteristiche:
- lamiera grecata preverniciata colore blu RAL 5002 da un lato formato 1.120x2.000 mm;
- piantoni e correnti un TB40 zincato lunghezza 3.000/6.000 mm;
- giunti ortogonali per tubo diam 48 mm;
- ganci steccato fermalamiera;
- materiale acciaio s235jr;
Sono compresi: l'infissione dei montanti nel terreno o nella pavimentazione bituminosa; il
montaggio della recinzione; ed ogni altra spesa anche se non indicata per dare l'opera compiuta.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura di Lamiera grecata preverniciata recinzione da steccato i
elementi modulari predisposti per successivo montaggio in cantiere con le seguenti
caratteristiche: lamiera grecata preverniciata colore Blu da un lato formato mm 1120x2000;
piantoni e correnti un TB40 zincato Lunghezza mm 3000/6000; giunti ortogonali per tubo diam.
mm 48; ganci steccato fermalamiera; Materiale acciaio s235jr; o equivalente: cad. 1,000 35,00 35,00
(L)  Sconto: (pr=35,00) % -0,150 35,00 -5,25
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30%: (pr=29,75) % 0,243 29,75 7,23
(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavi ...e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50
e oltre (qt=1,00*0,15*0,15*0,50) m² 0,011 10,95 0,12
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in ...d una distanza massima di m 300 Fino alla profondita'
di m 2 (qt=0,011) m³ 0,011 20,40 0,22
(E) [01.A04.B42.010] Calcestruzzo a prest ... UNI 9606. Classe di resistenza a compressione
minima C28/35 (qt=0,011) m³ 0,011 133,15 1,46
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In strutture di
fondazione (qt=0,011) m³ 0,011 7,77 0,09
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 0,010 34,10 0,34
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 0,010 31,72 0,32
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne). ora 0,010 28,59 0,29
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,18 0,18

T O T A L E  euro m² 40,00

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di pannelli per affission e pubblicitaria in lamiera zincata Tipo
D2.06.03. "Città di Torino".

Fornitura e posa in opera di pannelli per affissione pubblicitaria in lamiera zincata con cornice
perimetrale di colore blu RAL 5002 2Tipo Città di Torino" delle dimensioni interne di 200x140 cm.
Sono compresi: il montaggio dei pannelli nella recinzione; ed ogni altra spesa anche se non
indicata per dare l'opera compiuta.
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E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura di Pannelli per affissione pubblicitaria lamiera zincata con
cornice perimetrale di colore blu RAL 5002 "Tipo Citta' di Torino"; o equivalente: cad. 1,000 124,80 124,80
(L)  Sconto: (pr=124,80) % -0,150 124,80 -18,72
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30%: (pr=106,08) % 0,243 106,08 25,78
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 0,010 31,72 0,32
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne). ora 0,010 28,59 0,29
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili por ...r il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e
simili h 0,010 2,05 0,02
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,51 0,51

T O T A L E  euro cad. 133,00
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E) RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI E FOGNATURE  (Cap 6)
E.01.) CADITOIE E CHIUSINI  (SbCap 7)

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale a bo cca di lupo Tipo "PAM SELECTA" o
E.01.01.a. equivalente.

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale a bocca di lupo Tipo "PAM SELECTA" o equivalente
in cls gettata in opera o prefabbricata atta a sopportare i carichi stradali pesanti. Sono compresi
nel prezzo: lo scavo ed il reinterro; il sottofondo in cls; la casseratura se essa è gettata in opera, il
rinfianco in cls se essa è prefabbricata; la realizzazione del sifone; la fornitura e posa della griglia
con barra selettiva in ghisa sferoidale classe C 250 avente peso di circa 40 kg, con telaio di
dimensioni 800x340 mm e luce 660x205 mm e altezza telaio 90 mm; la fornitura e posa della
bocchetta a "bocca di lupo" in ghisa sferoidale classe C 250 avente peso di circa 28 kg, con telaio
di dimensioni 800x225 mm e altezza 200 mm; l'allacciamento della caditoia con il collettore
fognario, mediante la fornitura e posa di 1 m di tubazione in PEAD corrugato o PVC rigido EN
1401 serie metrica SDR34 SN=8kN/m² Øe 160/200/250/315 mm, e dei relativi pezzi speciali
(curve, braghe, giunti, innesti, ecc.), eseguita tramite scavo in trincea eseguito a macchina o a
mano anche in presenza di servizi nel sottosuolo, con l'eventuale taglio e rimozione della
pavimentazione bituminosa e relativo sottofondo ed il successivo ripristino della stessa; il carico, il
trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche; formazione
del letto di posa, del rinfianco e il ricoprimento per un'altezza complessiva di cm 60 in sabbia
granita; la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o
mediante incollaggio con collante epossidico mediante giunto a manicotto; le demolizioni, le
forature o innesti e il successivo ripristino mediante sigillatura da realizzare nelle condotte
fognarie principali; la realizzazione della cappa di protezione in cls con resistenza caratteristica
Rck 150 daN/cm² dello spessore pari a cm 15; il riempimento dello scavo con fornitura e posa di
misto naturale eseguito e compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della D.L.; il tutto
come indicato nei disegni di progetto, ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per
dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura di griglia tipo "selecta" con barra selettiva del peso complessivo
di 94 kg in ghisa sferoidale cadauno 1,000 269,06 269,06
(L)  Sconto 10%: (pr=269,06) % -0,100 269,06 -26,91
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30%: (pr=242,15) % 0,243 242,15 58,84
(E) [08.P03.N12.010] Costruzione di camer ...di cm 63x82x50 (media altezza) spessore intonaco
almeno cm 1 cad 1,000 152,38 152,38
(E) [08.P03.N45.005] Posa in opera di chi ...uogo di deposito al sito d'impiego su preesistente
manufatto cad 1,000 70,61 70,61
Si considera una lunghezza media di allaccio di 1,00 m:
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi  ...l, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato
bituminoso (qt=1,00*2) m 2,000 5,19 10,38
(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavi ...e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50
e oltre (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)) m² 0,360 10,95 3,94
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in ...d una distanza massima di m 300 Fino alla profondita'
di m 2 (qt=1,10*(0,10+0,160+0,10)*1,00) m³ 0,396 20,40 8,08
(E) [08.P01.E86.010] Tubi in PVC rigido p ...on anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3 DE
160 m 1,000 11,39 11,39
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Allaccio alle condotte principali: ora 0,100 34,10 3,41
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Allaccio alle condotte principali: ora 0,100 31,72 3,17
(E) [01.P03.A60.005] Sabbia granita di cava (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*(0,10+0,160+0,10)-
(3,1416*(0,160/2)^2)) m³ 0,109 29,60 3,23
(E) [01.A04.B42.010] Calcestruzzo a prest ... UNI 9606. Classe di resistenza a compressione
minima C28/35 (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*0,10) m³ 0,036 133,15 4,79
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In strutture di
fondazione (qt=0,036) m³ 0,036 7,77 0,28
(E) [01.A01.B90.010] Riempimento degli sc ...fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi
meccanici. (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*(1,00-(0,10+0,160+0,10)-(0,10))) m³ 0,194 6,56 1,27
(E) [01.A21.A40.005] Provvista e stesa di ... Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm20 (qt=(1/0,45)*1,00*(0,10+0,160+0,10)*(1,00-((0,10+0,160+0,10)+0,10))) m² 0,432 6,25 2,70
(E) [01.A22.A80.085] Provvista e stesa di ...d una ripresa a mano per uno spessore compresso
pari a cm 10 (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)) m² 0,360 15,68 5,64
(L)  a dedurre sifone: cad. -1,000 50,00 -50,00
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,74 0,74

T O T A L E  euro cad 533,00

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale (GS)  D400 (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA
E.01.01.b. 400" o equivalente.

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale (GS) D400 (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA 400"
o equivalente, in cls gettata in opera o prefabbricata atta a sopportare i carichi stradali pesanti.
Sono compresi nel prezzo: lo scavo ed il reinterro; il sottofondo in cls; la casseratura se essa è
gettata in opera, il rinfianco in cls se essa è prefabbricata; la realizzazione del sifone; la fornitura
e posa della griglia in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla norma UNI EN 124
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R I P O R T O 

classe D400, rivestita con vernice bituminosa e costituita da telaio a sagoma quadrata provvisto
di asole per ottimizzare il fissaggio, di dimensione esterna non inferiore a 400x400 mm, altezza
non inferiore a 100 mm, griglia articolata al telaio e provvista di due appoggi inclinati per
garantirne la stabilità sul telaio, provvista di rilievo antisdrucciolo sulla superficie superiore, scritta
EN124 D400 e marchio di un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con superficie
di scarico dell'acqua meteorica superiore a 10 dm², peso totale della griglia kg 52,4 circa;
l'allacciamento della caditoia con il collettore fognario, mediante la fornitura e posa di 1,00 m di
tubazione in PEAD corrugato o PVC rigido EN 1401 serie metrica SDR34 SN=8kN/m² Øe 160/
200/250/315 mm, e dei relativi pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ecc.), eseguita tramite
scavo in trincea eseguito a macchina o a mano anche in presenza di servizi nel sottosuolo, con
l'eventuale taglio e rimozione della pavimentazione bituminosa e relativo sottofondo ed il
successivo ripristino della stessa; il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di
risulta alle pubbliche discariche; formazione del letto di posa, del rinfianco e il ricoprimento per
un'altezza complessiva di cm 60 in sabbia granita; la sigillatura dei giunti mediante giunto
incorporato con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con collante epossidico
mediante giunto a manicotto; le demolizioni, le forature o innesti e il successivo ripristino
mediante sigillatura da realizzare nelle condotte fognarie principali; la realizzazione della cappa di
protezione in cls con resistenza caratteristica Rck 150 daN/cm² dello spessore pari a cm 15; il
riempimento dello scavo con fornitura e posa di misto naturale eseguito e compattato a strati
regolari e secondo le indicazioni della D.L.; il tutto come indicato nei disegni di progetto, ed ogni
altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura di caditoia stradale sifonata (GS) D400 (600x600 mm) "Tipo
PAM DEDRA 400" o equivalente: cad. 1,000 176,00 176,00
(L)  Sconto 10%: (pr=176,00) % -0,100 176,00 -17,60
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30%: (pr=158,40) % 0,243 158,40 38,49
(E) [08.P03.N09.005] Costruzione di camer ...nterne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75
(media altezza) cad 1,000 113,56 113,56
(E) [08.P03.N36.005] Posa in opera di boc ...uogo di deposito al sito d'impiego su preesistente
manufatto cad 1,000 45,22 45,22
Si considera una lunghezza media di allaccio di 1,00 m:
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi  ...l, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato
bituminoso (qt=1,00*2) m 2,000 5,19 10,38
(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavi ...e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50
e oltre (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)) m² 0,360 10,95 3,94
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in ...d una distanza massima di m 300 Fino alla profondita'
di m 2 (qt=1,10*(0,10+0,160+0,10)*1,00) m³ 0,396 20,40 8,08
(E) [08.P01.E86.010] Tubi in PVC rigido p ...on anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3 DE
160 m 1,000 11,39 11,39
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Allaccio alle condotte principali: ora 0,100 34,10 3,41
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Allaccio alle condotte principali: ora 0,100 31,72 3,17
(E) [01.P03.A60.005] Sabbia granita di cava (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*(0,10+0,160+0,10)-
(3,1416*(0,160/2)^2)) m³ 0,109 29,60 3,23
(E) [01.A04.B42.010] Calcestruzzo a prest ... UNI 9606. Classe di resistenza a compressione
minima C28/35 (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*0,10) m³ 0,036 133,15 4,79
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In strutture di
fondazione (qt=0,036) m³ 0,036 7,77 0,28
(E) [01.A01.B90.010] Riempimento degli sc ...fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi
meccanici. (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*(1,00-(0,10+0,160+0,10)-(0,10))) m³ 0,194 6,56 1,27
(E) [01.A21.A40.005] Provvista e stesa di ... Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm20 (qt=(1/0,45)*1,00*(0,10+0,160+0,10)*(1,00-((0,10+0,160+0,10)+0,10))) m² 0,432 6,25 2,70
(E) [01.A22.A80.085] Provvista e stesa di ...d una ripresa a mano per uno spessore compresso
pari a cm 10 (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)) m² 0,360 15,68 5,64
(L)  a dedurre sifone: cad. -1,000 50,00 -50,00
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,05 0,05

T O T A L E  euro cad. 364,00

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale sifo nata (GS) D400 (600x600 mm) "Tipo PAM
E.01.01.c. DEDRA 400" o equivalente.

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale sifonata (GS) D400 (600x600 mm) "Tipo PAM
DEDRA 400" o equivalente, in cls gettata in opera o prefabbricata atta a sopportare i carichi
stradali pesanti. Sono compresi nel prezzo: lo scavo ed il reinterro; il sottofondo in cls; la
casseratura se essa è gettata in opera, il rinfianco in cls se essa è prefabbricata; la realizzazione
del sifone; la fornitura e posa della griglia in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme
alla norma UNI EN 124 classe D400, rivestita con vernice bituminosa e costituita da telaio a
sagoma quadrata provvisto di asole per ottimizzare il fissaggio, di dimensione esterna non
inferiore a 400x400 mm, altezza non inferiore a 100 mm, griglia articolata al telaio e provvista di
due appoggi inclinati per garantirne la stabilità sul telaio, provvista di rilievo antisdrucciolo sulla
superficie superiore, scritta EN124 D400 e marchio di un ente di certificazione internazionalmente
riconosciuto, con superficie di scarico dell'acqua meteorica superiore a 10 dm², peso totale della
griglia kg 52,4 circa; l'allacciamento della caditoia con il collettore fognario, mediante la fornitura e
posa di 1,00 m di tubazione in PEAD corrugato o PVC rigido EN 1401 serie metrica SDR34
SN=8kN/m² Øe 160/200/250/315 mm, e dei relativi pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti,
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ecc.), eseguita tramite scavo in trincea eseguito a macchina o a mano anche in presenza di
servizi nel sottosuolo, con l'eventuale taglio e rimozione della pavimentazione bituminosa e
relativo sottofondo ed il successivo ripristino della stessa; il carico, il trasporto, lo scarico e lo
smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche; formazione del letto di posa, del
rinfianco e il ricoprimento per un'altezza complessiva di cm 60 in sabbia granita; la sigillatura dei
giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con
collante epossidico mediante giunto a manicotto; le demolizioni, le forature o innesti e il
successivo ripristino mediante sigillatura da realizzare nelle condotte fognarie principali; la
realizzazione della cappa di protezione in cls con resistenza caratteristica Rck 150 daN/cm² dello
spessore pari a cm 15; il riempimento dello scavo con fornitura e posa di misto naturale eseguito
e compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della D.L.; il tutto come indicato nei disegni
di progetto, ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura di caditoia stradale sifonata (GS) D400 (600x600 mm) "Tipo
PAM DEDRA 400" o equivalente: cad. 1,000 176,00 176,00
(L)  Sconto 10%: (pr=176,00) % -0,100 176,00 -17,60
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30%: (pr=158,40) % 0,243 158,40 38,49
(E) [08.P03.N09.005] Costruzione di camer ...nterne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75
(media altezza) cad 1,000 113,56 113,56
(E) [08.P03.N36.005] Posa in opera di boc ...uogo di deposito al sito d'impiego su preesistente
manufatto cad 1,000 45,22 45,22
Si considera una lunghezza media di allaccio di 1,00 m:
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi  ...l, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato
bituminoso (qt=1,00*2) m 2,000 5,19 10,38
(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavi ...e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50
e oltre (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)) m² 0,360 10,95 3,94
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in ...d una distanza massima di m 300 Fino alla profondita'
di m 2 (qt=1,10*(0,10+0,160+0,10)*1,00) m³ 0,396 20,40 8,08
(E) [08.P01.E86.010] Tubi in PVC rigido p ...on anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3 DE
160 m 1,000 11,39 11,39
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Allaccio alle condotte principali: ora 0,100 34,10 3,41
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Allaccio alle condotte principali: ora 0,100 31,72 3,17
(E) [01.P03.A60.005] Sabbia granita di cava (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*(0,10+0,160+0,10)-
(3,1416*(0,160/2)^2)) m³ 0,109 29,60 3,23
(E) [01.A04.B42.010] Calcestruzzo a prest ... UNI 9606. Classe di resistenza a compressione
minima C28/35 (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*0,10) m³ 0,036 133,15 4,79
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In strutture di
fondazione (qt=0,036) m³ 0,036 7,77 0,28
(E) [01.A01.B90.010] Riempimento degli sc ...fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi
meccanici. (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*(1,00-(0,10+0,160+0,10)-(0,10))) m³ 0,194 6,56 1,27
(E) [01.A21.A40.005] Provvista e stesa di ... Eseguita a macchina, per uno spessore compresso
pari a cm20 (qt=(1/0,45)*1,00*(0,10+0,160+0,10)*(1,00-((0,10+0,160+0,10)+0,10))) m² 0,432 6,25 2,70
(E) [01.A22.A80.085] Provvista e stesa di ...d una ripresa a mano per uno spessore compresso
pari a cm 10 (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)) m² 0,360 15,68 5,64
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,05 0,05

T O T A L E  euro cad. 414,00

Nr. 42 Modifica della quota del piano d'appoggio di chiusi ni, di caditoie, di griglie ecc.
E.01.02. Modifica della quota del piano d'appoggio di chiusini, di caditoie, di griglie ecc. di qualunque

dimensione, indifferentemente che siano delle reti gas, telefono, acqua, ecc.. Compresa la
rimozione e la ricollocazione di questo e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e
mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel
caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota sino a cm 15; è compresa,
inoltre, la pulizia con canal-jet delle caditoie esistenti, su cui si andrà ad intervenire.
E L E M E N T I:
Per posa media di qualunque tipo di chiusino:
(E) [08.P03.N33.005] Rimozione di bocchet ...ione bituminosa o litoidea,mediante l'uso di
motocompressore cad 0,300 27,97 8,39
(E) [08.P03.N39.005] Rimozione di chiusin ...nufatto perl'adeguamento in quota in piu' o in meno
di cm 20 cad 0,300 47,08 14,12
(E) [08.P03.N42.005] Rimozione di chiusin ...o del materiale di risulta mediante l'uso di
motocompressore cad 0,300 53,10 15,93
(E) [08.P03.N45.005] Posa in opera di chi ...uogo di deposito al sito d'impiego su preesistente
manufatto cad 0,300 70,61 21,18
(E) [08.P03.N48.005] Posa inopera di chiu ...lta cementizia ed i mattoni delle dimensioni max di
cm 40x40 cad 0,300 22,56 6,77
(E) [08.P03.N54.005] Posa in opera di sug ...rezzature e la mano d'opera occorrente in ghisa o in
ferro cad 0,300 32,39 9,72
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,09 0,09

T O T A L E  euro cad. 76,20
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Nr. 43 Rimozione di chiusini e caditoie esistenti.
E.01.03. Rimozione di chiusini, caditoie e simili, su marciapiedi e sedi stradali, in pavimentazione

bituminosa o litoidea, nel prezzo sono compresi: il carico, il trasporto, lo scarico in magazzino
comunale della ghisa recuperata; fornitura e posa in opera dei pezzi speciali e di tutto quello
necessario per collegare e mantenere funzionante le condotte ad essi collegate, riempimento con
cls del vecchio vano caditoie, o se necessario o richiesto dalla D.L. la sua totale demolizione;  il
carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche;
fornitura e posa in opera del sottofondo stradale e del ripristino del manto bituminoso, ed ogni
altro onere e prestazione per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [18.A01.A02.005] Demolizione di opere ...li oneri di cui al all'articolo indicato nei riferimenti
(qt=0,60*0,60*1,00) m³ 0,360 104,07 37,47
(E) [08.P03.N33.005] Rimozione di bocchet ...ione bituminosa o litoidea,mediante l'uso di
motocompressore cad 1,000 27,97 27,97
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,06 0,06

T O T A L E  euro cad. 65,50

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di ghisa lamellare perlit ica per caditoie o chiusini.
E.01.04. Fornitura e posa in opera di ghisa lamellare perlitica rispondenti alla norma ISO 185 UNI EN 124

per griglie e chiusini.
E L E M E N T I:
(E) [01.P13.E62.005] Ghisa sferoidale in  ...segni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D
400 Fornitura: kg 1,000 3,21 3,21
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Posa in opera: ora 0,005 34,10 0,17
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Posa in opera: ora 0,005 31,72 0,16
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,06 0,06

T O T A L E  euro kg 3,60

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo 4 0x40x80 cm.
E.01.05. Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo in cls gettato in opera o prefabbricato atto a

sopportare i carichi stradali pesanti. Sono compresi nel prezzo: lo scavo ed il reinterro; il
sottofondo in cls; la casseratura se essa è gettata in opera, il rinfianco in cls se essa è
prefabbricata;  la fornitura e posa del chiusino di ispezione in ghisa perlitica classe D400 avente
peso di circa 49 kg, con telaio di dimensioni 500x500 mm e luce 370x370 mm, altezza 75 mm; nel
prezzo si intendono comprese le demolizioni, le forature o innesti e il successivo ripristino
mediante sigillatura da realizzare nelle condotte fognarie principali; la realizzazione della cappa di
protezione in cls con resistenza caratteristica Rck 150 daN/cm² dello spessore pari a cm 15; il
riempimento dello scavo con fornitura e posa di misto naturale eseguito e compattato a strati
regolari e secondo le indicazioni della D.L.; il tutto come indicato nei disegni di progetto, ed ogni
altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi  ...l, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato
bituminoso (qt=0,80*4) m 3,200 5,19 16,61
(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavi ...e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50
e oltre (qt=0,80*0,80) m² 0,640 10,95 7,01
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in ...d una distanza massima di m 300 Fino alla profondita'
di m 2 (qt=0,80*0,80*1,00) m³ 0,640 20,40 13,06
(E) [08.P03.N09.005] Costruzione di camer ...nterne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75
(media altezza) cad 1,000 113,56 113,56
(E) [01.P13.E62.005] Ghisa sferoidale in  ...segni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D
400 kg 43,000 3,21 138,03
(E) [08.P03.N36.005] Posa in opera di boc ...uogo di deposito al sito d'impiego su preesistente
manufatto cad 1,000 45,22 45,22
(E) [01.A04.B17.020] Calcestruzzo per uso ...tro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C12/15 (qt=0,80*4*0,15*0,80) m³ 0,384 87,65 33,66
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In strutture di
fondazione (qt=0,384) m³ 0,384 7,77 2,98
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 0,200 34,10 6,82
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 0,200 31,72 6,34
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro cad. 383,30

Nr. 46 Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, dell'alt ezza fino a m 3,00.
E.01.06. Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche,

delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio
semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 20) o ad elementi prefabbricati in
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cemento armato, compreso il ferro di armatura (spessore delle pareti minimo cm 10). soletta di
copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. il tutto idoneo per sopportare
carichi stradali. Compresi i gradini in ferro alla marinara ed il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in
gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo
scavo. Dell'altezza fino a m 3,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore
del chiusino).
E L E M E N T I:
(E) [08.P03.F10.005] Fornitura e posa in  ...oni di mm 350x270 e del peso di kg 3,4 rivestiti in
catrame: (qt=3,00/0,30) cad 10,000 23,18 231,80
(E) [08.P03.G39.005] Formazione pozzetti  ...i appoggio della platea fino al filo superiore del
chiusino) cad 1,000 505,81 505,81
(E) [08.P03.B33.005] Applicazione di vern ...n trattamento finale di spessore non inferiore ai 500
micron m² 7,000 17,95 125,65
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,04 0,04

T O T A L E  euro cad. 863,30

Nr. 47 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione m onolitici a perfetta tenuta idraulica, per
E.01.07. altezze fino 2,50 m.

Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti,
realizzati in calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle
pareti di 150 mm per condotte d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata
da una base calpestabile avente diametro interno di 1.200 mm e altezza 600 mm, completa di fori
d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento monolitico di rialzo avente
diam. interno di 1.200 mm completo di cono di riduzione fino al diam. di 625 mm, predisposto alla
posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione
elastomerica in gomma premontata a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e
collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e
messa in opera in conformità alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920,
nel prezzo è compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra'
essere colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado
di garantire l'assenza di cedimenti. Base rivestita in polycrete. Per altezze fino 2,50 m, condotte
del diametro interno 250 mm.
E L E M E N T I:
(E) [08.P03.G48.010] Fornitura e posa in  ...ita in polycrete, condotte del diametro interno 250 mm cad 1,000 1.075,74 1.075,74
(E) [08.P03.G48.160] Fornitura e posa in  ...rivestita in polycrete, condotte del diametro interno
250 mm cad 1,000 1.273,90 1.273,90
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,36 0,36

T O T A L E  euro cad. 2.350,00

Nr. 48 Realizzazione di allaccio di pozzetto di ispezione su condotta fognaria esistente.
E.01.08. Realizzazione di allaccio di pozzetto di ispezione su condotta fognaria esistente. Nel prezzo di

applicazione sono compresi: lo scavo a macchina e la finitura eseguita a mano per
l'individuazione della condotta esistente, la demolizione della condotta con martello demolitore e
la pulizia della condotta da detriti e macerie, la creazione delle pareti del pozzetto eseguite con
mattoni pieni o con getto di cls casserato, intonacatura e preparazione del piano di appoggio per il
chiusino; ripristino del marciapiede ed ogni altro onere compreso per dare l'opera perfettamente
finita.
E L E M E N T I:
(E) [01.P24.A25.005] Nolo di escavatore a ...ere connesso per il tempo di effettivo impiego Sino a
100 HP h 2,000 81,11 162,22
(E) [01.P24.A60.005] Nolo di pala meccani ...per il tempo di effettivo impiego Della potenza fino a
75 HP h 2,000 57,25 114,50
(E) [01.P24.E10.010] Nolo di autocarro co ...i effettivo impiego Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m
5.50 h 2,000 69,47 138,94
(E) [18.A01.B11.005] Scavo esclusivamente ...he dell'articolo 18.A01.B09 Fino a metri 2 di
profondati (qt=1,50*1,00*1,00) m³ 1,500 75,62 113,43
(E) [01.A02.A50.005] Demolizione di strut ...olizione Con carico e trasporto dei detriti alle
discariche. (qt=1,00*1,00*0,15) m³ 0,150 195,68 29,35
(E) [01.A04.B42.010] Calcestruzzo a prest ... UNI 9606. Classe di resistenza a compressione
minima C28/35 (qt=(1,00*0,50*0,20)*4) m³ 0,400 133,15 53,26
(E) [01.A04.C03.020] Getto in opera di ca ...e da autobetoniera con appositacanaletta In strutture
armate (qt=0,400) m³ 0,400 33,35 13,34
(E) [01.A04.E00.005] Vibratura mediante v ...a elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato (qt=0,400) m³ 0,400 8,12 3,25
(E) [01.A04.F00.015] Barre per cemento ar ...ione In acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 K e
Fe B 44 K (qt=0,400*50) kg 20,000 1,55 31,00
(E) [01.A04.H30.005] Casseratura per il c ...lle parti a contatto dei getti In legname di qualunque
forma (qt=(1,00*0,50)*4) m² 2,000 40,51 81,02
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 4,000 34,10 136,40
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 4,000 31,72 126,88
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne). ora 4,000 28,59 114,36
(E) [01.P24.F30.020] Nolo di motocompress ...il tempo di effettivo impiego Supersilenziato da l 8-
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1.117,95

12 mila h 4,000 32,55 130,20
(E) [01.P24.H10.005] Nolo di saldatrice e ... il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi
Statica h 4,000 2,76 11,04
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,81 0,81

T O T A L E  euro cad. 1.260,00

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sfer oidale del peso di 90 kg classe D400 con
E.01.09.a. scritta SMAT.

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EM 124,
classe D 400, con passo d'uomo di 600 mm, a telaio circolare di diametro non inferiore a 850 mm,
altezza 100 mm, del peso di circa 90 kg, con suggello circolare articolato autocentrante ed
estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione
antibasculamento ed autocentrante in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede,
rivestito con vernice bituminosa. Nella posa sono compresi il posizionamento del chiusino alla
quota della pavimentazione finita o quella di progetto compresa la malta cementizia, i mattoni
occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego, ed ogni altro onere e
prestazione per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Nel prezzo è ioltre compresa
la personalizzazione delle scritte come "SMAT ACQUEDOTTO", "SMAT FOGNATURA" e/o con le
scritte degli altri enti gestori.
E L E M E N T I:
(E) [08.P03.F20.005] Fornitura e posa di  ...o ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uomo mm
600 minimi cad. 1,000 249,58 249,58

T O T A L E  euro cad. 249,58

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sfer oidale del peso di 90 kg classe D400
E.01.09.b. senza scritta.

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EM 124,
classe D 400, con passo d'uomo di 600 mm, a telaio circolare di diametro non inferiore a 850 mm,
altezza 100 mm, del peso di circa 90 kg, con suggello circolare articolato autocentrante ed
estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione
antibasculamento ed autocentrante in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede,
rivestito con vernice bituminosa. Nella posa sono compresi il posizionamento del chiusino alla
quota della pavimentazione finita o quella di progetto compresa la malta cementizia, i mattoni
occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego, ed ogni altro onere e
prestazione per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Senza scritta.
E L E M E N T I:
(E) [08.P03.F20.005] Fornitura e posa di  ...o ca kg 90: telaio rotondo mm 850-passo d'uomo mm
600 minimi cad. 1,000 249,58 249,58

T O T A L E  euro cad. 249,58
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

E.02.) TUBAZIONI, RINFIANCHI E RICOPRIMENTI  (SbCap  8)

Nr. 51 Fornitura e posa in opera tubi Øe 160 mm in PVC rig ido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m²
E.02.01.a. SDR 34.

Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 160 mm in  PVC rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/
m² SDR 34. Sono compresi: lo scavo in trincea eseguito a macchina o a mano, anche in
presenza di servizi nel sottosuolo, il reinterro; l'eventuale taglio e rimozione della pavimentazione
bituminosa e relativo sottofondo, il successivo ripristino della stessa; il carico, il trasporto, lo
scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche; formazione del letto di
posa, del rinfianco e il ricoprimento delle condotte per un'altezza complessiva di 60 cm in sabbia
granita; la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o
mediante incollaggio con collante episodico, la realizzazione della cappa di protezione in
calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica Rbk 150 daN/cm² dello spessore pari a 15
cm, il riempimento dello scavo con misto naturale eseguito e compattato a strati regolari e
secondo le indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono compensati la fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ecc.); le demolizioni, le forature o innesti e il suo
successivo ripristino mediante sigillatura da realizzare nelle condotte fognarie principali, nei
manufatti esistenti o nella bealera, per eseguire gli allacciamenti; ed ogni altro onere compreso
anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi  ...l, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato
bituminoso (qt=1,00*2) m 2,000 5,19 10,38
(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavi ...e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50
e oltre (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)) m² 0,360 10,95 3,94
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in ...d una distanza massima di m 300 Fino alla profondita'
di m 2 (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*1,00) m³ 0,360 20,40 7,34
(E) [08.P01.E86.010] Tubi in PVC rigido p ...on anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3 DE
160 m 1,000 11,39 11,39
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Allaccio alle condotte principali: ora 0,100 34,10 3,41
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Allaccio alle condotte principali: ora 0,100 31,72 3,17
(E) [01.P03.A60.005] Sabbia granita di cava (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*(0,10+0,160+0,10)-
(3,1416*(0,160/2)^2)) m³ 0,109 29,60 3,23
(E) [01.A04.B17.020] Calcestruzzo per uso ...tro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C12/15 (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*0,10) m³ 0,036 87,65 3,16
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In strutture di
fondazione (qt=0,036) m³ 0,036 7,77 0,28
(E) [01.A01.B90.010] Riempimento degli sc ...fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi
meccanici. (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)*(1,00-(0,10+0,160+0,10)-(0,10))) m³ 0,194 6,56 1,27
(E) [01.A21.A40.050] Provvista e stesa di ...liti Eseguita a mano, per uno spessore compresso
pari a cm45 (qt=(1/0,45)*1,00*(0,10+0,160+0,10)*(1,00-((0,10+0,160+0,10)+0,10))) m² 0,432 22,30 9,63
(E) [01.A22.A80.085] Provvista e stesa di ...d una ripresa a mano per uno spessore compresso
pari a cm 10 (qt=1,00*(0,10+0,160+0,10)) m² 0,360 15,68 5,64
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,06 0,06

T O T A L E  euro m 62,90

Nr. 52 Fornitura e posa in opera tubi Øe 200 mm in PVC rig ido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m²
E.02.01.b. SDR 34.

Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 200 mm in  PVC rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/
m² SDR 34. Sono compresi: lo scavo in trincea eseguito a macchina o a mano, anche in
presenza di servizi nel sottosuolo, il reinterro; l'eventuale taglio e rimozione della pavimentazione
bituminosa e relativo sottofondo, il successivo ripristino della stessa; il carico, il trasporto, lo
scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche; formazione del letto di posa, del
rinfianco e il ricoprimento delle condotte per un'altezza complessiva di 60 cm in sabbia granita; la
sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante
incollaggio con collante episodico, la realizzazione della cappa di protezione in calcestruzzo
cementizio con resistenza caratteristica Rbk 150 daN/cm² dello spessore pari a 15 cm, il
riempimento dello scavo con misto naturale eseguito e compattato a strati regolari e secondo le
indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono compensati la fornitura e posa in opera dei pezzi
speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ecc.); le demolizioni, le forature o innesti e il suo
successivo ripristino mediante sigillatura da realizzare nelle condotte fognarie principali, nei
manufatti esistenti o nella bealera, per eseguire gli allacciamenti; ed ogni altro onere compreso
anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi  ...l, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato
bituminoso (qt=1,00*2) m 2,000 5,19 10,38
(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavi ...e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50
e oltre (qt=1,00*(0,10+0,200+0,10)) m² 0,400 10,95 4,38
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in ...d una distanza massima di m 300 Fino alla profondita'
di m 2 (qt=1,00*(0,10+0,200+0,10)*1,00) m³ 0,400 20,40 8,16
(E) [08.P01.E86.015] Tubi in PVC rigido p ...iere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 3
DE 200 m 1,000 17,41 17,41
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Num.Ord.
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R I P O R T O 40,33

(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Allaccio alle condotte principali: ora 0,100 34,10 3,41
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Allaccio alle condotte principali: ora 0,100 31,72 3,17
(E) [01.P03.A60.005] Sabbia granita di cava (qt=1,00*(0,10+0,200+0,10)*(0,10+0,200+0,10)-
(3,1416*(0,200/2)^2)) m³ 0,129 29,60 3,82
(E) [01.A04.B17.020] Calcestruzzo per uso ...tro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C12/15 (qt=1,00*(0,10+0,200+0,10)*0,10) m³ 0,040 87,65 3,51
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In strutture di
fondazione (qt=0,040) m³ 0,040 7,77 0,31
(E) [01.A01.B90.010] Riempimento degli sc ...fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi
meccanici. (qt=1,00*(0,10+0,200+0,10)*(1,00-(0,10+0,200+0,10)-(0,10))) m³ 0,200 6,56 1,31
(E) [01.A21.A40.050] Provvista e stesa di ...liti Eseguita a mano, per uno spessore compresso
pari a cm45 (qt=(1/0,45)*1,00*(0,10+0,200+0,10)*(1,00-((0,10+0,200+0,10)+0,10))) m² 0,444 22,30 9,90
(E) [01.A22.A80.085] Provvista e stesa di ...d una ripresa a mano per uno spessore compresso
pari a cm 10 (qt=1,00*(0,10+0,200+0,10)) m² 0,400 15,68 6,27
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,07 0,07

T O T A L E  euro m 72,10

Nr. 53 Fornitura e posa in opera tubi Øe 250 mm in PVC rig ido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m²
E.02.01.c. SDR 34.

Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 250 mm in  PVC rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/
m² SDR 34. Sono compresi: lo scavo in trincea eseguito a macchina o a mano, anche in
presenza di servizi nel sottosuolo, il reinterro; l'eventuale taglio e rimozione della pavimentazione
bituminosa e relativo sottofondo, il successivo ripristino della stessa; il carico, il trasporto, lo
scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche; formazione del letto di posa, del
rinfianco e il ricoprimento delle condotte per un'altezza complessiva di 60 cm in sabbia granita; la
sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante
incollaggio con collante episodico, la realizzazione della cappa di protezione in calcestruzzo
cementizio con resistenza caratteristica Rbk 150 daN/cm² dello spessore pari a 15 cm, il
riempimento dello scavo con misto naturale eseguito e compattato a strati regolari e secondo le
indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono compensati la fornitura e posa in opera dei pezzi
speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ecc.); le demolizioni, le forature o innesti e il suo
successivo ripristino mediante sigillatura da realizzare nelle condotte fognarie principali, nei
manufatti esistenti o nella bealera, per eseguire gli allacciamenti; ed ogni altro onere compreso
anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi  ...l, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato
bituminoso (qt=1,00*2) m 2,000 5,19 10,38
(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavi ...e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50
e oltre (qt=1,00*(0,10+0,250+0,10)) m² 0,450 10,95 4,93
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in ...d una distanza massima di m 300 Fino alla profondita'
di m 2 (qt=1,00*(0,10+0,250+0,10)*1,00) m³ 0,450 20,40 9,18
(E) [08.P01.E86.020] Tubi in PVC rigido p ...bicchiere con anello elastomerico toroidale,
lunghezza m 3 m 1,000 27,13 27,13
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Allaccio alle condotte principali: ora 0,100 34,10 3,41
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Allaccio alle condotte principali: ora 0,100 31,72 3,17
(E) [01.P03.A60.005] Sabbia granita di cava (qt=1,00*(0,10+0,250+0,10)*(0,10+0,250+0,10)-
(3,1416*(0,250/2)^2)) m³ 0,153 29,60 4,53
(E) [01.A04.B17.020] Calcestruzzo per uso ...tro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C12/15 (qt=1,00*(0,10+0,250+0,10)*0,10) m³ 0,045 87,65 3,94
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In strutture di
fondazione (qt=0,045) m³ 0,045 7,77 0,35
(E) [01.A01.B90.010] Riempimento degli sc ...fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi
meccanici. (qt=1,00*(0,10+0,250+0,10)*(1,00-(0,10+0,250+0,10)-(0,10))) m³ 0,203 6,56 1,33
(E) [01.A21.A40.050] Provvista e stesa di ...liti Eseguita a mano, per uno spessore compresso
pari a cm45 (qt=1,00*(0,10+0,250+0,10)*(1,00-(0,10+0,250+0,10)-(0,10))) m² 0,203 22,30 4,53
(E) [01.A22.A80.085] Provvista e stesa di ...d una ripresa a mano per uno spessore compresso
pari a cm 10 (qt=1,00*(0,10+0,250+0,10)) m² 0,450 15,68 7,06
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,06 0,06

T O T A L E  euro m 80,00

Nr. 54 Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 400 mm in  PVC rigido per fognature serie UNI EN
E.02.02. 1401-1 SDR 34 SN=8 kN/m².

Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 400 mm in PVC rigido per fognature serie UNI EN
1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
interrati non in pressione SN 8 kN/m² SDR 34. Sono compresi: lo sfilamento dei tubi; la messa a
livelletta; la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o
mediante incollaggio con collante episodico. Nel prezzo si intendono compensati la fornitura e
posa in opera dei pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ecc.); le demolizioni, le forature o
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innesti e il suo successivo ripristino mediante sigillatura da realizzare nelle condotte fognarie
principali, nei manufatti esistenti o nella bealera, per eseguire gli allacciamenti; la fornitura e posa
in opera superiormente allo strato di ricoprimento e in asse della condotta di un nastro
segnalatore di riportante la scritta fognatura; ed ogni altro onere compreso anche se non indicato
per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(E) [08.P03.H10.190] Provvista e posa in  ... serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di
cm 40 m 1,000 104,96 104,96
(E) [07.P21.V20.010] Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm m 1,000 0,14 0,14
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,00 0,00

T O T A L E  euro m 105,10

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di tubi in C.A.T. del Øi 500 mm turbocentrifugato (giunto anello in
E.02.03.a. acciaio).

Provvista e posa di tubi in cemento armato turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a
compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro
interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore
con anello di tenuta in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte diametro interno 500 mm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di
ricoprimento e in asse della condotta di un nastro segnalatore di riportante la scritta fognatura. Ed
ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita..
E L E M E N T I:
(E) [08.P03.G36.010] Provvista e posa di  ...erfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
cm 50 m 1,000 176,74 176,74
(E) [07.P21.V20.010] Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm m 1,000 0,14 0,14
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,12 0,12

T O T A L E  euro m 177,00

Nr. 56 Fornitura e posa in opera di tubi in C.A.T. del Øi 600 mm turbocentrifugato (giunto anello in
E.02.03.b. acciaio).

Provvista e posa di tubi in cemento armato turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a
compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro
interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore
con anello di tenuta in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte diametro interno 600 mm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di
ricoprimento e in asse della condotta di un nastro segnalatore di riportante la scritta fognatura. Ed
ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(E) [08.P03.G36.015] Provvista e posa di  ...erfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
cm 60 m 1,000 210,11 210,11
(E) [07.P21.V20.010] Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm m 1,000 0,14 0,14
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,75 0,75

T O T A L E  euro m 211,00

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di tubi in C.A.T. del Øi 700 mm turbocentrifugato (giunto anello in
E.02.03.c. acciaio).

Provvista e posa di tubi in cemento armato turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a
compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro
interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore
con anello di tenuta in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte diametro interno 700 mm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di
ricoprimento e in asse della condotta di un nastro segnalatore di riportante la scritta fognatura. Ed
ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(E) [08.P03.G36.020] Provvista e posa di  ...erfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
cm 70 m 1,000 261,23 261,23
(E) [07.P21.V20.010] Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm m 1,000 0,14 0,14
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,63 0,63

T O T A L E  euro m 262,00
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Nr. 58 Fornitura e posa in opera di tubi in C.A.T. del Øi 1.000 mm turbocentrifugato (giunto anello
E.02.03.d. in acciaio).

Provvista e posa di tubi in cemento armato turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a
compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro
interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in acciaio a mezzo spessore
con anello di tenuta in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte diametro interno 1.000 mm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di
ricoprimento e in asse della condotta di un nastro segnalatore di riportante la scritta fognatura. Ed
ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(E) [08.P03.G36.030] Provvista e posa di  ...rfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
cm 100 m 1,000 360,60 360,60
(E) [07.P21.V20.010] Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm m 1,000 0,14 0,14
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,26 0,26

T O T A L E  euro m 361,00

Nr. 59 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico diametro interno 30 cm "CS" 72 kN/m,
E.02.04. della lunghezza 2,50 m.

Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/1992,
compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: diametro
interno 30 cm "CS" 72 kN/m, della lunghezza 2,50 m; la fornitura e posa in opera superiormente
allo strato di ricoprimento e in asse della condotta di un nastro segnalatore di riportante la scritta
fognatura.
E L E M E N T I:
(E) [08.P03.D15.090] Provvista e posa in  ...arsi a parte: diametro interno cm 30 "cs"72 kN/m, l.
2,00 m. m 1,000 112,90 112,90
(E) [07.P21.V20.010] Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm m 1,000 0,14 0,14

T O T A L E  euro m 113,04
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F) PAVIMENTAZIONI STRADALI  (Cap 7)
F.01.) PAVIMENTAZIONI SOTTOFONDI  (SbCap 11)

Nr. 60 Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità  filtrante in TNT 300 g/m².
F.01.01.a. Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da

stuoia sintetica costruita mediante cardatura ed agugliata con fibre vergini di polipropilene a filo
continuo esente da collanti, appretti, impregnanti chimici con esclusione di trattamenti di
termosaldatura e termocalandratura del peso da 300 g/m².
E L E M E N T I:
(E) [10.A02.A10.020] FORNITURA E POSA DI  ...te le caratteristiche conformi alla normativa di
riferimento m² 1,000 1,73 1,73

T O T A L E  euro m² 1,73

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzi one di separatore e ripartitore di
F.01.01.b. carichi in tessuto multifilamento.

Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da
stuoia sintetica costruita mediante cardatura ed agugliata con fibre vergini di polipropilene a filo
continuo esente da collanti, appretti, impregnanti chimici con esclusione di trattamenti di
termosaldatura e termocalandratura del peso da 500 g/m² Fornitura e posa in opera di
geocomposito con funzione di separatore e ripartitore di carichi in tessuto multifilamento in
poliestere ad alto modulo, accoppiato ad un geotessile nontessuto (TNT) della grammatura di 200
gr/m² a filo continuo spunbonded 100% polipropilene agugliato meccanicamente e stabilizzato ai
raggi U.V.. I due prodotti devono essere accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. Il
geocomposito dovrà avere le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale 35 kN/m
EN ISO 10319; resistenza a trazione trasversale 35 kN/m EN ISO 10319; deformazione a rottura
traversale 10% EN ISO 10319; deformazione a rottura longitudinale 10% EN ISO 10319;
resistenza a trazione al 5% 17 kN/m EN ISO 10319; decadimento ai raggi UV < 15% EN 12224;
permeabilità verticale sotto 2 Kpa 55 mm/s EN ISO 11058. Il fornitore deve provare che da parte
del produttore venga applicato un sistema di garanzia della qualità conforme alla ISO 9001;
inoltre fornito con marchiatura dei rotoli secondo la ISO 10320 unitamente al marchio di
conformità CE. Del peso totale > di del peso da 300 g/m².
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: di geocomposito con funzione di separatore e ripartitore di carichi in
tessuto multifilamento: m² 1,000 2,40 2,40
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=2,40) % 0,243 2,40 0,58
(E) [20.A27.A45.005] Posa telo pacciamant ...l perimetro esterno con tondino di ferro In pvc
drenante

 Per analogia: m² 1,000 1,61 1,61
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro m² 4,60

Nr. 62 Formazione di rilevato, con materiale lapideo natur ale di fiume, di cava o di frantoio,
F.01.02. compresa la costipazione.

Formazione di rilevato, con materiale lapideo naturale di fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura
idonea, compresa la costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non
superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso. Per uno spessore minimo di 30 cm (il
prezzo è valutato al m³).
E L E M E N T I:
(E) [01.A01.B95.010] Formazione di rileva ...golarizzazione dello stesso Per uno spessore minimo
di 30 cm m³ 1,000 20,68 20,68

T O T A L E  euro m³ 20,68

Nr. 63 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fon dazioni stradali eseguita a macchina.
F.01.03. Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della

città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai 12
cm, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie
limose o argillose, inclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine
secondo i piani stabiliti. Eseguita a macchina, per strati di spessore compresso pari a 20 cm (il
prezzo è valutato al m³).
E L E M E N T I:
(E) [01.A21.A40.025] Provvista e stesa di ...er uno spessore compresso pari a cm45, (steso in
due strati) (qt=1,00*1,00*2,220) m² 2,220 13,13 29,15

T O T A L E  euro m³ 29,15
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Nr. 64 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato p er fondazioni stradali eseguito a mano.
F.01.04.a. Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni

della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli e/o misto frantumato di
dimensioni non superiori ai 4 cm, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con
minime quantità di materie limose o argillose, inclusa la compattazione e la bagnatura, compresa
la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti. Eseguita a mano, per strati di
spessore compresso pari a 10 cm (il prezzo è valutato al m³).
E L E M E N T I:
(E) [01.P03.B20.005] Misto frantumato (stabilizzato) m³ 1,000 23,24 23,24
(E) [01.A21.A20.030] Spandimento di mater ...rati Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a
mano m³ 1,000 26,55 26,55
(E) [01.A21.A60.010] Regolarizzazione e r ...er il funzionamento del rullo o della piastra Su
marciapiedi Si considera la rullatura ogni 10 cm di spessore m² 9,000 2,49 22,41
(E) [01.A21.A70.005] Innaffiamento di sot ...to del mezzo e l'approvvigionamento dell'acqua Con
autobotte Si considera la rullatura ogni 10 cm di spessore m² 9,000 0,09 0,81
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,09 0,09

T O T A L E  euro m³ 73,10

Nr. 65 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato p er fondazioni stradali eseguito a
F.01.04.b. macchina.

Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni
della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli e/o misto frantumato di
dimensioni non superiori ai 4 cm, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con
minime quantità di materie limose o argillose, inclusa la compattazione e la bagnatura, compresa
la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti. Eseguita a macchina, per strati di
spessore compresso pari a 10 cm (il prezzo è valutato al m³).
E L E M E N T I:
(E) [01.P03.B20.005] Misto frantumato (stabilizzato) m³ 1,000 23,24 23,24
(E) [01.A21.A20.015] Spandimento di mater ...ia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo
meccanico m³ 1,000 8,53 8,53
(E) [01.A21.A60.010] Regolarizzazione e r ...er il funzionamento del rullo o della piastra Su
marciapiedi Si considera la rullatura ogni 10 cm di spessore m² 9,000 2,49 22,41
(E) [01.A21.A70.005] Innaffiamento di sot ...to del mezzo e l'approvvigionamento dell'acqua Con
autobotte Si considera la rullatura ogni 10 cm di spessore m² 9,000 0,09 0,81
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro m³ 55,00

Nr. 66 Provvista e stesa di misto naturale stabilizzato a cemento compresa la compattazione.
F.01.05.a. Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti

provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciotoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso ANAS 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70
al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni
compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in peso
alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita' in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) per
ogni m³ dato in opera costipato, compresa la compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori.
E L E M E N T I:
(E) [01.A21.A44.005] Provvista sul luogo  ...er ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la
compattazione m³ 1,000 57,54 57,54
(E) [01.A21.A50.010] Compattazione con ru ...onea dalla direzione lavori Per spessore finito fino
a 30 cm m² 5,000 1,32 6,60
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,06 0,06

T O T A L E  euro m³ 64,20

Nr. 67 Formazione di sottofondo in cls Rck 250 daN/cm² del lo spessore medio di 10 cm.
F.01.05.b. Formazione di sottofondo in cls Rck 250 daN/cm² dello spessore medio di 10 cm con formazione

delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche.
E L E M E N T I:
(E) [01.A04.B85.005] Calcestruzzo a prest ...mento F4 . Classe di resistenza a compressioni
minima C20/25 (qt=1,000*1,000*0,10) m³ 0,100 103,87 10,39
(E) [01.A04.C40.005] Getto in opera di ca ...i, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in
trincea (qt=0,100) m³ 0,100 33,11 3,31
(E) [01.A04.E00.005] Vibratura mediante v ...a elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
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armato (qt=0,100) m³ 0,100 8,12 0,81
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,04 0,04

T O T A L E  euro m² 14,55

Nr. 68 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato s p. cm 10 di cls e cm 10 di misto
F.01.06.a. granulare.

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, nel prezzo
sono compresi: la realizzazione del sottofondo in cls Rck 250 daN/cm² dello spessore medio di 10
cm; la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; la
realizzazione del sottofondo con uno strato di misto granulare anidro per fondazioni stradali dello
spessore minimo di 10 cm compressi; esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che
lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 di cls e cm 10 di misto granulare
anidro per fondazioni stradali.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.A10.005] Formazione di fondaz ...e lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore
di cm 10 Sottofondo marciapiede in cls: m² 1,000 19,68 19,68

T O T A L E  euro m² 19,68

Nr. 69 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato s p. cm 10 di cls e cm 30 di misto
F.01.06.b. granulare eseguito a mano.

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, nel prezzo
sono compresi: la realizzazione del sottofondo in cls Rck 250 daN/cm² dello spessore medio di 10
cm; la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; la
realizzazione del sottofondo con uno strato di misto granulare anidro per fondazioni stradali dello
spessore minimo di 30 cm compressi;  compresa la compattazione,  la regolarizzazione con
materiale fine secondo i piani stabiliti esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che
lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 di cls e cm 30 di misto granulare
anidro per fondazioni stradali eseguito a mano.
E L E M E N T I:
(E) [01.A21.A40.035] Provvista e stesa di ...i  Eseguita a mano, per uno spessore compresso pari
a cm 30. m² 1,000 14,86 14,86
(E) [01.A21.A50.010] Compattazione con ru ...onea dalla direzione lavori Per spessore finito fino
a 30 cm m² 1,000 1,32 1,32
(E) [01.A04.B85.005] Calcestruzzo a prest ...mento F4 . Classe di resistenza a compressioni
minima C20/25 (qt=1,000*1,000*0,10) m³ 0,100 103,87 10,39
(E) [01.A04.C40.005] Getto in opera di ca ...i, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in
trincea (qt=0,100) m³ 0,100 33,11 3,31
(E) [01.A04.E00.005] Vibratura mediante v ...a elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato (qt=0,100) m³ 0,100 8,12 0,81
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro m² 30,70

Nr. 70 Formazione di fondazione per pista ciclabile sp. cm  15 di cls con rete elettrosaldata e cm
F.01.06.c. 30 di misto granulare.

Formazione di fondazione per pista ciclabile sp. cm 15 di cls con rete elettrosaldata e cm 30 di
misto granulare, nel prezzo sono compresi: la realizzazione del sottofondo in cls C20/25 (Rck 250
daN/cm²) dello spessore medio di 15 cm; la fornitura e posa della rete elettrosaldata Ø 6 mm
10x10 cm; la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; la
realizzazione del sottofondo con uno strato di misto granulare anidro per fondazioni stradali dello
spessore minimo di 30 cm compressi; esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che
lapidea e lo scavo del cassonetto.
E L E M E N T I:
(E) [01.A21.A40.025] Provvista e stesa di ...er uno spessore compresso pari a cm45, (steso in
due strati) (qt=(1,00*1,00*2,220)*0,30) m² 0,666 13,13 8,74
(E) [01.A04.B85.005] Calcestruzzo a prest ...mento F4 . Classe di resistenza a compressioni
minima C20/25 (qt=1,000*1,000*0,15) m³ 0,150 103,87 15,58
(E) [01.A04.C40.005] Getto in opera di ca ...i, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in
trincea (qt=0,150) m³ 0,150 33,11 4,97
(E) [01.A04.E00.005] Vibratura mediante v ...a elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato (qt=0,150) m³ 0,150 8,12 1,22
(E) [01.P12.M35.005] Rete elettrosaldata  ...i e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm
5x7.5 Sottofondo marciapiede in cls spessore 10 cm (rete elettrosaldata diam. 6 mm 10x10 cm):
(qt=1,00*1,00*1,200) m² 1,200 2,44 2,93
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Posa di rete elettrosaldata: ora 0,025 31,72 0,79
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
 Posa di rete elettrosaldata: ora 0,025 28,59 0,71
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,06 0,06
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T O T A L E  euro m² 35,00

Nr. 71 Fornitura e stesa di "rete di allerta" realizzata c on delle rete plastificata stirata di colore
F.01.07. rosso.

Fornitura e stesa di "rete di allerta" realizzata con delle rete plastificata stirata con fori ovali di
colore rosso.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura di rete in plastica stirata rossa: m² 1,000 0,80 0,80
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,23% (pr=0,80) % 0,243 0,80 0,19
(E) [20.A27.A45.005] Posa telo pacciamant ...l perimetro esterno con tondino di ferro In pvc
drenante

 Per analogia per posa m² 1,000 1,61 1,61
(L)  Varie a calcolo e arrotonamento corpo 1,000 0,00 0,00

T O T A L E  euro m² 2,60
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F.02.) PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCap 12)

Nr. 72 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante sca rificatrice a freddo della strada, per
F.02.01.a. profondità media di cm 1.

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo della sede stradale
comprendente: le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per
esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo ecc.); il carico e
trasporto del materiale di risulta, con recupero del materiale da parte della ditta. Inoltre è prevista
nel presente prezzo l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera. Per
profondità media di cm 1, con materiale a disposizione della ditta.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.E00.105] Scarifica di pavimen ...rofondita' di cm 1, con materiale a disposizione della
ditta m² 1,000 2,81 2,81

T O T A L E  euro m² 2,81

Nr. 73 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante sca rificatrice a freddo della strada, per
F.02.01.b. profondità media di cm 3.

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo della sede stradale
comprendente: le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per
esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo ecc.); il carico e
trasporto del materiale di risulta, con recupero del materiale da parte della ditta. Inoltre è prevista
nel presente prezzo l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera. Per
profondità media di cm 3, con materiale a disposizione della ditta.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.E00.115] Scarifica di pavimen ...rofondita' di cm 3, con materiale a disposizione della
ditta m² 1,000 6,18 6,18

T O T A L E  euro m² 6,18

Nr. 74 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente .
F.02.02. Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature,

mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose,
compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione
manuale e mezzo d'opera, per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.A20.015] Preparazione di pavi ...uzione di trattamenti superficiali o per la stesa di
tappeti m² 1,000 0,68 0,68

T O T A L E  euro m² 0,68

Nr. 75 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al 55% di bitume.
F.02.03. Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di kg 0,500 al m²,

per ancoraggio sullo strato di base.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.A90.015] Provvista e stesa di ...lsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg
0,500/m² m² 1,000 0,41 0,41

T O T A L E  euro m² 0,41

Nr. 76 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.  medio 10 cm.
F.02.04.a. Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto

da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa,
trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso in opera ad una
ripresa con vibrofinitrice. Per uno spessore medio compresso pari a cm 10.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.A80.030] Provvista e stesa di ...a con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari
a cm 10 m² 1,000 13,49 13,49

T O T A L E  euro m² 13,49

Nr. 77 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.  medio 10 cm a mano.
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F.02.04.b. Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto
da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa,
trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso in opera ad una
ripresa steso a mano. Per uno spessore medio compresso pari a cm 10.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.A80.085] Provvista e stesa di ...d una ripresa a mano per uno spessore compresso
pari a cm 10 m² 1,000 15,68 15,68

T O T A L E  euro m² 15,68

Nr. 78 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.  medio 15 cm.
F.02.04.c. Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto

da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa,
trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso in opera a due
riprese con vibrofinitrice. Per uno spessore medio compresso pari a cm 15.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.A80.150] Provvista e stesa di ...e con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari
a cm 15 m² 1,000 20,52 20,52

T O T A L E  euro m² 20,52

Nr. 79 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.  medio 15 cm a mano.
F.02.04.d. Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto

da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa,
trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso in opera a due
riprese steso a mano. Per uno spessore medio compresso pari a  15 cm a mano.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.A80.200] Provvista e stesa di ...a due riprese a mano per uno spessore compresso
pari a cm 15 m² 1,000 24,90 24,90

T O T A L E  euro m² 24,90

Nr. 80 Provvista e stesa (binder) di calcestruzzo bitumino so per strato di collegamento sp. medio
F.02.05. cm 4,00 steso a mano.

Provvista e stesa (binder) di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento, conforme alle
norme tecniche città, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, steso in opera a mano per spessore
medio di cm 4,00.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.B05.005] Provvista e stesa, p ...nnellate Steso a mano per uno spessore compresso
pari a cm 4 m² 1,000 9,45 9,45

T O T A L E  euro m² 9,45

Nr. 81 Provvista e stesa (binder) di cls bituminoso per st rato di collegamento con vibrofinitrice 4
F.02.06.a. cm.

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle
norme tecniche città, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio steso in opera con vibrofinitrice per uno
spessore finito di cm 4 compressi.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.B00.010] Provvista e stesa di ...con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4
compressi m² 1,000 6,55 6,55

T O T A L E  euro m² 6,55

Nr. 82 Provvista e stesa (binder) di calcestruzzo bitumino so per strato di collegamento per ogni
F.02.06.b. cm in più steso con vibrofin.
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Provvista e stesa (binder) di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento, conforme alle
norme tecniche città, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, steso in opera a mano per ogni cm in
più.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.B00.015] Provvista e stesa di ...con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5
compressi m² 1,000 8,19 8,19
(E) [01.A22.B00.010] Provvista e stesa di ...con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4
compressi iN DETRAZIONE m² -1,000 6,55 -6,55

T O T A L E  euro cm*m² 1,64

Nr. 83 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin oso per strato d'usura. a) per uno
F.02.07.a. spessore compresso di cm 3,00.

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme
tecniche città, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L. compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. a)
steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso di cm 3,00.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.B10.010] Provvista e stesa a  ...ibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a
cm 3 m² 1,000 5,47 5,47

T O T A L E  euro m² 5,47

Nr. 84 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin oso per strato d'usura. b) per ogni
F.02.07.b. centimetro in più.

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme
tecniche città, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L. compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. b)
per ogni centimetro in più.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.B10.015] Provvista e stesa a  ...ibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a
cm 4 m² 1,000 7,18 7,18
(E) [01.A22.B10.010] Provvista e stesa a  ...ibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a
cm 3 m² -1,000 5,47 -5,47

T O T A L E  euro cm*m² 1,71

Nr. 85 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per  marciapiedi. Stesa vibrofinitrice per
F.02.08. uno spessore finito di 3 cm.

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di
marciapiedi e banchine, confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme
tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Stesa con vibrofinitrice
per uno spessore finito di cm 3.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.A45.010] Provvista e stesa a  ...io. Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito di
cm 3 m² 1,000 9,36 9,36

T O T A L E  euro m² 9,36

Nr. 86 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per ta ppeto d'usura per marciapiedi. a)
F.02.09. spessore 3,00 cm.

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso di ancoraggio nella misura di 0,55 kg per ogni m².
Dato in opera posato a mano e costipato con rulli idonei (misurato in opera dopo il
compattamento).
a) spessore 3,00 cm.
E L E M E N T I:
(E) [01.A22.B10.025] Provvista e stesa a  ... Steso a mano, per uno spessore finito compresso
pari a cm 3 m² 1,000 8,12 8,12

T O T A L E  euro m² 8,12

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 



L2575 PEA TSS ANP 01   OPERE DI URBANIZZAZIONE GEN 2015 
TNE RIQUALIFICAZIONE ZONA "C" - AREA MIRAFIORI ZONA URBANA CONSOLIDATA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (IN) pag. 33

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 87 Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"as falto colato". Per uno spessore pari a
F.02.10.a. 2 cm.

Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm
2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5%
del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce
interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel
senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro. Per uno spessore pari a 2 cm.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.A30.005] Formazione di pavime ...nti in pietra, metallo o altro. Per uno spessore pari
a cm 2 m² 1,000 25,76 25,76

T O T A L E  euro m² 25,76

Nr. 88 Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"as falto colato". Per uno spessore pari a
F.02.10.b. 3 cm.

Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm
2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5%
del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela) steso in strisce
interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel
senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la
spalmatura con bitume a caldo dei giunti in pietra, metallo o altro. Per uno spessore pari a 3 cm.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.A30.010] Formazione di pavime ...nti in pietra, metallo o altro. Per uno spessore pari
a cm 3 m² 1,000 35,83 35,83

T O T A L E  euro m² 35,83
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F.03.) PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE  (SbCap  13)

Nr. 89 Fornitura e posa di binderi a raso, sollevati o inc linati in granito largh.=12 H=10/15 cm.
F.03.01. Fornitura e posa in opera di binderi di granito posati a correre, a raso, sollevati o inclinati, su

strato di allettamento di calcestruzzo. Nel prezzo sono comprese: la demolizione della
pavimentazione esistente tra i due tagli della pavimentazione bituminosa realizzata con clipper; il
carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta in discarica; la realizzazione del sottofondo
con l'inserimento della rete elettrosaldata Ø6 mm 10x10 cm e i rinfianchi del bindero in
conglomerato cementizio avente Rck 250 daN/cm²; la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche; l'eventuale sostituzione di binderi rotti o deteriorati in corso
d'opera; la sigillatura degli interstizi eseguita con malta grassa di cemento e sabbia; la successiva
pulitura superficiale con segatura; la sigillatura dei bordi laterali tra i binderi e l'asfalto esistente,
con del conglomerato bituminoso tipo usura, rullato e compattato; e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Sezione del bindero: larghezza 12 cm, lunghezza 20/40 cm e
altezza 10/15 cm.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi  ...l, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato
bituminoso Rifilatura (qt=1,00*2) m 2,000 5,19 10,38
(E) [01.A01.A10.010] Scavo generale, di s ...he in presenza di acqua fino ad un battente massimo
di 20 cm Demolizione (qt=1,00*0,30*0,40) m³ 0,120 3,86 0,46
(L)  Indicazioni di listino: fornitura di binderi in granito  largh. 12 H=10/15, 35 kg/m kg 35,000 0,18 6,30
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,23% (pr=6,30) % 0,243 6,30 1,53
(E) [01.A04.B15.030] Calcestruzzo per uso ...erro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con
250 kg/m³ Sottofondo in cls spessore 15 cm (qt=1,00*0,25*0,15) m³ 0,038 74,00 2,81
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In strutture di
fondazione Sottofondo in cls spessore 15 cm (qt=1,00*0,25*0,15) m³ 0,038 7,77 0,30
(E) [01.P12.M35.010] Rete elettrosaldata  ...i e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm
10x10 Sottofondo in cls spesore 15 cm (qt=1,00*0,25) m² 0,250 2,29 0,57
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Per posa ora 0,200 34,10 6,82
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
 Per posa ora 0,200 28,59 5,72
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro m 34,90

Nr. 90 Posa di "cordoli" guide rette o curve dello spessor e di 12 cm in gneiss, graniti, sieniti,
F.03.02. dioriti, pietra di Luserna.

Posa di "cordoli" guide rette o curve dello spessore di cm 12 in gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pietra
di Luserna, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di
calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22; nel prezzo di applicazione sono
compresi: posa di guide rette e curve di pietra tipo Luserna, l'eventuale scavo o la demolizione
del letto di posa preesistente; il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle località indicate
od alla discarica; la realizzazione del sottofondo e i rinfianchi delle guide rette o curve in
conglomerato cementizio avente Rck 250 daN/cm²; la perfetta sigillatura dei giunti con colata di
pastina di cemento ogni opera di scalpellino con scavo eseguito a macchina; e quanto altro onere
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.B20.010] Posa di guide rette  ...nto -ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina m 1,000 17,62 17,62

T O T A L E  euro m 17,62

Nr. 91 Riutilizzo di "cordoli" guide rette o curve dello s p. da 12 a 65 cm in materiale lapideo o cls
F.03.03. precedentemente rimossi.

Riutilizzo dei "cordoli" guide rette o curve dello spessore da 12 a 50-65 cm in materiale lapideo
(gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pietra di Luserna, ecc.) o cls, altezza da cm 25 a cm 30,
precedentemente rimossi, nel prezzo sono compresi: il carico da deposito, il trasporto in cantiere
e lo scarico a piè d'opera; la pulizia dei cordoli; la cernita e la miscelatura con i cordoli nuovi per il
loro utilizzo.
E L E M E N T I:
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore c ...r il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
0.250 (qt=1/25) h 0,040 51,24 2,05
(E) [01.P24.C60.015] Nolo di autocarro ri ... di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q
180 (qt=1/25) h 0,040 69,53 2,78
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
(qt=1/25) ora 0,040 28,59 1,14

T O T A L E  euro m 5,97

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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R I P O R T O 

Nr. 92 Fornitura di "cordoli" guide rette o curve dello sp  di 12 cm in gneiss, graniti, sieniti, dioriti,
F.03.04. pietra di Luserna.

Fornitura di "cordoli" guide rette o curve dello spessore di cm 12 in gneiss, graniti, sieniti, dioriti,
pietra di Luserna a seconda del materiale esistente in sito, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di
lunghezza di almeno m 0,90 posati su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 22 con l'inserimento della rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 mm; nel
prezzo di applicazione sono compresi: la fornitura di guide rette e curve di "gneiss, graniti, sieniti,
dioriti, pietra di Luserna", di altezza da 25 a 30 cm, in pezzi di lunghezza di almeno 0,90 m con
smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o
lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia vista verticale, o a
piano naturale di cava, per un'altezza di almeno 18 cm, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo
spessore e per 3 cm sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle
macchiate o comunque difettose, dello spessore di 12 cm.
E L E M E N T I:
(E) [01.P18.N50.010] Guide rette e curve  ...uelle macchiate o comunque difettose Dello spessore
di cm 12 m 1,000 25,48 25,48
(E) [01.P18.N15.010] Guide curve (raggio  ... formante un quarto di circonferenza Dello spessore
di cm 12 Incidenza di pezzi speciali e curve del 15% cad 0,150 54,41 8,16
(E) [01.P26.A90.005] Trasporto di materia ...blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo
scarico q 1,000 1,84 1,84
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,02 0,02

T O T A L E  euro m 35,50

Nr. 93 Fornitura di "cordoli" guide rette da 1,00 m in gra nito completo di pellicola
F.03.05.a. fluororifrangente Tipo "RUTIMAIO-R".

Fornitura di "cordoli" guide rette in granito bianco Mottarone di lunghezza 1,00 m, dotati di
pellicola fluororifrangente di colore giallo Tipo "RUTIMAIO-R Mod.D01" o equivalente, con bordo
superiore smussato; i cordoli dovranno avere le seguenti caratteristiche, dimensione 12x25x100
cm; la pellicola fluororifrangente di colore giallo dovrà avere le seguenti caratteristiche,
microprismatica classe 3, dimensione pellicola 5,50 cm x 100 cm di lunghezza, applicata su
lamierino in alluminio 8/10 annegato nel corpo del cordolo incollato con primer preparatore di
superficie, alloggiato in una scanalatura avente circa 5 mm di profondità.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura di "cordoli" guide rette in granito bianco Mottarone di lunghezza
1,00 m, dotati di pellicola fluororifrangente di colore giallo Tipo "RUTIMAIO-R Mod.D01" o
equivalente: m 1,000 58,00 58,00
(L)  Sconto % (pr=58,00) % -0,100 58,00 -5,80
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30% (pr=52,20) % 0,243 52,20 12,68
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,12 0,12

T O T A L E  euro m 65,00

Nr. 94 Fornitura di "cordoli" guide rette da 0,33 m in gra nito completo di pellicola
F.03.05.b. fluororifrangente Tipo "RUTIMAIO-R".

Fornitura di "cordoli" guide rette in granito bianco Mottarone di lunghezza 0,33 m, dotati di
pellicola fluororifrangente di colore giallo Tipo "RUTIMAIO-R Mod.D01" o equivalente, con bordo
superiore smussato; i cordoli dovranno avere le seguenti caratteristiche, dimensione 12x25x33
cm; la pellicola fluororifrangente di colore giallo dovrà avere le seguenti caratteristiche,
microprismatica classe 3, dimensione pellicola 5,50 cm x 100 cm di lunghezza, applicata su
lamierino in alluminio 8/10 annegato nel corpo del cordolo incollato con primer preparatore di
superficie, alloggiato in una scanalatura avente circa 5 mm di profondità.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura di "cordoli" guide rette in granito bianco Mottarone di lunghezza
1,00 m, dotati di pellicola fluororifrangente di colore giallo Tipo "RUTIMAIO-R Mod.D01" o
equivalente: m 1,000 62,00 62,00
(L)  Sconto % (pr=62,00) % -0,100 62,00 -6,20
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30% (pr=55,80) % 0,243 55,80 13,56
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,64 0,64

T O T A L E  euro m 70,00

Nr. 95 Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls av ente Rck>/=350 daN/cm² (12xH=25 cm).
F.03.06. Fornitura e posa di cordoli retti o curvi, prefabbricati in calcestruzzo gettato in cassero metallico e

vibrato con superficie liscia a smusso, con resistenza Rck>/=350 daN/cm² e cemento tipo 425, a
bordo superiore arrotondato posati su letto di calcestruzzo, dati in opera compresi i pezzi speciali,
il conglomerato cementizio di allettamento e di rinfianco, lo scavo, la sigillatura con malta
cementizia, la risistemazione della pavimentazione adiacente e quant'altro occorra per l'opera
finita. Per cordoli delle dimensioni di cm 12xH=25 diritti o curvi per marciapiedi.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.B50.015] Posa di cordoli in c ... sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di
altezza m 1,000 15,89 15,89

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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R I P O R T O 15,89

(E) [01.P05.B65.005] Cordoli prefabbricat ...0.80, a sezione rettangolare sez. cm 12x30, peso kg
90 circa m 1,000 8,84 8,84
(E) [01.P05.B65.010] Cordoli prefabbricat ...ttangolare sez. cm 12x30x100, raggio int. m 1,25,
peso kg 90 Incidenza di pezzi speciali e curve del 15% cad 0,150 14,38 2,16
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro m 26,90

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di cubetti di porfido 10/ 12 per spartitraffico/anello rotonda
F.03.07.a. Fornitura e posa in opera di spartitraffico/passaggi pedonali in cubetti di porfido nell'aspetto e

nelle dimensioni a scelta della D.L., con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati a correre con le variazioni richieste dalla D.L.. I cubetti in porfido saranno posati su
strato di allettamento in sabbia e cemento dello spessore di 6 cm; sotto lo strato di allettamento
sarà realizzato il massetto di fondazione in cls dello spessore di almeno 15 cm con l'inserimento
della rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 mm. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa dello strato di allettamento e il relativo massetto di
fondazione; la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; la
bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore; l'eventuale sostituzione di
cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta di
cemento e sabbia; la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Cubetti di porfido nella pezzatura di 10/12 cm.
E L E M E N T I:
(E) [01.P18.R50.020] Cubetti scelti di po ...corrispondenti ai piani di cava Delle dimensioni di cm
10-12 Fornitura cubetti porfido 10/12, 1,90 q/m² q 1,900 20,71 39,35
(E) [01.P26.A90.005] Trasporto di materia ...blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo
scarico (qt=1,900) q 1,900 1,84 3,50
(E) [01.A21.B70.015] Posa di cubetti di p ...ensata a parte Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a
cm 12 m² 1,000 42,19 42,19
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Realizzazione sottofondo ora 0,100 34,10 3,41
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
 Realizzazione sottofondo ora 0,100 28,59 2,86
(E) [01.P03.A50.005] Sabbia fine da intonaco Letto di posa (qt=1,00*1,00*0,06) m³ 0,060 29,68 1,78
(E) [01.P02.A10.010] Cemento tipo 325 in sacchi Letto di posa q 1,500 12,07 18,11
(E) [01.A04.B15.030] Calcestruzzo per uso ...erro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con
250 kg/m³ Sottofondo in cls spessore 15 cm (qt=1,00*1,00*0,15) m³ 0,150 74,00 11,10
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In strutture di
fondazione Sottofondo in cls spessore 15 cm (qt=1,00*1,00*0,15) m³ 0,150 7,77 1,17
(E) [01.P12.M35.010] Rete elettrosaldata  ...i e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm
10x10 Sottofondo in cls spessore 15 cm (qt=1,00*1,00) m² 1,000 2,29 2,29
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
 Per posa rete elettrosladata ora 0,100 28,59 2,86
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,08 0,08

T O T A L E  euro m² 128,70

Nr. 97 Fornitura e posa in opera di cubetti di porfido 8/1 0 per spartitraffico/passaggi pedonali.
F.03.07.b. Fornitura e posa in opera di spartitraffico/passaggi pedonali in cubetti di porfido nell'aspetto e

nelle dimensioni a scelta della D.L., con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati a correre con le variazioni richieste dalla D.L.. I cubetti in porfido saranno posati su
strato di allettamento in sabbia e cemento dello spessore di 6 cm; sotto lo strato di allettamento
sarà realizzato il massetto di fondazione in cls dello spessore di almeno 15 cm con l'inserimento
della rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 mm. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la fornitura e posa dello strato di allettamento e il relativo massetto di
fondazione; la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; la
bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore; l'eventuale sostituzione di
cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta di
cemento e sabbia; la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Cubetti di porfido nella pezzatura di 8/10 cm.
E L E M E N T I:
(E) [01.P18.R50.015] Cubetti scelti di po ... corrispondenti ai piani di cava Delle dimensioni di cm
8-10 Fornitura cubetti porfido 8/10, 1,90 q/m² q 1,900 22,22 42,22
(E) [01.P26.A90.005] Trasporto di materia ...blocchetti di porfido, ecc., compreso il carico e lo
scarico (qt=1,900) q 1,900 1,84 3,50
(E) [01.A21.B70.015] Posa di cubetti di p ...ensata a parte Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a
cm 12 m² 1,000 42,19 42,19
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Realizzazione sottofondo ora 0,100 34,10 3,41
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
 Realizzazione sottofondo ora 0,100 28,59 2,86
(E) [01.P03.A50.005] Sabbia fine da intonaco Letto di posa (qt=1,00*1,00*0,06) m³ 0,060 29,68 1,78
(E) [01.P02.A10.010] Cemento tipo 325 in sacchi Letto di posa q 1,500 12,07 18,11
(E) [01.A04.B15.030] Calcestruzzo per uso ...erro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con
250 kg/m³ Sottofondo in cls spessore 15 cm (qt=1,00*1,00*0,15) m³ 0,150 74,00 11,10

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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R I P O R T O 125,17

(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In strutture di
fondazione Sottofondo in cls spessore 15 cm (qt=1,00*1,00*0,15) m³ 0,150 7,77 1,17
(E) [01.P12.M35.010] Rete elettrosaldata  ...i e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm
10x10 Sottofondo in cls spessore 15 cm (qt=1,00*1,00) m² 1,000 2,29 2,29
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
 Per posa rete elettrosladata ora 0,100 28,59 2,86
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro m² 131,50

Nr. 98 Fornitura e posa in opera di cubetti Tipo "PORFIBLO C 8/10" per spartitraffico/passaggi
F.03.07.c. pedonali.

Fornitura e posa in opera di spartitraffico/passaggi pedonali in cubetti Tipo "PORFIBLOC 8/10" di
aspetto simile al cubetto di porfido spessore minimo cm 8 e di dimensioni variabili di cm 8/10,
posati a correre con le variazioni richieste dalla D.L.. I cubetti in porfido saranno posati su strato
di allettamento in sabbia e cemento dello spessore di 6 cm; sotto lo strato di allettamento sarà
realizzato il massetto di fondazione in cls dello spessore di almeno 15 cm con l'inserimento della
rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 mm. Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per la fornitura e posa dello strato di allettamento e il relativo massetto di fondazione; la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante adeguato vibratore; l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o
deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta di cemento e sabbia; la
successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Cubetti di porfido nella pezzatura di 8/10 cm.
E L E M E N T I:
(E) [01.A21.B76.010] Formazione di pavime ...regola d'arte. Cubetti con spigolo variabile da cm 8
a cm 10 m² 1,000 48,45 48,45
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Realizzazione sottofondo ora 0,100 34,10 3,41
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
 Realizzazione sottofondo ora 0,100 28,59 2,86
(E) [01.P03.A50.005] Sabbia fine da intonaco Letto di posa (qt=1,00*1,00*0,06) m³ 0,060 29,68 1,78
(E) [01.P02.A10.010] Cemento tipo 325 in sacchi Letto di posa q 1,500 12,07 18,11
(E) [01.A04.B15.030] Calcestruzzo per uso ...erro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con
250 kg/m³ Sottofondo in cls spessore 15 cm (qt=1,00*1,00*0,15) m³ 0,150 74,00 11,10
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In strutture di
fondazione Sottofondo in cls spessore 15 cm (qt=1,00*1,00*0,15) m³ 0,150 7,77 1,17
(E) [01.P12.M35.010] Rete elettrosaldata  ...i e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm
10x10 Sottofondo in cls spessore 15 cm (qt=1,00*1,00) m² 1,000 2,29 2,29
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
 Per posa rete elettrosladata ora 0,100 28,59 2,86
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,97 0,97

T O T A L E  euro m² 93,00

Nr. 99 Fornitura e posa in opera di cubetti di granito 9/1 1 per spartitraffico/passaggi pedonali.
F.03.08. Fornitura e posa in opera di spartitraffico/passaggi pedonali in cubetti di granito nell'aspetto e

nelle dimensioni a scelta della D.L., con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie (archi contrastati, archi rovesci o variazioni richieste dalla
D.L.). I cubetti in granito saranno posati su strato di allettamento in sabbia e cemento dello
spessore di 6 cm; sotto lo strato di allettamento sarà realizzato il massetto di fondazione in cls
dello spessore di almeno 15 cm con l'inserimento della rete elettrosaldata Ø6 mm 10x10 cm. Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa dello strato di
allettamento e il relativo massetto di fondazione; la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche; la bagnatura e la contemporanea battitura mediante
adeguato vibratore; l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la
sigillatura degli interstizi eseguita con malta di cemento e sabbia; la successiva pulitura
superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cubetti
di granito nella pezzatura di 9/11 cm.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura cubetti granito 9/11, 2,00-2,10 q/m² trasporto compreso:
(qt=(2,00+2,10)/2) q 2,050 17,00 34,85
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30%: (pr=34,85) % 0,243 34,85 8,47
(E) [01.A21.B70.015] Posa di cubetti di p ...ensata a parte Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a
cm 12 m² 1,000 42,19 42,19
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Realizzazione sottofondo ora 0,100 34,10 3,41
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
 Realizzazione sottofondo ora 0,100 28,59 2,86
(E) [01.P03.A50.005] Sabbia fine da intonaco Letto di posa (qt=1,00*1,00*0,06) m³ 0,060 29,68 1,78
(E) [01.P02.A10.010] Cemento tipo 325 in sacchi Letto di posa q 1,500 12,07 18,11
(E) [01.A04.B15.030] Calcestruzzo per uso ...erro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con
250 kg/m³ Sottofondo in cls spessore 15 cm (qt=1,00*1,00*0,15) m³ 0,150 74,00 11,10
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di ca ...tobetoniera con appositacanaletta In strutture di
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fondazione Sottofondo in cls spessore 15 cm (qt=1,00*1,00*0,15) m³ 0,150 7,77 1,17
(E) [01.P12.M35.010] Rete elettrosaldata  ...i e solai In tondini Fe B 44 K - diam mm 5 - maglia cm
10x10 Sottofondo in cls spessore 15 cm (qt=1,00*1,00) m² 1,000 2,29 2,29
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
 Per posa rete elettrosladata ora 0,100 28,59 2,86
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro m² 129,10

Nr. 100 Fornitura di masselli drenanti in cls tipo "SENINI LE PIETRE (50x33 sp. 8 cm)
F.03.09.a. FOTOCATALITICI" o equivalente.

Fornitura di pavimentazione doppio strato di masselli drenanti di calcestruzzo, modello tipo
"SENINI LE PIETRE (50x33 sp. 8 cm) FOTOCATALITICI" o equivalente. I grigliati erbosi
dovranno avere le seguenti caratteristiche: dimensioni di 50x33 cm e spessore 8 cm, percentuale
di foratura 25%; colore grigio e finitura “Quarzo”; i masselli dovranno essere in calcestruzzo
vibrocompresso doppio strato, prodotti solo con inerti naturali da Azienda con certificazione di
prodotto ICMQ per i pavimenti e certificata ISO 9001 (Qualità) e ISO 14001 (Certificazione
Ambientale). Lo strato di finitura deve essere realizzato con inerti di quarzo selezionati a
granulometria massima 2 mm e con un dosaggio minimo di cemento fotocatalitico tipo TX
ACTIVE ® di 400 kg/m³; il prodotto, con questa finitura e questo colore, deve possedere un
certificato di abbattimento dei valori di NOx a 60 minuti superiore al 60 %, relativo a test di
laboratorio conformi al progetto di norma UNI n°U87 003040 "Determinazione dell'attività di
degradazione di ossidi di azoto in aria da parte di materiali inorganici fotocatalitici"; per il
superamento delle Barriere Architettoniche la pavimentazione dovrà possedere un coefficiente
d’attrito BCRA (DM236 del 14/06/89) > 0,60 e un valore del coefficiente USRV (UNI EN 1338/
1339) > 4.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura di pavimentazione in grigliati erbosi di calcestruzzo, modello
tipo "SENINI LE PIETRE (50x33) spessore 8 cm FOTOCATALITICI" o equivalente, colore grigio."
o equivalente: m² 1,000 22,20 22,20
(L)  Indicazioni di listino: trasporto franco cantiere m² 1,000 2,60 2,60
(L)  Indicazioni di listino: sconto% (pr=22,20) % -0,150 22,20 -3,33
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,23%: (pr=21,47) % 0,243 21,47 5,22
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro m² 26,70

Nr. 101 Posa di masselli drenanti in cls tipo "SENINI LE PI ETRE (50x33) spessore 8 cm" o
F.03.09.b. equivalente.

Posa di masselli drenanti in cls tipo "SENINI LE PIETRE (50x33) spessore 8 cm" o equivalente.
Nel prezzo sono compresi: la provvista e lo stendimento a secco di letto di sabbia granita
(granulometria 0/6) di spessore non inferiore a 4/6 cm; i tagli necessari per posare con le sagome
di disegno e dovranno essere realizzati tagliando i masselli con taglierina a spacco; posata la
pavimentazione si dovrà provvedere alla vibrocompattazione con idonea piastra vibrante munita
di tappetino o rulli in gomma; al riempimento dei giunti che verrà effettuato con sabbia fine
(granulometria 0/2) lavata essiccata che dovrà intasare immediatamente gli eventuali interstizi
ancora liberi, alla lavatura e scopatura; per consentire l'inerbimento, le cavità e gli spazi tra i giunti
verranno riempiti con materiale di riporto costituito da sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al
20%, in spessore maggiore di circa 2-3 cm rispetto alla superficie di utilizzo della pavimentazione;
verrà effettuato il costipamento con idonea piastra vibrante munita di tappetino o rulli di gomma; si
procederà quindi alle operazioni di semina, irrigazione e concimazione del tappeto erboso; il tutto
come indicato nei disegni di progetto.
E L E M E N T I:
(E) [01.A23.C80.010] Posa di pavimentazio ...tro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di
cm 7 e 8 m² 1,000 12,81 12,81
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 0,100 31,72 3,17
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili por ...r il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e
simili h 0,100 2,05 0,21
(E) [01.P27.E40.010] Terra agraria prelev ...on pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non
inferiore al 2% (qt=1,000*1,000*0,08) m³ 0,080 12,07 0,97
(A) [H.02.01.b.] Spandimento di mater ...rischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
(qt=0,080) m³ 0,080 6,26 0,50
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,04 0,04

T O T A L E  euro m² 17,70

Nr. 102 Fornitura e posa di lastre/mattonelle in cls pfb pr essate per percorsi guida per ipo e non
F.03.10. vedenti (senza sottofondo).

Fornitura e posa di lastre/mattonelle in cls pfb pressate in stampi singoli da impiegare nei percorsi
guida per ipo e non vedenti di colore giallo saranno così composte: nella parte superiore (circa
1,5/2 cm a seconda del formato) esclusivamente da microinerti di quarzi e pietre naturali e
relative polveri, legati da cementi ad alta resistenza; nella parte di sottofondo (circa 1,5/2 cm a
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seconda del formato) da sabbie silicee con legante cemento ad alta resistenza; le lastre/
mattonelle saranno nei formati 30x30x3 cm ca. e 40x40x3,5 cm ca., riporteranno sulla superficie
di calpestio scanalature, calotte sferiche, rigature ravvicinate secondo gli schemi previsti dalla
normativa; e lastre/mattonelle sasranno anti-sdrucciolevoli e anti-gelive e potranno essere
impiegate per pavimentazioni interne ed esterne ad uso pedonale o carrabile e saranno da
posare su letto di malta; il prodotto dovrà corrisponde alla normativa vigente CE EN 1339 – 2005;
le lastre/mattonelle saranno sufficientemente lisce (senza ridurne l’anti-scivolosità) e lavorate in
superficie per non creare difficoltà nel percorso sia al tatto con il piede sia con il bastone che
guida il non vedente.  Inoltre nel prezzo sarà compresa: la posa in opera con malta cementizia su
sottofondo esistente; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura di lastre/mattonelle pressate in cls per percorsi tattili da listino: m² 1,000 39,00 39,00
(L)  Indicazioni di listino: Trasporto: m² 1,000 2,00 2,00
(L)  Spese generali ed utile di impresa 24,3%: (pr=41,00) % 0,243 41,00 9,96
Posa in opera:
(E) [01.A04.B18.050] Calcestuzzo preconfe ...tolo, in classe di consistenza S4. Massa volumica
1200 kg/m³ Malta cementizia (qt=1,00*1,00*0,015) m³ 0,015 104,97 1,57
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Per posa ora 0,500 34,10 17,05
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Per posa ora 0,500 31,72 15,86
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,06 0,06

T O T A L E  euro m² 85,50
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G) SEGNALETICA STRADALE  (Cap 8)
G.01.) SEGNALETICA VERTICALE  (SbCap 15)

Nr. 103 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a ba ndiera in tubo di acciaio zincato.
G.01.01. Fornitura e posa in opera di palina semplice o sagomati in tubo di acciaio zincato a caldo Ø 60

mm spessore minimo mm 3,25 (PN), per lo staffaggio della segnaletica verticale; compreso il
plinto e la sigillatura della palina nel plinto; puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla
base per il fissaggio con sistema band - it (PRS); il maggior onere per compensale le paline
sagomate da adossare ai muri; ed ogni altro onere e prestazioni per dare l'opera perfettamente
eseguita a regola d'arte. Altezza superiore a 3,80 m.
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.D01.030] Palina semplice o pi ...gio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 60 h superiore
a 3.80 m cad 1,000 29,41 29,41
(E) [04.P84.A03.005] Posa in opera di qua ...area e asportazione del materiale di risulta. Diam. <=
60 mm cad 1,000 28,05 28,05

T O T A L E  euro cad. 57,46

Nr. 104 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in la miera di alluminio a forma triangolare
G.01.02.a. classe 2). Lato 600 mm.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare lato 600
mm con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D. P. R. 495/92 lato virtuale nelle
dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash - Primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di
alluminio; H.I. = Pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.A01.020] Segnale stradale in  ...cola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp. 30/10, Al,
H.I. cad 1,000 24,52 24,52
(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pan ...o di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.25
mq e 1.5 mq cad 1,000 15,60 15,60

T O T A L E  euro cad. 40,12

Nr. 105 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in la miera di alluminio a forma triangolare
G.01.02.b. classe 2). Lato 900 mm.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare lato 900
mm con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D. P. R. 495/92 lato virtuale nelle
dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash - Primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di
alluminio; H.I. = Pellicola retroriflettente classe 2). Lato 900 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.A01.040] Segnale stradale in  ...cola retroriflettente classe 2). 900 mm, sp. 30/10, Al,
H.I. cad 1,000 55,15 55,15
(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pan ...o di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.25
mq e 1.5 mq cad 1,000 15,60 15,60

T O T A L E  euro cad. 70,75

Nr. 106 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in la miera di alluminio circolare o ottagonale
G.01.03. classe 2). Ø600 mm.

Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o
ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D. P. R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle
dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash - Primer, dovra essere verniciato in color grigio
neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di
alluminio; H.I. = Pellicola retroriflettente classe 2).
Diametro 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.A02.040] Segnale stradale in  ...retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al,
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H.I cad 1,000 50,24 50,24
(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pan ...o di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.25
mq e 1.5 mq cad 1,000 15,60 15,60

T O T A L E  euro cad. 65,84

Nr. 107 Fornitura e posa opera di segnale stradale in allum inio a forma quadrata o romboidale lato
G.01.04.a. 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.

Fornitura e posa opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma quadrata o romboidale
conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92 nelle dimensioni indicate. Il supporto in alluminio
dovrà aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo
Wash-Primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul s upporto cosi preparato verrà applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D .M. 31/5/
95, n.1584 e s. m. i.; H.I.= Pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.A03.060] Segnale stradale in  ...retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 30/10, al,
h.i. cad. 1,000 58,21 58,21
(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pan ...o di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.25
mq e 1.5 mq cad 1,000 15,60 15,60

T O T A L E  euro cad. 73,81

Nr. 108 Fornitura e posa opera di cartelli stradali in allu minio a forma rettangolare lato 400x600
G.01.04.b. mm, sp. 25/10, Al, H.I

Fornitura e posa opera di cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.).
Segnale stradale in lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme  all tab. II
7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 79/a/b/c art. 120, II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione
di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato
verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; H.I.= pellicola
retroriflettente classe 2). Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, H.I
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.A04.020] Cartelli stradali e  ...oriflettente classe 2). Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al,
H.I cad. 1,000 39,22 39,22
(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pan ...o di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.25
mq e 1.5 mq cad 1,000 15,60 15,60

T O T A L E  euro cad. 54,82

Nr. 109 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a  forma rettangolare classe 2). Lati
G.01.05. 530x180 mm.

Fornitura e posa in opera di pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare per
tutti i tipi di segnali di cui agli artt. precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D. P. R. 495/
92, nonche alle tipologie in uso nella citta di Torino. Il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione
e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash - Primer, dovra essere
verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno
a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra a pplicata la pellicola retroriflettente "a pezzo
unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al=
Supporto in lamiera di alluminio; H.I. = Pellicola retroriflettente classe 2). Lati 580x180 mm, sp. 30/
10, Al, H.I.
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.A06.070] Pannello integrativo ...a retroriflettente classe 2). 530x180 mm, sp. 30/10,
Al, H.I cad 1,000 15,31 15,31
(E) [04.P84.A01.005] Posa in opera di pan ...si tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino
a mq 0.25 cad 1,000 7,78 7,78

T O T A L E  euro cad. 23,09

Nr. 110 Fornitura e posa in opera di  segnale "nome strada"  a forma rettangolare. Lati 100x25 cm,
G.01.06. H.I.

Fornitura e posa in opera di  segnale "nome strada" o di "direzione urbana" con scritta su
entrambe le facciate in pannello tamburato di alluminio estruso conformi alle dimensioni della tab.
II 15, art. 80 D.P.R. 495/92 nonchè alle tipologie in uso nella citta di Torino, e completo di staffa
particolare in alluminio per l'ancoraggio su piantane diam. 60 mm o pali di dimensioni maggiori.
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Colori di fondo, bordini, simboli, iscrizioni e quant'altro in pellicola termoadesiva di colore
appropriato e secondo le indicazioni fornite dalla D.L. Lati 100x25 cm, H.I.
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.B01.040] Segnali di indicazio ... diam. 60 mm o pali di dimensioni maggiori. 100x25
cm, H.I. cad 1,000 71,70 71,70
(E) [04.P84.A01.005] Posa in opera di pan ...si tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Fino
a mq 0.25 cad 1,000 7,78 7,78

T O T A L E  euro cad. 79,48

Nr. 111 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale d i ostacolo.
G.01.07.a. Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, con dispositivo a luce riflessa a

sezione semicircolare con uno sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di
altezza, di colore giallo, con  pannello circolare di Ø 600 mm H.I.G. con freccia e compresi
fondazione plinto e palina ed ogni altro onere e prestazione per dare l'opera perfettamente
eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.A02.040] Segnale stradale in  ...retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al,
H.I cad 1,000 50,24 50,24
(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pan ...o di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.25
mq e 1.5 mq cad 1,000 15,60 15,60
(E) [04.P81.A04.015] Delineatore speciale ...e da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92 Spessore 30/
10, H.I. cad 1,000 32,47 32,47
(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pan ...o di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.25
mq e 1.5 mq cad 1,000 15,60 15,60
(E) [04.P80.D01.030] Palina semplice o pi ...gio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 60 h superiore
a 3.80 m cad 1,000 29,41 29,41
(E) [04.P84.A03.005] Posa in opera di qua ...area e asportazione del materiale di risulta. Diam. <=
60 mm cad 1,000 28,05 28,05
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,63 0,63

T O T A L E  euro cad. 172,00

Nr. 112 Fornitura e posa in opera di doppio delineatore spe ciale di ostacolo.
G.01.07.b. Fornitura e posa in opera di doppio delineatore speciale di ostacolo, con dispositivo a luce riflessa

a doppia sezione semicircolare con uno sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm
di altezza, di colore giallo, con doppio pannello circolare di Ø 600 mm H.I.G. con freccia e
compresi fondazione plinto e palina ed ogni altro onere e prestazione per dare l'opera
perfettamente eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.A02.040] Segnale stradale in  ...retroriflettente classe 2). Diam. 600 mm, sp. 30/10, Al,
H.I cad 2,000 50,24 100,48
(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pan ...o di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.25
mq e 1.5 mq cad 2,000 15,60 31,20
(E) [04.P81.A04.015] Delineatore speciale ...e da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92 Spessore 30/
10, H.I. cad 2,000 32,47 64,94
(E) [04.P84.A01.010] Posa in opera di pan ...o di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.25
mq e 1.5 mq cad 2,000 15,60 31,20
(E) [04.P80.D01.030] Palina semplice o pi ...gio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 60 h superiore
a 3.80 m cad 1,000 29,41 29,41
(E) [04.P84.A03.005] Posa in opera di qua ...area e asportazione del materiale di risulta. Diam. <=
60 mm cad 1,000 28,05 28,05
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,02 0,02

T O T A L E  euro cad. 285,30
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G.02.) SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCap 16)

Nr. 113 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS ", "30" ecc.
G.02.01. Realizzazione di scritta orizzontale di "STOP", "BUS", "30", simbolo disabili, dare precedenza con

vernice spartitraffico normale o rifrangente bianca o gialla, compresa la post-spruzzatura di
perline ed ogni altro onere e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [04.P83.F06.005] Scritta completa di  ...vo, altezza caratteri cm 160 Scritta completa di STOP
o TAXI cad 1,000 73,54 73,54
(E) [04.P83.A17.010] Post-spruzzatura di perline. Su passaggi pedonali e altri segni m² 2,000 0,35 0,70

T O T A L E  euro cad. 74,24

Nr. 114 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 1 2/15 cm.
G.02.02. Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 12/15 cm con vernice spartitraffico normale o

rifrangente bianca o gialla, compresa la post-spruzzatura di perline, compresa la cancellazione
con vernice nera delle strisce esistenti, ed ogni altro onere e prestazione per dare l'opera
perfettamente eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [04.P83.A02.005] Strisce di mezzeria, ...iscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza
cm 12 m 0,500 0,51 0,26
(E) [04.P83.A02.010] Strisce di mezzeria, ...iscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza
cm 15 m 0,500 0,68 0,34
(E) [04.P83.A17.005] Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza m 1,000 0,08 0,08

T O T A L E  euro m 0,68

Nr. 115 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e  segnali orizzontali.
G.02.03. Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto, strisce orizzontali di larghezza di 30 cm e altri

segnali orizzontali, con vernice spartitraffico normale, rifrangente bianca o gialla, compresa la
post-spruzzatura di perline ed ogni altro onere e prestazione per dare l'opera perfettamente
eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [04.P83.A01.005] Passaggi pedonali, l ...fettivamente verniciata. Passaggi pedonali, linee di
arresto m² 1,000 5,52 5,52
(E) [04.P83.A17.005] Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza m 1,000 0,08 0,08

T O T A L E  euro m² 5,60

Nr. 116 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione bas e cm 50, altezza cm 70.
G.02.04. Realizzazione serie di triangoli orizzontali dimensione cm 50 x h cm 70, che rappresenta la linea

d'arresto in presenza del segnale DARE PRECEDENZA, per ogni elemento effettivamente
verniciato, compresa la post-spruzzatura di perline, ed ogni altro onere e prestazione per dare
l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [04.P83.A03.005] Serie di triangoli,  ...o effettivamente verniciato. Serie triangoli dare
precedenza cad 1,000 1,52 1,52
(E) [04.P83.A17.010] Post-spruzzatura di perline. Su passaggi pedonali e altri segni (qt=0,50*
0,70/2) m² 0,175 0,35 0,06

T O T A L E  euro cad. 1,58
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H) ARREDO URBANO, SISTEMAZIONE VERDE, IRRIGAZIONE  (Cap 9)
H.01.) ARREDO URBANO  (SbCap 17)

Nr. 117 Fornitura e posa di Barriera/transenna metallica si ngola  Tipo "Città di Torino".
H.01.01. Fornitura e posa di barriera metallica “Tipo Storico" a 2 piantoni delle dimensioni complessive di

1.500x1.315 mm come da disegno n. 94/A Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del
Comune di Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo secondo la norma UNI e
verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi
verticali (sez. scatolato 40x40x3 mm) saldati a tre elementi orizzontali (sez. scatolato 35x35x3
mm), dotata in corrispondenza delle sommità di pomelli in ghisa artistica lavorata.
Oppure a scelta della D.L. la transenna a "Croce di Sant'Andrea" a due piantoni delle dimensioni
complessive di 900x1.290 mm, come da disegno n. 94/E Aprile 1996 fornito dall'Ufficio Arredo
Urbano del Comune di Torino, realizzata in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due
riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da elementi verticali (sez.
scatolato 40x40x3mm) saldati a elementi orizzontali o trasversali (sez. scatolato 40x25x3 mm),
dotata di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità (sez. scatolato 62x27x1,5 mm) e di due
dischi in ghisa.
Nel prezzo si intendono compresi lo scavo, il reinterro, il trasporto e smaltimento del materiale di
risulta in discarica, la sigillatura con malta cementizia ed ogni altra spesa anche se non indicata
per dare l'opera compiuta.
E L E M E N T I:
(E) [01.A24.B05.020] Posa in opera di tra ...nosa, compreso il ripristino della pavimentazione esi-
stente cad 1,000 53,52 53,52
(E) [16.P04.A05.285] PREZZI FORNITURA TRA ...me da indicazioni della D.L. si aumenterà in
prezzo del 50%. cad 1,000 134,24 134,24
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,04 0,04

T O T A L E  euro cad. 187,80

Nr. 118 Paletto in acciaio zincato "dissuasore" Tipo "Città  di Torino".
H.01.02. Fornitura e posa in opera di paletto dissuasore tipo "Città di Torino" in ferro tubolare diam. 76 mm,

zincato a caldo e verniciato in verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38 mm e collare
diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di
altezza 10 cm e serigrafia con stemma "Città di Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm,  “Tipo A” per
infissione e fissaggio con basamento in cls h=105 cm e/o “Tipo B” flangiato (flangia diametro 225
mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm. Paletto dissuasore tipo "Città di
Torino".
E L E M E N T I:
(E) [01.A24.A60.020] Posa in opera di pal ...inosa, compreso il ripristino della pavimentazione
esistente cad 1,000 35,82 35,82
(E) [04.P81.C02.005] Paletto dissuasore t ...spansione h=75 cm. Paletto dissuasore tipo "citta di
Torino" cad 1,000 55,15 55,15
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,03 0,03

T O T A L E  euro cad. 91,00
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H.02.) SISTEMAZIONE A VERDE  (SbCap 18)

Nr. 119 Fornitura di terra vegetale (agraria).
H.02.01.a. Fornitura in opera di terra vegetale (agraria) prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di

medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non inferiore al 5% e con pH 6-
6,5, contenente sostanza organica non inferiore al 2%.
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.E40.010] Terra agraria prelev ...on pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non
inferiore al 2% m³ 1,000 12,07 12,07

T O T A L E  euro m³ 12,07

Nr. 120 Spandimento di materiali vari per spessori superior i a cm 3, provvisti sfusi, sparsi con
H.02.01.b. mezzi meccanici.

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego,
per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli
eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli
strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici.
E L E M E N T I:
(E) [01.A21.A20.005] Spandimento di mater ...rischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi
meccanici. m³ 1,000 6,26 6,26

T O T A L E  euro m³ 6,26

Nr. 121 Fornitura di albero: Celtis australis cfr=20-25 ha= 3.50 z
H.02.02.a. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate

speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore. Celtis australis cfr=20-25 ha=3.50 z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A10.240] Fornitura compreso i ...palco di rami inferiore Celtis australis cfr=20-25
ha=3.50 z cad 1,000 235,75 235,75

T O T A L E  euro cad 235,75

Nr. 122 Fornitura di albero: Liquidambar styraciflua cfr=20 -25 ha=3.50 z
H.02.02.b. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie

arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore. Liquidambar styraciflua cfr=20-25 ha=3.50 z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A10.365] Fornitura compreso i ...i rami inferiore Liquidambar styraciflua cfr=20-25
ha=3.50 z cad 1,000 296,22 296,22

T O T A L E  euro cad 296,22

Nr. 123 Fornitura di albero: Acer saccharinum s."wieri" cfr =20-25 ha=3.50 z
H.02.02.c. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate

speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore. Acer saccharinum s."wieri" cfr=20-25 ha=3.50 z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A10.090] Fornitura compreso i ...ami inferiore Acer saccharinum s."wieri" cfr=20-25
ha=3.50 z cad 1,000 229,59 229,59

T O T A L E  euro cad 229,59

Nr. 124 Fornitura di albero: Cercis siliquastrum h=2.00-2.5 0 3r z
H.02.02.d. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate

speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore. Cercis siliquastrum h=2.00-2.50 3r z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A10.260] Fornitura compreso i ...palco di rami inferiore Cercis siliquastrum h=2.00-
2.50 3r z cad 1,000 84,56 84,56
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T O T A L E  euro cad 84,56

Nr. 125 Fornitura di albero: Fraxinus excelsior cfr=20-25 h a=3.50 z
H.02.02.e. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie

arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore. Fraxinus excelsior cfr=20-25 ha=3.50 z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A10.325] Fornitura compreso i ...lco di rami inferiore Fraxinus excelsior cfr=20-25
ha=3.50 z cad 1,000 193,72 193,72

T O T A L E  euro cad 193,72

Nr. 126 Fornitura di albero: Liquidambar styraciflua h=4.00 -4.50 r=3 cesp z
H.02.02.f. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie

arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore. Liquidambar styraciflua h=4.00-4.50 r=3 cesp z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A10.375] Fornitura compreso i ...ami inferiore Liquidambar styraciflua h=4.00-4.50 r=3
cesp z cad 1,000 166,05 166,05

T O T A L E  euro cad 166,05

Nr. 127 Fornitura di albero: Tilia cordata cfr=20-25 ha=3.5 0 z
H.02.02.g. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie

arboree: c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore. Tilia cordata; g.spire; toment. cfr=20-25 ha=3.50 z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A10.610] Fornitura compreso i ...mi inferiore Tilia cord.;g.spire;toment. cfr=20-25
ha=3.50 z cad 1,000 235,75 235,75

T O T A L E  euro cad. 235,75

Nr. 128 Fornitura di albero: Prunus avium; serr.; subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z
H.02.02.h. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie

arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore. Prunus avium; serr.; subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A10.480] Fornitura compreso i ... inferiore. Prunus avium; serr.;subhirt. cfr=20-25
ha=2.20 z cad 1,000 212,18 212,18

T O T A L E  euro cad 212,18

Nr. 129 Fornitura di albero: Pterocaria fraxinifolia h=3.00 -3.50 r=3-5 cesp z
H.02.02.i. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie

arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore. Pterocaria fraxinifolia h=3.00-3.50 r=3-5 cesp z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A10.500] Fornitura compreso i ...i inferiore Pterocaria fraxinifolia h=3.00-3.50 r=3-5
cesp z cad 1,000 98,10 98,10

T O T A L E  euro cad 98,10

Nr. 130 Fornitura di albero: Carpinus betulus pyramidalis h =2.50-3.00 z
H.02.02.l. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie

arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore. Carpinus betulus pyramidalis h=2.50-3.00 z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A10.200] Fornitura compreso i ...rami inferiore Carpinus betulus pyramidalis h=2.50-
3.00 z cad 1,000 80,36 80,36

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 80,36
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 80,36

T O T A L E  euro cad 80,36

Nr. 131 Fornitura di albero: Malus floribunda- m.alden. cfr =10-12 alb z
H.02.03.a. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di
ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella. Malus floribunda- m.alden.
cfr=10-12 alb z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A30.470] Fornitura compreso i ... vaso o fitocella Malus floribunda- m.alden. cfr=10-
12 alb z cad 1,000 75,44 75,44

T O T A L E  euro cad 75,44

Nr. 132 Fornitura di albero: Magnolia x soulangeana cfr=10- 12 ha=2.20 z
H.02.03.b. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie

arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore. Magnolia x soulangeana cfr=10-12 ha=2.20 z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A10.412] Fornitura compreso i ...di rami inferiore Magnolia x soulangeana cfr=10-12
ha=2.20 z cad 1,000 108,65 108,65

T O T A L E  euro cad 108,65

Nr. 133 Fornitura di albero: Populus alba cfr=10-12 ha=2.20  z
H.02.03.c. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie

arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza
da terra del palco di rami inferiore. Populus alba cfr=10-12 ha=2.20 z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A10.460] Fornitura compreso i ...del palco di rami inferiore Populus alba cfr=10-12
ha=2.20 z cad 1,000 24,19 24,19

T O T A L E  euro cad 24,19

Nr. 134 Messa a dimora di alberi circonferenza del fusto co mpresa  cm 20-25, con tre pali tutori.
H.02.04.a. Buca di m 1.50x1.50x0.90

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente
lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra
vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori
in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori
terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o
legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la
formazione del tornello e sei
bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento Buca di m 1.50x1.50x0.90
E L E M E N T I:
(E) [20.A27.A66.010] Messa a dimora di al ...l primo al momento del piantamento Buca di m
1.50x1.50x0.90 cad 1,000 163,67 163,67

T O T A L E  euro cad 163,67

Nr. 135 Messa a dimora di alberi circonferenza del fusto co mpresa  cm 10-12, con tre pali tutori.
H.02.04.b. Buca di m 1.00x1.00x0.70

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12, comprendente
lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra
vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori
in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2 e altezza fuori
terra di m 1.50 collegati con le relative smezzole,tre legature al fusto con apposita fettuccia o
legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, la
formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento Buca di m
1.00x1.00x0.70
E L E M E N T I:
(E) [20.A27.A64.005] Messa a dimora di al ...l primo al momento del piantamento Buca di m
1.00x1.00x0.70 cad 1,000 80,86 80,86

T O T A L E  euro cad 80,86

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Nr. 136 Sovrapprezzo alla messa a dimora di alberi in zone dove non è stata rimossa la
H.02.04.c. pavimentazione bituminosa.

Sovrapprezzo alla messa a dimora di alberi in zone dove non è stata rimossa la pavimentazione
bituminosa. Nel prezzo è compreso il taglio della massicciata stradale formando un quadrato di
1,50x1,50 m
la demolizione all'interno della pavimentazione stradale; la rimozione dei sottofondi stradali per
una profondità di almeno 1,00 m; il riempimento del cavo con terra vegetale; il carico del
materiale di risulta, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento in discarica autorizzata compreso
l'onere di smaltimento.
E L E M E N T I:
Rifilatura:
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi  ...l, fino alla profondita' di cm 10 In conglomerato
bituminoso (qt=4*1,50) m 6,000 5,19 31,14
Demolizione:
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore c ...r il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
0.250 h 0,050 51,24 2,56
(E) [01.P24.C60.015] Nolo di autocarro ri ... di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q
180 h 0,050 69,53 3,48
Riempimento cavo:
(E) [01.P27.E40.010] Terra agraria prelev ...on pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non
inferiore al 2% (qt=1,50*1,50*1,00) m³ 2,250 12,07 27,16

Traporto:
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore c ...r il tempo di effettivo impiego, della capacita' di m³
0.250 (qt=1/80) h 0,013 51,24 0,67
(E) [01.P24.C60.015] Nolo di autocarro ri ... di effettivo impiego Della portata oltre q 120 fino a q
180 (qt=8/80) h 0,100 69,53 6,95
Indicazioni di listino: Smaltimento in discarica autorizzata:
(L)  1) Offerta Cavit S.p.a. (qt=(1,800*(1,50*1,50*1,00))*1/3) t 1,350 7,10 9,59
(L)  2) Offerta CO.GI.MA. S.r.l. (qt=0,000) t 0,000 6,50 0,00
(L)  3) Offerta Cantieri Moderni S.r.l. (qt=0,000) t 0,000 7,00 0,00
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30% (pr=0,00) % 0,243 0,00 0,00
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,45 0,45

T O T A L E  euro cad. 82,00

Nr. 137 Fornitura e posa di anello di protezione basale ind ividuale formato da tubo in PVC
H.02.05. zigrinato, altezza cm 50.

Fornitura e posa di anello di protezione basale individuale formato da tubo in PVC zigrinato
tagliato longitudinalmente e posto ad abbracciare il colletto del fusto, realizzato in azienda, altezza
cm 50, compresa la posa.
E L E M E N T I:
(E) [18.P05.A40.025] Tubo corrugato in po ...essure), in rotoli diametro interno 105 mm (esterno
125 mm). m 0,500 3,11 1,56
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
 Adibito al taglio longitudinale e trasversale del tubo  e della sua posa attorno alla porzione basale
del fusto, in ragione di circa 10 alberi all'ora ora 0,100 28,59 2,86
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,08 0,08

T O T A L E  euro cad 4,50

Nr. 138 Fornitura di arbusto: Abelia rupestris-a. grandif. h=0.80-1.00 r=5 v/z
H.02.06.a. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di
ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella. Abelia rupestris-a. grandif.
h=0.80-1.00 r=5 v/z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A30.005] Fornitura compreso i ...o fitocella Abelia rupestris-a. grandif. h=0.80-1.00
r=5 v/z cad 1,000 14,87 14,87

T O T A L E  euro cad 14,87

Nr. 139 Fornitura di arbusto: Clerodendron trichotomum h=2. 00-2.50 z
H.02.06.b. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di
ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella. Clerodendron trichotomum
h=2.00-2.50 z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A30.180] Fornitura compreso i ...o in vaso o fitocella Clerodendron trichotomum
h=2.00-2.50 z cad 1,000 45,31 45,31

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 45,31
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R I P O R T O 45,31

T O T A L E  euro cad 45,31

Nr. 140 Fornitura di arbusto: Deutzia in varietà h=0.8-1.00  r=3 v
H.02.06.c. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di
ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella. Deutzia in varietà h=0.8-1.00 r=3
v
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A30.240] Fornitura compreso i ...ito in vaso o fitocella Deutzia in varieta' h=0.8-1.00
r=3 v cad 1,000 9,05 9,05

T O T A L E  euro cad 9,05

Nr. 141 Fornitura di arbusto: Forsythia in varietà h=1.00-1 .25 r=5 z/v
H.02.06.d. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di
ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella. Forsythia in varietà h=1.00-1.25
r=5 z/v
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A30.280] Fornitura compreso i ...n vaso o fitocella Forsythia in varieta' h=1.00-1.25
r=5 z/v cad 1,000 7,23 7,23

T O T A L E  euro cad 7,23

Nr. 142 Fornitura di arbusto: Magnolia stellata, m. obovata  h=1.00-1.25 r=5 z
H.02.06.e. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di
ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella. Magnolia stellata, m. obovata
h=1.00-1.25 r=5 z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A30.430] Fornitura compreso i ... o fitocella Magnolia stellata, m.obovata h=1.00-1.25
r=5 z cad 1,000 48,38 48,38

T O T A L E  euro cad 48,38

Nr. 143 Fornitura di arbusto: Photinia fraseri red robin h= 1.00-1.25 r=3 v
H.02.06.f. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di
ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella. Photinia fraseri red robin h=1.00-
1.25 r=3 v
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A30.500] Fornitura compreso i ...aso o fitocella Photinia fraseri red robin h=1.00-1.25
r=3 v cad 1,000 22,35 22,35

T O T A L E  euro cad 22,35

Nr. 144 Fornitura di arbusto: Viburnum ritid.; tinus; lucid um h=1.00-1.25 r=3 z
H.02.06.g. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di
ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella. Viburnum ritid.; tinus; lucidum
h=1.00-1.25 r=3 z
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A30.635] Fornitura compreso i ... o fitocella Viburnum ritid.;tinus;lucidum h=1.00-1.25
r=3 z cad 1,000 25,42 25,42

T O T A L E  euro cad 25,42

Nr. 145 Fornitura di arbusto: Syringa vulgaris in varietà h =0.80-1.00 z/v
H.02.06.h. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie

arbustive spoglianti o sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di
ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella. Syringa vulgaris in varietà
h=0.80-1.00 z/v
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A30.625] Fornitura compreso i ...aso o fitocella Syringa vulgaris in varieta' h=0.80-
1.00 z/v cad 1,000 18,15 18,15

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 18,15
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R I P O R T O 18,15

T O T A L E  euro cad 18,15

Nr. 146 Messa a dimora di arbusti. Buca di cm 50x50x50
H.02.07. Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del

materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame
maturo nonchè della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti. Buca
di cm 50x50x50
E L E M E N T I:
(E) [20.A27.A68.010] Messa a dimora di ar ...agione dei soggetti e due bagnamenti Buca di cm
50x50x50 cad 1,000 14,44 14,44

T O T A L E  euro cad 14,44

Nr. 147 Fornitura di rosai: Rosai coprisuolo da talea in va r. r=3-4 v=10
H.02.08. Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti secondo le indicazioni della direzione

lavori. Rosai coprisuolo da talea in var. r=3-4 v=10
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A60.025] Fornitura di rosai,  ...irezione lavori Rosai coprisuolo da talea in var. r=3-4
v=10 cad 1,000 6,08 6,08

T O T A L E  euro cad 6,08

Nr. 148 Fornitura di arbusto coprisuolo tappezzante: Lavand ula vera, l.angust. v=18
H.02.09.a. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie

perenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta
r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v= pianta fornita in vaso.
Lavandula vera, l.angust. v=18
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A50.210] Fornitura compreso i ...zolla v=pianta fornita in vaso Lavandula
vera,l.angust. v=18 cad 1,000 3,08 3,08

T O T A L E  euro cad 3,08

Nr. 149 Fornitura di arbusto coprisuolo tappezzante: Rosmar inus officinalis v=18
H.02.09.b. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico su lluogo del piantamento delle sottoelencate

specieperenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta
r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso.
Rosmarinus officinalis  v=18 (equiparato alla Lavandula vera ,l.angust.)
E L E M E N T I:
(A) [H.02.09.a.] Fornitura compreso i ...la v= pianta fornita in vaso. Lavandula vera, l.angust. v=18 cad 1,000 3,08 3,08

T O T A L E  euro cad 3,08

Nr. 150 Messa a dimora di arbusti. Buca di cm 30x30x30
H.02.10. Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del

materiale di risulta, provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame
maturo nonche' della terra vegetale necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti Buca
di cm 30x30x30
E L E M E N T I:
(E) [20.A27.A68.005] Messa a dimora di ar ...agione dei soggetti e due bagnamenti Buca di cm
30x30x30 cad 1,000 6,49 6,49

T O T A L E  euro cad 6,49

Nr. 151 Fornitura di specie perenni e/o tappezzanti: Hyperi cum calicinum, h. poliphyllum v=9
H.02.11. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate

specieperenni e/o tappezzanti (erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta
r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita con zolla v=pianta fornita in vaso.
Hypericum calicinum, h. poliphyllum v=9
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.A50.170] Fornitura compreso i ...pianta fornita in vaso Hypericum
calicinum,h.poliphyllum v=9 cad 1,000 0,85 0,85

T O T A L E  euro cad 0,85

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 152 Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee. Su ca ssonetto già preparato compreso il
H.02.12. dissodamento del sottofondo.

Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la miscela
di terriccio umificato per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa,
due diserbi manuali nel corso della prima stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo
all'impianto; con una densità di 20-24 piantine al m². Su cassonetto già preparato compreso il
dissodamento del sottofondo.
E L E M E N T I:
(E) [20.A27.A75.005] Messa a dimora di sp ...gia' preparato compreso il dissodamento del
sottofondo m² 1,000 22,71 22,71

T O T A L E  euro m² 22,71

Nr. 153 Fornitura di Telo per pacciamatura permeabile all'a cqua. In rotoli con larg. compresa tra cm
H.02.13. 165 e cm 315

Fornitura di Telo per pacciamatura permeabile all'acqua, in polipropilene stabilizzato U.V. In rotoli
con larg. compresa tra cm 165 e cm 315
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.L45.005] Telo per pacciamatur ...izzato U.V. In rotoli con larg. compresa tra cm 165 e
cm 315 m² 1,000 0,93 0,93

T O T A L E  euro m² 0,93

Nr. 154 Posa telo pacciamante su aiuole già preparate per i l piantamento. In pvc drenante
H.02.14. Posa telo pacciamante su aiuole già preparate per il piantamento, compresa la sagomatura,

l'ancoraggio al suolo con idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul perimetro esterno
con tondino di ferro. In pvc drenante
E L E M E N T I:
(E) [20.A27.A45.005] Posa telo pacciamant ...l perimetro esterno con tondino di ferro In pvc
drenante m² 1,000 1,61 1,61

T O T A L E  euro m² 1,61

Nr. 155 Fornitura e posa in opera di Lapillo vulcanico alve olare a cellule aperte perpacciamatura.
H.02.15. Sfuso

Fornitura e posa in opera di Lapillo vulcanico alveolare a cellule aperte per pacciamatura,
substrati di coltivazione, colturein vaso, pH= 7, in granulometria variabile da mm 0.5 (sabbia) a
mm 10-35 (ghiaia) secondo le indicazioni della D.L. A spandimento manuale.  Sfuso
E L E M E N T I:
(E) [01.P27.G45.005] Lapillo vulcanico al ...) a mm 10-35 (ghiaia) secondo leindicazioni della D.L.
Sfuso m³ 1,000 38,96 38,96
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 per posa manuale (qt=2*0,5) ora 1,000 31,72 31,72

T O T A L E  euro m³ 70,68

Nr. 156 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione d el piano di semina.
H.02.16. Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento

sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in
discarica degli eventuali materiali di risulta. Compresa, inoltre, la fresatura alla profondità non
inferiore ai cm 12.
E L E M E N T I:
(E) [20.A27.A10.010] Formazione di prato, ...tre, la fresatura alla profondita'non inferiore ai cm 12 m² 1,000 2,34 2,34

T O T A L E  euro m² 2,34

Nr. 157 Fornitura e posa in opera in elevazione di nido art ificiale per cince modello tipo "LIPU Italia
H.02.17. cod. 261" o equivalente.

Fornitura e posa in opera in elevazione di nido artificiale per cince, modello tipo "LIPU Italia cod.
261" o equivalente: nido in legno di abete con foro d'involo del diametro di mm 32, adatto ad una
vasta gamma di specie; nel prezzo è compreso il posizionamento in elevazione eseguito con
piattaforma aerea rotante con sollevamento della navicella fino a 12 m per il raggiungimento della
collocazione del nido la,più idonea e sicura possibile tra i rami dell'albero ospite.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni da mercato: fornitura di nido artificiale per cince tipo modello "L.I.P.U. Italia cod.
261" o equivalente cad. 1,000 25,00 25,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 25,00

(L)  Sconto impresa (pr=25,00) cad. -0,050 25,00 -1,25
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=23,75) % 0,243 23,75 5,77
(E) [01.P24.C75.005] Nolo di piattaforma  ...ivo impiego. Con sollevamento della navicella fino a
m 12 h. Per posa h 0,150 49,60 7,44
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
 Per posa ora 0,150 34,10 5,12
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,92 0,92

T O T A L E  euro cad. 43,00
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

I) IMPIANTI ELETTRICI  (Cap 10)
I.00.) DEMOLIZIONI I.E.  (SbCap 21)

Nr. 158 Rimozione impianto elettrico su muro.
I.00.01. Rimozione, smantellamento e messa in sicurezza dell'impianto elettrico esistente installato sul

muro perimetrale. Nel prezzo sono compresi: la rimozione delle linee elettriche di alimentazione e
la messa in sicurezza; la rimozione e smontaggio dei corpi illuminanti esistenti; il noleggio di
autocarro con cestello per la messa a terra dei corpi illuminanti esistenti; il personale e le
atrezzature necessarie per lo smantellamento, il taglio, il carico su apposito mezzo ed il trasporto
in discarica per il suo smaltimento.
E L E M E N T I:
(E) [01.P24.A25.005] Nolo di escavatore a ...ere connesso per il tempo di effettivo impiego Sino a
100 HP h 10,000 81,11 811,10
(E) [01.P24.C65.010] Nolo di autocarro do ...so il secondo operatore Con braccio fino all'altezza
di m 25 h 10,000 65,23 652,30
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili por ...r il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e
simili h 10,000 2,05 20,50
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 10,000 34,10 341,00
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 10,000 31,72 317,20
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne). ora 10,000 28,59 285,90
(L)  Varie a calcolo e arotondamento: corpo 1,000 7,00 7,00

T O T A L E  euro a corpo 2.435,00

Nr. 159 Rimozione, smatellamento e messa in sicurezza di to rri faro esistenti.
I.00.02. Rimozione, smantellamento e messa in sicurezza di torri faro installati all'interno dell'area oggetto

di intervento. Nel prezzo sono compresi: la rimozione delle linee elettriche di alimentazione e la
messa in sicurezza; il noleggio di autogru per la messa a terra della torre faro; il personale e le
atrezzature necessarie per lo smantellamento, il taglio, il carico su apposito mezzo ed il trasporto
in discarica per il suo smaltimento; la demolizione del basamento il c.a. e il carico, il trasporto e lo
smaltimento compreso gli oneri a discarica autorizzata, e il successivo riempimento del cavo con
del naturale stabilizzato; ed ogni altro onere non specificato ma necessario per dare l'opera
compiuta.
E L E M E N T I:
(E) [01.P24.A25.005] Nolo di escavatore a ...ere connesso per il tempo di effettivo impiego Sino a
100 HP Demolizione basamento in c.a.: h 4,000 81,11 324,44
(E) [01.P24.C65.010] Nolo di autocarro do ...so il secondo operatore Con braccio fino all'altezza
di m 25 Trasporto del materiale di rifiuto: h 4,000 65,23 260,92
(L)  Indicazioni di listino: Smaltimento in discarica autorizzata del materiale di rifiuto: (qt=4*4*2) m³ 32,000 1,65 52,80
(E) [01.A21.A40.025] Provvista e stesa di ...er uno spessore compresso pari a cm45, (steso in
due strati) Riempimento del cavo: (qt=4*4*2) m² 32,000 13,13 420,16
(E) [01.P24.C65.010] Nolo di autocarro do ...so il secondo operatore Con braccio fino all'altezza
di m 25 h 4,000 65,23 260,92
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili por ...r il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e
simili h 8,000 2,05 16,40
(E) [01.P24.L10.020] Nolo di autogru idra ... la manovra ed il funzionamento Della portata da q
301 a 400 h 8,000 81,55 652,40
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 8,000 34,10 272,80
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 8,000 31,72 253,76
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne). ora 8,000 28,59 228,72
(L)  Varie a calcolo e arotondamento: corpo 1,000 4,24 4,24

T O T A L E  euro cad. 2.747,56
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R I P O R T O 

I.01.) I.P. OPERE EDILI  (SbCap 22)

Nr. 160 Formazione di cavidotto semplice interrato Øe 110 m m PEAD corrugato, in pav. stradale
I.01.01.a. senza ripristino bitumato.

Formazione di cavidotto semplice interrato Øe 110 mm PEAD corrugato per impianti elettrici, in
pavimentazione stradale, fino alla profondità di 90 cm; nel prezzo sono compresi: il doppio taglio e
il disfacimento della pavimentazione bitumata con carico, trasposto e smaltimento in impianto
autorizzato; la realizzazione dello scavo, eseguito a macchina ed eventuale completamento a
mano, fino alla profondità di 90 cm dal piano stadale, il carico e il trasporto del materiale di scavo
in discarica e l'onere di smaltimento; la fornitura e posa in opera di n. 1 tubazione in PEAD
corrugato a doppio strato di Øe 110 mm su sella in PVC come da disegno di progetto; la fornitura
e posa del conglomerato cementizio avente una resistenza caratteristica >/= 150 daN/cm² per la
formazione del piano di posa di spessore 10 cm del rinfianco della tubazione e il ricoprimento per
uno spessore di 10 cm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di ricoprimento e in
asse della condotta di un nastro segnalatore di colore verde "riportante la scritta ILLUMINAZIONE
PUBBLICA"; il riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale stabilizzato a cemento con
un dosaggio di 50 kg/m³, la costipazione con spargimento di acqua e la regolarizzazione dello
scavo stesso; il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della
D.L..
E L E M E N T I:
(E) [13.P02.A10.005] FORMAZIONE CAVIDOTTI ...o 100 mm, reiterro con misto cementizio -
dosaggio 50 Kg/mc-; m 1,000 39,11 39,11
(E) [07.P21.V20.005] Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm m 1,000 0,06 0,06
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,03 0,03

T O T A L E  euro m 39,20

Nr. 161 Formazione di cavidotto semplice interrato Øe 110 m m PEAD corrugato, su terreno senza
I.01.01.b. pavimentazione.

Formazione di cavidotto semplice interrato Øe 110 mm PEAD corrugato per impianti elettrici, su
terreno senza pavimentazione, fino alla profondità di 70 cm; nel prezzo sono compresi: la
realizzazione dello scavo, eseguito a macchina ed eventuale completamento a mano, fino alla
profondità di 70 cm dal piano di campagna, il trasporto del materiale in cantiere per il reinterro e/o
a smaltimento in impianto autorizzato; la fornitura e posa in opera di n. 1 tubazione in PEAD
corrugata a doppio strato di Øe 110 mm su sella in PVC come da disegno di progetto; la fornitura
e posa del conglomerato cementizio avente una resistenza caratteristica >/= 150 daN/cm² per la
formazione del piano di posa di spessore 10 cm del rinfianco della tubazione e il ricoprimento per
uno spessore di 10 cm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di ricoprimento e in
asse della condotta di un nastro segnalatore di colore verde "riportante la scritta ILLUMINAZIONE
PUBBLICA"; il riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale stabilizzato, la costipazione
con spargimento di acqua e la regolarizzazione dello scavo stesso; il tutto eseguito secondo le
indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [13.P02.A05.005] FORMAZIONE CAVIDOTTI ...iata e terreno vegetale per lo strato
superficiale di cm 20; m 1,000 23,22 23,22
(E) [07.P21.V20.005] Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm m 1,000 0,06 0,06
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,02 0,02

T O T A L E  euro m 23,30

Nr. 162 Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm PEAD corrugato, in pav. stradale
I.01.02.a. senza ripristino bitumato.

Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm PEAD corrugato per impianti elettrici, in
pavimentazione stradale, fino alla profondità di 90 cm; nel prezzo sono compresi: il doppio taglio e
il disfacimento della pavimentazione bitumata con carico, trasposto e smaltimento in impianto
autorizzato; la realizzazione dello scavo, eseguito a macchina ed eventuale completamento a
mano, fino alla profondità di 90 cm dal piano stadale, il carico e il trasporto del materiale di scavo
in discarica e l'onere di smaltimento; la fornitura e posa in opera di n. 2 tubazione in PEAD (1+1)
corrugata a doppio strato di Øe 110 mm su selle in PVC come da disegno di progetto; la fornitura
e posa del conglomerato cementizio avente una resistenza caratteristica >/= 150 daN/cm² per la
formazione del piano di posa di spessore 10 cm del rinfianco delle 2 tubazioni e il ricoprimento
per uno spessore di 10 cm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di ricoprimento e
in asse delle condotte di un nastro segnalatore di colore verde "riportante la scritta
ILLUMINAZIONE PUBBLICA"; il riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale
stabilizzato a cemento con un dosaggio di 50 kg/m³, la costipazione con spargimento di acqua e
la regolarizzazione dello scavo stesso; il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [13.P02.A10.010] FORMAZIONE CAVIDOTTI ...o 110 mm, reiterro con misto cementizio -
dosaggio 50 Kg/mc-; m 1,000 61,20 61,20
(E) [07.P21.V20.005] Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm tubazioni sovrapposte (2+2) m 2,000 0,06 0,12
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,03 0,03

ANALISI DEI PREZZI
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R I P O R T O 61,35

T O T A L E  euro m 61,35

Nr. 163 Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm PEAD corrugato, su terreno senza
I.01.02.b. pavimentazione.

Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm PEAD corrugato per impianti elettrici, su
terreno senza pavimentazione, fino alla profondità di 70 cm; nel prezzo sono compresi: la
realizzazione dello scavo, eseguito a macchina ed eventuale completamento a mano, fino alla
profondità di 70 cm dal piano di campagna, il trasporto del materiale in cantiere per il reinterro e/o
a smaltimento in impianto autorizzato; la fornitura e posa in opera di n. 2 tubazione in PEAD (1+1)
corrugata a doppio strato di Øe 110 mm su selle in PVC come da disegno di progetto; la fornitura
e posa del conglomerato cementizio avente una resistenza caratteristica >/= 150 daN/cm² per la
formazione del piano di posa di spessore 10 cm, il rinfianco delle 2 tubazioni e il ricoprimento per
uno spessore di 10 cm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di ricoprimento e in
asse delle condotte di un nastro segnalatore di colore verde "riportante la scritta ILLUMINAZIONE
PUBBLICA"; il riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale stabilizzato, la costipazione
con spargimento di acqua e la regolarizzazione dello scavo stesso; il tutto eseguito secondo le
indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [13.P02.A05.010] FORMAZIONE CAVIDOTTI ...iata e terreno vegetale per lo strato
superficiale di cm 20; m 1,000 41,07 41,07
(E) [07.P21.V20.005] Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm tubazioni affiancate (1+1) m 2,000 0,06 0,12
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro m 41,20

Nr. 164 Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm PEAD corrugato, in pav. stradale e
I.01.02.c. ripristino bitumato.

Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm PEAD corrugato per impianti elettrici, in
pavimentazione stradale, fino alla profondità di 90 cm; nel prezzo sono compresi: il doppio taglio e
il disfacimento della pavimentazione bitumata con carico, trasposto e smaltimento in impianto
autorizzato; la realizzazione dello scavo, eseguito a macchina ed eventuale completamento a
mano, fino alla profondità di 90 cm dal piano stadale, il carico e il trasporto del materiale di scavo
in discarica e l'onere di smaltimento; la fornitura e posa in opera di n. 2 tubazione in PEAD (1+1)
corrugata a doppio strato di Øe 110 mm su selle in PVC come da disegno di progetto; la fornitura
e posa del conglomerato cementizio avente una resistenza caratteristica >/= 150 daN/cm² per la
formazione del piano di posa di spessore 10 cm del rinfianco delle 2 tubazioni e il ricoprimento
per uno spessore di 10 cm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di ricoprimento e
in asse delle condotte di un nastro segnalatore di colore verde "riportante la scritta
ILLUMINAZIONE PUBBLICA"; il riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale
stabilizzato a cemento con un dosaggio di 50 kg/m³, la costipazione con spargimento di acqua e
la regolarizzazione dello scavo stesso; il ripristino della pavimentazione bituminosa sia il
sottofondo in tout-venant bitumato e il successivo tappeto; il tutto eseguito secondo le indicazioni
della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [13.P02.A10.010] FORMAZIONE CAVIDOTTI ...o 110 mm, reiterro con misto cementizio -
dosaggio 50 Kg/mc-; m 1,000 61,20 61,20
(E) [07.P21.V20.005] Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm tubazioni affiancate (1+1) m 2,000 0,06 0,12
Per ripristino pavimentazione bitumata:
(E) [01.A22.A80.085] Provvista e stesa di ...d una ripresa a mano per uno spessore compresso
pari a cm 10 (qt=1,00*(0,10+0,40+0,10)) m² 0,600 15,68 9,41
(E) [01.A22.B10.025] Provvista e stesa a  ... Steso a mano, per uno spessore finito compresso
pari a cm 3 (qt=1,00*(0,10+0,40+0,10)) m² 0,600 8,12 4,87
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,00 0,00

T O T A L E  euro m 75,60

Nr. 165 Formazione di cavidotto quadruplo interrato Øe 140 mm PEAD corrugato, in pav. stradale
I.01.03. senza ripristino bitumato.

Formazione di cavidotto quadruplo interrato Øe 140 mm PEAD corrugato per impianti elettrici, in
pavimentazione stradale, fino alla profondità di 90 cm; nel prezzo sono compresi: il doppio taglio e
il disfacimento della pavimentazione bitumata con carico, trasposto e smaltimento in impianto
autorizzato; la realizzazione dello scavo, eseguito a macchina ed eventuale completamento a
mano, fino alla profondità di 90 cm dal piano stadale, il carico e il trasporto del materiale di scavo
in discarica e l'onere di smaltimento; la fornitura e posa in opera di n. 4 tubazione in PEAD (2+2)
corrugata a doppio strato di Øe 140 mm su selle in PVC come da disegno di progetto; la fornitura
e posa del conglomerato cementizio avente una resistenza caratteristica >/= 150 daN/cm² per la
formazione del piano di posa di spessore 10 cm del rinfianco delle 4 tubazioni e il ricoprimento
per uno spessore di 10 cm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di ricoprimento e
in asse delle condotte di un nastro segnalatore di colore verde "riportante la scritta CAVI
ELETTRICI"; il riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale stabilizzato a cemento con
un dosaggio di 50 kg/m³, la costipazione con spargimento di acqua e la regolarizzazione dello
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scavo stesso; il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della
D.L..
E L E M E N T I:
(E) [13.P02.A10.020] FORMAZIONE CAVIDOTTI ...o 110 mm, reiterro con misto cementizio -
dosaggio 50 Kg/mc-; m 1,000 86,04 86,04
(E) [06.A10.B04.030] Tubo in PVC flessibi ...vi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto
D.110 m -4,000 6,82 -27,28
(E) [06.A10.B04.040] Tubo in PVC flessibi ...vi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto
D.140 m 4,000 8,49 33,96
(E) [07.P21.V20.005] Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm tubazioni sovrapposte (2+2) m 2,000 0,06 0,12
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,06 0,06

T O T A L E  euro m 92,90

Nr. 166 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico 5 0x50xH: 90/70 con chiusino in ghisa
I.01.04. D400.

Pozzetto in conglomerato cementizio vibrato o eventualmente gettato in opera, delle dimensioni
interne di circa cm 50x50xH: 90/70 con 4 fori laterali predisposti; completo della fornitura e posa
del chiusino d'ispezione in ghisa lamellare perlitica a norma UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185)
classe di portata D400, telaio a base quadrata di dimensioni 640x640 mm, altezza 100 mm, luce
500x500 mm, del peso di circa 54,6 kg, conformazione del bordo esterno continua e sagomata ad
alette che ne migliorano la presa nella malta cementizia, coperchio quadrato con superficie
antisdrucciolo, munito di foro laterale cieco per facilitarne l'apertura con un comune utensile
(Scritta con indicazione ILLUMINAZIONE PUBBLICA); compresi il taglio della masicciata
bitumata, la demolizione della massicciata, lo scavo, il rinterro, il trasporto e smaltimento a
discarica del materiale di risulta, e la formazione del fondo del pozzetto drenante; l'atezza del
pozzetto dipende dalla profondità del cavidotto che se è su terreno vegetale H=70 cm e se
asfaltata H=90 cm; ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(E) [13.P02.A45.020] Fornitura e posa in  ...NI EN 124, compreso l'eventuale taglio della
pavimentazione. cad 1,000 376,47 376,47
(E) [13.P02.A45.010] Fornitura e posa in  ...cuzione di anello in cls o muratura per un'altezza di 10
cm; cad 3,000 12,03 36,09
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,04 0,04

T O T A L E  euro cad. 412,60

Nr. 167 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo p refabbricato in cls delle dimensioni
I.01.05. interne di 30x26x20 cm.

Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di
30x26x20 cm, compresi il trasporto a piè d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la
sigillatura delle tubazioni con malta di cemento.
E L E M E N T I:
(E) [13.P02.A45.015] Fornitura e posa in  ... nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di
cemento; cad. 1,000 40,59 40,59

T O T A L E  euro cad. 40,59

Nr. 168 Basamento in conglomerato cementizio RBK 15 N/mm² d elle dimensioni 60x60x70 cm.
I.01.06.a. Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la

formazione di basamento di fondazione per palo, delle dimensioni di 60x60x70 cm, nel prezzo
sono compresi: l'esecuzione dello scavo, eseguito a macchina ed eventuale completamento a
mano, il trasporto del materiale in cantiere o alla discarica, il riempimento e reinterro dello scavo
con misto naturale, la costipazione con spargimento di acqua e la regolarizzazione dello scavo
stesso dopo la realizzazione del plinto; la fornitura e posa del conglomerato cementizio RBK 15
N/mm² per la formazione del basamento del palo d'illuminazione; la predisposizione del foro per
l'inflaggio del palo d'illuminazione; la fornitura e posa in opera della tubazione in PE a.d. corrugata
a doppio strato di Øe 110 mm che dal pozzetto d'ispezione si collega con l'asola del palo
d'illuminazione; il tutto eseguito secondo i disegni di progetto e le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [13.P02.B05.005] OPERE DI FONDAZIONE. ...guito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni
di 60x60x70 cm; cad 1,000 56,80 56,80

T O T A L E  euro cad. 56,80

Nr. 169 Basamento in conglomerato cementizio RBK 15 N/mm² d elle dimensioni 90x90x100 cm.
I.01.06.b. Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la

formazione di basamento di fondazione per palo, delle dimensioni di 90x90x100 cm, nel prezzo
sono compresi: l'esecuzione dello scavo, eseguito a macchina ed eventuale completamento a
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mano, il trasporto del materiale in cantiere o alla discarica, il riempimento e reinterro dello scavo
con misto naturale, la costipazione con spargimento di acqua e la regolarizzazione dello scavo
stesso dopo la realizzazione del plinto; la fornitura e posa del conglomerato cementizio RBK 15
N/mm² per la formazione del basamento del palo d'illuminazione; la predisposizione del foro per
l'inflaggio del palo d'illuminazione; la fornitura e posa in opera della tubazione in PE a.d. corrugata
a doppio strato di Øe 110 mm che dal pozzetto d'ispezione si collega con l'asola del palo
d'illuminazione; il tutto eseguito secondo i disegni di progetto e le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [13.P02.B05.020] OPERE DI FONDAZIONE. ...uito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni
di 90x90x100 cm; cad 1,000 128,81 128,81

T O T A L E  euro cad. 128,81

Nr. 170 Fornitura e posa in opera Cabina Elettrica 22 KV di  trasformazione per AEM Distribuzione.
I.01.07. Fornitura e posa in opera Cabina Elettrica 22 KV di trasformazione per AEM Distribuzione (come

da scheda n. 005082/CAB), in cemento armato vibrato di dimensione interna 3,50x5,00 m,
altezza interna 2,80 m, con le seguenti caratteristiche:
- Tetto piano protetto con guaina bituminosa applicata a fiamma e rifiniture con scossaline;
- Pareti spessore cm 16 (REI 120);
- Escluso i serramenti (di fornitura AEM)
- Pittura interna bianca;
- Pittura esterna tinta a richiesta.
Inoltre compreso il piano di calpestio (basamento) come da Normativa AEM eseguito in due
riprese (prima e dopo il montaggio della cabina per sigillare il tutto) con  posizionamento dei
cunicoli per il passaggio dei cavi, (escluso lo scavo, l’impianto di messa a terra e le lamiere
copricunicolo). Sono compresi i calcoli del cemento armato con  relazione sismica e certificati dei
materiale impiegati per la costruzione della cabina.
Il tutto come indicato nei disegni di progetto, ed ogni altro onere compreso anche se non indicato
per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura di cabina prefabbricata per AEM Distribuzione corpo 1,000 15.145,00 15.145,00
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura di basameto prefabbricata per AEM Distribuzione cad. 1,000 4.355,00 4.355,00
(L)  Indicazioni di listino: Esecuzione della pratica di collaudo cad. 1,000 1.170,00 1.170,00
(L)  Sconto 5% (pr=20670,00) % -0,050 20.670,00 -1.033,50
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30%: (pr=19636,50) % 0,243 19.636,50 4.771,67
(E) [01.P24.C65.010] Nolo di autocarro do ...so il secondo operatore Con braccio fino all'altezza
di m 25 Per trasporto: h 4,000 65,23 260,92
(E) [01.P24.L10.020] Nolo di autogru idra ... la manovra ed il funzionamento Della portata da q
301 a 400 Posa in opera gru: h 4,000 81,55 326,20
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 8,000 34,10 272,80
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 8,000 31,72 253,76
(A) [A.03.] Operaio comune (aiut ...o al funzionamento del macchinario come betoniera, benne). ora 8,000 28,59 228,72
(L)  Varie di calcolo ed arrotondamenti: corpo 1,000 9,43 9,43

T O T A L E  euro cad. 25.760,00

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------
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I.02.) I.P. OPERE ELETTRICHE  (SbCap 23)

Nr. 171 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez. mm² 1x6.
I.02.01.a. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già

predisposti, di cavo unipolare in rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma
etilenpropilenica di qualità G7 e sottoguaina in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-
13 e CEI 20-22 II (tipo FG7OR-4 0,6/1 kV) compreso lo sfrido e misurato sulla quantità posata. La
sezione del cavo deve essere di 1x6 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [13.P05.B05.035] CONDUTTORI. CONDUTTO ...6 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo
già predisposti; m 1,000 1,17 1,17

T O T A L E  euro m 1,17

Nr. 172 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez. mm² 1x10.
I.02.01.b. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già

predisposti, di cavo unipolare in rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma
etilenpropilenica di qualità G7 e sottoguaina in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-
13 e CEI 20-22 II (tipo FG7OR-4 0,6/1 kV) compreso lo sfrido e misurato sulla quantità posata. La
sezione del cavo deve essere di 1x10 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [13.P05.B05.030] CONDUTTORI. CONDUTTO ...0 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo
già predisposti; m 1,000 1,59 1,59

T O T A L E  euro m 1,59

Nr. 173 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez. mm² 1x25.
I.02.01.c. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già

predisposti, di cavo unipolare in rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma
etilenpropilenica di qualità G7 e sottoguaina in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-
13 e CEI 20-22 II (tipo FG7OR-4 0,6/1 kV) compreso lo sfrido e misurato sulla quantità posata. La
sezione del cavo deve essere di 1x25 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [13.P05.B05.020] CONDUTTORI. CONDUTTO ...5 mmq in cavidotto sotterraneo, tubo o palo
già predisposti; m 1,000 3,31 3,31

T O T A L E  euro m 3,31

Nr. 174 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez. mm² 1x35.
I.02.01.d. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già

predisposti, di cavo unipolare in rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma
etilenpropilenica di qualità G7 e sottoguaina in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-
13 e CEI 20-22 II (tipo FG7OR-4 0,6/1 kV) compreso lo sfrido e misurato sulla quantità posata. La
sezione del cavo deve essere di 1x35 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [13.P05.B05.015] CONDUTTORI. CONDUTTO ...di 1x35 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo
già predisposti; m 1,000 4,42 4,42

T O T A L E  euro m 4,42

Nr. 175 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez. mm² 2x2,5.
I.02.01.e. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già

predisposti, di cavo multipolare in rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma
etilenpropilenica di qualità G7 e sottoguaina in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-
13 e CEI 20-22 II (tipo FG7OR-4 00,6/1 kV) compreso lo sfrido e misurato sulla quantità posata.
La sezione del cavo deve essere di 2x2,5 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della
specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [06.A01.E02.010] Cavi in rame rigidi  ...amente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV
2 x 2,5 m 1,000 2,30 2,30

T O T A L E  euro m 2,30
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Nr. 176 Fornitura e posa in opera di giunti di derivazione unipolari e multipolare con muffole e
I.02.02. resine isolanti.

Fornitura  e posa in opera di giunti di derivazione unipolari e multipolare con muffole e resine
isolanti, per cavi con o senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso. Fornitura in
opera di Giunti con muffole passante fino a 1x70 / 3x10 / 4x6 mm², eseguito secondo le
indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
E L E M E N T I:
(E) [06.A01.T10.005] F.O. di Giunti con muffole passante fino a 1x70 / 3x10 / 4x6 mm² cad 1,000 68,37 68,37

T O T A L E  euro cad. 68,37

Nr. 177 Fornitura in opera di apparecchio illum. str. Tipo "SCHRÉDER CITEA MINI a 25 Led 350ma
I.02.03.a. nw 27W" o equivalente.

Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale Tipo "SCHRÉDER CITEA MINI a 25 Led
350ma nw 27W" o equivalente (per Pista Ciclabile). L'Apparecchio illuminante dovrà avere le
seguenti caratteristiche:
• Grado di protezione IP 66 Sealsafe secondo CEI EN 60598-1 e resistenza agli urti IK 08/5J
secondo norme EN 50102.
• L’apparecchio dovrà essere idoneo ad ospitare un motore fotometrico modulare tipo LENSO
Flex 2 ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio
diverse (350 e 500 mA), con relativi ausiliari elettronici.
• Corpo superiore in alluminio pressofuso, verniciato a povere poliestere in colore RAL. Accesso
al blocco ottico ed agli  ausiliari elettronici, senza utensili, tramite una vite ¼ di giro e ribaltando
lateralmente intorno ad una cerniera l'anello inferiore che sostiene il blocco ottico.
• Cupola in alluminio repussato, verniciato a povere poliestere in colore RAL.
• Coppa in vetro piano temperato e sigillato sul riflettore.
• Sorgente luminosa costituita da 24, LED di ultima generazione tipo Cree XP-G2 disponibile in
colorazione bianco neutro (NW 4000K con flusso 150 lm/LED o WW 3000K con flusso 140lm/
LED e successive implementazioni di performance). Gli stessi LED sono saldati su apposita PCB
realizzata secondo gli standard normativi composti da struttura in rame con rivestimento
ceramico. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni, secondo filosofia FutureProof. Rilevamenti
fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08. Disponibile con differenti lenti atte
a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica in funzione dell’area da
illuminare.
• Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di
funzionamento pari a  100.000 L90 alla temperatura ambiente di -15 +35 °C.
• Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica
delle sorgenti luminose e sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le
leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
• Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari
su apposita piastra fissata alla corona. Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 HZ.
• Vano ausiliari IP 44 secondo CEI EN 60598-1
• Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
• Gli apparecchi dovraanno essere prodotti in uno stabilimento certificato conforme alla norma
UNI EN ISO 9001.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale Tipo "SCHRÉDER
CITEA MIDI a 48 Led 500ma nw 75W" o equivalente. cad. 1,000 1.100,00 1.100,00
(L)  Indicazioni di listino: Sconto % (pr=1100,00) % -0,050 1.100,00 -55,00
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=1045,00) % 0,243 1.045,00 253,94
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 1,06 1,06

T O T A L E  euro cad. 1.300,00

Nr. 178 Fornitura in opera di apparecchio illum. str. Tipo "SCHRÉDER CITEA MIDI a 48 Led 500ma
I.02.03.b. nw 75W" o equivalente.

Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale Tipo "SCHRÉDER CITEA MIDI a 48 Led
500ma nw 75W" o equivalente (per aree Parcheggio). L'Apparecchio illuminante dovrà avere le
seguenti caratteristiche:
• Grado di protezione IP 66 Sealsafe secondo CEI EN 60598-1 e resistenza agli urti IK 08/5J
secondo norme EN 50102.
• L’apparecchio dovrà essere idoneo ad ospitare un motore fotometrico modulare tipo LENSO
Flex 2 ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio
diverse (350 e 500 mA), con relativi ausiliari elettronici.
• Corpo superiore in alluminio pressofuso, verniciato a povere poliestere in colore RAL. Accesso
al blocco ottico ed agli  ausiliari elettronici, senza utensili, tramite una vite ¼ di giro e ribaltando
lateralmente intorno ad una cerniera l'anello inferiore che sostiene il blocco ottico.
• Cupola in alluminio repussato, verniciato a povere poliestere in colore RAL.
• Coppa in vetro piano temperato e sigillato sul riflettore.
• Sorgente luminosa costituita da 48, LED di ultima generazione tipo Cree XP-G2 disponibile in
colorazione bianco neutro (NW 4000K con flusso 150 lm/LED o WW 3000K con flusso 140lm/
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LED e successive implementazioni di performance). Gli stessi LED sono saldati su apposita PCB
realizzata secondo gli standard normativi composti da struttura in rame con rivestimento
ceramico. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni, secondo filosofia FutureProof. Rilevamenti
fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08. Disponibile con differenti lenti atte
a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica in funzione dell’area da
illuminare.
• Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di
funzionamento pari a  100.000 L90 alla temperatura ambiente di -15 +35 °C.
• Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica
delle sorgenti luminose e sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le
leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
• Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari
su apposita piastra fissata alla corona. Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 HZ.
• Vano ausiliari IP 44 secondo CEI EN 60598-1
• Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
• Gli apparecchi dovraanno essere prodotti in uno stabilimento certificato conforme alla norma
UNI EN ISO 9001.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale Tipo "SCHRÉDER
CITEA MIDI a 48 Led 500ma nw 75W" o equivalente. cad. 1,000 1.300,00 1.300,00
(L)  Indicazioni di listino: Sconto % (pr=1300,00) % -0,050 1.300,00 -65,00
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=1235,00) % 0,243 1.235,00 300,11
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento. corpo 1,000 0,89 0,89

T O T A L E  euro cad. 1.536,00

Nr. 179 Fornitura in opera di apparecchio illum. str. Tipo "SCHRÉDER CITEA MAXI a 72 Led 350ma
I.02.03.c. nw 78W" o equivalente.

Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale Tipo "SCHRÉDER CITEA MAXI a 72 Led
350ma nw 78W" o equivalente (per le Rotoria Consortile). L'Apparecchio illuminante dovrà avere
le seguenti caratteristiche:
• Grado di protezione IP 66 Sealsafe secondo CEI EN 60598-1 e resistenza agli urti IK 08/5J
secondo norme EN 50102.
• L’apparecchio dovrà essere idoneo ad ospitare un motore fotometrico modulare tipo LENSO
Flex 2 ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio
diverse (350 e 500 mA), con relativi ausiliari elettronici.
• Corpo superiore in alluminio pressofuso, verniciato a povere poliestere in colore RAL. Accesso
al blocco ottico ed agli  ausiliari elettronici, senza utensili, tramite una vite ¼ di giro e ribaltando
lateralmente intorno ad una cerniera l'anello inferiore che sostiene il blocco ottico.
• Cupola in alluminio repussato, verniciato a povere poliestere in colore RAL.
• Coppa in vetro piano temperato e sigillato sul riflettore.
• Sorgente luminosa costituita da 96, LED di ultima generazione tipo Cree XP-G2 disponibile in
colorazione bianco neutro (NW 4000K con flusso 150 lm/LED o WW 3000K con flusso 140lm/
LED e successive implementazioni di performance). Gli stessi LED sono saldati su apposita PCB
realizzata secondo gli standard normativi composti da struttura in rame con rivestimento
ceramico. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni, secondo filosofia FutureProof. Rilevamenti
fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08. Disponibile con differenti lenti atte
a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica in funzione dell’area da
illuminare.
• Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di
funzionamento pari a  100.000 L90 alla temperatura ambiente di -15 +35 °C.
• Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica
delle sorgenti luminose e sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le
leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
• Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari
su apposita piastra fissata alla corona. Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 HZ.
• Vano ausiliari IP 44 secondo CEI EN 60598-1
• Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
• Gli apparecchi dovraanno essere prodotti in uno stabilimento certificato conforme alla norma
UNI EN ISO 9001.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale Tipo "SCHRÉDER
CITEA MAXI a 96 Led 350ma nw 102W" o equivalente. cad. 1,000 1.875,00 1.875,00
(L)  Indicazioni di listino: Sconto % (pr=1875,00) % -0,050 1.875,00 -93,75
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=1781,25) % 0,243 1.781,25 432,84
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,91 0,91

T O T A L E  euro cad. 2.215,00

Nr. 180 Fornitura in opera di apparecchio illum. str. Tipo "SCHRÉDER CITEA MAXI a 96 Led 350ma

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

I.02.03.d. nw 102W" o equivalente.
Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale Tipo "SCHRÉDER CITEA MAXI a 96 Led
350ma nw 102W" o equivalente (per le Rotoria Anselmetti). L'Apparecchio illuminante dovrà
avere le seguenti caratteristiche:
• Grado di protezione IP 66 Sealsafe secondo CEI EN 60598-1 e resistenza agli urti IK 08/5J
secondo norme EN 50102.
• L’apparecchio dovrà essere idoneo ad ospitare un motore fotometrico modulare tipo LENSO
Flex 2 ad alta efficienza opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio
diverse (350 e 500 mA), con relativi ausiliari elettronici.
• Corpo superiore in alluminio pressofuso, verniciato a povere poliestere in colore RAL. Accesso
al blocco ottico ed agli  ausiliari elettronici, senza utensili, tramite una vite ¼ di giro e ribaltando
lateralmente intorno ad una cerniera l'anello inferiore che sostiene il blocco ottico.
• Cupola in alluminio repussato, verniciato a povere poliestere in colore RAL.
• Coppa in vetro piano temperato e sigillato sul riflettore.
• Sorgente luminosa costituita da 96, LED di ultima generazione tipo Cree XP-G2 disponibile in
colorazione bianco neutro (NW 4000K con flusso 150 lm/LED o WW 3000K con flusso 140lm/
LED e successive implementazioni di performance). Gli stessi LED sono saldati su apposita PCB
realizzata secondo gli standard normativi composti da struttura in rame con rivestimento
ceramico. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente
permettendo di integrare le future innovazioni, secondo filosofia FutureProof. Rilevamenti
fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1 e IES LM 79-08. Disponibile con differenti lenti atte
a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica in funzione dell’area da
illuminare.
• Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di
funzionamento pari a  100.000 L90 alla temperatura ambiente di -15 +35 °C.
• Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica
delle sorgenti luminose e sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le
leggi regionali in materia di inquinamento luminoso.
• Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari
su apposita piastra fissata alla corona. Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 HZ.
• Vano ausiliari IP 44 secondo CEI EN 60598-1
• Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di
materiali riciclabili.
• Gli apparecchi dovraanno essere prodotti in uno stabilimento certificato conforme alla norma
UNI EN ISO 9001.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale Tipo "SCHRÉDER
CITEA MAXI a 96 Led 350ma nw 102W" o equivalente. cad. 1,000 1.960,00 1.960,00
(L)  Indicazioni di listino: Sconto % (pr=1960,00) % -0,050 1.960,00 -98,00
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=1862,00) % 0,243 1.862,00 452,47
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,53 0,53

T O T A L E  euro cad. 2.315,00

Nr. 181 Fornitura in opera di braccetto singolo Tipo "SCHRÉ DER LUTECIA PMS singolo" o
I.02.04.a. equivalente.

Fornitura in opera di braccetto singolo Tipo "SCHRÉDER LUTECIA PMS singolo" o equivalente,
composto da una mensola rettilinea ONDULATA posta a 90° costituita da supporto portante
lavorato in alluminio a sezione cilindrica con mensola a sezione rettangolare ricurva;  Lunghezza
dello sbraccio 250 mm; il tutto zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche con cottura in
forno grigio ferro micaceo AKZO 900 o altra colorazione RAL a discrezione della D.L.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura in opera di braccetto singolo Tipo "SCHRÉDER singolo" o
equivalente. cad. 1,000 50,00 50,00
(L)  Indicazioni di listino: Sconto (pr=50,00) % -0,050 50,00 -2,50
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=47,50) % 0,243 47,50 11,54
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento. corpo 1,000 0,96 0,96

T O T A L E  euro cad. 60,00

Nr. 182 Fornitura in opera di braccetto doppio Tipo "SCHRÉD ER LUTECIA PMD doppio" o
I.02.04.b. equivalente.

Fornitura in opera di braccetto doppio Tipo "SCHRÉDER LUTECIA PMD doppio" o equivalente,
composto da una mensola rettilinea ONDULATA posta a 90° costituita da supporto portante
lavorato in alluminio a sezione cilindrica con mensola a sezione rettangolare ricurva;  Lunghezza
del doppio sbraccio 2x250 = 500 mm; il tutto zincato a caldo e verniciato con polveri epossidiche
con cottura in forno grigio ferro micaceo AKZO 900 o altra colorazione RAL a discrezione della
D.L.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura in opera di braccetto doppio Tipo "SCHRÉDER singolo" o
equivalente. cad. 1,000 100,00 100,00
(L)  Indicazioni di listino: Sconto (pr=100,00) % -0,050 100,00 -5,00
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=95,00) % 0,243 95,00 23,09
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento. corpo 1,000 0,91 0,91

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 119,00
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 119,00

T O T A L E  euro cad. 119,00

Nr. 183 Posa in opera di apparecchio illuminante stradale " SCHRÉDER CITEA e bracceto
I.02.05. LUTECIA" o equivalente.

Posa in opera di apparecchio illuminante stradale "SCHRÉDER CITEA e bracceto LUTECIA" o
equivalente, sono compresi: la posa di eventuali braccetti siano singoli che doppi; la posa di tutti
gli accessori neccessari e dei collegamenti elettrici; il nolo di autocarro con cestello e ed ogni altro
onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
E L E M E N T I:
Per posa in opera:
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 0,500 34,10 17,05
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 0,500 31,72 15,86
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili por ...r il tempo effettivo impiego Mole angolari, trapani e
simili h 0,500 2,05 1,03
(E) [01.P24.C65.005] Nolo di autocarro do ...so il secondo operatore Con braccio fino all'altezza
di m 18 h 0,500 59,80 29,90
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,16 0,16

T O T A L E  euro cad. 64,00

Nr. 184 Fornitura e posa in opera di palo cilindrico per I. P. secondo disegno IRIDE Torino H. tot.
I.02.06. 5,60 m.

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo cilindrico per illuminazione pubblica
secondo disegno IRIDE Torino (per Pista Ciclabile), in lamiera di acciaio FE 360-B UNI 10025,
zincato a caldo secondo norme EN 40/4.1, lunghezza totale 5,60 m, fuori terra 5,00 m, diametro
102 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo lunghezza di 600 mm spessore 4 mm, asola
45x186 mm per morsettiera a filo palo con portella con chiave triangolare intercambiabile con
portella "La Conchiglia mod. SMW 101-114", foro ingresso cavi 50x150 mmi; Inoltre nel prezzo si
intendondo compresi: fornitura e posa di guaina di protezione Ø 40 mm a protezione dei cavi
all'ingresso del palo; morsetti volanti isolati a mantello con piastrina antitranciatura e giunzioni; la
cablatura all'interno del palo e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura e posa in opera di palo cilindrico per I.P. secondo disegno
IRIDE Torino H. tot. 5,60 m. cad. 1,000 450,00 450,00
(L)  Indicazioni di listino: Sconto % (pr=450,00) % -0,050 450,00 -22,50
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=427,50) % 0,243 427,50 103,88
(E) [13.P03.A35.005] SOSTEGNI. PALI - ED  ...alta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal
magazzino; cad 1,000 52,70 52,70
(E) [06.P01.T01.005] Accessori cavi. Mors ...ci, con viti e bussola in ottone. Morsetti a mantello 10
mm² cad 2,000 0,66 1,32
(E) [06.A10.B01.025] Tubo in PVC flessibi ...osa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D.
40 mm m 10,000 2,45 24,50
(E) [01.A04.B20.005] Calcestruzzo a prest ... < 80 cm. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30. m³ 0,200 108,49 21,70
(E) [01.P03.A50.005] Sabbia fine da intonaco m³ 0,200 29,68 5,94
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Posa cavo: ora 0,250 31,72 7,93
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,53 0,53

T O T A L E  euro cad. 646,00

Nr. 185 Fornitura e posa in opera di palo conico per I.P. s econdo disegno IRIDE Torino H. tot. 9,00
I.02.07. m ft. 8,20 m.

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico per illuminazione pubblica
secondo disegno IRIDE Torino (per Aree Parcheggio), in lamiera di acciaio FE 360-B UNI 10025,
zincato a caldo secondo norme EN 40/4.1, lunghezza totale 9,00 m, fuori terra 8,20 m, diametro di
base 162 mm, testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo lunghezza di 600 mm spessore
4 mm, asola 45x186 mm per morsettiera a filo palo con portella con chiave triangolare
intercambiabile con portella "La Conchiglia mod. SMW 127/168", foro ingresso cavi 50x150 mm;
Inoltre nel prezzo si intendondo compresi: fornitura e posa di guaina di protezione Ø 40 mm a
protezione dei cavi all'ingresso del palo; morsetti volanti isolati a mantello con piastrina
antitranciatura e giunzioni; la cablatura all'interno del palo e quant'altro necessario per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura e posa in opera di palo conico per I.P. secondo disegno IRIDE
Torino H. tot. 9,00 m ft. 8,20 m. cad. 1,000 770,00 770,00
(L)  Indicazioni di listino: Sconto % (pr=770,00) % -0,050 770,00 -38,50
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=731,50) % 0,243 731,50 177,75
(E) [13.P03.A35.005] SOSTEGNI. PALI - ED  ...alta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal
magazzino; cad 1,000 52,70 52,70

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 961,95
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I
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E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 961,95

(E) [06.P01.T01.005] Accessori cavi. Mors ...ci, con viti e bussola in ottone. Morsetti a mantello 10
mm² cad 2,000 0,66 1,32
(E) [06.A10.B01.025] Tubo in PVC flessibi ...osa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D.
40 mm m 15,000 2,45 36,75
(E) [01.A04.B20.005] Calcestruzzo a prest ... < 80 cm. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30. m³ 0,200 108,49 21,70
(E) [01.P03.A50.005] Sabbia fine da intonaco m³ 0,200 29,68 5,94
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Posa cavo: ora 0,300 31,72 9,52
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,82 0,82

T O T A L E  euro cad. 1.038,00

Nr. 186 Fornitura e posa in opera di palo conico per I.P. s econdo disegno IRIDE Torino H. tot. 10,00
I.02.08. m ft. 9,00 m.

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico per illuminazione pubblica
secondo disegno IRIDE Torino (per Aree Parcheggio), in lamiera di acciaio FE 360-B UNI 10025,
zincato a caldo secondo norme EN 40/4.1, lunghezza totale 10,00 m, fuori terra 9,00 m, diametro
di base 172 mm, testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo lunghezza di 600 mm
spessore 4 mm, asola 45x186 mm per morsettiera a filo palo con portella con chiave triangolare
intercambiabile con portella "La Conchiglia mod. SMW 127/168", foro ingresso cavi 50x150 mm;
Inoltre nel prezzo si intendondo compresi: fornitura e posa di guaina di protezione Ø 40 mm a
protezione dei cavi all'ingresso del palo; morsetti volanti isolati a mantello con piastrina
antitranciatura e giunzioni; la cablatura all'interno del palo e quant'altro necessario per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura e posa in opera di palo conico per I.P. secondo disegno IRIDE
Torino H. tot. 10,00 m ft. 9,00 m. cad. 1,000 850,00 850,00
(L)  Indicazioni di listino: Sconto % (pr=850,00) % -0,050 850,00 -42,50
(L)  Spese generali ed utile d'impresa 24,30%: (pr=807,50) % 0,243 807,50 196,22
(E) [13.P03.A35.005] SOSTEGNI. PALI - ED  ...alta per il fissaggio e l'eventuale trasporto dal
magazzino; cad 1,000 52,70 52,70
(E) [06.P01.T01.005] Accessori cavi. Mors ...ci, con viti e bussola in ottone. Morsetti a mantello 10
mm² cad 2,000 0,66 1,32
(E) [06.A10.B01.025] Tubo in PVC flessibi ...osa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D.
40 mm m 15,000 2,45 36,75
(E) [01.A04.B20.005] Calcestruzzo a prest ... < 80 cm. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30. m³ 0,200 108,49 21,70
(E) [01.P03.A50.005] Sabbia fine da intonaco m³ 0,200 29,68 5,94
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.).
 Posa cavo: ora 0,350 31,72 11,10
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento: corpo 1,000 0,77 0,77

T O T A L E  euro cad. 1.134,00

Nr. 187 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico "n. 1 " per I.P. della via Consortile e del
I.02.09.a. Parcheggio.

Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico denominato "Q.E. n. 1" per alimentazione impianto
di illuminazione pubblica via Consortile e del Parcheggio. Nel prezzo si intendono la fornitura e
posa in opera di armadio da esterno in vetroresina per l’alloggiamento del quadro di comando
impianti di illuminazione pubblica a progetto,  le dimensioni esterne dell'armadio saranno di
larghezza 720 mm, altezza 1394 mm e profondità 450 mm. L’allestimento del quadro prevedrà
pertanto la fornitura, la posa ed il cablaggio di apparecchiature elettriche come da specifiche,
riferite a tutti i circuiti elettrici sottesi e relative protezioni come da schema di progetto. I predetti
componenti dovranno essere installati entro quadretto modulare di tipo stagno, all'interno
dell'armadio in argomento, in modo tale da evitare l'accesso alle parti in tensione senza ausilio di
attrezzi. Completo di ogni accessorio, raccordi e capicorda, targhette ecc. come da capitolato.
Compresa altresì l’istallazione dell’elemento sensibile dell’interruttore crepuscolare sulla sommità
dell’armatura installata su palo più vicino al quadro. Comprese prove funzionali e collaudi.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Quadretto modulare di tipo stagno: cad. 1,000 155,00 155,00
(L)  Indicazioni di listino: Protezioni elettriche e componenti come da schemi: cad. 1,000 480,00 480,00
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura di cavi e cablaggio: corpo 1,000 120,00 120,00
(L)  Sconto % (pr=755,00) % -0,200 755,00 -151,00
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30 (pr=604,00) % 0,243 604,00 146,77
(E) [06.A09.I04.005] quadretti e armadi i ...005 F.O. di armadio vetror. 1550x 600x400 mm c/
port.traspar. cad. 1,000 979,16 979,16
(E) [06.A09.H02.005] F.O. Fornitura in op ...ti per quadri rack. F.O. di zoccolo 600x600 per
armadio rack cad. 1,000 95,55 95,55
(E) [06.A09.H02.010] F.O. Fornitura in op ...omponenti per quadri rack. F.O. di coppia montanti
verticali cad. 1,000 60,69 60,69
(E) [15.P02.A15.040] Esecuzione di basame ...do le indicazioni della Direzione Lavori.
(FORNITURA e POSA) cad. 1,000 99,98 99,98
Per posa quadro, installazione, cablaggio e collegamenti:

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.986,15
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R I P O R T O 1.986,15

(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 4,000 34,10 136,40
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 4,000 31,72 126,88
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,57 0,57

T O T A L E  euro a corpo 2.250,00

Nr. 188 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico "n. 2 " per I.P. parcheggio via Plava, rotonda e
I.02.09.b. pista ciclabile.

Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico denominato "Q.E. n. 2" per alimentazione impianto
di illuminazione pubblica parcheggio via Plava, rotonda e pista ciclabile, provvisto di basamento,
armatura stradale in vetroresina, montato e cablato il tutto secondo quanto previsto sugli elaborati
IREN - AEM disegno 93-IPO-1/149.
E L E M E N T I:
(L)  Indicazioni di listino: Quadretto modulare di tipo stagno su indicazione Iren - AEM: cad. 1,000 8.840,00 8.840,00
(L)  Indicazioni di listino: Trasporto cad. 1,000 500,00 500,00
(L)  Indicazioni di listino: Fornitura di cavi e cablaggio: corpo 1,000 120,00 120,00
(L)  Sconto % (pr=8840,00) % 0,050 8.840,00 442,00
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30 (pr=8840,00) % 0,243 8.840,00 2.148,12
(E) [06.A09.I04.005] quadretti e armadi i ...005 F.O. di armadio vetror. 1550x 600x400 mm c/
port.traspar. cad. 1,000 979,16 979,16
(E) [06.A09.H02.005] F.O. Fornitura in op ...ti per quadri rack. F.O. di zoccolo 600x600 per
armadio rack cad. 1,000 95,55 95,55
(E) [06.A09.H02.010] F.O. Fornitura in op ...omponenti per quadri rack. F.O. di coppia montanti
verticali cad. 1,000 60,69 60,69
(E) [15.P02.A15.040] Esecuzione di basame ...do le indicazioni della Direzione Lavori.
(FORNITURA e POSA) cad. 1,000 99,98 99,98
Per posa quadro, installazione, cablaggio e collegamenti:
(A) [A.01.] Operaio specializzat ...lino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 8,000 34,10 272,80
(A) [A.02.] Operaio qualificato  ...to della centrale di betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 8,000 31,72 253,76
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 7,94 7,94

T O T A L E  euro a corpo 13.820,00

Nr. 189 Fornitura e posa di puntazza in acciaio ramato prol ungabili ad innesto l=1.5 m d=25 mm.
I.02.10. Fornitura e posa di puntazza in acciaio ramato prolungabili ad innesto (copperweld), spessore del

rame circa 50 micron puntazza in acciaio ramato l = 1.5 m d = 25 mm; (completa di bullone
zincato con dado e due rondelle 12 MAx35); e quanto altro onere necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [06.A31.H04.710] IMPIANTI DI TERRA E  ... di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a
tubo da 1.5 m cad. 1,000 9,52 9,52
(E) [06.P31.E03.015] IMPIANTI DI TERRA E  ...rca 50 micron puntazza in acciaio ramato l = 1.5 m
d = 25 mm cad. 1,000 22,39 22,39
(E) [06.P31.D01.010] IMPIANTI DI TERRA E  ...iunzioni, derivazioni ed incroci; giunzione in ottone
ramato cad. 1,000 6,18 6,18
(L)  varie a colcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro cad. 38,10

Nr. 190 Fornitura e posa in opera di conduttore in rame nud o da 35 mm².
I.02.11. Fornitura e posa in opera di conduttore in rame nudo da 35 mm² da stendere entro lo scavo per

formazione rete di terra.
E L E M E N T I:
(E) [06.P31.A01.010] IMPIANTI DI TERRA E  ...to e d'acciaio zincato e alluminio. Corde di rame
da 35 mm² m 1,000 1,91 1,91
(E) [06.A31.H01.705] IMPIANTI DI TERRA E  ... il montaggio. P.O. di corde in rame o acciaio fino
a 90 mm² m 1,000 6,88 6,88
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento a corpo 1,000 0,01 0,01

T O T A L E  euro m 8,80
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-------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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AVVERTENZE GENERALI

Ciascun prezzo indicato deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalla osservanza sia delle norme di
carattere generale sia delle modalità e prescrizioni per ciascuna opera o prestazione fissate dal Capitolato Speciale.
I sottoelencati prezzi sono comprensivi del 24,30 % per spese generali e utili d'impresa e sono comprensivi anche degli
oneri relativi agli adempimenti per la sicurezza.
Gli elementi che concorrono a formare il prezzo dei seguenti articoli di Elenco Prezzi sono ricavati dal Prezziario
Unificato Regione Piemonte 2014.
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OPERE COMPIUTE  (SpCap 21)
D1.) DEMOLIZIONI, SCAVI, REINTERRI  (Cap 4)

D1.01.) DEMOLIZIONI  (SbCap 1)

Nr. 1 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali, con macch. oper. a lama circolare.
D1.01.01. Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della

pavimentazione rettilineo netto regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine
operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità
di cm 10. In conglomerato bituminoso.
euro (cinque/19) m 5,19

Nr. 2 Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi , aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc.
D1.01.02.a. Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi, aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc., eseguito a macchina o a

mano per profondità massima di 50 cm; nel prezzo sono comprese: la rimozione del manto di pavimentazione sia
bituminoso o lapideo, di marciapiedi, di aiuole spartitraffico, di aree verdi, ecc.; la rimozione di tutti i sottofondi stradali per
la profondità neccessaria; il maggiore onere per le particolari cure da adottare per la rimozione in adiacenza alle facciate
degli edifici per evitare il danneggiamento delle stesse e analogamente in adiacenza a manufatti quali scalini, soglie,
pozzzetti, chiusini ed ogni altro elemento emergente che deve essere lasciato in posto. È anche compresa la rottura della
massicciata e la scarificazione; la demolizione o rimozione dei cordoli ed il loro recupero e trasporto ai magazzini
comunali; la rimozione e recupero delle pavimentazioni lapidee, in acciottolato, in masselli di cls; se i materiali per
pavimentazione precedentemente descritti sono recuperabili, devovono essere accuratamente accatastati nel area di
cantiere se vengono riutilizzati e se non sono da utilizzare in cantiere dovranno essere caricati, trasportati, scaricati e
accatastati nei magazzini comunali; il recupero di chiusini, griglie, arredi urbani, paline di segnaletica, corpi illuminanti,
ecc. ed il loro trasporto e deposito ai magazzini comunali o in cantiere se riutilizzati. Carico del materiale di risulta,
trasporto, scarico e smaltimento in discarica autorizzata compreso l'onere di smaltimento.
euro (diciotto/55) m² 18,55

Nr. 3 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento d el materiale utilizzabile entro la distanza massima  di metri
D1.01.02.b. 300.

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300,
compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. Il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e
pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi
cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre. (N.B. Questo è un sovvrapprezzo ai prezzi dello scavo quindi il carico, il
trasporto e lo smatimento sono già compensati nelle voci di scavo e/o nella voce di trasporto e smaltimento).
euro (dieci/95) m² 10,95

Nr. 4 Realizzazione di drenaggio per le acque piovane da realizzare sul manto bituminoso esistente.
D1.01.02.c. Realizzazione di drenaggio per le acque piovane da realizzare sul manto bituminoso esistente, mediante la carotatura

dell'asfalto esistente con l'uso di carotatrice e/o trivellatrice. I fori da pratticare devono avere una densità di almeno n. 2
per m² e con un diametro medio di 20 cm. Carico del materiale di risulta bitumato, trasporto, scarico e smaltimento in
discarica autorizzata compreso l'onere di smaltimento.
euro (sei/70) m² 6,70

Nr. 5 Estrazione manuale o con mezzo meccanico, di guide o cordoni in materiale lapideo o cls. normale 12/15  cm.
D1.01.03. Estrazione manuale o con mezzo meccanico di guide o cordoni (retti o curvi) in materiale lapideo o cls normale 12/15

cm. Nel prezzo son compresi: la accurata pulizia del cordolo; la cernita dei cordoli per essere riutilizzati; il carico, lo
scarico, il trasporto e l'accatastamento nell'area di cantiere per il loro riutilizo; qualora non si dovessero riutilizzare il
carico, lo scarico e il trasporto al magazzino della Pubblica Amministrazione; per i pezzi che non si possono riutilizzare lo
smaltimento in discarica.
euro (diciotto/25) m 18,25

Nr. 6 Demolizione di opere in conglomerato semplice o leg germente armato.
D1.01.04. Demolizione di opere in conglomerato semplice o leggermente armato, anche a piccoli tratti, compreso il taglio delle

armature in ferro anche con l'uso della fiamma ossidrica, compresa la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei
detriti, lo smaltimento in discarica compreso gli oneneri economci, computando i volumi prima della demolizione con
trasporto dei detriti alle discariche.
euro (centoquattro/07) m³ 104,07

Nr. 7 Demolizione di strutture in cemento armato di qualu nque forma e dimensione.
D1.01.05. Demolizione di strutture in cemento armato di qualunque forma e dimensione, quali muri in c.a., manufatti vari, con

martello demolitore, compresa la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, lo smaltimento in discarica
compreso gli oneneri economci, computando i volumi prima della demolizione con trasporto dei detriti alle discariche.
euro (centonovantacinque/68) m³ 195,68

Nr. 8 Smontaggio di guard-rails esistenti.
D1.01.06. Smontaggio di guard-rails esistenti, nel prezzo sono compresi: lo smontaggio e recupero degli elementi orizzontali,

verticali e dei pezzi speciali; sfilaggio degli elementi verticali dal terreno; il carico, lo scarico, il trasporto presso i
magazzini comunali, lo scarico, il deposito e stoccaggio, dei guard-rail recuperati; invece per guard-rails deteriorati o non
più riutilizzabili (previa verifica della D.L.) saranno caricati, trasportati, scaricati e smaltiti presso idoneo sito adatto allo
smaltimento del acciaio; ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
euro (dieci/90) m 10,90

Nr. 9 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in co ndizioni di minima difficoltà. Per piante di altezz a da m 11 a m
D1.01.07.a. 20.

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate
all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la
costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali. Per piante di altezza da
m 11 a m 20
euro (centoquarantanove/18) cad. 149,18

Nr. 10 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in co ndizioni di media difficoltà. Per piante di altezza  da m 11 a m
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D1.01.07.b. 20.
Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate  in
strade ad alto traffico), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione
del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali. Per piante di altezza da m 11 a m
20.
euro (trecentotrentasei/50) cad. 336,50

Nr. 11 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale.
D1.01.08. Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di

fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima
della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Con una superficie di almeno m² 0,50
euro (quattordici/71) m² 14,71

Nr. 12 Rimozione di targa viaria in marmo.
D1.01.09. Rimozione di targa viaria in marmo e conseguente ripristino della parete sottostante, compreso il nolo di autocarro con

autista per il trasporto in loco delle attrezzature e dei materiali.
euro (quarantasette/49) cad. 47,49

Nr. 13 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie.
D1.01.10. Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al

piano cortile.
euro (zero/85) kg. 0,85

Nr. 14 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di  spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno
D1.01.11. Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso

l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie alle discariche,
esclusi eventuali corrispettivi per diritti di discarica. Con struttura portante in acciaio e solai in c.a. o latero - cemento
euro (quattordici/06) m³ 14,06

Nr. 15 Compenso in deduzione per vendita a rottame del mat eriale ferroso di recupero dalle demolizioni.
D1.01.12. Compenso in deduzione per vendita a rottame del materiale ferroso di recupero dalle demolizioni; il prezzo in deduzione

è già compensativo anche degli oneri necessari per la riduzione delle carpenterie metalliche in pezzi adatti al trasporto e
del trasporto a qualsiasi distanza presso un centro di recupero di materiali metallici.
euro (meno zero/14) kg -0,14

Nr. 16 Demolizione di vasche interrate per lavaggio autove icoli.
D1.01.13. Demolizione di vasche interrate per lavaggio autoveicoli, potenzialmente contenenti oli, previa verifica del contenuto ed

eventuale bonifica interna prima della rimozione. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri neccessari alla bonifica, le
attività di bonifica e rimozione comprenderanno:
• delimitazione della zona oggetto delle operazioni;
• rimozione del terreno di riporto;
• stesa di teli in plastica nell'intorno del passo d'uomo;
• apertura boccaporto;
• prova con esplosimetro;
• eventuale applicazione di ventilazione forzata sino al raggiungimento di un valore di LEL < 8%; i vapori estratti saranno
filtrati su filtri a carboni attivi;
• aspirazione di residui liquidi presenti mediante pompa antideflagrante specifica. Il quantitativo di combustibili residui è
stimato in 3 m³. I rifiuti liquidi estratti saranno trasferiti in fusti o caricati in autocisterna autorizzata per il trasporto di
questo tipo di rifiuti, Il rifiuto verrà identificato con uno dei seguenti codici CER 16 07 08 * rifiuti contenenti olio.
• Si procederà quindi alle operazioni di pulizia del serbatoio; agli eventuali residui solidi o semisolidi estratti e stoccati in
appositi fusti sarà attribuito il seguente codice CER 16 07 08 * rifiuti contenenti olio.
• L’acqua di lavaggio estratta verrà trattata come rifiuto, con l’attribuzione del seguente codice CER 16 10 01* soluzioni
acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose od eventualmente CER 12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio.
• Qualsiasi eventuale sversamento che si verifichi durante le procedure di lavaggio sarà immediatamente contenuto e
ripulito.
• Tutti i materiali utilizzati nella pulizia delle vasche, compresi gli stracci e gli indumenti protettivi, saranno gestiti come
rifiuti; si prevedono i seguenti codici CER 15 02 02* stracci ed indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose e
CER 15 02 03 stracci ed indumenti protettivi diversi da quelli definiti con codice CER 15 02 02*.
• Al termine delle operazioni di bonifica le vasche saranno testate ai fini della certificazione GAS-FREE. Le vasche
saranno quindi demolite e gestito come rifiuto (CER 17 09 04). Lo scavo sarà riempito con materiale di riporto.
Eventuali scostamenti del quantitativo di olii superiori al ± 30% non comporteranno adeguamenti del corrispettivo a
corpo.
Ad avvenuta rimozione delle vasche si prcederà alla verifica di conformità dei fondi scavo alle concentrazioni soglia di
contaminazione per suoli ad CSC commerciale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Eventuali quantitativi limitati di terreno
contaminato saranno rimossi e smaltiti in impianto autorizzato (CER 17 05 04).
euro (sedicimilanovecento/00) a corpo 16.900,00

D1.02.) SCAVI E REINTERRI  (SbCap 2)

Nr. 17 Scavo di sbancamento e scoticamento di materie di q ualsiasi natura e consistenza.
D1.02.01. Scavo di sbancamento e scoticamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose ed in

presenza di acqua fino a 20 cm rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonché i relitti di muratura fino a 1,00 m³, per l'apertura di sedi stradali e loro pertinenze, per
impianto di opere d'arte, disfacimento o scarificazione profonda di massicciata; per formazione di rilevati a strati; apertura
di cassonetti su strade esistenti, per l'eventuale abbassamento o bonifica del piano di posa dei rilevanti stradali, ecc.
compreso l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in
rilevato, a rinterro contro le murature ed a riempimento dei cavi, od a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle
scarpate in trincea, anche se a gradoni, il taglio degli alberi e dei cespugli e l'estirpazione delle ceppaie, l'esaurimento di
acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere, in modo
da dare le sezioni di scavo corrispondenti a quelle di progetto.
euro (cinque/07) m³ 5,07
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Nr. 18 Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, per profondita fino a 1,5 m.
D1.02.02. Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale

ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il
carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito
indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m.
euro (quattordici/34) m³ 14,34

Nr. 19 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per  posa tubazione e manufatti.
D1.02.03. Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di

profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compreso il rinterro. Anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm.
euro (dieci/81) m³ 10,81

Nr. 20 Scavo in trincea a pareti verticali armato, eseguit o a macchina fino alla profondità di 4,00 m.
D1.02.04. Scavo in trincea, in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove

occorra, ivi comprese le armature occorrenti per assicurare la stabilità delle pareti, a cassero continuo anche se non
recuperabile, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla direzione
lavori ad una distanza massima di 300 m. Fino alla profondità di 4,00 m.
euro (ventitre/62) m³ 23,62

Nr. 21 Armatura con cassero continuo delle pareti dello sc avo in trincea a pareti verticali non soggetto a ri basso d'asta.
D1.02.05./Sic. 34 Armatura con cassero continuo delle pareti dello scavo in trincea a pareti verticali non soggetto a ribasso d'asta e inserito

negli oneri per la sicurezza.
euro (undici/28) m³ 11,28

Nr. 22 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'am bito del
D1.02.06. cantiere.

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione. Eseguito con mezzo meccanico.
euro (sette/97) m³ 7,97

D1.03.) TRASPORTI E ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA  (SbCap 3)

Nr. 23 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura del materiale proveniente dagli scavi per succe ssivo
D1.03.01.a. riutilizzo.

Carico su idoneo mezzo, il trasporto nell'area di stoccaggio, la campionatura delle terre e rocce da scavo da riutilzzare
per successivi reinterri nell'ambito del cantiere (terre e rocce che avranno paramentri rientranti nei valori di Colonna B
della Tabella 1 dell'Allegato V al Tiltolo IV del D.lgs. 152/06). Il reinterro verra compensato a parte con il relativo prezzo di
elenco, qualora non già compreso nel prezzo di lavorazione dell'opera compiuta. Nel presente prezzo si tiene già conto
degli oneri necessari alla realizzazione dell'area di stoccaggio, mediante la stesa di teli impermeabili, il campionamento e
le prove di laboratorio presso centri autorizzati.
euro (due/92) m³ 2,92

Nr. 24 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura del materiale proveniente dagli scavi da smalti re in
D1.03.01.b. discarica.

Carico su idoneo mezzo, il trasporto nell'area di stoccaggio, la campionatura delle terre e rocce da scavo da smaltire in
discarica autorizzata. Gli oneri per il trasporto e il conferimento in discarica autorizzata verranno compensati a parte con
il relativo prezzo di elenco. Nel presente prezzo si tiene già conto degli oneri necessari alla realizzazione dell'area di
stoccaggio, mediante la stesa di teli impermeabili, il campionamento e le prove di laboratorio presso centri autorizzati.
euro (due/92) m³ 2,92

Nr. 25 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i scavo discariche autorizzate (escluso oneri smalt imanto).
D1.03.02. Carico, trasporto a qualsiasi distanza, scarico e espianamento nelle discariche autorizzate e/o in centri autorizzati a

recepire terre e roccie da scavo, esclusi gli oneri di smaltimento.
euro (sette/65) m³ 7,65

Nr. 26 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e roc ce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*> i n Colonna B.
D1.03.03. Conferimento in discarica e/o impianto autorizzato di materiale CER 17 05 04 <terra e rocce, diverse da quelle di cui alla

voce 17.05.03*>, in "Colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Tiltolo IV del D.lgs. 152/06".
euro (undici/75) t 11,75

Nr. 27 Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele bit uminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 >.
D1.03.04. Conferimento in discarica e/o impianto autorizzato di materiale CER 17 03 02 <miscele bituminose diverse da quelle di

cui alla voce 17 03 01>.
euro (sette/15) t 7,15

Nr. 28 Conferimento in discarica CER 17 09 04 <rifiuti mis ti dell'attività di costruzione e demolizione, ...> .
D1.03.05. Conferimento in discarica CER 17 09 04 <rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03>; Conferimento in impianto di frantumazione di cemento, mattoni, mattonelle di
ceramica, miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione, di
dimensioni utili al conferimento diretto in frantoio senza frantumazione. CER 17.01.01, CER 17.01.02, CER 17.01.03,
CER 17.01.07, CER 17.09.04.
euro (otto/70) t 8,70

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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D2.) OPERE C.A., CLS  E OPERE METALLICHE  (Cap 5)
D2.04.) OPERE IN C.A.  (SbCap 4)

Nr. 29 Calcestruzzo per uso non strutturale Classe di resi stenza a compressione minima C12/15 (già Rck >/= 15 0 daN/
D2.04.01.a. cm²).

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato, classe di consistenza al getto S4, dmax
aggregati 32 mm, cl 0.4; Classe di resistenza a compressione minima C12/15 (già Rck >/= 150 daN/cm²); per la
realizzazione di sottofondazioni, rinfianchi, riempimento di vani ed opere similari in conglomerato cementizio, ecc.; dato in
opera compreso e compensato ogni onere con esclusione solo della eventuale casseratura e relativi puntellamenti e
ponteggi, etc. che se necessario verrà conteggiato a parte con il relativo prezzo di elenco.
euro (centotre/60) m³ 103,60

Nr. 30 Calcestruzzo per strutture in c.a. Classe di resist enza a compressione minima C20/25 (già Rck >/= 250 daN/cm²).
D2.04.01.b. Calcestruzzo per strutture in c.a. a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, classe di consistenza S4 (stesa

manuale) o classe di spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4; aventi una Classe di resistenza a compressione
minima C20/25 (già Rck >/= 250 daN/cm²); per la realizzazione di fondazioni, plinti, muri di sostegno, di sottoscarpa,
spalle, pile, ecc.; dato in opera compreso e compensato ogni onere con esclusione solo della eventuale casseratura e
relativi puntellamenti e ponteggi, etc. che se necessario verrà conteggiato a parte con il relativo prezzo di elenco.
euro (centoquarantacinque/10) m³ 145,10

Nr. 31 Calcestruzzo per strutture in c.a. Classe di resist enza a compressione minima C25/30 (già Rck >/= 300 daN/cm²).
D2.04.01.c. Calcestruzzo per strutture in c.a. a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, classe di consistenza S4 (stesa

manuale) o classe di spandimento F4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4; aventi una Classe di resistenza a compressione
minima C25/30 (già Rck >/= 300 daN/cm²); per la realizzazione di fondazioni, plinti, muri di sostegno, di sottoscarpa,
spalle, pile, ecc.; dato in opera compreso e compensato ogni onere con esclusione solo della eventuale casseratura e
relativi puntellamenti e ponteggi, etc. che se necessario verrà conteggiato a parte con il relativo prezzo di elenco.
euro (centocinquanta/40) m³ 150,40

Nr. 32 Compenso per lavorazione, fornitura e posa in opera  di acciai.
D2.04.02. Compenso per lavorazione, fornitura e posa in opera di acciai sia in barre tonde-lisce che ad aderenza migliorata di

qualsiasi diametro e delle lunghezze richieste per c.a. e c.a.p. compreso le piegature, le legature, ed il filo a queste
necessario, i distanziatori, le eventuali saldature di giunzione, e lo sfrido. Compresa la fornitura del acciaio in barre ad
aderenza migliorata tipo FeB 44 K 2600 Kg/cm².
euro (uno/55) kg 1,55

Nr. 33 Casseratura in legname od in ferro.
D2.04.03.a. Casseratura in legname od in ferro di qualunque forma per strutture in c.a. anche complesse, a paramento curvo a

sezione ridotta o variabile, piastre, solette, travi in genere e nervature in vista compreso il loro puntellamento, per
armatura di pilastri in genere di qualsiasi altezza, il successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del materiale,
misurato sulla superficie sviluppata dei getti. Fino ad un'altezza di mt 3,00 dal piano di appoggio.
euro (quaranta/51) m² 40,51

Nr. 34 Casseratura in legname di qualunque forma, ma adatt o per getti da lasciare grezzi in vista.
D2.04.03.b. Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,

platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti.
In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista.
euro (quarantaquattro/98) m² 44,98

D2.05.) OPERE IN C.A. E CLS PREFABBRICATO  (SbCap 5 )

Nr. 35 Fornitura e posa in opera di recinzione "TNE-FIAT" in pannelli pfb in c.a. con finitura a matrice a di segno.
D2.05.01. Fornitura e posa in opera di recinzione "TNE-FIAT" in pannelli pfb in c.a. con finitura a matrice a disegno delle dimensioni

di 210x204 cm e dello spessore di 10 cm, posati entro montanti HEA 140 già predisposti. I pannelli prefabbricati doranno
essere con finitura fondo cassero con matrice lato TNE e devono presentare delle sagome incassate e di dimensioni
variabili, come riportato negli elaborati grafici di progetto; i pannelli devono essere realizzati in calcestruzzo in classe di
esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), classe di resistenza a compressione minima C32/40, sono comprensivi
dell'acciaio di armatura; è prevista la pigmentazione del cls o la veniciatura del pannello a scelta della D.L. con colore
richiesto dalla D.L.; e di ogni altro onere necessario a fornire l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.
euro (duecentoquarantasei/00) m 246,00

D2.06.) OPERE IN CARPENTERIA METALLICA  (SbCap 6)

Nr. 36 Fornitura e posa della carpenteria metalllica per l a realizzazione della struttura portante della reci nzione TNE-
D2.06.01. FIAT.

Fornitura e posa della carpenteria metalllica (acciaio S275J2G3 (Fe 430 D1)) per la realizzazione della struttura portante
in putrelle HEA 140 posate con un interdistanza di 214 cm, zincate e verniciate. Nel prezzo sono compresi: I tirafondi da
annegare nei getti, le piastre di base e le putrelle HEA 140 di altezza 2,05 m per realizzare la struttura portante della
recinzione TNE-FIAT, zincata e verniciata il tutto come indicato nei disegni di progetto; tutti i pezzi speciali, bulloni,
saldature ecc.; la zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66; la verniciatura di tutta la strutttura a polvere;
il trasporto da stabilimento lo scarico in cantiere e l'asseblaggio dei singoli pezzi in cantiere; il collaudo statico a piè
d'opera; ed ogni altra spesa anche se non indicata per dare l'opera compiuta.
euro (centoquarantaquattro/72) m 144,72

Nr. 37 Fornitura e posa in opera di recinzione "Tipo Città  di Torino" realizzata con pannelli di lamiera grec ata.
D2.06.02. Fornitura e posa in opera di recinzione "Tipo Città di Torino" realizzata con pannelli di lamiera grecata zincata e

preverniciata di colore blu RAL 5002 in elementi modulari predisposti per successivo montaggio in cantiere con le
seguenti caratteristiche:
- lamiera grecata preverniciata colore blu RAL 5002 da un lato formato 1.120x2.000 mm;
- piantoni e correnti un TB40 zincato lunghezza 3.000/6.000 mm;
- giunti ortogonali per tubo diam 48 mm;
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- ganci steccato fermalamiera;
- materiale acciaio s235jr;
Sono compresi: l'infissione dei montanti nel terreno o nella pavimentazione bituminosa; il montaggio della recinzione; ed
ogni altra spesa anche se non indicata per dare l'opera compiuta.
euro (quaranta/00) m² 40,00

Nr. 38 Fornitura e posa in opera di pannelli per affission e pubblicitaria in lamiera zincata Tipo "Città di T orino".
D2.06.03. Fornitura e posa in opera di pannelli per affissione pubblicitaria in lamiera zincata con cornice perimetrale di colore blu

RAL 5002 2Tipo Città di Torino" delle dimensioni interne di 200x140 cm. Sono compresi: il montaggio dei pannelli nella
recinzione; ed ogni altra spesa anche se non indicata per dare l'opera compiuta.
euro (centotrentatre/00) cad. 133,00
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E) RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI E FOGNATURE  (Cap 6)
E.01.) CADITOIE E CHIUSINI  (SbCap 7)

Nr. 39 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale a bo cca di lupo Tipo "PAM SELECTA" o equivalente.
E.01.01.a. Fornitura e posa in opera di caditoia stradale a bocca di lupo Tipo "PAM SELECTA" o equivalente in cls gettata in opera

o prefabbricata atta a sopportare i carichi stradali pesanti. Sono compresi nel prezzo: lo scavo ed il reinterro; il sottofondo
in cls; la casseratura se essa è gettata in opera, il rinfianco in cls se essa è prefabbricata; la realizzazione del sifone; la
fornitura e posa della griglia  con barra selettiva in ghisa sferoidale classe C 250 avente peso di circa 40 kg, con telaio di
dimensioni 800x340 mm e luce 660x205 mm e altezza telaio 90 mm; la fornitura e posa della bocchetta a "bocca di lupo"
in ghisa sferoidale classe C 250 avente peso di circa 28 kg, con telaio di dimensioni 800x225 mm e altezza 200 mm;
l'allacciamento della caditoia con il collettore fognario, mediante la fornitura e posa di 1 m di tubazione in PEAD corrugato
o PVC rigido EN 1401 serie metrica SDR34 SN=8kN/m² Øe 160/200/250/315 mm, e dei relativi pezzi speciali (curve,
braghe, giunti, innesti, ecc.), eseguita tramite scavo in trincea eseguito a macchina o a mano anche in presenza di servizi
nel sottosuolo, con l'eventuale taglio e rimozione della pavimentazione bituminosa e relativo sottofondo ed il successivo
ripristino della stessa; il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche;
formazione del letto di posa, del rinfianco e il ricoprimento per un'altezza complessiva di cm 60 in sabbia granita; la
sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con collante
epossidico mediante giunto a manicotto; le demolizioni, le forature o innesti e il successivo ripristino mediante sigillatura
da realizzare nelle condotte fognarie principali; la realizzazione della cappa di protezione in cls con resistenza
caratteristica Rck 150 daN/cm² dello spessore pari a cm 15; il riempimento dello scavo con fornitura e posa di misto
naturale eseguito e compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della D.L.; il tutto come indicato nei disegni di
progetto, ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
euro (cinquecentotrentatre/00) cad 533,00

Nr. 40 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale (GS)  D400 (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA 400" o equivalen te.
E.01.01.b. Fornitura e posa in opera di caditoia stradale (GS) D400 (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA 400" o equivalente, in cls

gettata in opera o prefabbricata atta a sopportare i carichi stradali pesanti. Sono compresi nel prezzo: lo scavo ed il
reinterro; il sottofondo in cls; la casseratura se essa è gettata in opera, il rinfianco in cls se essa è prefabbricata; la
realizzazione del sifone; la fornitura e posa della griglia in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla norma
UNI EN 124 classe D400, rivestita con vernice bituminosa e costituita da telaio a sagoma quadrata provvisto di asole per
ottimizzare il fissaggio, di dimensione esterna non inferiore a 400x400 mm, altezza non inferiore a 100 mm, griglia
articolata al telaio e provvista di due appoggi inclinati per garantirne la stabilità sul telaio, provvista di rilievo
antisdrucciolo sulla superficie superiore, scritta EN124 D400 e marchio di un ente di certificazione internazionalmente
riconosciuto, con superficie di scarico dell'acqua meteorica superiore a 10 dm², peso totale della griglia kg 52,4 circa;
l'allacciamento della caditoia con il collettore fognario, mediante la fornitura e posa di 1,00 m di tubazione in PEAD
corrugato o PVC rigido EN 1401 serie metrica SDR34 SN=8kN/m² Øe 160/200/250/315 mm, e dei relativi pezzi speciali
(curve, braghe, giunti, innesti, ecc.), eseguita tramite scavo in trincea eseguito a macchina o a mano anche in presenza
di servizi nel sottosuolo, con l'eventuale taglio e rimozione della pavimentazione bituminosa e relativo sottofondo ed il
successivo ripristino della stessa; il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche
discariche; formazione del letto di posa, del rinfianco e il ricoprimento per un'altezza complessiva di cm 60 in sabbia
granita; la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con
collante epossidico mediante giunto a manicotto; le demolizioni, le forature o innesti e il successivo ripristino mediante
sigillatura da realizzare nelle condotte fognarie principali; la realizzazione della cappa di protezione in cls con resistenza
caratteristica Rck 150 daN/cm² dello spessore pari a cm 15; il riempimento dello scavo con fornitura e posa di misto
naturale eseguito e compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della D.L.; il tutto come indicato nei disegni di
progetto, ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
euro (trecentosessantaquattro/00) cad. 364,00

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale sifo nata (GS) D400 (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA 400" o
E.01.01.c. equivalente.

Fornitura e posa in opera di caditoia stradale sifonata (GS) D400 (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA 400" o equivalente,
in cls gettata in opera o prefabbricata atta a sopportare i carichi stradali pesanti. Sono compresi nel prezzo: lo scavo ed il
reinterro; il sottofondo in cls; la casseratura se essa è gettata in opera, il rinfianco in cls se essa è prefabbricata; la
realizzazione del sifone; la fornitura e posa della griglia in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla norma
UNI EN 124 classe D400, rivestita con vernice bituminosa e costituita da telaio a sagoma quadrata provvisto di asole per
ottimizzare il fissaggio, di dimensione esterna non inferiore a 400x400 mm, altezza non inferiore a 100 mm, griglia
articolata al telaio e provvista di due appoggi inclinati per garantirne la stabilità sul telaio, provvista di rilievo
antisdrucciolo sulla superficie superiore, scritta EN124 D400 e marchio di un ente di certificazione internazionalmente
riconosciuto, con superficie di scarico dell'acqua meteorica superiore a 10 dm², peso totale della griglia kg 52,4 circa;
l'allacciamento della caditoia con il collettore fognario, mediante la fornitura e posa di 1,00 m di tubazione in PEAD
corrugato o PVC rigido EN 1401 serie metrica SDR34 SN=8kN/m² Øe 160/200/250/315 mm, e dei relativi pezzi speciali
(curve, braghe, giunti, innesti, ecc.), eseguita tramite scavo in trincea eseguito a macchina o a mano anche in presenza
di servizi nel sottosuolo, con l'eventuale taglio e rimozione della pavimentazione bituminosa e relativo sottofondo ed il
successivo ripristino della stessa; il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche
discariche; formazione del letto di posa, del rinfianco e il ricoprimento per un'altezza complessiva di cm 60 in sabbia
granita; la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con
collante epossidico mediante giunto a manicotto; le demolizioni, le forature o innesti e il successivo ripristino mediante
sigillatura da realizzare nelle condotte fognarie principali; la realizzazione della cappa di protezione in cls con resistenza
caratteristica Rck 150 daN/cm² dello spessore pari a cm 15; il riempimento dello scavo con fornitura e posa di misto
naturale eseguito e compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della D.L.; il tutto come indicato nei disegni di
progetto, ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
euro (quattrocentoquattordici/00) cad. 414,00

Nr. 42 Modifica della quota del piano d'appoggio di chiusi ni, di caditoie, di griglie ecc.
E.01.02. Modifica della quota del piano d'appoggio di chiusini, di caditoie, di griglie ecc. di qualunque dimensione,

indifferentemente che siano delle reti gas, telefono, acqua, ecc.. Compresa la rimozione e la ricollocazione di questo e la
formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo
esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota sino a cm 15; è
compresa, inoltre, la pulizia con canal-jet delle caditoie esistenti, su cui si andrà ad intervenire.
euro (settantasei/20) cad. 76,20

Nr. 43 Rimozione di chiusini e caditoie esistenti.
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E.01.03. Rimozione di chiusini, caditoie e simili, su marciapiedi e sedi stradali, in pavimentazione bituminosa o litoidea, nel prezzo
sono compresi: il carico, il trasporto, lo scarico in magazzino comunale della ghisa recuperata; fornitura e posa in opera
dei pezzi speciali e di tutto quello necessario per collegare e mantenere funzionante le condotte ad essi collegate,
riempimento con cls del vecchio vano caditoie, o se necessario o richiesto dalla D.L. la sua totale demolizione;  il carico,
il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche;  fornitura e posa in opera del
sottofondo stradale e del ripristino del manto bituminoso, ed ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro
perfettamente eseguito a regola d'arte.
euro (sessantacinque/50) cad. 65,50

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di ghisa lamellare perlit ica per caditoie o chiusini.
E.01.04. Fornitura e posa in opera di ghisa lamellare perlitica rispondenti alla norma ISO 185 UNI EN 124 per griglie e chiusini.

euro (tre/60) kg 3,60

Nr. 45 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo 4 0x40x80 cm.
E.01.05. Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo in cls gettato in opera o prefabbricato atto a sopportare i carichi stradali

pesanti. Sono compresi nel prezzo: lo scavo ed il reinterro; il sottofondo in cls; la casseratura se essa è gettata in opera,
il rinfianco in cls se essa è prefabbricata;  la fornitura e posa del chiusino di ispezione in ghisa perlitica classe D400
avente peso di circa 49 kg, con telaio di dimensioni 500x500 mm e luce 370x370 mm, altezza 75 mm; nel prezzo si
intendono comprese le demolizioni, le forature o innesti e il successivo ripristino mediante sigillatura da realizzare nelle
condotte fognarie principali; la realizzazione della cappa di protezione in cls con resistenza caratteristica Rck 150 daN/
cm² dello spessore pari a cm 15; il riempimento dello scavo con fornitura e posa di misto naturale eseguito e compattato
a strati regolari e secondo le indicazioni della D.L.; il tutto come indicato nei disegni di progetto, ed ogni altro onere
compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
euro (trecentoottantatre/30) cad. 383,30

Nr. 46 Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, dell'alt ezza fino a m 3,00.
E.01.06. Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm

100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle
pareti cm 20) o ad elementi prefabbricati in cemento armato, compreso il ferro di armatura (spessore delle pareti minimo
cm 10). soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. il tutto idoneo per sopportare carichi
stradali. Compresi i gradini in ferro alla marinara ed il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro
uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo. Dell'altezza fino a m 3,00 (misurata dal
piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino).
euro (ottocentosessantatre/30) cad. 863,30

Nr. 47 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione m onolitici a perfetta tenuta idraulica, per altezze fino 2,50 m.
E.01.07. Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in

calcestruzzo vibrato con cemento ad alta resistenza ai solfati, spessore minimo delle pareti di 150 mm per condotte
d'innesto fino al diam. 350 mm. La struttura monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno di
1.200 mm e altezza 600 mm, completa di fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta e da un elemento
monolitico di rialzo avente diam. interno di 1.200 mm completo di cono di riduzione fino al diam. di 625 mm, predisposto
alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla base mediante innesto con guarnizione elastomerica in gomma
premontata a garanzia della perfetta tenuta idrulica, il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con attacchi di
sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla norma DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI
8981 - UNI 4920, nel prezzo è compreso l'onere per il riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere
colmato con opportuno riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza di
cedimenti. Base rivestita in polycrete. Per altezze fino 2,50 m, condotte del diametro interno 250 mm.
euro (duemilatrecentocinquanta/00) cad. 2.350,00

Nr. 48 Realizzazione di allaccio di pozzetto di ispezione su condotta fognaria esistente.
E.01.08. Realizzazione di allaccio di pozzetto di ispezione su condotta fognaria esistente. Nel prezzo di applicazione sono

compresi: lo scavo a macchina e la finitura eseguita a mano per l'individuazione della condotta esistente, la demolizione
della condotta con martello demolitore e la pulizia della condotta da detriti e macerie, la creazione delle pareti del
pozzetto eseguite con mattoni pieni o con getto di cls casserato, intonacatura e preparazione del piano di appoggio per il
chiusino; ripristino del marciapiede ed ogni altro onere compreso per dare l'opera perfettamente finita.
euro (milleduecentosessanta/00) cad. 1.260,00

Nr. 49 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sfer oidale del peso di 90 kg classe D400 con scritta SM AT.
E.01.09.a. Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EM 124, classe D 400, con passo

d'uomo di 600 mm, a telaio circolare di diametro non inferiore a 850 mm, altezza 100 mm, del peso di circa 90 kg, con
suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di
guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede, rivestito
con vernice bituminosa. Nella posa sono compresi il posizionamento del chiusino alla quota della pavimentazione finita o
quella di progetto compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito
d'impiego, ed ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Nel prezzo è ioltre
compresa la personalizzazione delle scritte come "SMAT ACQUEDOTTO", "SMAT FOGNATURA" e/o con le scritte degli
altri enti gestori.
euro (duecentoquarantanove/58) cad. 249,58

Nr. 50 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sfer oidale del peso di 90 kg classe D400 senza scritta.
E.01.09.b. Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EM 124, classe D 400, con passo

d'uomo di 600 mm, a telaio circolare di diametro non inferiore a 850 mm, altezza 100 mm, del peso di circa 90 kg, con
suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di
guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero ad alta resistenza alloggiata su apposita sede, rivestito
con vernice bituminosa. Nella posa sono compresi il posizionamento del chiusino alla quota della pavimentazione finita o
quella di progetto compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito
d'impiego, ed ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. Senza scritta.
euro (duecentoquarantanove/58) cad. 249,58

E.02.) TUBAZIONI, RINFIANCHI E RICOPRIMENTI  (SbCap  8)

Nr. 51 Fornitura e posa in opera tubi Øe 160 mm in PVC rig ido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m² SDR 34.
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E.02.01.a. Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 160 mm in  PVC rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m² SDR 34. Sono
compresi: lo scavo in trincea eseguito a macchina o a mano, anche in presenza di servizi nel sottosuolo, il reinterro;
l'eventuale taglio e rimozione della pavimentazione bituminosa e relativo sottofondo, il successivo ripristino della stessa;
il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche; formazione del letto di
posa, del rinfianco e il ricoprimento delle condotte per un'altezza complessiva di 60 cm in sabbia granita; la sigillatura dei
giunti mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con collante episodico, la
realizzazione della cappa di protezione in calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica Rbk 150 daN/cm² dello
spessore pari a 15 cm, il riempimento dello scavo con misto naturale eseguito e compattato a strati regolari e secondo le
indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono compensati la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali (curve, braghe,
giunti, innesti, ecc.); le demolizioni, le forature o innesti e il suo successivo ripristino mediante sigillatura da realizzare
nelle condotte fognarie principali, nei manufatti esistenti o nella bealera, per eseguire gli allacciamenti; ed ogni altro
onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
euro (sessantadue/90) m 62,90

Nr. 52 Fornitura e posa in opera tubi Øe 200 mm in PVC rig ido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m² SDR 34.
E.02.01.b. Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 200 mm in  PVC rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m² SDR 34. Sono

compresi: lo scavo in trincea eseguito a macchina o a mano, anche in presenza di servizi nel sottosuolo, il reinterro;
l'eventuale taglio e rimozione della pavimentazione bituminosa e relativo sottofondo, il successivo ripristino della stessa;
il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche; formazione del letto di posa, del
rinfianco e il ricoprimento delle condotte per un'altezza complessiva di 60 cm in sabbia granita; la sigillatura dei giunti
mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con collante episodico, la realizzazione
della cappa di protezione in calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica Rbk 150 daN/cm² dello spessore pari a
15 cm, il riempimento dello scavo con misto naturale eseguito e compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della
D.L.. Nel prezzo si intendono compensati la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti,
ecc.); le demolizioni, le forature o innesti e il suo successivo ripristino mediante sigillatura da realizzare nelle condotte
fognarie principali, nei manufatti esistenti o nella bealera, per eseguire gli allacciamenti; ed ogni altro onere compreso
anche se non indicato per dare l'opera finita.
euro (settantadue/10) m 72,10

Nr. 53 Fornitura e posa in opera tubi Øe 250 mm in PVC rig ido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m² SDR 34.
E.02.01.c. Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 250 mm in  PVC rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m² SDR 34. Sono

compresi: lo scavo in trincea eseguito a macchina o a mano, anche in presenza di servizi nel sottosuolo, il reinterro;
l'eventuale taglio e rimozione della pavimentazione bituminosa e relativo sottofondo, il successivo ripristino della stessa;
il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche; formazione del letto di posa, del
rinfianco e il ricoprimento delle condotte per un'altezza complessiva di 60 cm in sabbia granita; la sigillatura dei giunti
mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con collante episodico, la realizzazione
della cappa di protezione in calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica Rbk 150 daN/cm² dello spessore pari a
15 cm, il riempimento dello scavo con misto naturale eseguito e compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della
D.L.. Nel prezzo si intendono compensati la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti,
ecc.); le demolizioni, le forature o innesti e il suo successivo ripristino mediante sigillatura da realizzare nelle condotte
fognarie principali, nei manufatti esistenti o nella bealera, per eseguire gli allacciamenti; ed ogni altro onere compreso
anche se non indicato per dare l'opera finita.
euro (ottanta/00) m 80,00

Nr. 54 Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 400 mm in  PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1 SDR 3 4 SN=8
E.02.02. kN/m².

Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 400 mm in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione SN 8 kN/m² SDR 34. Sono
compresi: lo sfilamento dei tubi; la messa a livelletta; la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione
elastomerica o mediante incollaggio con collante episodico. Nel prezzo si intendono compensati la fornitura e posa in
opera dei pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ecc.); le demolizioni, le forature o innesti e il suo successivo
ripristino mediante sigillatura da realizzare nelle condotte fognarie principali, nei manufatti esistenti o nella bealera, per
eseguire gli allacciamenti; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di ricoprimento e in asse della condotta di
un nastro segnalatore di riportante la scritta fognatura; ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare
l'opera finita.
euro (centocinque/10) m 105,10

Nr. 55 Fornitura e posa in opera di tubi in C.A.T. del Øi 500 mm turbocentrifugato (giunto anello in acciaio) .
E.02.03.a. Provvista e posa di tubi in cemento armato turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale")

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con
prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in
acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
500 mm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di ricoprimento e in asse della condotta di un nastro
segnalatore di riportante la scritta fognatura. Ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita..
euro (centosettantasette/00) m 177,00

Nr. 56 Fornitura e posa in opera di tubi in C.A.T. del Øi 600 mm turbocentrifugato (giunto anello in acciaio) .
E.02.03.b. Provvista e posa di tubi in cemento armato turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale")

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con
prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in
acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
600 mm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di ricoprimento e in asse della condotta di un nastro
segnalatore di riportante la scritta fognatura. Ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
euro (duecentoundici/00) m 211,00

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di tubi in C.A.T. del Øi 700 mm turbocentrifugato (giunto anello in acciaio) .
E.02.03.c. Provvista e posa di tubi in cemento armato turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale")

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con
prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in
acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
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700 mm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di ricoprimento e in asse della condotta di un nastro
segnalatore di riportante la scritta fognatura. Ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
euro (duecentosessantadue/00) m 262,00

Nr. 58 Fornitura e posa in opera di tubi in C.A.T. del Øi 1.000 mm turbocentrifugato (giunto anello in acciai o).
E.02.03.d. Provvista e posa di tubi in cemento armato turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale")

aventi una resistenza minima di kN/m² 1,50 per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con
prove eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto in
acciaio a mezzo spessore con anello di tenuta in gomma neoprene, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte diametro interno
1.000 mm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di ricoprimento e in asse della condotta di un nastro
segnalatore di riportante la scritta fognatura. Ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
euro (trecentosessantauno/00) m 361,00

Nr. 59 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico diametro interno 30 cm "CS" 72 kN/m, della lunghezz a 2,50 m.
E.02.04. Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/1992, compreso il carico e lo scarico

a piè d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo,
da compensarsi a parte: diametro interno 30 cm "CS" 72 kN/m, della lunghezza 2,50 m; la fornitura e posa in opera
superiormente allo strato di ricoprimento e in asse della condotta di un nastro segnalatore di riportante la scritta
fognatura.
euro (centotredici/04) m 113,04
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F) PAVIMENTAZIONI STRADALI  (Cap 7)
F.01.) PAVIMENTAZIONI SOTTOFONDI  (SbCap 11)

Nr. 60 Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità  filtrante in TNT 300 g/m².
F.01.01.a. Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica costruita

mediante cardatura ed agugliata con fibre vergini di polipropilene a filo continuo esente da collanti, appretti, impregnanti
chimici con esclusione di trattamenti di termosaldatura e termocalandratura del peso da 300 g/m².
euro (uno/73) m² 1,73

Nr. 61 Fornitura e posa in opera di geocomposito con funzi one di separatore e ripartitore di carichi in tessu to
F.01.01.b. multifilamento.

Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non tessuto formato da stuoia sintetica costruita
mediante cardatura ed agugliata con fibre vergini di polipropilene a filo continuo esente da collanti, appretti, impregnanti
chimici con esclusione di trattamenti di termosaldatura e termocalandratura del peso da 500 g/m² Fornitura e posa in
opera di geocomposito con funzione di separatore e ripartitore di carichi in tessuto multifilamento in poliestere ad alto
modulo, accoppiato ad un geotessile nontessuto (TNT) della grammatura di 200 gr/m² a filo continuo spunbonded 100%
polipropilene agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V.. I due prodotti devono essere accoppiati in modo tale
da costituire un unico elemento. Il geocomposito dovrà avere le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione
longitudinale 35 kN/m EN ISO 10319; resistenza a trazione trasversale 35 kN/m EN ISO 10319; deformazione a rottura
traversale 10% EN ISO 10319; deformazione a rottura longitudinale 10% EN ISO 10319; resistenza a trazione al 5% 17
kN/m EN ISO 10319; decadimento ai raggi UV < 15% EN 12224; permeabilità verticale sotto 2 Kpa 55 mm/s EN ISO
11058. Il fornitore deve provare che da parte del produttore venga applicato un sistema di garanzia della qualità
conforme alla ISO 9001; inoltre fornito con marchiatura dei rotoli secondo la ISO 10320 unitamente al marchio di
conformità CE. Del peso totale > di del peso da 300 g/m².
euro (quattro/60) m² 4,60

Nr. 62 Formazione di rilevato, con materiale lapideo natur ale di fiume, di cava o di frantoio, compresa la co stipazione.
F.01.02. Formazione di rilevato, con materiale lapideo naturale di fiume, di cava o di frantoio, di pezzatura idonea, compresa la

costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello
stesso. Per uno spessore minimo di 30 cm (il prezzo è valutato al m³).
euro (venti/68) m³ 20,68

Nr. 63 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fon dazioni stradali eseguita a macchina.
F.01.03. Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente

vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai 12 cm, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, inclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti. Eseguita a macchina, per strati di spessore compresso pari a
20 cm (il prezzo è valutato al m³).
euro (ventinove/15) m³ 29,15

Nr. 64 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato p er fondazioni stradali eseguito a mano.
F.01.04.a. Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente

vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli e/o misto frantumato di dimensioni non superiori ai 4 cm, assolutamente
scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, inclusa la compattazione e la
bagnatura, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti. Eseguita a mano, per strati di
spessore compresso pari a 10 cm (il prezzo è valutato al m³).
euro (settantatre/10) m³ 73,10

Nr. 65 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato p er fondazioni stradali eseguito a macchina.
F.01.04.b. Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente

vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli e/o misto frantumato di dimensioni non superiori ai 4 cm, assolutamente
scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, inclusa la compattazione e la
bagnatura, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti. Eseguita a macchina, per strati di
spessore compresso pari a 10 cm (il prezzo è valutato al m³).
euro (cinquantacinque/00) m³ 55,00

Nr. 66 Provvista e stesa di misto naturale stabilizzato a cemento compresa la compattazione.
F.01.05.a. Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla

frantumazione di idonee rocce e grossi ciotoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso ANAS 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con resistenza
a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le
indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita' in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in
laboratorio (a. as.h.o modificata) per ogni m³ dato in opera costipato, compresa la compattazione con rullo pesante o
vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori.
euro (sessantaquattro/20) m³ 64,20

Nr. 67 Formazione di sottofondo in cls Rck 250 daN/cm² del lo spessore medio di 10 cm.
F.01.05.b. Formazione di sottofondo in cls Rck 250 daN/cm² dello spessore medio di 10 cm con formazione delle pendenze

necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche.
euro (quattordici/55) m² 14,55

Nr. 68 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato s p. cm 10 di cls e cm 10 di misto granulare.
F.01.06.a. Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, nel prezzo sono compresi: la

realizzazione del sottofondo in cls Rck 250 daN/cm² dello spessore medio di 10 cm; la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; la realizzazione del sottofondo con uno strato di misto granulare
anidro per fondazioni stradali dello spessore minimo di 10 cm compressi; esclusa la pavimentazione sovrastante sia
bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 di cls e cm 10 di misto granulare anidro per
fondazioni stradali.
euro (diciannove/68) m² 19,68
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Nr. 69 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato s p. cm 10 di cls e cm 30 di misto granulare eseguito  a mano.
F.01.06.b. Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, nel prezzo sono compresi: la

realizzazione del sottofondo in cls Rck 250 daN/cm² dello spessore medio di 10 cm; la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; la realizzazione del sottofondo con uno strato di misto granulare
anidro per fondazioni stradali dello spessore minimo di 30 cm compressi;  compresa la compattazione,  la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che
lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10 di cls e cm 30 di misto granulare anidro per fondazioni
stradali eseguito a mano.
euro (trenta/70) m² 30,70

Nr. 70 Formazione di fondazione per pista ciclabile sp. cm  15 di cls con rete elettrosaldata e cm 30 di misto  granulare.
F.01.06.c. Formazione di fondazione per pista ciclabile sp. cm 15 di cls con rete elettrosaldata e cm 30 di misto granulare, nel

prezzo sono compresi: la realizzazione del sottofondo in cls C20/25 (Rck 250 daN/cm²) dello spessore medio di 15 cm; la
fornitura e posa della rete elettrosaldata Ø 6 mm 10x10 cm; la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento
delle acque meteoriche; la realizzazione del sottofondo con uno strato di misto granulare anidro per fondazioni stradali
dello spessore minimo di 30 cm compressi; esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo
del cassonetto.
euro (trentacinque/00) m² 35,00

Nr. 71 Fornitura e stesa di "rete di allerta" realizzata c on delle rete plastificata stirata di colore rosso.
F.01.07. Fornitura e stesa di "rete di allerta" realizzata con delle rete plastificata stirata con fori ovali di colore rosso.

euro (due/60) m² 2,60

F.02.) PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCap 12)

Nr. 72 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante sca rificatrice a freddo della strada, per profondità m edia di cm
F.02.01.a. 1.

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo della sede stradale comprendente: le eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle
cunette, nelle fasce di raccordo ecc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, con recupero del materiale da parte
della ditta. Inoltre è prevista nel presente prezzo l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera. Per profondità
media di cm 1, con materiale a disposizione della ditta.
euro (due/81) m² 2,81

Nr. 73 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante sca rificatrice a freddo della strada, per profondità m edia di cm
F.02.01.b. 3.

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo della sede stradale comprendente: le eventuali
opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle
cunette, nelle fasce di raccordo ecc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, con recupero del materiale da parte
della ditta. Inoltre è prevista nel presente prezzo l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera. Per profondità
media di cm 3, con materiale a disposizione della ditta.
euro (sei/18) m² 6,18

Nr. 74 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente .
F.02.02. Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura

energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo
allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera, per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per
la stesa di tappeti.
euro (zero/68) m² 0,68

Nr. 75 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al 55% di bitume.
F.02.03. Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di kg 0,500 al m², per ancoraggio sullo

strato di base.
euro (zero/41) m² 0,41

Nr. 76 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.  medio 10 cm.
F.02.04.a. Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso in opera ad una
ripresa con vibrofinitrice. Per uno spessore medio compresso pari a cm 10.
euro (tredici/49) m² 13,49

Nr. 77 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.  medio 10 cm a mano.
F.02.04.b. Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso in opera ad una
ripresa steso a mano. Per uno spessore medio compresso pari a cm 10.
euro (quindici/68) m² 15,68

Nr. 78 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.  medio 15 cm.
F.02.04.c. Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso in opera a due
riprese con vibrofinitrice. Per uno spessore medio compresso pari a cm 15.
euro (venti/52) m² 20,52
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Nr. 79 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.  medio 15 cm a mano.
F.02.04.d. Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso in opera a due
riprese steso a mano. Per uno spessore medio compresso pari a  15 cm a mano.
euro (ventiquattro/90) m² 24,90

Nr. 80 Provvista e stesa (binder) di calcestruzzo bitumino so per strato di collegamento sp. medio cm 4,00 ste so a
F.02.05. mano.

Provvista e stesa (binder) di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento, conforme alle norme tecniche città,
steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle
12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, steso in opera a mano per spessore
medio di cm 4,00.
euro (nove/45) m² 9,45

Nr. 81 Provvista e stesa (binder) di cls bituminoso per st rato di collegamento con vibrofinitrice 4 cm.
F.02.06.a. Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche città,

steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle
12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio steso in opera con vibrofinitrice per
uno spessore finito di cm 4 compressi.
euro (sei/55) m² 6,55

Nr. 82 Provvista e stesa (binder) di calcestruzzo bitumino so per strato di collegamento per ogni cm in più st eso con
F.02.06.b. vibrofin.

Provvista e stesa (binder) di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento, conforme alle norme tecniche città,
steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle
12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, steso in opera a mano per ogni cm in
più.
euro (uno/64) cm*m² 1,64

Nr. 83 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin oso per strato d'usura. a) per uno spessore compres so di cm
F.02.07.a. 3,00.

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche città, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L.
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. a)
steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso di cm 3,00.
euro (cinque/47) m² 5,47

Nr. 84 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin oso per strato d'usura. b) per ogni centimetro in p iù.
F.02.07.b. Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche città, steso in

opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L.
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. b)
per ogni centimetro in più.
euro (uno/71) cm*m² 1,71

Nr. 85 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per  marciapiedi. Stesa vibrofinitrice per uno spessore  finito di 3
F.02.08. cm.

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine,
confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Stesa con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 3.
euro (nove/36) m² 9,36

Nr. 86 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per ta ppeto d'usura per marciapiedi. a) spessore 3,00 cm.
F.02.09. Provvista e stesa di conglomerato bituminoso di ancoraggio nella misura di 0,55 kg per ogni m². Dato in opera posato a

mano e costipato con rulli idonei (misurato in opera dopo il compattamento).
a) spessore 3,00 cm.
euro (otto/12) m² 8,12

Nr. 87 Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"as falto colato". Per uno spessore pari a 2 cm.
F.02.10.a. Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di

mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso
della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della
miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel
senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a
caldo dei giunti in pietra, metallo o altro. Per uno spessore pari a 2 cm.
euro (venticinque/76) m² 25,76

Nr. 88 Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"as falto colato". Per uno spessore pari a 3 cm.
F.02.10.b. Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di

mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso
della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della
miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel
senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a
caldo dei giunti in pietra, metallo o altro. Per uno spessore pari a 3 cm.
euro (trentacinque/83) m² 35,83
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F.03.) PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE  (SbCap  13)

Nr. 89 Fornitura e posa di binderi a raso, sollevati o inc linati in granito largh.=12 H=10/15 cm.
F.03.01. Fornitura e posa in opera di binderi di granito posati a correre, a raso, sollevati o inclinati, su strato di allettamento di

calcestruzzo. Nel prezzo sono comprese: la demolizione della pavimentazione esistente tra i due tagli della
pavimentazione bituminosa realizzata con clipper; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta in discarica; la
realizzazione del sottofondo con l'inserimento della rete elettrosaldata Ø6 mm 10x10 cm e i rinfianchi del bindero in
conglomerato cementizio avente Rck 250 daN/cm²; la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle
acque meteoriche; l'eventuale sostituzione di binderi rotti o deteriorati in corso d'opera; la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta grassa di cemento e sabbia; la successiva pulitura superficiale con segatura; la sigillatura dei bordi
laterali tra i binderi e l'asfalto esistente, con del conglomerato bituminoso tipo usura, rullato e compattato; e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sezione del bindero: larghezza 12 cm, lunghezza 20/40 cm e altezza
10/15 cm.
euro (trentaquattro/90) m 34,90

Nr. 90 Posa di "cordoli" guide rette o curve dello spessor e di 12 cm in gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pi etra di Luserna.
F.03.02. Posa di "cordoli" guide rette o curve dello spessore di cm 12 in gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pietra di Luserna, altezza da

cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 22; nel prezzo di applicazione sono compresi: posa di guide rette e curve di pietra tipo Luserna,
l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; il carico ed il trasporto del materiale eccedente alle
località indicate od alla discarica; la realizzazione del sottofondo e i rinfianchi delle guide rette o curve in conglomerato
cementizio avente Rck 250 daN/cm²; la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento ogni opera di
scalpellino con scavo eseguito a macchina; e quanto altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (diciassette/62) m 17,62

Nr. 91 Riutilizzo di "cordoli" guide rette o curve dello s p. da 12 a 65 cm in materiale lapideo o cls precede ntemente
F.03.03. rimossi.

Riutilizzo dei "cordoli" guide rette o curve dello spessore da 12 a 50-65 cm in materiale lapideo (gneiss, graniti, sieniti,
dioriti, pietra di Luserna, ecc.) o cls, altezza da cm 25 a cm 30, precedentemente rimossi, nel prezzo sono compresi: il
carico da deposito, il trasporto in cantiere e lo scarico a piè d'opera; la pulizia dei cordoli; la cernita e la miscelatura con i
cordoli nuovi per il loro utilizzo.
euro (cinque/97) m 5,97

Nr. 92 Fornitura di "cordoli" guide rette o curve dello sp  di 12 cm in gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pie tra di Luserna.
F.03.04. Fornitura di "cordoli" guide rette o curve dello spessore di cm 12 in gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pietra di Luserna a

seconda del materiale esistente in sito, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 posati su strato
di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 con l'inserimento della rete elettrosaldata Ø 6 mm
maglia 10x10 mm; nel prezzo di applicazione sono compresi: la fornitura di guide rette e curve di "gneiss, graniti, sieniti,
dioriti, pietra di Luserna", di altezza da 25 a 30 cm, in pezzi di lunghezza di almeno 0,90 m con smusso non inferiore a
cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate
a punta fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava, per un'altezza di almeno 18 cm, rifilate e riquadrate
sulle teste per tutto lo spessore e per 3 cm sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle
macchiate o comunque difettose, dello spessore di 12 cm.
euro (trentacinque/50) m 35,50

Nr. 93 Fornitura di "cordoli" guide rette da 1,00 m in gra nito completo di pellicola fluororifrangente Tipo " RUTIMAIO-R".
F.03.05.a. Fornitura di "cordoli" guide rette in granito bianco Mottarone di lunghezza 1,00 m, dotati di pellicola fluororifrangente di

colore giallo Tipo "RUTIMAIO-R Mod.D01" o equivalente, con bordo superiore smussato; i cordoli dovranno avere le
seguenti caratteristiche, dimensione 12x25x100 cm; la pellicola fluororifrangente di colore giallo dovrà avere le seguenti
caratteristiche, microprismatica classe 3, dimensione pellicola 5,50 cm x 100 cm di lunghezza, applicata su lamierino in
alluminio 8/10 annegato nel corpo del cordolo incollato con primer preparatore di superficie, alloggiato in una scanalatura
avente circa 5 mm di profondità.
euro (sessantacinque/00) m 65,00

Nr. 94 Fornitura di "cordoli" guide rette da 0,33 m in gra nito completo di pellicola fluororifrangente Tipo " RUTIMAIO-R".
F.03.05.b. Fornitura di "cordoli" guide rette in granito bianco Mottarone di lunghezza 0,33 m, dotati di pellicola fluororifrangente di

colore giallo Tipo "RUTIMAIO-R Mod.D01" o equivalente, con bordo superiore smussato; i cordoli dovranno avere le
seguenti caratteristiche, dimensione 12x25x33 cm; la pellicola fluororifrangente di colore giallo dovrà avere le seguenti
caratteristiche, microprismatica classe 3, dimensione pellicola 5,50 cm x 100 cm di lunghezza, applicata su lamierino in
alluminio 8/10 annegato nel corpo del cordolo incollato con primer preparatore di superficie, alloggiato in una scanalatura
avente circa 5 mm di profondità.
euro (settanta/00) m 70,00

Nr. 95 Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls av ente Rck>/=350 daN/cm² (12xH=25 cm).
F.03.06. Fornitura e posa di cordoli retti o curvi, prefabbricati in calcestruzzo gettato in cassero metallico e vibrato con superficie

liscia a smusso, con resistenza Rck>/=350 daN/cm² e cemento tipo 425, a bordo superiore arrotondato posati su letto di
calcestruzzo, dati in opera compresi i pezzi speciali, il conglomerato cementizio di allettamento e di rinfianco, lo scavo, la
sigillatura con malta cementizia, la risistemazione della pavimentazione adiacente e quant'altro occorra per l'opera finita.
Per cordoli delle dimensioni di cm 12xH=25 diritti o curvi per marciapiedi.
euro (ventisei/90) m 26,90

Nr. 96 Fornitura e posa in opera di cubetti di porfido 10/ 12 per spartitraffico/anello rotonda
F.03.07.a. Fornitura e posa in opera di spartitraffico/passaggi pedonali in cubetti di porfido nell'aspetto e nelle dimensioni a scelta

della D.L., con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati a correre con le variazioni richieste
dalla D.L.. I cubetti in porfido saranno posati su strato di allettamento in sabbia e cemento dello spessore di 6 cm; sotto lo
strato di allettamento sarà realizzato il massetto di fondazione in cls dello spessore di almeno 15 cm con l'inserimento
della rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 mm. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura
e posa dello strato di allettamento e il relativo massetto di fondazione; la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche; la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore; l'eventuale
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta di cemento e
sabbia; la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cubetti di porfido nella pezzatura di 10/12 cm.
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euro (centoventiotto/70) m² 128,70

Nr. 97 Fornitura e posa in opera di cubetti di porfido 8/1 0 per spartitraffico/passaggi pedonali.
F.03.07.b. Fornitura e posa in opera di spartitraffico/passaggi pedonali in cubetti di porfido nell'aspetto e nelle dimensioni a scelta

della D.L., con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati a correre con le variazioni richieste
dalla D.L.. I cubetti in porfido saranno posati su strato di allettamento in sabbia e cemento dello spessore di 6 cm; sotto lo
strato di allettamento sarà realizzato il massetto di fondazione in cls dello spessore di almeno 15 cm con l'inserimento
della rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 mm. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura
e posa dello strato di allettamento e il relativo massetto di fondazione; la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche; la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore; l'eventuale
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta di cemento e
sabbia; la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cubetti di porfido nella pezzatura di 8/10 cm.
euro (centotrentauno/50) m² 131,50

Nr. 98 Fornitura e posa in opera di cubetti Tipo "PORFIBLO C 8/10" per spartitraffico/passaggi pedonali.
F.03.07.c. Fornitura e posa in opera di spartitraffico/passaggi pedonali in cubetti Tipo "PORFIBLOC 8/10" di aspetto simile al

cubetto di porfido spessore minimo cm 8 e di dimensioni variabili di cm 8/10, posati a correre con le variazioni richieste
dalla D.L.. I cubetti in porfido saranno posati su strato di allettamento in sabbia e cemento dello spessore di 6 cm; sotto lo
strato di allettamento sarà realizzato il massetto di fondazione in cls dello spessore di almeno 15 cm con l'inserimento
della rete elettrosaldata Ø 6 mm maglia 10x10 mm. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura
e posa dello strato di allettamento e il relativo massetto di fondazione; la formazione delle pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque meteoriche; la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore; l'eventuale
sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta di cemento e
sabbia; la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cubetti di porfido nella pezzatura di 8/10 cm.
euro (novantatre/00) m² 93,00

Nr. 99 Fornitura e posa in opera di cubetti di granito 9/1 1 per spartitraffico/passaggi pedonali.
F.03.08. Fornitura e posa in opera di spartitraffico/passaggi pedonali in cubetti di granito nell'aspetto e nelle dimensioni a scelta

della D.L., con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie (archi
contrastati, archi rovesci o variazioni richieste dalla D.L.). I cubetti in granito saranno posati su strato di allettamento in
sabbia e cemento dello spessore di 6 cm; sotto lo strato di allettamento sarà realizzato il massetto di fondazione in cls
dello spessore di almeno 15 cm con l'inserimento della rete elettrosaldata Ø6 mm 10x10 cm. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa dello strato di allettamento e il relativo massetto di fondazione; la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche; la bagnatura e la contemporanea
battitura mediante adeguato vibratore; l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura
degli interstizi eseguita con malta di cemento e sabbia; la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cubetti di granito nella pezzatura di 9/11 cm.
euro (centoventinove/10) m² 129,10

Nr. 100 Fornitura di masselli drenanti in cls tipo "SENINI LE PIETRE (50x33 sp. 8 cm) FOTOCATALITICI" o equiva lente.
F.03.09.a. Fornitura di pavimentazione doppio strato di masselli drenanti di calcestruzzo, modello tipo "SENINI LE PIETRE (50x33

sp. 8 cm) FOTOCATALITICI" o equivalente. I grigliati erbosi dovranno avere le seguenti caratteristiche: dimensioni di
50x33 cm e spessore 8 cm, percentuale di foratura 25%; colore grigio e finitura “Quarzo”; i masselli dovranno essere in
calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, prodotti solo con inerti naturali da Azienda con certificazione di prodotto
ICMQ per i pavimenti e certificata ISO 9001 (Qualità) e ISO 14001 (Certificazione Ambientale). Lo strato di finitura deve
essere realizzato con inerti di quarzo selezionati a granulometria massima 2 mm e con un dosaggio minimo di cemento
fotocatalitico tipo TX ACTIVE ® di 400 kg/m³; il prodotto, con questa finitura e questo colore, deve possedere un
certificato di abbattimento dei valori di NOx a 60 minuti superiore al 60 %, relativo a test di laboratorio conformi al
progetto di norma UNI n°U87003040 "Determinazione d ell'attività di degradazione di ossidi di azoto in aria da parte di
materiali inorganici fotocatalitici"; per il superamento delle Barriere Architettoniche la pavimentazione dovrà possedere un
coefficiente d’attrito BCRA (DM236 del 14/06/89) > 0,60 e un valore del coefficiente USRV (UNI EN 1338/1339) > 4.
euro (ventisei/70) m² 26,70

Nr. 101 Posa di masselli drenanti in cls tipo "SENINI LE PI ETRE (50x33) spessore 8 cm" o equivalente.
F.03.09.b. Posa di masselli drenanti in cls tipo "SENINI LE PIETRE (50x33) spessore 8 cm" o equivalente. Nel prezzo sono

compresi: la provvista e lo stendimento a secco di letto di sabbia granita (granulometria 0/6) di spessore non inferiore a
4/6 cm; i tagli necessari per posare con le sagome di disegno e dovranno essere realizzati tagliando i masselli con
taglierina a spacco; posata la pavimentazione si dovrà provvedere alla vibrocompattazione con idonea piastra vibrante
munita di tappetino o rulli in gomma; al riempimento dei giunti che verrà effettuato con sabbia fine (granulometria 0/2)
lavata essiccata che dovrà intasare immediatamente gli eventuali interstizi ancora liberi, alla lavatura e scopatura; per
consentire l'inerbimento, le cavità e gli spazi tra i giunti verranno riempiti con materiale di riporto costituito da sabbia al
50%, torba al 30% e terriccio al 20%, in spessore maggiore di circa 2-3 cm rispetto alla superficie di utilizzo della
pavimentazione; verrà effettuato il costipamento con idonea piastra vibrante munita di tappetino o rulli di gomma; si
procederà quindi alle operazioni di semina, irrigazione e concimazione del tappeto erboso; il tutto come indicato nei
disegni di progetto.
euro (diciassette/70) m² 17,70

Nr. 102 Fornitura e posa di lastre/mattonelle in cls pfb pr essate per percorsi guida per ipo e non vedenti (se nza
F.03.10. sottofondo).

Fornitura e posa di lastre/mattonelle in cls pfb pressate in stampi singoli da impiegare nei percorsi guida per ipo e non
vedenti di colore giallo saranno così composte: nella parte superiore (circa 1,5/2 cm a seconda del formato)
esclusivamente da microinerti di quarzi e pietre naturali e relative polveri, legati da cementi ad alta resistenza; nella parte
di sottofondo (circa 1,5/2 cm a seconda del formato) da sabbie silicee con legante cemento ad alta resistenza; le lastre/
mattonelle saranno nei formati 30x30x3 cm ca. e 40x40x3,5 cm ca., riporteranno sulla superficie di calpestio scanalature,
calotte sferiche, rigature ravvicinate secondo gli schemi previsti dalla normativa; e lastre/mattonelle sasranno anti-
sdrucciolevoli e anti-gelive e potranno essere impiegate per pavimentazioni interne ed esterne ad uso pedonale o
carrabile e saranno da posare su letto di malta; il prodotto dovrà corrisponde alla normativa vigente CE EN 1339 – 2005;
le lastre/mattonelle saranno sufficientemente lisce (senza ridurne l’anti-scivolosità) e lavorate in superficie per non creare
difficoltà nel percorso sia al tatto con il piede sia con il bastone che guida il non vedente.  Inoltre nel prezzo sarà
compresa: la posa in opera con malta cementizia su sottofondo esistente; e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
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euro (ottantacinque/50) m² 85,50
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G) SEGNALETICA STRADALE  (Cap 8)
G.01.) SEGNALETICA VERTICALE  (SbCap 15)

Nr. 103 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a ba ndiera in tubo di acciaio zincato.
G.01.01. Fornitura e posa in opera di palina semplice o sagomati in tubo di acciaio zincato a caldo Ø 60 mm spessore minimo mm

3,25 (PN), per lo staffaggio della segnaletica verticale; compreso il plinto e la sigillatura della palina nel plinto; puo essere
richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema band - it (PRS); il maggior onere per
compensale le paline sagomate da adossare ai muri; ed ogni altro onere e prestazioni per dare l'opera perfettamente
eseguita a regola d'arte. Altezza superiore a 3,80 m.
euro (cinquantasette/46) cad. 57,46

Nr. 104 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in la miera di alluminio a forma triangolare classe 2). L ato 600 mm.
G.01.02.a. Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare lato 600 mm con spigoli smussati

conforme alla tab. II 1, art. 80 D. P. R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra aver
subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash - Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584
e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; H.I. = Pellicola retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
euro (quaranta/12) cad. 40,12

Nr. 105 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in la miera di alluminio a forma triangolare classe 2). L ato 900 mm.
G.01.02.b. Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare lato 900 mm con spigoli smussati

conforme alla tab. II 1, art. 80 D. P. R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra aver
subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash - Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584
e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; H.I. = Pellicola retroriflettente classe 2). Lato 900 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
euro (settanta/75) cad. 70,75

Nr. 106 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in la miera di alluminio circolare o ottagonale classe 2) . Ø600 mm.
G.01.03. Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II

2,3,4, art. 80 D. P. R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra aver subito
le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash - Primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro
con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584
e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; H.I. = Pellicola retroriflettente classe 2).
Diametro 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
euro (sessantacinque/84) cad. 65,84

Nr. 107 Fornitura e posa opera di segnale stradale in allum inio a forma quadrata o romboidale lato 600 mm, sp.  30/10, Al,
G.01.04.a. H.I.

Fornitura e posa opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II
5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92 nelle dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30 '. Sul supporto cosi preparato verrà applicata la pellicola retroriflettente
"a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D .M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.; H.I.= Pellicola
retroriflettente classe 2). Lato 600 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
euro (settantatre/81) cad. 73,81

Nr. 108 Fornitura e posa opera di cartelli stradali in allu minio a forma rettangolare lato 400x600 mm, sp. 25/ 10, Al, H.I
G.01.04.b. Fornitura e posa opera di cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.). Segnale stradale in

lamiera di alluminio o pannello integrativo rettangolare conforme  all tab. II 7,8, art. 80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 79/a/b/c
art. 120, II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovrà essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto
in lamiera di alluminio; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, H.I
euro (cinquantaquattro/82) cad. 54,82

Nr. 109 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a  forma rettangolare classe 2). Lati 530x180 mm.
G.01.05. Fornitura e posa in opera di pannello integrativo in lamiera di alluminio a forma rettangolare per tutti i tipi di segnali di cui

agli artt. precedenti e conformi alle tab. II 10,11,12, art. 80 D. P. R. 495/92, nonche alle tipologie in uso nella citta di
Torino. Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash - Primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'.
Sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D. M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= Supporto in lamiera di alluminio; H.I. = Pellicola retroriflettente classe
2). Lati 580x180 mm, sp. 30/10, Al, H.I.
euro (ventitre/09) cad. 23,09

Nr. 110 Fornitura e posa in opera di  segnale "nome strada"  a forma rettangolare. Lati 100x25 cm, H.I.
G.01.06. Fornitura e posa in opera di  segnale "nome strada" o di "direzione urbana" con scritta su entrambe le facciate in

pannello tamburato di alluminio estruso conformi alle dimensioni della tab. II 15, art. 80 D.P.R. 495/92 nonchè alle
tipologie in uso nella citta di Torino, e completo di staffa particolare in alluminio per l'ancoraggio su piantane diam. 60 mm
o pali di dimensioni maggiori. Colori di fondo, bordini, simboli, iscrizioni e quant'altro in pellicola termoadesiva di colore
appropriato e secondo le indicazioni fornite dalla D.L. Lati 100x25 cm, H.I.
euro (settantanove/48) cad. 79,48
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Nr. 111 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale d i ostacolo.
G.01.07.a. Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, con dispositivo a luce riflessa a sezione semicircolare con

uno sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza, di colore giallo, con  pannello circolare di Ø 600
mm H.I.G. con freccia e compresi fondazione plinto e palina ed ogni altro onere e prestazione per dare l'opera
perfettamente eseguita a regola d'arte.
euro (centosettantadue/00) cad. 172,00

Nr. 112 Fornitura e posa in opera di doppio delineatore spe ciale di ostacolo.
G.01.07.b. Fornitura e posa in opera di doppio delineatore speciale di ostacolo, con dispositivo a luce riflessa a doppia sezione

semicircolare con uno sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza, di colore giallo, con doppio
pannello circolare di Ø 600 mm H.I.G. con freccia e compresi fondazione plinto e palina ed ogni altro onere e prestazione
per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
euro (duecentoottantacinque/30) cad. 285,30

G.02.) SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCap 16)

Nr. 113 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS ", "30" ecc.
G.02.01. Realizzazione di scritta orizzontale di "STOP", "BUS", "30", simbolo disabili, dare precedenza con vernice spartitraffico

normale o rifrangente bianca o gialla, compresa la post-spruzzatura di perline ed ogni altro onere e prestazione per dare
l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
euro (settantaquattro/24) cad. 74,24

Nr. 114 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 1 2/15 cm.
G.02.02. Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 12/15 cm con vernice spartitraffico normale o rifrangente bianca o gialla,

compresa la post-spruzzatura di perline, compresa la cancellazione con vernice nera delle strisce esistenti, ed ogni altro
onere e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
euro (zero/68) m 0,68

Nr. 115 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e  segnali orizzontali.
G.02.03. Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto, strisce orizzontali di larghezza di 30 cm e altri segnali orizzontali, con

vernice spartitraffico normale, rifrangente bianca o gialla, compresa la post-spruzzatura di perline ed ogni altro onere e
prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
euro (cinque/60) m² 5,60

Nr. 116 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione bas e cm 50, altezza cm 70.
G.02.04. Realizzazione serie di triangoli orizzontali dimensione cm 50 x h cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in presenza del

segnale DARE PRECEDENZA, per ogni elemento effettivamente verniciato, compresa la post-spruzzatura di perline, ed
ogni altro onere e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
euro (uno/58) cad. 1,58
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

H) ARREDO URBANO, SISTEMAZIONE VERDE, IRRIGAZIONE  (Cap 9)
H.01.) ARREDO URBANO  (SbCap 17)

Nr. 117 Fornitura e posa di Barriera/transenna metallica si ngola  Tipo "Città di Torino".
H.01.01. Fornitura e posa di barriera metallica “Tipo Storico" a 2 piantoni delle dimensioni complessive di 1.500x1.315 mm come

da disegno n. 94/A Maggio 1993 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata in scatolato di ferro
zincato a caldo secondo la norma UNI e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita
da elementi verticali (sez. scatolato 40x40x3 mm) saldati a tre elementi orizzontali (sez. scatolato 35x35x3 mm), dotata in
corrispondenza delle sommità di pomelli in ghisa artistica lavorata.
Oppure a scelta della D.L. la transenna a "Croce di Sant'Andrea" a due piantoni delle dimensioni complessive di
900x1.290 mm, come da disegno n. 94/E Aprile 1996 fornito dall'Ufficio Arredo Urbano del Comune di Torino, realizzata
in scatolato di ferro zincato a caldo e verniciato in due riprese con smalto epossidico colore verde RAL 6009 costituita da
elementi verticali (sez. scatolato 40x40x3mm) saldati a elementi orizzontali o trasversali (sez. scatolato 40x25x3 mm),
dotata di mancorrente scatolato sagomato sulla sommità (sez. scatolato 62x27x1,5 mm) e di due dischi in ghisa.
Nel prezzo si intendono compresi lo scavo, il reinterro, il trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica, la
sigillatura con malta cementizia ed ogni altra spesa anche se non indicata per dare l'opera compiuta.
euro (centoottantasette/80) cad. 187,80

Nr. 118 Paletto in acciaio zincato "dissuasore" Tipo "Città  di Torino".
H.01.02. Fornitura e posa in opera di paletto dissuasore tipo "Città di Torino" in ferro tubolare diam. 76 mm, zincato a caldo e

verniciato in verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con
almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I. di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "Città di Torino" su
pellicola adesiva 6x6 cm,  “Tipo A” per infissione e fissaggio con basamento in cls h=105 cm e/o “Tipo B” flangiato
(flangia diametro 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm. Paletto dissuasore tipo "Città di
Torino".
euro (novantauno/00) cad. 91,00

H.02.) SISTEMAZIONE A VERDE  (SbCap 18)

Nr. 119 Fornitura di terra vegetale (agraria).
H.02.01.a. Fornitura in opera di terra vegetale (agraria) prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura

glomerulare, con scheletro in quantità non inferiore al 5% e con pH 6-6,5, contenente sostanza organica non inferiore al
2%.
euro (dodici/07) m³ 12,07

Nr. 120 Spandimento di materiali vari per spessori superior i a cm 3, provvisti sfusi, sparsi con mezzi meccani ci.
H.02.01.b. Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati

regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici.
euro (sei/26) m³ 6,26

Nr. 121 Fornitura di albero: Celtis australis cfr=20-25 ha= 3.50 z
H.02.02.a. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza

del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in
vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore. Celtis australis cfr=20-25 ha=3.50 z
euro (duecentotrentacinque/75) cad 235,75

Nr. 122 Fornitura di albero: Liquidambar styraciflua cfr=20 -25 ha=3.50 z
H.02.02.b. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree.

c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore. Liquidambar styraciflua
cfr=20-25 ha=3.50 z
euro (duecentonovantasei/22) cad 296,22

Nr. 123 Fornitura di albero: Acer saccharinum s."wieri" cfr =20-25 ha=3.50 z
H.02.02.c. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza

del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in
vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore. Acer saccharinum s."wieri" cfr=20-25
ha=3.50 z
euro (duecentoventinove/59) cad 229,59

Nr. 124 Fornitura di albero: Cercis siliquastrum h=2.00-2.5 0 3r z
H.02.02.d. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza

del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in
vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore. Cercis siliquastrum h=2.00-2.50 3r z
euro (ottantaquattro/56) cad 84,56

Nr. 125 Fornitura di albero: Fraxinus excelsior cfr=20-25 h a=3.50 z
H.02.02.e. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree.

c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore. Fraxinus excelsior cfr=20-
25 ha=3.50 z
euro (centonovantatre/72) cad 193,72

Nr. 126 Fornitura di albero: Liquidambar styraciflua h=4.00 -4.50 r=3 cesp z
H.02.02.f. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree.

c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore. Liquidambar styraciflua
h=4.00-4.50 r=3 cesp z
euro (centosessantasei/05) cad 166,05

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Nr. 127 Fornitura di albero: Tilia cordata cfr=20-25 ha=3.5 0 z
H.02.02.g. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree:

c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore. Tilia cordata; g.spire;
toment. cfr=20-25 ha=3.50 z
euro (duecentotrentacinque/75) cad. 235,75

Nr. 128 Fornitura di albero: Prunus avium; serr.; subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z
H.02.02.h. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree.

c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore. Prunus avium; serr.;
subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z
euro (duecentododici/18) cad 212,18

Nr. 129 Fornitura di albero: Pterocaria fraxinifolia h=3.00 -3.50 r=3-5 cesp z
H.02.02.i. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree.

c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore. Pterocaria fraxinifolia
h=3.00-3.50 r=3-5 cesp z
euro (novantaotto/10) cad 98,10

Nr. 130 Fornitura di albero: Carpinus betulus pyramidalis h =2.50-3.00 z
H.02.02.l. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree.

c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore. Carpinus betulus
pyramidalis h=2.50-3.00 z
euro (ottanta/36) cad 80,36

Nr. 131 Fornitura di albero: Malus floribunda- m.alden. cfr =10-12 alb z
H.02.03.a. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in
vaso o fitocella. Malus floribunda- m.alden. cfr=10-12 alb z
euro (settantacinque/44) cad 75,44

Nr. 132 Fornitura di albero: Magnolia x soulangeana cfr=10- 12 ha=2.20 z
H.02.03.b. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree.

c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore. Magnolia x soulangeana
cfr=10-12 ha=2.20 z
euro (centootto/65) cad 108,65

Nr. 133 Fornitura di albero: Populus alba cfr=10-12 ha=2.20  z
H.02.03.c. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree.

c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto
v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore. Populus alba cfr=10-12
ha=2.20 z
euro (ventiquattro/19) cad 24,19

Nr. 134 Messa a dimora di alberi circonferenza del fusto co mpresa  cm 20-25, con tre pali tutori. Buca di m
H.02.04.a. 1.50x1.50x0.90

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il
carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal
vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8,
lunghezza di m 2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita
fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del
tornello e sei
bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento Buca di m 1.50x1.50x0.90
euro (centosessantatre/67) cad 163,67

Nr. 135 Messa a dimora di alberi circonferenza del fusto co mpresa  cm 10-12, con tre pali tutori. Buca di m
H.02.04.b. 1.00x1.00x0.70

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il
carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal
vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8,
lunghezza di m 2 e altezza fuori terra di m 1.50 collegati con le relative smezzole,tre legature al fusto con apposita
fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del
tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70
euro (ottanta/86) cad 80,86

Nr. 136 Sovrapprezzo alla messa a dimora di alberi in zone dove non è stata rimossa la pavimentazione bitumino sa.
H.02.04.c. Sovrapprezzo alla messa a dimora di alberi in zone dove non è stata rimossa la pavimentazione bituminosa. Nel prezzo

è compreso il taglio della massicciata stradale formando un quadrato di 1,50x1,50 m
la demolizione all'interno della pavimentazione stradale; la rimozione dei sottofondi stradali per una profondità di almeno
1,00 m; il riempimento del cavo con terra vegetale; il carico del materiale di risulta, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento
in discarica autorizzata compreso l'onere di smaltimento.
euro (ottantadue/00) cad. 82,00

Nr. 137 Fornitura e posa di anello di protezione basale ind ividuale formato da tubo in PVC zigrinato, altezza cm 50.
H.02.05. Fornitura e posa di anello di protezione basale individuale formato da tubo in PVC zigrinato tagliato longitudinalmente e

posto ad abbracciare il colletto del fusto, realizzato in azienda, altezza cm 50, compresa la posa.
euro (quattro/50) cad 4,50
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Nr. 138 Fornitura di arbusto: Abelia rupestris-a. grandif. h=0.80-1.00 r=5 v/z
H.02.06.a. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in
vaso o fitocella. Abelia rupestris-a. grandif. h=0.80-1.00 r=5 v/z
euro (quattordici/87) cad 14,87

Nr. 139 Fornitura di arbusto: Clerodendron trichotomum h=2. 00-2.50 z
H.02.06.b. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in
vaso o fitocella. Clerodendron trichotomum h=2.00-2.50 z
euro (quarantacinque/31) cad 45,31

Nr. 140 Fornitura di arbusto: Deutzia in varietà h=0.8-1.00  r=3 v
H.02.06.c. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in
vaso o fitocella. Deutzia in varietà h=0.8-1.00 r=3 v
euro (nove/05) cad 9,05

Nr. 141 Fornitura di arbusto: Forsythia in varietà h=1.00-1 .25 r=5 z/v
H.02.06.d. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in
vaso o fitocella. Forsythia in varietà h=1.00-1.25 r=5 z/v
euro (sette/23) cad 7,23

Nr. 142 Fornitura di arbusto: Magnolia stellata, m. obovata  h=1.00-1.25 r=5 z
H.02.06.e. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in
vaso o fitocella. Magnolia stellata, m. obovata h=1.00-1.25 r=5 z
euro (quarantaotto/38) cad 48,38

Nr. 143 Fornitura di arbusto: Photinia fraseri red robin h= 1.00-1.25 r=3 v
H.02.06.f. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in
vaso o fitocella. Photinia fraseri red robin h=1.00-1.25 r=3 v
euro (ventidue/35) cad 22,35

Nr. 144 Fornitura di arbusto: Viburnum ritid.; tinus; lucid um h=1.00-1.25 r=3 z
H.02.06.g. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in
vaso o fitocella. Viburnum ritid.; tinus; lucidum h=1.00-1.25 r=3 z
euro (venticinque/42) cad 25,42

Nr. 145 Fornitura di arbusto: Syringa vulgaris in varietà h =0.80-1.00 z/v
H.02.06.h. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo di piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o

sempreverdi. h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in
vaso o fitocella. Syringa vulgaris in varietà h=0.80-1.00 z/v
euro (diciotto/15) cad 18,15

Nr. 146 Messa a dimora di arbusti. Buca di cm 50x50x50
H.02.07. Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,

provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonchè della terra vegetale
necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti. Buca di cm 50x50x50
euro (quattordici/44) cad 14,44

Nr. 147 Fornitura di rosai: Rosai coprisuolo da talea in va r. r=3-4 v=10
H.02.08. Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti secondo le indicazioni della direzione lavori. Rosai coprisuolo

da talea in var. r=3-4 v=10
euro (sei/08) cad 6,08

Nr. 148 Fornitura di arbusto coprisuolo tappezzante: Lavand ula vera, l.angust. v=18
H.02.09.a. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie perenni e/o tappezzanti

(erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita
con zolla v= pianta fornita in vaso. Lavandula vera, l.angust. v=18
euro (tre/08) cad 3,08

Nr. 149 Fornitura di arbusto coprisuolo tappezzante: Rosmar inus officinalis v=18
H.02.09.b. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico su lluogo del piantamento delle sottoelencate specieperenni e/o tappezzanti

(erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita
con zolla v=pianta fornita in vaso. Rosmarinus officinalis  v=18 (equiparato alla Lavandula vera ,l.angust.)
euro (tre/08) cad 3,08

Nr. 150 Messa a dimora di arbusti. Buca di cm 30x30x30
H.02.10. Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta,

provvista e distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg. 10 di letame maturo nonche' della terra vegetale
necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti Buca di cm 30x30x30
euro (sei/49) cad 6,49

Nr. 151 Fornitura di specie perenni e/o tappezzanti: Hyperi cum calicinum, h. poliphyllum v=9
H.02.11. Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specieperenni e/o tappezzanti

(erbacee, arbustive) in vaso h=altezza complessiva della pianta r=numero di rami partenti dal colletto z=pianta fornita
con zolla v=pianta fornita in vaso. Hypericum calicinum, h. poliphyllum v=9
euro (zero/85) cad 0,85
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Nr. 152 Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee. Su ca ssonetto già preparato compreso il dissodamento del
H.02.12. sottofondo.

Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee compresa la provvista di terra vegetale, la miscela di terriccio umificato
per cm 5 di spessore, lo spianamento e la regolarizzazione del piano di posa, due diserbi manuali nel corso della prima
stagione vegetativa e tre bagnamenti di cui il primo all'impianto; con una densità di 20-24 piantine al m². Su cassonetto
già preparato compreso il dissodamento del sottofondo.
euro (ventidue/71) m² 22,71

Nr. 153 Fornitura di Telo per pacciamatura permeabile all'a cqua. In rotoli con larg. compresa tra cm 165 e cm 315
H.02.13. Fornitura di Telo per pacciamatura permeabile all'acqua, in polipropilene stabilizzato U.V. In rotoli con larg. compresa tra

cm 165 e cm 315
euro (zero/93) m² 0,93

Nr. 154 Posa telo pacciamante su aiuole già preparate per i l piantamento. In pvc drenante
H.02.14. Posa telo pacciamante su aiuole già preparate per il piantamento, compresa la sagomatura, l'ancoraggio al suolo con

idonee forcelle metalliche e l'ancoraggio al suolo sul perimetro esterno con tondino di ferro. In pvc drenante
euro (uno/61) m² 1,61

Nr. 155 Fornitura e posa in opera di Lapillo vulcanico alve olare a cellule aperte perpacciamatura. Sfuso
H.02.15. Fornitura e posa in opera di Lapillo vulcanico alveolare a cellule aperte per pacciamatura, substrati di coltivazione,

colturein vaso, pH= 7, in granulometria variabile da mm 0.5 (sabbia) a mm 10-35 (ghiaia) secondo le indicazioni della
D.L. A spandimento manuale.  Sfuso
euro (settanta/68) m³ 70,68

Nr. 156 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione d el piano di semina.
H.02.16. Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura

della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta. Compresa,
inoltre, la fresatura alla profondità non inferiore ai cm 12.
euro (due/34) m² 2,34

Nr. 157 Fornitura e posa in opera in elevazione di nido art ificiale per cince modello tipo "LIPU Italia cod. 2 61" o
H.02.17. equivalente.

Fornitura e posa in opera in elevazione di nido artificiale per cince, modello tipo "LIPU Italia cod. 261" o equivalente: nido
in legno di abete con foro d'involo del diametro di mm 32, adatto ad una vasta gamma di specie; nel prezzo è compreso il
posizionamento in elevazione eseguito con piattaforma aerea rotante con sollevamento della navicella fino a 12 m per il
raggiungimento della collocazione del nido la,più idonea e sicura possibile tra i rami dell'albero ospite.
euro (quarantatre/00) cad. 43,00
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I) IMPIANTI ELETTRICI  (Cap 10)
I.00.) DEMOLIZIONI I.E.  (SbCap 21)

Nr. 158 Rimozione impianto elettrico su muro.
I.00.01. Rimozione, smantellamento e messa in sicurezza dell'impianto elettrico esistente installato sul muro perimetrale. Nel

prezzo sono compresi: la rimozione delle linee elettriche di alimentazione e la messa in sicurezza; la rimozione e
smontaggio dei corpi illuminanti esistenti; il noleggio di autocarro con cestello per la messa a terra dei corpi illuminanti
esistenti; il personale e le atrezzature necessarie per lo smantellamento, il taglio, il carico su apposito mezzo ed il
trasporto in discarica per il suo smaltimento.
euro (duemilaquattrocentotrentacinque/00) a corpo 2.435,00

Nr. 159 Rimozione, smatellamento e messa in sicurezza di to rri faro esistenti.
I.00.02. Rimozione, smantellamento e messa in sicurezza di torri faro installati all'interno dell'area oggetto di intervento. Nel

prezzo sono compresi: la rimozione delle linee elettriche di alimentazione e la messa in sicurezza; il noleggio di autogru
per la messa a terra della torre faro; il personale e le atrezzature necessarie per lo smantellamento, il taglio, il carico su
apposito mezzo ed il trasporto in discarica per il suo smaltimento; la demolizione del basamento il c.a. e il carico, il
trasporto e lo smaltimento compreso gli oneri a discarica autorizzata, e il successivo riempimento del cavo con del
naturale stabilizzato; ed ogni altro onere non specificato ma necessario per dare l'opera compiuta.
euro (duemilasettecentoquarantasette/56) cad. 2.747,56

I.01.) I.P. OPERE EDILI  (SbCap 22)

Nr. 160 Formazione di cavidotto semplice interrato Øe 110 m m PEAD corrugato, in pav. stradale senza ripristino
I.01.01.a. bitumato.

Formazione di cavidotto semplice interrato Øe 110 mm PEAD corrugato per impianti elettrici, in pavimentazione stradale,
fino alla profondità di 90 cm; nel prezzo sono compresi: il doppio taglio e il disfacimento della pavimentazione bitumata
con carico, trasposto e smaltimento in impianto autorizzato; la realizzazione dello scavo, eseguito a macchina ed
eventuale completamento a mano, fino alla profondità di 90 cm dal piano stadale, il carico e il trasporto del materiale di
scavo in discarica e l'onere di smaltimento; la fornitura e posa in opera di n. 1 tubazione in PEAD corrugato a doppio
strato di Øe 110 mm su sella in PVC come da disegno di progetto; la fornitura e posa del conglomerato cementizio
avente una resistenza caratteristica >/= 150 daN/cm² per la formazione del piano di posa di spessore 10 cm del rinfianco
della tubazione e il ricoprimento per uno spessore di 10 cm; la fornitura e posa in opera superiormente allo strato di
ricoprimento e in asse della condotta di un nastro segnalatore di colore verde "riportante la scritta ILLUMINAZIONE
PUBBLICA"; il riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale stabilizzato a cemento con un dosaggio di 50 kg/
m³, la costipazione con spargimento di acqua e la regolarizzazione dello scavo stesso; il tutto eseguito secondo le
indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
euro (trentanove/20) m 39,20

Nr. 161 Formazione di cavidotto semplice interrato Øe 110 m m PEAD corrugato, su terreno senza pavimentazione.
I.01.01.b. Formazione di cavidotto semplice interrato Øe 110 mm PEAD corrugato per impianti elettrici, su terreno senza

pavimentazione, fino alla profondità di 70 cm; nel prezzo sono compresi: la realizzazione dello scavo, eseguito a
macchina ed eventuale completamento a mano, fino alla profondità di 70 cm dal piano di campagna, il trasporto del
materiale in cantiere per il reinterro e/o a smaltimento in impianto autorizzato; la fornitura e posa in opera di n. 1
tubazione in PEAD corrugata a doppio strato di Øe 110 mm su sella in PVC come da disegno di progetto; la fornitura e
posa del conglomerato cementizio avente una resistenza caratteristica >/= 150 daN/cm² per la formazione del piano di
posa di spessore 10 cm del rinfianco della tubazione e il ricoprimento per uno spessore di 10 cm; la fornitura e posa in
opera superiormente allo strato di ricoprimento e in asse della condotta di un nastro segnalatore di colore verde
"riportante la scritta ILLUMINAZIONE PUBBLICA"; il riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale stabilizzato,
la costipazione con spargimento di acqua e la regolarizzazione dello scavo stesso; il tutto eseguito secondo le indicazioni
della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
euro (ventitre/30) m 23,30

Nr. 162 Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm PEAD corrugato, in pav. stradale senza ripristino b itumato.
I.01.02.a. Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm PEAD corrugato per impianti elettrici, in pavimentazione stradale,

fino alla profondità di 90 cm; nel prezzo sono compresi: il doppio taglio e il disfacimento della pavimentazione bitumata
con carico, trasposto e smaltimento in impianto autorizzato; la realizzazione dello scavo, eseguito a macchina ed
eventuale completamento a mano, fino alla profondità di 90 cm dal piano stadale, il carico e il trasporto del materiale di
scavo in discarica e l'onere di smaltimento; la fornitura e posa in opera di n. 2 tubazione in PEAD (1+1) corrugata a
doppio strato di Øe 110 mm su selle in PVC come da disegno di progetto; la fornitura e posa del conglomerato
cementizio avente una resistenza caratteristica >/= 150 daN/cm² per la formazione del piano di posa di spessore 10 cm
del rinfianco delle 2 tubazioni e il ricoprimento per uno spessore di 10 cm; la fornitura e posa in opera superiormente allo
strato di ricoprimento e in asse delle condotte di un nastro segnalatore di colore verde "riportante la scritta
ILLUMINAZIONE PUBBLICA"; il riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale stabilizzato a cemento con un
dosaggio di 50 kg/m³, la costipazione con spargimento di acqua e la regolarizzazione dello scavo stesso; il tutto eseguito
secondo le indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
euro (sessantauno/35) m 61,35

Nr. 163 Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm PEAD corrugato, su terreno senza pavimentazione.
I.01.02.b. Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm PEAD corrugato per impianti elettrici, su terreno senza

pavimentazione, fino alla profondità di 70 cm; nel prezzo sono compresi: la realizzazione dello scavo, eseguito a
macchina ed eventuale completamento a mano, fino alla profondità di 70 cm dal piano di campagna, il trasporto del
materiale in cantiere per il reinterro e/o a smaltimento in impianto autorizzato; la fornitura e posa in opera di n. 2
tubazione in PEAD (1+1) corrugata a doppio strato di Øe 110 mm su selle in PVC come da disegno di progetto; la
fornitura e posa del conglomerato cementizio avente una resistenza caratteristica >/= 150 daN/cm² per la formazione del
piano di posa di spessore 10 cm, il rinfianco delle 2 tubazioni e il ricoprimento per uno spessore di 10 cm; la fornitura e
posa in opera superiormente allo strato di ricoprimento e in asse delle condotte di un nastro segnalatore di colore verde
"riportante la scritta ILLUMINAZIONE PUBBLICA"; il riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale stabilizzato,
la costipazione con spargimento di acqua e la regolarizzazione dello scavo stesso; il tutto eseguito secondo le indicazioni
della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
euro (quarantauno/20) m 41,20
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Nr. 164 Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm PEAD corrugato, in pav. stradale e ripristino bitum ato.
I.01.02.c. Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm PEAD corrugato per impianti elettrici, in pavimentazione stradale,

fino alla profondità di 90 cm; nel prezzo sono compresi: il doppio taglio e il disfacimento della pavimentazione bitumata
con carico, trasposto e smaltimento in impianto autorizzato; la realizzazione dello scavo, eseguito a macchina ed
eventuale completamento a mano, fino alla profondità di 90 cm dal piano stadale, il carico e il trasporto del materiale di
scavo in discarica e l'onere di smaltimento; la fornitura e posa in opera di n. 2 tubazione in PEAD (1+1) corrugata a
doppio strato di Øe 110 mm su selle in PVC come da disegno di progetto; la fornitura e posa del conglomerato
cementizio avente una resistenza caratteristica >/= 150 daN/cm² per la formazione del piano di posa di spessore 10 cm
del rinfianco delle 2 tubazioni e il ricoprimento per uno spessore di 10 cm; la fornitura e posa in opera superiormente allo
strato di ricoprimento e in asse delle condotte di un nastro segnalatore di colore verde "riportante la scritta
ILLUMINAZIONE PUBBLICA"; il riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale stabilizzato a cemento con un
dosaggio di 50 kg/m³, la costipazione con spargimento di acqua e la regolarizzazione dello scavo stesso; il ripristino della
pavimentazione bituminosa sia il sottofondo in tout-venant bitumato e il successivo tappeto; il tutto eseguito secondo le
indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
euro (settantacinque/60) m 75,60

Nr. 165 Formazione di cavidotto quadruplo interrato Øe 140 mm PEAD corrugato, in pav. stradale senza ripristin o
I.01.03. bitumato.

Formazione di cavidotto quadruplo interrato Øe 140 mm PEAD corrugato per impianti elettrici, in pavimentazione
stradale, fino alla profondità di 90 cm; nel prezzo sono compresi: il doppio taglio e il disfacimento della pavimentazione
bitumata con carico, trasposto e smaltimento in impianto autorizzato; la realizzazione dello scavo, eseguito a macchina
ed eventuale completamento a mano, fino alla profondità di 90 cm dal piano stadale, il carico e il trasporto del materiale
di scavo in discarica e l'onere di smaltimento; la fornitura e posa in opera di n. 4 tubazione in PEAD (2+2) corrugata a
doppio strato di Øe 140 mm su selle in PVC come da disegno di progetto; la fornitura e posa del conglomerato
cementizio avente una resistenza caratteristica >/= 150 daN/cm² per la formazione del piano di posa di spessore 10 cm
del rinfianco delle 4 tubazioni e il ricoprimento per uno spessore di 10 cm; la fornitura e posa in opera superiormente allo
strato di ricoprimento e in asse delle condotte di un nastro segnalatore di colore verde "riportante la scritta CAVI
ELETTRICI"; il riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale stabilizzato a cemento con un dosaggio di 50 kg/
m³, la costipazione con spargimento di acqua e la regolarizzazione dello scavo stesso; il tutto eseguito secondo le
indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
euro (novantadue/90) m 92,90

Nr. 166 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico 5 0x50xH: 90/70 con chiusino in ghisa D400.
I.01.04. Pozzetto in conglomerato cementizio vibrato o eventualmente gettato in opera, delle dimensioni interne di circa cm

50x50xH: 90/70 con 4 fori laterali predisposti; completo della fornitura e posa del chiusino d'ispezione in ghisa lamellare
perlitica a norma UNI EN 1561 (ex UNI ISO 185) classe di portata D400, telaio a base quadrata di dimensioni 640x640
mm, altezza 100 mm, luce 500x500 mm, del peso di circa 54,6 kg, conformazione del bordo esterno continua e
sagomata ad alette che ne migliorano la presa nella malta cementizia, coperchio quadrato con superficie antisdrucciolo,
munito di foro laterale cieco per facilitarne l'apertura con un comune utensile (Scritta con indicazione ILLUMINAZIONE
PUBBLICA); compresi il taglio della masicciata bitumata, la demolizione della massicciata, lo scavo, il rinterro, il trasporto
e smaltimento a discarica del materiale di risulta, e la formazione del fondo del pozzetto drenante; l'atezza del pozzetto
dipende dalla profondità del cavidotto che se è su terreno vegetale H=70 cm e se asfaltata H=90 cm; ed ogni altro onere
compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
euro (quattrocentododici/60) cad. 412,60

Nr. 167 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo p refabbricato in cls delle dimensioni interne di 30x 26x20 cm.
I.01.05. Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 30x26x20 cm, compresi

il trasporto a piè d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento.
euro (quaranta/59) cad. 40,59

Nr. 168 Basamento in conglomerato cementizio RBK 15 N/mm² d elle dimensioni 60x60x70 cm.
I.01.06.a. Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di

basamento di fondazione per palo, delle dimensioni di 60x60x70 cm, nel prezzo sono compresi: l'esecuzione dello scavo,
eseguito a macchina ed eventuale completamento a mano, il trasporto del materiale in cantiere o alla discarica, il
riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale, la costipazione con spargimento di acqua e la regolarizzazione
dello scavo stesso dopo la realizzazione del plinto; la fornitura e posa del conglomerato cementizio RBK 15 N/mm² per la
formazione del basamento del palo d'illuminazione; la predisposizione del foro per l'inflaggio del palo d'illuminazione; la
fornitura e posa in opera della tubazione in PE a.d. corrugata a doppio strato di Øe 110 mm che dal pozzetto d'ispezione
si collega con l'asola del palo d'illuminazione; il tutto eseguito secondo i disegni di progetto e le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..
euro (cinquantasei/80) cad. 56,80

Nr. 169 Basamento in conglomerato cementizio RBK 15 N/mm² d elle dimensioni 90x90x100 cm.
I.01.06.b. Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di

basamento di fondazione per palo, delle dimensioni di 90x90x100 cm, nel prezzo sono compresi: l'esecuzione dello
scavo, eseguito a macchina ed eventuale completamento a mano, il trasporto del materiale in cantiere o alla discarica, il
riempimento e reinterro dello scavo con misto naturale, la costipazione con spargimento di acqua e la regolarizzazione
dello scavo stesso dopo la realizzazione del plinto; la fornitura e posa del conglomerato cementizio RBK 15 N/mm² per la
formazione del basamento del palo d'illuminazione; la predisposizione del foro per l'inflaggio del palo d'illuminazione; la
fornitura e posa in opera della tubazione in PE a.d. corrugata a doppio strato di Øe 110 mm che dal pozzetto d'ispezione
si collega con l'asola del palo d'illuminazione; il tutto eseguito secondo i disegni di progetto e le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..
euro (centoventiotto/81) cad. 128,81

Nr. 170 Fornitura e posa in opera Cabina Elettrica 22 KV di  trasformazione per AEM Distribuzione.
I.01.07. Fornitura e posa in opera Cabina Elettrica 22 KV di trasformazione per AEM Distribuzione (come da scheda n. 005082/

CAB), in cemento armato vibrato di dimensione interna 3,50x5,00 m, altezza interna 2,80 m, con le seguenti
caratteristiche:
- Tetto piano protetto con guaina bituminosa applicata a fiamma e rifiniture con scossaline;
- Pareti spessore cm 16 (REI 120);
- Escluso i serramenti (di fornitura AEM)
- Pittura interna bianca;
- Pittura esterna tinta a richiesta.
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Inoltre compreso il piano di calpestio (basamento) come da Normativa AEM eseguito in due riprese (prima e dopo il
montaggio della cabina per sigillare il tutto) con  posizionamento dei cunicoli per il passaggio dei cavi, (escluso lo scavo,
l’impianto di messa a terra e le lamiere copricunicolo). Sono compresi i calcoli del cemento armato con  relazione sismica
e certificati dei materiale impiegati per la costruzione della cabina.
Il tutto come indicato nei disegni di progetto, ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
euro (venticinquemilasettecentosessanta/00) cad. 25.760,00

I.02.) I.P. OPERE ELETTRICHE  (SbCap 23)

Nr. 171 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez. mm² 1x6.
I.02.01.a. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già predisposti, di cavo unipolare in

rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma etilenpropilenica di qualità G7 e sottoguaina in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-13 e CEI 20-22 II (tipo FG7OR-4 0,6/1 kV) compreso lo sfrido e misurato sulla
quantità posata. La sezione del cavo deve essere di 1x6 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..
euro (uno/17) m 1,17

Nr. 172 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez. mm² 1x10.
I.02.01.b. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già predisposti, di cavo unipolare in

rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma etilenpropilenica di qualità G7 e sottoguaina in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-13 e CEI 20-22 II (tipo FG7OR-4 0,6/1 kV) compreso lo sfrido e misurato sulla
quantità posata. La sezione del cavo deve essere di 1x10 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..
euro (uno/59) m 1,59

Nr. 173 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez. mm² 1x25.
I.02.01.c. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già predisposti, di cavo unipolare in

rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma etilenpropilenica di qualità G7 e sottoguaina in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-13 e CEI 20-22 II (tipo FG7OR-4 0,6/1 kV) compreso lo sfrido e misurato sulla
quantità posata. La sezione del cavo deve essere di 1x25 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..
euro (tre/31) m 3,31

Nr. 174 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez. mm² 1x35.
I.02.01.d. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già predisposti, di cavo unipolare in

rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma etilenpropilenica di qualità G7 e sottoguaina in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-13 e CEI 20-22 II (tipo FG7OR-4 0,6/1 kV) compreso lo sfrido e misurato sulla
quantità posata. La sezione del cavo deve essere di 1x35 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..
euro (quattro/42) m 4,42

Nr. 175 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez. mm² 2x2,5.
I.02.01.e. Fornitura e posa in opera, entro tubi, canaline, in cavidotto sotterraneo, tubo e palo già predisposti, di cavo multipolare in

rame con conduttori rigidi o flessibili, isolati in gomma etilenpropilenica di qualità G7 e sottoguaina in PVC, non
propagante l'incendio a norme CEI 20-13 e CEI 20-22 II (tipo FG7OR-4 00,6/1 kV) compreso lo sfrido e misurato sulla
quantità posata. La sezione del cavo deve essere di 2x2,5 mm², il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..
euro (due/30) m 2,30

Nr. 176 Fornitura e posa in opera di giunti di derivazione unipolari e multipolare con muffole e resine isolan ti.
I.02.02. Fornitura  e posa in opera di giunti di derivazione unipolari e multipolare con muffole e resine isolanti, per cavi con o

senza guaina, per tensioni fino ad 1 kV ad isolamento estruso. Fornitura in opera di Giunti con muffole passante fino a
1x70 / 3x10 / 4x6 mm², eseguito secondo le indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..
euro (sessantaotto/37) cad. 68,37

Nr. 177 Fornitura in opera di apparecchio illum. str. Tipo "SCHRÉDER CITEA MINI a 25 Led 350ma nw 27W" o
I.02.03.a. equivalente.

Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale Tipo "SCHRÉDER CITEA MINI a 25 Led 350ma nw 27W" o
equivalente (per Pista Ciclabile). L'Apparecchio illuminante dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• Grado di protezione IP 66 Sealsafe secondo CEI EN 60598-1 e resistenza agli urti IK 08/5J secondo norme EN 50102.
• L’apparecchio dovrà essere idoneo ad ospitare un motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2 ad alta efficienza
opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (350 e 500 mA), con relativi ausiliari
elettronici.
• Corpo superiore in alluminio pressofuso, verniciato a povere poliestere in colore RAL. Accesso al blocco ottico ed agli
ausiliari elettronici, senza utensili, tramite una vite ¼ di giro e ribaltando lateralmente intorno ad una cerniera l'anello
inferiore che sostiene il blocco ottico.
• Cupola in alluminio repussato, verniciato a povere poliestere in colore RAL.
• Coppa in vetro piano temperato e sigillato sul riflettore.
• Sorgente luminosa costituita da 24, LED di ultima generazione tipo Cree XP-G2 disponibile in colorazione bianco neutro
(NW 4000K con flusso 150 lm/LED o WW 3000K con flusso 140lm/LED e successive implementazioni di performance).
Gli stessi LED sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard normativi composti da struttura in rame con
rivestimento ceramico. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente permettendo di
integrare le future innovazioni, secondo filosofia FutureProof. Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1
e IES LM 79-08. Disponibile con differenti lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica in
funzione dell’area da illuminare.
• Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a  100.000 L90
alla temperatura ambiente di -15 +35 °C.
• Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e
sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento
luminoso.
• Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
fissata alla corona. Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 HZ.
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• Vano ausiliari IP 44 secondo CEI EN 60598-1
• Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di materiali riciclabili.
• Gli apparecchi dovraanno essere prodotti in uno stabilimento certificato conforme alla norma UNI EN ISO 9001.
euro (milletrecento/00) cad. 1.300,00

Nr. 178 Fornitura in opera di apparecchio illum. str. Tipo "SCHRÉDER CITEA MIDI a 48 Led 500ma nw 75W" o
I.02.03.b. equivalente.

Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale Tipo "SCHRÉDER CITEA MIDI a 48 Led 500ma nw 75W" o
equivalente (per aree Parcheggio). L'Apparecchio illuminante dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• Grado di protezione IP 66 Sealsafe secondo CEI EN 60598-1 e resistenza agli urti IK 08/5J secondo norme EN 50102.
• L’apparecchio dovrà essere idoneo ad ospitare un motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2 ad alta efficienza
opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (350 e 500 mA), con relativi ausiliari
elettronici.
• Corpo superiore in alluminio pressofuso, verniciato a povere poliestere in colore RAL. Accesso al blocco ottico ed agli
ausiliari elettronici, senza utensili, tramite una vite ¼ di giro e ribaltando lateralmente intorno ad una cerniera l'anello
inferiore che sostiene il blocco ottico.
• Cupola in alluminio repussato, verniciato a povere poliestere in colore RAL.
• Coppa in vetro piano temperato e sigillato sul riflettore.
• Sorgente luminosa costituita da 48, LED di ultima generazione tipo Cree XP-G2 disponibile in colorazione bianco neutro
(NW 4000K con flusso 150 lm/LED o WW 3000K con flusso 140lm/LED e successive implementazioni di performance).
Gli stessi LED sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard normativi composti da struttura in rame con
rivestimento ceramico. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente permettendo di
integrare le future innovazioni, secondo filosofia FutureProof. Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1
e IES LM 79-08. Disponibile con differenti lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica in
funzione dell’area da illuminare.
• Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a  100.000 L90
alla temperatura ambiente di -15 +35 °C.
• Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e
sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento
luminoso.
• Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
fissata alla corona. Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 HZ.
• Vano ausiliari IP 44 secondo CEI EN 60598-1
• Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di materiali riciclabili.
• Gli apparecchi dovraanno essere prodotti in uno stabilimento certificato conforme alla norma UNI EN ISO 9001.
euro (millecinquecentotrentasei/00) cad. 1.536,00

Nr. 179 Fornitura in opera di apparecchio illum. str. Tipo "SCHRÉDER CITEA MAXI a 72 Led 350ma nw 78W" o
I.02.03.c. equivalente.

Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale Tipo "SCHRÉDER CITEA MAXI a 72 Led 350ma nw 78W" o
equivalente (per le Rotoria Consortile). L'Apparecchio illuminante dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• Grado di protezione IP 66 Sealsafe secondo CEI EN 60598-1 e resistenza agli urti IK 08/5J secondo norme EN 50102.
• L’apparecchio dovrà essere idoneo ad ospitare un motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2 ad alta efficienza
opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (350 e 500 mA), con relativi ausiliari
elettronici.
• Corpo superiore in alluminio pressofuso, verniciato a povere poliestere in colore RAL. Accesso al blocco ottico ed agli
ausiliari elettronici, senza utensili, tramite una vite ¼ di giro e ribaltando lateralmente intorno ad una cerniera l'anello
inferiore che sostiene il blocco ottico.
• Cupola in alluminio repussato, verniciato a povere poliestere in colore RAL.
• Coppa in vetro piano temperato e sigillato sul riflettore.
• Sorgente luminosa costituita da 96, LED di ultima generazione tipo Cree XP-G2 disponibile in colorazione bianco neutro
(NW 4000K con flusso 150 lm/LED o WW 3000K con flusso 140lm/LED e successive implementazioni di performance).
Gli stessi LED sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard normativi composti da struttura in rame con
rivestimento ceramico. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente permettendo di
integrare le future innovazioni, secondo filosofia FutureProof. Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1
e IES LM 79-08. Disponibile con differenti lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica in
funzione dell’area da illuminare.
• Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a  100.000 L90
alla temperatura ambiente di -15 +35 °C.
• Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e
sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento
luminoso.
• Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
fissata alla corona. Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 HZ.
• Vano ausiliari IP 44 secondo CEI EN 60598-1
• Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di materiali riciclabili.
• Gli apparecchi dovraanno essere prodotti in uno stabilimento certificato conforme alla norma UNI EN ISO 9001.
euro (duemiladuecentoquindici/00) cad. 2.215,00

Nr. 180 Fornitura in opera di apparecchio illum. str. Tipo "SCHRÉDER CITEA MAXI a 96 Led 350ma nw 102W" o
I.02.03.d. equivalente.

Fornitura in opera di apparecchio illuminante stradale Tipo "SCHRÉDER CITEA MAXI a 96 Led 350ma nw 102W" o
equivalente (per le Rotoria Anselmetti). L'Apparecchio illuminante dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• Grado di protezione IP 66 Sealsafe secondo CEI EN 60598-1 e resistenza agli urti IK 08/5J secondo norme EN 50102.
• L’apparecchio dovrà essere idoneo ad ospitare un motore fotometrico modulare tipo LENSO Flex 2 ad alta efficienza
opportunamente dimensionato per lavorare a correnti di pilotaggio diverse (350 e 500 mA), con relativi ausiliari
elettronici.
• Corpo superiore in alluminio pressofuso, verniciato a povere poliestere in colore RAL. Accesso al blocco ottico ed agli
ausiliari elettronici, senza utensili, tramite una vite ¼ di giro e ribaltando lateralmente intorno ad una cerniera l'anello
inferiore che sostiene il blocco ottico.
• Cupola in alluminio repussato, verniciato a povere poliestere in colore RAL.
• Coppa in vetro piano temperato e sigillato sul riflettore.
• Sorgente luminosa costituita da 96, LED di ultima generazione tipo Cree XP-G2 disponibile in colorazione bianco neutro
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(NW 4000K con flusso 150 lm/LED o WW 3000K con flusso 140lm/LED e successive implementazioni di performance).
Gli stessi LED sono saldati su apposita PCB realizzata secondo gli standard normativi composti da struttura in rame con
rivestimento ceramico. Il motore fotometrico e il gruppo ausiliari possono essere sostituiti separatamente permettendo di
integrare le future innovazioni, secondo filosofia FutureProof. Rilevamenti fotometrici secondo le norme Uni EN 13032-1
e IES LM 79-08. Disponibile con differenti lenti atte a garantire fotometrie appropriate secondo l’applicazione specifica in
funzione dell’area da illuminare.
• Controllo della dissipazione termica al fine di poter garantire una durata minima di funzionamento pari a  100.000 L90
alla temperatura ambiente di -15 +35 °C.
• Classificazione secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in materia di sicurezza foto biologica delle sorgenti luminose e
sistemi di lampade. Sistema di illuminazione cut-off conforme a tutte le leggi regionali in materia di inquinamento
luminoso.
• Alimentazione tramite Power supply realizzato in classe II asportabile inserito nel vano ausiliari su apposita piastra
fissata alla corona. Tensione compresa tra 120 e 270Volt 50 HZ.
• Vano ausiliari IP 44 secondo CEI EN 60598-1
• Prodotto con marchiatura ENEC, e prodotto secondo gli standard GREEN tramite l’impiego di materiali riciclabili.
• Gli apparecchi dovraanno essere prodotti in uno stabilimento certificato conforme alla norma UNI EN ISO 9001.
euro (duemilatrecentoquindici/00) cad. 2.315,00

Nr. 181 Fornitura in opera di braccetto singolo Tipo "SCHRÉ DER LUTECIA PMS singolo" o equivalente.
I.02.04.a. Fornitura in opera di braccetto singolo Tipo "SCHRÉDER LUTECIA PMS singolo" o equivalente, composto da una

mensola rettilinea ONDULATA posta a 90° costituita da supporto portante lavorato in alluminio a sezione cilindrica con
mensola a sezione rettangolare ricurva;  Lunghezza dello sbraccio 250 mm; il tutto zincato a caldo e verniciato con
polveri epossidiche con cottura in forno grigio ferro micaceo AKZO 900 o altra colorazione RAL a discrezione della D.L.
euro (sessanta/00) cad. 60,00

Nr. 182 Fornitura in opera di braccetto doppio Tipo "SCHRÉD ER LUTECIA PMD doppio" o equivalente.
I.02.04.b. Fornitura in opera di braccetto doppio Tipo "SCHRÉDER LUTECIA PMD doppio" o equivalente, composto da una

mensola rettilinea ONDULATA posta a 90° costituita da supporto portante lavorato in alluminio a sezione cilindrica con
mensola a sezione rettangolare ricurva;  Lunghezza del doppio sbraccio 2x250 = 500 mm; il tutto zincato a caldo e
verniciato con polveri epossidiche con cottura in forno grigio ferro micaceo AKZO 900 o altra colorazione RAL a
discrezione della D.L.
euro (centodiciannove/00) cad. 119,00

Nr. 183 Posa in opera di apparecchio illuminante stradale " SCHRÉDER CITEA e bracceto LUTECIA" o equivalente.
I.02.05. Posa in opera di apparecchio illuminante stradale "SCHRÉDER CITEA e bracceto LUTECIA" o equivalente, sono

compresi: la posa di eventuali braccetti siano singoli che doppi; la posa di tutti gli accessori neccessari e dei collegamenti
elettrici; il nolo di autocarro con cestello e ed ogni altro onere compreso anche se non indicato per dare l'opera finita.
euro (sessantaquattro/00) cad. 64,00

Nr. 184 Fornitura e posa in opera di palo cilindrico per I. P. secondo disegno IRIDE Torino H. tot. 5,60 m.
I.02.06. Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo cilindrico per illuminazione pubblica secondo disegno IRIDE

Torino (per Pista Ciclabile), in lamiera di acciaio FE 360-B UNI 10025, zincato a caldo secondo norme EN 40/4.1,
lunghezza totale 5,60 m, fuori terra 5,00 m, diametro 102 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo lunghezza di 600
mm spessore 4 mm, asola 45x186 mm per morsettiera a filo palo con portella con chiave triangolare intercambiabile con
portella "La Conchiglia mod. SMW 101-114", foro ingresso cavi 50x150 mmi; Inoltre nel prezzo si intendondo compresi:
fornitura e posa di guaina di protezione Ø 40 mm a protezione dei cavi all'ingresso del palo; morsetti volanti isolati a
mantello con piastrina antitranciatura e giunzioni; la cablatura all'interno del palo e quant'altro necessario per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola d'arte.
euro (seicentoquarantasei/00) cad. 646,00

Nr. 185 Fornitura e posa in opera di palo conico per I.P. s econdo disegno IRIDE Torino H. tot. 9,00 m ft. 8,20  m.
I.02.07. Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico per illuminazione pubblica secondo disegno IRIDE

Torino (per Aree Parcheggio), in lamiera di acciaio FE 360-B UNI 10025, zincato a caldo secondo norme EN 40/4.1,
lunghezza totale 9,00 m, fuori terra 8,20 m, diametro di base 162 mm, testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo
lunghezza di 600 mm spessore 4 mm, asola 45x186 mm per morsettiera a filo palo con portella con chiave triangolare
intercambiabile con portella "La Conchiglia mod. SMW 127/168", foro ingresso cavi 50x150 mm; Inoltre nel prezzo si
intendondo compresi: fornitura e posa di guaina di protezione Ø 40 mm a protezione dei cavi all'ingresso del palo;
morsetti volanti isolati a mantello con piastrina antitranciatura e giunzioni; la cablatura all'interno del palo e quant'altro
necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
euro (milletrentaotto/00) cad. 1.038,00

Nr. 186 Fornitura e posa in opera di palo conico per I.P. s econdo disegno IRIDE Torino H. tot. 10,00 m ft. 9,0 0 m.
I.02.08. Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico per illuminazione pubblica secondo disegno IRIDE

Torino (per Aree Parcheggio), in lamiera di acciaio FE 360-B UNI 10025, zincato a caldo secondo norme EN 40/4.1,
lunghezza totale 10,00 m, fuori terra 9,00 m, diametro di base 172 mm, testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di
rinforzo lunghezza di 600 mm spessore 4 mm, asola 45x186 mm per morsettiera a filo palo con portella con chiave
triangolare intercambiabile con portella "La Conchiglia mod. SMW 127/168", foro ingresso cavi 50x150 mm; Inoltre nel
prezzo si intendondo compresi: fornitura e posa di guaina di protezione Ø 40 mm a protezione dei cavi all'ingresso del
palo; morsetti volanti isolati a mantello con piastrina antitranciatura e giunzioni; la cablatura all'interno del palo e
quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
euro (millecentotrentaquattro/00) cad. 1.134,00

Nr. 187 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico "n. 1 " per I.P. della via Consortile e del Parcheggio.
I.02.09.a. Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico denominato "Q.E. n. 1" per alimentazione impianto di illuminazione pubblica

via Consortile e del Parcheggio. Nel prezzo si intendono la fornitura e posa in opera di armadio da esterno in vetroresina
per l’alloggiamento del quadro di comando impianti di illuminazione pubblica a progetto,  le dimensioni esterne
dell'armadio saranno di larghezza 720 mm, altezza 1394 mm e profondità 450 mm. L’allestimento del quadro prevedrà
pertanto la fornitura, la posa ed il cablaggio di apparecchiature elettriche come da specifiche, riferite a tutti i circuiti
elettrici sottesi e relative protezioni come da schema di progetto. I predetti componenti dovranno essere installati entro
quadretto modulare di tipo stagno, all'interno dell'armadio in argomento, in modo tale da evitare l'accesso alle parti in
tensione senza ausilio di attrezzi. Completo di ogni accessorio, raccordi e capicorda, targhette ecc. come da capitolato.
Compresa altresì l’istallazione dell’elemento sensibile dell’interruttore crepuscolare sulla sommità dell’armatura installata
su palo più vicino al quadro. Comprese prove funzionali e collaudi.
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euro (duemiladuecentocinquanta/00) a corpo 2.250,00

Nr. 188 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico "n. 2 " per I.P. parcheggio via Plava, rotonda e pista ci clabile.
I.02.09.b. Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico denominato "Q.E. n. 2" per alimentazione impianto di illuminazione pubblica

parcheggio via Plava, rotonda e pista ciclabile, provvisto di basamento, armatura stradale in vetroresina, montato e
cablato il tutto secondo quanto previsto sugli elaborati IREN - AEM disegno 93-IPO-1/149.
euro (tredicimilaottocentoventi/00) a corpo 13.820,00

Nr. 189 Fornitura e posa di puntazza in acciaio ramato prol ungabili ad innesto l=1.5 m d=25 mm.
I.02.10. Fornitura e posa di puntazza in acciaio ramato prolungabili ad innesto (copperweld), spessore del rame circa 50 micron

puntazza in acciaio ramato l = 1.5 m d = 25 mm; (completa di bullone zincato con dado e due rondelle 12 MAx35); e
quanto altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentaotto/10) cad. 38,10

Nr. 190 Fornitura e posa in opera di conduttore in rame nud o da 35 mm².
I.02.11. Fornitura e posa in opera di conduttore in rame nudo da 35 mm² da stendere entro lo scavo per formazione rete di terra.

euro (otto/80) m 8,80

     Città di Torino,_____
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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO  (SpCat 1)
DEMOLIZIONI, muro, aiuole, alberi...  (Cat 1)

DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

1 / 1 Rimozione di targa viaria in marmo.
D1.01.09. Per:

demolizione muro esistente ex piazzale FIAT:
rimozioni targhe viarie *4,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00 47,49 189,96

2 / 2 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
demolizione muro esistente ex piazzale FIAT:
taglio su marciapiede per demolizione muro via Plava lato
SX cancello carraio - ingresso 21 FIAT *1,00*4,20 1,00 4,20 4,20
taglio su marciapiede per demolizione muro via Plava lato
SX muro in curva - ingresso 21 FIAT *1,00*6,45 1,00 6,45 6,45
taglio su marciapiede per demolizione muro via Plava lato
SX *1,00*51,12 1,00 51,12 51,12
taglio su marciapiede per demolizione muro via Plava
ingresso nuovo parcheggio *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00
taglio su marciapiede per demolizione muro via Plava lato
DX *1,00*55,53 1,00 55,53 55,53
taglio su marciapiede per demolizione muro via Plava/V.
Anselmetti ricostuito dalla FIAT *1,00*38,00 1,00 38,00 38,00

Parziale m 162,30
taglio su marciapiede per demolizione muro via Anselemtti
*1,00*507,00 1,00 507,00 507,00
taglio su marciapiede per demolizione muro strada Della
Manta *1,00*75,00 1,00 75,00 75,00

Parziale m 582,00

SOMMANO m 744,30 5,19 3.862,92

3 / 3 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie.
D1.01.10. Per:

demolizione muro esistente ex piazzale FIAT:
rimozione ringhiera (ex cancello) angolo ingresso 21 FIAT
*1,00*4,20*3,00*20,000 1,00 4,20 3,00 20,000 252,00
rimozione muro via Plava lato SX muro in curva verso
ingresso 21 FIAT
rimozione ringhiera muro via Plava lato SX *1,00*51,12*
1,50*20,000 1,00 51,12 1,50 20,000 1.533,60
rimozione ringhiera muro via Plava ingresso nuovo
parcheggio *1,00*7,00*1,50*20,000 1,00 7,00 1,50 20,000 210,00
rimozione ringhiera muro via Plava lato DX *1,00*55,53*
1,50*20,000 1,00 55,53 1,50 20,000 1.665,90
rimozione ringhiera muro via Plava/V. Anselmetti ricostuito
dalla FIAT *1,00*38,00*1,50*20,000 1,00 38,00 1,50 20,000 1.140,00

SOMMANO kg. 4.801,50 0,85 4.081,28

4 / 4 Demolizione di opere in conglomerato semplice o
D1.01.04. leggermente armato.

Per:
demolizione muro esistente ex piazzale FIAT:
demolizione muro via Plava lato SX muro in curva verso
ingresso 21 FIAT
demolizione muro via Plava lato SX *1,00*51,12*0,40*
[1,50+0,20] 1,00 51,12 0,40 1,700 34,76
demolizione muro via Plava ingresso nuovo parcheggio
muro *1,00*7,00*0,40*[1,50+0,20] 1,00 7,00 0,40 1,700 4,76
demolizione muro via Plava lato DX *1,00*55,53*0,40*
[1,50+0,20] 1,00 55,53 0,40 1,700 37,76
demolizione muro via Plava/V. Anselmetti ricostuito dalla
FIAT muro *1,00*38,00*0,40*[1,50+0,20] 1,00 38,00 0,40 1,700 25,84

Parziale m³ 103,12
demolizione muro via Anselemtti muro *1,00*507,00*0,08*

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 103,12 8.134,16
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2,500 1,00 507,00 0,08 2,500 101,40
demolizione muro via Anselemtti basamento *1,00*
507,00*0,70*0,400 1,00 507,00 0,70 0,400 141,96
demolizione muro strada Della Manta muro *1,00*75,00*
0,08*2,500 1,00 75,00 0,08 2,500 15,00
demolizione muro strada Della Manta basamento *1,00*
75,00*0,70*0,400 1,00 75,00 0,70 0,400 21,00

Parziale m³ 279,36

SOMMANO m³ 382,48 104,07 39.804,69

5 / 5 Demolizione di strutture in cemento armato di
D1.01.05. qualunque forma e dimensione.

Per:
demolizione muro esistente ex piazzale FIAT:
demolizione muro via Plava lato SX muro in curva verso
ingresso 21 FIAT (muro) *1,00*6,45*0,30*[3,00+0,20] 1,00 6,45 0,30 3,200 6,19
demolizione muro via Plava lato SX muro in curva verso
ingresso 21 FIAT (basamento) *1,00*6,45*0,70*0,400 1,00 6,45 0,70 0,400 1,81
demolizione muro via Plava lato SX (basamento) *1,00*
51,12*0,70*0,400 1,00 51,12 0,70 0,400 14,31
demolizione muro via Plava lato SX (pilastrini) *12,00*
0,40*0,60*[3,00+0,20] 12,00 0,40 0,60 3,200 9,22
demolizione muro via Plava ingresso nuovo parcheggio
(basamento) *1,00*7,00*0,70*0,400 1,00 7,00 0,70 0,400 1,96
demolizione muro via Plava ingresso nuovo parcheggi
(pilastrini) *2,00*0,40*0,60*[3,00+0,20] 2,00 0,40 0,60 3,200 1,54
demolizione muro via Plava lato DX (basamento) *1,00*
55,53*0,70*0,400 1,00 55,53 0,70 0,400 15,55
demolizione muro via Plava lato DX (pilastrini) *13,00*
55,53*0,70*0,400 13,00 55,53 0,70 0,400 202,13
demolizione muro via Plava/V. Anselmetti ricostuito dalla
FIAT (basamento) *1,00*38,00*0,70*0,400 1,00 38,00 0,70 0,400 10,64
demolizione muro via Plava/V. Anselmetti ricostuito dalla
FIAT (pilastrini) *9,00*0,40*0,70*[3,00+0,20] 9,00 0,40 0,70 3,200 8,06

Parziale m³ 271,41

SOMMANO m³ 271,41 195,68 53.109,51

6 / 6 Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi
D1.01.08. spessore, misurate nella loro superficie reale.

Per:
demolizione muro esistente ex piazzale FIAT:
rimozione pietra muro via Plava lato SX muro in curva
verso  ingresso 21 FIAT
rimozione pietra muro muro via Plava lato SX *1,00*
51,12*0,600 1,00 51,12 0,600 30,67
rimozione pietra muro via Plava ingresso nuovo
parcheggio *1,00*7,00*0,600 1,00 7,00 0,600 4,20
rimozione pietra muro muro via Plava lato DX *1,00*
55,53*0,600 1,00 55,53 0,600 33,32
rimozione pietra  muro via Plava/V. Anselmetti ricostuito
dalla FIAT muro *9,00*38,00*0,600 9,00 38,00 0,600 205,20

Parziale m² 273,39

SOMMANO m² 273,39 14,71 4.021,57

7 / 7 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in
D1.01.07.a. condizioni di minima difficoltà. Per piante di alte zza da

m 11 a m 20.
Per:
abbattimento piante interno ex area FIAT lungo via
Ansemetti *58,00 58,00

SOMMANO cad. 58,00 149,18 8.652,44

8 / 8 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in
D1.01.07.b. condizioni di media difficoltà. Per piante di altez za da

m 11 a m 20.
Per:
abbattimento piante interno ex area FIAT lungo via Plava *
3,00 3,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 3,00 113.722,37
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R I P O R T O 3,00 113.722,37

SOMMANO cad. 3,00 336,50 1.009,50

9 / 9 Rimozione di chiusini e caditoie esistenti.
E.01.03. Per:

ex zona asfaltata *16,00 16,00
ex zona asfaltata *9,00 9,00

SOMMANO cad. 25,00 65,50 1.637,50

10 / 10 Smontaggio di guard-rails esistenti.
D1.01.06. Per:

rimozione guard-rail solo a delimitazione sottopasso
ricadende in nuova area verde escluso quindi il tratto che
rimane nell'area del Lotto 2
rimozione guard-rail del sottopasso *20,50 20,50 20,50
rimozione guard-rail del sottopasso *10,50 10,50 10,50
rimozione guard-rail del sottopasso *56,00 56,00 56,00

SOMMANO m 87,00 10,90 948,30

11 / 11 Compenso in deduzione per vendita a rottame del
D1.01.12. materiale ferroso di recupero dalle demolizioni.

Per:
demolizione muro esistente ex piazzale FIAT:
Vedi voce "Rimozione di opere in ferro di ...":
Vedi voce n° 3 [kg.  4.801,50] 4.801,50
Vedi voce "Rimozione e Chiusini e caditoie esistenti"
Vedi voce n° 9 [cad.  25,00] *25,000 25,000 625,00
Vedi voce "Smontaggio di guard-rails esistenti.":
solo onda
Vedi voce n° 10 [m  87,00] *10,000 10,000 870,00

SOMMANO kg 6.296,50 -0,14 -881,51

Parziale DEMOLIZIONI  (SbCat 1) euro 116.436,16

DEMOLIZIONI I.E.  (SbCat 14)

12 / 253 Rimozione impianto elettrico su muro.
I.00.01. Per:

demolizione muro esistente ex piazzale FIAT:
smontaggio impianto illuminazione piazzale a muro *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2.435,00 2.435,00

Parziale DEMOLIZIONI I.E.  (SbCat 14) euro 2.435,00
Parziale DEMOLIZIONI, muro, aiuole, alberi...  (Cat 1)

euro 118.871,16
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 118.871,16
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R I P O R T O 118.871,16

PARCHEGGIO via Plava  (Cat 2)
DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

13 / 303 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in
D1.01.07.b. condizioni di media difficoltà. Per piante di altez za da

m 11 a m 20.
Per:
parcheggio via Plava:
abbattimento piante interno ex area FIAT lungo via Plava *
15,00 15,00

SOMMANO cad. 15,00 336,50 5.047,50

14 / 304 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
parcheggio via Plava:
taglio su carreggiata Via Plava per rimozione e recupero
cordoli in pietra delimitanti marciapiede da demolire per
ingresso nuovo parcheggio *2,00*2,25 2,00 2,25 4,50
taglio su carreggiata Via Plava per rimozione e recupero
cordoli in pietra delimitanti marciapiede da demolire per
ingresso nuovo parcheggio *1,00*26,50 1,00 26,50 26,50
taglio su area asfaltata interno piazzale per rimozione e
recupero cordoli in pietra delimitanti aiuola esistente da
demolire e ricostruire all'interno nuovo parcheggio *1,00*
138,00 1,00 138,00 138,00
taglio su area asfaltata interno piazzale lato Via Anselmetti
per rimozione e recupero cordoli in pietra delimitanti aiuola
esistente da demolire  da usare per il parcheggio nuovo di
Via Plava *1,00*35,00 1,00 35,00 35,00

Parziale m 204,00
taglio su area asfaltata interno piazzale per demolizione
base in cls tettoia in ferro esistente da rimuovere *1,00*
136,00 1,00 136,00 136,00
taglio su area asfaltata interno piazzale per demolizione
base in cls fabbricato WC esistente da rimuovere *1,00*
26,50 1,00 26,50 26,50

Parziale m 162,50
taglio su area asfaltata interno piazzale per area verde N/
O *1,00*81,00 1,00 81,00 81,00
taglio su area asfaltata interno piazzale per  area verde
semicerchio *1,00*16,00 1,00 16,00 16,00
taglio su area asfaltata interno piazzale per delimitazione
parcheggio verde *1,00*39,00 1,00 39,00 39,00
taglio su area asfaltata interno piazzale per delimitazione
parcheggio verde *1,00*40,00 1,00 40,00 40,00
taglio su area asfaltata interno piazzale per delimitazione
marciapiede/parcheggio verde *1,00*12,00 1,00 12,00 12,00
taglio su area asfaltata interno piazzale per delimitazione
marciapiede/parcheggio verde *1,00*12,00 1,00 12,00 12,00
taglio su area asfaltata interno piazzale per delimitazione
parcheggio verde *1,00*40,00 1,00 40,00 40,00
taglio su area asfaltata interno piazzale per  area verde
semicerchio *1,00*16,00 1,00 16,00 16,00
taglio su area asfaltata interno piazzale per area verde S/
E *1,00*37,00 1,00 37,00 37,00
taglio su marciapiede via Plava raccordo *2,00*2,00 2,00 2,00 4,00
taglio su area asfaltata per marciapiedi ingresso *2,00*
5,00 2,00 5,00 10,00
taglio su area asfaltata per marciapiedi ingresso *2,00*
14,00 2,00 14,00 28,00
taglio su area asfaltata per marciapiedi delimitazione con il
Lotto 1 *1,00*112,00 1,00 112,00 112,00
taglio su area asfaltata per marciapiedi delimitazione con il
Lotto 1 *1,00*114,00 1,00 114,00 114,00

Parziale m 561,00

SOMMANO m 927,50 5,19 4.813,73

15 / 305 Estrazione manuale o con mezzo meccanico, di guide
D1.01.03. o cordoni in materiale lapideo o cls. normale 12/15  cm.

Per:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 128.732,39



L2575 PEA TSS CME 01   OPERE DI URBANIZZAZIONE GEN 2015 
TNE RIQUALIFICAZIONE ZONA "C" - AREA MIRAFIORI ZONA URBANA CONSOLIDATA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (IN) pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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parcheggio via Plava:
rimozione cordoli in pietra per successivo recupero per
nuovi marciapiedi ingresso nuovo parcheggio e
delimitazione area verde ricostruita interno parchegghio:
estrazione cordoli in pietra delimitanti marciapiede Via
Plava da demolire per ingresso nuovo parcheggio *1,00*
14,00 1,00 14,00 14,00
estrazione cordoli in pietra delimitanti aiuola esistente Via
Plava da demolire e ricostruire all'interno parcheggio *
1,00*138,00 1,00 138,00 138,00
estrazione cordoli in pietra delimitanti aiuola esistente da
demolire interno piazzale lato Via Anselmetti  da usare per
il parcheggio nuovo di Via Plava  *1,00*35,00 1,00 35,00 35,00

Parziale m 187,00

SOMMANO m 187,00 18,25 3.412,75

16 / 306 Demolizione di opere in conglomerato semplice o
D1.01.04. leggermente armato.

Per:
parcheggio via Plava:
demolizione base cls/c.a. leggermente armato si
considera spessore di 15 cm:
interno piazzale per demolizione base in cls tettoia in ferro
esistente da rimuovere *635,00*0,150 635,00 0,150 95,25
interno piazzale per demolizione base in cls sotto
fabbricato WC esistente da rimuovere *38,00*0,150 38,00 0,150 5,70

Parziale m³ 100,95

SOMMANO m³ 100,95 104,07 10.505,87

17 / 307 Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi ,
D1.01.02.a. aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc.

Per:
parcheggio via Plava:
demolizione marciapiede:
marciapiede esistente Via Plava per ingresso nuovo
parcheggio *1,00*26,50*4,50 1,00 26,50 4,50 119,25

Parziale m² 119,25
demolizione area verde aiuola esclusi alberi esistenti:
aiuola esistente, dietro muro, interno piazzale degradata
da ricostruire di cui zona centrale per ingresso nuovo
parcheggio *1,00*118,00*3,00 1,00 118,00 3,00 354,00

Parziale m² 354,00
demolizione sede bitumata:
sede bitumata interno piazzale per rampa di raccordo
ingresso nuovo parcheggio *1,00*12,00*5,00 1,00 12,00 5,00 60,00
sede bitumata interno piazzale per nuovi marciapiedi
interni nuovo parcheggio *4,00*12,000 4,00 12,000 48,00
sede bitumata interno piazzale per nuovi marciapiedi
interni nuovo parcheggio *2,00 2,00
sede bitumata interno piazzale per area verde N/O *1,00*
130,000 1,00 130,000 130,00
sede bitumata interno piazzale per area verde
semicerchio *1,00*40,000 1,00 40,000 40,00
sede bitumata interno piazzale parcheggio verde *1,00*
394,000 1,00 394,000 394,00
sede bitumata interno interno piazzale per marciapiede N/
O *1,00*12,000 1,00 12,000 12,00
sede bitumata interno interno piazzale per marciapiede S/
E *1,00*12,000 1,00 12,000 12,00
sede bitumata interno piazzale parcheggio verde *1,00*
195,000 1,00 195,000 195,00
sede bitumata interno piazzale per area verde
semicerchio *1,00*20,000 1,00 20,000 20,00
sede bitumata interno piazzale per area verde S/E *1,00*
113,000 1,00 113,000 113,00

Parziale m² 1.026,00
sede bitumata interno piazzale per marciapiede
delimitazione con il Lotto 1 *1,00*176,000 1,00 176,000 176,00

Parziale m² 176,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.675,25 142.651,01
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marciapiedi via Plava:
demolizione fascia di marciapiede N/O via Plava tangente
muro demolito da ripristinare *1,00*45,50*0,50 1,00 45,50 0,50 22,75
demolizione fascia di marciapiede S/E via Plava tangente
muro demolito da ripristinare *1,00*41,50*0,50 1,00 41,50 0,50 20,75
demolizione fascia di marciapiede S/E via Plava tangente
muro demolito da ripristinare *1,00*4,45*0,50 1,00 4,45 0,50 2,23
demolizione fascia di marciapiede S/E via Plava tangente
muro demolito da ripristinare *1,00*4,20*0,50 1,00 4,20 0,50 2,10

Parziale m² 47,83

SOMMANO m² 1.723,08 18,55 31.963,13

18 / 308 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie.
D1.01.10. Per:

parcheggio via Plava:
rimozione tettoia copertura ex parcheggio demolito in area
interno piazzale per nuovo parcheggio via Plava *633,00*
15,000 633,00 15,000 9.495,00

SOMMANO kg. 9.495,00 0,85 8.070,75

19 / 309 Compenso in deduzione per vendita a rottame del
D1.01.12. materiale ferroso di recupero dalle demolizioni.

Per:
parcheggio via Plava:
recupero ferro rottamato tettoia ex parcheggio interno
area nuovo parcheggio:
a dedurre quantitativo venduto:
Vedi voce n° 308 [kg.  9.495,00] 9.495,00

SOMMANO kg 9.495,00 -0,14 -1.329,30

20 / 310 Demolizione completa di fabbricati sino al piano di
D1.01.11. spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno

Per:
parcheggio via Plava:
via Plava area interna nuovo parcheggio:
demolizione del fabbricato ad uso bagno (wc): *7,50*2,50*
3,000 7,50 2,50 3,000 56,25

SOMMANO m³ 56,25 14,06 790,88

21 / 326 Demolizione di vasche interrate per lavaggio
D1.01.13. autoveicoli.

Per:
area interna nuovo parcheggio Via Plava:
rimozione vasche esistenti interrate per alloggio sistema
lavaggio autoveicoli *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16.900,00 16.900,00

22 / 363 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
interno al parcheggio verso area verde via Plava *2,00*
110,00 2,00 110,00 220,00
interno al parcheggio verso parcheggi verde *2,00*110,00 2,00 110,00 220,00

SOMMANO m 440,00 5,19 2.283,60

23 / 364 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
D1.01.02.b. del materiale utilizzabile entro la distanza massim a di

metri 300.
Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
questo materiale verrà smaltito come bitume CER 17 03
01
interno al parcheggio verso area verde via Plava *1,00*

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 201.330,07
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110,00*0,80 1,00 110,00 0,80 88,00
interno al parcheggio verso parcheggi verde *1,00*
110,00*0,80 1,00 110,00 0,80 88,00

SOMMANO m² 176,00 10,95 1.927,20

Parziale DEMOLIZIONI  (SbCat 1) euro 84.386,11

SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2)

24 / 372 Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a
D1.02.02. pareti verticali, per profondita fino a 1,5 m.

Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
interno al parcheggio verso area verde via Plava *1,00*
110,00*0,80*1,500 1,00 110,00 0,80 1,500 132,00
interno al parcheggio verso parcheggi verde *1,00*
110,00*0,80*1,500 1,00 110,00 0,80 1,500 132,00

SOMMANO m³ 264,00 14,34 3.785,76

25 / 373 Calcestruzzo per uso non strutturale Classe di
D2.04.01.a. resistenza a compressione minima C12/15 (già Rck >/ =

150 daN/cm²).
Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
interno al parcheggio verso area verde via Plava *1,00*
110,00*0,80*[(0,15+0,400+0,15)] 1,00 110,00 0,80 0,700 61,60
interno al parcheggio verso parcheggi verde *1,00*
110,00*0,80*[(0,15+0,400+0,15)] 1,00 110,00 0,80 0,700 61,60

Parziale m³ 123,20
a dedurre:
volume tubazione
Vedi voce "Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 400
mm in PVC ... SN=8 kN/m².":
Vedi voce n° 371 [m  220,00] *[3,14*0,20^2] 0,126 -27,72

Parziale m³ -27,72

Sommano positivi m³ 123,20
Sommano negativi m³ -27,72

SOMMANO m³ 95,48 103,60 9.891,73

26 / 374 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
D1.02.06. scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere.
Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
Vedi voce "Scavo a sezione obbligata, in vie...":
Vedi voce n° 372 [m³  264,00] 264,00

Parziale m³ 264,00
a dedurre:
sottofondo, rinfianco e ricoprimento:
Vedi voce "Calcestruzzo per uso non strutturale ...":
Vedi voce n° 373 [m³  95,48] -95,48
volume tubazione:
Vedi voce "Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 400
mm in PVC ... SN=8 kN/m².":
Vedi voce n° 371 [m  220,00] *[3,14*0,20^2] 0,126 -27,72

Parziale m³ -123,20

Sommano positivi m³ 264,00
Sommano negativi m³ -123,20

SOMMANO m³ 140,80 7,97 1.122,18

Parziale SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2) euro 14.799,67

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 218.056,94
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 218.056,94

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO  (SbCat 3)

27 / 375 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
marciapiedi via Plava:
Vedi voce "Demolizione di pavimentazione stradale,
marciapiedi, aiuole ...":
N.B. si considera una profondità media di scavo di (32,00-
17,00 cm) 15 cm oltre allo strato bitumato:
Vedi voce n° 307 [m²  1.723,08] *1,00*0,150 1,00 0,15 0 258,46

Parziale m³ 258,46
<<N.B.: per questo materiale in esubero è prevista la
campionatura e lo smalitimento in discarica, tale onere è
già compensato nei relativi prezzi di elenco>>

SOMMANO m³ 258,46 2,92 754,70

28 / 376 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Scavo a sezione obbligata, in vie già
sistemate, a pareti verticali, per prof...":
Vedi voce n° 372 [m³  264,00] 264,00

Parziale m³ 264,00
a dedurre:
Vedi voce "Reinterro degli scavi in genere, con le materie
..."
Vedi voce n° 374 [m³  140,80] -140,80

Parziale m³ -140,80
<<N.B.: per questo materiale in esubero è prevista la
campionatura e lo smalitimento in discarica con relativo
prezzo di elenco>>

Sommano positivi m³ 264,00
Sommano negativi m³ -140,80

SOMMANO m³ 123,20 2,92 359,74

29 / 377 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).
Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.:"
Vedi voce n° 376 [m³  123,20] 123,20

SOMMANO m³ 123,20 7,65 942,48

30 / 378 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e
D1.03.03. rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* > in

Colonna B.
Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto a qualsiasi distanza di
materie di scavo discariche autorizzate (escluso oneri
smaltimanto).":
peso specifico materiare scavato 1,80 t
Vedi voce n° 377 [m³  123,20] *1,800 1,800 221,76

SOMMANO t 221,76 11,75 2.605,68

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 222.719,54
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R I P O R T O 222.719,54

31 / 379 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).
Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
gestione delle terre e rocce da scavo:
gestione delle terre e rocce da scavo materiale bituminoso
precedentemete rimosso sp. 17 cm:
Vedi voce "Disfacimento di pavimentazione con
accatastamento ...":
Vedi voce n° 364 [m²  176,00] *0,170 0,170 29,92

SOMMANO m³ 29,92 7,65 228,89

32 / 380 Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele
D1.03.04. bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03

01>.
Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.:"
peso specifico materiare scavato 1,90 t
Vedi voce n° 379 [m³  29,92] *1,900 1,900 56,85

SOMMANO t 56,85 7,15 406,48

33 / 400 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
gestione delle terre e rocce da scavo:
alimentazione impianto di illuminazione pubblica
parcheggio via Plava:
Vedi voce "Formazione di cavidotto semplice interrato Øe
110 mm PEAD corrugato, in pavimentazione stradale ...":
Vedi voce n° 282 [m  32,00] *1,00*0,40*0,900 1,00 0,4 0 0,900 11,52
Vedi voce "Formazione di cavidotto doppio interrato Øe
110 mm PEAD corrugato, in pavimentazione stradale ...":
Vedi voce n° 283 [m  112,50] *1,00*0,40*0,900 1,00 0, 40 0,900 40,50
Vedi voce "Pozzetto in cls cementizio per impianto
elettrico 50x50xH: 90/70...":
Vedi voce n° 284 [cad.  4,00] *1,00*0,60*0,60*0,900 1,00 0,60 0,60 0,900 1,30
Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo
prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 30x26x20
cm.
Vedi voce n° 285 [cad.  0,00] *1,00*0,40*0,50*0,900 1,00 0,40 0,50 0,900
Vedi voce "Basamento in conglomerato cementizio RBK
...":
Vedi voce n° 286 [cad.  4,00] *1,00*0,90*0,90*1,000 1,00 0,90 0,90 1,000 3,24

Parziale m³ 56,56
<<N.B.: per questo materiale in esubero è prevista la
campionatura e lo smalitimento in discarica, tale onere è
già compensato nei relativi prezzi di elenco>>

SOMMANO m³ 56,56 2,92 165,16

34 / 453 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).
Per:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce n° 306 [m³  100,95] 100,95

SOMMANO m³ 100,95 7,65 772,27

35 / 454 Conferimento in discarica CER 17 09 04 <rifiuti mis ti
D1.03.05. dell'attività di costruzione e demolizione, ...>.

Per:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 224.292,34
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R I P O R T O 224.292,34

parcheggio via Plava:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.:"
peso specifico materiare scavato 2,10 t
Vedi voce n° 453 [m³  100,95] *2,100 2,100 212,00

SOMMANO t 212,00 8,70 1.844,40

Parziale GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
(SbCat 3) euro 8.079,80

SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 7)

36 / 311 Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità
F.01.01.a. filtrante in TNT 300 g/m².

Per:
parcheggio via Plava:
area parcheggio con masselli di cls a verde *1,00*400,000 1,00 400,000 400,00
area parcheggio con masselli di cls a verde *1,00*402,000 1,00 402,000 402,00

SOMMANO m² 802,00 1,73 1.387,46

37 / 312 Provvista e stesa di misto naturale stabilizzato a
F.01.05.a. cemento compresa la compattazione.

Per:
parcheggio via Plava:
Vedi voce "Provvista e stesa di rivestimento ad ampia
capacità filtrante in TNT 300g/mq":
Vedi voce n° 311 [m²  802,00] *0,100 0,100 80,20

SOMMANO m³ 80,20 64,20 5.148,84

38 / 313 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato p er
F.01.04.a. fondazioni stradali eseguito a mano.

Per:
parcheggio via Plava:
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede SX via
Plava tangente muro demolito N/O *1,00*45,50*0,50*
0,100 1,00 45,50 0,50 0,100 2,28
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede SX via
Plava tangente muro demolito S/E *1,00*41,50*0,50*0,100 1,00 41,50 0,50 0,100 2,08
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede SX via
Plava tangente muro demolito S/E *1,00*6,45*0,50*0,100 1,00 6,45 0,50 0,100 0,32
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede SX via
Plava tangente muro demolito S/E *1,00*4,20*0,50*0,100 1,00 4,20 0,50 0,100 0,21

SOMMANO m³ 4,89 73,10 357,46

39 / 314 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato p er
F.01.04.b. fondazioni stradali eseguito a macchina.

Per:
parcheggio via Plava:
sottofondo per carreggiata nuovo parcheggio Via Plava:
ex area rimossa della base in cls tettoia in ferro *484,00*
0,100 484,00 0,100 48,40
ex area rimossa della base ex WC *20,00*0,300 20,00 0,300 6,00

SOMMANO m³ 54,40 55,00 2.992,00

40 / 315 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato s p.
F.01.06.a. cm 10 di cls e cm 10 di misto granulare.

Per:
parcheggio via Plava:
sottofondo per nuovi marciapiedi interno nuovo
parcheggio Via Plava: *1,00*35,000 1,00 35,000 35,00
sottofondo per nuovi marciapiedi interno nuovo
parcheggio Via Plava: *1,00*32,000 1,00 32,000 32,00
sottofondo per nuovi marciapiedi interno nuovo
parcheggio Via Plava: *2,00*20,000 2,00 20,000 40,00
sottofondo per nuovi marciapiedi interno nuovo
parcheggio Via Plava: *2,00*24,000 2,00 24,000 48,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 155,00 236.022,50



L2575 PEA TSS CME 01   OPERE DI URBANIZZAZIONE GEN 2015 
TNE RIQUALIFICAZIONE ZONA "C" - AREA MIRAFIORI ZONA URBANA CONSOLIDATA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (IN) pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 155,00 236.022,50

sottofondo per nuovi marciapiedi interno nuovo
parcheggio Via Plava: *2,00*12,000 2,00 12,000 24,00
sottofondo per nuovi marciapiedi interno nuovo
parcheggio Via Plava: *1,00*176,000 1,00 176,000 176,00
sottofondo per nuovi marciapiedi interno nuovo
parcheggio Via Plava divisione Lotto 1 *1,00*176,000 1,00 176,000 176,00

SOMMANO m² 531,00 19,68 10.450,08

41 / 316 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato s p.
F.01.06.b. cm 10 di cls e cm 30 di misto granulare eseguito a

mano.
Per:
marciapiedi via Plava:
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede SX via
Plava tangente muro demolito N/O *1,00*45,50*0,50 1,00 45,50 0,50 22,75
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede SX via
Plava tangente muro demolito S/E *1,00*41,50*0,50 1,00 41,50 0,50 20,75
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede SX via
Plava tangente muro demolito S/E *1,00*6,45*0,50 1,00 6,45 0,50 3,23
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede SX via
Plava tangente muro demolito S/E *1,00*4,20*0,50 1,00 4,20 0,50 2,10

SOMMANO m² 48,83 30,70 1.499,08

Parziale SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 7) euro 21.834,92

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 8)

42 / 317 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
F.02.01.a. scarificatrice a freddo della strada, per profondit à

media di cm 1.
Per:
parcheggio via Plava:
scarifica leggera sede bitumata piazzale per nuovo
parcheggio *2121,00 2.121,00

Parziale m² 2.121,00
scarifica leggera sede bitumata marciapiedi
per ripristino fascia di marciapiede SX via Plava tangente
muro demolito N/O *1,00*45,50*1,70 1,00 45,50 1,70 77,35
per ripristino fascia di marciapiede SX via Plava tangente
muro demolito S/E *1,00*41,50*1,70 1,00 41,50 1,70 70,55
per ripristino fascia di marciapiede SX via Plava tangente
muro demolito S/E *1,00*6,45*1,70 1,00 6,45 1,70 10,97
per ripristino fascia di marciapiede SX via Plava tangente
muro demolito S/E *1,00*4,20*1,70 1,00 4,20 1,70 7,14

Parziale m² 166,01

SOMMANO m² 2.287,01 2,81 6.426,50

43 / 318 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.
F.02.04.c. medio 15 cm.

Per:
parcheggio via Plava:
sottofondo per carreggiata nuovo parcheggio Via Plava:
sottofondo area rimozione base cls tettoia in ferro e
ingresso via Plava *484,00 484,00

SOMMANO m² 484,00 20,52 9.931,68

44 / 319 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.
F.02.04.d. medio 15 cm a mano.

Per:
parcheggio via Plava:
sottofondo per carreggiata nuovo parcheggio Via Plava:
sottofondo area rimozione base cls fabbricato uso WC *
20,00 20,00

SOMMANO m² 20,00 24,90 498,00

45 / 320 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin oso

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 264.827,84
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F.02.07.a. per strato d'usura. a) per uno spessore compresso d i
cm 3,00.
Per:
parcheggio via Plava:
nuovo parcheggio Via Plava area asfaltata *2600,00 2.600,00

SOMMANO m² 2.600,00 5,47 14.222,00

46 / 321 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin oso
F.02.07.b. per strato d'usura. b) per ogni centimetro in più.

Per:
parcheggio via Plava:
nuovo parcheggio Via Plava area asfaltata
ricarica di 1 cm per pendenze vedi voce "tappeto
bituminoso"
Vedi voce n° 320 [m²   2.600,00] *1,000 1,000 2.600,00

SOMMANO cm*m² 2.600,00 1,71 4.446,00

47 / 322 Formazione di pavimento per marciapiedi del
F.02.10.a. tipo"asfalto colato". Per uno spessore pari a 2 cm.

Per:
parcheggio via Plava:
ripristino marciapiedi via Plava precedentemente
scarificati:
ripristino fascia di marciapiede SX via Plava tangente
muro demolito N/O *1,00*45,50*1,70 1,00 45,50 1,70 77,35
ripristino fascia di marciapiede SX via Plava tangente
muro demolito S/E *1,00*41,50*1,70 1,00 41,50 1,70 70,55
ripristino fascia di marciapiede SX via Plava tangente
muro demolito S/E *1,00*6,45*1,70 1,00 6,45 1,70 10,97
ripristino fascia di marciapiede SX via Plava tangente
muro demolito S/E *1,00*4,20*1,70 1,00 4,20 1,70 7,14

SOMMANO m² 166,01 25,76 4.276,42

48 / 323 Formazione di pavimento per marciapiedi del
F.02.10.b. tipo"asfalto colato". Per uno spessore pari a 3 cm.

Per:
parcheggio via Plava:
nuovi marciapiedi interno nuovo parcheggio Via Plava *
2,00*20,000 2,00 20,000 40,00
nuovi marciapiedi interno nuovo parcheggio Via Plava *
2,00*24,000 2,00 24,000 48,00
nuovi marciapiedi interno nuovo parcheggio Via Plava *
2,00*12,000 2,00 12,000 24,00
nuovi marciapiedi interno nuovo parcheggio Via Plava
separazione Lotto 1 *1,00*176,000 1,00 176,000 176,00

Parziale m² 288,00
nuovi marciapiedi via Plava ingresso nuovo parcheggio *
1,00*35,000 1,00 35,000 35,00
nuovi marciapiedi via Plava ingresso nuovo parcheggio *
1,00*32,000 1,00 32,000 32,00

Parziale m² 67,00
marciapiedi via Plava:
per ripristino fascia di marciapiede SX via Plava tangente
muro demolito N/O *1,00*45,50*0,50 1,00 45,50 0,50 22,75
per ripristino fascia di marciapiede SX via Plava tangente
muro demolito S/E *1,00*41,50*0,50 1,00 41,50 0,50 20,75
per ripristino fascia di marciapiede SX via Plava tangente
muro demolito S/E *1,00*6,45*0,50 1,00 6,45 0,50 3,23
per ripristino fascia di marciapiede SX via Plava tangente
muro demolito S/E *1,00*4,20*0,50 1,00 4,20 0,50 2,10

Parziale m² 48,83

SOMMANO m² 403,83 35,83 14.469,23

49 / 324 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente .
F.02.02. Per:

parcheggio via Plava:
Vedi voce "Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo
bituminoso per strato d'usura...":

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 302.241,49
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Vedi voce n° 320 [m²   2.600,00] 2.600,00
Vedi voce "Formazione di pavimento per marciapiedi del
tipo"asfalto colato"...":
Vedi voce n° 322 [m²  166,01] 166,01
Vedi voce n° 323 [m²  403,83] 403,83

SOMMANO m² 3.169,84 0,68 2.155,49

50 / 325 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al
F.02.03. 55% di bitume.

Per:
parcheggio via Plava:
Vedi voce "Preparazione di pavimentazione bituminosa
...":
Vedi voce n° 324 [m²   3.169,84] 3.169,84

SOMMANO m² 3.169,84 0,41 1.299,63

51 / 381 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.
F.02.04.d. medio 15 cm a mano.

Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
ripristino pavimentazione bituminosa:
interno al parcheggio verso area verde via Plava *1,00*
110,00*[0,10+0,80+0,10] 1,00 110,00 1,00 110,00
interno al parcheggio verso parcheggi verde *1,00*
110,00*[0,10+0,80+0,10] 1,00 110,00 1,00 110,00

SOMMANO m² 220,00 24,90 5.478,00

Parziale PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 8) euro 63.202,95

CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI
LAPIDEE  (SbCat 9)

52 / 327 Posa di "cordoli" guide rette o curve dello spessor e di
F.03.02. 12 cm in gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pietra di

Luserna.
Per:
parcheggio via Plava:
posa di cordoli in pietra precedentemente estratti e
recuperati per uniformità con l'esistente:
cordoli in pietra delimitanti nuovo marciapiede per
ingresso nuovo parcheggio *1,00*33,00 1,00 33,00 33,00
cordoli in pietra delimitanti nuovo marciapiede per
ingresso nuovo parcheggio *1,00*32,00 1,00 32,00 32,00
cordoli in pietra delimitanti raccordo disabili *2,00*3,80 2,00 3,80 7,60
cordoli in pietra delimitanti nuovo marciapiede per
ingresso nuovo parcheggio *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00
cordoli in pietra delimitanti nuovo marciapiede per
ingresso nuovo parcheggio *2,00*14,50 2,00 14,50 29,00
cordoli in pietra delimitanti nuovo marciapiede per
ingresso nuovo parcheggio *2,00*12,00 2,00 12,00 24,00
cordoli in pietra delimitanti raccordo disabili *4,00*5,00 4,00 5,00 20,00
cordoli in pietra delimitanti nuovo marciapiede divisione
Lotto 1 *1,00*104,50 1,00 104,50 104,50
cordoli in pietra delimitanti area verde ricostruita nel nuovo
parcheggio *2,00*16,00 2,00 16,00 32,00
cordoli in pietra delimitanti area verde ricostruita nel nuovo
parcheggio *2,00*10,00 2,00 10,00 20,00
cordoli in pietra delimitanti parcheggio verde *4,00*40,00 4,00 40,00 160,00

SOMMANO m 482,10 17,62 8.494,60

53 / 328 Riutilizzo di "cordoli" guide rette o curve dello s p. da
F.03.03. 12 a 65 cm in materiale lapideo o cls precedentemen te

rimossi.
Per:
parcheggio via Plava:
riutilizzo cordoli lapidei precedentemente estratti e
recuperati larghezza 12/15 cm si ritiene di utilizzare il 75%
Vedi voce "Estrazione manuale o con mezzo meccanico,
di guide...":

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 319.669,21
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R I P O R T O 319.669,21

Vedi voce n° 305 [m  187,00] *0,750 0,750 140,25

SOMMANO m 140,25 5,97 837,29

54 / 329 Fornitura di "cordoli" guide rette o curve dello sp  di 12
F.03.04. cm in gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pietra di Luserna.

Per:
marciapiedi via Plava:
nuovi cordoli lapidei larghezza 12/15 cm
Vedi voce "Posa di "cordoli" guide rette o curve ...":
Vedi voce n° 327 [m  482,10] 482,10
a dedurre:
Vedi voce "Riutilizzo di "cordoli2 guide rette o curve dello
....":
Vedi voce n° 328 [m  140,25] -140,25

Sommano positivi m 482,10
Sommano negativi m -140,25

SOMMANO m 341,85 35,50 12.135,68

55 / 330 Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls av ente
F.03.06. Rck>/=350 daN/cm² (12xH=25 cm).

Per:
parcheggio via Plava:
posa di cordoli in cls nuovi:
chiusura area asfaltata interno piazzale per delimitazione
area nuovo parcheggio a N/O *1,00*36,00 1,00 36,00 36,00
delimitazione marciapiede via Plava area verde
parcheggio *1,00*54,00 1,00 54,00 54,00
delimitazione marciapiede via Plava area verde
parcheggio *1,00*59,00 1,00 59,00 59,00
delimitazione marciapiede area parcheggio e Lotto 1 *
1,00*118,00 1,00 118,00 118,00

SOMMANO m 267,00 26,90 7.182,30

56 / 331 Fornitura di masselli drenanti in cls tipo "SENINI LE
F.03.09.a. PIETRE (50x33 sp. 8 cm) FOTOCATALITICI" o

equivalente.
Per:
parcheggio via Plava:
masselli in cls drenanti *2,00*400,000 2,00 400,000 800,00

SOMMANO m² 800,00 26,70 21.360,00

57 / 332 Posa di masselli drenanti in cls tipo "SENINI LE
F.03.09.b. PIETRE (50x33) spessore 8 cm" o equivalente.

Per:
parcheggio via Plava:
Vedi voce "Fornitura di masselli drenanti in cls...":
Vedi voce n° 331 [m²  800,00] 800,00

SOMMANO m² 800,00 17,70 14.160,00

Parziale CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI
STRADALI LAPIDEE  (SbCat 9) euro 64.169,87

MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI  (SbCat
10)

58 / 333 Rimozione di chiusini e caditoie esistenti.
E.01.03. Per:

parcheggio via Plava:
rimozione caditoie e chiusini esistenti interno nuovo
parcheggio *35,00 35,00

SOMMANO cad. 35,00 65,50 2.292,50

59 / 365 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale a bo cca
E.01.01.a. di lupo Tipo "PAM SELECTA" o equivalente.

Per:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 377.636,98
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parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
bocche di lupo parcheggio *6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 533,00 3.198,00

60 / 366 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale (GS)
E.01.01.b. D400 (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA 400" o

equivalente.
Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
caditoie parcheggio *9,00 9,00

SOMMANO cad. 9,00 364,00 3.276,00

61 / 367 Realizzazione di allaccio di pozzetto di ispezione su
E.01.08. condotta fognaria esistente.

Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
allaccio a quella esistente *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 1.260,00 1.260,00

62 / 368 Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, dell'alt ezza
E.01.06. fino a m 3,00.

Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
nuovi pozzetti d'ispezione in linea *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 863,30 863,30

63 / 369 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa
E.01.09.a. sferoidale del peso di 90 kg classe D400 con scritt a

SMAT.
Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
Vedi voce "Fornitura e posa di pozzetti di ispezione,
dell'altezza ...":
Vedi voce n° 368 [cad.  1,00] 1,00

SOMMANO cad. 1,00 249,58 249,58

Parziale MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI
(SbCat 10) euro 11.139,38

TUBAZIONI   (SbCat 11)

64 / 370 Fornitura e posa in opera tubi Øe 200 mm in PVC
E.02.01.b. rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m² SDR 34.

Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
allaccio caditoie parcheggio *9,00*2,00 9,00 2,00 18,00
allaccio bocche di lupo parcheggio *6,00*2,00 6,00 2,00 12,00

Parziale m 30,00
a dedurre 1 m già compreso nel prezzo della caditoia: *
9,00*1,00 9,00 1,00 -9,00
a dedurre 1 m già compreso nel prezzo della bocca di
lupo: *6,00*1,00 6,00 1,00 -6,00

Parziale m -15,00

Sommano positivi m 30,00
Sommano negativi m -15,00

SOMMANO m 15,00 72,10 1.081,50

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 387.565,36
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65 / 371 Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 400 mm in
E.02.02. PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1 SDR 34

SN=8 kN/m².
Per:
parcheggio via Plava:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
interno al parcheggio linea per bocca di lupo *1,00*110,00 1,00 110,00 110,00
interno al parcheggio linea pe caditoia *1,00*110,00 1,00 110,00 110,00

SOMMANO m 220,00 105,10 23.122,00

Parziale TUBAZIONI   (SbCat 11) euro 24.203,50

SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 12)

66 / 334 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a
G.01.01. bandiera in tubo di acciaio zincato.

Per:
parcheggio via Plava:
nuovi segnali *7,00 7,00

SOMMANO cad. 7,00 57,46 402,22

67 / 335 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.03. lamiera di alluminio circolare o ottagonale classe 2).

Ø600 mm.
Per:
parcheggio via Plava:
segnale di "STOP" uscita parcheggio *1,00 1,00
segnale di "divieto di accesso" uscita parcheggio lato
sinistro *1,00 1,00
segnale di "obbligo svolta a destra" uscita parcheggio lato
destro *1,00 1,00

SOMMANO cad. 3,00 65,84 197,52

68 / 336 Fornitura e posa opera di segnale stradale in allum inio
G.01.04.a. a forma quadrata o romboidale lato 600 mm, sp. 30/1 0,

Al, H.I.
Per:
parcheggio via Plava:
nuovo segnale indicazione parcheggio *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 73,81 73,81

69 / 337 Fornitura e posa opera di cartelli stradali in allu minio a
G.01.04.b. forma rettangolare lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, H.I

Per:
parcheggio via Plava:
nuovi segnali interno parcheggio posti auto riservati
disabili *4,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00 54,82 219,28

Parziale SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 12) euro 892,83

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 13)

70 / 338 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS ",
G.02.01. "30" ecc.

Per:
parcheggio via Plava:
scritta "STOP" uscita parcheggio colore bianco *1,00 1,00
scritta "frecce direzionali" parcheggio colore bianco *[8*2] 16,00 16,00
simbolo "parcheggio riservato disabili" colore giallo *4,00 4,00
scritta "BUS" fermata colore giallo *1,00 1,00

SOMMANO cad. 22,00 74,24 1.633,28

71 / 339 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 1 2/15
G.02.02. cm.

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 413.213,47
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Per:
parcheggio via Plava:
delimitazioni posti auto interno parcheggio:
delimitazione longitudinali posti auto interno parcheggio *
[1*2]*48,00 2,00 48,00 96,00
delimitazione longitudinali posti auto interno parcheggio *
[4*2]*40,00 8,00 40,00 320,00
delimitazione trasversali posti auto interno parcheggio *[2*
18]*5,00 36,00 5,00 180,00
delimitazione trasversali posti auto interno parcheggio *[2*
15]*10,00 30,00 10,00 300,00
delimitazione trasversali posti auto interno parcheggio *[2*
15]*5,00 30,00 5,00 150,00

Parziale m 1.046,00
linea corsia entrata/ uscita parcheggio *1,00*3,00 1,00 3,00 3,00
delimitazione parcheggio in linea marciapiede via Plava *
1,00*55,50 1,00 55,50 55,50
delimitazione parcheggio in linea marciapiede via Plava *
1,00*51,20 1,00 51,20 51,20

Parziale m 109,70
posti auto riservati interno parcheggio colore giallo *4,00*
19,00 4,00 19,00 76,00
delimitazione area fermata BUS riposizionata colore giallo
*1,00*20,00 1,00 20,00 20,00

Parziale m 96,00

SOMMANO m 1.251,70 0,68 851,16

72 / 340 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e
G.02.03. segnali orizzontali.

Per:
parcheggio via Plava:
passaggi pedonali accesso parcheggio *7,00*2,50*0,50 7,00 2,50 0,50 8,75
passaggi pedonali interno parcheggio *[4*5]*2,50*0,50 20,00 2,50 0,50 25,00
linea d'arresto uscita parcheggio *1,00*3,00*0,50 1,00 3,00 0,50 1,50
zebrature posti auto riservati interno parcheggio colore
giallo *4,00*5,00*1,20*0,500 4,00 5,00 1,20 0,500 12,00

SOMMANO m² 47,25 5,60 264,60

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 13) euro 2.749,04

I.P. OPERE EDILI  (SbCat 15)

73 / 282 Formazione di cavidotto semplice interrato Øe 110 m m
I.01.01.a. PEAD corrugato, in pav. stradale senza ripristino

bitumato.
Per:
<<N.B. il materiale scavato è sogetto a campinatura>>
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto parcheggio via Plava:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.43 a palo IP26(R)/
IP27(T) *1,00*8,00 1,00 8,00 8,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.44 a palo IP28(T)/
IP29(S) *1,00*8,00 1,00 8,00 8,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.45 a palo IP30(S)/
IP31(R) *1,00*8,00 1,00 8,00 8,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.45 a palo IP32(R)/
IP33(T) *1,00*8,00 1,00 8,00 8,00

SOMMANO m 32,00 39,20 1.254,40

74 / 283 Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm
I.01.02.c. PEAD corrugato, in pav. stradale e ripristino bitum ato.

Per:
<<N.B. il materiale scavato è sogetto a campinatura>>
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto parcheggio via Plava:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.41 a Pz.42 (vedi
su pista ciclabile)
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.42 a Pz.42int.
(vedi su pista ciclabile)

Parziale m 0,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 415.583,63
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cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.42 a Pz.43 (su
parcheggio) *1,00*27,00 1,00 27,00 27,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.43 a Pz.44 (su
parcheggio) *1,00*27,00 1,00 27,00 27,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.44 a Pz.45 (su
parcheggio) *1,00*31,50 1,00 31,50 31,50
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.45 a Pz.46 (su
parcheggio) *1,00*27,00 1,00 27,00 27,00

Parziale m 112,50

SOMMANO m 112,50 75,60 8.505,00

75 / 284 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico
I.01.04. 50x50xH: 90/70 con chiusino in ghisa D400.

Per:
<<N.B. il materiale scavato è sogetto a campinatura>>
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto parcheggio via Plava:
pozzetto per I.P. Pz 42 (pista ciclabile)

Parziale cad. 0,00
pozzetto per I.P. Pz 43 (parcheggio) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz 44 (parcheggio) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz 45 (parcheggio) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz 46 (parcheggio) *1,00 1,00

Parziale cad. 4,00

SOMMANO cad. 4,00 412,60 1.650,40

76 / 285 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo
I.01.05. prefabbricato in cls delle dimensioni interne di

30x26x20 cm.
Per:
<<N.B. il materiale scavato è sogetto a campinatura>>
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto parcheggio via Plava:
pozzetto per I.P. Pz 41int. (vedi pista ciclabile)
pozzetto per I.P. Pz 42int. (vedi pista ciclabile)

SOMMANO cad. 0,00 40,59 0,00

77 / 286 Basamento in conglomerato cementizio RBK 15 N/
I.01.06.b. mm² delle dimensioni 90x90x100 cm.

Per:
<<N.B. il materiale scavato è sogetto a campinatura>>
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto parcheggio via Plava:
basamenti per corpi illuminanti palo IP26(R)/IP27(T) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP28(T)/IP29(S) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP30(S)/IP31(R) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP32(R)/IP33(T) *1,00 1,00

SOMMANO cad. 4,00 128,81 515,24

78 / 287 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.
F.02.04.d. medio 15 cm a mano.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto parcheggio via Plava:
ripristino della pavimentazione bitumata:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.42 a Pz.43 (su
parcheggio) *1,00*27,00*0,40 1,00 27,00 0,40 10,80
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.43 a Pz.44 (su
parcheggio) *1,00*27,00*0,40 1,00 27,00 0,40 10,80
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.44 a Pz.45 (su
parcheggio) *1,00*31,50*0,40 1,00 31,50 0,40 12,60
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.45 a Pz.46 (su
parcheggio) *1,00*27,00*0,40 1,00 27,00 0,40 10,80

Parziale m² 45,00
ripristino della pavimentazione bitumata:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.43 a palo IP26(R)/
IP27(T) *1,00*3,00*0,40 1,00 3,00 0,40 1,20
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.44 a palo IP28(T)/
IP29(S) *1,00*3,00*0,40 1,00 3,00 0,40 1,20
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.45 a palo IP30(S)/
IP31(R) *1,00*3,00*0,40 1,00 3,00 0,40 1,20

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 48,60 426.254,27
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cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.45 a palo IP32(R)/
IP33(T) *1,00*3,00*0,40 1,00 3,00 0,40 1,20

Parziale m² 4,80

SOMMANO m² 49,80 24,90 1.240,02

Parziale I.P. OPERE EDILI  (SbCat 15) euro 13.165,06

I.P. OPERE ELETTRICHE  (SbCat 16)

79 / 288 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez.
I.02.01.b. mm² 1x10.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto parcheggio via Plava:
si considera un 20% di ricchezza:
dorsale Pista Ciclabile (1)(2)(3) e Parcheggio via Pava (8)
- 4 cavi da 10 mm²
dordali:
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.41 a Pz.42 (su
pista ciclabile) *[1*4]*15,00*1,200 4,00 15,00 1,200 72,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.42 a Pz.42int.
(su pista ciclabile)

Parziale m 72,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.42 a Pz.43 (su
parcheggio) *[1*4]*27,00*1,200 4,00 27,00 1,200 129,60
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.43 a Pz.44 (su
parcheggio) *[1*4]*27,00*1,200 4,00 27,00 1,200 129,60
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.44 a Pz.45 (su
parcheggio) *[1*4]*31,50*1,200 4,00 31,50 1,200 151,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.45 a Pz.46 (su
parcheggio) *[1*3]*27,00*1,200 3,00 27,00 1,200 97,20

Parziale m 507,60
alimentazione palo:
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.43 a palo
IP26(R)/IP27(T) *[2*3]*[8,00+(1,50)]*1,200 6,00 9,50 1,200 68,40
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.44 a palo
IP28(T)/IP29(S) *[2*3]*[8,00+(1,50)]*1,200 6,00 9,50 1,200 68,40
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.45 a palo
IP30(S)/IP31(R) *[2*3]*[8,00+(1,50)]*1,200 6,00 9,50 1,200 68,40
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.45 a palo
IP32(R)/IP33(T) *[2*3]*[8,00+(1,50)]*1,200 6,00 9,50 1,200 68,40

Parziale m 273,60

SOMMANO m 853,20 1,59 1.356,59

80 / 289 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez.
I.02.01.e. mm² 2x2,5.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto parcheggio via Plava:
si considera un 20% di ricchezza:
salite verticali al palo Parcheggio via Pava (8) - 1 cavo da
2*2,5 mm²
per corpi illuminanti palo IP26(R)/IP27(T) *[1*2]*8,20*
1,200 2,00 8,20 1,200 19,68
per corpi illuminanti palo IP28(T)/IP29(S) *[1*2]*8,20*
1,200 2,00 8,20 1,200 19,68
per corpi illuminanti palo IP30(S)/IP31(R) *[1*2]*8,20*
1,200 2,00 8,20 1,200 19,68
per corpi illuminanti palo IP32(R)/IP33(T) *[1*2]*8,20*
1,200 2,00 8,20 1,200 19,68

SOMMANO m 78,72 2,30 181,06

81 / 290 Fornitura e posa in opera di giunti di derivazione
I.02.02. unipolari e multipolare con muffole e resine isolan ti.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto parcheggio via Plava:
muffole per giunzione in linea su Pz42 *4,00 4,00
muffole per giunzione in linea su Pz.44 *4,00 4,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 8,00 429.031,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 429.031,94

SOMMANO cad. 8,00 68,37 546,96

82 / 291 Fornitura in opera di apparecchio illum. str. Tipo
I.02.03.b. "SCHRÉDER CITEA MIDI a 48 Led 500ma nw 75W" o

equivalente.
Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto parcheggio via Plava:
corpi illuminanti palo IP26(R)/IP27(T) *[1*2] 2,00 2,00
corpi illuminanti palo IP28(T)/IP29(S) *[1*2] 2,00 2,00
corpi illuminanti palo IP30(S)/IP31(R) *[1*2] 2,00 2,00
corpi illuminanti palo IP32(R)/IP33(T) *[1*2] 2,00 2,00

SOMMANO cad. 8,00 1.536,00 12.288,00

83 / 292 Fornitura in opera di braccetto doppio Tipo
I.02.04.b. "SCHRÉDER LUTECIA PMD doppio" o equivalente.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto parcheggio via Plava:
braccetto doppio corpi illuminanti palo IP26(R)/IP27(T) *
1,00 1,00
braccetto doppio corpi illuminanti palo IP28(T)/IP29(S) *
1,00 1,00
braccetto doppio corpi illuminanti palo IP30(S)/IP31(R) *
1,00 1,00
braccetto doppio corpi illuminanti palo IP32(R)/IP33(T) *
1,00 1,00

SOMMANO cad. 4,00 119,00 476,00

84 / 293 Posa in opera di apparecchio illuminante stradale
I.02.05. "SCHRÉDER CITEA e bracceto LUTECIA" o

equivalente.
Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto parcheggio via Plava:
Vedi voce "Fornitura in opera di apparecchio illum. str.
Tipo " SCHE...":
Vedi voce n° 291 [cad.  8,00] 8,00

SOMMANO cad. 8,00 64,00 512,00

85 / 294 Fornitura e posa in opera di palo conico per I.P.
I.02.07. secondo disegno IRIDE Torino H. tot. 9,00 m ft. 8,2 0 m.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto parcheggio via Plava:
palo IP26(R)/IP27(T) *1,00 1,00
palo IP28(T)/IP29(S) *1,00 1,00
palo IP30(S)/IP31(R) *1,00 1,00
palo IP32(R)/IP33(T) *1,00 1,00

SOMMANO cad. 4,00 1.038,00 4.152,00

Parziale I.P. OPERE ELETTRICHE  (SbCat 16) euro 19.512,61

SISTEMAZIONE A VERDE  (SbCat 18)

86 / 343 Fornitura di terra vegetale (agraria).
H.02.01.a. Per:

parcheggio via Plava:
ripristino n. 2 aiuole interno parcheggio demolite perchè in
stato di degrado:
aiuola longitudinale (inclusa in area denominata 3.1) *
170,50*0,600 170,50 0,600 102,30
aiuola  longitudinale (inclusa in area denominata 3.3) *
168,50*0,600 168,50 0,600 101,10

Parziale m³ 203,40
nuove aree verdi interno parcheggio:
aiuola trasversale fondo parcheggio (inclusa in area
denominata 3.1) *124,00*0,600 124,00 0,600 74,40
aiuola trasversale fondo parcheggio (inclusa in area
denominata 3.3) *130,00*0,600 130,00 0,600 78,00
aiuola interna parcheggio di attestamento (area
denominata 3.2) *40,00*0,600 40,00 0,600 24,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 379,80 447.006,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 379,80 447.006,90

aiuola interna parcheggio di attestamento (area
denominata 3.4) *40,00*0,600 40,00 0,600 24,00

Parziale m³ 200,40

SOMMANO m³ 403,80 12,07 4.873,87

87 / 344 Spandimento di materiali vari per spessori superior i a
H.02.01.b. cm 3, provvisti sfusi, sparsi con mezzi meccanici.

Per:
parcheggio via Plava:
posa di terra per aree verdi interno parcheggio:
Vedi voce "Fornitura di terra vegetale"
Vedi voce n° 343 [m³  403,80] 403,80

SOMMANO m³ 403,80 6,26 2.527,79

88 / 345 Fornitura di albero: Liquidambar styraciflua cfr=20 -25
H.02.02.b. ha=3.50 z

Per:
parcheggio via Plava:
nuovi alberi da viale per aree verdi interno parcheggio:
area verde 3.1 *12,00 12,00
area verde 3.3 *7,00 7,00

SOMMANO cad 19,00 296,22 5.628,18

89 / 346 Messa a dimora di alberi circonferenza del fusto
H.02.04.a. compresa  cm 20-25, con tre pali tutori. Buca di m

1.50x1.50x0.90
Per:
parcheggio via Plava:
messa a dimora di  alberi da viale per aree verdi interno
parcheggio:
Vedi voce "Liquidambar styraciflua"
Vedi voce n° 345 [cad  19,00] 19,00

SOMMANO cad 19,00 163,67 3.109,73

90 / 347 Fornitura di albero: Malus floribunda- m.alden. cfr =10-
H.02.03.a. 12 alb z

Per:
parcheggio via Plava:
nuovi alberi isolati o a macchia per aree verdi interno
parcheggio:
Malus Eleyi
area verde 3.3 *5,00 5,00
area verde 3.4 *2,00 2,00

Parziale cad 7,00
Malus Evereste
area verde 3.1 *1,00 1,00
area verde 3.2 *2,00 2,00
area verde 3.3 *2,00 2,00

Parziale cad 5,00
Malus Royalty
area verde 3.3 *3,00 3,00
area verde 3.4 *1,00 1,00

Parziale cad 4,00

SOMMANO cad 16,00 75,44 1.207,04

91 / 348 Fornitura di albero: Magnolia x soulangeana cfr=10- 12
H.02.03.b. ha=2.20 z

Per:
parcheggio via Plava:
nuovi alberi isolati o a macchia per aree verdi interno
parcheggio:
area verde 3.1 *2,00 2,00
area verde 3.2 *1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 108,65 325,95

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 464.679,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 464.679,46

92 / 349 Messa a dimora di alberi circonferenza del fusto
H.02.04.b. compresa  cm 10-12, con tre pali tutori. Buca di m

1.00x1.00x0.70
Per:
parcheggio via Plava:
messa a dimora di  alberi isolati o a macchia  per aree
verdi interno parcheggio:
Vedi voce "Malus floribunda"
Vedi voce n° 347 [cad  16,00] 16,00
Vedi voce "Magnolia x soulangeana"
Vedi voce n° 348 [cad  3,00] 3,00

SOMMANO cad 19,00 80,86 1.536,34

93 / 350 Fornitura e posa di anello di protezione basale
H.02.05. individuale formato da tubo in PVC zigrinato, altez za

cm 50.
Per:
parcheggio via Plava:
anello di protezione basale individuale per alberi da viale
per aree verdi interno parcheggio:
Vedi voce " Messa a dimora di alberi circonferenza....cm
20-25..."
Vedi voce n° 346 [cad  19,00] 19,00
anello di protezione basale individuale per alberi isolati o a
macchia  per aree verdi interno parcheggio:
Vedi voce " Messa a dimora di alberi circonferenza....cm
10-12..."
Vedi voce n° 349 [cad  19,00] 19,00

SOMMANO cad 38,00 4,50 171,00

94 / 351 Fornitura di arbusto: Abelia rupestris-a. grandif.
H.02.06.a. h=0.80-1.00 r=5 v/z

Per:
parcheggio via Plava:
nuovi arbusti per aree verdi interno parcheggio:
in ragione di n. 1,5 piante per mq
area verde 3.1 (3.60 mq) *5,00 5,00
area verde 3.2 (8,70 mq) *13,00 13,00

SOMMANO cad 18,00 14,87 267,66

95 / 352 Fornitura di arbusto: Deutzia in varietà h=0.8-1.00  r=3
H.02.06.c. v

Per:
parcheggio via Plava:
nuovi arbusti per aree verdi interno parcheggio:
area verde 3.1  *14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 9,05 126,70

96 / 353 Fornitura di arbusto: Magnolia stellata, m. obovata
H.02.06.e. h=1.00-1.25 r=5 z

Per:
parcheggio via Plava:
nuovi arbusti per aree verdi interno parcheggio:
area verde 3.1 *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 48,38 48,38

97 / 354 Messa a dimora di arbusti. Buca di cm 50x50x50
H.02.07. Per:

parcheggio via Plava:
messa a dimora di arbusti per aree verdi interno
parcheggio:
Vedi voce "Abelia rupestris"
Vedi voce n° 351 [cad  18,00] 18,00
Vedi voce "Deutzia"
Vedi voce n° 352 [cad  14,00] 14,00
Vedi voce "Magnolia stellata"
Vedi voce n° 353 [cad  1,00] 1,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 33,00 466.829,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33,00 466.829,54

SOMMANO cad 33,00 14,44 476,52

98 / 355 Fornitura di rosai: Rosai coprisuolo da talea in va r.
H.02.08. r=3-4 v=10

Per:
parcheggio via Plava:
nuovi rosai coprisuolo da talea per aree verdi interno
parcheggio:
in ragione di n. 5 piante per mq
Rosa rossa "La Sevillana"
area verde 3.1 (5.60 mq) *5,00*5,600 5,00 5,600 28,00

SOMMANO cad 28,00 6,08 170,24

99 / 356 Fornitura di arbusto coprisuolo tappezzante:
H.02.09.a. Lavandula vera, l.angust. v=18

Per:
parcheggio via Plava:
nuovi arbusti coprisuolo per aree verdi interno parcheggio:
Lavandula angust.
in ragione di n. 5 piante per mq
area verde 3.2 (5.60 mq) *5,00*5,600 5,00 5,600 28,00
area verde 3.4 (5,60 mq) *5,00*5,600 5,00 5,600 28,00

SOMMANO cad 56,00 3,08 172,48

100 / 357 Fornitura di arbusto coprisuolo tappezzante:
H.02.09.b. Rosmarinus officinalis v=18

Per:
parcheggio via Plava:
nuovi arbusti coprisuolo per aree verdi interno parcheggio:
in ragione di n. 5 piante per mq
area verde 3.1 (3.60 mq) *5,00*3,600 5,00 3,600 18,00
area verde 3.1 (5,60 mq) *5,00*5,600 5,00 5,600 28,00

SOMMANO cad 46,00 3,08 141,68

101 / 358 Messa a dimora di arbusti. Buca di cm 30x30x30
H.02.10. Per:

parcheggio via Plava:
messa a dimora di rosai e arbusti coprisuolo per aree
verdi interno parcheggio:
Vedi voce "Rosai coprisuolo..." Rosa Rossa La Sevillana
Vedi voce n° 355 [cad  28,00] 28,00
Vedi voce "Lavandula angust."
Vedi voce n° 356 [cad  56,00] 56,00
Vedi voce "Rosmarinus officinalis"
Vedi voce n° 357 [cad  46,00] 46,00

SOMMANO cad 130,00 6,49 843,70

102 / 359 Fornitura di Telo per pacciamatura permeabile
H.02.13. all'acqua. In rotoli con larg. compresa tra cm 165 e cm

315
Per:
parcheggio via Plava:
pacciamatura per arbusti e rosai e arbusti coprisuolo per
aree verdi interno parcheggio:
in ragione di 1 mq per arbusto:
Vedi vove "Messa a dimora di arbusti. Buca cm 50x50x50"
per arbusti
Vedi voce n° 354 [cad  33,00] *1,000 1,000 33,00
in ragione di 1 mq ogni n. 5 piantine di rosai e arbusti
coprisuolo:
Vedi voce "Messa a dimora di arbusti. buca cm 30x30x30"
per rosai coprisuolo e arbusti coprisuolo
Vedi voce n° 358 [cad  130,00] *0,200 0,200 26,00

SOMMANO m² 59,00 0,93 54,87

103 / 360 Posa telo pacciamante su aiuole già preparate per i l
H.02.14. piantamento. In pvc drenante

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 468.689,03
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 468.689,03

Per:
parcheggio via Plava:
pacciamatura per arbusti e rosai e arbusti coprisuolo per
aree verdi interno parcheggio:
vedi voce " Fornitura di Telo per pacciamatura...."
Vedi voce n° 359 [m²  59,00] 59,00

SOMMANO m² 59,00 1,61 94,99

104 / 361 Fornitura e posa in opera di Lapillo vulcanico
H.02.15. alveolare a cellule aperte perpacciamatura. Sfuso

Per:
parcheggio via Plava:
Ricopertura Telo pacciamante per arbusti e rosai e arbusti
coprisuolo per aree verdi interno parcheggio:
in ragione di uno spessore di 10 cm minimo per mq:
Vedi voce "Fornitura di Telo per pacciamatura...."
Vedi voce n° 359 [m²  59,00] *0,100 0,100 5,90

SOMMANO m³ 5,90 70,68 417,01

105 / 362 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione d el
H.02.16. piano di semina.

Per:
parcheggio via Plava:
prato per aree verdi interno parcheggio:
area verde 3.1 *269,00 269,00
area verde 3.2 *36,00 36,00
area verde 3.3 *280,00 280,00
area verde 3.4 *36,00 36,00

SOMMANO m² 621,00 2,34 1.453,14

Parziale SISTEMAZIONE A VERDE  (SbCat 18) euro 23.647,27

ARREDO URBANO  (SbCat 19)

106 / 341 Fornitura e posa di Barriera/transenna metallica
H.01.01. singola  Tipo "Città di Torino".

Per:
parcheggio via Plava:
accesso e interno parcheggio *10,00 10,00

SOMMANO cad. 10,00 187,80 1.878,00

107 / 342 Paletto in acciaio zincato "dissuasore" Tipo "Città  di
H.01.02. Torino".

Per:
parcheggio via Plava:
accesso e interno parcheggio *8,00 8,00

SOMMANO cad. 8,00 91,00 728,00

Parziale ARREDO URBANO  (SbCat 19) euro 2.606,00
Parziale PARCHEGGIO via Plava  (Cat 2) euro 354.389,01

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 473.260,17
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MARCIAPIEDI via Anselmetti/str. Della Manta  (Cat 3 )
DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

108 / 145 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
taglio su marciapiede via Anselmetti tangente muro
demolito per ripristino pavimentazione *1,00*172,00 1,00 172,00 172,00
taglio su marciapiede via Anselmetti tangente muro
demolito per ripristino pavimentazione *1,00*191,00 1,00 191,00 191,00

Parziale m 363,00
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
taglio su marciapiede via Anselmetti tangente muro
demolito per ripristino pavimentazione *1,00*105,00 1,00 105,00 105,00
taglio su marciapiede str. Della Manta per raccordo con
marciapiede esistente *1,00*70,00 1,00 70,00 70,00

Parziale m 175,00
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
tagio sede stradale via Anselmetti, lato TNE, per nuovo
golfo di parcheggio *1,00*13,00 1,00 13,00 13,00
tagio sede stradale via Anselmetti, lato TNE, per nuovo
golfo di parcheggio *1,00*11,00 1,00 11,00 11,00
tagio sede stradale via Anselmetti, lato TNE, per nuovo
golfo di parcheggio angolo  str. Della Manta *1,00*29,50 1,00 29,50 29,50

Parziale m 53,50

SOMMANO m 591,50 5,19 3.069,89

109 / 146 Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi ,
D1.01.02.a. aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
demolizione marciapiede:
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
demolizione fascia di marciapiede via Anselmetti tangente
muro demolito da ripristinare *1,00*172,00*0,50 1,00 172,00 0,50 86,00
demolizione fascia di marciapiede via Anselmetti tangente
muro demolito da ripristinare *1,00*191,00*0,50 1,00 191,00 0,50 95,50

Parziale m² 181,50
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
demolizione fascia di marciapiede via Anselmetti tangente
muro demolito da ripristinare *1,00*105,00*0,50 1,00 105,00 0,50 52,50
demolizione fascia di marciapiede str. della Manta
tangente muro demolito da ripristinare *1,00*70,00*0,50 1,00 70,00 0,50 35,00

Parziale m² 87,50
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
demolizione sede stradale via Anselmetti, lato TNE, per
nuovo golfo di parcheggio *1,00*22,000 1,00 22,000 22,00
tagio sede stradale via Anselmetti, lato TNE, per nuovo
golfo di parcheggio angolo  str. Della Manta *1,00*79,000 1,00 79,000 79,00

Parziale m² 101,00

SOMMANO m² 370,00 18,55 6.863,50

110 / 147 Estrazione manuale o con mezzo meccanico, di guide
D1.01.03. o cordoni in materiale lapideo o cls. normale 12/15  cm.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
rimozione cordoli in pietra per successivo recupero
marciapiede via Anselmetti *1,00*11,00 1,00 11,00 11,00
rimozione cordoli in pietra per successivo recupero
marciapiede via Anselmetti angolo str. della Manta *1,00*

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 11,00 483.193,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,00 483.193,56

20,00 1,00 20,00 20,00

SOMMANO m 31,00 18,25 565,75

Parziale DEMOLIZIONI  (SbCat 1) euro 10.499,14

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO  (SbCat 3)

111 / 295 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
gestione delle terre e rocce da scavo:
MARCIAPIEDI via Anselmetti/str. Della Manta
Vedi voce "Demolizione di pavimentazione stradale,
marciapiedi, aiuole ...":
N.B. si considera una profondità media di scavo di (32,00-
17,00 cm) 15 cm oltre allo strato bitumato:
Vedi voce n° 146 [m²  370,00] *1,00*0,150 1,00 0,150 5 5,50

Parziale m³ 55,50
<<N.B.: per questo materiale in esubero è prevista la
campionatura e lo smalitimento in discarica, tale onere è
già compensato nei relativi prezzi di elenco>>

SOMMANO m³ 55,50 2,92 162,06

Parziale GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
(SbCat 3) euro 162,06

SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 7)

112 / 148 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato p er
F.01.04.a. fondazioni stradali eseguito a mano.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede via
Anselmetti tangente muro demolito da ripristinare *1,00*
172,00*0,50*0,300 1,00 172,00 0,50 0,300 25,80
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede via
Anselmetti tangente muro demolito da ripristinare *1,00*
191,00*0,50*0,300 1,00 191,00 0,50 0,300 28,65

Parziale m³ 54,45
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede via
Anselmetti tangente muro demolito da ripristinare *1,00*
105,00*0,50*0,300 1,00 105,00 0,50 0,300 15,75
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede str. della
Manta tangente muro demolito da ripristinare *1,00*70,00*
0,50*0,300 1,00 70,00 0,50 0,300 10,50

Parziale m³ 26,25
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
sottofondo per ripristino sede stradale via Anselmetti, lato
TNE, per nuovo golfo di parcheggio *[1,00*22,000]*0,300 22,00 0,300 6,60
sottofondo per ripristino stradale via Anselmetti, lato TNE,
per nuovo golfo di parcheggio angolo  str. Della Manta *
[1,00*79,000]*0,300 79,00 0,300 23,70

Parziale m³ 30,30

SOMMANO m³ 111,00 73,10 8.114,10

113 / 149 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato p er
F.01.04.b. fondazioni stradali eseguito a macchina.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede via
Anselmetti tangente muro demolito da ripristinare *1,00*

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 492.035,47
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Num.Ord.
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 492.035,47

172,00*0,50*0,100 1,00 172,00 0,50 0,100 8,60
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede via
Anselmetti tangente muro demolito da ripristinare *1,00*
191,00*0,50*0,100 1,00 191,00 0,50 0,100 9,55

Parziale m³ 18,15
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede via
Anselmetti tangente muro demolito da ripristinare *1,00*
105,00*0,50*0,100 1,00 105,00 0,50 0,100 5,25
sottofondo per ripristino fascia di marciapiede str. della
Manta tangente muro demolito da ripristinare *1,00*70,00*
0,50*0,100 1,00 70,00 0,50 0,100 3,50

Parziale m³ 8,75
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
sottofondo per ripristino sede stradale via Anselmetti, lato
TNE, per nuovo golfo di parcheggio *[1,00*22,000]*0,100 22,00 0,100 2,20
sottofondo per ripristino stradale via Anselmetti, lato TNE,
per nuovo golfo di parcheggio angolo  str. Della Manta *
[1,00*79,000]*0,100 79,00 0,100 7,90

Parziale m³ 10,10

SOMMANO m³ 37,00 55,00 2.035,00

114 / 150 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato s p.
F.01.06.b. cm 10 di cls e cm 30 di misto granulare eseguito a

mano.
Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
sottofondo per nuovo marciapiede ripristino fascia
sottostante muro demolito *1,00*172,00*0,50 1,00 172,00 0,50 86,00
sottofondo per nuovo marciapiede ripristino fascia
sottostante muro demolito *1,00*191,00*0,50 1,00 191,00 0,50 95,50

Parziale m² 181,50
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
sottofondo per nuovo marciapiede ripristino fascia
sottostante muro demolito *1,00*105,00*0,50 1,00 105,00 0,50 52,50
sottofondo per nuovo marciapiede ripristino fascia
sottostante muro demolito *1,00*70,00*0,50 1,00 70,00 0,50 35,00

Parziale m² 87,50

SOMMANO m² 269,00 30,70 8.258,30

115 / 151 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato s p.
F.01.06.a. cm 10 di cls e cm 10 di misto granulare.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
sottofondo per marciapiedi via Anselmetti, lato TNE, per
nuovo golfo di parcheggio *15,50 15,50
sottofondo per marciapiedi via Anselmetti, lato TNE, per
nuovo golfo di parcheggio angolo str. Della Manta *64,00 64,00

SOMMANO m² 79,50 19,68 1.564,56

Parziale SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 7) euro 19.971,96

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 8)

116 / 152 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.
F.02.04.a. medio 10 cm.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
sottofondo carreggiata via Anselmetti, lato TNE, nuovi

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 503.893,33
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R I P O R T O 503.893,33

golfi di parcheggio *1,00*13,00*0,50 1,00 13,00 0,50 6,50
sottofondo per ripristino area nuova carreggiata ex
marciapiede demolito angolo via Anselmetti / strada della
Manta *1,00*29,50*0,50 1,00 29,50 0,50 14,75
sottofondo per ripristino area nuova carreggiata ex
marciapiede demolito angolo via Anselmetti / strada della
Manta *1,00*7,00*1,00 1,00 7,00 1,00 7,00

SOMMANO m² 28,25 13,49 381,09

117 / 153 Provvista e stesa (binder) di cls bituminoso per st rato
F.02.06.a. di collegamento con vibrofinitrice 4 cm.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
sottofondo carreggiata via Anselmetti, lato TNE, nuovi
golfi di parcheggio *1,00*13,00*0,50 1,00 13,00 0,50 6,50
sottofondo per ripristino area nuova carreggiata ex
marciapiede demolito angolo via Anselmetti / strada della
Manta *1,00*29,50*0,50 1,00 29,50 0,50 14,75
sottofondo per ripristino area nuova carreggiata ex
marciapiede demolito angolo via Anselmetti / strada della
Manta *1,00*7,00*1,00 1,00 7,00 1,00 7,00

SOMMANO m² 28,25 6,55 185,04

118 / 154 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin oso
F.02.07.a. per strato d'usura. a) per uno spessore compresso d i

cm 3,00.
Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
carreggiata via Anselmetti, lato TNE, nuovi golfo BUS *
1,00*[(25,00+15,00)/2]*2,50 1,00 20,00 2,50 50,00

Parziale m² 50,00
carreggiata via Anselmetti, lato TNE, nuovi golfi di
parcheggio *1,00*13,00*0,50 1,00 13,00 0,50 6,50
carreggiata ex marciapiede demolito angolo via Anselmetti
/ strada della Manta *1,00*29,50*0,50 1,00 29,50 0,50 14,75
carreggiata ex marciapiede demolito angolo via Anselmetti
/ strada della Manta *1,00*7,00*1,00 1,00 7,00 1,00 7,00

Parziale m² 28,25

SOMMANO m² 78,25 5,47 428,03

119 / 155 Formazione di pavimento per marciapiedi del
F.02.10.b. tipo"asfalto colato". Per uno spessore pari a 3 cm.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
ripristino marciapiede fascia sottostante muro demolito *
1,00*172,00*0,50 1,00 172,00 0,50 86,00
ripristino marciapiede fascia sottostante muro demolito *
1,00*191,00*0,50 1,00 191,00 0,50 95,50

Parziale m² 181,50
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
ripristino marciapiede fascia sottostante muro demolito *
1,00*105,00*0,50 1,00 105,00 0,50 52,50
ripristino marciapiede fascia sottostante muro demolito *
1,00*70,00*0,50 1,00 70,00 0,50 35,00

Parziale m² 87,50
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
marciapiedi via Anselmetti, lato TNE, per nuovo golfo di
parcheggio *15,50 15,50
marciapiedi via Anselmetti, lato TNE, per nuovo golfo di
parcheggio angolo str. Della Manta *64,00 64,00

Parziale m² 79,50

SOMMANO m² 348,50 35,83 12.486,76

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 517.374,25
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R I P O R T O 517.374,25

120 / 156 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente .
F.02.02. Per:

marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
Vedi voce "Provvista e stesa (binder) di cls bitum...":
r
Vedi voce n° 153 [m²  28,25] 28,25
Vedi voce "Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo
bituminoso per strato d'usura...":
Vedi voce n° 154 [m²   78,25] 78,25
Vedi voce "Forrmazione di pavimento per marciapiedi del
tipo "asfalto colato"...":
Vedi voce n° 155 [m²  348,50] 348,50

SOMMANO m² 455,00 0,68 309,40

121 / 157 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al
F.02.03. 55% di bitume.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
Vedi voce "Preparazione di pavimentazione bituminosa
...":
Vedi voce n° 156 [m²   455,00] 455,00

SOMMANO m² 455,00 0,41 186,55

Parziale PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 8) euro 13.976,87

CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI
LAPIDEE  (SbCat 9)

122 / 158 Posa di "cordoli" guide rette o curve dello spessor e di
F.03.02. 12 cm in gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pietra di

Luserna.
Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
posa di cordoli in pietra nuovi  e/o precedentemente
estratti e recuperati:
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
lato esterno marciapiede via Anselmetti  per nuovi golfi di
parchegio *1,00*3,00 1,00 3,00 3,00

Parziale m 3,00
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
delimitazione spigolo ampliamento marciapiede via
Anselmetti per nuovi golfi di parcheggio *1,00*11,00 1,00 11,00 11,00
delimitazione marciapiede nuovo angolo via Anselmetti /
strada Della Manta  *1,00*17,00 1,00 17,00 17,00

Parziale m 28,00

SOMMANO m 31,00 17,62 546,22

123 / 159 Fornitura di "cordoli" guide rette da 1,00 m in gra nito
F.03.05.a. completo di pellicola fluororifrangente Tipo

"RUTIMAIO-R".
Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
fornitura di cordoli in granito nuovi tipo Rutimaio-R:
delimitazione spigolo marciapiede via Anselmetti per
nuovi golfi di parcheggio *1,00*11,00 1,00 11,00 11,00
delimitazione marciapiede nuovo angolo via Anselmetti /
strada Della Manta  *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 16,00 65,00 1.040,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 519.456,42
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124 / 160 Fornitura di "cordoli" guide rette o curve dello sp  di 12
F.03.04. cm in gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pietra di Luserna.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
fornitura di cordoli in pietra nuovi:
Vedi voce n° 158 [m  31,00] 31,00

Parziale m 31,00
a dedurre:
cordoli in granito tipo Rutimaio-R
Vedi voce n° 159 [m  16,00] -16,00
cordoli precedentemente estratti e recuperati al 40%
Vedi voce n° 147 [m  31,00] *0,400 0,400 -12,40

Parziale m -28,40

Sommano positivi m 31,00
Sommano negativi m -28,40

SOMMANO m 2,60 35,50 92,30

125 / 161 Riutilizzo di "cordoli" guide rette o curve dello s p. da
F.03.03. 12 a 65 cm in materiale lapideo o cls precedentemen te

rimossi.
Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
riutilizzo cordoli lapidei precedentemente estratti e
recuperati al 40%: larghezza 12/15 cm
Vedi voce n° 147 [m  31,00] *0,400 0,400 12,40

Parziale m 12,40

SOMMANO m 12,40 5,97 74,03

126 / 162 Fornitura e posa di lastre/mattonelle in cls pfb
F.03.10. pressate per percorsi guida per ipo e non vedenti

(senza sottofondo).
Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
marciapiede via Anselmetti fermata BUS
limite d'arresto/attenzione "Pericolo Valicabile"
percorso guida alla salita BUS per ipo e non vedenti *
1,00*15,00*0,40 1,00 15,00 0,40 6,00

Parziale m² 6,00
percorso rettilineo "Direzione Rettilinea"
percorso guida alla salita BUS per ipo e non vedenti *
2,00*2,00*0,60 2,00 2,00 0,60 2,40

Parziale m² 2,40

SOMMANO m² 8,40 85,50 718,20

Parziale CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI
STRADALI LAPIDEE  (SbCat 9) euro 2.470,75

MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI  (SbCat
10)

127 / 163 Modifica della quota del piano d'appoggio di chiusi ni,
E.01.02. di caditoie, di griglie ecc.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
messa in quota caditoie *2,00 2,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2,00 520.340,95
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tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
messa in quota caditoie *4,00 4,00
messa in quota nuove caditoie con griglia recuperata golfo
BUS *1,00 1,00
messa in quota nuove caditoie con griglia recuperata golfo
parcheggio in linea *1,00 1,00

SOMMANO cad. 8,00 76,20 609,60

128 / 164 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo
E.01.05. 40x40x80 cm.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
nuovo pozzetto per caditoie con griglia recuperata golfo
BUS *1,00 1,00
nuovo pozzetto per caditoie  recuperata golfo parcheggio
in linea *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 383,30 766,60

129 / 165 Rimozione di chiusini e caditoie esistenti.
E.01.03. Per:

marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
rimozione caditoie con recupero griglia golfo BUS *1,00 1,00
rimozione caditoie con recupero griglia golfo parcheggio in
linea *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 65,50 131,00

Parziale MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI
(SbCat 10) euro 1.507,20

TUBAZIONI   (SbCat 11)

130 / 166 Fornitura e posa in opera tubi Øe 160 mm in PVC
E.02.01.a. rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m² SDR 34.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
nuove caditoiecon griglia recuperata golfo BUS *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00
nuove caditoiecon griglia recuperata golfo  parcheggio in
linea *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00

Parziale m 10,00
(In QUESTO CASO NON è da applicare)
a dedurre 1 m già compreso nel prezzo della caditoia:

Parziale m 0,00

SOMMANO m 10,00 62,90 629,00

Parziale TUBAZIONI   (SbCat 11) euro 629,00

SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 12)

131 / 167 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a
G.01.01. bandiera in tubo di acciaio zincato.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
nuovi segnali *4,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00 57,46 229,84

132 / 168 Fornitura e posa opera di segnale stradale in allum inio
G.01.04.a. a forma quadrata o romboidale lato 600 mm, sp. 30/1 0,

Al, H.I.

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 522.706,99
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Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
nuovo cartello: "Parcheggio" *4,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00 73,81 295,24

Parziale SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 12) euro 525,08

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 13)

133 / 169 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS ",
G.02.01. "30" ecc.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
BUS colore giallo *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 74,24 74,24

134 / 170 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e
G.02.03. segnali orizzontali.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
via Anselmetti zebratura nei golfi *4,00*2,00*2,00*0,500 4,00 2,00 2,00 0,500 8,00

SOMMANO m² 8,00 5,60 44,80

135 / 171 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 1 2/15
G.02.02. cm.

Per:
marciapiedi via Anselmetti / str. Della Manta
via Anselmetti continua per parcheggio bordo marciapiede
*1,00*325,00 1,00 325,00 325,00
via Anselmetti discontinua per parcheggio bordo
marciapiede *1,00*325,00 1,00 325,00 325,00
via Anselmetti continua centro strada *2,00*325,00 2,00 325,00 650,00
via Anselmetti continua per parcheggio bordo marciapiede
*1,00*100,00 1,00 100,00 100,00
via Anselmetti discontinua per parcheggio bordo
marciapiede *1,00*100,00 1,00 100,00 100,00
via Anselmetti continua centro strada *2,00*100,00 2,00 100,00 200,00
via Anselmetti delimitazione nei golfi fermata BUS colora
giallo *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00

SOMMANO m 1.725,00 0,68 1.173,00

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 13) euro 1.292,04
Parziale MARCIAPIEDI via Anselmetti/str. Della Manta

(Cat 3) euro 51.034,10
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 524.294,27



L2575 PEA TSS CME 01   OPERE DI URBANIZZAZIONE GEN 2015 
TNE RIQUALIFICAZIONE ZONA "C" - AREA MIRAFIORI ZONA URBANA CONSOLIDATA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (IN) pag. 33

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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ROTATORIA via Anselmetti/via Consortile  (Cat 4)
DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

136 / 12 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
per rimozione e recupero cordoli in pietra:
taglio su marciapiede via Anselmetti, lato parcheggio
FIAT, per rimozione e recupero cordoli in pietra *1,00*
102,00 1,00 102,00 102,00
taglio su carreggiata via Anselmetti, lato TNE, per
rimozione e recupero cordoli in pietra *1,00*82,00 1,00 82,00 82,00

Parziale m 184,00
per avanzamento marciapiede nuovo e raccordo con
marciapiede esistente:
taglio per avanzamento nuovo marciapiede via
Anselmetti, lato parcheggio FIAT *1,00*106,00 1,00 106,00 106,00
taglio per avanzamento nuovo marciapiede via
Anselmetti, lato TNE *1,00*21,00 1,00 21,00 21,00
taglio per avanzamento nuovo marciapiede via
Anselmetti, lato TNE *1,00*17,50 1,00 17,50 17,50
taglio su marciapiede via Anselmetti, lato TNE, per
raccordo nuovo marciapiede con marciapiede esistente *
2,00*2,80 2,00 2,80 5,60

Parziale m 150,10
per nuovi spartitraffico rotatoria:
taglio per nuovo spartitraffico in carreggiata area rotatoria
*1,00*7,80 1,00 7,80 7,80
taglio per nuovo spartitraffico in carreggiata area rotatoria
*1,00*13,00 1,00 13,00 13,00
taglio per nuovo spartitraffico in carreggiata area rotatoria
*1,00*14,00 1,00 14,00 14,00
taglio per nuovo spartitraffico in carreggiata area rotatoria
*1,00*8,00 1,00 8,00 8,00
taglio per nuovo centro rotonda in carreggiata area
rotatoria *1,00*27,50 1,00 27,50 27,50

Parziale m 70,30

SOMMANO m 404,40 5,19 2.098,84

137 / 13 Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi ,
D1.01.02.a. aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
demolizione carreggiata:
demolizione carreggiata per avanzamento nuovo
marciapiede via Anselmetti, lato parcheggio FIAT *263,00 263,00
demolizione carreggiata via Anselmetti per nuovi
spartitraffico *3,10 3,10
demolizione carreggiata via Anselmetti per nuovi
spartitraffico *10,10 10,10
demolizione carreggiata via Anselmetti per nuovi
spartitraffico *12,50 12,50
demolizione carreggiata via Anselmetti per nuovi
spartitraffico *3,70 3,70
demolizione carreggiata via Anselmetti per nuovo centro
rotonda (porzione) *27,50 27,50
demolizione marciapiede/ carreggiata:
demolizione marciapiede/carreggiata via Anselmetti, lato
TNE, per nuovo marciapiede/nuova carreggiata *296,00 296,00

Parziale m² 615,90
<<N.B. questo materiale bituminoso viene smaltito
immediatamente, quindi già compreso nel prezzo>>

SOMMANO m² 615,90 18,55 11.424,95

138 / 14 Estrazione manuale o con mezzo meccanico, di guide
D1.01.03. o cordoni in materiale lapideo o cls. normale 12/15  cm.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
rimozione cordoli in pietra per successivo recupero

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 537.818,06
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R I P O R T O 537.818,06

marciapiede via Anselmetti lato parcheggio FIAT *1,00*
102,00 1,00 102,00 102,00
rimozione cordoli in pietra per successivo recupero
marciapiede via Anselmetti lato TNE *1,00*82,00 1,00 82,00 82,00

SOMMANO m 184,00 18,25 3.358,00

Parziale DEMOLIZIONI  (SbCat 1) euro 16.881,79

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO  (SbCat 3)

139 / 296 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
gestione delle terre e rocce da scavo:
ROTATORIA via Anselmetti/via Consortile
Vedi voce "Demolizione di pavimentazione stradale,
marciapiedi, aiuole ...":
N.B. si considera una profondità media di scavo di (32,00-
17,00 cm) 15 cm oltre allo strato bitumato:
Vedi voce n° 13 [m²  615,90] *1,00*0,150 1,00 0,150 92 ,39

Parziale m³ 92,39
Vedi voce "Fornitura e posa in opera di caditoia stradale
sifonata (GS) D400 (600x600 mm) ...":
incidenza del volume pozzetto:
Vedi voce n° 36 [cad.  4,00] *1,00*0,60*0,60*0,900 1 ,00 0,60 0,60 0,900 1,30
incidenza del primo metro di tubo già compreso nel
prezzo:
Vedi voce n° 36 [cad.  4,00] *1,00*[(0,15+0,160+0,1 5)]*
[(0,60+1,60)/2] 1,00 0,46 1,100 2,02
Vedi voce "Fornitura e posa in opera di tubi Øe 160 mm in
PVC ...":
Vedi voce n° 41 [m  54,00] *1,00*[(0,15+0,160+0,15) ]*
[(0,60+1,60)/2] 1,00 0,46 1,100 27,32
Vedi voce "Fornitura e posa in opera di tubi Øe 200 mm in
PVC ...":
Vedi voce n° 42 [m  16,00] *1,00*[(0,15+0,200+0,15) ]*
[(0,60+1,60)/2] 1,00 0,50 1,100 8,80
Vedi voce "Fornitura e posa in opera di tubi Øe 250 mm in
PVC ...":
Vedi voce n° 43 [m  5,00] *1,00*[(0,15+0,250+0,15)] *
[(0,60+1,60)/2] 1,00 0,55 1,100 3,03

Parziale m³ 42,47
Vedi voce "Formazione di cavidotto semplice interrato Øe
110 mm PEAD corrugato, in pav. stradale ...":
Vedi voce n° 256 [m  26,00] *1,00*0,40*0,900 1,00 0,4 0 0,900 9,36
Vedi voce "Pozzetto in cls cementizio per impianto
elettrico 50x50xH: 90/70...":
Vedi voce n° 257 [cad.  2,00] *1,00*0,60*0,60*0,900 1,00 0,60 0,60 0,900 0,65
Vedi voce "Basamento in conglomerato cementizio RBK
15 N/mm² delle dimensioni 90x90x100 cm.":
Vedi voce n° 258 [cad.  2,00] *1,00*0,90*0,90*1,000 1,00 0,90 0,90 1,000 1,62

Parziale m³ 11,63
<<N.B.: per questo materiale in esubero è prevista la
campionatura e lo smalitimento in discarica, tale onere è
già compensato nei relativi prezzi di elenco>>

SOMMANO m³ 146,49 2,92 427,75

Parziale GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
(SbCat 3) euro 427,75

SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 7)

140 / 16 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato p er
F.01.04.a. fondazioni stradali eseguito a mano.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
sottofondo per nuovo spartitraffico via Anselmetti *3,10*
0,200 3,10 0,200 0,62
sottofondo per nuovo spartitraffico via Anselmetti *10,10*

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 0,62 541.603,81
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0,200 10,10 0,200 2,02
sottofondo per nuovo spartitraffico via Anselmetti *12,50*
0,200 12,50 0,200 2,50
sottofondo per nuovo spartitraffico via Anselmetti *3,70*
0,200 3,70 0,200 0,74
sottofondo per nuovo spartitraffico via Consortile *6,30*
0,200 6,30 0,200 1,26

Parziale m³ 7,14
sottofondo per nuovo centro rotatoria via Anselmetti
(porzione) *27,50*0,400 27,50 0,400 11,00

Parziale m³ 11,00

SOMMANO m³ 18,14 73,10 1.326,03

141 / 17 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato p er
F.01.04.b. fondazioni stradali eseguito a macchina.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
sottofondo per carreggiata:
sottofondo per nuova carreggiata via Anselmetti (ex
marciapiede demolito) *109,00*0,400 109,00 0,400 43,60

Parziale m³ 43,60
sottofondo per nuova carreggiata e nuovo marciapiede ex
area verde demolita dietro il muro via Anselmetti lato TNE
*170,00*0,800 170,00 0,800 136,00

Parziale m³ 136,00

SOMMANO m³ 179,60 55,00 9.878,00

142 / 18 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato s p.
F.01.06.a. cm 10 di cls e cm 10 di misto granulare.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
sottofondo per marciapiede
via Anselmetti, lato parcheggio FIAT, per ampliamento
nuovo marciapiede *263,00 263,00
via Anselmetti/via Consortile, lato TNE sx, per nuovo
marciapiede *182,00 182,00
via Anselmetti/via Consortile, lato TNE dx, per nuovo
marciapiede *202,00 202,00

SOMMANO m² 647,00 19,68 12.732,96

Parziale SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 7) euro 23.936,99

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 8)

143 / 15 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
F.02.01.b. scarificatrice a freddo della strada, per profondit à

media di cm 3.
Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
scarifica marciapiede:
scarifica marciapiede esistente via Anselmetti lato
parcheggio FIAT, per raccordo con il nuovo avanzamento
*1,00*102,00*2,70 1,00 102,00 2,70 275,40

Parziale m² 275,40
scarifica carreggiata:
scarifica carreggiata via Anselmetti per raccordo con
nuova area carreggiata rotatoria e nuovi marciapiedi
avanzati *370,00 370,00
scarifica carreggiata via Anselmetti per raccordo con
nuova area carreggiata rotatoria e nuovi marciapiedi
avanzati *225,00 225,00

Parziale m² 595,00

SOMMANO m² 870,40 6,18 5.379,07

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 570.919,87
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144 / 19 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.
F.02.04.a. medio 10 cm.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
sottofondo per nuova carreggiata via Anselmetti/via
Consortile (ex area demolita) *431,00 431,00

SOMMANO m² 431,00 13,49 5.814,19

145 / 20 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.
F.02.04.d. medio 15 cm a mano.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
sottofondo per nuovo anello carrabile bitumato rotatoria
via Anselmetti  *31,40 31,40

SOMMANO m² 31,40 24,90 781,86

146 / 21 Provvista e stesa (binder) di cls bituminoso per st rato
F.02.06.a. di collegamento con vibrofinitrice 4 cm.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
spessore binder 6 cm =(4.00+2.00)
per carreggiata area rotonda via Anselmetti/via Consortile
*990,00 990,00

Parziale m² 990,00
a dedurre aree cubettate:
nuovo spartitraffico via Anselmetti *3,10 -3,10
nuovo spartitraffico via Anselmetti *10,10 -10,10
nuovo spartitraffico via Anselmetti *12,50 -12,50
nuovo spartitraffico via Anselmetti *3,70 -3,70
nuovo spartitraffico via Consortile *6,30 -6,30
centro rotatoria via Anselmetti  *7,60 -7,60

Parziale m² -43,30

Sommano positivi m² 990,00
Sommano negativi m² -43,30

SOMMANO m² 946,70 6,55 6.200,89

147 / 22 Provvista e stesa (binder) di calcestruzzo bitumino so
F.02.06.b. per strato di collegamento per ogni cm in più steso

con vibrofin.
Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
spessore binder 6 cm =(4.00+2.00)
per carreggiata area incrocio via Anselmetti/via Consortile
considero 2 cm in più
Vedi voce "Provvista e stesa (binder) di cls  bituminoso
per strato di coll...":
Vedi voce n° 21 [m²  946,70] *2,000 2,000 1.893,40

SOMMANO cm*m² 1.893,40 1,64 3.105,18

148 / 23 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin oso
F.02.07.a. per strato d'usura. a) per uno spessore compresso d i

cm 3,00.
Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
tappetino carreggiata via Anselmetti/via Consortile *
1598,00 1.598,00

Parziale m² 1.598,00
a dedurre aree cubettate:
nuovo spartitraffico via Anselmetti *3,10 -3,10
nuovo spartitraffico via Anselmetti *10,10 -10,10
nuovo spartitraffico via Anselmetti *12,50 -12,50
nuovo spartitraffico via Anselmetti *3,70 -3,70
nuovo spartitraffico via Consortile *6,30 -6,30
centro rotatoria via Anselmetti  *7,60 -7,60

Parziale m² -43,30

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.554,70 586.821,99



L2575 PEA TSS CME 01   OPERE DI URBANIZZAZIONE GEN 2015 
TNE RIQUALIFICAZIONE ZONA "C" - AREA MIRAFIORI ZONA URBANA CONSOLIDATA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (IN) pag. 37

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.554,70 586.821,99

Sommano positivi m² 1.598,00
Sommano negativi m² -43,30

SOMMANO m² 1.554,70 5,47 8.504,21

149 / 24 Formazione di pavimento per marciapiedi del
F.02.10.a. tipo"asfalto colato". Per uno spessore pari a 2 cm.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
marciapiede esistente scarificato via Anselmetti lato
parcheggio FIAT, per raccordo con il nuovo avanzamento
*1,00*102,00*2,70 1,00 102,00 2,70 275,40
via Anselmetti, lato parcheggio FIAT, per ampliamento
nuovo marciapiede *263,00 263,00

SOMMANO m² 538,40 25,76 13.869,18

150 / 25 Formazione di pavimento per marciapiedi del
F.02.10.b. tipo"asfalto colato". Per uno spessore pari a 3 cm.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
via Anselmetti/via Consortile, lato TNE sx, per nuovo
marciapiede *182,00 182,00
via Anselmetti/via Consortile, lato TNE dx, per nuovo
marciapiede *202,00 202,00

SOMMANO m² 384,00 35,83 13.758,72

151 / 26 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente .
F.02.02. Per:

rotatoria via Anselmetti/via Consortile
Vedi voce "Provvista e stesa (binder) di cls  bituminoso
per strato di coll...":
Vedi voce n° 21 [m²  946,70] 946,70
Vedi voce "Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo
bituminoso per strato d'usura...":
Vedi voce n° 23 [m²   1.554,70] 1.554,70
Vedi voce "Pavimento per marciapiede del tipo asfalto
colato sp. 2 cm":
Vedi voce n° 24 [m²  538,40] 538,40
Vedi voce "Pavimento per marciapiede del tipo asfalto
colato sp. 3 cm":
Vedi voce n° 25 [m²  384,00] 384,00

SOMMANO m² 3.423,80 0,68 2.328,18

152 / 27 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al
F.02.03. 55% di bitume.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
Vedi voce "Preparazione di pavimentazione bituminosa
...":
Vedi voce n° 26 [m²   3.423,80] 3.423,80

SOMMANO m² 3.423,80 0,41 1.403,76

Parziale PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 8) euro 61.145,24

CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI
LAPIDEE  (SbCat 9)

153 / 28 Posa di "cordoli" guide rette o curve dello spessor e di
F.03.02. 12 cm in gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pietra di

Luserna.
Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
posa di cordoli in pietra nuovi  e/o precedentemente
estratti e recuperati:
delimitazione nuovo marciapiede ampliato via Anselmetti
lato parcheggio FIAT *1,00*105,00 1,00 105,00 105,00
delimitazione nuovo marciapiede ampliato via Anselmetti /
via Consortile lato sx *1,00*58,00 1,00 58,00 58,00
delimitazione nuovo marciapiede ampliato via Anselmetti /

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 163,00 626.686,04
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via Consortile lato dx *1,00*64,00 1,00 64,00 64,00

Parziale m 227,00
delimitazione rampe di discesa per attraversamento
pedonale in nuovo marciapiede via Anselmetti lato
parcheggio FIAT *4,00*5,70 4,00 5,70 22,80
delimitazione rampe di discesa per attraversamento
pedonale in nuovo marciapiede via Anselmetti lato
parcheggio FIAT *4,00*6,90 4,00 6,90 27,60
delimitazione rampe di discesa per attraversamento
pedonale in nuovo marciapiede via Anselmetti / via
Consortile lato sx *4,00*4,50 4,00 4,50 18,00
delimitazione rampe di discesa per attraversamento ciclo
pedonale in nuovo marciapiede via Anselmetti / via
Consortile lato sx *2,00*2,50 2,00 2,50 5,00
delimitazione rampe di discesa per attraversamento ciclo
pedonale in nuovo marciapiede via Anselmetti / via
Consortile lato sx *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00
delimitazione rampe di discesa per attraversamento
pedonale in nuovo marciapiede via Anselmetti / via
Consortile lato dx *4,00*4,00 4,00 4,00 16,00
delimitazione rampe di discesa per attraversamento ciclo
pedonale in nuovo marciapiede via Anselmetti / via
Consortile lato dx *2,00*2,50 2,00 2,50 5,00
delimitazione rampe di discesa per attraversamento ciclo
pedonale in nuovo marciapiede via Anselmetti / via
Consortile lato dx *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00

Parziale m 100,40
delimitazione nuovo spartitraffico via Anselmetti *1,00*
7,30 1,00 7,30 7,30
delimitazione nuovo spartitraffico via Anselmetti *1,00*
13,00 1,00 13,00 13,00
delimitazione nuovo spartitraffico via Anselmetti *1,00*
14,00 1,00 14,00 14,00
delimitazione nuovo spartitraffico via Anselmetti *1,00*
8,00 1,00 8,00 8,00
delimitazione nuovo spartitraffico via Consortile *1,00*
10,20 1,00 10,20 10,20
delimitazione nuovo centro rotatoria via Anselmetti in
cubetti  *1,00*9,50 1,00 9,50 9,50
delimitazione nuovo centro rotatoria via Anselmetti anello
bitumato esterno *1,00*22,00 1,00 22,00 22,00

Parziale m 84,00

SOMMANO m 411,40 17,62 7.248,87

154 / 29 Fornitura di "cordoli" guide rette da 1,00 m in gra nito
F.03.05.a. completo di pellicola fluororifrangente Tipo

"RUTIMAIO-R".
Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
fornitura di cordoli in granito nuovi tipo Rutimaio-R:
delimitazione spigolo nuovo marciapiede ampliato via
Anselmetti lato parcheggio FIAT *2,00*5,00 2,00 5,00 10,00
delimitazione spigolo nuovo marciapiede ampliato via
Anselmetti / via Consortile lato sx *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
delimitazione spigolo nuovo marciapiede ampliato via
Anselmetti / via Consortile lato dx *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00

Parziale m 20,00

SOMMANO m 20,00 65,00 1.300,00

155 / 30 Fornitura di "cordoli" guide rette da 0,33 m in gra nito
F.03.05.b. completo di pellicola fluororifrangente Tipo

"RUTIMAIO-R".
Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
fornitura di cordoli in granito nuovi tipo Rutimaio-R:
delimitazione nuovo centro rotatoria via Anselmetti in
cubetti  *1,00*9,50 1,00 9,50 9,50

Parziale m 9,50

SOMMANO m 9,50 70,00 665,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 635.899,91
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156 / 31 Fornitura di "cordoli" guide rette o curve dello sp  di 12
F.03.04. cm in gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pietra di Luserna.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
fornitura di cordoli in pietra nuovi:
Vedi voce n° 28 [m  411,40] 411,40

Parziale m 411,40
a dedurre:
cordoli in granito tipo Rutimaio-R
Vedi voce n° 29 [m  20,00] -20,00
Vedi voce n° 30 [m  9,50] -9,50
cordoli precedentemente estratti e recuperati al 70%
Vedi voce n° 14 [m  184,00] *0,700 0,700 -128,80

Parziale m -158,30

Sommano positivi m 411,40
Sommano negativi m -158,30

SOMMANO m 253,10 35,50 8.985,05

157 / 32 Riutilizzo di "cordoli" guide rette o curve dello s p. da
F.03.03. 12 a 65 cm in materiale lapideo o cls precedentemen te

rimossi.
Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
riutilizzo cordoli lapidei precedentemente estratti e
recuperati al 70%: larghezza 12/15 cm
Vedi voce n° 14 [m  184,00] *0,700 0,700 128,80

Parziale m 128,80

SOMMANO m 128,80 5,97 768,94

158 / 33 Fornitura e posa in opera di cubetti Tipo "PORFIBLO C
F.03.07.c. 8/10" per spartitraffico/passaggi pedonali.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
delimitazione nuovo spartitraffico via Anselmetti *3,10 3,10
delimitazione nuovo spartitraffico via Anselmetti *10,10 10,10
delimitazione nuovo spartitraffico via Anselmetti *12,50 12,50
delimitazione nuovo spartitraffico via Anselmetti *3,70 3,70
delimitazione nuovo spartitraffico via Consortile *6,30 6,30
via Anselmetti per nuovo centro rotonda *7,60 7,60

SOMMANO m² 43,30 93,00 4.026,90

159 / 34 Fornitura e posa di lastre/mattonelle in cls pfb
F.03.10. pressate per percorsi guida per ipo e non vedenti

(senza sottofondo).
Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
limite d'arresto/attenzione "Pericolo Valicabile"
marciapiede via Anselmetti fermata BUS
percorso guida alla salita BUS per ipo e non vedenti *
1,00*15,00*0,40 1,00 15,00 0,40 6,00
marciapiede via Anselmetti attraversamento pedonale
percorsi guida all'attraversamento pedonale per ipo e non
vedenti *4,00*1,60*0,40 4,00 1,60 0,40 2,56
tratto tra 2 spartitraffico via Anselmetti attraversamento
pedonale
percorsi guida all'attraversamento pedonale per ipo e non
vedenti *2,00*3,00*0,60 2,00 3,00 0,60 3,60
marciapiede via Consortile attraversamenti pedonali
percorsi guida all'attraversamento pedonale per ipo e non
vedenti *2,00*1,60*0,40 2,00 1,60 0,40 1,28

Parziale m² 13,44
percorso rettilineo "Direzione Rettilinea"
marciapiede via Anselmetti fermata BUS
percorso guida alla salita BUS per ipo e non vedenti *
2,00*5,00*0,60 2,00 5,00 0,60 6,00
marciapiede via Anselmetti invito all'attraversamento

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 19,44 649.680,80



L2575 PEA TSS CME 01   OPERE DI URBANIZZAZIONE GEN 2015 
TNE RIQUALIFICAZIONE ZONA "C" - AREA MIRAFIORI ZONA URBANA CONSOLIDATA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (IN) pag. 40

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,44 649.680,80

pedonale
percorsi guida all'attraversamento pedonale per ipo e non
vedenti *1,00*5,00*0,60 1,00 5,00 0,60 3,00
percorsi guida all'attraversamento pedonale per ipo e non
vedenti *1,00*6,00*0,60 1,00 6,00 0,60 3,60
percorsi guida all'attraversamento pedonale per ipo e non
vedenti *2,00*3,50*0,60 2,00 3,50 0,60 4,20
marciapiede via Consortile invito all'attraversamento
pedonale
percorsi guida all'attraversamento pedonale per ipo e non
vedenti *2,00*0,90*0,60 2,00 0,90 0,60 1,08

Parziale m² 17,88

SOMMANO m² 31,32 85,50 2.677,86

Parziale CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI
STRADALI LAPIDEE  (SbCat 9) euro 25.672,62

MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI  (SbCat
10)

160 / 35 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale a bo cca
E.01.01.a. di lupo Tipo "PAM SELECTA" o equivalente.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
nuove Bocche di Lupo 1 *1,00 1,00
nuove Bocche di Lupo 2 *1,00 1,00
nuove Bocche di Lupo 3 *1,00 1,00
nuove Bocche di Lupo 4 *1,00 1,00

SOMMANO cad 4,00 533,00 2.132,00

161 / 36 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale sifo nata
E.01.01.c. (GS) D400 (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA 400" o

equivalente.
Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
nuove caditoie NC 1 *1,00 1,00
nuove caditoie NC 2 *1,00 1,00
nuove caditoie NC 3 *1,00 1,00
nuove caditoie NC 4 *1,00 1,00

SOMMANO cad. 4,00 414,00 1.656,00

162 / 37 Modifica della quota del piano d'appoggio di chiusi ni,
E.01.02. di caditoie, di griglie ecc.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
messa in quota chiusini Fognatura *2,00 2,00
messa in quota chiusini Acqedotto *1,00 1,00
messa in quota chiusino generico *1,00 1,00
messa in quota caditoie *2,00 2,00

SOMMANO cad. 6,00 76,20 457,20

163 / 38 Rimozione di chiusini e caditoie esistenti.
E.01.03. Per:

rotatoria via Anselmetti/via Consortile
rimozione caditoie con il recupero della griglia N. 1 *1,00 1,00
rimozione caditoie con il recupero della griglia N. 2 *1,00 1,00
rimozione caditoie con il recupero della griglia N. 3 *1,00 1,00
rimozione caditoie con il recupero della griglia N. 4 *1,00 1,00
rimozione caditoie con il recupero della griglia N. 5 *1,00 1,00
rimozione caditoie con il recupero della griglia N. 6 *1,00 1,00

SOMMANO cad. 6,00 65,50 393,00

164 / 39 Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo
E.01.05. 40x40x80 cm.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
nuovo pozzetto per caditoie con griglia recuperata NCRe

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 656.996,86
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1 *1,00 1,00
nuovo pozzetto per caditoie con griglia recuperata NCRe
2 *1,00 1,00
nuovo pozzetto per caditoie con griglia recuperata NCRe
3 *1,00 1,00
nuovo pozzetto per caditoie con griglia recuperata NCRe
4 *1,00 1,00
nuovo pozzetto per caditoie con griglia recuperata NCRe
5 *1,00 1,00
nuovo pozzetto per caditoie con griglia recuperata NCRe
6 *1,00 1,00

SOMMANO cad. 6,00 383,30 2.299,80

165 / 40 Fornitura e posa in opera di ghisa lamellare perlit ica
E.01.04. per caditoie o chiusini.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
sostituzione *100,000 100,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 3,60 360,00

Parziale MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI
(SbCat 10) euro 7.298,00

TUBAZIONI   (SbCat 11)

166 / 41 Fornitura e posa in opera tubi Øe 160 mm in PVC
E.02.01.a. rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m² SDR 34.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
nuova caditoie con griglia recuperata NCRe 1 *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
nuova caditoie con griglia recuperata NCRe 2 *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00
nuova caditoie con griglia recuperata NCRe 3 *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
nuova caditoie con griglia recuperata NCRe 4 *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
nuova caditoie con griglia recuperata NCRe 5 *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
nuova caditoie con griglia recuperata NCRe 6 *1,00*14,00 1,00 14,00 14,00
nuove caditoie Nc 1 *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
nuove caditoie Nc 3 *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00
nuove caditoie Nc 4 *1,00*12,00 1,00 12,00 12,00

Parziale m 63,00
a dedurre 1 m già compreso nel prezzo della caditoia: *
[6,00+3,00]*1,00 9,00 1,00 -9,00

Parziale m -9,00

Sommano positivi m 63,00
Sommano negativi m -9,00

SOMMANO m 54,00 62,90 3.396,60

167 / 42 Fornitura e posa in opera tubi Øe 200 mm in PVC
E.02.01.b. rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m² SDR 34.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
nuove Bocche di Lupo 1 *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00
nuove Bocche di Lupo 2 *1,00*3,00 1,00 3,00 3,00
nuove Bocche di Lupo 3 *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00
nuove Bocche di Lupo 4 *1,00*3,00 1,00 3,00 3,00

Parziale m 20,00
a dedurre 1 m già compreso nel prezzo della caditoia: *
4,00*1,00 4,00 1,00 -4,00

Parziale m -4,00

Sommano positivi m 20,00
Sommano negativi m -4,00

SOMMANO m 16,00 72,10 1.153,60

168 / 43 Fornitura e posa in opera tubi Øe 250 mm in PVC
E.02.01.c. rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m² SDR 34.

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 664.206,86
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Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
nuove caditoie Nc 2 *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00

Parziale m 6,00
a dedurre 1 m già compreso nel prezzo della caditoia: *
1,00*1,00 1,00 1,00 -1,00

Parziale m -1,00

Sommano positivi m 6,00
Sommano negativi m -1,00

SOMMANO m 5,00 80,00 400,00

Parziale TUBAZIONI   (SbCat 11) euro 4.950,20

SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 12)

169 / 44 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a
G.01.01. bandiera in tubo di acciaio zincato.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
nuovi segnali *25,00 25,00

SOMMANO cad. 25,00 57,46 1.436,50

170 / 45 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.02.a. lamiera di alluminio a forma triangolare classe 2).  Lato

600 mm.
Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
nuovo cartello: "attenzione cicolazione rotatoria" *2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 40,12 80,24

171 / 46 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a
G.01.05. forma rettangolare classe 2). Lati 530x180 mm.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
avviso "a 100 m" per nuovo cartello "attenzione
cicolazione rotatoria"
Vedi voce n° 45 [cad.  2,00] 2,00

SOMMANO cad. 2,00 23,09 46,18

172 / 47 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.02.b. lamiera di alluminio a forma triangolare classe 2).  Lato

900 mm.
Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
nuovo cartello: "dare precedenza" *3,00 3,00

SOMMANO cad. 3,00 70,75 212,25

173 / 48 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.03. lamiera di alluminio circolare o ottagonale classe 2).

Ø600 mm.
Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
nuovo cartello: "rotatoria" *3,00 3,00
nuovo cartello: "limite di velocità massimo 30Km/h" *2,00 2,00
nuovo cartello: "fine limite di velocità massimo 30Km/h" *
2,00 2,00
nuovo cartello: "indicazione svolta" per centro rotatoria *
3,00 3,00
nuovo cartello: "indicazione svolta" per spartitraffico *3,00 3,00
nuovo cartello: "indicazione divieto accesso" per
spartitraffico *3,00 3,00

SOMMANO cad. 16,00 65,84 1.053,44

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 667.435,47
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174 / 49 Fornitura e posa opera di segnale stradale in allum inio
G.01.04.a. a forma quadrata o romboidale lato 600 mm, sp. 30/1 0,

Al, H.I.
Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
Via Anselmetti
nuovo cartello: "attraversamento pedonale"  *[2*2] 4,00 4,00
nuovo cartello: "attraversamento pedonale"  *[2*2] 4,00 4,00
Via Consortile
nuovo cartello: "attraversamento pedonale"  *[2*2] 4,00 4,00
nuovo cartello: "attraversamento ciclo/pedonale"  *[2*2] 4,00 4,00

SOMMANO cad. 16,00 73,81 1.180,96

175 / 50 Fornitura e posa in opera di  segnale "nome strada"  a
G.01.06. forma rettangolare. Lati 100x25 cm, H.I.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
indicazione nome strada della "nuova via Consortile" *
1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 79,48 79,48

176 / 51 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale d i
G.01.07.a. ostacolo.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
per spartitraffico *3,00 3,00

SOMMANO cad. 3,00 172,00 516,00

Parziale SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 12) euro 4.605,05

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 13)

177 / 52 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS ",
G.02.01. "30" ecc.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
triangolo "dare precedenza" *3,00 3,00

Parziale cad. 3,00
fermata BUS colore giallo *1,00 1,00

Parziale cad. 1,00

SOMMANO cad. 4,00 74,24 296,96

178 / 53 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 1 2/15
G.02.02. cm.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
via Anselmetti bordo marciapiede lato parcheggio FIAT *
1,00*100,00 1,00 100,00 100,00
via Anselmetti centro strada *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00
via Anselmetti centro strada *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00
anello centro rotatoria *1,00*22,00 1,00 22,00 22,00
via Anselmetti/via Consortile bordo marciapiede *1,00*
60,00 1,00 60,00 60,00
via Consortile/via Anselmetti bordo marciapiede *1,00*
55,00 1,00 55,00 55,00
via Consortile centro strada *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00

Parziale m 427,00
fermata BUS colore giallo *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00
fermata BUS colore giallo/nero per cordoli *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00

Parziale m 80,00

SOMMANO m 507,00 0,68 344,76

179 / 54 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e
G.02.03. segnali orizzontali.

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 669.853,63
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Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
linee di rallentamento via Anselmetti in prossimità rotatoria
*[2*2*5]*3,00*0,40 20,00 3,00 0,40 24,00
cuspidi spartitraffico via Anselmetti *[2*2] 4,00 4,00
cuspide spartitraffico via Consortile *[1*1] 1,00 1,00
attraversamenti pedonali via Anselmetti *[2*8,00]*3,00*
0,50 16,00 3,00 0,50 24,00
attraversamenti pedonali via Consortile *7,00*3,00*0,50 7,00 3,00 0,50 10,50
attraversamenti ciclabili via Consortile *7,00*0,50*0,50 7,00 0,50 0,50 1,75

SOMMANO m² 65,25 5,60 365,40

180 / 55 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione bas e
G.02.04. cm 50, altezza cm 70.

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
triangolini accesso rotonda via Anselmetti *[2*9] 18,00 18,00
triangolini accesso rotonda via Consortile *6,00 6,00

SOMMANO cad. 24,00 1,58 37,92

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 13) euro 1.045,04

I.P. OPERE EDILI  (SbCat 15)

181 / 256 Formazione di cavidotto semplice interrato Øe 110 m m
I.01.01.a. PEAD corrugato, in pav. stradale senza ripristino

bitumato.
Per:
<<N.B. il materiale scavato è sogetto a campinatura>>
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Rotonda v.
Anselmetti:
dorsale SX1 allaccio basamenti pali:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da Pz.27int a Pz.26bis *1,00*
13,00 1,00 13,00 13,00
dorsale SX1 allaccio basamenti pali:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da Pz.25 a Pz.25bis *1,00*
13,00 1,00 13,00 13,00

SOMMANO m 26,00 39,20 1.019,20

182 / 257 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico
I.01.04. 50x50xH: 90/70 con chiusino in ghisa D400.

Per:
<<N.B. il materiale scavato è sogetto a campinatura>>
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Rotonda v.
Anselmetti:
dorsale SX1 pozzetti:
pozzetto per I.P. Pz.27bis *1,00 1,00
dorsale DX pozzetti:
pozzetto per I.P. Pz.25bis *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 412,60 825,20

183 / 258 Basamento in conglomerato cementizio RBK 15 N/
I.01.06.b. mm² delle dimensioni 90x90x100 cm.

Per:
<<N.B. il materiale scavato è sogetto a campinatura>>
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Rotonda v.
Anselmetti:
dorsale SX1 basamenti:
basamenti per corpi illuminanti palo IP09(T) *1,00 1,00
dorsale DX basamenti:
basamenti per corpi illuminanti palo IP08(S) *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 128,81 257,62

Parziale I.P. OPERE EDILI  (SbCat 15) euro 2.102,02

I.P. OPERE ELETTRICHE  (SbCat 16)

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 672.358,97
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184 / 259 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez.
I.02.01.b. mm² 1x10.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Rotonda v.
Anselmetti:
si considera un 20% di ricchezza:
dorsale SX1 linee elettriche:
alimentazione palo:
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.27int a palo
IP09(T) *[1*2]*[13,00+(1,50)]*1,200 2,00 14,50 1,200 34,80
dorsale DX linee elettriche:
dorsale DX linee elettriche:
alimentazione palo:
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.25 a palo
IP08(S) *[1*2]*[13,00+(1,50)]*1,200 2,00 14,50 1,200 34,80

SOMMANO m 69,60 1,59 110,66

185 / 260 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez.
I.02.01.e. mm² 2x2,5.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Rotonda v.
Anselmetti:
si considera un 20% di ricchezza:
dorsale SX1 alimentazione corpo illuminante:
salite verticali al palo Pista Ciclabile SX1 (8) - 1 cav2 da 2*
2,5 mm²
per corpi illuminanti palo IP09(T) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
dorsale DX alimentazione corpo illuminante:
salite verticali al palo Pista Ciclabile DX1 (5) - 1 cav2 da
2*2,5 mm²
per corpi illuminanti palo IP08(S) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00

SOMMANO m 12,00 2,30 27,60

186 / 261 Fornitura in opera di apparecchio illum. str. Tipo
I.02.03.d. "SCHRÉDER CITEA MAXI a 96 Led 350ma nw 102W" o

equivalente.
Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Rotonda v.
Anselmetti:
dorsale SX1 corpi illuminanti:
corpi illuminanti palo IP09(T) (palo su Rotonda CITEA
MAXI) *1,00 1,00
dorsale DX corpi illuminanti:
corpi illuminanti palo IP08(S) (palo su Rotonda CITEA
MAXI) *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 2.315,00 4.630,00

187 / 262 Fornitura in opera di braccetto singolo Tipo
I.02.04.a. "SCHRÉDER LUTECIA PMS singolo" o equivalente.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Rotonda v.
Anselmetti:
dorsale SX1 corpi illuminanti:
dorsale DX corpi illuminanti:
Vedi voce "Fornitura in opera di apparecchio illum. str.
Tipo " SCHE...":
Vedi voce n° 261 [cad.  2,00] 2,00

SOMMANO cad. 2,00 60,00 120,00

188 / 263 Fornitura e posa in opera di palo conico per I.P.
I.02.08. secondo disegno IRIDE Torino H. tot. 10,00 m ft. 9, 00

m.
Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Rotonda v.
Anselmetti:
dorsale SX1 pali:
dorsale DX pali:
Vedi voce "Fornitura in opera di apparecchio illum. str.
Tipo " SCHE...":
Vedi voce n° 261 [cad.  2,00] 2,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2,00 677.247,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 677.247,23

SOMMANO cad. 2,00 1.134,00 2.268,00

Parziale I.P. OPERE ELETTRICHE  (SbCat 16) euro 7.156,26

ARREDO URBANO  (SbCat 19)

189 / 56 Fornitura e posa di Barriera/transenna metallica
H.01.01. singola  Tipo "Città di Torino".

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
marciapiedi via Anselmetti/via Consortile *23,00 23,00

SOMMANO cad. 23,00 187,80 4.319,40

190 / 57 Paletto in acciaio zincato "dissuasore" Tipo "Città  di
H.01.02. Torino".

Per:
rotatoria via Anselmetti/via Consortile
attraversamenti pedonali via Anselmetti *[2*4] 8,00 8,00
attraversamenti pedonali via Consortile *[2*2] 4,00 4,00

SOMMANO cad. 12,00 91,00 1.092,00

Parziale ARREDO URBANO  (SbCat 19) euro 5.411,40
Parziale ROTATORIA via Anselmetti/via Consortile  (Cat

4) euro 160.632,36
----------------------------------------
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----------------------------------------
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COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 684.926,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 684.926,63

VERDE PUBBLICO  (Cat 7)
SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 7)

191 / 172 Formazione di rilevato, con materiale lapideo natur ale
F.01.02. di fiume, di cava o di frantoio, compresa la

costipazione.
Per:
"Cappellaccio" altezza media 50 cm
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
sottofondo "collinette" area rialzata pista ciclabile *615,00*
0,500 615,00 0,500 307,50
sottofondo "collinette" area rialzata pista ciclabile *529,00*
0,500 529,00 0,500 264,50

Parziale m³ 572,00
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
riporto:
da Sez. 1.b a Sez. 2.a *1,00*46,38*[((7,00*0,20/2)+(14,75*
0,20/2+7,00*0,35/2))/2] 1,00 46,38 1,700 78,85
da Sez. 2.b a Sez. 3.a *1,00*7,00*[((6,61*0,20/2+15,13*
0,35/2)+(10,63*0,20/2+15,13*0,35/2))/2] 1,00 7,00 3,510 24,57
da Sez. 3.b a Sez. 4.a *1,00*93,08*[((7,38*0,20/2+7,00*
0,35/2)+(18,00*0,15/2+7,00*0,35/2))/2] 1,00 93,08 2,269 211,20
da Sez. 4.b a Sez. 5.a *1,00*7,00*[((9,69*0,20/2+15,31*
0,35/2)+(10,45*0,20/2+15,31*0,35/2))/2] 1,00 7,00 3,686 25,80
da Sez. 5.b a Sez. 6.a *1,00*110,67*[((10,62*0,20/2+7,00*
0,35/2)+(20,64*0,15/2+7,00*0,35/2))/2] 1,00 110,67 2,530 280,00
da Sez. 6.b a Sez. 7.a *1,00*7,00*[((10,49*0,20/2+17,15*
0,35/2)+(10,49*0,20/2+17,15*0,35/2))/2] 1,00 7,00 4,050 28,35
da Sez. 7.b a Sez. 8.a *1,00*50,21*[((10,47*0,20/2+7,00*
0,35/2)+(17,21*0,15/2+7,00*0,35/2))/2] 1,00 50,21 2,394 120,20
da Sez. 8.b a Sez. 9.a *1,00*7,00*[((7,08*0,20/2+17,13*
0,35/2)+(8,35*0,20/2+17,13*0,35/2))/2] 1,00 7,00 3,769 26,38
da Sez. 9.b a Sez. 10.a *1,00*48,01*[((8,48*0,20/2+7,00*
0,35/2)+(3,60*0,15/2+7,00*0,35/2))/2] 1,00 48,01 1,784 85,65

Parziale m³ 881,00
a dedurre materiale recuperato:
scavo:
da Sez. 1.b a Sez. 2.a *1,00*46,38*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 46,38 1,575 -73,05
da Sez. 2.b a Sez. 3.a *1,00*7,00*[(((15,13*0,45)/2)+
((15,13*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 3,404 -23,83
da Sez. 3.b a Sez. 4.a *1,00*93,08*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 93,08 1,575 -146,60
da Sez. 4.b a Sez. 5.a *1,00*7,00*[(((15,31*0,45)/2)+
((15,31*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 3,445 -24,12
da Sez. 5.b a Sez. 6.a *1,00*110,67*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 110,67 1,575 -174,31
da Sez. 6.b a Sez. 7.a *1,00*7,00*[(((17,15*0,45)/2)+
((17,15*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 3,859 -27,01
da Sez. 7.b a Sez. 8.a *1,00*50,21*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 50,21 1,575 -79,08
da Sez. 8.b a Sez. 9.a *1,00*7,00*[(((17,13*0,45)/2)+
((17,13*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 3,854 -26,98
da Sez. 9.b a Sez. 10.a *1,00*48,01*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 48,01 1,575 -75,62

Parziale m³ -650,60
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
riporto:
da Sez. 11.b a Sez. 12.a *1,00*6,76*[((7,00*0,20/2)+
(14,74*0,20/2+7,00*0,35/2))/2] 1,00 6,76 1,700 11,49
da Sez. 12.b a Sez. 13.a *1,00*7,00*[((3,88*0,35/2)+(7,00*
0,35/2))/2] 1,00 7,00 0,952 6,66
da Sez. 13.b a Sez. 14.a *1,00*17,28*[((7,00*0,35/2)+
(16,35*0,15/2+7,00*0,35/2))/2] 1,00 17,28 1,838 31,76
da Sez. 14.b a Sez. 15.a *1,00*7,00*[((6,24*0,20/2+17,11*
0,35/2)+(9,97*0,20/2+16,96*0,35/2))/2] 1,00 7,00 3,792 26,54
da Sez. 15.b a Sez. 16.a *1,00*18,95*[((10,62*0,20/2+
7,00*0,35/2)+(20,64*0,15/2+7,00*0,35/2))/2] 1,00 18,95 2,530 47,94
da Sez. 16.b a Sez. 17.a *1,00*7,00*[((4,35*0,20/2+17,15*
0,35/2)+(7,62*0,20/2+17,00*0,35/2))/2] 1,00 7,00 3,587 25,11
da Sez. 17.b a Sez. 18.a *1,00*17,87*[((10,47*0,20/2+
7,00*0,35/2)+(17,21*0,15/2+7,00*0,35/2))/2] 1,00 17,87 2,394 42,78
da Sez. 18.b a Sez. 19.a *1,00*7,00*[((6,75*0,20/2+17,00*
0,35/2)+(9,07*0,20/2+17,00*0,35/2))/2] 1,00 7,00 3,766 26,36

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.021,04 684.926,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.021,04 684.926,63

da Sez. 19.b a Sez. 20.a *1,00*12,25*[((8,48*0,20/2+7,00*
0,35/2)+(3,60*0,15/2+7,00*0,35/2))/2] 1,00 12,25 1,784 21,85

Parziale m³ 240,49
a dedurre materiale recuperato:
scavo:
da Sez. 11.b a Sez. 12.a *1,00*6,76*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 6,76 1,575 -10,65
da Sez. 12.b a Sez. 13.a *1,00*7,00*[(((10,88*0,45)/2)+
((15,31*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 2,946 -20,62
da Sez. 13.b a Sez. 14.a *1,00*17,28*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 17,28 1,575 -27,22
da Sez. 14.b a Sez. 15.a *1,00*7,00*[(((17,11*0,45)/2)+
((17,11*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 3,850 -26,95
da Sez. 15.b a Sez. 16.a *1,00*18,95*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 18,95 1,575 -29,85
da Sez. 16.b a Sez. 17.a *1,00*7,00*[(((17,15*0,45)/2)+
((17,15*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 3,859 -27,01
da Sez. 17.b a Sez. 18.a *1,00*17,87*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 17,87 1,575 -28,15
da Sez. 18.b a Sez. 19.a *1,00*7,00*[(((15,30*0,45)/2)+
((15,30*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 3,443 -24,10
da Sez. 19.b a Sez. 20.a *1,00*12,25*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 12,25 1,575 -19,29

Parziale m³ -213,84

Sommano positivi m³ 1.693,49
Sommano negativi m³ -864,44

SOMMANO m³ 829,05 20,68 17.144,75

Parziale SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 7) euro 17.144,75

SISTEMAZIONE A VERDE  (SbCat 18)

192 / 175 Fornitura di terra vegetale (agraria).
H.02.01.a. Per:

verde pubblico
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
rotatoria via Anselmetti/via Plava (area denominata 1.1) *
357,00*0,600 357,00 0,600 214,20
area verde a sud ovest della pista ciclabile prospicente
parcheggio via Plava (area denominata 1.2) *35,60*0,600 35,60 0,600 21,36
area verde a sud est della pista ciclabile prospicente
parcheggio via Plava (area denominata 1.3) *248,50*
0,600 248,50 0,600 149,10
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *7108,00*0,600 7.108,00 0,600 4.264,80
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 1.5) *1874,00*0,600 1.874,00 0,600 1.124,40

Parziale m³ 5.773,86
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (aree denominate
2.1 e 2.3) *2376,00*0,600 2.376,00 0,600 1.425,60
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 2.2) *560,00*0,600 560,00 0,600 336,00

Parziale m³ 1.761,60

SOMMANO m³ 7.535,46 12,07 90.953,00

193 / 176 Fornitura di terra vegetale (agraria).
H.02.01.a. Per:

verde pubblico
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
maggiorazione del 2,5% per incremento aree in pendenza
Vedi voce "Fornitura di terra vegetale...":
Vedi voce n° 175 [m³  7.535,46] *0,025 0,025 188,39

SOMMANO m³ 188,39 12,07 2.273,87

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 795.298,25
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Num.Ord.
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R I P O R T O 795.298,25

194 / 177 Spandimento di materiali vari per spessori superior i a
H.02.01.b. cm 3, provvisti sfusi, sparsi con mezzi meccanici.

Per:
verde pubblico
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
posa di terra nelle nuove aree verdi
Vedi voce "Fornitura di terra ...":
Vedi voce n° 175 [m³  7.535,46] 7.535,46
Vedi voce n° 176 [m³  188,39] 188,39

SOMMANO m³ 7.723,85 6,26 48.351,30

195 / 178 Fornitura di albero: Celtis australis cfr=20-25 ha= 3.50
H.02.02.a. z

Per:
verde pubblico
nuovi alberi da viale
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
rotatoria via Anselmetti/via Plava (area denominata 1.1) *
4,00 4,00
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 1.5) *50,00 50,00

Parziale cad 54,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 2.2) *16,00 16,00

Parziale cad 16,00

SOMMANO cad 70,00 235,75 16.502,50

196 / 179 Fornitura di albero: Liquidambar styraciflua cfr=20 -25
H.02.02.b. ha=3.50 z

Per:
verde pubblico
nuovi alberi da viale
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile prospicente
parcheggio via Plava (area denominata 1.3) *5,00 5,00

Parziale cad 5,00

SOMMANO cad 5,00 296,22 1.481,10

197 / 180 Fornitura di albero: Acer saccharinum s."wieri"
H.02.02.c. cfr=20-25 ha=3.50 z

Per:
verde pubblico
nuovi alberi isolati o a macchia
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
rotatoria via Anselmetti/via Plava (area denominata 1.1) *
1,00 1,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *2,00 2,00

Parziale cad 3,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *1,00 1,00

Parziale cad 1,00

SOMMANO cad 4,00 229,59 918,36

198 / 181 Fornitura di albero: Cercis siliquastrum h=2.00-2.5 0 3r

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 862.551,51
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R I P O R T O 862.551,51

H.02.02.d. z
Per:
verde pubblico
nuovi alberi isolati o a macchia
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile prospicente
parcheggio via Plava (area denominata 1.3) *3,00 3,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *3,00 3,00
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 1.5) *3,00 3,00

Parziale cad 9,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *5,00 5,00

Parziale cad 5,00

SOMMANO cad 14,00 84,56 1.183,84

199 / 182 Fornitura di albero: Fraxinus excelsior cfr=20-25
H.02.02.e. ha=3.50 z

Per:
verde pubblico
nuovi alberi isolati o a macchia
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *11,00 11,00

Parziale cad 11,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *3,00 3,00

Parziale cad 3,00

SOMMANO cad 14,00 193,72 2.712,08

200 / 183 Fornitura di albero: Liquidambar styraciflua h=4.00 -
H.02.02.f. 4.50 r=3 cesp z

Per:
verde pubblico
nuovi alberi isolati o a macchia
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *4,00 4,00

Parziale cad 4,00

SOMMANO cad 4,00 166,05 664,20

201 / 184 Fornitura di albero: Tilia cordata cfr=20-25 ha=3.5 0 z
H.02.02.g. Per:

verde pubblico
nuovi alberi isolati o a macchia
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *4,00 4,00

Parziale cad. 4,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *1,00 1,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *3,00 3,00

Parziale cad. 4,00

SOMMANO cad. 8,00 235,75 1.886,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 868.997,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 868.997,63

202 / 185 Fornitura di albero: Prunus avium; serr.; subhirt.
H.02.02.h. cfr=20-25 ha=2.20 z

Per:
verde pubblico
nuovi alberi isolati o a macchia
Prunus Subhirtella autumnalis
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *5,00 5,00
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 1.5) *3,00 3,00

Parziale cad 8,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *3,00 3,00

Parziale cad 3,00

SOMMANO cad 11,00 212,18 2.333,98

203 / 186 Fornitura di albero: Pterocaria fraxinifolia h=3.00 -3.50
H.02.02.i. r=3-5 cesp z

Per:
verde pubblico
nuovi alberi isolati o a macchia
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *2,00 2,00

Parziale cad 2,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *1,00 1,00

Parziale cad 1,00

SOMMANO cad 3,00 98,10 294,30

204 / 187 Messa a dimora di alberi circonferenza del fusto
H.02.04.a. compresa  cm 20-25, con tre pali tutori. Buca di m

1.50x1.50x0.90
Per:
verde pubblico
messa a dimora di nuovi nuovi alberi da viale
Vedi voce "Celtis australis"
Vedi voce n° 178 [cad  70,00] 70,00
Vedi voce "Liquidambar styraciflua"
Vedi voce n° 179 [cad  5,00] 5,00

Parziale cad 75,00
messa a dimora di alberi isolati o a macchia
Vedi voce "Acer saccaharinum"
Vedi voce n° 180 [cad  4,00] 4,00
Vedi voce "Cercis siliquastrum"
Vedi voce n° 181 [cad  14,00] 14,00
Vedi voce "Fraxinus excelsior"
Vedi voce n° 182 [cad  14,00] 14,00
Vedi voce "Liquidambar styraciflua h 4.00-4.50"
Vedi voce n° 183 [cad  4,00] 4,00
Vedi voce "Tilia cordata"
Vedi voce n° 184 [cad.  8,00] 8,00
Vedi voce "Prunus subhirtella autumnalis"
Vedi voce n° 185 [cad  11,00] 11,00
Vedi voce "Pterocaria fraxinifolia"
Vedi voce n° 186 [cad  3,00] 3,00

Parziale cad 58,00

SOMMANO cad 133,00 163,67 21.768,11

205 / 188 Fornitura di albero: Carpinus betulus pyramidalis
H.02.02.l. h=2.50-3.00 z

Per:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 893.394,02



L2575 PEA TSS CME 01   OPERE DI URBANIZZAZIONE GEN 2015 
TNE RIQUALIFICAZIONE ZONA "C" - AREA MIRAFIORI ZONA URBANA CONSOLIDATA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (IN) pag. 52

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 893.394,02

verde pubblico
nuovi alberi isolati o a macchia
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *5,00 5,00
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 1.5) *5,00 5,00

Parziale cad 10,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *3,00 3,00
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 2.2) *6,00 6,00

Parziale cad 9,00

SOMMANO cad 19,00 80,36 1.526,84

206 / 189 Fornitura di albero: Malus floribunda- m.alden. cfr =10-
H.02.03.a. 12 alb z

Per:
verde pubblico
nuovi alberi isolati o a macchia
Malus Eleyi
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
rotatoria via Anselmetti/via Plava (area denominata 1.1) *
3,00 3,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *3,00 3,00
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 1.5) *3,00 3,00

Parziale cad 9,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *2,00 2,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *4,00 4,00

Parziale cad 6,00
Malus Evereste
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile prospicente
parcheggio via Plava (area denominata 1.3) *3,00 3,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *6,00 6,00
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 1.5) *3,00 3,00

Parziale cad 12,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *1,00 1,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *3,00 3,00

Parziale cad 4,00
Malus Royalty
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud ovest della pista ciclabile prospicente
parcheggio via Plava (area denominata 1.2) *3,00 3,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *3,00 3,00
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 1.5) *3,00 3,00

Parziale cad 9,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *4,00 4,00

Parziale cad 4,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 44,00 894.920,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,00 894.920,86

SOMMANO cad 44,00 75,44 3.319,36

207 / 190 Fornitura di albero: Magnolia x soulangeana cfr=10- 12
H.02.03.b. ha=2.20 z

Per:
verde pubblico
nuovi alberi isolati o a macchia
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *4,00 4,00

Parziale cad 4,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *3,00 3,00
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 2.2) *2,00 2,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *1,00 1,00

Parziale cad 6,00

SOMMANO cad 10,00 108,65 1.086,50

208 / 191 Fornitura di albero: Populus alba cfr=10-12 ha=2.20  z
H.02.03.c. Per:

verde pubblico
nuovi alberi isolati o a macchia
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *3,00 3,00

Parziale cad 3,00

SOMMANO cad 3,00 24,19 72,57

209 / 192 Messa a dimora di alberi circonferenza del fusto
H.02.04.b. compresa  cm 10-12, con tre pali tutori. Buca di m

1.00x1.00x0.70
Per:
verde pubblico
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
messa a dimora di nuovi alberi isolati o a macchia
Vedi voce "Carpinus betulus pyramidalis"
Vedi voce n° 188 [cad  19,00] 19,00
Vedi voce "Malus floribunda"
Vedi voce n° 189 [cad  44,00] 44,00
Vedi voce "Magnolia x soulangeana"
Vedi voce n° 190 [cad  10,00] 10,00
Vedi voce "Populus alba"
Vedi voce n° 191 [cad  3,00] 3,00

SOMMANO cad 76,00 80,86 6.145,36

210 / 193 Sovrapprezzo alla messa a dimora di alberi in zone
H.02.04.c. dove non è stata rimossa la pavimentazione

bituminosa.
Per:
verde pubblico
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
sovrapprezzo alla messa a dimora di nuovi nuovi alberi da
viale
Vedi voce "Liquidambar styraciflua"
Vedi voce n° 179 [cad  5,00] 5,00

Parziale cad. 5,00
sovrapprezzo alla messa a dimora di alberi isolati o a
macchia
Vedi voce "Acer saccaharinum"

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 5,00 905.544,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 905.544,65

area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *2,00 2,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *1,00 1,00

Parziale cad. 3,00
Vedi voce "Cercis siliquastrum"
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *3,00 3,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *5,00 5,00

Parziale cad. 8,00
Vedi voce "Fraxinus excelsior"
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *11,00 11,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *3,00 3,00

Parziale cad. 14,00
Vedi voce "Liquidambar styraciflua h 4.00-4.50"
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *4,00 4,00

Parziale cad. 4,00
Vedi voce "Tilia cordata"
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *4,00 4,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *1,00 1,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *3,00 3,00

Parziale cad. 8,00
Vedi voce "Prunus subhirtella autumnalis"
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *5,00 5,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *3,00 3,00

Parziale cad. 8,00
Vedi voce "Pterocaria fraxinifolia"
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *2,00 2,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *1,00 1,00

Parziale cad. 3,00
messa a dimora di nuovi alberi isolati o a macchia
Vedi voce "Carpinus betulus pyramidalis"
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *5,00 5,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *3,00 3,00

Parziale cad. 8,00
Vedi voce "Malus floribunda"
Malus Eleyi
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *3,00 3,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *2,00 2,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *4,00 4,00
Malus Evereste
area verde a sud est della pista ciclabile prospicente
parcheggio via Plava (area denominata 1.3) *3,00 3,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *6,00 6,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *1,00 1,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *3,00 3,00
Malus Royalty
area verde a sud ovest della pista ciclabile prospicente
parcheggio via Plava (area denominata 1.2) *3,00 3,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *3,00 3,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 89,00 905.544,65
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R I P O R T O 89,00 905.544,65

2.3) *4,00 4,00

Parziale cad. 32,00
Vedi voce "Magnolia x soulangeana"
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *4,00 4,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *3,00 3,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *1,00 1,00

Parziale cad. 8,00
Vedi voce "Populus alba"
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *3,00 3,00

Parziale cad. 3,00

SOMMANO cad. 104,00 82,00 8.528,00

211 / 194 Fornitura e posa di anello di protezione basale
H.02.05. individuale formato da tubo in PVC zigrinato, altez za

cm 50.
Per:
verde pubblico
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
anello di protezione basale individuale per alberi cfr cm
20-25
Vedi voce " Messa a dimora di alberi circonferenza....cm
20-25..."
Vedi voce n° 187 [cad  133,00] 133,00
anello di protezione basale individuale per alberi cfr cm
10-12
Vedi voce " Messa a dimora di alberi circonferenza....cm
10-12..."
Vedi voce n° 192 [cad  76,00] 76,00

SOMMANO cad 209,00 4,50 940,50

212 / 195 Fornitura di arbusto: Clerodendron trichotomum
H.02.06.b. h=2.00-2.50 z

Per:
verde pubblico
nuovi arbusti per aree verdi
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *3,00 3,00

Parziale cad 3,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *7,00 7,00

Parziale cad 7,00

SOMMANO cad 10,00 45,31 453,10

213 / 196 Fornitura di arbusto: Forsythia in varietà h=1.00-1 .25
H.02.06.d. r=5 z/v

Per:
verde pubblico
nuovi arbusti per aree verdi
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *136,00 136,00

Parziale cad 136,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *128,00 128,00
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 2.2) *12,00 12,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 276,00 915.466,25
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R I P O R T O 276,00 915.466,25

area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *14,00 14,00

Parziale cad 154,00

SOMMANO cad 290,00 7,23 2.096,70

214 / 197 Fornitura di arbusto: Magnolia stellata, m. obovata
H.02.06.e. h=1.00-1.25 r=5 z

Per:
verde pubblico
nuovi arbusti per aree verdi
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *5,00 5,00

Parziale cad 5,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *1,00 1,00
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 2.2) *1,00 1,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *1,00 1,00

Parziale cad 3,00

SOMMANO cad 8,00 48,38 387,04

215 / 198 Fornitura di arbusto: Photinia fraseri red robin h= 1.00-
H.02.06.f. 1.25 r=3 v

Per:
verde pubblico
nuovi arbusti per aree verdi
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *10,00 10,00

Parziale cad 10,00

SOMMANO cad 10,00 22,35 223,50

216 / 199 Fornitura di arbusto: Viburnum ritid.; tinus; lucid um
H.02.06.g. h=1.00-1.25 r=3 z

Per:
verde pubblico
nuovi arbusti per aree verdi
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
Viburnum tinus
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *19,00 19,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *40,00 40,00

Parziale cad 59,00

SOMMANO cad 59,00 25,42 1.499,78

217 / 200 Fornitura di arbusto: Syringa vulgaris in varietà
H.02.06.h. h=0.80-1.00 z/v

Per:
verde pubblico
nuovi arbusti per aree verdi
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *9,00 9,00

Parziale cad 9,00

SOMMANO cad 9,00 18,15 163,35

218 / 201 Messa a dimora di arbusti. Buca di cm 50x50x50

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 919.836,62
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 919.836,62

H.02.07. Per:
verde pubblico
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
Per messa a dimora di arbusti:
Vedi voce "Clerodendron"
Vedi voce n° 195 [cad  10,00] 10,00
Vedi voce "Forsythia"
Vedi voce n° 196 [cad  290,00] 290,00
Vedi voce "Magnolia stellata"
Vedi voce n° 197 [cad  8,00] 8,00
Vedi voce "Photinia fraseri"
Vedi voce n° 198 [cad  10,00] 10,00
Vedi voce "Viburnum tinus"
Vedi voce n° 199 [cad  59,00] 59,00
Vedi voce "Syringa"
Vedi voce n° 200 [cad  9,00] 9,00

Parziale cad 386,00

SOMMANO cad 386,00 14,44 5.573,84

219 / 202 Fornitura di rosai: Rosai coprisuolo da talea in va r.
H.02.08. r=3-4 v=10

Per:
verde pubblico
Rosa rossa La Sevillana
in ragione di n. 5 piante per mq
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
rotatoria via Anselmetti/via Plava (area denominata 1.1) *
5,00*5,600 5,00 5,600 28,00

Parziale cad 28,00
Rosa bianca Shneeflocke
in ragione di n. 5 piante per mq
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a sud ovest della pista ciclabile prospicente
parcheggio via Plava (area denominata 1.2) *5,00*5,000 5,00 5,000 25,00

Parziale cad 25,00

SOMMANO cad 53,00 6,08 322,24

220 / 203 Messa a dimora di arbusti. Buca di cm 30x30x30
H.02.10. Per:

verde pubblico
messa a dimora di rosai e arbusti coprisuolo per aree
verdi
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
Vedi voce "Rosai coprisuolo..."
Vedi voce n° 202 [cad  53,00] 53,00

SOMMANO cad 53,00 6,49 343,97

221 / 204 Fornitura di Telo per pacciamatura permeabile
H.02.13. all'acqua. In rotoli con larg. compresa tra cm 165 e cm

315
Per:
verde pubblico
pacciamatura per arbusti e rosai coprisuolo per aree verdi
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
in ragione di 1 mq per arbusto:
Vedi vove "Messa a dimora di arbusti. Buca cm 50x50x50"
per arbusti
Vedi voce n° 201 [cad  386,00] *1,000 1,000 386,00
in ragione di 1 mq ogni n. 5 piantine di rosai coprisuolo:
Vedi voce "Messa a dimora di arbusti. buca cm 30x30x30"
per rosai coprisuolo
Vedi voce n° 202 [cad  53,00] *0,200 0,200 10,60

SOMMANO m² 396,60 0,93 368,84

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 926.445,51
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R I P O R T O 926.445,51

222 / 205 Posa telo pacciamante su aiuole già preparate per i l
H.02.14. piantamento. In pvc drenante

Per:
verde pubblico
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
pacciamatura per arbusti e rosai coprisuolo per aree verdi
vedi voce " Fornitura di Telo per pacciamatura...."
Vedi voce n° 204 [m²  396,60] 396,60

SOMMANO m² 396,60 1,61 638,53

223 / 206 Fornitura e posa in opera di Lapillo vulcanico
H.02.15. alveolare a cellule aperte perpacciamatura. Sfuso

Per:
verde pubblico
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
Ricopertura Telo pacciamante per arbusti e rosai
coprisuolo per aree verdi
in ragione di uno spessore di 10 cm minimo per mq:
Vedi voce "Fornitura di Telo per pacciamatura...."
Vedi voce n° 204 [m²  396,60] *0,100 0,100 39,66

SOMMANO m³ 39,66 70,68 2.803,17

224 / 207 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione d el
H.02.16. piano di semina.

Per:
verde pubblico
prato per aree verdi
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
rotatoria via Anselmetti/via Plava (area denominata 1.1) *
352,00 352,00
area verde a sud ovest della pista ciclabile prospicente
parcheggio via Plava (area denominata 1.2) *30,00 30,00
area verde a sud est della pista ciclabile prospicente
parcheggio via Plava (area denominata 1.3) *228,00 228,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
1.4) *5950,00 5.950,00
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 1.5) *1850,00 1.850,00

Parziale m² 8.410,00
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.1) *1640,00 1.640,00
area verde a nord ovest della pista ciclabile prospicente
via Anselmetti (area denominata 2.2) *535,00 535,00
area verde a sud est della pista ciclabile (area denominata
2.3) *560,00 560,00

Parziale m² 2.735,00

SOMMANO m² 11.145,00 2,34 26.079,30

225 / 236 Fornitura e posa in opera in elevazione di nido
H.02.17. artificiale per cince modello tipo "LIPU Italia cod . 261"

o equivalente.
Per:
verde pubblico
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda Anselmetti e Strada
Della Manta:
nidi artificiali per cince *35,00 35,00

SOMMANO cad. 35,00 43,00 1.505,00

Parziale SISTEMAZIONE A VERDE  (SbCat 18) euro 255.400,13

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 957.471,51
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R I P O R T O 957.471,51

Parziale VERDE PUBBLICO  (Cat 7) euro 272.544,88
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COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 957.471,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 957.471,51

PISTA CICLABILE E CAMMINAMENTI  (Cat 8)
SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 7)

226 / 208 Formazione di rilevato, con materiale lapideo natur ale
F.01.02. di fiume, di cava o di frantoio, compresa la

costipazione.
Per:
pista ciclabile e camminamenti
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
sottofondo pista ciclabile *610,00*0,300 610,00 0,300 183,00
sottofondo pista ciclabile *735,00*0,300 735,00 0,300 220,50

Parziale m³ 403,50
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
sottofondo pista ciclabile *485,00*0,300 485,00 0,300 145,50

Parziale m³ 145,50

SOMMANO m³ 549,00 20,68 11.353,32

227 / 209 Provvista e stesa di misto granulare anidro per
F.01.03. fondazioni stradali eseguita a macchina.

Per:
pista ciclabile e camminamenti
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
sottofondo camminamenti *133,00*0,300 133,00 0,300 39,90
sottofondo camminamenti *12,00*0,300 12,00 0,300 3,60

Parziale m³ 43,50
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
sottofondo camminamenti *52,00*0,300 52,00 0,300 15,60

Parziale m³ 15,60

SOMMANO m³ 59,10 29,15 1.722,77

228 / 210 Provvista e stesa di misto naturale stabilizzato a
F.01.05.a. cemento compresa la compattazione.

Per:
pista ciclabile e camminamenti
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
sottofondo camminamenti *133,00*0,200 133,00 0,200 26,60
sottofondo camminamenti *12,00*0,200 12,00 0,200 2,40

Parziale m³ 29,00
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
sottofondo camminamenti *52,00*0,200 52,00 0,200 10,40

Parziale m³ 10,40

SOMMANO m³ 39,40 64,20 2.529,48

229 / 211 Formazione di sottofondo in cls Rck 250 daN/cm²
F.01.05.b. dello spessore medio di 10 cm.

Per:
pista ciclabile e camminamenti
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
sottofondo camminamenti *133,00 133,00
sottofondo camminamenti *12,00 12,00

Parziale m² 145,00
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
sottofondo camminamenti *52,00 52,00

Parziale m² 52,00

SOMMANO m² 197,00 14,55 2.866,35

230 / 212 Formazione di fondazione per pista ciclabile sp. cm  15
F.01.06.c. di cls con rete elettrosaldata e cm 30 di misto

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 975.943,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 975.943,43

granulare.
Per:
pista ciclabile e camminamenti
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
sottofondo pista ciclabile *610,00 610,00
sottofondo pista ciclabile *735,00 735,00

Parziale m² 1.345,00
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
sottofondo pista ciclabile *485,00 485,00

Parziale m² 485,00

SOMMANO m² 1.830,00 35,00 64.050,00

Parziale SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 7) euro 82.521,92

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 8)

231 / 213 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per
F.02.09. tappeto d'usura per marciapiedi. a) spessore 3,00 c m.

Per:
pista ciclabile e camminamenti
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tappetino pista ciclabile *512,00 512,00
tappetino pista ciclabile *735,00 735,00

Parziale m² 1.247,00
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
tappetino pista ciclabile *429,00 429,00

Parziale m² 429,00

SOMMANO m² 1.676,00 8,12 13.609,12

232 / 214 Formazione di pavimento per marciapiedi del
F.02.10.b. tipo"asfalto colato". Per uno spessore pari a 3 cm.

Per:
pista ciclabile e camminamenti
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
asfalto colato camminamenti *70,00 70,00
asfalto colato camminamenti *12,00 12,00
asfalto colato camminamenti *40,00 40,00
asfalto colato camminamenti *10,00 10,00

Parziale m² 132,00
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
asfalto colato camminamenti *52,00 52,00

Parziale m² 52,00

SOMMANO m² 184,00 35,83 6.592,72

233 / 215 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente .
F.02.02. Per:

pista ciclabile e camminamenti
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
tappetino per pista ciclabile e pedonale
Vedi voce "Provvista e stesa a tappeto di malta
bituminosa...":
Vedi voce n° 213 [m²  1.676,00] 1.676,00
Vedi voce "Forrmazione di pavimento per marciapiedi del
tipo "asfalto colato"...":
Vedi voce n° 214 [m²  184,00] 184,00

SOMMANO m² 1.860,00 0,68 1.264,80

234 / 216 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al
F.02.03. 55% di bitume.

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.061.460,07
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R I P O R T O 1.061.460,07

Per:
pista ciclabile e camminamenti
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
Vedi voce "Preparazione di pavimentazione bituminosa
...":
Vedi voce n° 215 [m²   1.860,00] 1.860,00

SOMMANO m² 1.860,00 0,41 762,60

Parziale PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 8) euro 22.229,24

CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI
LAPIDEE  (SbCat 9)

235 / 217 Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls av ente
F.03.06. Rck>/=350 daN/cm² (12xH=25 cm).

Per:
pista ciclabile e camminamenti
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
pista ciclabile *1,00*38,00 1,00 38,00 38,00
pista ciclabile *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
pista ciclabile *1,00*16,00 1,00 16,00 16,00
pista ciclabile *1,00*[123,00+226,00] 1,00 349,00 349,00
pista ciclabile *1,00*[139,00+236,00] 1,00 375,00 375,00
camminamenti *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00
camminamenti *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00
camminamenti *1,00*21,00 1,00 21,00 21,00
camminamenti *1,00*[18,00+5,00] 1,00 23,00 23,00
camminamenti *1,00*[20,00+4,00] 1,00 24,00 24,00
delimitazione area verde / lotto interno *1,00*134,50 1,00 134,50 134,50
delimitazione area verde / lotto interno *1,00*243,00 1,00 243,00 243,00
delimitazione area verde / lotto esterno marciapiede *
1,00*174,00 1,00 174,00 174,00
delimitazione area verde / lotto esterno marciapiede *
1,00*190,00 1,00 190,00 190,00
delimitazione area verde / lotto esterno marciapiede *
1,00*54,00 1,00 54,00 54,00

Parziale m 1.679,50
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
pista ciclabile *1,00*142,00 1,00 142,00 142,00
pista ciclabile *1,00*138,00 1,00 138,00 138,00
camminamenti *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
delimitazione area verde / lotto interno fino al sottopasso *
1,00*145,00 1,00 145,00 145,00
delimitazione area verde / lotto esterno marciapiede *
1,00*58,00 1,00 58,00 58,00
delimitazione area verde / lotto esterno marciapiede *
1,00*101,00 1,00 101,00 101,00
delimitazione area verde / lotto esterno marciapiede (lato
Str. Manta) *1,00*68,00 1,00 68,00 68,00

Parziale m 662,00

SOMMANO m 2.341,50 26,90 62.986,35

Parziale CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI
STRADALI LAPIDEE  (SbCat 9) euro 62.986,35

SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 12)

236 / 218 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a
G.01.01. bandiera in tubo di acciaio zincato.

Per:
pista ciclabile e camminamenti
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
nuovi segnali *6,00 6,00

Parziale cad. 6,00
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
nuovi segnali *4,00 4,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 10,00 1.125.209,02
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Parziale cad. 4,00

SOMMANO cad. 10,00 57,46 574,60

237 / 219 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.03. lamiera di alluminio circolare o ottagonale classe 2).

Ø600 mm.
Per:
pista ciclabile e camminamenti
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
nuovo cartello: "Pista ciclabile" inizio e fine *4,00 4,00
nuovo cartello: "Percorsi pedonali" inizio *2,00 2,00

Parziale cad. 6,00
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
nuovo cartello: "Pista ciclabile" inizio e fine *4,00 4,00

Parziale cad. 4,00

SOMMANO cad. 10,00 65,84 658,40

Parziale SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 12) euro 1.233,00

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 13)

238 / 220 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 1 2/15
G.02.02. cm.

Per:
pista ciclabile
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
delimitazione pista *3,00*40,00 3,00 40,00 120,00
delimitazione pista *3,00*236,00 3,00 236,00 708,00
delimitazione pista *3,00*236,00 3,00 236,00 708,00

Parziale m 1.536,00
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
delimitazione pista *3,00*142,00 3,00 142,00 426,00

Parziale m 426,00

SOMMANO m 1.962,00 0,68 1.334,16

239 / 221 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS ",
G.02.01. "30" ecc.

Per:
pista ciclabile
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
simbolo freccia direzzione *12,00 12,00
simbolo bicicletta *12,00 12,00

Parziale cad. 24,00
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
simbolo freccia direzzione *4,00 4,00
simbolo bicicletta *4,00 4,00

Parziale cad. 8,00

SOMMANO cad. 32,00 74,24 2.375,68

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 13) euro 3.709,84

I.P. OPERE EDILI  (SbCat 15)

240 / 264 Formazione di cavidotto semplice interrato Øe 110 m m
I.01.01.b. PEAD corrugato, su terreno senza pavimentazione.

Per:
<<N.B. il materiale di reinterro non è sogetto a
campinatura (materiale precedentemente acquistato)>>
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.130.151,86
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dorsale SX1 allaccio basamenti pali:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.27int a palo
IP10(S) *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.28 a palo IP11(T) *
1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.29int a palo
IP12(R) *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.30 a palo IP13(S)
*1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.31int a palo
IP14(T) *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.32 a palo IP15(R)
*1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.33int a palo
IP16(S) *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.34 a palo IP17(T) *
1,00*4,00 1,00 4,00 4,00

Parziale m 32,00
dorsale SX2 allaccio basamenti pali:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.35 a palo IP18(R)
*1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.36int a palo
IP19(S) *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.37 a palo IP20(T) *
1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.38int a palo
IP21(R) *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.39 a palo IP22(S)
*1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.40int a palo
IP23(T) *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.41 a palo IP24(R)
*1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.42int a palo
IP25(S) *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00

Parziale m 32,00
dorsale DX allaccio basamenti pali::
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.26 a palo IP07(R)
*1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.24int a palo
IP06(T) *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.23 a palo IP05(S)
*1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.22int a palo
IP04(R) *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.21 a palo IP03(T) *
1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.20int a palo
IP02(S) *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.19 a palo IP01(R)
*1,00*5,00 1,00 5,00 5,00

Parziale m 35,00

SOMMANO m 99,00 23,30 2.306,70

241 / 265 Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm
I.01.02.b. PEAD corrugato, su terreno senza pavimentazione.

Per:
<<N.B. il materiale di reinterro non è sogetto a
campinatura (materiale precedentemente acquistato)>>
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:
dorsale SX1 cavidotti:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.QUE a Pz.25 *
1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.25 a Pz.26 *1,00*
6,00 1,00 6,00 6,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.26 a Pz.27int
(Attraversamento Via Consortile)
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.27int a Pz.28 *
1,00*24,00 1,00 24,00 24,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.28 a Pz.29int *
1,00*28,50 1,00 28,50 28,50
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.29int a Pz.30 *
1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.30 a Pz.31int *

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 93,50 1.132.458,56
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R I P O R T O 93,50 1.132.458,56

1,00*23,00 1,00 23,00 23,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.31int a Pz.32 *
1,00*27,00 1,00 27,00 27,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.32 a Pz.33int *
1,00*26,00 1,00 26,00 26,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.33int a Pz.34 *
1,00*25,00 1,00 25,00 25,00

Parziale m 194,50
dorsale SX2 cavidotti:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.34 a Pz.35 *1,00*
26,00 1,00 26,00 26,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.35 a Pz.36int *
1,00*26,50 1,00 26,50 26,50
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.36int a Pz.37 *
1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.37 a Pz.38int *
1,00*24,00 1,00 24,00 24,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.38int a Pz.39 *
1,00*26,00 1,00 26,00 26,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.39 a Pz.40int *
1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.40int a Pz.41 *
1,00*25,00 1,00 25,00 25,00

Parziale m 177,50
dorsale SX2 cavidotti:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.41 a Pz.42 (su
pista ciclabile) *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.42 a Pz.42int. (su
pista ciclabile) *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00

Parziale m 22,00
dorsale DX cavidotti:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.26 a Pz.25 (già
computata) *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.26 a Pz.24int *
1,00*22,00 1,00 22,00 22,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.24int a Pz.23 *
1,00*23,00 1,00 23,00 23,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.23 a Pz.22int *
1,00*21,00 1,00 21,00 21,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.22int a Pz.21 *
1,00*24,00 1,00 24,00 24,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.21 a Pz.20int *
1,00*27,00 1,00 27,00 27,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.20int a Pz.19 *
1,00*22,00 1,00 22,00 22,00

Parziale m 145,00

SOMMANO m 539,00 41,20 22.206,80

242 / 266 Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm
I.01.02.a. PEAD corrugato, in pav. stradale senza ripristino

bitumato.
Per:
<<N.B. il materiale di reinterro non è sogetto a
campinatura (materiale precedentemente acquistato)>>
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:
dorsale SX1 cavidotti:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.26 a Pz.27int
(Attraversamento Via Consortile) *1,00*19,00 1,00 19,00 19,00

SOMMANO m 19,00 61,35 1.165,65

243 / 267 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico
I.01.04. 50x50xH: 90/70 con chiusino in ghisa D400.

Per:
<<N.B. il materiale di reinterro non è sogetto a
campinatura (materiale precedentemente acquistato)>>
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:
dorsale SX1 pozzetti:
pozzetto per I.P. Pz.QUE (anche DX) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.25 (pista ciclabile) (anche DX) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.26 (pista ciclabile) (anche DX) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.28 (pista ciclabile) *1,00 1,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 4,00 1.155.831,01
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R I P O R T O 4,00 1.155.831,01

pozzetto per I.P. Pz.30 (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.32 (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.34 (pista ciclabile) *1,00 1,00

Parziale cad. 7,00
dorsale SX2 pozzetti:
pozzetto per I.P. Pz.35 (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.37 (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.39 (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.41 (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.42 (pista ciclabile) *1,00 1,00

Parziale cad. 5,00
dorsale DX pozzetti:
pozzetto per I.P. Pz.26 (pista ciclabile) (già computata)
pozzetto per I.P. Pz.25 (pista ciclabile) (già computata)
pozzetto per I.P. Pz.23 (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.21 (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.19 (pista ciclabile) *1,00 1,00

Parziale cad. 3,00

SOMMANO cad. 15,00 412,60 6.189,00

244 / 268 Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo
I.01.05. prefabbricato in cls delle dimensioni interne di

30x26x20 cm.
Per:
<<N.B. il materiale di reinterro non è sogetto a
campinatura (materiale precedentemente acquistato)>>
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:
dorsale SX1 pozzetti:
pozzetto per I.P. Pz.27int (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.29int (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.31int (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.33int (pista ciclabile) *1,00 1,00

Parziale cad. 4,00
dorsale SX2 pozzetti:
pozzetto per I.P. Pz.36int (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.38int (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.40int (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.42int (pista ciclabile) *1,00 1,00

Parziale cad. 4,00
dorsale DX pozzetti:
pozzetto per I.P. Pz.24int (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.22int (pista ciclabile) *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.20int (pista ciclabile) *1,00 1,00

Parziale cad. 3,00

SOMMANO cad. 11,00 40,59 446,49

245 / 269 Basamento in conglomerato cementizio RBK 15 N/
I.01.06.a. mm² delle dimensioni 60x60x70 cm.

Per:
<<N.B. il materiale di reinterro non è sogetto a
campinatura (materiale precedentemente acquistato)>>
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:
dorsale SX1 basamenti:
basamenti per corpi illuminanti palo IP10(S) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP11(T) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP12(R) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP13(S) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP14(T) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP15(R) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP16(S) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP17(T) *1,00 1,00

Parziale cad. 8,00
dorsale SX2 basamenti:
basamenti per corpi illuminanti palo IP18(R) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP19(S) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP20(T) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP21(R) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP22(S) *1,00 1,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 13,00 1.162.466,50
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basamenti per corpi illuminanti palo IP23(T) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP24(R) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP25(S) *1,00 1,00

Parziale cad. 8,00
dorsale DX basamenti:
basamenti per corpi illuminanti palo IP07(R) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP06(T) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP05(S) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP04(R) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP03(T) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP02(S) *1,00 1,00
basamenti per corpi illuminanti palo IP01(R) *1,00 1,00

Parziale cad. 7,00

SOMMANO cad. 23,00 56,80 1.306,40

246 / 270 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.
F.02.04.d. medio 15 cm a mano.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:
dorsale SX1 cavidotti:
ripristino della pavimentazione bitumata:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.26 a Pz.27int
(Attraversamento Via Consortile) *1,00*19,00*0,40 1,00 19,00 0,40 7,60

SOMMANO m² 7,60 24,90 189,24

Parziale I.P. OPERE EDILI  (SbCat 15) euro 33.810,28

I.P. OPERE ELETTRICHE  (SbCat 16)

247 / 271 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez.
I.02.01.d. mm² 1x35.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:
si considera un 20% di ricchezza:
dorsale SX1 linee elettriche:
dorsale FG7 4x1x35° (1) - 4 cavi da 35 mm²
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.QUE a Pz.25 *
[1*4]*10,00*1,200 4,00 10,00 1,200 48,00

Parziale m 48,00
dorsale SX1 linee elettriche:
dorsale FG7 4x1x35° (2) - 4 cavi da 35 mm²
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.25 a Pz.26 *[1*
4]*6,00*1,200 4,00 6,00 1,200 28,80
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.26 a Pz.27int
(Attraversamento Via Consortile) *[1*4]*19,00*1,200 4,00 19,00 1,200 91,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.27int a Pz.28 *
[1*4]*24,00*1,200 4,00 24,00 1,200 115,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.28 a Pz.29int *
[1*4]*28,50*1,200 4,00 28,50 1,200 136,80
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.29int a Pz.30 *
[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.30 a Pz.31int *
[1*4]*23,00*1,200 4,00 23,00 1,200 110,40
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.31int a Pz.32 *
[1*4]*27,00*1,200 4,00 27,00 1,200 129,60
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.32 a Pz.33int *
[1*4]*26,00*1,200 4,00 26,00 1,200 124,80
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.33int a Pz.34 *
[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00

Parziale m 976,80

SOMMANO m 1.024,80 4,42 4.529,62

248 / 272 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez.
I.02.01.c. mm² 1x25.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:
si considera un 20% di ricchezza:
dorsale SX2 linee elettriche:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.168.491,76
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R I P O R T O 1.168.491,76

dorsale FG7 4x1x25° (3) - 4 cavi da 25 mm²
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.34 a Pz.35 *[1*
4]*26,00*1,200 4,00 26,00 1,200 124,80
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.35 a Pz.36int *
[1*4]*26,50*1,200 4,00 26,50 1,200 127,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.36int a Pz.37 *
[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.37 a Pz.38int *
[1*4]*24,00*1,200 4,00 24,00 1,200 115,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.38int a Pz.39 *
[1*4]*26,00*1,200 4,00 26,00 1,200 124,80
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.39 a Pz.40int *
[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.40int a Pz.41 *
[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00

SOMMANO m 852,00 3,31 2.820,12

249 / 273 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez.
I.02.01.b. mm² 1x10.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:
si considera un 20% di ricchezza:
dorsale SX1 linee elettriche:
dorsale FG7 4x1x10° - 4 cavi da 10 mm²
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.25 a Pz.26
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.26 a Pz.27int
(Attraversamento Via Consortile)
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.27int a Pz.28 *
[1*4]*24,00*1,200 4,00 24,00 1,200 115,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.28 a Pz.29int *
[1*4]*28,50*1,200 4,00 28,50 1,200 136,80
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.29int a Pz.30 *
[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.30 a Pz.31int *
[1*4]*23,00*1,200 4,00 23,00 1,200 110,40
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.31int a Pz.32 *
[1*4]*27,00*1,200 4,00 27,00 1,200 129,60
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.32 a Pz.33int *
[1*4]*26,00*1,200 4,00 26,00 1,200 124,80
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.33int a Pz.34 *
[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00

Parziale m 856,80
dorsale SX2 linee elettriche:
dorsale FG7 4x1x10° - 4 cavi da 10 mm²
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.34 a Pz.35 *[1*
4]*26,00*1,200 4,00 26,00 1,200 124,80
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.35 a Pz.36int *
[1*4]*26,50*1,200 4,00 26,50 1,200 127,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.36int a Pz.37 *
[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.37 a Pz.38int *
[1*4]*24,00*1,200 4,00 24,00 1,200 115,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.38int a Pz.39 *
[1*4]*26,00*1,200 4,00 26,00 1,200 124,80
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.39 a Pz.40int *
[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.40int a Pz.41 *
[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00

Parziale m 852,00
dorsale SX2 linee elettriche:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.41 a Pz.42 (su
pista ciclabile) *[1*4]*15,00*1,200 4,00 15,00 1,200 72,00
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.42 a Pz.42int. (su
pista ciclabile) *[1*4]*7,00*1,200 4,00 7,00 1,200 33,60

Parziale m 105,60
dorsale SX1 linee elettriche:
alimentazione palo:
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.27int a palo
IP10(S) *[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.28 a palo
IP11(T) *[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.29int a palo
IP12(R) *[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.30 a palo

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.854,00 1.171.311,88
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R I P O R T O 1.854,00 1.171.311,88

IP13(S) *[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.31int a palo
IP14(T) *[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.32 a palo
IP15(R) *[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.33int a palo
IP16(S) *[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.34 a palo
IP17(T) *[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20

Parziale m 105,60
dorsale SX2 linee elettriche:
alimentazione palo:
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.35 a palo IP18(R)
*[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.36int a palo
IP19(S) *[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.37 a palo IP20(T) *
[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.38int a palo
IP21(R) *[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.39 a palo IP22(S)
*[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.40int a palo
IP23(T) *[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.41 a palo IP24(R)
*[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20
cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.42int a palo
IP25(S) *[1*2]*[4,00+(1,50)]*1,200 2,00 5,50 1,200 13,20

Parziale m 105,60
dorsale DX linee elettriche:
dorsale FG7 4x1x10° - 4 cavi da 10 mm²
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.26 a Pz.25 *[1*
4]*6,00*1,200 4,00 6,00 1,200 28,80
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.25 a Pz.24int *
[1*4]*22,00*1,200 4,00 22,00 1,200 105,60
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.24int a Pz.23 *
[1*4]*23,00*1,200 4,00 23,00 1,200 110,40
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.23 a Pz.22int *
[1*4]*21,00*1,200 4,00 21,00 1,200 100,80
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.22int a Pz.21 *
[1*4]*24,00*1,200 4,00 24,00 1,200 115,20
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.21 a Pz.20int *
[1*4]*27,00*1,200 4,00 27,00 1,200 129,60
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.20int a Pz.19 *
[1*4]*22,00*1,200 4,00 22,00 1,200 105,60

Parziale m 696,00
dorsale DX linee elettriche:
alimentazione palo:
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.26 a palo
IP07(R) *[1*2]*[5,00+(1,50)]*1,200 2,00 6,50 1,200 15,60
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.24int a palo
IP06(T) *[1*2]*[5,00+(1,50)]*1,200 2,00 6,50 1,200 15,60
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.23 a palo
IP05(S) *[1*2]*[5,00+(1,50)]*1,200 2,00 6,50 1,200 15,60
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.22int a palo
IP04(R) *[1*2]*[5,00+(1,50)]*1,200 2,00 6,50 1,200 15,60
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.21 a palo
IP03(T) *[1*2]*[5,00+(1,50)]*1,200 2,00 6,50 1,200 15,60
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.20int a palo
IP02(S) *[1*2]*[5,00+(1,50)]*1,200 2,00 6,50 1,200 15,60
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.19 a palo
IP01(R) *[1*2]*[5,00+(1,50)]*1,200 2,00 6,50 1,200 15,60

Parziale m 109,20

SOMMANO m 2.830,80 1,59 4.500,97

250 / 274 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez.
I.02.01.e. mm² 2x2,5.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:
si considera un 20% di ricchezza:
dorsale SX1 alimentazione corpo illuminante:
salite verticali al palo Pista Ciclabile SX1 (8) - 1 cav2 da 2*
2,5 mm²

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.175.812,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.175.812,85

per corpi illuminanti palo IP10(S) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP11(T) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP12(R) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP13(S) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP14(T) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP15(R) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP16(S) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP17(T) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00

Parziale m 48,00
dorsale SX2 alimentazione corpo illuminante:
salite verticali al palo Pista Ciclabile SX2 (8) - 1 cav2 da 2*
2,5 mm²
per corpi illuminanti palo IP18(R) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP19(S) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP20(T) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP21(R) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP22(S) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP23(T) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP24(R) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP25(S) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00

Parziale m 48,00
dorsale DX alimentazione corpo illuminante:
salite verticali al palo Pista Ciclabile DX1 (5) - 1 cav2 da
2*2,5 mm²
per corpi illuminanti palo IP07(R) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP06(T) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP05(S) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP04(R) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP03(T) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP02(S) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00
per corpi illuminanti palo IP01(R) *1,00*5,00*1,200 1,00 5,00 1,200 6,00

Parziale m 42,00

SOMMANO m 138,00 2,30 317,40

251 / 275 Fornitura e posa in opera di giunti di derivazione
I.02.02. unipolari e multipolare con muffole e resine isolan ti.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:
dorsale SX1 muffole:
muffole per giunzione in linea su Pz27int per derivazione *
4,00 4,00
muffole per giunzione in linea su Pz.30 *4,00 4,00
muffole per giunzione in linea su Pz.34 *4,00 4,00
dorsale SX1 muffole:
muffole per giunzione in linea su Pz.34 per derivazione *
4,00 4,00
muffole per giunzione in linea su Pz.38int *4,00 4,00
muffole per giunzione in linea su Pz.38int per derivazione
*4,00 4,00
muffole per giunzione in linea su Pz.41 *4,00 4,00
muffole per giunzione in linea su Pz.41 *4,00 4,00
dorsale DX1 muffole:
muffole per giunzione in linea su Pz.26 *4,00 4,00
muffole per giunzione in linea su Pz.22int *4,00 4,00
muffole per giunzione in linea su Pz.22int *4,00 4,00

SOMMANO cad. 44,00 68,37 3.008,28

252 / 276 Fornitura in opera di apparecchio illum. str. Tipo
I.02.03.a. "SCHRÉDER CITEA MINI a 25 Led 350ma nw 27W" o

equivalente.
Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:
dorsale SX1 corpi illuminanti:
corpi illuminanti palo IP09(T) (palo su Rotonda CITEA
MAXI)
corpi illuminanti palo IP10(S) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP11(T) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP12(R) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP13(S) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP14(T) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP15(R) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP16(S) *1,00 1,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 7,00 1.179.138,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,00 1.179.138,53

corpi illuminanti palo IP17(T) *1,00 1,00

Parziale cad. 8,00
dorsale SX2 corpi illuminanti:
corpi illuminanti palo IP18(R) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP19(S) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP20(T) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP21(R) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP22(S) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP23(T) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP24(R) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP25(S) *1,00 1,00

Parziale cad. 8,00
dorsale DX corpi illuminanti:
corpi illuminanti palo IP07(R) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP08(S) (palo su Rotonda CITEA
MAXI)
corpi illuminanti palo IP06(T) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP05(S) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP04(R) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP03(T) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP02(S) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo IP01(R) *1,00 1,00

Parziale cad. 7,00

SOMMANO cad. 23,00 1.300,00 29.900,00

253 / 277 Posa in opera di apparecchio illuminante stradale
I.02.05. "SCHRÉDER CITEA e bracceto LUTECIA" o

equivalente.
Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:
dorsale SX1 corpi illuminanti:
dorsale SX2 corpi illuminanti:
dorsale DX corpi illuminanti:
Vedi voce "Fornitura in opera di apparecchio illum. str.
Tipo " SCHE...":
Vedi voce n° 276 [cad.  23,00] 23,00

SOMMANO cad. 23,00 64,00 1.472,00

254 / 278 Fornitura e posa in opera di palo cilindrico per I. P.
I.02.06. secondo disegno IRIDE Torino H. tot. 5,60 m.

Per:
impianto di I.P. 'Uso Pubblico' tratto Pista Ciclabile:
dorsale SX1 pali:
dorsale SX2 pali:
dorsale DX pali:
Vedi voce "Fornitura in opera di apparecchio illum. str.
Tipo " SCHE...":
Vedi voce n° 276 [cad.  23,00] 23,00

SOMMANO cad. 23,00 646,00 14.858,00

255 / 279 Fornitura e posa di puntazza in acciaio ramato
I.02.10. prolungabili ad innesto l=1.5 m d=25 mm.

Per:
Quadro elettrico per impianto di I.P. 'Uso Pubblico':
messa a terra telaio metallico *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 38,10 38,10

256 / 280 Fornitura e posa in opera di conduttore in rame nud o
I.02.11. da 35 mm².

Per:
Quadro elettrico per impianto di I.P. 'Uso Pubblico':
messa a terra telaio metallico *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 8,80 44,00

257 / 281 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico "n. 2 "
I.02.09.b. per I.P. parcheggio via Plava, rotonda e pista cicl abile.

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.225.450,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.225.450,63

Per:
Quadro elettrico per impianto di I.P. 'Uso Pubblico':
pista ciclabile dorsale SX1:
pista ciclabile dorsale SX2:
pista ciclabile dorsale DX:
parcheggio pubblico dorsale SX2:
rotonda Anselmetti dorsali SX1:
rotonda Anselmetti dorsali SX2:
quadro comandi impianti *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 13.820,00 13.820,00

Parziale I.P. OPERE ELETTRICHE  (SbCat 16) euro 75.308,49

CAVIDOTTI DI SERVIZIO E CABINA ELETTRICA
(SbCat 17)

258 / 578 Formazione di cavidotto quadruplo interrato Øe 140
I.01.03. mm PEAD corrugato, in pav. stradale senza ripristin o

bitumato.
Per:
nuova cabina AEM Distribuzione:
tratto di collegamento da via Anselmetti a Cabina *1,00*
45,00 1,00 45,00 45,00
tratto di attraversamento via Consortile *1,00*12,00 1,00 12,00 12,00

Parziale m 57,00
tratto lungo la via Consortile predisposizione *1,00*125,00 1,00 125,00 125,00

Parziale m 125,00
lato parcheggio via Plava:
predisposizione cavidotti per eventuale cabina AEM
Distribuzione *1,00*35,00 1,00 35,00 35,00
predisposizione cavidotti per eventuale cabina AEM
Distribuzione *1,00*40,00 1,00 40,00 40,00

Parziale m 75,00

SOMMANO m 257,00 92,90 23.875,30

259 / 579 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico
I.01.04. 50x50xH: 90/70 con chiusino in ghisa D400.

Per:
nuova cabina AEM Distribuzione:
tratto di collegamento da via Anselmetti a Cabina *2,00 2,00
tratto di attraversamento via Consortile *1,00 1,00

Parziale cad. 3,00
lato parcheggio via Plava:
predisposizione cavidotti per eventuale cabina AEM
Distribuzione *2,00 2,00
predisposizione cavidotti per eventuale cabina AEM
Distribuzione *2,00 2,00

Parziale cad. 4,00

SOMMANO cad. 7,00 412,60 2.888,20

260 / 580 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
nuova cabina AEM Distribuzione:
rifilatura asfalto *2,00*[5,00+1,00] 2,00 6,00 12,00
rifilatura asfalto *2,00*[4,00+1,00] 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 22,00 5,19 114,18

261 / 581 Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi ,
D1.01.02.a. aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc.

Per:
nuova cabina AEM Distribuzione:
disfacimento asfalto *1,00*[5,00+1,00]*[4,00+1,00] 1,00 6,00 5,00 30,00

Parziale m² 30,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 30,00 1.266.148,31
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 1.266.148,31

<<N.B. questo materiale bituminoso viene smaltito
immediatamente, quindi già compreso nel prezzo>>

SOMMANO m² 30,00 18,55 556,50

262 / 582 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
D1.02.03. posa tubazione e manufatti.

Per:
nuova cabina AEM Distribuzione:
scavo per sottofondazione *1,00*[5,00+1,00]*[4,00+1,00]*
1,100 1,00 6,00 5,00 1,100 33,00

SOMMANO m³ 33,00 10,81 356,73

263 / 583 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
D1.02.06. scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere.
Per:
nuova cabina AEM Distribuzione:
nuove cabine reinterro *1,00*[5,00+1,00]*[4,00+1,00]*
1,100 1,00 6,00 5,00 1,100 33,00
a dedurre volume cabina *1,00*5,00*4,00*1,100 1,00 5,00 4,00 1,100 -22,00

Sommano positivi m³ 33,00
Sommano negativi m³ -22,00

SOMMANO m³ 11,00 7,97 87,67

264 / 584 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
nuova cabina AEM Distribuzione:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Demolizione di pavimentazione stradale,
marciapiedi, aiuole ...":
N.B. Si considera una profondità media di scavo di (32,00-
17,00 cm) 15 cm oltre allo strato bitumato:
Vedi voce n° 581 [m²  30,00] *1,00*0,150 1,00 0,150 4, 50

Parziale m³ 4,50
gestione delle terre e rocce da scavo:
cavidotti per cabina e predisposizioni:
N.B.: si prevede che 32,00 cm sono già stati asportati
quindi l'altezza di scavo diventa 0,90-0,32=0,58 cm
Vedi voce "Formazione di cavidotto quadruplo interrato
Øe 140 mm PEAD corrugato, in pav. stradale senza
ripristino bitumato.":
Vedi voce n° 578 [m  257,00] *0,40*[0,90-0,32] 0,40 0,580 59,62
Vedi voce "Pozzetto in cls cementizio per impianto
elettrico...":
Vedi voce n° 579 [cad.  7,00] *1,00*0,80*1,000 1,00 0 ,80 1,000 5,60

Parziale m³ 65,22
<<N.B.: per questo materiale in esubero è prevista la
campionatura e lo smalitimento in discarica, tale onere è
già compensato nei relativi prezzi di elenco>>

SOMMANO m³ 69,72 2,92 203,58

265 / 585 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
nuova cabina AEM Distribuzione:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
per posa tubazione e manufatti.":
Vedi voce n° 582 [m³  33,00] *1,00 1,00 33,00

Parziale m³ 33,00
a dedurre
Vedi voce "Reinterro degli scavi in genere, con le materie
di scavo ...":
Vedi voce n° 583 [m³  11,00] *1,00 1,00 -11,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 22,00 1.267.352,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,00 1.267.352,79

Parziale m³ -11,00

Sommano positivi m³ 33,00
Sommano negativi m³ -11,00

SOMMANO m³ 22,00 2,92 64,24

266 / 586 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).
Per:
nuova cabina AEM Distribuzione:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.":
Vedi voce n° 584 [m³  69,72] 69,72
Vedi voce n° 585 [m³  22,00] 22,00

SOMMANO m³ 91,72 7,65 701,66

267 / 587 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e
D1.03.03. rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* > in

Colonna B.
Per:
nuova cabina AEM Distribuzione:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto a qualsiasi distanza di
materie di scavo discariche autorizzate (escluso oneri
smaltimanto).":
peso specifico materiare scavato 1,80 t
Vedi voce n° 586 [m³  91,72] *1,00*1,800 1,00 1,800 16 5,10

SOMMANO t 165,10 11,75 1.939,93

268 / 588 Calcestruzzo per uso non strutturale Classe di
D2.04.01.a. resistenza a compressione minima C12/15 (già Rck >/ =

150 daN/cm²).
Per:
nuova cabina AEM Distribuzione:
cls per sottofondazione *1,00*[5,00+1,00]*[4,00+1,00]*
0,150 1,00 6,00 5,00 0,150 4,50

SOMMANO m³ 4,50 103,60 466,20

269 / 589 Fornitura e posa in opera Cabina Elettrica 22 KV di
I.01.07. trasformazione per AEM Distribuzione.

Per:
nuova cabina AEM Distribuzione: *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 25.760,00 25.760,00

Parziale CAVIDOTTI DI SERVIZIO E CABINA ELETTRICA
(SbCat 17) euro 57.014,19

Parziale PISTA CICLABILE E CAMMINAMENTI  (Cat 8)
euro 338.813,31

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.296.284,82
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R I P O R T O 1.296.284,82

FOGNATURA BIANCA  (Cat 9)
DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

270 / 129 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
da P.15b a p.28 (Tratto da esegurie SMAT)
da p.28 a P.14b (Tratto da esegurie SMAT)
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
da P.14b a p.26 *2,00*2,25 2,00 2,25 4,50
da p.26 a p.25
da p.25 a P.13b *2,00*2,50 2,00 2,50 5,00
da P.13b a P.12b  *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00
testa condotta *2,00*1,94 2,00 1,94 3,88

SOMMANO m 93,38 5,19 484,64

271 / 130 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
D1.01.02.b. del materiale utilizzabile entro la distanza massim a di

metri 300.
Per:
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
questo materiale verrà smaltito come bitume CER 17 03
01
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
da P.15b a p.28 (Tratto da esegurie SMAT)
da p.28 a P.14b (Tratto da esegurie SMAT)
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
da P.14b a p.26 *1,00*2,25*[(0,35+1,24+0,35)] 1,00 2,25 1,94 4,37
da p.26 a p.25 *1,00*3,25*1,94 1,00 3,25 1,94 6,31
da p.25 a P.13b *1,00*2,50*1,94 1,00 2,50 1,94 4,85
da P.13b a P.12b  *1,00*40,00*1,94 1,00 40,00 1,94 77,60

SOMMANO m² 93,13 10,95 1.019,77

Parziale DEMOLIZIONI  (SbCat 1) euro 1.504,41

SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2)

272 / 430 Scavo in trincea a pareti verticali armato, eseguit o a
D1.02.04. macchina fino alla profondità di 4,00 m.

Per:
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
da P.15b a p.28 (Tratto da esegurie SMAT)
da p.28 a P.14b (Tratto da esegurie SMAT)
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
da P.14b a p.26 *1,00*2,25*[(0,35+1,24+0,35)]*[(2,06+
2,21)/2+(0,12+0,15)] 1,00 2,25 1,94 2,405 10,50
da p.26 a p.25 *1,00*3,50*1,94*[(2,21+2,29)/2+(0,12+
0,15)] 1,00 3,50 1,94 2,520 17,11
da p.25 a P.13b *1,00*2,50*1,94*[(2,29+2,25)/2+(0,12+
0,15)] 1,00 2,50 1,94 2,540 12,32
da P.13b a P.12b  *1,00*40,00*1,94*[(2,25+2,25)/2+(0,12+
0,15)] 1,00 40,00 1,94 2,520 195,55

SOMMANO m³ 235,48 23,62 5.562,04

273 / 431 Armatura con cassero continuo delle pareti dello
D1.02.05./Sic. scavo in trincea a pareti verticali non soggetto a
34 ribasso d'asta.

Per:
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
<<questa voce viene pagata negli oneri per la
sicurezza>>
Vedi voce "Scavo in trincea a pareti verticali armato,
eseguito a macchina fino alla ...":
Vedi voce n° 430 [m³  235,48] -235,48

SI DETRAGGONO m³ -235,48 11,28 -2.656,21

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.300.695,06



L2575 PEA TSS CME 01   OPERE DI URBANIZZAZIONE GEN 2015 
TNE RIQUALIFICAZIONE ZONA "C" - AREA MIRAFIORI ZONA URBANA CONSOLIDATA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (IN) pag. 76

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.300.695,06

274 / 432 Calcestruzzo per uso non strutturale Classe di
D2.04.01.a. resistenza a compressione minima C12/15 (già Rck >/ =

150 daN/cm²).
Per:
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
rinfianco e ricoprimento tratto superficiale CLS C20/25
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
da P.15b a p.28 (Tratto da esegurie SMAT)
da p.28 a P.14b (Tratto da esegurie SMAT)
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
da P.14b a p.26 *1,00*2,25*[(0,35+1,24+0,35)]*[(0,15+
1,24+0,15)] 1,00 2,25 1,94 1,540 6,72
da p.26 a p.25 *1,00*3,50*1,94*1,540 1,00 3,50 1,94 1,540 10,46
da p.25 a P.13b *1,00*2,50*1,94*1,540 1,00 2,50 1,94 1,540 7,47
da P.13b a P.12b  *1,00*40,00*1,94*1,540 1,00 40,00 1,94 1,540 119,50

Parziale m³ 144,15
a dedurre:
Vedi voce "Fornitura e posa di tubi in C.A.T. del diametro
interno 1.000 ...":
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
Vedi voce n° 427 [m  48,25] *[3,1415*(0,50+0,14)^2] 1,287 -62,10

Parziale m³ -62,10

Sommano positivi m³ 144,15
Sommano negativi m³ -62,10

SOMMANO m³ 82,05 103,60 8.500,38

275 / 433 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
D1.02.06. scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere.
Per:
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
Vedi voce "Scavo a sezione obbligata, in vie già
sistemate, a pareti verticali, per prof...":
Vedi voce n° 430 [m³  235,48] 235,48

Parziale m³ 235,48
a dedurre:
Vedi voce "Calcestruzzo per strutture in c.a. Classe di
resisten...":
Vedi voce n° 432 [m³  82,05] -82,05
Vedi voce "Fornitura e posa di tubi in C.A.T. del diametro
interno 1.000 ...":
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
Vedi voce n° 427 [m  48,25] *[3,1415*(0,50+0,14)^2] 1,287 -62,10

Parziale m³ -144,15

Sommano positivi m³ 235,48
Sommano negativi m³ -144,15

SOMMANO m³ 91,33 7,97 727,90

Parziale SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2) euro 12.134,11

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO  (SbCat 3)

276 / 434 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Scavo a sezione obbligata, in vie già
sistemate, a pareti verticali, per prof...":
Vedi voce n° 430 [m³  235,48] 235,48

Parziale m³ 235,48
a dedurre:
Vedi voce "Reinterro degli scavi in genere, con le materie

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 235,48 1.309.923,34
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Num.Ord.
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R I P O R T O 235,48 1.309.923,34

..."
Vedi voce n° 433 [m³  91,33] -91,33

Parziale m³ -91,33
<<N.B.: per questo materiale in esubero è prevista la
campionatura e lo smalitimento in discarica con relativo
prezzo di elenco>>

Sommano positivi m³ 235,48
Sommano negativi m³ -91,33

SOMMANO m³ 144,15 2,92 420,92

277 / 435 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).
Per:
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.:"
Vedi voce n° 434 [m³  144,15] 144,15

SOMMANO m³ 144,15 7,65 1.102,75

278 / 436 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e
D1.03.03. rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* > in

Colonna B.
Per:
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto a qualsiasi distanza di
materie di scavo discariche autorizzate (escluso oneri
smaltimanto).":
peso specifico materiare scavato 1,80 t
Vedi voce n° 435 [m³  144,15] *1,800 1,800 259,47

SOMMANO t 259,47 11,75 3.048,77

279 / 437 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).
Per:
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
gestione delle terre e rocce da scavo materiale bituminoso
precedentemete rimosso sp. 17 cm:
Vedi voce "Disfacimento di pavimentazione con
accatastamento ...":
Vedi voce n° 130 [m²  93,13] *0,170 0,170 15,83

SOMMANO m³ 15,83 7,65 121,10

280 / 438 Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele
D1.03.04. bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03

01>.
Per:
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.:"
peso specifico materiare scavato 1,90 t
Vedi voce n° 437 [m³  15,83] *1,900 1,900 30,08

SOMMANO t 30,08 7,15 215,07

Parziale GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
(SbCat 3) euro 4.908,61

MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI  (SbCat

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.314.831,95
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10)

281 / 425 Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, dell'alt ezza
E.01.06. fino a m 3,00.

Per:
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
nuovi pozzetti d'ispezione in linea P.13b *1,00 1,00
nuovi pozzetti d'ispezione in linea P.12b *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 863,30 1.726,60

282 / 426 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa
E.01.09.b. sferoidale del peso di 90 kg classe D400 senza scri tta.

Per:
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
da P.14b a P.13b (Tratto da esegurie SMAT)
Vedi voce "Fornitura e posa di pozzetti di ispezione,
dell'altezza ...":
Vedi voce n° 425 [cad.  2,00] 2,00

SOMMANO cad. 2,00 249,58 499,16

Parziale MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI
(SbCat 10) euro 2.225,76

TUBAZIONI   (SbCat 11)

283 / 427 Fornitura e posa in opera di tubi in C.A.T. del Øi 1.000
E.02.03.d. mm turbocentrifugato (giunto anello in acciaio).

Per:
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
da P.15b a p.28 (Tratto da esegurie SMAT)
da p.28 a P.14b (Tratto da esegurie SMAT)
Tratto Øi 1.000 mm c.a.t. (sp. 0.12 m)
da P.14b a p.26 *1,00*2,25 1,00 2,25 2,25
da p.26 a p.25 *1,00*3,50 1,00 3,50 3,50
da p.25 a P.13b *1,00*2,50 1,00 2,50 2,50
da P.13b a P.12b  *1,00*40,00 1,00 40,00 40,00

SOMMANO m 48,25 361,00 17.418,25

Parziale TUBAZIONI   (SbCat 11) euro 17.418,25
Parziale FOGNATURA BIANCA  (Cat 9) euro 38.191,14
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.334.475,96
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FOGNATURA NERA  (Cat 10)
DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

284 / 439 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
D1.01.02.b. del materiale utilizzabile entro la distanza massim a di

metri 300.
Per:
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
questo materiale verrà smaltito come bitume CER 17 03
01
da P.14n a P.12n (Tratto da esegurie SMAT)
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
da P.12n a P.11n marciapiede via Plava *3,00*1,10 3,00 1,10 3,30
da P.11n a P.10n *42,50*1,10 42,50 1,10 46,75

SOMMANO m² 50,05 10,95 548,05

285 / 440 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
da P.14n a P.12n (Tratto da esegurie SMAT)
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
da P.12n a P.11n marciapiede via Plava *2,00*3,00 2,00 3,00 6,00
da P.11n a P.10n *2,00*42,50 2,00 42,50 85,00
da P.10n (Testa) *1,00*1,10 1,00 1,10 1,10
da P.12n (Testa) *1,00*1,10 1,00 1,10 1,10

SOMMANO m 93,20 5,19 483,71

Parziale DEMOLIZIONI  (SbCat 1) euro 1.031,76

SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2)

286 / 442 Scavo in trincea a pareti verticali armato, eseguit o a
D1.02.04. macchina fino alla profondità di 4,00 m.

Per:
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
da P.14n a P.12n (Tratto da esegurie SMAT)
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
da P.12n a P.11n solo per 3.00 marciapiede via Plava *
3,00*1,10*[(1,93+1,95)/2+(0,038)] 3,00 1,10 1,978 6,53
da P.11n a P.10n *42,50*1,10*[(1,95+1,79)/2+(0,038)] 42,50 1,10 1,908 89,20

SOMMANO m³ 95,73 23,62 2.261,14

287 / 443 Armatura con cassero continuo delle pareti dello
D1.02.05./Sic. scavo in trincea a pareti verticali non soggetto a
34 ribasso d'asta.

Per:
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
<<questa voce viene pagata negli oneri per la
sicurezza>>
Vedi voce "Scavo in trincea a pareti verticali armato,
eseguito a macchina fino alla ...":
Vedi voce n° 442 [m³  95,73] -95,73

SI DETRAGGONO m³ -95,73 11,28 -1.079,83

288 / 444 Calcestruzzo per uso non strutturale Classe di
D2.04.01.a. resistenza a compressione minima C12/15 (già Rck >/ =

150 daN/cm²).
Per:
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
da P.14n a P.12n (Tratto da esegurie SMAT)
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
da P.12n a P.11n solo per 3.00 marciapiede via Plava *
3,00*1,10*[(0,10+0,376+0,10)] 3,00 1,10 0,576 1,90

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1,90 1.336.689,03
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R I P O R T O 1,90 1.336.689,03

da P.11n a P.10n *42,50*1,10*[(0,10+0,376+0,10)] 42,50 1,10 0,576 26,93

Parziale m³ 28,83
a dedurre:
Vedi voce "Provvista e posa in opera di tubi in gres... 30
cm "CS" 72 kN/m, della lunghezza 2,50 m.":
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
Vedi voce n° 441 [m  45,50] *[3,1415*(0,376/2)^2] 0,111 -5,05

Parziale m³ -5,05

Sommano positivi m³ 28,83
Sommano negativi m³ -5,05

SOMMANO m³ 23,78 103,60 2.463,61

289 / 445 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
D1.02.06. scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere.
Per:
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
Vedi voce "Scavo in trincea a pareti verticali armato,
eseguito a macchina ...":
Vedi voce n° 442 [m³  95,73] 95,73

Parziale m³ 95,73
a dedurre:
Vedi voce "Calcestruzzo per strutture in c.a. Classe di
resisten...":
Vedi voce n° 444 [m³  23,78] -23,78
Vedi voce "Fornitura e posa di tubi in gres ceramico ...":
Vedi voce n° 441 [m  45,50] *[3,1415*((0,376/2))^2] 0,111 -5,05

Parziale m³ -28,83

Sommano positivi m³ 95,73
Sommano negativi m³ -28,83

SOMMANO m³ 66,90 7,97 533,19

Parziale SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2) euro 4.178,11

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO  (SbCat 3)

290 / 448 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Scavo in trincea a pareti verticali armato,
eseguito a macchina ...":
Vedi voce n° 442 [m³  95,73] 95,73

Parziale m³ 95,73
a dedurre:
Vedi voce "Reinterro degli scavi in genere, con le materie
..."
Vedi voce n° 445 [m³  66,90] -66,90

Parziale m³ -66,90
<<N.B.: per questo materiale in esubero è prevista la
campionatura e lo smalitimento in discarica con relativo
prezzo di elenco>>

Sommano positivi m³ 95,73
Sommano negativi m³ -66,90

SOMMANO m³ 28,83 2,92 84,18

291 / 449 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.339.770,01
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Per:
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.:"
Vedi voce n° 448 [m³  28,83] 28,83

SOMMANO m³ 28,83 7,65 220,55

292 / 450 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e
D1.03.03. rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* > in

Colonna B.
Per:
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto a qualsiasi distanza di
materie di scavo discariche autorizzate (escluso oneri
smaltimanto).":
peso specifico materiare scavato 1,80 t
Vedi voce n° 449 [m³  28,83] *1,800 1,800 51,89

SOMMANO t 51,89 11,75 609,71

293 / 451 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).
Per:
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
gestione delle terre e rocce da scavo materiale bituminoso
precedentemete rimosso sp. 17 cm:
Vedi voce "Disfacimento di pavimentazione con
accatastamento ...":
Vedi voce n° 439 [m²  50,05] *0,170 0,170 8,51

SOMMANO m³ 8,51 7,65 65,10

294 / 452 Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele
D1.03.04. bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03

01>.
Per:
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.:"
peso specifico materiare scavato 1,90 t
Vedi voce n° 451 [m³  8,51] *1,900 1,900 16,17

SOMMANO t 16,17 7,15 115,62

Parziale GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
(SbCat 3) euro 1.095,16

MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI  (SbCat
10)

295 / 446 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione
E.01.07. monolitici a perfetta tenuta idraulica, per altezze  fino

2,50 m.
Per:
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
pozzetti d'ispezione P.11n *1,00 1,00
pozzetti d'ispezione P.10n *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 2.350,00 4.700,00

296 / 447 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.345.480,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.345.480,99

E.01.09.b. sferoidale del peso di 90 kg classe D400 senza scri tta.
Per:
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
Vedi voce "Fornitura e posa di pozzetti di ispezione,
dell'altezza ...":
Vedi voce n° 446 [cad.  2,00] 2,00

SOMMANO cad. 2,00 249,58 499,16

Parziale MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI
(SbCat 10) euro 5.199,16

TUBAZIONI   (SbCat 11)

297 / 441 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico
E.02.04. diametro interno 30 cm "CS" 72 kN/m, della lunghezz a

2,50 m.
Per:
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
da P.13n a P.11n (Tratto da esegurie SMAT)

da P.12n a P.11n solo per 3.00 marciapiede via Plava *
1,00*3,00 1,00 3,00 3,00
da P.11n a P.10n *1,00*42,50 1,00 42,50 42,50

SOMMANO m 45,50 113,04 5.143,32

Parziale TUBAZIONI   (SbCat 11) euro 5.143,32
Parziale FOGNATURA NERA  (Cat 10) euro 16.647,51

Parziale OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO  (SpCat 1)
euro 1.351.123,47

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.351.123,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.351.123,47

OPERE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO  (SpCat
2)

DEMOLIZIONI, muro, aiuole, alberi...  (Cat 1)
DEMOLIZIONI I.E.  (SbCat 14)

298 / 254 Rimozione, smatellamento e messa in sicurezza di
I.00.02. torri faro esistenti.

Per:
rimozione torri faro *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 2.747,56 2.747,56

299 / 255 Compenso in deduzione per vendita a rottame del
D1.01.12. materiale ferroso di recupero dalle demolizioni.

Per:
recupero acciaio torrefaro *1,00*2000,000 1,00 2.000,000 2.000,00

SOMMANO kg 2.000,00 -0,14 -280,00

Parziale DEMOLIZIONI I.E.  (SbCat 14) euro 2.467,56
Parziale DEMOLIZIONI, muro, aiuole, alberi...  (Cat 1)

euro 2.467,56
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.353.591,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.353.591,03

NUOVA via Consortile e Parcheggio Pubblico  (Cat 5)
DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

300 / 83 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
taglio su area bitumata per raccordo con area nuova
rotatoria Anselmetti/Consortile *1,00*11,00 1,00 11,00 11,00
taglio su area bitumata filo esterno area di demolizione
per nuovo marciapiede *1,00*105,00 1,00 105,00 105,00
taglio su area bitumata filo interno area di demolizione per
nuovo marciapiede *1,00*116,50 1,00 116,50 116,50
taglio su area bitumata filo esterno-interno area scarifica/
demolizione per nuova carreggiata accesso Lotto 1 *2,00*
9,50 2,00 9,50 19,00
taglio su area bitumata filo esterno area di demolizione
per nuovo marciapiede rotatoria *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00
taglio su area bitumata filo interno area di demolizione per
nuovo marciapiede rotatoria e ingresso parcheggio *1,00*
42,00 1,00 42,00 42,00
taglio su area bitumata filo esterno area di demolizione
per nuovo marciapiede *1,00*80,00 1,00 80,00 80,00
taglio su area bitumata filo interno area di demolizione per
nuovo marciapiede *1,00*66,50 1,00 66,50 66,50
taglio su area bitumata filo interno area scarifica/
demolizione per nuova carreggiata accesso Lotto 2 *1,00*
12,50 1,00 12,50 12,50
taglio su area bitumata filo interno/esterno area di
demolizione per nuovo marciapiede rotatoria e uscita
parcheggio *1,00*55,00 1,00 55,00 55,00
taglio su area bitumata filo interno/esterno area di
demolizione per nuovo marciapiede rotatoria e ingresso/
uscita parcheggio *1,00*29,00 1,00 29,00 29,00
taglio su area bitumata per nuovo spartitrafico via
Consortile/rotatoria parcheggio *1,00*7,50 1,00 7,50 7,50
taglio su area bitumata per nuovo spartitrafico via
Consortile/rotatoria parcheggio *1,00*11,80 1,00 11,80 11,80
taglio su area bitumata per nuovo anello esterno centro
rotonda via Consortile/rotatoria parcheggio *1,00*28,50 1,00 28,50 28,50
taglio su area bitumata per nuovo centro rotonda via
Consortile/rotatoria parcheggio *1,00*12,60 1,00 12,60 12,60

Parziale m 626,90
nuovo Parcheggio Consortile:
taglio su area bitumata per delimitazione lato parcheggio /
lotto 2 *1,00*105,00 1,00 105,00 105,00
taglio su area bitumata per demolizione interno piazzale
per delimitazione area parcheggio verde *1,00*90,50 1,00 90,50 90,50
taglio su area bitumata per demolizione interno piazzale
per delimitazione area parcheggio verde *1,00*45,50 1,00 45,50 45,50
taglio su area bitumata per demolizione interno piazzale
per delimitazione area verde alloggio di pozzetto
piezometrico in parcheggio verde *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00
taglio su area bitumata per demolizione interno piazzale
per delimitazione area parcheggio verde *1,00*42,50 1,00 42,50 42,50
taglio su area bitumata area di demolizione per nuova
area verde semicerchio interno parcheggio *1,00*26,00 1,00 26,00 26,00
taglio su area bitumata area di demolizione per nuova
area verde fondo parcheggio *1,00*45,00 1,00 45,00 45,00

Parziale m 369,50

SOMMANO m 996,40 5,19 5.171,32

301 / 84 Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi ,
D1.01.02.a. aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
demolizione sede bitumata:
per nuovi marciapiedi via Consortile lato Lotto 1 *162,00 162,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 162,00 1.358.762,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 162,00 1.358.762,35

per nuovo marciapiede/nuova carreggiata accesso Lotto 1
*14,25 14,25
per nuovo marciapiede rotatoria e ingresso parcheggio *
90,50 90,50
per nuovi marciapiedi via Consortile lato Lotto 2 *105,00 105,00
per nuovo marciapiede/nuova carreggiata accesso Lotto 2
*19,50 19,50
per nuovo marciapiede rotatoria e uscita parcheggio *
67,50 67,50
per nuovo marciapiede rotatoria e ingresso/uscita
parcheggio *41,20 41,20
per nuovo spartitrafico via Consortile/rotatoria parcheggio
*3,00 3,00
per nuovo spartitrafico via Consortile/rotatoria parcheggio
*7,50 7,50
per nuovo centro rotonda via Consortile/rotatoria
parcheggio *64,00 64,00

Parziale m² 574,45
nuovo Parcheggio Consortile:
demolizione sede bitumata:
per delimitazione area parcheggio verde interno piazzale *
859,00 859,00
per nuova aiuola fondo parcheggio (area denominata 4.1)
*197,00 197,00
per nuova aiuola interna parcheggio di attestamento
semicerchio (area denominata 4.2) *40,00 40,00
per aiuola interna parcheggio alloggio di pozzetto
piezometrico (area denominata 4.3) *11,00 11,00

Parziale m² 1.107,00

SOMMANO m² 1.681,45 18,55 31.190,90

302 / 382 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
interno al parcheggio verso parcheggi con autobloccanti
verde *2,00*110,00 2,00 110,00 220,00
interno al parcheggio verso muro di recinzione *2,00*
110,00 2,00 110,00 220,00

SOMMANO m 440,00 5,19 2.283,60

303 / 383 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
D1.01.02.b. del materiale utilizzabile entro la distanza massim a di

metri 300.
Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
questo materiale verrà smaltito come bitume CER 17 03
01
interno al parcheggio verso parcheggi con autobloccanti
verde *2,00*110,00*0,80 2,00 110,00 0,80 176,00
interno al parcheggio verso muro di recinzione *2,00*
110,00*0,80 2,00 110,00 0,80 176,00

SOMMANO m² 352,00 10,95 3.854,40

Parziale DEMOLIZIONI  (SbCat 1) euro 42.500,22

SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2)

304 / 385 Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a
D1.02.02. pareti verticali, per profondita fino a 1,5 m.

Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
interno al parcheggio verso parcheggi con autobloccanti
verde *1,00*110,00*0,80*1,500 1,00 110,00 0,80 1,500 132,00
interno al parcheggio verso muro di recinzione *1,00*
110,00*0,80*1,500 1,00 110,00 0,80 1,500 132,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 264,00 1.396.091,25
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 264,00 1.396.091,25

SOMMANO m³ 264,00 14,34 3.785,76

305 / 386 Calcestruzzo per uso non strutturale Classe di
D2.04.01.a. resistenza a compressione minima C12/15 (già Rck >/ =

150 daN/cm²).
Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
interno al parcheggio verso parcheggi con autobloccanti
verde *1,00*110,00*0,80*[(0,15+0,400+0,15)] 1,00 110,00 0,80 0,700 61,60
interno al parcheggio verso muro di recinzione *1,00*
110,00*0,80*[(0,15+0,400+0,15)] 1,00 110,00 0,80 0,700 61,60

Parziale m³ 123,20
a dedurre:
volume della tubazione Øe 400 mm PVC
Vedi voce "Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 400
mm in PVC ... SN=8 kN/m².":
Vedi voce n° 384 [m  220,00] *1,00*[3,14*0,20^2] 1,0 0 0,126 -27,72

Parziale m³ -27,72

Sommano positivi m³ 123,20
Sommano negativi m³ -27,72

SOMMANO m³ 95,48 103,60 9.891,73

306 / 387 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
D1.02.06. scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere.
Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
Vedi voce "Scavo a sezione obbligata, in vie...":
Vedi voce n° 385 [m³  264,00] 264,00

Parziale m³ 264,00
a dedurre reinterri:
sottofondo, rinfianco e ricoprimento:
Vedi voce "Calcestruzzo per uso non strutturale ...":
Vedi voce n° 386 [m³  95,48] -95,48
volume tubazione:
volume della tubazione Øe 400 mm
Vedi voce n° 384 [m  220,00] *1,00*[3,14*0,20^2] 1,0 0 0,126 -27,72

Parziale m³ -123,20

Sommano positivi m³ 264,00
Sommano negativi m³ -123,20

SOMMANO m³ 140,80 7,97 1.122,18

Parziale SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2) euro 14.799,67

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO  (SbCat 3)

307 / 388 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Scavo a sezione obbligata, in vie già
sistemate, a pareti verticali, per prof...":
Vedi voce n° 385 [m³  264,00] 264,00

Parziale m³ 264,00
a dedurre:
Vedi voce "Reinterro degli scavi in genere, con le materie
..."
Vedi voce n° 387 [m³  140,80] -140,80

Parziale m³ -140,80
<<N.B.: per questo materiale in esubero è prevista la

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 123,20 1.410.890,92
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123,20 1.410.890,92

campionatura e lo smalitimento in discarica con relativo
prezzo di elenco>>

Sommano positivi m³ 264,00
Sommano negativi m³ -140,80

SOMMANO m³ 123,20 2,92 359,74

308 / 389 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).
Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.:"
Vedi voce n° 388 [m³  123,20] 123,20

SOMMANO m³ 123,20 7,65 942,48

309 / 390 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e
D1.03.03. rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* > in

Colonna B.
Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto a qualsiasi distanza di
materie di scavo discariche autorizzate (escluso oneri
smaltimanto).":
peso specifico materiare scavato 1,80 t
Vedi voce n° 389 [m³  123,20] *1,800 1,800 221,76

SOMMANO t 221,76 11,75 2.605,68

310 / 391 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).
Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
gestione delle terre e rocce da scavo:
gestione delle terre e rocce da scavo materiale bituminoso
precedentemete rimosso sp. 17 cm:
Vedi voce "Disfacimento di pavimentazione con
accatastamento ...":
Vedi voce n° 383 [m²  352,00] *0,170 0,170 59,84

SOMMANO m³ 59,84 7,65 457,78

311 / 392 Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele
D1.03.04. bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03

01>.
Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.:"
peso specifico materiare scavato 1,90 t
Vedi voce n° 391 [m³  59,84] *1,900 1,900 113,70

SOMMANO t 113,70 7,15 812,96

312 / 423 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.a. del materiale proveniente dagli scavi per successiv o

riutilizzo.
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
gestione delle terre e rocce da scavo:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.416.069,56
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.416.069,56

NUOVA via Consortile, Rotonda/Parcheggio Consortile e
Parcheggio
Vedi voce "Demolizione di pavimentazione stradale,
marciapiedi, aiuole ...":
N.B. Si considera una profondità media di scavo di (32,00-
17,00 cm) 15 cm oltre allo strato bitumato:
Vedi voce n° 84 [m²  1.681,45] *1,00*0,150 1,00 0,150 252,22

Parziale m³ 252,22
<<N.B.: per questo materiale in esubero è prevista la
campionatura e da riutilizzare per il riempimento della
"Buca">>

SOMMANO m³ 252,22 2,92 736,48

313 / 424 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
gestione delle terre e rocce da scavo:
NUOVA via Consortile, Rotonda/Parcheggio Consortile e
Parcheggio
Vedi voce "Formazione di cavidotto doppio interrato Øe
110 mm PEAD corrugato, in pav. stradale e ripristino
bitumato.":
Vedi voce n° 401 [m  182,00] *1,00*0,40*0,900 1,00 0, 40 0,900 65,52
Vedi voce "Pozzetto in cls cementizio per impianto
elettrico 50x50xH: 90/70...":
Vedi voce n° 403 [cad.  16,00] *1,00*0,60*0,60*0,90 0 1,00 0,60 0,60 0,900 5,18
Vedi voce "Basamento in conglomerato cementizio RBK
15 N/mm² delle dimensioni 90x90x100 cm.":
Vedi voce n° 404 [cad.  12,00] *1,00*0,90*0,90*1,00 0 1,00 0,90 0,90 1,000 9,72

Parziale m³ 80,42
<<N.B.: per questo materiale in esubero è prevista la
campionatura e lo smalitimento in discarica, tale onere è
già compensato nei relativi prezzi di elenco>>

SOMMANO m³ 80,42 2,92 234,83

Parziale GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
(SbCat 3) euro 6.149,95

SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 7)

314 / 85 Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità
F.01.01.a. filtrante in TNT 300 g/m².

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo Parcheggio Consortile:
area parcheggio con masselli di cls a verde *859,00 859,00

SOMMANO m² 859,00 1,73 1.486,07

315 / 86 Provvista e stesa di misto naturale stabilizzato a
F.01.05.a. cemento compresa la compattazione.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo Parcheggio Consortile:
Vedi voce "Provvista e stesa di rivestimento ad ampia
capacità filtrante in TNT 300g/mq":
Vedi voce n° 85 [m²  859,00] *0,100 0,100 85,90

SOMMANO m³ 85,90 64,20 5.514,78

316 / 87 Provvista e stesa di misto granulare stabilizzato p er
F.01.04.a. fondazioni stradali eseguito a mano.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.424.041,72
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.424.041,72

nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
sottofondo
per nuovo spartitrafico via Consortile/rotatoria parcheggio
*3,00*0,200 3,00 0,200 0,60
per nuovo spartitrafico via Consortile/rotatoria parcheggio
*7,50*0,200 7,50 0,200 1,50

Parziale m³ 2,10
per nuovo centro rotonda via Consortile/rotatoria
parcheggio *64,00*0,400 64,00 0,400 25,60

Parziale m³ 25,60

SOMMANO m³ 27,70 73,10 2.024,87

317 / 88 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato s p.
F.01.06.a. cm 10 di cls e cm 10 di misto granulare.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
sottofondo per nuovi marciapiedi via Consortile
per nuovi marciapiedi via Consortile lato Lotto 1 *162,00 162,00
per nuovo marciapiede rotatoria e ingresso parcheggio *
90,50 90,50
per nuovi marciapiedi via Consortile lato Lotto 2 *105,00 105,00
per nuovo marciapiede rotatoria e uscita parcheggio *
67,50 67,50
per nuovo marciapiede rotatoria e ingresso/uscita
parcheggio *41,20 41,20

SOMMANO m² 466,20 19,68 9.174,82

Parziale SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 7) euro 18.200,54

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 8)

318 / 89 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
F.02.01.a. scarificatrice a freddo della strada, per profondit à

media di cm 1.
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo Parcheggio Consortile:
sede bitumata per nuovo parcheggio *2170,00 2.170,00

SOMMANO m² 2.170,00 2,81 6.097,70

319 / 90 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
F.02.01.b. scarificatrice a freddo della strada, per profondit à

media di cm 3.
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
sede bitumata per nuova via Consortile / nuova rotatoria  *
1350,00 1.350,00

SOMMANO m² 1.350,00 6,18 8.343,00

320 / 91 Provvista e stesa (binder) di cls bituminoso per st rato
F.02.06.a. di collegamento con vibrofinitrice 4 cm.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
risagomatura  per area rotatoria sede bitumata per nuova
via Consortile / nuova rotatoria  *822,00 822,00

SOMMANO m² 822,00 6,55 5.384,10

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.455.066,21



L2575 PEA TSS CME 01   OPERE DI URBANIZZAZIONE GEN 2015 
TNE RIQUALIFICAZIONE ZONA "C" - AREA MIRAFIORI ZONA URBANA CONSOLIDATA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (IN) pag. 90

Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1.455.066,21

321 / 92 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin oso
F.02.07.a. per strato d'usura. a) per uno spessore compresso d i

cm 3,00.
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
si considera cm (3.00+1.00)= 4.00 cm
carreggiata per nuova via Consortile / nuova rotatoria  *
1350,00 1.350,00

Parziale m² 1.350,00
nuovo Parcheggio Consortile:
carreggiata per nuovo parcheggio *2170,00 2.170,00

Parziale m² 2.170,00

SOMMANO m² 3.520,00 5,47 19.254,40

322 / 93 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin oso
F.02.07.b. per strato d'usura. b) per ogni centimetro in più.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
si considera 1 cm in più per risagomatura cm (3.00+1.00)=
4.00 cm
carreggiata per nuova via Consortile / nuova rotatoria  *
1350,00*1,000 1.350,00 1,000 1.350,00

Parziale cm*m² 1.350,00

SOMMANO cm*m² 1.350,00 1,71 2.308,50

323 / 94 Formazione di pavimento per marciapiedi del
F.02.10.b. tipo"asfalto colato". Per uno spessore pari a 3 cm.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
per nuovi marciapiedi via Consortile lato Lotto 1 *162,00 162,00
per nuovo marciapiede rotatoria e ingresso parcheggio *
90,50 90,50
per nuovi marciapiedi via Consortile lato Lotto 2 *105,00 105,00
per nuovo marciapiede rotatoria e uscita parcheggio *
67,50 67,50
per nuovo marciapiede rotatoria e ingresso/uscita
parcheggio *41,20 41,20

SOMMANO m² 466,20 35,83 16.703,95

324 / 95 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente .
F.02.02. Per:

nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
nuovo Parcheggio Consortile:
Vedi voce "Provvista e stesa (binder) di cls  bituminoso
per strato di coll...":
Vedi voce n° 91 [m²  822,00] 822,00
Vedi voce "Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo
bituminoso per strato d'usura...":
Vedi voce n° 92 [m²   3.520,00] 3.520,00
Vedi voce "Pavimento per marciapiede del tipo asfalto
colato sp. 3 cm":
Vedi voce n° 94 [m²  466,20] 466,20

SOMMANO m² 4.808,20 0,68 3.269,58

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.496.602,64
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.496.602,64

325 / 96 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al
F.02.03. 55% di bitume.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
nuovo Parcheggio Consortile:
Vedi voce "Preparazione di pavimentazione bituminosa
...":
Vedi voce n° 95 [m²   4.808,20] 4.808,20

SOMMANO m² 4.808,20 0,41 1.971,36

326 / 393 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.
F.02.04.b. medio 10 cm a mano.

Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
ripristino pavimentazione bituminosa:
interno al parcheggio verso parcheggi con autobloccanti
verde *1,00*110,00*[0,10+0,80+0,10] 1,00 110,00 1,00 110,00
interno al parcheggio verso muro di recinzione *1,00*
110,00*[0,10+0,80+0,10] 1,00 110,00 1,00 110,00

SOMMANO m² 220,00 15,68 3.449,60

327 / 394 Provvista e stesa (binder) di calcestruzzo bitumino so
F.02.05. per strato di collegamento sp. medio cm 4,00 steso a

mano.
Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
ripristino pavimentazione bituminosa:
Vedi voce "Misto granulare bitumato (... 10 cm a mano.":
Vedi voce n° 393 [m²   220,00] 220,00

SOMMANO m² 220,00 9,45 2.079,00

Parziale PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 8) euro 68.861,19

CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI
LAPIDEE  (SbCat 9)

328 / 97 Fornitura e posa di binderi a raso, sollevati o inc linati
F.03.01. in granito largh.=12 H=10/15 cm.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
nuovo spartitrafico via Consortile/rotatoria parcheggio *
1,00*7,50 1,00 7,50 7,50
nuovo spartitrafico via Consortile/rotatoria parcheggio *
1,00*11,80 1,00 11,80 11,80
nuovo anello esterno centro rotonda via Consortile/
rotatoria parcheggio *1,00*28,50 1,00 28,50 28,50
per nuovo centro rotonda via Consortile/rotatoria
parcheggio *1,00*12,60 1,00 12,60 12,60
delimitazione rampe di discesa in asfalto per
attraversamento pedonale in nuovo marciapiede via
Consortile lato dx *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
delimitazione rampe di discesa in asfalto per  nuovo
marciapiede via Consortile lato dx *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00
delimitazione rampe di discesa in asfalto per
attraversamento pedonale in nuovo marciapiede via
Consortile lato sx *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
delimitazione rampe di discesa in asfalto per  nuovo
marciapiede via Consortile lato sx *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00
delimitazione rampe di discesa in cubetti di porfido per
attraversamento pedonale in nuovo marciapiede rotatoria
e ingresso/uscita parcheggio *4,00*4,50 4,00 4,50 18,00

SOMMANO m 96,40 34,90 3.364,36

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.507.466,96
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R I P O R T O 1.507.466,96

329 / 98 Fornitura di "cordoli" guide rette o curve dello sp  di 12
F.03.04. cm in gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pietra di Luserna.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo Parcheggio Consortile:
delimitazione area parcheggio verde masselli di cls *1,00*
45,50 1,00 45,50 45,50
delimitazione area verde alloggio di pozzetto piezometrico
in parcheggio verde *1,00*15,00 1,00 15,00 15,00
delimitazione area parcheggio verde masselli di cls *1,00*
45,50 1,00 45,50 45,50
delimitazione area parcheggio verde masselli di cls *1,00*
90,50 1,00 90,50 90,50

Parziale m 196,50

SOMMANO m 196,50 35,50 6.975,75

330 / 99 Posa di "cordoli" guide rette o curve dello spessor e di
F.03.02. 12 cm in gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pietra di

Luserna.
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo Parcheggio Consortile:
fornitura di cordoli in pietra nuovi:
Vedi voce "fornitura di cordoli sp. 12 cm in gneiss...."
Vedi voce n° 98 [m  196,50] 196,50

SOMMANO m 196,50 17,62 3.462,33

331 / 100 Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls av ente
F.03.06. Rck>/=350 daN/cm² (12xH=25 cm).

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
delimitazione nuovi marciapiedi
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
filo esterno nuovo marciapiede *1,00*105,00 1,00 105,00 105,00
filo interno nuovo marciapiede *1,00*116,50 1,00 116,50 116,50
per nuova carreggiata accesso Lotto 1 *1,00*9,50 1,00 9,50 9,50
filo esterno nuovo marciapiede rotatoria *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00
filo interno nuovo marciapiede rotatoria e ingresso
parcheggio *1,00*42,00 1,00 42,00 42,00
filo esterno nuovo marciapiede *1,00*80,00 1,00 80,00 80,00
filo interno nuovo marciapiede *1,00*66,50 1,00 66,50 66,50
per nuova carreggiata accesso Lotto 2 *1,00*12,50 1,00 12,50 12,50
filo interno/esterno per nuovo marciapiede rotatoria e
uscita parcheggio *1,00*55,00 1,00 55,00 55,00
filo interno/esterno nuovo marciapiede rotatoria e
ingresso/uscita parcheggio *1,00*29,00 1,00 29,00 29,00

Parziale m 546,00
nuovo Parcheggio Consortile:
delimitazione lato parcheggio / lotto 2 *1,00*105,00 1,00 105,00 105,00
delimitazione nuova area verde semicerchio interno
parcheggio *1,00*26,00 1,00 26,00 26,00
delimitazione nuova area verde fondo parcheggio *1,00*
45,00 1,00 45,00 45,00

Parziale m 176,00

SOMMANO m 722,00 26,90 19.421,80

332 / 101 Fornitura e posa in opera di cubetti di porfido 10/ 12
F.03.07.a. per spartitraffico/anello rotonda

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
per nuovo centro rotonda via Consortile/rotatoria
parcheggio *12,60 12,60

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 12,60 1.537.326,84
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R I P O R T O 12,60 1.537.326,84

SOMMANO m² 12,60 128,70 1.621,62

333 / 102 Fornitura e posa in opera di cubetti di porfido 8/1 0 per
F.03.07.b. spartitraffico/passaggi pedonali.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
nuovo spartitrafico via Consortile/rotatoria parcheggio *
3,00 3,00
nuovo spartitrafico via Consortile/rotatoria parcheggio *
7,50 7,50
nuove rampe di discesa in cubetti di porfido per
attraversamento pedonale in nuovo marciapiede rotatoria
e ingresso/uscita parcheggio *[4*2,3] 9,20 9,20

SOMMANO m² 19,70 131,50 2.590,55

334 / 103 Fornitura e posa in opera di cubetti di granito 9/1 1 per
F.03.08. spartitraffico/passaggi pedonali.

Per:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
nuovo anello esterno centro rotonda via Consortile/
rotatoria parcheggio *51,00 51,00

SOMMANO m² 51,00 129,10 6.584,10

335 / 104 Fornitura di masselli drenanti in cls tipo "SENINI LE
F.03.09.a. PIETRE (50x33 sp. 8 cm) FOTOCATALITICI" o

equivalente.
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo Parcheggio Consortile:
area parcheggio con masselli di cls drenanti a verde *
859,00 859,00

SOMMANO m² 859,00 26,70 22.935,30

336 / 105 Posa di masselli drenanti in cls tipo "SENINI LE
F.03.09.b. PIETRE (50x33) spessore 8 cm" o equivalente.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo Parcheggio Consortile:
Vedi voce "Fornitura di masselli drenanti in cls...":
Vedi voce n° 104 [m²  859,00] 859,00

SOMMANO m² 859,00 17,70 15.204,30

337 / 106 Fornitura e posa di lastre/mattonelle in cls pfb
F.03.10. pressate per percorsi guida per ipo e non vedenti

(senza sottofondo).
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
limite d'arresto/attenzione "Pericolo Valicabile"
marciapiede via Consortile invito all'attraversamento
pedonale
percorsi guida all'attraversamento pedonale per ipo e non
vedenti *2,00*1,60*0,40 2,00 1,60 0,40 1,28
tratto tra 2 spartitraffico via Consortile attraversamento
pedonale
percorsi guida all'attraversamento pedonale per ipo e non
vedenti *2,00*3,00*0,60 2,00 3,00 0,60 3,60

Parziale m² 4,88
percorso rettilineo "Direzione Rettilinea"
marciapiede via Consortile invito all'attraversamento

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 4,88 1.586.262,71
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R I P O R T O 4,88 1.586.262,71

pedonale
percorsi guida all'attraversamento pedonale per ipo e non
vedenti *2,00*0,80*0,60 2,00 0,80 0,60 0,96

Parziale m² 0,96

SOMMANO m² 5,84 85,50 499,32

Parziale CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI
STRADALI LAPIDEE  (SbCat 9) euro 82.659,43

MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI  (SbCat
10)

338 / 107 Rimozione di chiusini e caditoie esistenti.
E.01.03. Per:

nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
rimozione caditoie e chiusini esistenti su nuova via
consortile *4,00 4,00
rimozione caditoie e chiusini esistenti su nuova area
parcheggio *3,00 3,00

Parziale cad. 7,00

SOMMANO cad. 7,00 65,50 458,50

339 / 142 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale a bo cca
E.01.01.a. di lupo Tipo "PAM SELECTA" o equivalente.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
caditoie a bocca di lupo lungo la via Consortile lato SX *
5,00 5,00
caditoie a bocca di lupo lungo la via Consortile lato DX *
5,00 5,00
caditoie a bocca di lupo nella nuova Rotonda Consortile *
7,00 7,00

SOMMANO cad 17,00 533,00 9.061,00

340 / 395 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale (GS)
E.01.01.b. D400 (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA 400" o

equivalente.
Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
caditoie interno al parcheggio verso parcheggi con
autobloccanti verde *7,00 7,00
caditoie interno al parcheggio verso muro di recinzione *
7,00 7,00

SOMMANO cad. 14,00 364,00 5.096,00

341 / 396 Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, dell'alt ezza
E.01.06. fino a m 3,00.

Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
nuovi pozzetti d'ispezione in linea P.7b *1,00 1,00
nuovi pozzetti d'ispezione in linea P.8b *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 863,30 1.726,60

342 / 397 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa
E.01.09.b. sferoidale del peso di 90 kg classe D400 senza scri tta.

Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
Vedi voce "Fornitura e posa di pozzetti di ispezione,
dell'altezza ...":
Vedi voce n° 396 [cad.  2,00] 2,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2,00 1.603.104,13
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Num.Ord.
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R I P O R T O 2,00 1.603.104,13

SOMMANO cad. 2,00 249,58 499,16

Parziale MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI
(SbCat 10) euro 16.841,26

TUBAZIONI   (SbCat 11)

343 / 143 Fornitura e posa in opera tubi Øe 160 mm in PVC
E.02.01.a. rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m² SDR 34.

Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
allaccio caditoie interno al parcheggio verso parcheggi
con autobloccanti verde *7,00*2,00 7,00 2,00 14,00
allaccio caditoie interno al parcheggio verso muro di
recinzione *7,00*2,00 7,00 2,00 14,00

Parziale m 28,00
a dedurre 1 m già compreso nel prezzo della caditoia: *
14,00*1,00 14,00 1,00 -14,00

Parziale m -14,00

Sommano positivi m 28,00
Sommano negativi m -14,00

SOMMANO m 14,00 62,90 880,60

344 / 144 Fornitura e posa in opera tubi Øe 200 mm in PVC
E.02.01.b. rigido EN 1401 serie metrica SN 8 kN/m² SDR 34.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
allaccio bocche di lupo lungo la via Consortile lato SX *
5,00*3,00 5,00 3,00 15,00
allaccio bocche di lupo lungo la via Consortile lato DX *
5,00*7,00 5,00 7,00 35,00
allaccio bocche di lupo nella nuova Rotonda Consortile *
1,00*6,00 1,00 6,00 6,00
allaccio bocche di lupo nella nuova Rotonda Consortile *
1,00*9,00 1,00 9,00 9,00
allaccio bocche di lupo nella nuova Rotonda Consortile *
1,00*11,00 1,00 11,00 11,00
allaccio bocche di lupo nella nuova Rotonda Consortile *
1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
allaccio bocche di lupo nella nuova Rotonda Consortile *
1,00*9,00 1,00 9,00 9,00
allaccio bocche di lupo nella nuova Rotonda Consortile *
1,00*10,00 1,00 10,00 10,00

Parziale m 100,00
a dedurre 1 m già compreso nel prezzo della caditoia: *
17,00*1,00 17,00 1,00 -17,00

Parziale m -17,00

Sommano positivi m 100,00
Sommano negativi m -17,00

SOMMANO m 83,00 72,10 5.984,30

345 / 384 Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 400 mm in
E.02.02. PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1 SDR 34

SN=8 kN/m².
Per:
parcheggio via Consortile:
Tratto Øe 400 mm PVC, raccolta acque piovane:
interno al parcheggio verso parcheggi con autobloccanti
verde *1,00*110,00 1,00 110,00 110,00
interno al parcheggio verso muro di recinzione *1,00*
110,00 1,00 110,00 110,00

SOMMANO m 220,00 105,10 23.122,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.633.590,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.633.590,19

Parziale TUBAZIONI   (SbCat 11) euro 29.986,90

SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 12)

346 / 108 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a
G.01.01. bandiera in tubo di acciaio zincato.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
nuovi segnali *11,00 11,00

Parziale cad. 11,00
nuovo Parcheggio Consortile:
nuovi segnali *6,00 6,00

Parziale cad. 6,00

SOMMANO cad. 17,00 57,46 976,82

347 / 109 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.02.a. lamiera di alluminio a forma triangolare classe 2).  Lato

600 mm.
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
nuovo cartello "attenzione cicolazione rotatoria"  *2,00 2,00

Parziale cad. 2,00

SOMMANO cad. 2,00 40,12 80,24

348 / 110 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.02.b. lamiera di alluminio a forma triangolare classe 2).  Lato

900 mm.
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
nuovo cartello: "dare precedenza" *2,00 2,00

Parziale cad. 2,00

SOMMANO cad. 2,00 70,75 141,50

349 / 111 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.03. lamiera di alluminio circolare o ottagonale classe 2).

Ø600 mm.
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
nuovo cartello limite di velocità massimo 30Km/h *2,00 2,00
nuovo cartello circolazione rotatoria *2,00 2,00
nuovo cartello divieto d'accesso *1,00 1,00

Parziale cad. 5,00

SOMMANO cad. 5,00 65,84 329,20

350 / 112 Fornitura e posa opera di segnale stradale in allum inio
G.01.04.a. a forma quadrata o romboidale lato 600 mm, sp. 30/1 0,

Al, H.I.
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
indicazione area  Parcheggio *2,00 2,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2,00 1.635.117,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 1.635.117,95

Parziale cad. 2,00
nuovo Parcheggio Consortile:
indicazione Parcheggio riservato *4,00 4,00

Parziale cad. 4,00

SOMMANO cad. 6,00 73,81 442,86

351 / 113 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a
G.01.05. forma rettangolare classe 2). Lati 530x180 mm.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
avviso "a 100 m" parcheggio *1,00 1,00
avviso "a 50 m" per nuovo cartello "attenzione cicolazione
rotatoria"  *2,00 2,00

Parziale cad. 3,00

SOMMANO cad. 3,00 23,09 69,27

352 / 114 Fornitura e posa in opera di  segnale "nome strada"  a
G.01.06. forma rettangolare. Lati 100x25 cm, H.I.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
nuovi segnali indicazione nome via *2,00 2,00

Parziale cad. 2,00
nuovo Parcheggio Consortile:
nuovi segnali indicazione senso unico interno parcheggio
*2,00 2,00

Parziale cad. 2,00

SOMMANO cad. 4,00 79,48 317,92

353 / 115 Fornitura e posa in opera di doppio delineatore
G.01.07.b. speciale di ostacolo.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
per spartitraffico *1,00 1,00

Parziale cad. 1,00

SOMMANO cad. 1,00 285,30 285,30

Parziale SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 12) euro 2.643,11

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 13)

354 / 116 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS ",
G.02.01. "30" ecc.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
triangolo "dare precedenza" *2,00 2,00

Parziale cad. 2,00
nuovo Parcheggio Consortile:
simbolo parcheggio riservato colore giallo *4,00 4,00
frecce direzionali *6,00 6,00

Parziale cad. 10,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 12,00 1.636.233,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 1.636.233,30

SOMMANO cad. 12,00 74,24 890,88

355 / 117 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 1 2/15
G.02.02. cm.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
via Consortile centro strada e bordi marciapiede linea
continua/discontinua *3,00*86,00 3,00 86,00 258,00
cuspide spartitraffico via Consortile *1,00*14,00 1,00 14,00 14,00
spartitraffico via Consortile *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
area rotatoria bordo marciapiede *3,00*14,00 3,00 14,00 42,00
anello rotatoria *1,00*83,30 1,00 83,30 83,30
anello centro rotatoria *1,00*29,00 1,00 29,00 29,00

Parziale m 436,30
nuovo Parcheggio Consortile:
delimitazione posti auto riservati colore giallo *4,00*18,20 4,00 18,20 72,80
delimitazione posti auto riservati colore giallo *1,00*3,20 1,00 3,20 3,20
delimitazione longitudinale posti auto  *5,00*87,50 5,00 87,50 437,50
delimitazione trasversali posti auto  *[4*35]*5,00 140,00 5,00 700,00

Parziale m 1.213,50

SOMMANO m 1.649,80 0,68 1.121,86

356 / 118 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione bas e
G.02.04. cm 50, altezza cm 70.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
triangolini acceso rotonda  *9,00 9,00
triangolini acceso rotonda  *10,00 10,00

Parziale cad. 19,00

SOMMANO cad. 19,00 1,58 30,02

357 / 119 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e
G.02.03. segnali orizzontali.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
cuspide spartitraffico via Consortile *1,00 1,00
attraversamenti pedonali via Consortile *8,00*3,00*0,50 8,00 3,00 0,50 12,00
attraversamenti pedonali ingresso parcheggio *5,00*3,00*
0,50 5,00 3,00 0,50 7,50
attraversamenti pedonali uscta parcheggio *5,00*3,00*
0,50 5,00 3,00 0,50 7,50

Parziale m² 28,00
nuovo Parcheggio Consortile:
delimitazione posti auto riservati zona zebrata colore giallo
*4,00*5,00*1,20*0,500 4,00 5,00 1,20 0,500 12,00

Parziale m² 12,00

SOMMANO m² 40,00 5,60 224,00

Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 13) euro 2.266,76

I.P. OPERE EDILI  (SbCat 15)

358 / 401 Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm
I.01.02.c. PEAD corrugato, in pav. stradale e ripristino bitum ato.

Per:
<<N.B. il materiale scavato è sogetto a campinatura>>

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.638.500,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.638.500,06

impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' allaccio da Q.E. I.P.
CONSORTILE / Arrivo IREN Enegia *1,00*4,00 1,00 4,00 4,00
nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.01 a Pz.02 Via
Consortile *1,00*3,00 1,00 3,00 3,00
nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.02 a Pz.03 Via
Consortile *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.03 a Pz.04 Via
Consortile *1,00*29,00 1,00 29,00 29,00
nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.04 a Pz.05 Via
Consortile *1,00*28,00 1,00 28,00 28,00
nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.05 a Pz.06 Via
Consortile *1,00*13,00 1,00 13,00 13,00

Parziale m 102,00
nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.06 a Pz.07
Rotonda Consortile *1,00*18,00 1,00 18,00 18,00
nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.07 a Pz.08
Rotonda Consortile *1,00*22,00 1,00 22,00 22,00
nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.08 a Pz.09
Rotonda Consortile *1,00*22,00 1,00 22,00 22,00

nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.06 a Pz.11
Rotonda Consortile *1,00*6,00 1,00 6,00 6,00
nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.11 a Pz.10
Rotonda Consortile *1,00*12,00 1,00 12,00 12,00

Parziale m 80,00

SOMMANO m 182,00 75,60 13.759,20

359 / 402 Formazione di cavidotto doppio interrato Øe 110 mm
I.01.02.b. PEAD corrugato, su terreno senza pavimentazione.

Per:
<<N.B. il materiale scavato è sogetto a campinatura>>
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.10 a Pz.12
Parcheggio Consortile *1,00*10,00 1,00 10,00 10,00
nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.12 a Pz.13
Parcheggio Consortile *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.13 a Pz.14
Parcheggio Consortile *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00
nuovo cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.14 a Pz.15
Parcheggio Consortile *1,00*25,00 1,00 25,00 25,00

SOMMANO m 85,00 41,20 3.502,00

360 / 403 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico
I.01.04. 50x50xH: 90/70 con chiusino in ghisa D400.

Per:
<<N.B. il materiale scavato è sogetto a campinatura>>
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
pozzetti via Consortile:
pozzetto per I.P. Pz.QUE *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.01 *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.02 *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.03 *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.04 *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.05 *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.06 *1,00 1,00

Parziale cad. 7,00
pozzetti Rotonda Consortile:
pozzetto per I.P. Pz.07 *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.08 *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.09 *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.10 *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.11 *1,00 1,00

Parziale cad. 5,00
pozzetti Parcheggio Consortile
pozzetto per I.P. Pz.12 *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.13 *1,00 1,00
pozzetto per I.P. Pz.14 *1,00 1,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 15,00 1.655.761,26
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,00 1.655.761,26

pozzetto per I.P. Pz.15 *1,00 1,00

Parziale cad. 4,00

SOMMANO cad. 16,00 412,60 6.601,60

361 / 404 Basamento in conglomerato cementizio RBK 15 N/
I.01.06.b. mm² delle dimensioni 90x90x100 cm.

Per:
<<N.B. il materiale scavato è sogetto a campinatura>>
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
basamenti per corpi illuminanti via Consortile
basamento per I.P. PL C1 (R) *1,00 1,00
basamento per I.P. PL C2 (S) *1,00 1,00
basamento per I.P. PL C3 (T) *1,00 1,00
basamento per I.P. PL C4 (R) *1,00 1,00

Parziale cad. 4,00
basamenti per corpi illuminanti Rotonda Consortile
basamento per I.P. PL C5 (S) *1,00 1,00
basamento per I.P. PL C6 (S) *1,00 1,00
basamento per I.P. PL C7 (T) *1,00 1,00
basamento per I.P. PL C8 (R) *1,00 1,00

Parziale cad. 4,00
basamenti per corpi illuminanti Parcheggio Consortile
basamento per I.P. PL C9 (T) / C10 (R) *1,00 1,00
basamento per I.P. PL C11 (S) / C12 (T) *1,00 1,00
basamento per I.P. PL C13 (R) / C14 (S) *1,00 1,00
basamento per I.P. PL C15 (T) / C16 (R) *1,00 1,00

Parziale cad. 4,00

SOMMANO cad. 12,00 128,81 1.545,72

Parziale I.P. OPERE EDILI  (SbCat 15) euro 25.408,52

I.P. OPERE ELETTRICHE  (SbCat 16)

362 / 405 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez.
I.02.01.a. mm² 1x6.

Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
si considera un 20% di ricchezza:
cirquito C1 Via Consortile e Rotonda Consortile
in cavidotto di I.P. 'Consortile' allaccio da Q.E. I.P.
CONSORTILE / Arrivo IREN Enegia *[1*4]*4,00*1,200 4,00 4,00 1,200 19,20
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.01 a Pz.02 Via
Consortile *[2*1*4]*3,00*1,200 8,00 3,00 1,200 28,80
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.02 a Pz.03 Via
Consortile *[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.03 a Pz.04 Via
Consortile *[1*4]*29,00*1,200 4,00 29,00 1,200 139,20
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.04 a Pz.05 Via
Consortile *[1*4]*28,00*1,200 4,00 28,00 1,200 134,40
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.05 a Pz.06 Via
Consortile *[1*4]*13,00*1,200 4,00 13,00 1,200 62,40

Parziale m 504,00
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.06 a Pz.07 Rotonda
Consortile *[1*4]*18,00*1,200 4,00 18,00 1,200 86,40
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.07 a Pz.08 Rotonda
Consortile *[1*4]*22,00*1,200 4,00 22,00 1,200 105,60
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.08 a Pz.09 Rotonda
Consortile *[1*4]*22,00*1,200 4,00 22,00 1,200 105,60

in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.06 a Pz.11 Rotonda
Consortile *[4*1*2]*6,00*1,200 8,00 6,00 1,200 57,60
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.11 a Pz.10 Rotonda
Consortile (a servizio parcheggio)

Parziale m 355,20
alimentazione palo Via Consortile:
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.01 a palo PL C1

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 859,20 1.663.908,58
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 859,20 1.663.908,58

(R) *[1*2]*[1,00+(1,50)]*1,200 2,00 2,50 1,200 6,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.01 a palo PL C2
(S) *[1*2]*[1,00+(1,50)]*1,200 2,00 2,50 1,200 6,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.01 a palo PL C3
(T) *[1*2]*[1,00+(1,50)]*1,200 2,00 2,50 1,200 6,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.01 a palo PL C4
(R) *[1*2]*[1,00+(1,50)]*1,200 2,00 2,50 1,200 6,00

Parziale m 24,00
alimentazione palo Via Rotonda Consortile:
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.01 a palo PL C5
(S) *[1*2]*[1,00+(1,50)]*1,200 2,00 2,50 1,200 6,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.01 a palo PL C6
(S) *[1*2]*[1,00+(1,50)]*1,200 2,00 2,50 1,200 6,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.01 a palo PL C7
(T) *[1*2]*[1,00+(1,50)]*1,200 2,00 2,50 1,200 6,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.01 a palo PL C8
(R) *[1*2]*[1,00+(1,50)]*1,200 2,00 2,50 1,200 6,00

Parziale m 24,00

SOMMANO m 907,20 1,17 1.061,42

363 / 406 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG7OR-a s ez.
I.02.01.a. mm² 1x6.

Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
si considera un 20% di ricchezza:
cirquito C2 Parcheggio Consortile
in cavidotto di I.P. 'Consortile' allaccio da Q.E. I.P.
CONSORTILE / Arrivo IREN Enegia *[1*4]*4,00*1,200 4,00 4,00 1,200 19,20
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.02 a Pz.03 Via
Consortile *[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.03 a Pz.04 Via
Consortile *[1*4]*29,00*1,200 4,00 29,00 1,200 139,20
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.04 a Pz.05 Via
Consortile *[1*4]*28,00*1,200 4,00 28,00 1,200 134,40
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.05 a Pz.06 Via
Consortile *[1*4]*13,00*1,200 4,00 13,00 1,200 62,40

Parziale m 475,20
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.06 a Pz.11 Rotonda
Consortile *[1*4]*6,00*1,200 4,00 6,00 1,200 28,80
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.11 a Pz.10 Rotonda
Consortile *[1*4]*12,00*1,200 4,00 12,00 1,200 57,60

Parziale m 86,40
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.10 a Pz.12
Parcheggio Consortile *[1*4]*10,00*1,200 4,00 10,00 1,200 48,00
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.12 a Pz.13
Parcheggio Consortile *[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.13 a Pz.14
Parcheggio Consortile *[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00
in cavidotto di I.P. 'Consortile' da Pz.14 a Pz.15
Parcheggio Consortile *[1*4]*25,00*1,200 4,00 25,00 1,200 120,00

Parziale m 408,00
alimentazione palo Parcheggio Consortile:
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.12 a palo PL C9
(T) / PL C10 (R) *[1*2]*[1,00+(1,50)]*1,200 2,00 2,50 1,200 6,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.13 a palo PL
C11 (S) / PL C12 (T) *[1*2]*[1,00+(1,50)]*1,200 2,00 2,50 1,200 6,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.14 a palo PL
C13 (R) / PL C14 (S) *[1*2]*[1,00+(1,50)]*1,200 2,00 2,50 1,200 6,00
in cavidotto I.P. 'Uso Pubblico' da poz. Pz.15 a palo PL
C15 (T) / PL C16 (R) *[1*2]*[1,00+(1,50)]*1,200 2,00 2,50 1,200 6,00

Parziale m 24,00

SOMMANO m 993,60 1,17 1.162,51

364 / 407 Fornitura e posa in opera di giunti di derivazione
I.02.02. unipolari e multipolare con muffole e resine isolan ti.

Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.666.132,51
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"Q.E. n. 1" cirquito C1 illuminazione via Consortile e
Rotonda:
muffole per giunzione in linea su C1 su Pz.1 *[4*1] 4,00 4,00
muffole per giunzione in linea su C1 linea testa per
proseguimento linea *[4*6] 24,00 24,00

Parziale cad. 28,00
"Q.E. n. 1" cirquito C2 illuminazione Parcheggio
Consortile:
muffole per giunzione in linea su C1 su Pz.1 *[4*1] 4,00 4,00
muffole per giunzione in linea su C1 linea testa per
proseguimento linea *[4*2] 8,00 8,00

Parziale cad. 12,00

SOMMANO cad. 40,00 68,37 2.734,80

365 / 408 Fornitura in opera di apparecchio illum. str. Tipo
I.02.03.b. "SCHRÉDER CITEA MIDI a 48 Led 500ma nw 75W" o

equivalente.
Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
corpi illuminanti via Consortile:
corpi illuminanti palo I.P. PL C1 (R) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo I.P. PL C2 (S) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo I.P. PL C3 (T) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo I.P. PL C4 (R) *1,00 1,00

SOMMANO cad. 4,00 1.536,00 6.144,00

366 / 409 Fornitura in opera di braccetto singolo Tipo
I.02.04.a. "SCHRÉDER LUTECIA PMS singolo" o equivalente.

Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
braccetto singolo per corpi illuminanti via Consortile:
Vedi voce "Fornitura in opera di apparecchio illum. str.
Tipo " SCHE...":
Vedi voce n° 408 [cad.  4,00] 4,00

SOMMANO cad. 4,00 60,00 240,00

367 / 410 Posa in opera di apparecchio illuminante stradale
I.02.05. "SCHRÉDER CITEA e bracceto LUTECIA" o

equivalente.
Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
corpi illuminanti via Consortile:
Vedi voce "Fornitura in opera di apparecchio illum. str.
Tipo " SCHE...":
Vedi voce n° 408 [cad.  4,00] 4,00

SOMMANO cad. 4,00 64,00 256,00

368 / 411 Fornitura e posa in opera di palo conico per I.P.
I.02.07. secondo disegno IRIDE Torino H. tot. 9,00 m ft. 8,2 0 m.

Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
pali per corpi illuminanti via Consortile:
Vedi voce "Fornitura in opera di apparecchio illum. str.
Tipo " SCHE...":
Vedi voce n° 408 [cad.  4,00] 4,00

SOMMANO cad. 4,00 1.038,00 4.152,00

369 / 412 Fornitura in opera di apparecchio illum. str. Tipo
I.02.03.c. "SCHRÉDER CITEA MAXI a 72 Led 350ma nw 78W" o

equivalente.
Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.679.659,31
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corpi illuminanti Rotonda Consortile
corpi illuminanti palo I.P. PL C5 (S) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo I.P. PL C6 (S) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo I.P. PL C7 (T) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo I.P. PL C8 (R) *1,00 1,00

SOMMANO cad. 4,00 2.215,00 8.860,00

370 / 413 Fornitura in opera di braccetto singolo Tipo
I.02.04.a. "SCHRÉDER LUTECIA PMS singolo" o equivalente.

Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
braccetto singolo per corpi illuminanti via Rotonda
Consortile:
Vedi voce "Fornitura in opera di apparecchio illum. str.
Tipo " SCHE...":
Vedi voce n° 412 [cad.  4,00] 4,00

SOMMANO cad. 4,00 60,00 240,00

371 / 414 Posa in opera di apparecchio illuminante stradale
I.02.05. "SCHRÉDER CITEA e bracceto LUTECIA" o

equivalente.
Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
corpi illuminanti via Rotonda Consortile:
Vedi voce "Fornitura in opera di apparecchio illum. str.
Tipo " SCHE...":
Vedi voce n° 412 [cad.  4,00] 4,00

SOMMANO cad. 4,00 64,00 256,00

372 / 415 Fornitura e posa in opera di palo conico per I.P.
I.02.08. secondo disegno IRIDE Torino H. tot. 10,00 m ft. 9, 00

m.
Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
pali per corpi illuminanti via Rotonda Consortile:
Vedi voce "Fornitura in opera di apparecchio illum. str.
Tipo " SCHE...":
Vedi voce n° 412 [cad.  4,00] 4,00

SOMMANO cad. 4,00 1.134,00 4.536,00

373 / 416 Fornitura in opera di apparecchio illum. str. Tipo
I.02.03.b. "SCHRÉDER CITEA MIDI a 48 Led 500ma nw 75W" o

equivalente.
Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
corpi illuminanti Parcheggio Consortile:
corpi illuminanti palo I.P. PL C9 (T) / C10 (R) *2,00 2,00
corpi illuminanti palo I.P. PL C11 (S) / C12 (T) *2,00 2,00
corpi illuminanti palo I.P. PL C13 (R) / C14 (S) *2,00 2,00
corpi illuminanti palo I.P. PL C15 (T) / C16 (R) *2,00 2,00

SOMMANO cad. 8,00 1.536,00 12.288,00

374 / 417 Fornitura in opera di braccetto doppio Tipo
I.02.04.b. "SCHRÉDER LUTECIA PMD doppio" o equivalente.

Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
braccetto doppio per corpi illuminanti via Consortile:
corpi illuminanti palo I.P. PL C9 (T) / C10 (R) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo I.P. PL C11 (S) / C12 (T) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo I.P. PL C13 (R) / C14 (S) *1,00 1,00
corpi illuminanti palo I.P. PL C15 (T) / C16 (R) *1,00 1,00

SOMMANO cad. 4,00 119,00 476,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.706.315,31
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375 / 418 Posa in opera di apparecchio illuminante stradale
I.02.05. "SCHRÉDER CITEA e bracceto LUTECIA" o

equivalente.
Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
corpi illuminanti via Parcheggio Consortile:
Vedi voce "Fornitura in opera di apparecchio illum. str.
Tipo " SCHE...":
Vedi voce n° 417 [cad.  4,00] 4,00

SOMMANO cad. 4,00 64,00 256,00

376 / 419 Fornitura e posa in opera di palo conico per I.P.
I.02.07. secondo disegno IRIDE Torino H. tot. 9,00 m ft. 8,2 0 m.

Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
pali per corpi illuminanti via Parcheggio Consortile:
palo I.P. PL C9 (T) / C10 (R) *1,00 1,00
palo I.P. PL C11 (S) / C12 (T) *1,00 1,00
palo I.P. PL C13 (R) / C14 (S) *1,00 1,00
palo I.P. PL C15 (T) / C16 (R) *1,00 1,00

SOMMANO cad. 4,00 1.038,00 4.152,00

377 / 420 Fornitura e posa di puntazza in acciaio ramato
I.02.10. prolungabili ad innesto l=1.5 m d=25 mm.

Per:
Quadro elettrico per impianto di I.P. 'Uso Pubblico':
messa a terra telaio metallico *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 38,10 38,10

378 / 421 Fornitura e posa in opera di conduttore in rame nud o
I.02.11. da 35 mm².

Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
messa a terra telaio metallico *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 8,80 44,00

379 / 422 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico "n. 1 "
I.02.09.a. per I.P. della via Consortile e del Parcheggio.

Per:
impianto di I.P. 'Assoggettato Uso Pubblico' via Consortile
e Rotonda/Parcheggio Consortile:
Quadro Elettrico I.P. v. Consortile *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2.250,00 2.250,00

Parziale I.P. OPERE ELETTRICHE  (SbCat 16) euro 49.146,83

CAVIDOTTI DI SERVIZIO E CABINA ELETTRICA
(SbCat 17)

380 / 576 Formazione di cavidotto quadruplo interrato Øe 140
I.01.03. mm PEAD corrugato, in pav. stradale senza ripristin o

bitumato.
Per:
nuova cabina AEM Distribuzione:
tratto lungo la via Consortile predisposizione *1,00*125,00 1,00 125,00 125,00

SOMMANO m 125,00 92,90 11.612,50

381 / 577 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico
I.01.04. 50x50xH: 90/70 con chiusino in ghisa D400.

Per:
nuova cabina AEM Distribuzione:
tratto lungo la via Consortile predisposizione *2,00 2,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2,00 1.724.667,91
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SOMMANO cad. 2,00 412,60 825,20

Parziale CAVIDOTTI DI SERVIZIO E CABINA ELETTRICA
(SbCat 17) euro 12.437,70

SISTEMAZIONE A VERDE  (SbCat 18)

382 / 122 Fornitura di terra vegetale (agraria).
H.02.01.a. Per:

nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio
nuove aree verdi interno parcheggio:
aiuola fondo parcheggio (area denominata 4.1) *197,00*
0,600 197,00 0,600 118,20
aiuola interna parcheggio di attestamento (area
denominata 4.2) *40,00*0,600 40,00 0,600 24,00
aiuola interna parcheggio alloggio di pozzetto
piezometrico (area denominata 4.3) *11,00*0,600 11,00 0,600 6,60

SOMMANO m³ 148,80 12,07 1.796,02

383 / 123 Spandimento di materiali vari per spessori superior i a
H.02.01.b. cm 3, provvisti sfusi, sparsi con mezzi meccanici.

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio
posa di terra per aree verdi interno parcheggio:
Vedi voce "Fornitura di terra vegetale"
Vedi voce n° 122 [m³  148,80] 148,80

SOMMANO m³ 148,80 6,26 931,49

384 / 237 Fornitura di albero: Malus floribunda- m.alden. cfr =10-
H.02.03.a. 12 alb z

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio:
nuovi alberi isolati o a macchia per aree verdi interno
parcheggio:
Malus Eleyi
area verde 4.1 *3,00 3,00

Parziale cad 3,00
Malus Evereste
area verde 4.1 *3,00 3,00

Parziale cad 3,00
Malus Royalty
area verde 4.1 *3,00 3,00

Parziale cad 3,00

SOMMANO cad 9,00 75,44 678,96

385 / 238 Fornitura di albero: Magnolia x soulangeana cfr=10- 12
H.02.03.b. ha=2.20 z

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio:
nuovi alberi isolati o a macchia per aree verdi interno
parcheggio:
area verde 4.1 *1,00 1,00
area verde 4.2 *3,00 3,00

Parziale cad 4,00

SOMMANO cad 4,00 108,65 434,60

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.729.334,18
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386 / 239 Messa a dimora di alberi circonferenza del fusto
H.02.04.b. compresa  cm 10-12, con tre pali tutori. Buca di m

1.00x1.00x0.70
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio:
messa a dimora di  alberi isolati o a macchia  per aree
verdi interno parcheggio:
Vedi voce "Malus floribunda"
Vedi voce n° 237 [cad  9,00] 9,00
Vedi voce "Magnolia x soulangeana"
Vedi voce n° 238 [cad  4,00] 4,00

SOMMANO cad 13,00 80,86 1.051,18

387 / 240 Fornitura e posa di anello di protezione basale
H.02.05. individuale formato da tubo in PVC zigrinato, altez za

cm 50.
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio:
messa a dimora di  alberi isolati o a macchia  per aree
verdi interno parcheggio:
Vedi voce " Messa a dimora di alberi circonferenza....cm
10-12..."
Vedi voce n° 239 [cad  13,00] 13,00

SOMMANO cad 13,00 4,50 58,50

388 / 241 Fornitura di arbusto: Clerodendron trichotomum
H.02.06.b. h=2.00-2.50 z

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio:
nuovi arbusti per aree verdi interno parcheggio:
area verde 4.1 *3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 45,31 135,93

389 / 242 Fornitura di arbusto: Forsythia in varietà h=1.00-1 .25
H.02.06.d. r=5 z/v

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio:
nuovi arbusti per aree verdi interno parcheggio:
area verde 4.1 *43,00 43,00

SOMMANO cad 43,00 7,23 310,89

390 / 243 Messa a dimora di arbusti. Buca di cm 50x50x50
H.02.07. Per:

nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio
messa a dimora di arbusti per aree verdi interno
parcheggio:
Vedi voce "Clerodendron trichotomum"
Vedi voce n° 241 [cad  3,00] 3,00
Vedi voce "Forsythia in varietà"
Vedi voce n° 242 [cad  43,00] 43,00

SOMMANO cad 46,00 14,44 664,24

391 / 244 Fornitura di arbusto coprisuolo tappezzante:
H.02.09.a. Lavandula vera, l.angust. v=18

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio
nuovi arbusti coprisuolo per aree verdi interno parcheggio:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.731.554,92
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Lavandula angust.
in ragione di n. 5 piante per mq
area verde 4.1 (2.60 mq) *5,00*2,600 5,00 2,600 13,00
area verde 4.1 (2,60 mq) *5,00*2,600 5,00 2,600 13,00

SOMMANO cad 26,00 3,08 80,08

392 / 245 Fornitura di arbusto coprisuolo tappezzante:
H.02.09.b. Rosmarinus officinalis v=18

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio
nuovi arbusti coprisuolo per aree verdi interno parcheggio:
in ragione di n. 5 piante per mq
area verde 4.3 alloggio di pozzeto piezometrico (7.60 mq)
*5,00*7,600 5,00 7,600 38,00

SOMMANO cad 38,00 3,08 117,04

393 / 246 Messa a dimora di arbusti. Buca di cm 30x30x30
H.02.10. Per:

nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio:
messa a dimora di arbusti coprisuolo per aree verdi
interno parcheggio:
Vedi voce "Lavandula angust."
Vedi voce n° 244 [cad  26,00] 26,00
Vedi voce "Rosmarinus officinalis"
Vedi voce n° 245 [cad  38,00] 38,00

SOMMANO cad 64,00 6,49 415,36

394 / 247 Fornitura di specie perenni e/o tappezzanti:
H.02.11. Hypericum calicinum, h. poliphyllum v=9

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio:
nuovi tappezzanti erbacee per aree verdi interno
parcheggio:
Hypericum calicinum
in ragione di n. 25 piante per mq
area verde 4.2 (7.00 mq) *25,00*7,000 25,00 7,000 175,00

SOMMANO cad 175,00 0,85 148,75

395 / 248 Messa a dimora di specie tappezzanti erbacee. Su
H.02.12. cassonetto già preparato compreso il dissodamento

del sottofondo.
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio:
messa a dimora di tappezzanti erbacee per aree verdi
interno parcheggio:
si considerano n. 25 piantine al mq
Vedi voce "Hypericum calicinum"
area verde 4.2 (7.00 mq)
Vedi voce n° 247 [cad  175,00] *0,040 0,040 7,00

SOMMANO m² 7,00 22,71 158,97

396 / 249 Fornitura di Telo per pacciamatura permeabile
H.02.13. all'acqua. In rotoli con larg. compresa tra cm 165 e cm

315
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio:
pacciamatura per arbusti e arbusti coprisuolo per aree
verdi interno parcheggio:
in ragione di 1 mq per arbusto:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.732.475,12
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Vedi vove "Messa a dimora di arbusti. Buca cm 50x50x50"
per arbusti
Vedi voce n° 243 [cad  46,00] *1,000 1,000 46,00
in ragione di 1 mq ogni n. 5 piantine di arbusti coprisuolo:
Vedi voce "Messa a dimora di arbusti. buca cm 30x30x30"
per arbusti coprisuolo
Vedi voce n° 246 [cad  64,00] *0,200 0,200 12,80

SOMMANO m² 58,80 0,93 54,68

397 / 250 Posa telo pacciamante su aiuole già preparate per i l
H.02.14. piantamento. In pvc drenante

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio:
pacciamatura per arbusti e arbusti coprisuolo per aree
verdi interno parcheggio:
vedi voce " Fornitura di Telo per pacciamatura...."
Vedi voce n° 249 [m²  58,80] 58,80

SOMMANO m² 58,80 1,61 94,67

398 / 251 Fornitura e posa in opera di Lapillo vulcanico
H.02.15. alveolare a cellule aperte perpacciamatura. Sfuso

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuovo parcheggio
Ricopertura Telo pacciamante per arbusti e arbusti
coprisuolo per aree verdi interno parcheggio:
in ragione di uno spessore di 10 cm minimo per mq:
Vedi voce "Fornitura di Telo per pacciamatura...."
Vedi voce n° 249 [m²  58,80] *0,100 0,100 5,88

Parziale m³ 5,88
per aree con nuovi tappezzanti erbacee solo lapillo
vulcanico sfuso senza telo pacciamante
Hypericum calicinum
in ragione di uno spessore di 10 cm minimo per mq:
area verde 4.2 (7.00 mq) *7,00*0,100 7,00 0,100 0,70

Parziale m³ 0,70

SOMMANO m³ 6,58 70,68 465,07

399 / 252 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione d el
H.02.16. piano di semina.

Per:
nuova Via Consortile e parcheggio pubblico
nuovo parcheggio
prato per aree verdi interno parcheggio:
area verde 4.1 *146,00 146,00
area verde 4.2 *33,00 33,00

SOMMANO m² 179,00 2,34 418,86

Parziale SISTEMAZIONE A VERDE  (SbCat 18) euro 8.015,29

ARREDO URBANO  (SbCat 19)

400 / 120 Fornitura e posa di Barriera/transenna metallica
H.01.01. singola  Tipo "Città di Torino".

Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
marciapiedi via Consortile/marciapiedi rotatoria *15,00 15,00

SOMMANO cad. 15,00 187,80 2.817,00

401 / 121 Paletto in acciaio zincato "dissuasore" Tipo "Città  di

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.736.325,40
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H.01.02. Torino".
Per:
nuova Via Consortile, Rotonda Consortile e Parcheggio
Consortile:
nuova via Consortile e nuova rotatoria Parcheggio
Consortile:
attraversamenti pedonali via Consortile *[2*2] 4,00 4,00
attraversamenti pedonali accesso entrata/uscita nuovo
parcheggio *[4*2] 8,00 8,00
discesa/salita marciapiede sx via Consortile/rotatoria *
2,00 2,00

SOMMANO cad. 14,00 91,00 1.274,00

Parziale ARREDO URBANO  (SbCat 19) euro 4.091,00
Parziale NUOVA via Consortile e Parcheggio Pubblico

(Cat 5) euro 384.008,37
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.737.599,40
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FOGNATURA BIANCA  (Cat 9)
DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

402 / 428 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
Fognatura Bianca via Consortile:
Tratto Øi 500 mm  C.A.T. (sp. 0.08 m)
da P.5b a P.4b *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00
Tratto Øi 600 mm C.A.T. (sp. 0.09 m)
da P.4b a P.3b *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00
Tratto Øi 700 mm C.A.T. (sp. 0.09 m)
da P.3b a P.2b *2,00*40,00 2,00 40,00 80,00
P.5b (testa) *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00
P.2b (testa) *1,00*2,00 1,00 2,00 2,00

SOMMANO m 244,00 5,19 1.266,36

403 / 429 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
D1.01.02.b. del materiale utilizzabile entro la distanza massim a di

metri 300.
Per:
Fognatura Bianca via Consortile:
questo materiale verrà smaltito come bitume CER 17 03
01
Tratto Øi 500 mm  C.A.T. (sp. 0.08 m)
da P.5b a P.4b *1,00*40,00*[(0,35+0,50+0,35)] 1,00 40,00 1,20 48,00
Tratto Øi 600 mm C.A.T. (sp. 0.09 m)
da P.4b a P.3b *1,00*40,00*[(0,35+0,60+0,35)] 1,00 40,00 1,30 52,00
Tratto Øi 700 mm C.A.T. (sp. 0.09 m)
da P.3b a P.2b *1,00*40,00*[(0,425+0,70+0,425)] 1,00 40,00 1,55 62,00

SOMMANO m² 162,00 10,95 1.773,90

Parziale DEMOLIZIONI  (SbCat 1) euro 3.040,26

SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2)

404 / 131 Scavo in trincea a pareti verticali armato, eseguit o a
D1.02.04. macchina fino alla profondità di 4,00 m.

Per:
Fognatura Bianca via Consortile:
Tratto Øi 500 mm  C.A.T. (sp. 0.08 m)
da P.5b a P.4b *1,00*40,00*[(0,35+0,50+0,35)]*[(1,14+
1,55)/2+(0,08+0,15)] 1,00 40,00 1,20 1,575 75,60
Tratto Øi 600 mm C.A.T. (sp. 0.09 m)
da P.4b a P.3b *1,00*40,00*[(0,35+0,60+0,35)]*[(1,70+
2,03)/2+(0,09+0,15)] 1,00 40,00 1,30 2,105 109,46
Tratto Øi 700 mm C.A.T. (sp. 0.09 m)
da P.3b a P.2b *1,00*40,00*[(0,425+0,70+0,425)]*[(2,03+
2,43)/2+(0,09+0,15)] 1,00 40,00 1,55 2,470 153,14
da P.3b a P.2b *1,00*40,00*[(0,425+0,70+0,425)]*[(2,03+
2,43)/2+(0,09+0,15)] 1,00 40,00 1,55 2,470 153,14

SOMMANO m³ 491,34 23,62 11.605,45

405 / 132 Armatura con cassero continuo delle pareti dello
D1.02.05./Sic. scavo in trincea a pareti verticali non soggetto a
34 ribasso d'asta.

Per:
Fognatura Bianca via Consortile:
<<questa voce viene pagata negli oneri per la
sicurezza>>
Vedi voce "Scavo in trincea a pareti verticali armato,
eseguito a macchina fino alla ...":
Vedi voce n° 131 [m³  491,34] -491,34

SI DETRAGGONO m³ -491,34 11,28 -5.542,32

406 / 133 Calcestruzzo per strutture in c.a. Classe di resist enza
D2.04.01.b. a compressione minima C20/25 (già Rck >/= 250 daN/

cm²).
Per:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.746.702,79
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Fognatura Bianca via Consortile:
rinfianco e ricoprimento tratto superficiale CLS C20/25
Tratto Øi 500 mm  C.A.T. (sp. 0.08 m)
da P.5b a P.4b *2,00*40,00*[(0,35+0,50+0,35)]*[(0,15+
0,66+0,15)] 2,00 40,00 1,20 0,960 92,16

SOMMANO m³ 92,16 145,10 13.372,42

407 / 134 Compenso per lavorazione, fornitura e posa in opera
D2.04.02. di acciai.

Per:
Fognatura Bianca via Consortile:
rete elettrosaldata Ø 8 mm (10x10 cm)
Tratto Øi 500 mm  C.A.T. (sp. 0.08 m)
da P.5b a P.4b *1,20*40,00*[(0,35+0,50+0,35)]*7,900 1,20 40,00 1,20 7,900 455,04

SOMMANO kg 455,04 1,55 705,31

408 / 135 Calcestruzzo per uso non strutturale Classe di
D2.04.01.a. resistenza a compressione minima C12/15 (già Rck >/ =

150 daN/cm²).
Per:
Fognatura Bianca via Consortile:
formazione di sottofondo e rinfianco fino a 1/2
Tratto Øi 500 mm  C.A.T. (sp. 0.08 m)
da P.5b a P.4b sottofondo e rinfianco CLS C20/25
Tratto Øi 600 mm C.A.T. (sp. 0.09 m)
da P.4b a P.3b *2,00*40,00*1,30*[0,15+0,78/2] 2,00 40,00 1,30 0,540 56,16
Tratto Øi 700 mm C.A.T. (sp. 0.09 m)
da P.3b a P.2b *2,00*40,00*1,55*[0,15+0,88/2] 2,00 40,00 1,55 0,590 73,16

Parziale m³ 129,32
a dedurre volume tubazione:
Tratto Øi 600 mm C.A.T. (sp. 0.09 m)
Vedi voce "Fornitura e posa di tubi in C.A.T. del diametro
interno 600 ...":
Vedi voce n° 125 [m  40,00] *[(3,1415*0,39^2)/2] 0,239 -9,56
Tratto Øi 700 mm C.A.T. (sp. 0.09 m)
Vedi voce "Fornitura e posa di tubi in C.A.T. del diametro
interno 700 ...":
Vedi voce n° 126 [m  40,00] *[(3,1415*0,44^2)/2] 0,304 -12,16

Parziale m³ -21,72

Sommano positivi m³ 129,32
Sommano negativi m³ -21,72

SOMMANO m³ 107,60 103,60 11.147,36

409 / 136 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
D1.02.06. scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere.
Per:
Fognatura Bianca via Consortile:
Vedi voce "Scavo a sezione obbligata, in vie già
sistemate, a pareti verticali, per prof...":
Vedi voce n° 131 [m³  491,34] 491,34

Parziale m³ 491,34
a dedurre:
Vedi voce "Calcestruzzo per strutture in c.a. Classe ...":
Vedi voce n° 133 [m³  92,16] -92,16
Vedi voce "Calcestruzzo per strutture in c.a. Classe di
resisten...":
Vedi voce n° 135 [m³  107,60] -107,60
Tratto Øi 500 mm C.A.T. (sp. 0.08 m)
Vedi voce "Fornitura e posa di tubi in C.A.T. del diametro
interno 500 ...":
Vedi voce n° 124 [m  40,00] *[3,1415*(0,66/2)^2] 0,342 -13,68
Tratto Øi 600 mm C.A.T. (sp. 0.09 m)
Vedi voce "Fornitura e posa di tubi in C.A.T. del diametro
interno 600 ...":
Vedi voce n° 125 [m  40,00] *[3,1415*(0,78/2)^2] 0,478 -19,12
Tratto Øi 700 mm C.A.T. (sp. 0.09 m)
Vedi voce "Fornitura e posa di tubi in C.A.T. del diametro
interno 700 ...":

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 258,78 1.771.927,88
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Vedi voce n° 126 [m  40,00] *[3,1415*(0,88/2)^2] 0,608 -24,32

Parziale m³ -256,88

Sommano positivi m³ 491,34
Sommano negativi m³ -256,88

SOMMANO m³ 234,46 7,97 1.868,65

Parziale SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2) euro 33.156,87

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO  (SbCat 3)

410 / 137 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Fognatura Bianca via Consortile:
Vedi voce "Scavo a sezione obbligata, in vie già
sistemate, a pareti verticali, per prof...":
Vedi voce n° 131 [m³  491,34] 491,34

Parziale m³ 491,34
a dedurre:
Vedi voce "Reinterro degli scavi in genere, con le materie
..."
Vedi voce n° 136 [m³  234,46] -234,46

Parziale m³ -234,46
<<N.B.: per questo materiale in esubero è prevista la
campionatura e lo smalitimento in discarica con relativo
prezzo di elenco>>

Sommano positivi m³ 491,34
Sommano negativi m³ -234,46

SOMMANO m³ 256,88 2,92 750,09

411 / 138 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).
Per:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Fognatura Bianca via Consortile:
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.:"
Vedi voce n° 137 [m³  256,88] 256,88

SOMMANO m³ 256,88 7,65 1.965,13

412 / 139 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e
D1.03.03. rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* > in

Colonna B.
Per:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Fognatura Bianca via Consortile:
Vedi voce "Carico, trasporto a qualsiasi distanza di
materie di scavo discariche autorizzate (escluso oneri
smaltimanto).":
peso specifico materiare scavato 1,80 t
Vedi voce n° 138 [m³  256,88] *1,800 1,800 462,38

SOMMANO t 462,38 11,75 5.432,97

413 / 140 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).
Per:
Fognatura Bianca via Consortile:
gestione delle terre e rocce da scavo materiale bituminoso
precedentemete rimosso sp. 17 cm:
Vedi voce "Disfacimento di pavimentazione con

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.781.944,72
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accatastamento ...":
Vedi voce n° 130 [m²  93,13] *0,170 0,170 15,83

SOMMANO m³ 15,83 7,65 121,10

414 / 141 Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele
D1.03.04. bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03

01>.
Per:
Fognatura Bianca via Consortile:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.:"
peso specifico materiare scavato 1,90 t
Vedi voce n° 140 [m³  15,83] *1,900 1,900 30,08

SOMMANO t 30,08 7,15 215,07

Parziale GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
(SbCat 3) euro 8.484,36

MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI  (SbCat
10)

415 / 127 Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, dell'alt ezza
E.01.06. fino a m 3,00.

Per:
Fognatura Bianca via Consortile:
nuovi pozzetti d'ispezione in linea P.2b (a carico SMAT)
nuovi pozzetti d'ispezione in linea P.3b *1,00 1,00
nuovi pozzetti d'ispezione in linea P.4b *1,00 1,00
nuovi pozzetti d'ispezione in linea P.5b *1,00 1,00
nuovi pozzetti d'ispezione in linea P.6b *1,00 1,00

SOMMANO cad. 4,00 863,30 3.453,20

416 / 128 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa
E.01.09.b. sferoidale del peso di 90 kg classe D400 senza scri tta.

Per:
Fognatura Bianca via Consortile:
Vedi voce "Fornitura e posa di pozzetti di ispezione,
dell'altezza ...":
Vedi voce n° 127 [cad.  4,00] 4,00

SOMMANO cad. 4,00 249,58 998,32

Parziale MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI
(SbCat 10) euro 4.451,52

TUBAZIONI   (SbCat 11)

417 / 124 Fornitura e posa in opera di tubi in C.A.T. del Øi 500
E.02.03.a. mm turbocentrifugato (giunto anello in acciaio).

Per:
Fognatura Bianca via Consortile:
Tratto Øi 500 mm  C.A.T. (sp. 0.08 m)
da P.5b a P.4b *1,00*40,00 1,00 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 177,00 7.080,00

418 / 125 Fornitura e posa in opera di tubi in C.A.T. del Øi 600
E.02.03.b. mm turbocentrifugato (giunto anello in acciaio).

Per:
Fognatura Bianca via Consortile:
Tratto Øi 600 mm C.A.T. (sp. 0.09 m)
da P.4b a P.3b *1,00*40,00 1,00 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 211,00 8.440,00

419 / 126 Fornitura e posa in opera di tubi in C.A.T. del Øi 700

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.802.252,41
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E.02.03.c. mm turbocentrifugato (giunto anello in acciaio).
Per:
Fognatura Bianca via Consortile:
Tratto Øi 700 mm C.A.T. (sp. 0.09 m)
da P.3b a P.2b *1,00*40,00 1,00 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 262,00 10.480,00

Parziale TUBAZIONI   (SbCat 11) euro 26.000,00
Parziale FOGNATURA BIANCA  (Cat 9) euro 75.133,01
----------------------------------------
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COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.812.732,41
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FOGNATURA NERA  (Cat 10)
DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

420 / 222 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
Fognatura Nera via Consortile:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
da P.10n a P.2n (Tratto da esegurie da privato)
da P.03n a P.02n  *2,00*5,00 2,00 5,00 10,00
da P.02n a P.01n  *2,00*35,00 2,00 35,00 70,00
da P.02n (Teste) *1,00*1,10 1,00 1,10 1,10
da P.01n (Teste) *1,00*1,10 1,00 1,10 1,10

SOMMANO m 82,20 5,19 426,62

421 / 223 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
D1.01.02.b. del materiale utilizzabile entro la distanza massim a di

metri 300.
Per:
Fognatura Nera via Consortile:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
questo materiale verrà smaltito come bitume CER 17 03
01
da P.10n a P.2n (Tratto da esegurie da privato)
da P.03n a P.02n  *1,00*5,00*1,10 1,00 5,00 1,10 5,50
da P.02n a P.01n  *1,00*35,00*1,10 1,00 35,00 1,10 38,50

SOMMANO m² 44,00 10,95 481,80

Parziale DEMOLIZIONI  (SbCat 1) euro 908,42

SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2)

422 / 225 Scavo in trincea a pareti verticali armato, eseguit o a
D1.02.04. macchina fino alla profondità di 4,00 m.

Per:
Fognatura Nera via Consortile:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
da P.10n a P.2n (Tratto da esegurie da privato)
da P.03n a P.02n  *1,00*5,00*1,10*[(2,38+2,33)/2+(0,037+
0,10)] 1,00 5,00 1,10 2,492 13,71
da P.02n a P.01n  *1,00*35,00*1,10*[(2,33+2,35)/2+
(0,037+0,10)] 1,00 35,00 1,10 2,477 95,36

SOMMANO m³ 109,07 23,62 2.576,23

423 / 226 Armatura con cassero continuo delle pareti dello
D1.02.05./Sic. scavo in trincea a pareti verticali non soggetto a
34 ribasso d'asta.

Per:
Fognatura Nera via Consortile:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
da P.03n a P.02n
da P.02n a P.01n
<<questa voce viene pagata negli oneri per la
sicurezza>>
Vedi voce "Scavo in trincea a pareti verticali armato,
eseguito a macchina fino alla ...":
Vedi voce n° 225 [m³  109,07] -109,07

SI DETRAGGONO m³ -109,07 11,28 -1.230,31

424 / 227 Calcestruzzo per uso non strutturale Classe di
D2.04.01.a. resistenza a compressione minima C12/15 (già Rck >/ =

150 daN/cm²).
Per:
Fognatura Nera via Consortile:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
da P.10n a P.2n (Tratto da esegurie da privato)
da P.03n a P.02n  *1,00*5,00*1,10*[(0,10+0,376+0,10)] 1,00 5,00 1,10 0,576 3,17
da P.02n a P.01n  *1,00*35,00*1,10*[(0,10+0,376+0,10)] 1,00 35,00 1,10 0,576 22,18

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 25,35 1.814.986,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,35 1.814.986,75

Parziale m³ 25,35
a dedurre:
Vedi voce "Provvista e posa in opera di tubi in gres... 30
cm "CS" 72 kN/m, della lunghezza 2,50 m.":
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
Vedi voce n° 224 [m  40,00] *[3,1415*(0,376/2)^2] 0,111 -4,44

Parziale m³ -4,44

Sommano positivi m³ 25,35
Sommano negativi m³ -4,44

SOMMANO m³ 20,91 103,60 2.166,28

425 / 228 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
D1.02.06. scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere.
Per:
Fognatura Nera via Consortile:
Vedi voce "Scavo in trincea a pareti verticali armato,
eseguito a macchina ...":
Vedi voce n° 225 [m³  109,07] 109,07

Parziale m³ 109,07
a dedurre:
Vedi voce "Calcestruzzo per strutture in c.a. Classe di
resisten...":
Vedi voce n° 227 [m³  20,91] -20,91
Vedi voce "Provvista e posa in opera di tubi in gres... 30
cm "CS" 72 kN/m, della lunghezza 2,50 m.":
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
Vedi voce n° 224 [m  40,00] *[3,1415*(0,376/2)^2] 0,111 -4,44

Parziale m³ -25,35

Sommano positivi m³ 109,07
Sommano negativi m³ -25,35

SOMMANO m³ 83,72 7,97 667,25

Parziale SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2) euro 4.179,45

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO  (SbCat 3)

426 / 229 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
Fognatura Nera via Consortile:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Scavo in trincea a pareti verticali armato,
eseguito a macchina ...":
Vedi voce n° 225 [m³  109,07] 109,07

Parziale m³ 109,07
a dedurre:
Vedi voce "Reinterro degli scavi in genere, con le materie
..."
Vedi voce n° 228 [m³  83,72] -83,72

Parziale m³ -83,72
<<N.B.: per questo materiale in esubero è prevista la
campionatura e lo smalitimento in discarica con relativo
prezzo di elenco>>

Sommano positivi m³ 109,07
Sommano negativi m³ -83,72

SOMMANO m³ 25,35 2,92 74,02

427 / 230 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).
Per:
Fognatura Nera via Consortile:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.817.894,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.817.894,30

gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.:"
Vedi voce n° 229 [m³  25,35] 25,35

SOMMANO m³ 25,35 7,65 193,93

428 / 231 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e
D1.03.03. rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* > in

Colonna B.
Per:
Fognatura Nera via Consortile:
gestione delle terre e rocce da scavo:
Vedi voce "Carico, trasporto a qualsiasi distanza di
materie di scavo discariche autorizzate (escluso oneri
smaltimanto).":
peso specifico materiare scavato 1,80 t
Vedi voce n° 230 [m³  25,35] *1,800 1,800 45,63

SOMMANO t 45,63 11,75 536,15

429 / 232 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).
Per:
Fognatura Nera via Consortile:
gestione delle terre e rocce da scavo materiale bituminoso
precedentemete rimosso sp. 17 cm:
Vedi voce "Disfacimento di pavimentazione con
accatastamento ...":
Vedi voce n° 223 [m²  44,00] *0,170 0,170 7,48

SOMMANO m³ 7,48 7,65 57,22

430 / 233 Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele
D1.03.04. bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03

01>.
Per:
Fognatura Nera via Consortile:
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.:"
peso specifico materiare scavato 1,90 t
Vedi voce n° 232 [m³  7,48] *1,900 1,900 14,21

SOMMANO t 14,21 7,15 101,60

Parziale GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
(SbCat 3) euro 962,92

MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI  (SbCat
10)

431 / 234 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione
E.01.07. monolitici a perfetta tenuta idraulica, per altezze  fino

2,50 m.
Per:
Fognatura Nera via Consortile:
pozzetti d'ispezione P.2n *1,00 1,00
pozzetti d'ispezione P.1n *1,00 1,00

SOMMANO cad. 2,00 2.350,00 4.700,00

432 / 235 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa
E.01.09.b. sferoidale del peso di 90 kg classe D400 senza scri tta.

Per:
Fognatura Nera via Consortile:
per pozzetti d'ispezione
Vedi voce "Fornitura e posa di pozzetti di ispezione,
dell'altezza ...":
Vedi voce n° 234 [cad.  2,00] 2,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2,00 1.823.483,20



L2575 PEA TSS CME 01   OPERE DI URBANIZZAZIONE GEN 2015 
TNE RIQUALIFICAZIONE ZONA "C" - AREA MIRAFIORI ZONA URBANA CONSOLIDATA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (IN) pag. 118

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 1.823.483,20

SOMMANO cad. 2,00 249,58 499,16

Parziale MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI
(SbCat 10) euro 5.199,16

TUBAZIONI   (SbCat 11)

433 / 224 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico
E.02.04. diametro interno 30 cm "CS" 72 kN/m, della lunghezz a

2,50 m.
Per:
Fognatura Nera via Consortile:
Tratto Øi 300 mm Gres (Øe 376 mm, sp. 38 mm)
da P.10n a P.2n (Tratto da esegurie da privato)
da P.03n a P.02n  *1,00*5,00 1,00 5,00 5,00
da P.02n a P.01n  *1,00*35,00 1,00 35,00 35,00

SOMMANO m 40,00 113,04 4.521,60

Parziale TUBAZIONI   (SbCat 11) euro 4.521,60
Parziale FOGNATURA NERA  (Cat 10) euro 15.771,55

Parziale OPERE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO
(SpCat 2) euro 477.380,49

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.828.503,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1.828.503,96

OPERE CONSORTILI  (SpCat 3)
Muri divisione LOTTI TNE-FIAT  (Cat 6)

DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

434 / 58 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie.
D1.01.10. Per:

muri divisione Lotti TNE-FIAT
rimozione recinzione metallica per recupero, con
eventuale riposizionamento e/o compenso, posta su
muretto in c.a. da demolire delimitante aree TNE-FIAT
tratto iniziale si considera tratto proprietà FIAT confinante
con nuovo parcheggio via Plava:
recinzione h=2.11 m e peso 18,40 kg/mq
tratto iniziale (incluso n. 1 cancello) *35,00*2,11*18,400 35,00 2,11 18,400 1.358,84
tratto iniziale montanti verticali con interasse 2 m e peso
11,5 kg/mq *[35,00/2,00]*11,500 17,50 11,500 201,25
tratto iniziale incidenza aggiuntiva per n. 1 cancello *
400,000 400,000 400,00

Parziale kg. 1.960,09
tratto terminale si considera tratto proprietà FIAT
confinante con nuovo parcheggio via Consortile:
tratto terminale (incluso n. 1 cancello) *[(115,00+33,00)]*
2,11*18,400 148,00 2,11 18,400 5.745,95
tratto terminale montanti verticali con interasse 2 m e peso
11,5 kg/mq *[(115,00+33,00)/2,00]*11,500 74,00 11,500 851,00
tratto iniziale incidenza aggiuntiva per n. 1 cancello *
450,000 450,000 450,00

Parziale kg. 7.046,95

SOMMANO kg. 9.007,04 0,85 7.655,98

435 / 59 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
taglio della pavimentazione esistente per demolizione
muretto divisione TNE-FIAT e relativa sottostante
fondazione in c.a. di cui è già stata rimossa la soprastante
recinzione metallica per recupero
si considerano n. 2 tagli, lato TNE e lato FIAT
tratto iniziale si considera tratto proprietà FIAT confinante
con nuovo parcheggio via Plava:
tratto iniziale *2,00*35,00 2,00 35,00 70,00

Parziale m 70,00
tratto terminale si considera tratto proprietà FIAT
confinante con nuovo parcheggio via Consortile:
tratto terminale  *2,00*[(115,00+33,00)] 2,00 148,00 296,00

Parziale m 296,00

SOMMANO m 366,00 5,19 1.899,54

436 / 60 Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi ,
D1.01.02.a. aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc.

Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
demolizione della pavimentazione esistente per
demolizione muretto divisione TNE-FIAT e relativa
sottostante fondazione in c.a. di cui è già stata rimossa la
soprastante recinzione metallica per recupero
si considerano n. 2 fasce di demolizione di larghezza 50
cm dalla testa del muretto, lato TNE e lato FIAT
tratto iniziale si considera tratto proprietà FIAT confinante
con nuovo parcheggio via Plava:
tratto iniziale  *2,00*35,00*0,50 2,00 35,00 0,50 35,00

Parziale m² 35,00
tratto terminale si considera tratto proprietà FIAT
confinante con nuovo parcheggio via Consortile:
tratto terminale  *2,00*[(115,00+33,00)]*0,50 2,00 148,00 0,50 148,00

Parziale m² 148,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 183,00 1.838.059,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183,00 1.838.059,48

SOMMANO m² 183,00 18,55 3.394,65

437 / 61 Demolizione di opere in conglomerato semplice o
D1.01.04. leggermente armato.

Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
demolizione muretto divisione TNE-FIAT e relativa
sottostante fondazione in c.a. di cui è già stata rimossa la
soprastante recinzione metallica per recupero
muretto in elevazione si considera un'altezza totale di 50
cm
tratto iniziale si considera tratto proprietà FIAT confinante
con nuovo parcheggio via Plava:
tratto iniziale (escluso tratto comprendente n. 1 cancello
non scorrevole L= 9.00 m) *[(35,00-9,00)]*0,25*0,500 26,00 0,25 0,500 3,25

Parziale m³ 3,25
tratto terminale  *[(115,00+33,00)]*0,25*0,500 148,00 0,25 0,500 18,50

Parziale m³ 18,50
fondazione del muretto in elevazione si considera
un'altezza totale di 40 cm e una base di 100 cm
tratto iniziale si considera tratto proprietà FIAT confinante
con nuovo parcheggio via Plava:
tratto iniziale (escluso tratto comprendente n. 1 cancello
non scorrevole L= 9.00 m) *[(35,00-9,00)]*1,00*0,400 26,00 1,00 0,400 10,40

Parziale m³ 10,40
tratto terminale si considera tratto proprietà FIAT
confinante con nuovo parcheggio via Consortile:
tratto terminale  *[(115,00+33,00)]*1,00*0,400 148,00 1,00 0,400 59,20

Parziale m³ 59,20

SOMMANO m³ 91,35 104,07 9.506,79

438 / 66 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
taglio per demolizione pavimentazione per realizzazione di
nuovo basamento in c.a. per nuovo muretto con
recinzione continua in pannelli pfb in c.a, su sottopasso
FIAT
tratto corrispondente all'ex guad-rail rimosso
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *1,00*20,50 1,00 20,50 20,50
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *1,00*10,50 1,00 10,50 10,50
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *1,00*30,00 1,00 30,00 30,00
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *1,00*27,50 1,00 27,50 27,50

SOMMANO m 88,50 5,19 459,32

439 / 67 Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi ,
D1.01.02.a. aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc.

Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
demolizione pavimentazione per realizzazione di nuovo
basamento in c.a. per nuovo muretto con recinzione
continua in pannelli pfb in c.a, su sottopasso FIAT
si considera una fascia di demolizione di larghezza 90 cm
dal muretto sottopasso esistente
tratto corrispondente all'ex guad-rail rimosso
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *1,00*20,50*0,90 1,00 20,50 0,90 18,45
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *1,00*10,50*0,90 1,00 10,50 0,90 9,45
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *1,00*30,00*0,90 1,00 30,00 0,90 27,00
tratto su sottopasso in futura nuova area verde

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 54,90 1.851.420,24
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R I P O R T O 54,90 1.851.420,24

Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *1,00*27,50*0,90 1,00 27,50 0,90 24,75

SOMMANO m² 79,65 18,55 1.477,51

440 / 79 Compenso in deduzione per vendita a rottame del
D1.01.12. materiale ferroso di recupero dalle demolizioni.

Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
Vedi Voce "Rimozione di opere in ferro"
Vedi voce n° 58 [kg.  9.007,04] 9.007,04

Parziale kg 9.007,04

SOMMANO kg 9.007,04 -0,14 -1.260,99

Parziale DEMOLIZIONI  (SbCat 1) euro 23.132,80

SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2)

441 / 74 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
D1.02.03. posa tubazione e manufatti.

Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
scavo nella pavimentazione esistente per rifacimento
muretto divisione TNE-FIAT, di cui è già stato rimosso lo
strato bituminoso
tratto iniziale si considera tratto proprietà FIAT confinante
con nuovo parcheggio via Plava:
tratto iniziale  *1,00*35,00*1,20*0,500 1,00 35,00 1,20 0,500 21,00
tratto terminale si considera tratto proprietà FIAT
confinante con nuovo parcheggio via Consortile:
tratto terminale *1,00*[(115,00+33,00)]*1,20*0,500 1,00 148,00 1,20 0,500 88,80
tratto corrispondente all'ex guad-rail rimosso
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *1,00*20,50*1,20*0,500 1,00 20,50 1,20 0,500 12,30
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *1,00*10,50*1,20*0,500 1,00 10,50 1,20 0,500 6,30
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *1,00*30,00*1,20*
0,500 1,00 30,00 1,20 0,500 18,00
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *1,00*27,50*1,20*
0,500 1,00 27,50 1,20 0,500 16,50

SOMMANO m³ 162,90 10,81 1.760,95

Parziale SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2) euro 1.760,95

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO  (SbCat 3)

442 / 75 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
gestione delle terre e rocce da scavo:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
Vedi voce "Demolizione di pavimentazione stradale,
marciapiedi, aiuole ...":
N.B. Si considera una profondità media di scavo di (32,00-
17,00 cm) 15 cm oltre allo strato bitumato:
Vedi voce n° 60 [m²  183,00] *1,00*0,150 1,00 0,150 27 ,45
Vedi voce n° 67 [m²  79,65] *1,00*0,150 1,00 0,150 11, 95

SOMMANO m³ 39,40 2,92 115,05

443 / 76 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.b. del materiale proveniente dagli scavi da smaltire i n

discarica.
Per:
gestione delle terre e rocce da scavo:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.853.512,76
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R I P O R T O 1.853.512,76

muri divisione Lotti TNE-FIAT
Vedi voce "Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
per posa tubazione e manufatti.":
Vedi voce n° 74 [m³  162,90] *1,00 1,00 162,90

SOMMANO m³ 162,90 2,92 475,67

444 / 77 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.02. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimanto).
Per:
gestione delle terre e rocce da scavo:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
Vedi voce "Carico, trasporto in area di stoccaggio e
campionatura del materiale proveniente dagli scavi e
successivo riutilizzo.":
Vedi voce n° 76 [m³  162,90] *1,00 1,00 162,90

SOMMANO m³ 162,90 7,65 1.246,19

445 / 78 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e
D1.03.03. rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* > in

Colonna B.
Per:
gestione delle terre e rocce da scavo:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
Vedi voce "Carico, trasporto a qualsiasi distanza di
materie di scavo discariche autorizzate (escluso oneri
smaltimanto).":
peso specifico materiare scavato 1,80 t
Vedi voce n° 77 [m³  162,90] *1,00*1,800 1,00 1,800 29 3,22

SOMMANO t 293,22 11,75 3.445,34

Parziale GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
(SbCat 3) euro 5.282,25

OPERE IN C.A. (recinzioni cls pfb e grigliate)  (Sb Cat
4)

446 / 62 Calcestruzzo per uso non strutturale Classe di
D2.04.01.a. resistenza a compressione minima C12/15 (già Rck >/ =

150 daN/cm²).
Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
costruzione nuovo basamento in c.a. del muretto divisorio
TNE-FIAT a sostituzione di quello con recinzione metallica
precedentemente demolito
tratto iniziale si considera tratto proprietà FIAT confinante
con nuovo parcheggio via Plava:
tratto iniziale sottofondazione *35,00*1,25*0,100 35,00 1,25 0,100 4,38

Parziale m³ 4,38
tratto terminale si considera tratto proprietà FIAT
confinante con nuovo parcheggio via Consortile:
tratto terminale sottofondazione *[(115,00+33,00)]*1,25*
0,100 148,00 1,25 0,100 18,50

Parziale m³ 18,50

SOMMANO m³ 22,88 103,60 2.370,37

447 / 63 Calcestruzzo per strutture in c.a. Classe di resist enza
D2.04.01.c. a compressione minima C25/30 (già Rck >/= 300 daN/

cm²).
Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
costruzione nuovo basamento in c.a. del muretto divisorio
TNE-FIAT a sostituzione di quello con recinzione metallica
precedentemente demolito
tratto iniziale si considera tratto proprietà FIAT confinante
con nuovo parcheggio via Plava:
tratto iniziale fondazione *35,00*1,25*0,400 35,00 1,25 0,400 17,50
tratto iniziale elevazione *35,00*0,30*0,600 35,00 0,30 0,600 6,30

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 23,80 1.861.050,33
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Parziale m³ 23,80
tratto terminale si considera tratto proprietà FIAT
confinante con nuovo parcheggio via Consortile:
tratto terminale fondazione *[(115,00+33,00)]*1,25*0,400 148,00 1,25 0,400 74,00
tratto terminale elevazione *[(115,00+33,00)]*0,30*0,600 148,00 0,30 0,600 26,64

Parziale m³ 100,64

SOMMANO m³ 124,44 150,40 18.715,78

448 / 64 Compenso per lavorazione, fornitura e posa in opera
D2.04.02. di acciai.

Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
costruzione nuovo basamento in c.a. del muretto divisorio
TNE-FIAT a sostituzione di quello con recinzione metallica
precedentemente demolito
Vedi voce n° 63 [m³  124,44] calcestruzzo per strut ture in
c.a. per fondazione e elevazione nuovo basamento *
70,000 70,000 8.710,80

SOMMANO kg 8.710,80 1,55 13.501,74

449 / 65 Casseratura in legname di qualunque forma, ma
D2.04.03.b. adatto per getti da lasciare grezzi in vista.

Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
costruzione nuovo basamento in c.a. del muretto divisorio
TNE-FIAT a sostituzione di quello con recinzione metallica
precedentemente demolito
tratto iniziale si considera tratto proprietà FIAT confinante
con nuovo parcheggio via Plava:
tratto iniziale elevazione solo n. 2 laterali *2,00*35,00*
0,600 2,00 35,00 0,600 42,00

Parziale m² 42,00
tratto terminale si considera tratto proprietà FIAT
confinante con nuovo parcheggio via Consortile:
tratto terminale elevazione solo n. 2 laterali *2,00*
[(115,00+33,00)]*0,600 2,00 148,00 0,600 177,60

Parziale m² 177,60

SOMMANO m² 219,60 44,98 9.877,61

450 / 68 Calcestruzzo per uso non strutturale Classe di
D2.04.01.a. resistenza a compressione minima C12/15 (già Rck >/ =

150 daN/cm²).
Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
costruzione nuovo basamento in c.a. per nuovo muretto
con recinzione continua in pannelli pfb in c.a, su
sottopasso FIAT
tratto corrispondente all'ex guad-rail rimosso
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *1,00*20,50*0,90*0,100 1,00 20,50 0,90 0,100 1,85
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *1,00*10,50*0,90*0,100 1,00 10,50 0,90 0,100 0,95
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *1,00*30,00*0,90*
0,100 1,00 30,00 0,90 0,100 2,70
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *1,00*27,50*0,90*
0,100 1,00 27,50 0,90 0,100 2,48

SOMMANO m³ 7,98 103,60 826,73

451 / 69 Calcestruzzo per strutture in c.a. Classe di resist enza
D2.04.01.c. a compressione minima C25/30 (già Rck >/= 300 daN/

cm²).
Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.903.972,19
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costruzione nuovo basamento in c.a. per nuovo muretto
con recinzione continua in pannelli pfb in c.a, su
sottopasso FIAT
tratto corrispondente all'ex guad-rail rimosso
fondazione tratto su sottopasso in futura nuova area
verde  Anselmetti / Della Manta  *1,00*20,50*0,80*0,400 1,00 20,50 0,80 0,400 6,56
fondazione tratto su sottopasso in futura nuova area
verde  Anselmetti / Della Manta  *1,00*10,50*0,80*0,400 1,00 10,50 0,80 0,400 3,36
fondazione tratto su sottopasso in futura nuova area
verde  Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente
su marciapiede esistente str. Della Manta *1,00*30,00*
0,80*0,400 1,00 30,00 0,80 0,400 9,60
fondazione tratto su sottopasso in futura nuova area
verde  Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente
su marciapiede esistente str. Della Manta *1,00*27,50*
0,80*0,400 1,00 27,50 0,80 0,400 8,80
elevazione tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *1,00*20,50*0,30*0,600 1,00 20,50 0,30 0,600 3,69
elevazione tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *1,00*10,50*0,30*0,600 1,00 10,50 0,30 0,600 1,89
elevazione tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *1,00*30,00*0,30*
0,600 1,00 30,00 0,30 0,600 5,40
elevazione tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *1,00*27,50*0,30*
0,600 1,00 27,50 0,30 0,600 4,95

SOMMANO m³ 44,25 150,40 6.655,20

452 / 70 Compenso per lavorazione, fornitura e posa in opera
D2.04.02. di acciai.

Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
costruzione nuovo basamento in c.a. per nuovo muretto
con recinzione continua in pannelli pfb in c.a, su
sottopasso FIAT
tratto su sottopasso corrispondente all'ex guad-rail
rimosso
Vedi voce n° 69 [m³  44,25] calcestruzzo per strutt ure in
c.a. per fondazione e elevazione nuovo basamento *
70,000 70,000 3.097,50

SOMMANO kg 3.097,50 1,55 4.801,13

453 / 71 Casseratura in legname od in ferro.
D2.04.03.a. Per:

muri divisione Lotti TNE-FIAT
costruzione nuovo basamento in c.a. per nuovo muretto
con recinzione continua in pannelli pfb in c.a, su
sottopasso FIAT
tratto su sottopasso corrispondente all'ex guad-rail
rimosso, elevazione n. 2 laterali
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *2,00*20,50*0,600 2,00 20,50 0,600 24,60
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *2,00*10,50*0,600 2,00 10,50 0,600 12,60
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *2,00*30,00*0,600 2,00 30,00 0,600 36,00
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *2,00*27,50*0,600 2,00 27,50 0,600 33,00

SOMMANO m² 106,20 40,51 4.302,16

454 / 72 Fornitura e posa della carpenteria metalllica per l a
D2.06.01. realizzazione della struttura portante della recinz ione

TNE-FIAT.
Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
montanti verticali per realizzazione di nuova recinzione
continua in pannelli pfb in c.a posizionata su nuovo
basamento in c.a. e su muretto esistente scapitozzato, per
nuovo muretto divisorio aree TNE-FIAT

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 1.919.730,68
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tratto iniziale si considera tratto proprietà FIAT confinante
con nuovo parcheggio via Plava:
tratto corrispondente all'ex muretto demolito *35,00 35,00 35,00
tratto terminale si considera tratto proprietà FIAT
confinante con nuovo parcheggio via Consortile:
tratto corrispondente all'ex muretto demolito *115,00 115,00 115,00
tratto corrispondente all'ex muretto demolito *33,00 33,00 33,00
tratto corrispondente all'ex guad-rail demolito
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *20,50 20,50 20,50
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *10,50 10,50 10,50
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *30,00 30,00 30,00
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *27,50 27,50 27,50

Parziale m 271,50

SOMMANO m 271,50 144,72 39.291,48

Parziale OPERE IN C.A. (recinzioni cls pfb e grigliate)
(SbCat 4) euro 100.342,20

OPERE IN C.A. (muri c.a. pfb)  (SbCat 5)

455 / 73 Fornitura e posa in opera di recinzione "TNE-FIAT" in
D2.05.01. pannelli pfb in c.a. con finitura a matrice a diseg no.

Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
nuova recinzione continua in pannelli pfb in c.a
posizionata su nuovo basamento in c.a. e su muretto
esistente scapitozzato, per nuovo muretto divisorio aree
TNE-FIAT
tratto iniziale si considera tratto proprietà FIAT confinante
con nuovo parcheggio via Plava:
tratto corrispondente all'ex muretto demolito *35,00 35,00 35,00
tratto terminale si considera tratto proprietà FIAT
confinante con nuovo parcheggio via Consortile:
tratto corrispondente all'ex muretto demolito *115,00 115,00 115,00
tratto corrispondente all'ex muretto demolito *33,00 33,00 33,00
tratto corrispondente all'ex guad-rail demolito
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *20,50 20,50 20,50
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta  *10,50 10,50 10,50
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *30,00 30,00 30,00
tratto su sottopasso in futura nuova area verde
Anselmetti / Della Manta fino a recinzione esistente su
marciapiede esistente str. Della Manta *27,50 27,50 27,50

Parziale m 271,50

SOMMANO m 271,50 246,00 66.789,00

Parziale OPERE IN C.A. (muri c.a. pfb)  (SbCat 5) euro 66.789,00

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 8)

456 / 80 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
taglio per ripristino della pavimentazione lato interno FIAT
dopo la demolizione dell'esistente muretto divisione TNE-
FIAT e costruzione nuovo muretto divisorio
tratto iniziale si considera tratto proprietà FIAT confinante
con nuovo parcheggio via Plava:
tratto iniziale *1,00*35,00 1,00 35,00 35,00
tratto terminale si considera tratto proprietà FIAT
confinante con nuovo parcheggio via Consortile:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 35,00 2.025.811,16
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tratto terminale *1,00*[(115,00+33,00)] 1,00 148,00 148,00

Parziale m 183,00

SOMMANO m 183,00 5,19 949,77

457 / 81 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.
F.02.04.b. medio 10 cm a mano.

Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
ripristino della pavimentazione lato interno FIAT dopo la
demolizione dell'esistente muretto divisione TNE-FIAT e
costruzione nuovo muretto divisorio
spessore strato tout-venant cm 15 =(10.00+5.00)
tratto iniziale si considera tratto proprietà FIAT confinante
con nuovo parcheggio via Plava:
tratto iniziale *35,00*0,70 35,00 0,70 24,50
tratto iniziale *35,00*0,70*[1/2] 35,00 0,70 0,500 12,25
tratto terminale si considera tratto proprietà FIAT
confinante con nuovo parcheggio via Consortile:
tratto terminale *[(115,00+33,00)]*0,70 148,00 0,70 103,60
tratto terminale *[(115,00+33,00)]*0,70*[1/2] 148,00 0,70 0,500 51,80

Parziale m² 192,15

SOMMANO m² 192,15 15,68 3.012,91

458 / 82 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per
F.02.08. marciapiedi. Stesa vibrofinitrice per uno spessore

finito di 3 cm.
Per:
muri divisione Lotti TNE-FIAT
ripristino della pavimentazione lato interno FIAT dopo la
demolizione dell'esistente muretto divisione TNE-FIAT e
costruzione novo muretto divisorio
tratto iniziale si considera tratto proprietà FIAT confinante
con nuovo parcheggio via Plava:
tratto iniziale *35,00*0,70 35,00 0,70 24,50
tratto terminale si considera tratto proprietà FIAT
confinante con nuovo parcheggio via Consortile:
tratto terminale *[(115,00+33,00)]*0,70 148,00 0,70 103,60

SOMMANO m² 128,10 9,36 1.199,02

Parziale PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 8) euro 5.161,70
Parziale Muri divisione LOTTI TNE-FIAT  (Cat 6) euro 202.468,90

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2.030.972,86
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RECINZIONE DI CANTIERE  (Cat 11)
OPERE METALLICHE  (SbCat 6)

459 / 398 Fornitura e posa in opera di recinzione "Tipo Città  di
D2.06.02. Torino" realizzata con pannelli di lamiera grecata.

Per:
recinzione di cantiere divisione Lotti AREE PUBBLICHE-
PRIVATE, TNE-FIAT
si considera un'altezza di  2 m
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 1 lato
confine verso nuovo parcheggio via Plava  *1,00*117,00*
2,000 1,00 117,00 2,000 234,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 1 lato
confine verso nuova area verde, tratto compreso tra via
Plava e nuova rotonda Anselmetti / Consortile *1,00*
377,50*2,000 1,00 377,50 2,000 755,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 1 lato
confine verso nuova Via Consortile *1,00*145,00*2,000 1,00 145,00 2,000 290,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 1 lato
confine verso area FIAT *1,00*396,00*2,000 1,00 396,00 2,000 792,00

Parziale m² 2.071,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 2 lato
confine verso nuova Via Consortile *1,00*91,00*2,000 1,00 91,00 2,000 182,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 2 lato
confine verso nuova area verde, tratto compreso tra
nuova rotonda Anselmetti / Consortile e Strada Della
Manta *1,00*145,00*2,000 1,00 145,00 2,000 290,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 2 lato
confine verso rampa area FIAT *1,00*53,00*2,000 1,00 53,00 2,000 106,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 2 lato
confine verso sottopasso area FIAT *1,00*76,50*2,000 1,00 76,50 2,000 153,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 2 lato
confine verso nuovo parcheggio Via Consortile *1,00*
115,00*2,000 1,00 115,00 2,000 230,00

Parziale m² 961,00

SOMMANO m² 3.032,00 40,00 121.280,00

460 / 399 Fornitura e posa in opera di pannelli per affission e
D2.06.03. pubblicitaria in lamiera zincata Tipo "Città di Tor ino".

Per:
recinzione di cantiere divisione Lotti AREE PUBBLICHE-
PRIVATE, TNE-FIAT
si considera un'altezza di  2 m
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 1 lato
confine verso nuovo parcheggio via Plava  *6,00 6,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 1 lato
confine verso nuova area verde, tratto compreso tra via
Plava e nuova rotonda Anselmetti / Consortile *15,00 15,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 1 lato
confine verso nuova Via Consortile *5,00 5,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 1 lato
confine verso area FIAT *20,00 20,00

Parziale cad. 46,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 2 lato
confine verso nuova Via Consortile *5,00 5,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 2 lato
confine verso nuova area verde, tratto compreso tra
nuova rotonda Anselmetti / Consortile e Strada Della
Manta *10,00 10,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 2 lato
confine verso rampa area FIAT *5,00 5,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 2 lato
confine verso sottopasso area FIAT *5,00 5,00
recinzione tipo "Città di Torino" a chiusura del Lotto 2 lato
confine verso nuovo parcheggio Via Consortile *2,00 2,00

Parziale cad. 27,00

SOMMANO cad. 73,00 133,00 9.709,00

Parziale OPERE METALLICHE  (SbCat 6) euro 130.989,00
Parziale RECINZIONE DI CANTIERE  (Cat 11) euro 130.989,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2.161.961,86
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2.161.961,86

OPERE DI BONIFICA  (Cat 12)
DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

461 / 297 Rifilatura di scavi e taglio in sovrastrutture stra dali,
D1.01.01. con macch. oper. a lama circolare.

Per:
nuova area verde:
taglio per rimozione sede bitumata area interna via
Anselmetti per pista ciclabile *1,00*381,00 1,00 381,00 381,00
taglio per rimozione sede bitumata area interna via
Anselmetti / strada della Manta per pista ciclabile *1,00*
143,00 1,00 143,00 143,00

Parziale m 524,00
taglio per rimozione sede bitumata area interna via
Anselmetti *2,00*410,00 2,00 410,00 820,00
taglio per rimozione sede bitumata area interna via
Anselmetti *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00

Parziale m 827,00
taglio per rimozione sede bitumata area interna via
Anselmetti / strada della Manta *1,00*7,00 1,00 7,00 7,00
taglio per rimozione sede bitumata area interna via
Anselmetti / strada della Manta *1,00*136,00 1,00 136,00 136,00
taglio per rimozione sede bitumata area interna via
Anselmetti / strada della Manta *1,00*9,00 1,00 9,00 9,00
taglio per rimozione sede bitumata area interna via
Anselmetti / strada della Manta *1,00*145,00 1,00 145,00 145,00

Parziale m 297,00

SOMMANO m 1.648,00 5,19 8.553,12

462 / 298 Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi ,
D1.01.02.a. aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc.

Per:
nuova area verde:
disfacimento aree verdi esistenti interno piazzale per
nuove aree verde Anselmetti *1500,00 1.500,00
disfacimento aree verdi esistenti interno piazzale per
nuove aree verde area nuova rotonda Anselmetti *170,00 170,00
disfacimento aree verdi esistenti interno piazzale per
nuove aree verde Anselmetti / Str. della Manta *216,00 216,00
disfacimento aree verdi esistenti interno piazzale per
nuove aree verde Anselmetti / Str. della Manta *49,00 49,00

Parziale m² 1.935,00
sede stradale:
demolizione pavimentazione bituminosa area interno muro
via Anselmetti per pista ciclabile *1838,00 1.838,00
demolizione pavimentazione bituminosa area interno muro
via Anselmetti / strada della Manta per pista ciclabile *
485,00 485,00

Parziale m² 2.323,00
demolizione pavimentazione bituminosa area interno muro
per nuova area verde via Anselmetti addossata confine
proprietà larghezza media 7 metri *2878,00 2.878,00
demolizione pavimentazione bituminosa area interno muro
per nuova rotonta Anselmetti *368,00 368,00
demolizione pavimentazione bituminosa area interno muro
per nuova area verde via Anselmetti/strada della Manta
addossata confine proprietà larghezza media 7 metri *
979,00 979,00

Parziale m² 4.225,00
<<N.B. questo materiale bituminoso viene smaltito
immediatamente, quindi già compreso nel prezzo>>

SOMMANO m² 8.483,00 18,55 157.359,65

463 / 299 Realizzazione di drenaggio per le acque piovane da
D1.01.02.c. realizzare sul manto bituminoso esistente.

Per:
nuova area verde:
drenaggio pavimentazione bituminosa esistente per nuova

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2.327.874,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2.327.874,63

area verde sovrastantearea interno piazzale via
Anselmetti *3845,00 3.845,00
drenaggio pavimentazione bituminosa esistente per nuova
area verde sovrastantearea interno piazzale via
Anselmetti / Str. della Manta *1417,00 1.417,00

Parziale m² 5.262,00

SOMMANO m² 5.262,00 6,70 35.255,40

Parziale DEMOLIZIONI  (SbCat 1) euro 201.168,17

SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2)

464 / 300 Scavo di sbancamento e scoticamento di materie di
D1.02.01. qualsiasi natura e consistenza.

Per:
movimentazione delle terre da scavo all'interno del
cantiere per formazioni dei piani:
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
scavo:
da Sez. 1.b a Sez. 2.a *1,00*46,38*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 46,38 1,575 73,05
da Sez. 2.b a Sez. 3.a *1,00*7,00*[(((15,13*0,45)/2)+
((15,13*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 3,404 23,83
da Sez. 3.b a Sez. 4.a *1,00*93,08*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 93,08 1,575 146,60
da Sez. 4.b a Sez. 5.a *1,00*7,00*[(((15,31*0,45)/2)+
((15,31*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 3,445 24,12
da Sez. 5.b a Sez. 6.a *1,00*110,67*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 110,67 1,575 174,31
da Sez. 6.b a Sez. 7.a *1,00*7,00*[(((17,15*0,45)/2)+
((17,15*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 3,859 27,01
da Sez. 7.b a Sez. 8.a *1,00*50,21*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 50,21 1,575 79,08
da Sez. 8.b a Sez. 9.a *1,00*7,00*[(((17,13*0,45)/2)+
((17,13*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 3,854 26,98
da Sez. 9.b a Sez. 10.a *1,00*48,01*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 48,01 1,575 75,62

Parziale m³ 650,60
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
scavo:
da Sez. 11.b a Sez. 12.a *1,00*6,76*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 6,76 1,575 10,65
da Sez. 12.b a Sez. 13.a *1,00*7,00*[(((10,88*0,45)/2)+
((15,31*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 2,946 20,62
da Sez. 13.b a Sez. 14.a *1,00*17,28*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 17,28 1,575 27,22
da Sez. 14.b a Sez. 15.a *1,00*7,00*[(((17,11*0,45)/2)+
((17,11*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 3,850 26,95
da Sez. 15.b a Sez. 16.a *1,00*18,95*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 18,95 1,575 29,85
da Sez. 16.b a Sez. 17.a *1,00*7,00*[(((17,15*0,45)/2)+
((17,15*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 3,859 27,01
da Sez. 17.b a Sez. 18.a *1,00*17,87*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 17,87 1,575 28,15
da Sez. 18.b a Sez. 19.a *1,00*7,00*[(((15,30*0,45)/2)+
((15,30*0,45)/2))/2] 1,00 7,00 3,443 24,10
da Sez. 19.b a Sez. 20.a *1,00*12,25*[(((7,00*0,45)/2)+
((7,00*0,45)/2))/2] 1,00 12,25 1,575 19,29

Parziale m³ 213,84

SOMMANO m³ 864,44 5,07 4.382,71

465 / 301 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
D1.02.06. scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere.
Per:
movimentazione delle terre da scavo all'interno del
cantiere per formazioni dei piani:
Vedi voce "Scavo di sbancamento e scoticamento...":
Vedi voce n° 300 [m³  864,44] 864,44

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 864,44 2.367.512,74
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 864,44 2.367.512,74

SOMMANO m³ 864,44 7,97 6.889,59

Parziale SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2) euro 11.272,30

GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO  (SbCat 3)

466 / 302 Carico, trasporto in area di stoccaggio e campionat ura
D1.03.01.a. del materiale proveniente dagli scavi per successiv o

riutilizzo.
Per:
gestione delle terre e rocce da scavo:
OPERE DI BONIFICA
Vedi voce "Scavo di sbancamento e scoticamento di
materie di qualsiasi natura e consistenza.":
Vedi voce n° 300 [m³  864,44] 864,44

SOMMANO m³ 864,44 2,92 2.524,16

Parziale GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
(SbCat 3) euro 2.524,16

SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 7)

467 / 173 Fornitura e posa in opera di geocomposito con
F.01.01.b. funzione di separatore e ripartitore di carichi in

tessuto multifilamento.
Per:
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
sottofondo area completa *9975,00 9.975,00

Parziale m² 9.975,00
si considera 10% in più per sovrapposizioni e pendenze *
9975,00*0,100 9.975,00 0,100 997,50

Parziale m² 997,50
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
sottofondo area completa *3480,00 3.480,00

Parziale m² 3.480,00
si considera 10% in più per  sovrapposizioni e pendenze *
3480,00*0,100 3.480,00 0,100 348,00

Parziale m² 348,00

SOMMANO m² 14.800,50 4,60 68.082,30

468 / 174 Fornitura e stesa di "rete di allerta" realizzata c on
F.01.07. delle rete plastificata stirata di colore rosso.

Per:
tratto compreso tra via Plava e nuova rotonda Anselmetti:
sottofondo area completa *9975,00 9.975,00

Parziale m² 9.975,00
si considera 10% in più per  sovrapposizioni e pendenze *
9975,00*0,100 9.975,00 0,100 997,50

Parziale m² 997,50
tratto compreso tra la nuova rotonda e Strada Della
Manta:
sottofondo area completa *3480,00 3.480,00

Parziale m² 3.480,00
si considera 10% in più per  sovrapposizioni e pendenze *
3480,00*0,100 3.480,00 0,100 348,00

Parziale m² 348,00

SOMMANO m² 14.800,50 2,60 38.481,30

Parziale SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 7) euro 106.563,60
Parziale OPERE DI BONIFICA  (Cat 12) euro 321.528,23

Parziale OPERE CONSORTILI  (SpCat 3) euro 654.986,13

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2.483.490,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2.483.490,09

Parziale LAVORI A CORPO euro 2.483.490,09

T O T A L E   euro 2.483.490,09
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COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  OPERE
  001 OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO 1.351.123,47
  002 OPERE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO 477.380,49
  003 OPERE CONSORTILI 654.986,13

Totale  euro 2.483.490,09
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COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  INTERVENTI
  001 DEMOLIZIONI, muro, aiuole, alberi... 121.338,72
  002 PARCHEGGIO via Plava 354.389,01
  003 MARCIAPIEDI via Anselmetti/str. Della Manta 51.034,10
  004 ROTATORIA via Anselmetti/via Consortile 160.632,36
  005 NUOVA via Consortile e Parcheggio Pubblico 384.008,37
  006 Muri divisione LOTTI TNE-FIAT 202.468,90
  007 VERDE PUBBLICO 272.544,88
  008 PISTA CICLABILE E CAMMINAMENTI 338.813,31
  009 FOGNATURA BIANCA 113.324,15
  010 FOGNATURA NERA 32.419,06
  011 RECINZIONE DI CANTIERE 130.989,00
  012 OPERE DI BONIFICA 321.528,23

Totale  euro 2.483.490,09
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COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  LAVORAZIONI
  001 DEMOLIZIONI 501.489,24
  002 SCAVI E REINTERRI 96.281,13
  003 GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO 38.077,02
  004 OPERE IN C.A. (recinzioni cls pfb e grigliate) 100.342,20
  005 OPERE IN C.A. (muri c.a. pfb) 66.789,00
  006 OPERE METALLICHE 130.989,00
  007 SOTTOFONDI STRADALI 290.174,68
  008 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 234.577,19
  009 CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI LAPIDEE 237.959,02
  010 MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI 53.861,44
  011 TUBAZIONI 112.852,77
  012 SEGNALETICA VERTICALE 9.899,07
  013 SEGNALETICA ORIZZONTALE 11.062,72
  014 DEMOLIZIONI I.E. 4.902,56
  015 I.P. OPERE EDILI 74.485,88
  016 I.P. OPERE ELETTRICHE 151.124,19
  017 CAVIDOTTI DI SERVIZIO E CABINA ELETTRICA 69.451,89
  018 SISTEMAZIONE A VERDE 287.062,69
  019 ARREDO URBANO 12.108,40

Totale euro 2.483.490,09
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  

C LAVORI A CORPO euro 2.483.490,09

C:001 OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO euro 1.351.123,47

C:001.001      DEMOLIZIONI, muro, aiuole, alberi... euro 118.871,16

C:001.001.001           DEMOLIZIONI euro 116.436,16
C:001.001.014           DEMOLIZIONI I.E. euro 2.435,00

C:001.002      PARCHEGGIO via Plava euro 354.389,01

C:001.002.001           DEMOLIZIONI euro 84.386,11
C:001.002.002           SCAVI E REINTERRI euro 14.799,67
C:001.002.003           GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 8.079,80
C:001.002.007           SOTTOFONDI STRADALI euro 21.834,92
C:001.002.008           PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 63.202,95
C:001.002.009           CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI LAPIDEE euro 64.169,87
C:001.002.010           MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 11.139,38
C:001.002.011           TUBAZIONI euro 24.203,50
C:001.002.012           SEGNALETICA VERTICALE euro 892,83
C:001.002.013           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 2.749,04
C:001.002.015           I.P. OPERE EDILI euro 13.165,06
C:001.002.016           I.P. OPERE ELETTRICHE euro 19.512,61
C:001.002.018           SISTEMAZIONE A VERDE euro 23.647,27
C:001.002.019           ARREDO URBANO euro 2.606,00

C:001.003      MARCIAPIEDI via Anselmetti/str. Della Manta euro 51.034,10

C:001.003.001           DEMOLIZIONI euro 10.499,14
C:001.003.003           GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 162,06
C:001.003.007           SOTTOFONDI STRADALI euro 19.971,96
C:001.003.008           PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 13.976,87
C:001.003.009           CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI LAPIDEE euro 2.470,75
C:001.003.010           MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 1.507,20
C:001.003.011           TUBAZIONI euro 629,00
C:001.003.012           SEGNALETICA VERTICALE euro 525,08
C:001.003.013           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 1.292,04

C:001.004      ROTATORIA via Anselmetti/via Consortile euro 160.632,36

C:001.004.001           DEMOLIZIONI euro 16.881,79
C:001.004.003           GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 427,75
C:001.004.007           SOTTOFONDI STRADALI euro 23.936,99
C:001.004.008           PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 61.145,24
C:001.004.009           CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI LAPIDEE euro 25.672,62
C:001.004.010           MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 7.298,00
C:001.004.011           TUBAZIONI euro 4.950,20
C:001.004.012           SEGNALETICA VERTICALE euro 4.605,05
C:001.004.013           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 1.045,04
C:001.004.015           I.P. OPERE EDILI euro 2.102,02
C:001.004.016           I.P. OPERE ELETTRICHE euro 7.156,26
C:001.004.019           ARREDO URBANO euro 5.411,40

C:001.007      VERDE PUBBLICO euro 272.544,88

C:001.007.007           SOTTOFONDI STRADALI euro 17.144,75
C:001.007.018           SISTEMAZIONE A VERDE euro 255.400,13

C:001.008      PISTA CICLABILE E CAMMINAMENTI euro 338.813,31

C:001.008.007           SOTTOFONDI STRADALI euro 82.521,92
C:001.008.008           PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 22.229,24
C:001.008.009           CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI LAPIDEE euro 62.986,35
C:001.008.012           SEGNALETICA VERTICALE euro 1.233,00
C:001.008.013           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 3.709,84
C:001.008.015           I.P. OPERE EDILI euro 33.810,28
C:001.008.016           I.P. OPERE ELETTRICHE euro 75.308,49
C:001.008.017           CAVIDOTTI DI SERVIZIO E CABINA ELETTRICA euro 57.014,19

C:001.009      FOGNATURA BIANCA euro 38.191,14

C:001.009.001           DEMOLIZIONI euro 1.504,41
C:001.009.002           SCAVI E REINTERRI euro 12.134,11
C:001.009.003           GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 4.908,61
C:001.009.010           MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 2.225,76
C:001.009.011           TUBAZIONI euro 17.418,25

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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C:001.010      FOGNATURA NERA euro 16.647,51

C:001.010.001           DEMOLIZIONI euro 1.031,76
C:001.010.002           SCAVI E REINTERRI euro 4.178,11
C:001.010.003           GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 1.095,16
C:001.010.010           MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 5.199,16
C:001.010.011           TUBAZIONI euro 5.143,32

C:002 OPERE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO euro 477.380,49

C:002.001      DEMOLIZIONI, muro, aiuole, alberi... euro 2.467,56

C:002.001.014           DEMOLIZIONI I.E. euro 2.467,56

C:002.005      NUOVA via Consortile e Parcheggio Pubblico euro 384.008,37

C:002.005.001           DEMOLIZIONI euro 42.500,22
C:002.005.002           SCAVI E REINTERRI euro 14.799,67
C:002.005.003           GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 6.149,95
C:002.005.007           SOTTOFONDI STRADALI euro 18.200,54
C:002.005.008           PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 68.861,19
C:002.005.009           CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI LAPIDEE euro 82.659,43
C:002.005.010           MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 16.841,26
C:002.005.011           TUBAZIONI euro 29.986,90
C:002.005.012           SEGNALETICA VERTICALE euro 2.643,11
C:002.005.013           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 2.266,76
C:002.005.015           I.P. OPERE EDILI euro 25.408,52
C:002.005.016           I.P. OPERE ELETTRICHE euro 49.146,83
C:002.005.017           CAVIDOTTI DI SERVIZIO E CABINA ELETTRICA euro 12.437,70
C:002.005.018           SISTEMAZIONE A VERDE euro 8.015,29
C:002.005.019           ARREDO URBANO euro 4.091,00

C:002.009      FOGNATURA BIANCA euro 75.133,01

C:002.009.001           DEMOLIZIONI euro 3.040,26
C:002.009.002           SCAVI E REINTERRI euro 33.156,87
C:002.009.003           GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 8.484,36
C:002.009.010           MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 4.451,52
C:002.009.011           TUBAZIONI euro 26.000,00

C:002.010      FOGNATURA NERA euro 15.771,55

C:002.010.001           DEMOLIZIONI euro 908,42
C:002.010.002           SCAVI E REINTERRI euro 4.179,45
C:002.010.003           GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 962,92
C:002.010.010           MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 5.199,16
C:002.010.011           TUBAZIONI euro 4.521,60

C:003 OPERE CONSORTILI euro 654.986,13

C:003.006      Muri divisione LOTTI TNE-FIAT euro 202.468,90

C:003.006.001           DEMOLIZIONI euro 23.132,80
C:003.006.002           SCAVI E REINTERRI euro 1.760,95
C:003.006.003           GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 5.282,25
C:003.006.004           OPERE IN C.A. (recinzioni cls pfb e grigliate) euro 100.342,20
C:003.006.005           OPERE IN C.A. (muri c.a. pfb) euro 66.789,00
C:003.006.008           PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 5.161,70

C:003.011      RECINZIONE DI CANTIERE euro 130.989,00

C:003.011.006           OPERE METALLICHE euro 130.989,00

C:003.012      OPERE DI BONIFICA euro 321.528,23

C:003.012.001           DEMOLIZIONI euro 201.168,17
C:003.012.002           SCAVI E REINTERRI euro 11.272,30
C:003.012.003           GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 2.524,16
C:003.012.007           SOTTOFONDI STRADALI euro 106.563,60

TOTALE  euro 2.483.490,09

     Città di Torino, __________
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO  (SpCat 1)
SICUREZZA Apprestamenti Logistici  (Cat 1)

1 / 3 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
Sic. 30.a. prefabbricati di rete metallica. Nolo per il primo mese.

Recinzione di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione, per lo
sviluppo lineare. Nolo per lo sviluppo lineare per il primo
mese.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
primo mese
recinzione attorno all'area di cantiere *4,00*30,00*[(0,54)] 4,00 30,00 0,540 64,80

SOMMANO m/mese 64,80 4,00 259,20

2 / 4 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
Sic. 30.b. prefabbricati di rete metallica. Nolo per ogni mese

successivo al primo.
Recinzione di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione, per lo
sviluppo lineare. Nolo per ogni mese successivo al primo.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
mesi successivi al primo, n. 6
recinzione attorno all'area di cantiere *4,00*30,00*[6,000*
(0,54)] 4,00 30,00 3,240 388,80

SOMMANO m/mesi 388,80 0,55 213,84

3 / 5 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metall ici,
Sic. 32. inclusa una ripresa di antiruggine.

Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa
una ripresa di antiruggine. In ferro, formate con piantoni e
pannelli in maglia ondulata o metallo stampato intelaiato.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
cancellata accesso cantiere *2,00*4,00*2,00*[5,000*
(0,54)] 2,00 4,00 2,00 2,700 43,20

SOMMANO kg 43,20 8,04 347,33

4 / 6 Cassetta di medicazione contenente presidi medicali .
Sic. 49. Cassetta di medicazione  contenente presidi medicali: 5

paia guanti sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3
flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di
soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 500
ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze
sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili
per ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di
cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2 confezioni di
cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h cm 2,5; 1 paio di
forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio
istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1
termometro; apparecchio per la misurazione della
pressione arteriosa;  istruzioni multilingua pronto
soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti prodotti di maggior
consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 820,37

ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e rianimatore
bocca a bocca (kit completo); 1 coperta isotermica; 1 telo
triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di preparato
per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm;
tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x
3,5 m.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
presidi medicali *1,00*[(0,54)] 1,00 0,540 0,54

SOMMANO cad. 0,54 100,10 54,05

5 / 7 Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da pa rete,
Sic. 50. di forma rettangolare, dim. 50x70 cm per la durata di

lavoro.
Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di
forma rettangolare, dimensione mm 500x700. Da
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate di segnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da
una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la
cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello:
LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d(m). Cadauno per la durata
della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
cartello norme cantiere *3,00*[(0,54)] 3,00 0,540 1,62
cartelli divieto accesso su recinzione cantiere  *5,00*
[(0,54)] 5,00 0,540 2,70

SOMMANO cad. 4,32 1,50 6,48

6 / 8 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. Per tutta la
Sic. 51. durata del cantiere.

Estintore portalile a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori
di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori
e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a
polvere 34A233BC da 6 kg.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
estintori *3,00*[(0,54)] 3,00 0,540 1,62

SOMMANO cad. 1,62 15,20 24,62

7 / 9 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantie re
Sic. 22.a. a norma di legge. Compresa la pulizia.

Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a
norma di legge. Nucleo abitativo per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 905,52

con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge
da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e
la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione
e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Compresa la pulizia.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mese.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
primo mese
baracca di cantiere uso "Ufficio" *1,00*[(0,54)] 1,00 0,540 0,54
baracca di cantiere uso "Spogliatoio" *1,00*[(0,54)] 1,00 0,540 0,54

SOMMANO cad./mese 1,08 361,60 390,53

8 / 10 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantie re
Sic. 22.b. a norma di legge. Compresa la pulizia.

Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a
norma di legge. Nucleo abitativo per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge
da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e
la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione
e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Compresa la pulizia.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa
(modello base) - Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
mesi successivi al primo
baracca di cantiere uso "Ufficio" *1,00*[6,000*(0,54)] 1,00 3,240 3,24

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,24 1.296,05

baracca di cantiere uso "Spogliatoio" *1,00*[6,000*(0,54)] 1,00 3,240 3,24

SOMMANO cad./mesi 6,48 169,50 1.098,36

9 / 11 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portati le
Sic. 23.a. per cantieri, nolo primo mese o frazione di mese.

Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile per
cantieri edili compresi gli oneri di pulizia, spurgo e
smaltimento; in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120x120x240 cm. Il WC
dovrà avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. Nolo
primo mese o frazione di mese.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
primo mese
WC chimico da dislocare in vicinanza dei lavori stradali *
1,00*[(0,54)] 1,00 0,540 0,54

SOMMANO cad./mese 0,54 164,00 88,56

10 / 12 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portati le
Sic. 23.b. per cantieri, nolo per ogni mese o frazione di mese

successivo.
Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile per
cantieri edili compresi gli oneri di pulizia, spurgo e
smaltimento; in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120x120x240 cm. Il WC
dovrà avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. Nolo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
mesi successivi al primo
WC chimico da dislocare in vicinanza dei lavori stradali *
1,00*[6,000*(0,54)] 1,00 3,240 3,24

SOMMANO cad./mesi 3,24 109,00 353,16

11 / 13 Affitto Trasporto e montaggio di box di cantiere us o
Sic. 24.a. servizio igienico sanitario. Costo primo mese o

frazione di mese.
Affitto Trasporto e montaggio di box di cantiere uso
servizio igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.
Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m. Costo primo
mese o frazione di mese.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
primo mese
Box servizi igenici completi *1,00*[(0,54)] 1,00 0,540 0,54

SOMMANO cad./mese 0,54 355,00 191,70

12 / 14 Affitto Trasporto e montaggio di box di cantiere us o
Sic. 24.b. servizio igienico sanitario. Costo per ogni mese

successivo.
Affitto Trasporto e montaggio di box di  cantiere uso
servizio igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un
lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.
Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m. Costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
mesi successivi al primo
Box servizi igenici completi *1,00*[6,000*(0,54)] 1,00 3,240 3,24

SOMMANO cad./mesi 3,24 155,00 502,20

13 / 15 Affitto Trasporto e montaggio di box di cantiere us o
Sic. 25.a. mensa. Costo primo mese o frazione di mese.

Affitto Trasporto e montaggio di box di cantiere realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento
di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40
m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. USO
MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie. Costo primo mese o frazione
di mese.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
primo mese
baracca di cantiere uso "Refettorio / Pranzo" *1,00*[(0,54)] 1,00 0,540 0,54

SOMMANO cad./mese 0,54 364,00 196,56

14 / 16 Affitto Trasporto e montaggio di box di cantiere us o
Sic. 25.b. mensa. Costo  per ogni mese successivo al primo.

Affitto Trasporto e montaggio di box di cantiere realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento
di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40
m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. USO
MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie. Costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
mesi successivi al primo
baracca di cantiere uso "Refettorio / Pranzo" *1,00*[6,000*
(0,54)] 1,00 3,240 3,24

SOMMANO cad./mesi 3,24 109,00 353,16

15 / 17 Affitto Trasporto e montaggio baracca in lamiera
Sic. 26.a. zincata per deposito materiali e attrezzi. Costo pe r

Nolo primo mese.
Affitto Trasporto e montaggio di baracca in lamiera zincata
per deposito materiali e attrezzi di dimensioni
2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio. Costo per Nolo primo mese.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
primo mese
baracca deposito *1,00*[(0,54)] 1,00 0,540 0,54

SOMMANO cad./mese 0,54 80,00 43,20

16 / 18 Affitto Trasporto e montaggio baracca in lamiera
Sic. 26.b. zincata per deposito materiali e attrezzi. Per ogni

mese successivo.
Affitto Trasporto e montaggio di baracca in lamiera zincata
per deposito materiali e attrezzi di dimensioni
2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio. Per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo aumentare del 30% il costo fornito (30% di €
80,00 = € 24,00).
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
mesi successivi al primo
baracca deposito *1,00*[6,000*(0,54)] 1,00 3,240 3,24

SOMMANO cad./mesi 3,24 80,00 259,20

17 / 19 Impianto di terra per Cantiere Medio (25 kW),
Sic. 35. temporaneo per la durata del cantiere.

Impianto di terra per Cantiere Medio (25 kW) per
apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera,
sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per
intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato
da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m;
collegamento delle baracche e del ponteggio con
conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm²
temporaneo per la durata del cantiere.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
impianto di terra *1,00*[(0,54)] 1,00 0,540 0,54

SOMMANO cad. 0,54 285,00 153,90

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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18 / 20 Realizzazione di Impianto di Protezione contro le
Sic. 36. scariche atmosferiche. Per ogni calata.

Realizzazione di Impianto di Protezione contro le scariche
atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica,
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a
dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per
ogni calata.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
impianto contro le scariche atmosferiche *1,00*[5,000*
(0,54)] 1,00 2,700 2,70

SOMMANO cad. 2,70 175,00 472,50

Parziale SICUREZZA Apprestamenti Logistici  (Cat 1)
euro 5.008,55
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COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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SICUREZZA Per Lavori Stradali  (Cat 2)

19 / 21 Operaio specializzato
A.01. Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°,

capo ferraiolo, addetto a montaggio e smontaggio di
stampi nelle opere pfb, addetto al montaggio in cantiere di
strutture prefabbricate, addetto alla tesatura di fili o cavi
nelle opere in c.a.p., asfaltatore, scalpellino, gruista,
escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
movieri, oneri per la sicurezza: *8,00*5,000 8,00 5,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 34,10 1.364,00

20 / 22 Operaio qualificato
A.02. Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al

montaggio di pannelli prefabbricati, addetto alla
preparazione e posa di fili o cavi per opere in c.a.p.
scalpellino, verniciatore, asfaltista stradale, addetto al
funzionamento della centrale di betonaggio, saldatore,
autista ecc.).
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
movieri, oneri per la sicurezza: *8,00*5,000 8,00 5,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 31,72 1.268,80

21 / 23 Operaio comune
A.03. Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e

qualificati, terrazziere, calcinaio, piegaferro, addetto
all'uso di martelli pneumatici e vibratore, aiutante posatore
di coperture impermeabili, bitumatore, addetto al
funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
movieri, oneri per la sicurezza: *8,00*5,000 8,00 5,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 28,59 1.143,60

22 / 24 Armatura con cassero continuo delle pareti dello
Sic. scavo in trincea a pareti verticali non soggetto a
53__D1.02.05. ribasso d'asta.

Armatura con cassero continuo delle pareti dello scavo in
trincea a pareti verticali non soggetto a ribasso d'asta e
inserito negli oneri per la sicurezza.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
Vedi voce "Armatura con cassero continuo delle paret ...":
Fognatura Bianca su parcheggio Pubblico via Plava:
Vedi voce *1,00*195,550 1,00 195,550 195,55
Fognatura Nera su parcheggio Pubblico via Plava:
Vedi voce *1,00*78,870 1,00 78,870 78,87

SOMMANO m³ 274,42 11,28 3.095,46

23 / 25 Fornitura e posa di segnale di preavviso (150x200 c m).
Sic. 01. Fornitura e posa in opera di segnale di preavviso delle

dimensioni di 150x200 cm, realizzato in ferro 10/10
rinforzato con una scattolatura perimetrale, faccia rifinita
con pellicola rifrangente in classe II,  compreso n. 3 pali in
acciaio zincato caldo Ø 83 mm spessore 3 mm di
lunghezza 4,00/5,00 m, completo di collari n.9 in alluminio
anticorodal con bulloneria inox, ancorato nel basamento in
c.a. e ogni altro onere e prestazione per dare l'opera
perfettamente eseguita a regola d'arte.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
cartelli segnalazione: *2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 726,00 1.452,00

24 / 26 Fornitura e posa di segnale di preavviso (90x135 cm ).

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Sic. 02. Fornitura e posa in opera di segnale di preavviso delle
dimensioni di 90x135 cm, realizzato in ferro 10/10
rinforzato con una scattolatura perimetrale, faccia rifinita
con pellicola rifrangente in classe II,  compreso n. 2 pali in
acciaio zincato caldo Ø 83 mm spessore 3 mm di
lunghezza 4,00/5,00 m, completo di collari n. 6 in alluminio
anticorodal con bulloneria inox, ancorato nel basamento in
c.a. e ogni altro onere e prestazione per dare l'opera
perfettamente eseguita a regola d'arte.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
cartelli segnalazione: *4,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00 407,00 1.628,00

25 / 27 Noleggio di sistema semaforico mobile a batteria pe r
Sic. 03. la regolazione del traffico a senso unico alternato .

Noleggio di impianto semaforico mobile per la regolazione
del traffico veicolare a senso unico alternato. L'impianto è
composto da: due lanterne semaforiche a tre luci una
direzione con rosso maggiorato; due cassonetti su ruote,
contenenti le centraline comando sequenza colori, le
batterie ed eventuali trasformatori in caso di alimentazione
con tensione di rete. Funzionamento senza cavi elettrici
gestito da un microprocessore che consente le seguenti
operazioni: sincronizzazione delle due lanterne
semaforiche; impostazione dei tempi di fasi; controllo del
corretto funzionamento della lampada; visualizzazione
delle anomalie sul display presente sulle singole
centraline. Completo dell'alimentazione a batterie n. 2 da
12V-180Ah; compreso il montaggio, lo smontaggio e la
messa in funzione e spostamenti vari anche più di una
volta al giorno e ogni altro onere e prestazione per dare
l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte. Costo a
giorno lavorativo.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
nolo di semaforo *20,00 20,00

SOMMANO giorno 20,00 36,00 720,00

26 / 28 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza
Sic. 05. massima di kW 3.

Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di
kW 3, compresa l'energia e quanto necessario per il
funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo
effettivo impiego mole angolari, trapani e simili.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
cartelli segnalazione: *4,00*40,000 4,00 40,000 160,00

SOMMANO ora 160,00 2,05 328,00

27 / 29 Barriera composta di cavalletti di sbarramento
Sic. 06. regolamentari.

Barriera composta di cavalletti di sbarramento
regolamentari, secondo le prescrizioni del capitolato
speciale, per ogni giorno di affitto, compreso ogni
compenso per il collocamento, la manutenzione e la
rimozione.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
barriera composta di cavlletti *60,00*12,00 60,00 12,00 720,00

SOMMANO m*gg 720,00 0,89 640,80

28 / 30 Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segn ale
Sic. 07. d'ingombro, alimentata con accumulatore.

Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale
d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso
l'occorrente per il funzionamento, la mano d'opera
necessaria al posizionamento e alla sorveglianza notturn
per ogni notte.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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lanterne omologate *8,00*90,000 8,00 90,000 720,00

SOMMANO cad./gg 720,00 2,46 1.771,20

29 / 31 Transenne per cantieri stradali dotate di luce ross a
Sic. 08. fissa e gialla ad intermittenza.

Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e
gialla ad intermittenza, luci garantite da  apparecchiatura
automatica, con montaggio ed innesto, verniciate a
striscie regolamentari bianche e rosse, compreso ogni
compenso per il collocamento, il perfetto funzionamento, e
la rimozione, per ogni giorno d'affitto.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
transenne con luce rossa *6,00*60,000 6,00 60,000 360,00

SOMMANO m/gg 360,00 1,04 374,40

30 / 32 Noleggio di segnale stradale in lamiera di allumini o a
Sic. 09. forma triangolare 600 mm, sp. 15/10 con spigoli

smussati
Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a
forma triangolare 600 mm, sp. 15/10 con spigoli smussati
conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale
nelle dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra
aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul s upporto
cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a
pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con
D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Supporto in lamiera di
alluminio; pellicola retroriflettente classe 1).
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
cartelli triangolari *12,00*210,000 12,00 210,000 2.520,00

SOMMANO cad./gg 2.520,00 0,13 327,60

31 / 33 Noleggio di segnale stradale in lamiera di allumini o a
Sic. 10. forma circolare o ottagonale, diam. 600 mm, sp. 15/ 10.

Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a
forma circolare o ottagonale, diam. 600 mm, sp. 15/10
conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro
o lato virtuale nelle dimensioni indicate. Il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180?
per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e
s. m. i. (Supporto in lamiera di alluminio; pellicola
retroriflettente classe 1).
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
cartelli circolari *16,00*210,000 16,00 210,000 3.360,00

SOMMANO cad./gg 3.360,00 0,28 940,80

32 / 34 Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: -  base
Sic. 11. realizzata mediante anello (diam. 60 cm).

Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: - base
realizzata mediante anello (diam. 60 cm) in ferro tondino
pieno diam. 25 mm- stante realizzato con palo tubolare 48
mm, H=140 cm, placchetta punzonata e saldata alla base
recante la dicitura "CITTA' DI LECCO" almeno n. 3 raggi
di raccordo in ferro tondino pieno diam. 16 mm
raccordanti lo stante alla base, per un'altezza di 40 cm. Il
tutto come da ns. campione, in ferro zincato a caldo.

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Palina mobile leggera.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
base cartelli:
Vedi voce "Noleggio di segnale stradale ...":
Vedi voce n° 32 [cad./gg  2.520,00] 2.520,00
Vedi voce "Noleggio di segnale stradale ...":
Vedi voce n° 33 [cad./gg  3.360,00] 3.360,00

SOMMANO cad./gg 5.880,00 0,65 3.822,00

33 / 35 Noleggio dissuasore tipo "New Jersey" in polietilen e
Sic. 12. rinforzato, bianco o rosso. Larg. 45 cm, lung. 100 cm,

H=70 cm.
Noleggio di dissuasore tipo "New Jersey" in polietilene
rinforzato, sono compresi nel prezzo gli appositi elementi
di giunzione, sempre in polietilene. Colorato in pasta
giallo, bianco o rosso. Larg. 45 cm, lung. 100 cm, H=70
cm circa.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
dissuassore New Jersey *40,00*180,000 40,00 180,000 7.200,00

SOMMANO cad./gg 7.200,00 0,18 1.296,00

34 / 36 Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori bian co/
Sic. 13. rosso altezza 50/54 cm, diam 18 cm in gomma +

rifrangente.
Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori bianco/
rosso con bande fluorescenti, se in gomma, con
applicazione di tre bande in pellicola retroriflettente, classe
2  altezza 50/54 cm, diam 18 cm in gomma + rifrangente.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
coni segnaletici *25,00 25,00

SOMMANO cad. 25,00 14,57 364,25

35 / 37 Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore
Sic. 14. bianco/rosso in rotoli da m 100 o 200, altezza cm 8 ,

altezza 80 mm.
Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore bianco/
rosso in rotoli da m 100 o 200, altezza cm 8, altezza 80
mm.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
nastro segnalatore *2,00*500,00 2,00 500,00 1.000,00

SOMMANO m 1.000,00 0,05 50,00

36 / 38 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 1 2 e/o
Sic. 15. 15 cm (segnaletica provvisoria gialla)

Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 12 e/o 15
cm (segnaletica provvisoria gialla) con vernice
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,
antisdrucciolevole, rifrangente di colore giallo come
previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada compreso ogni onere per attrezzature, la pulizia
delle zone di impianto, ed ogni altro onere e prestazione
per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte:
striscia gialla, continua o interrotta, larghezza cm 12 e/o
15.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
segnaletica gialla provvisoria *5,00*300,00 5,00 300,00 1.500,00
segnaletica gialla provvisoria *5,00*70,00 5,00 70,00 350,00
segnaletica gialla provvisoria *6,00*100,00 6,00 100,00 600,00

SOMMANO m 2.450,00 0,60 1.470,00

37 / 39 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione bas e
Sic. 16. cm 50, altezza cm 70 (segnaletica provvisoria giall a).

Realizzazione serie di triangoli orizzontali dimensione cm
50 x h cm 70, (segnaletica provvisoria gialla) che

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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rappresenta la linea d'arresto in presenza del segnale
DARE PRECEDENZA, per ogni elemento effettivamente
verniciato, con vernice spartitraffico fornita dall'impresa,
del tipo premiscelata, antisdrucciolevole, rifrangente nel
colore previsto dal Regolamento d'attuazione del Codice
della Strada compreso ogni onere per attrezzature, la
pulizia delle zone di impianto,ed ogni altro onere e
prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a
regola d'arte.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
segnaletica gialla provvisoria *11,00*6,000 11,00 6,000 66,00

SOMMANO cad. 66,00 1,52 100,32

38 / 40 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS ",
Sic. 17. "30" ecc. (segnaletica provvisoria gialla).

Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP", "BUS",
"30", "simbolo handicappati", "dare precedenza" o
qualunque altro simbolo, (segnaletica provvisoria gialla)
eseguiti con vernice spartitraffico fornita dall'impresa, del
tipo premiscelata, antisdrucciolevole, rifrangente gialla
come previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice
della Strada compreso ogni onere per attrezzature, la
pulizia delle zone di impianto, ed ogni altro onere e
prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a
regola d'arte.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
segnaletica gialla provvisoria *6,00 6,00

SOMMANO cad. 6,00 73,54 441,24

39 / 41 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e
Sic. 18. segnali orizzontali (segnaletica provvisoria gialla ).

Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto, strisce
orizzontali di larghezza di oltre 30 cm e altri segnali
orizzontali, (segnaletica provvisoria gialla) eseguiti con
vernice spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo
premiscelata, antisdrucciolevole, rifrangente colore giallo
come previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice
della Strada compreso ogni onere per attrezzature, la
pulizia delle zone di impianto, ed ogni altro onere e
prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a
regola d'arte.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
segnaletica gialla provvisoria *[10*12]*4,00*0,50 120,00 4,00 0,50 240,00

SOMMANO m² 240,00 5,52 1.324,80

40 / 42 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice,  per
Sic. 19. linee fino a 15 cm di larghezza.

Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice
(mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo
di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per
ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare:
per linee fino a 15 cm di larghezza.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
cancellatura
Vedi voce "Realizzazione di strice orizzontali in vernice,...
":
Vedi voce n° 38 [m  2.450,00] 2.450,00

SOMMANO m 2.450,00 0,68 1.666,00

41 / 43 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice,  su
Sic. 20. passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata.

Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice
(mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo
di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per
ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare:
su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata.
Per:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
cancellatura
Vedi voce "Realizzazione di serie di triangoli, dimensione
base cm 50,...".:
Vedi voce n° 39 [cad.  66,00] *0,500 0,500 33,00
Vedi voce "Realizzazione di scritte orizzontali di
"STOP",,...".:
Vedi voce n° 40 [cad.  6,00] *0,500 0,500 3,00
Vedi voce "Realizzazione di passaggi pedonali, linee di
arresto...".:
Vedi voce n° 41 [m²  240,00] *0,500 0,500 120,00

SOMMANO m² 156,00 4,58 714,48

Parziale SICUREZZA Per Lavori Stradali  (Cat 2) euro 26.303,75
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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SICUREZZA Recinzioni e Delimitazioni  (Cat 3)

42 / 44 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
Sic. 30.a. prefabbricati di rete metallica. Nolo per il primo mese.

Recinzione di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione, per lo
sviluppo lineare. Nolo per lo sviluppo lineare per il primo
mese.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
primo mese
recinzioni provvisorie via Plava *1,00*150,00 1,00 150,00 150,00
recinzioni provvisorie via Anselmetti *1,00*350,00 1,00 350,00 350,00
recinzioni provvisorie via Ansemetti *1,00*150,00 1,00 150,00 150,00
recinzioni provvisorie str. Della Manta *1,00*80,00 1,00 80,00 80,00

Parziale m/mese 730,00
lato fabbrica FIAT / parcheggio Pubblico *1,00*40,00*
2,000 1,00 40,00 2,000 80,00

Parziale m/mese 80,00

SOMMANO m/mese 810,00 4,00 3.240,00

43 / 45 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
Sic. 30.b. prefabbricati di rete metallica. Nolo per ogni mese

successivo al primo.
Recinzione di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione, per lo
sviluppo lineare. Nolo per ogni mese successivo al primo.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
mesi successivi al primo
recinzioni provvisorie via Plava *1,00*150,00*6,000 1,00 150,00 6,000 900,00
recinzioni provvisorie via Anselmetti *1,00*350,00*6,000 1,00 350,00 6,000 2.100,00
recinzioni provvisorie via Ansemetti *1,00*150,00*6,000 1,00 150,00 6,000 900,00
recinzioni provvisorie str. Della Manta *1,00*80,00*6,000 1,00 80,00 6,000 480,00

Parziale m/mesi 4.380,00
lato fabbrica FIAT / parcheggio Pubblico *1,00*40,00*
2,000 1,00 40,00 2,000 80,00

Parziale m/mesi 80,00

SOMMANO m/mesi 4.460,00 0,55 2.453,00

44 / 46 Schermatura di ponteggi, castelletti, recinzioniper
Sic. 31. contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, s tuoie e

simili.
Schermatura di ponteggi, castelletti, recinzioni per
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e
simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e
magistero per dare la schermatura
finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo).
misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista
e per tutta la durata dei lavori.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
schermatura reti provvisorie:
lato fabbrica FIAT / parcheggio Pubblico *1,00*40,00*
2,000 1,00 40,00 2,000 80,00

SOMMANO m² 80,00 2,50 200,00

45 / 47 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrus a in
Sic. 33. polietilene ad alta densità HDPE di vari colori.

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere,
non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a
1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per
la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo
di 26 mm, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50
m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso;
le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in
mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al
fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a
fine opera per sviluppo a metro quadrato.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
recinzioni provvisorie
recinzioni provvisorie via Plava *1,00*12,00*2,000 1,00 12,00 2,000 24,00
recinzioni provvisorie via Anselmetti *1,00*12,00*2,000 1,00 12,00 2,000 24,00
recinzioni provvisorie via Ansemetti *1,00*12,00*2,000 1,00 12,00 2,000 24,00
recinzioni provvisorie str. Della Manta *1,00*12,00*2,000 1,00 12,00 2,000 24,00

SOMMANO m² 96,00 19,00 1.824,00

46 / 48 Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segn ale
Sic. 07. d'ingombro, alimentata con accumulatore.

Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale
d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso
l'occorrente per il funzionamento, la mano d'opera
necessaria al posizionamento e alla sorveglianza notturn
per ogni notte.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
recinzioni provvisorie via Plava *1,00*150,00*[1/20]*
180,000 1,00 150,00 0,05 180,000 1.350,00
recinzioni provvisorie via Anselmetti *1,00*350,00*[1/20]*
180,000 1,00 350,00 0,05 180,000 3.150,00
recinzioni provvisorie via Ansemetti *1,00*150,00*[1/20]*
180,000 1,00 150,00 0,05 180,000 1.350,00
recinzioni provvisorie str. Della Manta *1,00*80,00*[1/20]*
180,000 1,00 80,00 0,05 180,000 720,00

SOMMANO cad./gg 6.570,00 2,46 16.162,20

Parziale SICUREZZA Recinzioni e Delimitazioni  (Cat 3)
euro 23.879,20

Parziale OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO  (SpCat 1)
euro 55.191,50

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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OPERE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO  (SpCat
2)

SICUREZZA Apprestamenti Logistici  (Cat 1)

47 / 49 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
Sic. 30.a. prefabbricati di rete metallica. Nolo per il primo mese.

Recinzione di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione, per lo
sviluppo lineare. Nolo per lo sviluppo lineare per il primo
mese.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
primo mese
recinzione attorno all'area di cantiere *4,00*30,00*[(0,17)] 4,00 30,00 0,170 20,40

SOMMANO m/mese 20,40 4,00 81,60

48 / 50 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
Sic. 30.b. prefabbricati di rete metallica. Nolo per ogni mese

successivo al primo.
Recinzione di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione, per lo
sviluppo lineare. Nolo per ogni mese successivo al primo.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
mesi successivi al primo, n. 6
recinzione attorno all'area di cantiere *4,00*30,00*[6,000*
(0,17)] 4,00 30,00 1,020 122,40

SOMMANO m/mesi 122,40 0,55 67,32

49 / 51 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metall ici,
Sic. 32. inclusa una ripresa di antiruggine.

Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa
una ripresa di antiruggine. In ferro, formate con piantoni e
pannelli in maglia ondulata o metallo stampato intelaiato.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
cancellata accesso cantiere *2,00*4,00*2,00*[5,000*
(0,17)] 2,00 4,00 2,00 0,850 13,60

SOMMANO kg 13,60 8,04 109,34

50 / 52 Cassetta di medicazione contenente presidi medicali .
Sic. 49. Cassetta di medicazione  contenente presidi medicali: 5

paia guanti sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3
flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di
soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 500
ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze
sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili
per ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di
cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2 confezioni di
cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h cm 2,5; 1 paio di
forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio
istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1
termometro; apparecchio per la misurazione della
pressione arteriosa;  istruzioni multilingua pronto
soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti prodotti di maggior
consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di
ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e rianimatore
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bocca a bocca (kit completo); 1 coperta isotermica; 1 telo
triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di preparato
per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm;
tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x
3,5 m.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
presidi medicali *1,00*[(0,17)] 1,00 0,170 0,17

SOMMANO cad. 0,17 100,10 17,02

51 / 53 Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da pa rete,
Sic. 50. di forma rettangolare, dim. 50x70 cm per la durata di

lavoro.
Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di
forma rettangolare, dimensione mm 500x700. Da
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate di segnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante
cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da
una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la
cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello:
LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d(m). Cadauno per la durata
della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
cartello norme cantiere *3,00*[(0,17)] 3,00 0,170 0,51
cartelli divieto accesso su recinzione cantiere  *5,00*
[(0,17)] 5,00 0,170 0,85

SOMMANO cad. 1,36 1,50 2,04

52 / 54 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. Per tutta la
Sic. 51. durata del cantiere.

Estintore portalile a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori
di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori
e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a
polvere 34A233BC da 6 kg.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
estintori *3,00*[(0,17)] 3,00 0,170 0,51

SOMMANO cad. 0,51 15,20 7,75

53 / 55 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantie re
Sic. 22.a. a norma di legge. Compresa la pulizia.

Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a
norma di legge. Nucleo abitativo per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 55.476,57
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R I P O R T O 55.476,57

spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge
da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e
la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione
e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Compresa la pulizia.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mese.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
primo mese
baracca di cantiere uso "Ufficio" *1,00*[(0,17)] 1,00 0,170 0,17
baracca di cantiere uso "Spogliatoio" *1,00*[(0,17)] 1,00 0,170 0,17

SOMMANO cad./mese 0,34 361,60 122,94

54 / 56 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantie re
Sic. 22.b. a norma di legge. Compresa la pulizia.

Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a
norma di legge. Nucleo abitativo per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge
da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e
la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere;
la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione
e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Compresa la pulizia.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa
(modello base) - Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
mesi successivi al primo
baracca di cantiere uso "Ufficio" *1,00*[6,000*(0,17)] 1,00 1,020 1,02
baracca di cantiere uso "Spogliatoio" *1,00*[6,000*(0,17)] 1,00 1,020 1,02

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 2,04 55.599,51
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R I P O R T O 2,04 55.599,51

SOMMANO cad./mesi 2,04 169,50 345,78

55 / 57 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portati le
Sic. 23.a. per cantieri, nolo primo mese o frazione di mese.

Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile per
cantieri edili compresi gli oneri di pulizia, spurgo e
smaltimento; in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120x120x240 cm. Il WC
dovrà avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. Nolo
primo mese o frazione di mese.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
primo mese
WC chimico da dislocare in vicinanza dei lavori stradali *
1,00*[(0,17)] 1,00 0,170 0,17

SOMMANO cad./mese 0,17 164,00 27,88

56 / 58 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portati le
Sic. 23.b. per cantieri, nolo per ogni mese o frazione di mese

successivo.
Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile per
cantieri edili compresi gli oneri di pulizia, spurgo e
smaltimento; in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e
scure. Dimensioni orientative 120x120x240 cm. Il WC
dovrà avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e
manutenzione espostamento durante le lavorazioni. Nolo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
mesi successivi al primo
WC chimico da dislocare in vicinanza dei lavori stradali *
1,00*[6,000*(0,17)] 1,00 1,020 1,02

SOMMANO cad./mesi 1,02 109,00 111,18

57 / 59 Affitto Trasporto e montaggio di box di cantiere us o
Sic. 24.a. servizio igienico sanitario. Costo primo mese o

frazione di mese.
Affitto Trasporto e montaggio di box di cantiere uso
servizio igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un
lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 56.084,35
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R I P O R T O 56.084,35

Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.
Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m. Costo primo
mese o frazione di mese.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
primo mese
Box servizi igenici completi *1,00*[(0,17)] 1,00 0,170 0,17

SOMMANO cad./mese 0,17 355,00 60,35

58 / 60 Affitto Trasporto e montaggio di box di cantiere us o
Sic. 24.b. servizio igienico sanitario. Costo per ogni mese

successivo.
Affitto Trasporto e montaggio di box di  cantiere uso
servizio igienico sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, eventuale controsoffitto, completo di
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un
lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio.
Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m. Costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
mesi successivi al primo
Box servizi igenici completi *1,00*[6,000*(0,17)] 1,00 1,020 1,02

SOMMANO cad./mesi 1,02 155,00 158,10

59 / 61 Affitto Trasporto e montaggio di box di cantiere us o
Sic. 25.a. mensa. Costo primo mese o frazione di mese.

Affitto Trasporto e montaggio di box di cantiere realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento
di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40
m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. USO
MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie. Costo primo mese o frazione
di mese.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
primo mese
baracca di cantiere uso "Refettorio / Pranzo" *1,00*[(0,17)] 1,00 0,170 0,17

SOMMANO cad./mese 0,17 364,00 61,88

60 / 62 Affitto Trasporto e montaggio di box di cantiere us o
Sic. 25.b. mensa. Costo  per ogni mese successivo al primo.

Affitto Trasporto e montaggio di box di cantiere realizzato
da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori
interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 56.364,68
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R I P O R T O 56.364,68

di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico
elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40
m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata di appoggio. USO
MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie,
piatti, bicchieri, tavoli, sedie. Costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
mesi successivi al primo
baracca di cantiere uso "Refettorio / Pranzo" *1,00*[6,000*
(0,17)] 1,00 1,020 1,02

SOMMANO cad./mesi 1,02 109,00 111,18

61 / 63 Affitto Trasporto e montaggio baracca in lamiera
Sic. 26.a. zincata per deposito materiali e attrezzi. Costo pe r

Nolo primo mese.
Affitto Trasporto e montaggio di baracca in lamiera zincata
per deposito materiali e attrezzi di dimensioni
2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio. Costo per Nolo primo mese.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
primo mese
baracca deposito *1,00*[(0,17)] 1,00 0,170 0,17

SOMMANO cad./mese 0,17 80,00 13,60

62 / 64 Affitto Trasporto e montaggio baracca in lamiera
Sic. 26.b. zincata per deposito materiali e attrezzi. Per ogni

mese successivo.
Affitto Trasporto e montaggio di baracca in lamiera zincata
per deposito materiali e attrezzi di dimensioni
2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio. Per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo aumentare del 30% il costo fornito (30% di €
80,00 = € 24,00).
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
mesi successivi al primo
baracca deposito *1,00*[6,000*(0,17)] 1,00 1,020 1,02

SOMMANO cad./mesi 1,02 80,00 81,60

63 / 65 Impianto di terra per Cantiere Medio (25 kW),
Sic. 35. temporaneo per la durata del cantiere.

Impianto di terra per Cantiere Medio (25 kW) per
apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera,
sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per
intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da
conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato
da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m;
collegamento delle baracche e del ponteggio con
conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm²
temporaneo per la durata del cantiere.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
impianto di terra *1,00*[(0,17)] 1,00 0,170 0,17

SOMMANO cad. 0,17 285,00 48,45

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 56.619,51



L2575 TSS CME 01 (Sicurezza) PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SET 2014
TNE RIQUALIFICAZIONE ZONA "C" - AREA MIRAFIORI ZONA URBANA CONSOLIDATA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (IN) pag. 22

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56.619,51

64 / 66 Realizzazione di Impianto di Protezione contro le
Sic. 36. scariche atmosferiche. Per ogni calata.

Realizzazione di Impianto di Protezione contro le scariche
atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica,
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a
dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per
ogni calata.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Pubbliche a Scomputo":
in percentuale al tipo di opera O.P.S. (54,00%)
in percentuale al tipo di opera O.A.U.P. (17,00%)
in percentuale al tipo di opera O.C. (29,00%)
impianto contro le scariche atmosferiche *1,00*[5,000*
(0,17)] 1,00 0,850 0,85

SOMMANO cad. 0,85 175,00 148,75

Parziale SICUREZZA Apprestamenti Logistici  (Cat 1)
euro 1.576,76
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COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 56.768,26
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56.768,26

SICUREZZA Per Lavori Stradali  (Cat 2)

65 / 67 Operaio specializzato
A.01. Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°,

capo ferraiolo, addetto a montaggio e smontaggio di
stampi nelle opere pfb, addetto al montaggio in cantiere di
strutture prefabbricate, addetto alla tesatura di fili o cavi
nelle opere in c.a.p., asfaltatore, scalpellino, gruista,
escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
movieri, oneri per la sicurezza: *8,00*5,000 8,00 5,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 34,10 1.364,00

66 / 68 Operaio qualificato
A.02. Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al

montaggio di pannelli prefabbricati, addetto alla
preparazione e posa di fili o cavi per opere in c.a.p.
scalpellino, verniciatore, asfaltista stradale, addetto al
funzionamento della centrale di betonaggio, saldatore,
autista ecc.).
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
movieri, oneri per la sicurezza: *8,00*5,000 8,00 5,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 31,72 1.268,80

67 / 69 Operaio comune
A.03. Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e

qualificati, terrazziere, calcinaio, piegaferro, addetto
all'uso di martelli pneumatici e vibratore, aiutante posatore
di coperture impermeabili, bitumatore, addetto al
funzionamento del macchinario come betoniera, benne).
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
movieri, oneri per la sicurezza: *8,00*5,000 8,00 5,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 28,59 1.143,60

68 / 70 Armatura con cassero continuo delle pareti dello
Sic. scavo in trincea a pareti verticali non soggetto a
53__D1.02.05. ribasso d'asta.

Armatura con cassero continuo delle pareti dello scavo in
trincea a pareti verticali non soggetto a ribasso d'asta e
inserito negli oneri per la sicurezza.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
Vedi voce "Armatura con cassero continuo delle paret ...":
Fognatura Bianca via Consortile:
Vedi voce *1,00*491,340 1,00 491,340 491,34
Fognatura Nera via Consortile:
Vedi voce *1,00*109,070 1,00 109,070 109,07

SOMMANO m³ 600,41 11,28 6.772,62

69 / 71 Fornitura e posa di segnale di preavviso (90x135 cm ).
Sic. 02. Fornitura e posa in opera di segnale di preavviso delle

dimensioni di 90x135 cm, realizzato in ferro 10/10
rinforzato con una scattolatura perimetrale, faccia rifinita
con pellicola rifrangente in classe II,  compreso n. 2 pali in
acciaio zincato caldo Ø 83 mm spessore 3 mm di
lunghezza 4,00/5,00 m, completo di collari n. 6 in alluminio
anticorodal con bulloneria inox, ancorato nel basamento in
c.a. e ogni altro onere e prestazione per dare l'opera
perfettamente eseguita a regola d'arte.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
cartelli segnalazione: *2,00 2,00

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 67.317,28

SOMMANO cad. 2,00 407,00 814,00

70 / 72 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza
Sic. 05. massima di kW 3.

Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di
kW 3, compresa l'energia e quanto necessario per il
funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo
effettivo impiego mole angolari, trapani e simili.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
cartelli segnalazione: *4,00*40,000 4,00 40,000 160,00

SOMMANO ora 160,00 2,05 328,00

71 / 73 Barriera composta di cavalletti di sbarramento
Sic. 06. regolamentari.

Barriera composta di cavalletti di sbarramento
regolamentari, secondo le prescrizioni del capitolato
speciale, per ogni giorno di affitto, compreso ogni
compenso per il collocamento, la manutenzione e la
rimozione.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
barriera composta di cavalletti *30,00*6,00 30,00 6,00 180,00

SOMMANO m*gg 180,00 0,89 160,20

72 / 74 Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segn ale
Sic. 07. d'ingombro, alimentata con accumulatore.

Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale
d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso
l'occorrente per il funzionamento, la mano d'opera
necessaria al posizionamento e alla sorveglianza notturn
per ogni notte.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
lanterne omologate *4,00*90,000 4,00 90,000 360,00

SOMMANO cad./gg 360,00 2,46 885,60

73 / 75 Transenne per cantieri stradali dotate di luce ross a
Sic. 08. fissa e gialla ad intermittenza.

Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e
gialla ad intermittenza, luci garantite da  apparecchiatura
automatica, con montaggio ed innesto, verniciate a
striscie regolamentari bianche e rosse, compreso ogni
compenso per il collocamento, il perfetto funzionamento, e
la rimozione, per ogni giorno d'affitto.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
transenne con luce rossa *6,00*30,000 6,00 30,000 180,00

SOMMANO m/gg 180,00 1,04 187,20

74 / 76 Noleggio di segnale stradale in lamiera di allumini o a
Sic. 09. forma triangolare 600 mm, sp. 15/10 con spigoli

smussati
Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a
forma triangolare 600 mm, sp. 15/10 con spigoli smussati
conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale
nelle dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra
aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di
vernici tipo Wash-Primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul s upporto
cosi preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a
pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69.692,28

D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Supporto in lamiera di
alluminio; pellicola retroriflettente classe 1).
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
cartelli triangolari *6,00*90,000 6,00 90,000 540,00

SOMMANO cad./gg 540,00 0,13 70,20

75 / 77 Noleggio di segnale stradale in lamiera di allumini o a
Sic. 10. forma circolare o ottagonale, diam. 600 mm, sp. 15/ 10.

Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a
forma circolare o ottagonale, diam. 600 mm, sp. 15/10
conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro
o lato virtuale nelle dimensioni indicate. Il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali:
carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180?
per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata la
pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il
disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e
s. m. i. (Supporto in lamiera di alluminio; pellicola
retroriflettente classe 1).
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
cartelli circolari *6,00*90,000 6,00 90,000 540,00

SOMMANO cad./gg 540,00 0,28 151,20

76 / 78 Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: -  base
Sic. 11. realizzata mediante anello (diam. 60 cm).

Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: - base
realizzata mediante anello (diam. 60 cm) in ferro tondino
pieno diam. 25 mm- stante realizzato con palo tubolare 48
mm, H=140 cm, placchetta punzonata e saldata alla base
recante la dicitura "CITTA' DI LECCO" almeno n. 3 raggi
di raccordo in ferro tondino pieno diam. 16 mm
raccordanti lo stante alla base, per un'altezza di 40 cm. Il
tutto come da ns. campione, in ferro zincato a caldo.
Palina mobile leggera.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
base cartelli:
Vedi voce "Noleggio di segnale stradale ...":
Vedi voce n° 32 [cad./gg  2.520,00] 2.520,00
Vedi voce "Noleggio di segnale stradale ...":
Vedi voce n° 33 [cad./gg  3.360,00] 3.360,00

SOMMANO cad./gg 5.880,00 0,65 3.822,00

77 / 79 Noleggio dissuasore tipo "New Jersey" in polietilen e
Sic. 12. rinforzato, bianco o rosso. Larg. 45 cm, lung. 100 cm,

H=70 cm.
Noleggio di dissuasore tipo "New Jersey" in polietilene
rinforzato, sono compresi nel prezzo gli appositi elementi
di giunzione, sempre in polietilene. Colorato in pasta
giallo, bianco o rosso. Larg. 45 cm, lung. 100 cm, H=70
cm circa.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
dissuassore New Jersey *10,00*30,000 10,00 30,000 300,00

SOMMANO cad./gg 300,00 0,18 54,00

78 / 80 Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori bian co/
Sic. 13. rosso altezza 50/54 cm, diam 18 cm in gomma +

rifrangente.
Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori bianco/

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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rosso con bande fluorescenti, se in gomma, con
applicazione di tre bande in pellicola retroriflettente, classe
2  altezza 50/54 cm, diam 18 cm in gomma + rifrangente.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
coni segnaletici *5,00 5,00

SOMMANO cad. 5,00 14,57 72,85

79 / 81 Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore
Sic. 14. bianco/rosso in rotoli da m 100 o 200, altezza cm 8 ,

altezza 80 mm.
Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore bianco/
rosso in rotoli da m 100 o 200, altezza cm 8, altezza 80
mm.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
nastro segnalatore *2,00*250,00 2,00 250,00 500,00

SOMMANO m 500,00 0,05 25,00

Parziale SICUREZZA Per Lavori Stradali  (Cat 2) euro 17.119,27
----------------------------------------
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73.887,53

SICUREZZA Recinzioni e Delimitazioni  (Cat 3)

80 / 82 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
Sic. 30.a. prefabbricati di rete metallica. Nolo per il primo mese.

Recinzione di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione, per lo
sviluppo lineare. Nolo per lo sviluppo lineare per il primo
mese.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
primo mese
recinzioni provvisorie via Consortile *1,00*90,00 1,00 90,00 90,00
recinzioni provvisorie via Consortile / Rotonda Consortile *
1,00*130,00 1,00 130,00 130,00
recinzioni provvisorie Parcheggio Consortile *1,00*110,00 1,00 110,00 110,00

Parziale m/mese 330,00
recinzione verso in propietà FIAT per rifacimento
recinzioni:
lato sottopasso FIAT / parcheggio Consortile *1,00*35,00 1,00 35,00 35,00
lato fabbrica FIAT / parcheggio Consortile *1,00*120,00 1,00 120,00 120,00

Parziale m/mese 155,00

SOMMANO m/mese 485,00 4,00 1.940,00

81 / 83 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
Sic. 30.b. prefabbricati di rete metallica. Nolo per ogni mese

successivo al primo.
Recinzione di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione, per lo
sviluppo lineare. Nolo per ogni mese successivo al primo.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
mesi successivi al primo
recinzioni provvisorie via Consortile *1,00*90,00*3,000 1,00 90,00 3,000 270,00
recinzioni provvisorie via Consortile / Rotonda Consortile *
1,00*130,00*3,000 1,00 130,00 3,000 390,00
recinzioni provvisorie Parcheggio Consortile *1,00*
110,00*3,000 1,00 110,00 3,000 330,00

Parziale m/mesi 990,00
recinzione verso in propietà FIAT per rifacimento
recinzioni:
lato sottopasso FIAT / parcheggio Consortile *1,00*35,00*
2,000 1,00 35,00 2,000 70,00
lato fabbrica FIAT / parcheggio Consortile *1,00*120,00*
2,000 1,00 120,00 2,000 240,00

Parziale m/mesi 310,00

SOMMANO m/mesi 1.300,00 0,55 715,00

82 / 84 Schermatura di ponteggi, castelletti, recinzioniper
Sic. 31. contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, s tuoie e

simili.
Schermatura di ponteggi, castelletti, recinzioni per
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e
simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e
magistero per dare la schermatura
finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo).
misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista
e per tutta la durata dei lavori.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
recinzione verso in propietà FIAT per rifacimento
recinzioni:

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.

A   R I P O R T A R E 76.542,53



L2575 TSS CME 01 (Sicurezza) PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SET 2014
TNE RIQUALIFICAZIONE ZONA "C" - AREA MIRAFIORI ZONA URBANA CONSOLIDATA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (IN) pag. 28

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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recinzione verso in propietà FIAT per rifacimento
recinzioni:
lato sottopasso FIAT / parcheggio Consortile *1,00*35,00*
2,000 1,00 35,00 2,000 70,00
lato fabbrica FIAT / parcheggio Consortile *1,00*120,00*
2,000 1,00 120,00 2,000 240,00

SOMMANO m² 310,00 2,50 775,00

83 / 85 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrus a in
Sic. 33. polietilene ad alta densità HDPE di vari colori.

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere,
non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a
1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per
la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo
di 26 mm, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50
m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso;
le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in
mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al
fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a
fine opera per sviluppo a metro quadrato.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
recinzioni provvisorie
recinzioni provvisorie via Consortile *1,00*15,00*2,000 1,00 15,00 2,000 30,00

SOMMANO m² 30,00 19,00 570,00

84 / 86 Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segn ale
Sic. 07. d'ingombro, alimentata con accumulatore.

Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale
d'ingombro, alimentata con accumulatore, compreso
l'occorrente per il funzionamento, la mano d'opera
necessaria al posizionamento e alla sorveglianza notturn
per ogni notte.
Per:
Oneri per la sicurezza "Opere Assoggettate Uso
Pubblico":
recinzioni provvisorie via Plava *1,00*150,00*[1/20]*
180,000 1,00 150,00 0,05 180,000 1.350,00
recinzioni provvisorie via Anselmetti *1,00*350,00*[1/20]*
180,000 1,00 350,00 0,05 180,000 3.150,00
recinzioni provvisorie via Ansemetti *1,00*150,00*[1/20]*
180,000 1,00 150,00 0,05 180,000 1.350,00
recinzioni provvisorie str. Della Manta *1,00*80,00*[1/20]*
180,000 1,00 80,00 0,05 180,000 720,00

SOMMANO cad./gg 6.570,00 2,46 16.162,20

Parziale SICUREZZA Recinzioni e Delimitazioni  (Cat 3)
euro 20.162,20

Parziale OPERE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO
(SpCat 2) euro 38.858,23

Parziale LAVORI A CORPO euro 94.049,73

T O T A L E   euro 94.049,73

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Torino Nuova Economia S.P.A.
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R I P O R T O 

Riepilogo  OPERE
  001 OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO 55.191,50
  002 OPERE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO 38.858,23

Totale  euro 94.049,73
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  INTERVENTI
  001 SICUREZZA Apprestamenti Logistici 6.585,31
  002 SICUREZZA Per Lavori Stradali 43.423,02
  003 SICUREZZA Recinzioni e Delimitazioni 44.041,40

Totale  euro 94.049,73
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L2575 TSS CME 01 (Sicurezza) PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SET 2014
TNE RIQUALIFICAZIONE ZONA "C" - AREA MIRAFIORI ZONA URBANA CONSOLIDATA PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (IN) pag. 31

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  

C LAVORI A CORPO euro 94.049,73

C:001 OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO euro 55.191,50

C:001.001      SICUREZZA Apprestamenti Logistici euro 5.008,55
C:001.002      SICUREZZA Per Lavori Stradali euro 26.303,75
C:001.003      SICUREZZA Recinzioni e Delimitazioni euro 23.879,20

C:002 OPERE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO euro 38.858,23

C:002.001      SICUREZZA Apprestamenti Logistici euro 1.576,76
C:002.002      SICUREZZA Per Lavori Stradali euro 17.119,27
C:002.003      SICUREZZA Recinzioni e Delimitazioni euro 20.162,20

TOTALE  euro 94.049,73

     Città di Torino, __________
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