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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

PREMESSA
Per determinare l'importo delle opere a scomputo relative agli oneri di urbanizzazione primaria dell'intervento in oggetto è stato
redatto il presente computo metrico estimativo, secondo le disposizioni contenute all'art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e
s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e all'art. 19 Capo II del Regolamento n.314 della
Città di Torino (Regolamento comunale in materia di disciplina del costo di costruzione).
La valutazione economica è stata effettuata assumendo come riferimento ufficiale i PREZZI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI
NELLA REGIONE PIEMONTE, edizione giugno 2020, ultima versione vigente al momento, approvati con Deliberazione della
Giunta Regionale 30 giugno 2020, n. 2-1603 e pubblicazione sul BU27S4 02/07/2020, (Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale
della Regione n. 27 del 2 luglio 2020)
Le voci non presenti in tale prezzario da indagini di mercato mediante analogia con interventi similari ubicati nella città di Torino.
I prezzi unitari comprendono la fornitura a piè d'opera dei materiali, la manodopera, i trasporti e i noli, le spese generali (15%) e gli
utili d’impresa (10%).
La valutazione economica è stata suddivisa in aree, in categorie di opere ed in categorie di lavorazione, ubicati secondo le
planimetrie allegate. I singoli importi riportati nel presente computo sono al lordo dello sconto convenzionale del 20%, sconto
stabilito nella Deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2010.
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. II

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 AREA A SERVIZIO S1 345 4́66,53

 
 002 AREA A SERVIZIO S2 326 0́39,75

 
 003 VIABILITA' V1 623 0́62,68

 
 004 VIABILITA' V3 66 6́56,83

 
 005 VIABILITA' V4 249 8́99,47

 
 006 MURO VERSO FERROVIA 220 8́82,24

 
 007 AREA Z1 23 6́50,06

 
 008 AREA Z2 11́ 009,77

 
 009 AREA Z3 48 3́83,51

 
 010 AREA Z4 46 5́88,07

Totale SUPER CATEGORIE euro 1́ 961́ 638,91
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. III

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 A_OPERE ARCHITETTONICHE 437 9́06,10

 
 002 V_OPERE A VERDE 88 9́61,09

 
 003 S_OPERE STRADALI 738 0́77,71

 
 004 E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE 351́ 285,41

 
 005 I_RETI IDRAULICHE 345 4́08,60

Totale CATEGORIE euro 1́ 961́ 638,91
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. IV

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali 141́ 320,54

 
 002 A.02_Pavimentazione in masselli autobloccanti 146 3́19,87

 
 003 A.03_Pavimentazione in lastre di calcestruzzo 0,00

 
 004 A.04_Pavimentazioni sportive 0,00

 
 005 A.05_Rivestimenti scale e gradinate 102 0́55,39

 
 006 A.06_Arredo urbano e parchi gioco 16 1́56,64

 
 007 A.07_Cordoli e scivoli, percorsi Loges 9 0́56,96

 
 008 A.08_Recinzioni e parapetti 7 6́68,14

 
 009 A.09_Opere in cemento armato ordinario 282 3́91,82

 
 010 ----------------------------------------------------------- 0,00

 
 011 V.01_Verde e alberature di arredo superficiale 28 0́72,79

 
 012 V.02_Verde e alberature di arredo stradale 356,11

 
 013 ----------------------------------------------------------- 0,00

 
 014 S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali 91́ 225,51

 
 015 S.02_Piattaforma stradale 161́ 932,22

 
 016 S.03_Segnaletica stradale 9 0́83,93

 
 017 S.04_Marciapiedi stradali 115 4́39,71

 
 018 S.05_Pavimentazione stalli di sosta 0,00

 
 019 S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges 153 8́65,27

 
 020 S.07_Pavimentazione corselli di manovra 0,00

 
 021 ------------------------------------------------------------ 0,00

 
 022 E.01_Illuminazione stradale / esterna 88 7́44,67

 
 023 R.02_Rete media tensione 38 1́17,50

 
 024 E.03_Rete bassa tensione 165 2́53,60

 
 025 E.04_Cabine elettriche 0,00

 
 026 E.05_Reti telematiche 59 1́69,64

 
 027 E.06_Rete gas 0,00

 
 028 E.07_Allaccio alla rete teleriscaldamento 0,00

 
 029 -------------------------------------------------------------- 0,00

 
 030 I.01_Fognatura bianca 152 9́16,59

 
 031 I.02_Fognatura nera 80 3́30,37

 
 032 I.03_Acquedotto 49 5́22,60

 
 033 I.04_Drenaggio superficiale 62 6́39,04

 
 034 I.05_Irrigazione aree verdi 0,00

 
 035 --------------------------------------------------------------- 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 1́ 961́ 638,91
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1́ 961́ 638,91

M:001 AREA A SERVIZIO S1 euro 345 4́66,53

M:001.001
 
    A_OPERE ARCHITETTONICHE euro 267 1́80,94

M:001.001.001
 
         A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali euro 59 3́20,28

M:001.001.002
 
         A.02_Pavimentazione in masselli autobloccanti euro 69 8́80,09

M:001.001.005
 
         A.05_Rivestimenti scale e gradinate euro 74 2́10,80

M:001.001.006
 
         A.06_Arredo urbano e parchi gioco euro 349,44

M:001.001.007
 
         A.07_Cordoli e scivoli, percorsi Loges euro 664,00

M:001.001.008
 
         A.08_Recinzioni e parapetti euro 7 6́68,14

M:001.001.009
 
         A.09_Opere in cemento armato ordinario euro 55 0́88,19

M:001.002
 
    V_OPERE A VERDE euro 44 0́65,35

M:001.002.001
 
         A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali euro 32 1́33,32

M:001.002.011
 
         V.01_Verde e alberature di arredo superficiale euro 11́ 932,03

M:001.004
 
    E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE euro 12 6́27,82

M:001.004.022
 
         E.01_Illuminazione stradale / esterna euro 12 6́27,82

M:001.005
 
    I_RETI IDRAULICHE euro 21́ 592,42

M:001.005.033
 
         I.04_Drenaggio superficiale euro 21́ 592,42

M:002 AREA A SERVIZIO S2 euro 326 0́39,75

M:002.001
 
    A_OPERE ARCHITETTONICHE euro 166 2́53,96

M:002.001.001
 
         A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali euro 21́ 468,07

M:002.001.002
 
         A.02_Pavimentazione in masselli autobloccanti euro 76 4́39,78

M:002.001.005
 
         A.05_Rivestimenti scale e gradinate euro 27 8́44,59

M:002.001.006
 
         A.06_Arredo urbano e parchi gioco euro 11́ 336,00

M:002.001.007
 
         A.07_Cordoli e scivoli, percorsi Loges euro 8 3́92,96

M:002.001.009
 
         A.09_Opere in cemento armato ordinario euro 20 7́72,56

M:002.002
 
    V_OPERE A VERDE euro 43 6́09,24

M:002.002.001
 
         A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali euro 27 4́68,48

M:002.002.011
 
         V.01_Verde e alberature di arredo superficiale euro 16 1́40,76

M:002.004
 
    E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE euro 57 1́59,48

M:002.004.022
 
         E.01_Illuminazione stradale / esterna euro 13 9́18,96

M:002.004.024
 
         E.03_Rete bassa tensione euro 32 8́75,44

M:002.004.026
 
         E.05_Reti telematiche euro 10 3́65,08

M:002.005
 
    I_RETI IDRAULICHE euro 59 0́17,07

M:002.005.030
 
         I.01_Fognatura bianca euro 23 9́90,60

M:002.005.031
 
         I.02_Fognatura nera euro 30 1́79,21

M:002.005.033
 
         I.04_Drenaggio superficiale euro 4 8́47,26

M:003 VIABILITA' V1 euro 623 0́62,68

M:003.001
 
    A_OPERE ARCHITETTONICHE euro 4 0́98,60

M:003.001.006
 
         A.06_Arredo urbano e parchi gioco euro 4 0́98,60

M:003.002
 
    V_OPERE A VERDE euro 1́ 286,50

M:003.002.001
 
         A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali euro 930,39

M:003.002.012
 
         V.02_Verde e alberature di arredo stradale euro 356,11
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. VI

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

M:003.003
 
    S_OPERE STRADALI euro 246 4́54,11

M:003.003.014
 
         S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro 44 1́18,62

M:003.003.015
 
         S.02_Piattaforma stradale euro 93 5́91,85

M:003.003.016
 
         S.03_Segnaletica stradale euro 3 2́12,99

M:003.003.017
 
         S.04_Marciapiedi stradali euro 44 4́10,30

M:003.003.019
 
         S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges euro 61́ 120,35

M:003.004
 
    E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE euro 170 0́80,70

M:003.004.022
 
         E.01_Illuminazione stradale / esterna euro 38 6́97,93

M:003.004.023
 
         R.02_Rete media tensione euro 38 1́17,50

M:003.004.024
 
         E.03_Rete bassa tensione euro 68 4́90,50

M:003.004.026
 
         E.05_Reti telematiche euro 24 7́74,77

M:003.005
 
    I_RETI IDRAULICHE euro 201́ 142,77

M:003.005.030
 
         I.01_Fognatura bianca euro 106 2́77,67

M:003.005.031
 
         I.02_Fognatura nera euro 50 1́51,16

M:003.005.032
 
         I.03_Acquedotto euro 28 6́27,15

M:003.005.033
 
         I.04_Drenaggio superficiale euro 16 0́86,79

M:004 VIABILITA' V3 euro 66 6́56,83

M:004.003
 
    S_OPERE STRADALI euro 17 7́62,83

M:004.003.014
 
         S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro 3 0́94,05

M:004.003.015
 
         S.02_Piattaforma stradale euro 4 4́85,67

M:004.003.016
 
         S.03_Segnaletica stradale euro 707,92

M:004.003.017
 
         S.04_Marciapiedi stradali euro 1́ 810,06

M:004.003.019
 
         S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges euro 7 6́65,13

M:004.004
 
    E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE euro 48 8́94,00

M:004.004.022
 
         E.01_Illuminazione stradale / esterna euro 9 8́08,48

M:004.004.024
 
         E.03_Rete bassa tensione euro 28 2́72,60

M:004.004.026
 
         E.05_Reti telematiche euro 10 8́12,92

M:005 VIABILITA' V4 euro 249 8́99,47

M:005.003
 
    S_OPERE STRADALI euro 123 7́19,72

M:005.003.014
 
         S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro 9 1́45,00

M:005.003.015
 
         S.02_Piattaforma stradale euro 52 5́80,72

M:005.003.016
 
         S.03_Segnaletica stradale euro 1́ 331,46

M:005.003.017
 
         S.04_Marciapiedi stradali euro 35 0́86,78

M:005.003.019
 
         S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges euro 25 5́75,76

M:005.004
 
    E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE euro 62 5́23,41

M:005.004.022
 
         E.01_Illuminazione stradale / esterna euro 13 6́91,48

M:005.004.024
 
         E.03_Rete bassa tensione euro 35 6́15,06

M:005.004.026
 
         E.05_Reti telematiche euro 13 2́16,87

M:005.005
 
    I_RETI IDRAULICHE euro 63 6́56,34

M:005.005.030
 
         I.01_Fognatura bianca euro 22 6́48,32

M:005.005.032
 
         I.03_Acquedotto euro 20 8́95,45

M:005.005.033
 
         I.04_Drenaggio superficiale euro 20 1́12,57

M:006 MURO VERSO FERROVIA euro 220 8́82,24

M:006.003
 
    S_OPERE STRADALI euro 220 8́82,24

M:006.003.009
 
         A.09_Opere in cemento armato ordinario euro 206 5́31,07

M:006.003.014
 
         S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro 14 3́51,17

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. VII

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

M:007 AREA Z1 euro 23 6́50,06

M:007.003
 
    S_OPERE STRADALI euro 23 6́50,06

M:007.003.014
 
         S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro 3 6́60,30

M:007.003.015
 
         S.02_Piattaforma stradale euro 3 1́81,04

M:007.003.016
 
         S.03_Segnaletica stradale euro 1́ 436,13

M:007.003.017
 
         S.04_Marciapiedi stradali euro 4 9́77,67

M:007.003.019
 
         S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges euro 10 3́94,92

M:008 AREA Z2 euro 11́ 009,77

M:008.001
 
    A_OPERE ARCHITETTONICHE euro 372,60

M:008.001.006
 
         A.06_Arredo urbano e parchi gioco euro 372,60

M:008.003
 
    S_OPERE STRADALI euro 10 6́37,17

M:008.003.014
 
         S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro 5 4́41,22

M:008.003.015
 
         S.02_Piattaforma stradale euro 1́ 309,84

M:008.003.016
 
         S.03_Segnaletica stradale euro 206,80

M:008.003.017
 
         S.04_Marciapiedi stradali euro 1́ 357,55

M:008.003.019
 
         S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges euro 2 3́21,76

M:009 AREA Z3 euro 48 3́83,51

M:009.003
 
    S_OPERE STRADALI euro 48 3́83,51

M:009.003.014
 
         S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro 4 0́94,71

M:009.003.015
 
         S.02_Piattaforma stradale euro 6 7́83,10

M:009.003.016
 
         S.03_Segnaletica stradale euro 1́ 292,25

M:009.003.017
 
         S.04_Marciapiedi stradali euro 7 2́40,24

M:009.003.019
 
         S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges euro 28 9́73,21

M:010 AREA Z4 euro 46 5́88,07

M:010.003
 
    S_OPERE STRADALI euro 46 5́88,07

M:010.003.014
 
         S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali euro 7 3́20,44

M:010.003.016
 
         S.03_Segnaletica stradale euro 896,38

M:010.003.017
 
         S.04_Marciapiedi stradali euro 20 5́57,11

M:010.003.019
 
         S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges euro 17 8́14,14

TOTALE  euro 1́ 961́ 638,91

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche  (SpCap
1)

AREA A SERVIZIO S1  (SpCat 1)
A_OPERE ARCHITETTONICHE  (Cat 1)

A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali
(SbCat 1)

1 / 55 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
01.A02.C10.015 del materiale utilizzabile entro la distanza massima di
R.Piemonte 2020 metri 300, compreso il taglio dei bordi della

pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi,
cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
RIMOZIONE DI MARCIAPIEDE 275,00

SOMMANO m² 275,00 11,80 3 2́45,00

2 / 56 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
R.Piemonte 2020 di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO
Qsdf = 237,25 m; Qppf = 236,90; Qfs = 236,45 m 2010,00 0,800 1́ 608,00

SOMMANO m³ 1́ 608,00 3,84 6 1́74,72

3 / 57 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO
Qsdf = 237,25 m; Qppf = 236,90; Qfs = 236,45 m 2010,00 0,800 1́ 608,00

SOMMANO m³ 1́ 608,00 1,59 2 5́56,72

4 / 58 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di
distanza
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO
Qsdf = 237,25 m; Qppf = 236,90; Qfs = 236,45 m 2010,00 0,800 1́ 608,00

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 608,00 11́ 976,44
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 608,00 11́ 976,44

SOMMANO m³ 1́ 608,00 2,72 4 3́73,76

5 / 59 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO
Qsdf = 237,25 m; Qppf = 236,90; Qfs = 236,45 m 2010,00 0,800 1́ 608,00

SOMMANO m³ 1́ 608,00 4,71 7 5́73,68

6 / 60 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO
peso specifico 1,8 t/m3
Vedi voce n° 56 [m³ 1 608.00] 1,80 2 8́94,40

SOMMANO t 2 8́94,40 9,16 26 5́12,70

7 / 61 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio -
01.A21.A10.010 terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm
R.Piemonte 2020 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione

lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante
con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non
inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque
fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti
dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO
Qfs = 237,70 m - 236,45 m 740,00 0,700 518,00

SOMMANO m³ 518,00 17,15 8 8́83,70

A.02_Pavimentazione in masselli autobloccanti
(SbCat 2)

8 / 17 Masselli per pavimentazione prodotti in calcestruzzo
01.P11.C30.005 multistrato, riproducente la finitura della pietra
R.Piemonte 2020 naturale, conformi alla normativa UNI EN 1338, con

bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie
antisdrucciolo ed antiusura certificata ad elevata
densità ottenuta con miscela di inerti a base di quarzo e
silicati ad alta resistenza, con caratteristiche di ridotto
assorbimento allo sporco, facilità di pulizia, resistenza
alle alghe e muschi, resistenza al gelo ed agli effetti dei
sali anti-gelivi, senza modifica dell'aspetto superficiale
(sistema di protezione testato). Colori stabili nel tempo
ottenuti con pigmenti inorganici. Escluso il trasporto.
Spessore 8 cm - Formato 25x25

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 59 3́20,28
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59 3́20,28

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di usura 740,00
a dedurre impronta scalinata 1,00 5,20 3,600 -18,72

Sommano positivi m² 740,00
Sommano negativi m² -18,72

SOMMANO m² 721,28 38,07 27 4́59,13

9 / 18 Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi
01.P26.A90.005 negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di
R.Piemonte 2020 legno o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di

barriere metalli-che protettive e di materiali di piccole
dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il
carico e lo scarico
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI - peso
1,6 q/m2
Strato di usura
Vedi voce n° 17 [m² 721.28] 1,600 1́ 154,05

SOMMANO q 1́ 154,05 1,86 2 1́46,53

10 / 19 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
01.A23.C80.010 calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
R.Piemonte 2020 provvista e lo stendimento della sabbia per il

sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la
chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e
8
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Vedi voce n° 17 [m² 721.28] 721,28

SOMMANO m² 721,28 13,72 9 8́95,96

11 / 20 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di base in cls drenante 740,00 0,200 148,00
a dedurre impronta scalinata 1,00 5,20 3,600 0,200 -3,74

Sommano positivi m³ 148,00
Sommano negativi m³ -3,74

SOMMANO m³ 144,26 82,21 11́ 859,61

12 / 21 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30.020 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di base in cls drenante

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 110 6́81,51
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110 6́81,51

Vedi voce n° 20 [m³ 144.26] 144,26

SOMMANO m³ 144,26 38,66 5 5́77,09

13 / 22 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene
01.P10.F58.010 per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di
R.Piemonte 2020 g 300

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato separatore *(H/peso=2*1,2) 740,00 2,400 1́ 776,00
a dedurre impronta scalinata 1,00 5,20 3,600 -18,72

Sommano positivi m² 1́ 776,00
Sommano negativi m² -18,72

SOMMANO m² 1́ 757,28 2,01 3 5́32,13

14 / 23 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti
01.A21.G55.005 quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.;
R.Piemonte 2020 puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di

poliestere o simile
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato separatore
Vedi voce n° 22 [m² 1 757.28] 1́ 757,28

SOMMANO m² 1́ 757,28 2,36 4 1́47,18

15 / 24 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.005 SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
R.Piemonte 2020 Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di fondazione 740,00 0,150 111,00
a dedurre impronta scalinata 1,00 5,20 3,600 -18,72

Sommano positivi m³ 111,00
Sommano negativi m³ -18,72

SOMMANO m³ 92,28 24,34 2 2́46,10

16 / 25 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
01.A21.A20.015 cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
R.Piemonte 2020 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni

della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata,
pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di fondazione
Vedi voce n° 24 [m³ 92.28] 92,28

SOMMANO m³ 92,28 8,71 803,76

17 / 26 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 126 9́87,77
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 126 9́87,77

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di fondazione 740,00

SOMMANO m² 740,00 1,29 954,60

18 / 27 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso,
01.A21.A60.005 statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano
R.Piemonte 2020 del sottofondo in terra o del piano dello strato di

fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o
risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento
del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su
banchine
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di fondazione
Vedi voce n° 26 [m² 740.00] 740,00

SOMMANO m² 740,00 1,70 1́ 258,00

A.05_Rivestimenti scale e gradinate  (SbCat 5)

19 / 2 Pietra artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere
01.A12.H00.005 di marmo e cemento bianco, anche con l'aggiunta di
R.Piemonte 2020 colori a base di ossidi di qualunque spessore o

dimensione, compresa l'armatura in ferro, data a pie'
d'opera in stipiti,architravi di porte e finestre,
colonnine, basi,capitelli, cornici, cornicioni, pannelli
decorativi, mensole rosoni, davanzali, zoccoli, lastre
per rivestimenti e simili Lisciata o fratazzata
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
RIVESTIMENTO SCALA
pedate 1,00 5,20 3,600 0,040 0,75
alzate 1,00 2,50 3,600 0,040 0,36

SOMMANO m³ 1,11 3 1́27,89 3 4́71,96

20 / 3 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra
01.A12.H10.005 artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi,
R.Piemonte 2020 per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,

cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di
qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali
graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro
le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un
volume di almeno m³ 0,10
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
RIVESTIMENTO SCALA
Vedi voce n° 2 [m³ 1.11] 1,11

SOMMANO m³ 1,11 1́ 015,65 1́ 127,37

21 / 12 Pietra artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere
01.A12.H00.005 di marmo e cemento bianco, anche con l'aggiunta di
R.Piemonte 2020 colori a base di ossidi di qualunque spessore o

dimensione, compresa l'armatura in ferro, data a pie'
d'opera in stipiti,architravi di porte e finestre,
colonnine, basi,capitelli, cornici, cornicioni, pannelli
decorativi, mensole rosoni, davanzali, zoccoli, lastre
per rivestimenti e simili Lisciata o fratazzata

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 133 7́99,70
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133 7́99,70

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
RIVESTIMENTO MURETTI
sedute 1,00 200,00 1,000 0,060 12,00
rivestimento 1,00 200,00 0,060 0,400 4,80

SOMMANO m³ 16,80 3 1́27,89 52 5́48,55

22 / 13 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra
01.A12.H10.005 artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi,
R.Piemonte 2020 per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,

cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di
qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali
graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro
le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un
volume di almeno m³ 0,10
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
RIVESTIMENTO MURETTI
Vedi voce n° 12 [m³ 16.80] 16,80

SOMMANO m³ 16,80 1́ 015,65 17 0́62,92

OPERE NON A SCOMPUTO - Aree private
assoggettate ad uso pubblico  (SpCap 2)

A.06_Arredo urbano e parchi gioco  (SbCat 6)

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con coperchio anticorvo, capacità lt. 55, alt mm.1300, diam. ingombro mm. 550x550, coperchio in lamiera d'acciaio s.p. 12/10 realizzato mediante stampaggio cestello in lamiera d'acciaio s.p. 12/10 realizzato mediante rullatura conica e saldatura.Cavalletto in tubo di acciao diam. 25, spessore 2 mm. verniciatura tipo Città di TORINO VERDE RAL.6009 con 2 riprese di smalto epossidico, su lamiera zincata a caldo.

23 / 70 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con 
ARC.01 coperchio anticorvo, capacità lt. 55, alt mm.1300, 
Ind.Mercato diam. ingombro mm. 550x550, coperchio in lamiera 

d'acciaio s.p. 12/10 realizzato mediante stampaggio 
cestello in lamiera d'acciaio s.p. 12/10 realizzato 
mediante rullatura conica e saldatura.Cavalletto in 
tubo di acciao diam. 25, spessore 2 mm. verniciatura 
tipo Città di TORINO VERDE RAL.6009 con 2 
riprese di smalto epossidico, su lamiera zincata a 
caldo.
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
CESTINO PORTARIFIUTI 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 174,72 349,44

OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche  (SpCap
1)

A.07_Cordoli e scivoli, percorsi Loges  (SbCat 7)

24 / 30 Cordonatura per delimitazioni, compresa la formazione
01.A21.B90.010 del letto di posa in cls cementizio e la sigillatura dei
R.Piemonte 2020 cubetti con impasto costituito da sabbia mista a

cemento normale (kg 5 ogni m), escluso lo scavo
Formata da doppia fila di cubetti di cm8-10 forniti
dalla ditta
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
CORDOLI E BINDERI
Binderi di separazione tra pavimentazioni 1,00 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 26,56 664,00

A.08_Recinzioni e parapetti  (SbCat 8)

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 204 4́24,61
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 204 4́24,61

25 / 31 Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi,
01.A18.B75.005 terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con disegno
R.Piemonte 2020 semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi,

quadri, piatti profilati speciali
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTI DI SOSTEGNO
rampa - incidenza 15 kg/m2 2,00 18,00 1,100 15,000 594,00
scala *(par.ug.=2*1,20) 2,40 5,60 1,100 15,000 221,76

SOMMANO kg 815,76 7,62 6 2́16,09

26 / 32 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.
01.A18.C00.005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,
R.Piemonte 2020 cancellate, inferriate, ringhiere e simili

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTI DI SOSTEGNO
Vedi voce n° 31 [kg 815.76] 815,76

SOMMANO kg 815,76 1,78 1́ 452,05

A.09_Opere in cemento armato ordinario  (SbCat
9)

27 / 1 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTI DI SOSTEGNO
magrone di pulizia 1,00 200,00 1,000 0,200 40,00

SOMMANO m³ 40,00 82,21 3 2́88,40

28 / 4 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla
01.A04.B31.015 UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi,
R.Piemonte 2020 solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e

nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale
XC3 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e
S5, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C32/40
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
SOLETTA SCALA
pacchetto su scala 1,20 5,20 3,600 0,200 4,49

SOMMANO m³ 4,49 100,90 453,04

29 / 5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30.020 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
SOLETTA SCALA
Vedi voce n° 4 [m³ 4.49] 4,49

SOMMANO m³ 4,49 38,66 173,58

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 216 0́07,77

30 / 6 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso
01.A04.E00.005 il compenso per la maggiore quantita' di materiale
R.Piemonte 2020 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia

elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
SOLETTA SCALA
Vedi voce n° 4 [m³ 4.49] 4,49

SOMMANO m³ 4,49 8,89 39,92

31 / 7 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
01.A04.F00.015 secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad
R.Piemonte 2020 aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi

consentiti dalle norme vigenti
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
SOLETTA SCALA - incidenza 120 kg/m3
Vedi voce n° 4 [m³ 4.49] 120,00 538,80

SOMMANO kg 538,80 1,53 824,36

32 / 8 Cassaforma in legname per rampe di scale, solette
02.P30.G15.010 piene, travi in genere, pilastri, sino all'altezza massima
R.Piemonte 2020 di m 3,50, compreso successivo disarmo, pulizia e

accatastamento in cantiere
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
SOLETTA SCALA
pacchetto su scala 1,20 5,20 3,600 22,46

SOMMANO m² 22,46 61,77 1́ 387,35

33 / 9 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
01.A04.H30.005 quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
R.Piemonte 2020 sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il

disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTI DI SOSTEGNO
casseri 2,00 200,00 1,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 32,26 12 9́04,00

34 / 10 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla
01.A04.B20.010 UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con
R.Piemonte 2020 altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104),
classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C28/35
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTO DI SOSTEGNO

1,00 200,00 0,500 0,600 60,00
1,00 200,00 0,700 0,250 35,00

SOMMANO m³ 95,00 95,96 9 1́16,20

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 240 2́79,60
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240 2́79,60

35 / 11 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30.005 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture di fondazione

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTI DI SOSTEGNO
Vedi voce n° 10 [m³ 95.00] 95,00
Vedi voce n° 1 [m³ 40.00] 40,00

SOMMANO m³ 135,00 20,95 2 8́28,25

36 / 14 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso
01.A04.E00.005 il compenso per la maggiore quantita' di materiale
R.Piemonte 2020 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia

elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTO DI SOSTEGNO
Vedi voce n° 10 [m³ 95.00] 95,00

SOMMANO m³ 95,00 8,89 844,55

37 / 15 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
01.A04.F00.015 secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad
R.Piemonte 2020 aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi

consentiti dalle norme vigenti
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTI DI SOSTEGNO - incidenza 100 kg/m2
Vedi voce n° 10 [m³ 95.00] 120,00 11́ 400,00

SOMMANO kg 11́ 400,00 1,53 17 4́42,00

38 / 16 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa
01.A09.E40.005 imprimitura della superficie con primer bituminoso in
R.Piemonte 2020 fase solvente e successiva applicazione di membrana

prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm
4, armata con geotessile non tessuto di poliestere
prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C
Con membrana di tipo normale
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTI DI SOSTEGNO
impermeabilizzazioni *(larg.=0,5+0,25+0,1) 2,00 200,00 0,850 340,00

SOMMANO m² 340,00 16,20 5 5́08,00

39 / 28 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MAGRONE DI PULIZIA
pacchetto su scala 1,20 5,20 3,600 0,120 2,70

SOMMANO m³ 2,70 82,21 221,97

40 / 29 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 267 1́24,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 267 1́24,37

01.A04.C30.005 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture di fondazione

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MAGRONE DI PULIZIA
Vedi voce n° 28 [m³ 2.70] 2,70

SOMMANO m³ 2,70 20,95 56,57

Parziale A_OPERE ARCHITETTONICHE  (Cat 1)
euro 267 1́80,94

V_OPERE A VERDE  (Cat 2)
A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali

(SbCat 1)

41 / 72 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in
01.P27.E40.010 tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con
R.Piemonte 2020 scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-

6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

1339,00 1,300 1́ 740,70

SOMMANO m³ 1́ 740,70 12,04 20 9́58,03

42 / 73 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
01.A21.A20.005 cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
R.Piemonte 2020 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni

della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi,
sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici.
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE
Vedi voce n° 72 [m³ 1 740.70] 1́ 740,70

SOMMANO m³ 1́ 740,70 6,42 11́ 175,29

V.01_Verde e alberature di arredo superficiale
(SbCat 11)

43 / 74 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
20.A27.A10.010 piano di semina con livellamento sminuzzamento e
R.Piemonte 2020 rastrellatura della terra, provvista delle sementi e

semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato degli eventuali materiali di risulta
Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non
inferiore ai cm 12
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

1́ 339,00

SOMMANO m² 1́ 339,00 2,27 3 0́39,53

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.

44 / 75 Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali 
18.A92.A25.005 od organici, compreso acquisto e fornitura del 
R.Piemonte 2020 concime.

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

0,13

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 0,13 302 3́53,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,13 302 3́53,79

SOMMANO ha 0,13 280,47 36,46

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri Morus alba "Fruitless"; cfr=20-25 ha=3.50 zPrezzario Assoverde 2019-2021 -
 
Riferimento articolo 150708614

45 / 81 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo 
VER.001 della messa a dimora delle sottoelencate specie 
Ind.Mercato arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione 

urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri 
misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza 
complessiva della pianta dal colletto in metri v = 
pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = 
altezza da terra del palco di rami inferiore in metri 
Morus alba "Fruitless"; cfr=20-25 ha=3.50 z
Prezzario Assoverde 2019-2021 -

 
Riferimento articolo 

150708614
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 199,80 1́ 598,40

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri Malus Red Sentinel; cfr=20-25 ha=3.50 zPrezzario Assoverde 2019-2021 -
 
Riferimento articolo 15070807

46 / 82 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo 
VER.002 della messa a dimora delle sottoelencate specie 
Ind.Mercato arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione 

urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri 
misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza 
complessiva della pianta dal colletto in metri v = 
pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = 
altezza da terra del palco di rami inferiore in metri 
Malus Red Sentinel; cfr=20-25 ha=3.50 z
Prezzario Assoverde 2019-2021 -

 
Riferimento articolo 

15070807
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 259,60 2 3́36,40

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri Pyrus calleryana 'Chanticleer'; cfr=20-25 ha=3.50 zPrezzario Assoverde 2019-2021 -
 
Riferimento articolo 15071157

47 / 83 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo 
VER.003 della messa a dimora delle sottoelencate specie 
Ind.Mercato arboree, da impiegarsi in operazioni di forestazione 

urbana cfr = circonferenza del tronco in centimetri 
misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza 
complessiva della pianta dal colletto in metri v = 
pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = 
altezza da terra del palco di rami inferiore in metri 
Pyrus calleryana 'Chanticleer'; cfr=20-25 ha=3.50 z
Prezzario Assoverde 2019-2021 -

 
Riferimento articolo 

15071157
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 310,00 2 1́70,00

48 / 84 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
20.A27.A66.005 compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo
R.Piemonte 2020 della buca, il carico e trasporto ad impianto di

trattamento autorizzato del materiale di risulta, la
provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle
piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre
pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del
diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori
terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre
legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 308 4́95,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 308 4́95,05

canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di
concime a lenta cessione, la formazione del tornello e
sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

8,00
9,00
7,00

SOMMANO cad 24,00 92,67 2 2́24,08

49 / 85 Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia
18.P05.A40.025 parete, microfessurato per drenaggio, interno liscio,
R.Piemonte 2020 classe resistenza 4KN, conforme UNI iso 9969,

fessurato su 360° (6 fessure), in rotoli diametro interno
105 mm (esterno 125 mm)
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

24,00 0,50 12,00

SOMMANO m 12,00 3,16 37,92

50 / 86 Shelter biologico in canna palustre italiana, costituita
18.P07.A56.005 da elementi di cannicciato h 50 cm L=30 cm, a formare
R.Piemonte 2020 strutture tubolari di diametro ca. 10 cm, connessi con

tre fili di acciaio zincato. Il materiale risulta
difficilmente attaccabile da roditori shelter diametro 10
cm h 50 cm
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

24,00 4,000 96,00

SOMMANO cad 96,00 0,63 60,48

51 / 87 Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio,
01.P27.T80.020 in rotoli Diametro esterno mm 100
R.Piemonte 2020 SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1

Cat 2 - V_OPERE A VERDE
24,00 0,50 12,00

SOMMANO m 12,00 1,92 23,04

52 / 88 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
R.Piemonte 2020 Cat 2 - V_OPERE A VERDE

24,00 0,250 6,00

SOMMANO h 6,00 36,91 221,46

53 / 89 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
R.Piemonte 2020 Cat 2 - V_OPERE A VERDE

24,00 0,250 6,00

SOMMANO h 6,00 30,71 184,26

Parziale V_OPERE A VERDE  (Cat 2) euro 44 0́65,35

E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE  (Cat
4)

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 311́ 246,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 311́ 246,29

E.01_Illuminazione stradale / esterna  (SbCat 22)

54 / 326 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A05.005 formazione di cavidotto in terreno senza
R.Piemonte 2020 pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 22,06 2 8́67,80

55 / 327 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A45.005 formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
R.Piemonte 2020 interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta
resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale
munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo
speciale antibasculamento e antirumore, costruito
secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato
"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso
l'eventuale taglio della pavimentazione.
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

10,00

SOMMANO cad 10,00 308,08 3 0́80,80

56 / 328 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
13.P02.B05.005 pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
R.Piemonte 2020 formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito

con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 60x60x70
cm;
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

7,00

SOMMANO cad 7,00 53,48 374,36

57 / 329 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di
13.P03.A15.005 palo tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione
R.Piemonte 2020 circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo

(Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 116 mm -
testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L =
600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo,
foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la
fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

7,00

SOMMANO cad 7,00 193,30 1́ 353,10

58 / 330 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro
13.P04.A10.010 con base in vernice oleosintetica nera e caratteri
R.Piemonte 2020 alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm,

compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione
campo;
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

7,00

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 7,00 318 9́22,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,00 318 9́22,35

SOMMANO cad 7,00 10,47 73,29

59 / 331 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/
13.P05.B05.025 1Kv, sezione di 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo,
R.Piemonte 2020 tubo o palo già predisposti;

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
Circuito 2 - S1 4,00 100,00 400,00

SOMMANO m 400,00 2,65 1́ 060,00

60 / 332 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/
13.P05.B05.040 1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo,
R.Piemonte 2020 tubo o palo già predisposti;

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

7,00 5,60 39,20

SOMMANO m 39,20 1,21 47,43

61 / 333 Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta
13.P06.A05.010 di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa
R.Piemonte 2020 esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento

di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmq;
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

7,00

SOMMANO cad 7,00 17,69 123,83

62 / 334 Formazione di derivazione su cavo unipolare con
13.P06.A10.020 sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino
R.Piemonte 2020 a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico

trasparente, riempito con resina epossidica a 2
componenti, morsetto a compressione;
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

7,00

SOMMANO cad 7,00 52,02 364,14

63 / 335 Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune
13.P06.A15.005 metallica di guaina isolante in P.V.C. del diametro sino
R.Piemonte 2020 40 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale

nastratura di serraggio;
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

7,00 5,60 39,20

SOMMANO m 39,20 5,35 209,72

64 / 336 Fornitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di
13.P06.A15.015 tubazione flessibile in P.V.C. del diametro di 32-40-50
R.Piemonte 2020 mm a protezione meccanica e dielettrica dei conduttori;

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

7,00 5,00 35,00

SOMMANO m 35,00 7,42 259,70

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 321́ 060,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 321́ 060,46

F.O. Armatura stradale tipo Cariboni Group modello "KALOS UP 2CH" LED R2 53W 700mA 3000K RS-01 Sablé 100 o similare , per installazione su palo

65 / 337 F.O. Armatura stradale tipo Cariboni Group modello 
ELE.05 "KALOS UP 2CH" LED R2 53W 700mA 3000K RS-
Ind.Mercato 01 Sablé 100 o similare , per installazione su palo

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

7,00

SOMMANO a corpo 7,00 401,95 2 8́13,65

Parziale E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
(Cat 4) euro 12 6́27,82

I_RETI IDRAULICHE  (Cat 5)
I.04_Drenaggio superficiale  (SbCat 33)

66 / 268 Scavo di fondazione a parete verticale di materie di
08.A01.A30.005 qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate o
R.Piemonte 2020 melmose, od in presenza di acqua fino a 20 cm

Rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da
mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti
rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³ 1,00
compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di
risulta ad impianto di trattamento autorizzato ed ogni
altro onere per scavi eseguiti mediante l'impiego di
benne autopenetranti montate su cingolati : sino alla
profondita' di m 4,00 dal piano di campagna
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
scavi per tubazioni
area S1
tubazione DE 200 *(lung.=2,5+2,5+2,5+4+1,5*6) 20,50 0,600 1,000 12,30
tubazione DE 315 *(lung.=5+15+5+36+39+6) 106,00 0,600 1,000 63,60

SOMMANO m³ 75,90 7,09 538,13

67 / 269 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
rinfianco tubazioni
area S1
tubazione DE 200 *(H/peso=0,15+0,20+0,1) 20,50 0,600 0,450 5,54
tubazione DE 315 *(H/peso=0,15+0,31+0,1) 106,00 0,600 0,560 35,62

SOMMANO m³ 41,16 82,21 3 3́83,76

68 / 270 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di

salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Vedi voce n° 269 [m³ 41.16] 41,16

SOMMANO m³ 41,16 34,62 1́ 424,96

69 / 271 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

Eseguito con idonei mezzi meccanici.

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 329 2́20,96
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 17

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 329 2́20,96

SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
riempimento scavi
Vedi voce n° 268 [m³ 75.90] 75,90
a dedurre cls
Vedi voce n° 269 [m³ 41.16] -41,16
a dedurre volume tubi
DE200 *(par.ug.=0,1*0,1*3,14) 0,03 20,50 -0,62
DE315 *(par.ug.=0,16*0,16*3,14) 0,08 106,00 -8,48

Sommano positivi m³ 75,90
Sommano negativi m³ -50,26

SOMMANO m³ 25,64 6,65 170,51

70 / 272 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Vedi voce n° 269 [m³ 41.16] 41,16
volume tubi
DE200 *(par.ug.=0,1*0,1*3,14) 0,03 20,50 0,62
DE315 *(par.ug.=0,16*0,16*3,14) 0,08 106,00 8,48

SOMMANO m³ 50,26 4,71 236,72

71 / 273 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
conferimento a discarica
Vedi voce n° 269 [m³ 41.16] 1,800 74,09
volume tubi
DE200 *(par.ug.=0,1*0,1*3,14) 0,03 20,50 1,800 1,11
DE 315 *(par.ug.=0,16*0,16*3,14) 0,08 106,00 1,800 15,26

SOMMANO t 90,46 9,16 828,61

72 / 274 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70.130 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:
diametro esterno 200
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

20,50 20,50

SOMMANO m 20,50 24,38 499,79

73 / 275 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70.140 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 330 9́56,59
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 330 9́56,59

diametro esterno 315
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

106,00 106,00

SOMMANO m 106,00 68,38 7 2́48,28

74 / 276 Pozzo d'ispezione inserito su fognature di qualunque
08.A55.N15.005 profondita' compresi i gradini in acciaio inox
R.Piemonte 2020 antiscivolo alla marinara esclusa la sola fornitura del

chiusino per metri di profondita' formato da canna in
getto cementizio dello spessore di cm 15 e diametro
interno cm 100
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
pozzi d'ispezione
area S1 7,00 1,000 7,00

SOMMANO m 7,00 354,22 2 4́79,54

75 / 277 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
08.A25.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
R.Piemonte 2020 classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o

quadrato con suggello circolare articolato autocentrante
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore
peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
chiusini per pozzi d'ispezione 7,00

SOMMANO cad 7,00 254,06 1́ 778,42

76 / 280 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC
08.A35.H30.020 rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a
R.Piemonte 2020 bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea, compreso ogni onere e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del
diametro esterno di cm 20
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
curve per caditoie 14,00

SOMMANO cad 14,00 25,06 350,84

77 / 281 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
08.A55.N06.005 stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
R.Piemonte 2020 conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la

provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato della terra
eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale
muratura in mattoni pieni e malta cementizia,
debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa
della griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del
telaio in ghisa
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
cadtoie 14,00

SOMMANO cad 14,00 97,45 1́ 364,30

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 344 1́77,97
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Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 344 1́77,97

78 / 282 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma
08.A25.F30.050 uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in
R.Piemonte 2020 ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe

c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa
SpCat 1 - AREA A SERVIZIO S1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
griglie caditoie 14,00

SOMMANO cad 14,00 92,04 1́ 288,56

Parziale I_RETI IDRAULICHE  (Cat 5) euro 21́ 592,42
Parziale AREA A SERVIZIO S1  (SpCat 1) euro 345 4́66,53

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 345 4́66,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 345 4́66,53

AREA A SERVIZIO S2  (SpCat 2)
A_OPERE ARCHITETTONICHE  (Cat 1)

A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali
(SbCat 1)

79 / 62 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
R.Piemonte 2020 di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO
Qsdf = 237,55 m; Qppf = 237,25 m; Qfs = 236,80 m; 770,00 0,950 731,50

SOMMANO m³ 731,50 3,84 2 8́08,96

80 / 63 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO
Vedi voce n° 62 [m³ 731.50] 731,50

SOMMANO m³ 731,50 1,59 1́ 163,09

81 / 64 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di
distanza
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO
Vedi voce n° 62 [m³ 731.50] 731,50

SOMMANO m³ 731,50 2,72 1́ 989,68

82 / 65 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO
Vedi voce n° 62 [m³ 731.50] 731,50

SOMMANO m³ 731,50 4,71 3 4́45,37

83 / 66 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 354 8́73,63
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OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 354 8́73,63

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
ADEGUAMENTO ALTIMETRICO ALLE QUOTE
DI PROGETTO
peso specifico 1,8 t/m2
Vedi voce n° 62 [m³ 731.50] 1,80 1́ 316,70

SOMMANO t 1́ 316,70 9,16 12 0́60,97

A.02_Pavimentazione in masselli autobloccanti
(SbCat 2)

84 / 33 Masselli per pavimentazione prodotti in calcestruzzo
01.P11.C30.005 multistrato, riproducente la finitura della pietra
R.Piemonte 2020 naturale, conformi alla normativa UNI EN 1338, con

bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie
antisdrucciolo ed antiusura certificata ad elevata
densità ottenuta con miscela di inerti a base di quarzo e
silicati ad alta resistenza, con caratteristiche di ridotto
assorbimento allo sporco, facilità di pulizia, resistenza
alle alghe e muschi, resistenza al gelo ed agli effetti dei
sali anti-gelivi, senza modifica dell'aspetto superficiale
(sistema di protezione testato). Colori stabili nel tempo
ottenuti con pigmenti inorganici. Escluso il trasporto.
Spessore 8 cm - Formato 25x25
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di usura 770,00

SOMMANO m² 770,00 38,07 29 3́13,90

85 / 34 Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi
01.P26.A90.005 negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di
R.Piemonte 2020 legno o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di

barriere metalli-che protettive e di materiali di piccole
dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il
carico e lo scarico
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI - peso
1,6 q/m2
Strato di usura 770,00 1,600 1́ 232,00

SOMMANO q 1́ 232,00 1,86 2 2́91,52

86 / 35 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
01.A23.C80.010 calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
R.Piemonte 2020 provvista e lo stendimento della sabbia per il

sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la
chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e
8
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di usura
Vedi voce n° 33 [m² 770.00] 770,00

SOMMANO m² 770,00 13,72 10 5́64,40

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 409 1́04,42

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
55

, N
. P

ro
t. 

00
00

07
10

 d
el

 1
7/

03
/2

02
2

.
 
-
 
R
e
p
.
 
D
D
 
0
6
/
0
4
/
2
0
2
2
.
0
0
0
1
4
8
0
.
I
 
 
C
o
p
i
a
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
e
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
s
o
t
t
o
s
c
r
i
t
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
 
E
M
A
N
U
E
L
A
 
C
A
N
E
V
A
R
O



Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 22

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 409 1́04,42

87 / 36 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di base in cls drenante 770,00 0,200 154,00

SOMMANO m³ 154,00 82,21 12 6́60,34

88 / 37 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30.020 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di base in cls drenante 770,00 0,200 154,00

SOMMANO m³ 154,00 38,66 5 9́53,64

89 / 38 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene
01.P10.F58.010 per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di
R.Piemonte 2020 g 300

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
strato separatore *(H/peso=1,200*2) 770,00 2,400 1́ 848,00

SOMMANO m² 1́ 848,00 2,01 3 7́14,48

90 / 39 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti
01.A21.G55.005 quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.;
R.Piemonte 2020 puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di

poliestere o simile
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI 100x50x12 cm
Vedi voce n° 38 [m² 1 848.00] 1́ 848,00

SOMMANO m² 1́ 848,00 2,36 4 3́61,28

91 / 40 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.005 SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
R.Piemonte 2020 Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di fondazione 770,00 0,150 115,50

SOMMANO m³ 115,50 24,34 2 8́11,27

92 / 41 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
01.A21.A20.015 cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
R.Piemonte 2020 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni

della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata,
pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di fondazione
Vedi voce n° 40 [m³ 115.50] 115,50

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 115,50 438 6́05,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115,50 438 6́05,43

SOMMANO m³ 115,50 8,71 1́ 006,01

93 / 42 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di fondazione 770,00

SOMMANO m² 770,00 1,29 993,30

94 / 43 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso,
01.A21.A60.005 statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano
R.Piemonte 2020 del sottofondo in terra o del piano dello strato di

fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o
risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento
del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su
banchine
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Preparazione piano di posa 770,00

SOMMANO m² 770,00 1,70 1́ 309,00

95 / 105 Masselli per pavimentazione prodotti in calcestruzzo
01.P11.C30.005 multistrato, riproducente la finitura della pietra
R.Piemonte 2020 naturale, conformi alla normativa UNI EN 1338, con

bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie
antisdrucciolo ed antiusura certificata ad elevata
densità ottenuta con miscela di inerti a base di quarzo e
silicati ad alta resistenza, con caratteristiche di ridotto
assorbimento allo sporco, facilità di pulizia, resistenza
alle alghe e muschi, resistenza al gelo ed agli effetti dei
sali anti-gelivi, senza modifica dell'aspetto superficiale
(sistema di protezione testato). Colori stabili nel tempo
ottenuti con pigmenti inorganici. Escluso il trasporto.
Spessore 8 cm - Formato 25x25
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
AREA A SERVIZIO Y3
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di usura 15,00

SOMMANO m² 15,00 38,07 571,05

96 / 106 Trasporto di materiali di qualsiasi genere non compresi
01.P26.A90.005 negli articoli precedenti, o contenuti in sacchi, fusti di
R.Piemonte 2020 legno o ferro od in imballaggi qualsiasi e trasporto di

barriere metalli-che protettive e di materiali di piccole
dimensioni, blocchetti di porfido, ecc., compreso il
carico e lo scarico
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
AREA A SERVIZIO Y3
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI - peso
1,6 q/m2
Strato di usura 15,00 1,600 24,00

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 24,00 442 4́84,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,00 442 4́84,79

SOMMANO q 24,00 1,86 44,64

97 / 107 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
01.A23.C80.010 calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
R.Piemonte 2020 provvista e lo stendimento della sabbia per il

sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la
chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e
8
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
AREA A SERVIZIO Y3
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di usura
Vedi voce n° 105 [m² 15.00] 15,00

SOMMANO m² 15,00 13,72 205,80

98 / 108 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
AREA A SERVIZIO Y3
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di base in cls drenante 15,00 0,200 3,00

SOMMANO m³ 3,00 82,21 246,63

99 / 109 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30.020 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
AREA A SERVIZIO Y3
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di base in cls drenante 15,00 0,200 3,00

SOMMANO m³ 3,00 38,66 115,98

100 / 110 Strato separatore geotessile non tessuto in polipropilene
01.P10.F58.010 per manti sintetici di impermeabilizzazione Del peso di
R.Piemonte 2020 g 300

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
AREA A SERVIZIO Y3
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
strato separatore *(H/peso=1,200*2) 15,00 2,400 36,00

SOMMANO m² 36,00 2,01 72,36

101 / 111 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti
01.A21.G55.005 quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.;
R.Piemonte 2020 puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di

poliestere o simile
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
AREA A SERVIZIO Y3
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
strato separatore *(H/peso=1,200*2) 15,00 2,400 36,00

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 36,00 443 1́70,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,00 443 1́70,20

SOMMANO m² 36,00 2,36 84,96

102 / 112 Misto frantumato (stabilizzato)
01.P03.B20.005 SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
R.Piemonte 2020 Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE

AREA A SERVIZIO Y3
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di fondazione 15,00 0,150 2,25

SOMMANO m³ 2,25 24,34 54,77

103 / 113 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
01.A21.A20.015 cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
R.Piemonte 2020 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni

della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati Ghiaia vagliata,
pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo meccanico
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
AREA A SERVIZIO Y3
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di fondazione 15,00 0,150 2,25

SOMMANO m³ 2,25 8,71 19,60

104 / 114 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
AREA A SERVIZIO Y3
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Strato di fondazione 15,00

SOMMANO m² 15,00 1,29 19,35

105 / 115 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso,
01.A21.A60.005 statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano
R.Piemonte 2020 del sottofondo in terra o del piano dello strato di

fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o
risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento
del rullo o della piastra Su carreggiate stradali e su
banchine
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
AREA A SERVIZIO Y3
MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI
Preparazione piano di posa 15,00

SOMMANO m² 15,00 1,70 25,50

A.05_Rivestimenti scale e gradinate  (SbCat 5)

106 / 52 Pietra artificiale eseguita in getto di graniglia; polvere
01.A12.H00.005 di marmo e cemento bianco, anche con l'aggiunta di
R.Piemonte 2020 colori a base di ossidi di qualunque spessore o

dimensione, compresa l'armatura in ferro, data a pie'

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 443 3́74,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 443 3́74,38

d'opera in stipiti,architravi di porte e finestre,
colonnine, basi,capitelli, cornici, cornicioni, pannelli
decorativi, mensole rosoni, davanzali, zoccoli, lastre
per rivestimenti e simili Lisciata o fratazzata
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
RIVESTIMENTO MURETTI
sedute 1,00 80,00 1,000 0,060 4,80
rivestimento 1,00 80,00 0,060 0,400 1,92

SOMMANO m³ 6,72 3 1́27,89 21́ 019,42

107 / 53 Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra
01.A12.H10.005 artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi,
R.Piemonte 2020 per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,

cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di
qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali
graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro
le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un
volume di almeno m³ 0,10
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
RIVESTIMENTO MURETTI
Vedi voce n° 52 [m³ 6.72] 6,72

SOMMANO m³ 6,72 1́ 015,65 6 8́25,17

A.06_Arredo urbano e parchi gioco  (SbCat 6)

Provvista
 
e posa in opera di rastrelliera portabiciclette ad arco tubolare in alluminio, verniciatura a polveri poliesteri termoindurenti, inghisata nella pavimentazione, dimensioni ed ingombri come da elaborati grafici allegati.

108 / 67 Provvista
 
e posa in opera di rastrelliera portabiciclette 

ARC.02 ad arco tubolare in alluminio, verniciatura a polveri 
Ind.Mercato poliesteri termoindurenti, inghisata nella 

pavimentazione, dimensioni ed ingombri come da 
elaborati grafici allegati.
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
PORTABICICLETTE *(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 173,48 2 7́75,68

109 / 68 Fornitura e posa di carpenteria in acciaio zincato
09.P02.A85.005 Fornitura e posa in opera di strutture di carpenteria in
R.Piemonte 2020 acciaio zincato a caldo saldato oppure imbullonato con

bulloneria inox e fissato con tasselli inox.
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
PENSILINA PORTABICICLETTE
incidenza 70 kg/m2 *(par.ug.=2*12) 24,00 70,000 1́ 680,00

SOMMANO kg 1́ 680,00 3,73 6 2́66,40

110 / 69 Fornitura e posa di copertura in lastre isolate coibentate
09.P01.A35.005 a profilo grecato in acciaio zincato, protetta nella faccia
R.Piemonte 2020 superiore da un rivestimento anticorrosivo (spessore

totale lamiera + rivestimento minimo 1,5 mm.) e nella
faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile.
compresi gruppi di fissaggio e pezzi speciali (spessore
minimo 50 mm)
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
PENSILINA PORTABILICLETTE *(par.ug.=2*12) 24,00 24,00

SOMMANO m² 24,00 81,02 1́ 944,48

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 482 2́05,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 482 2́05,53

OPERE NON A SCOMPUTO - Aree private
assoggettate ad uso pubblico  (SpCap 2)

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con coperchio anticorvo, capacità lt. 55, alt mm.1300, diam. ingombro mm. 550x550, coperchio in lamiera d'acciaio s.p. 12/10 realizzato mediante stampaggio cestello in lamiera d'acciaio s.p. 12/10 realizzato mediante rullatura conica e saldatura.Cavalletto in tubo di acciao diam. 25, spessore 2 mm. verniciatura tipo Città di TORINO VERDE RAL.6009 con 2 riprese di smalto epossidico, su lamiera zincata a caldo.

111 / 71 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con 
ARC.01 coperchio anticorvo, capacità lt. 55, alt mm.1300, 
Ind.Mercato diam. ingombro mm. 550x550, coperchio in lamiera 

d'acciaio s.p. 12/10 realizzato mediante stampaggio 
cestello in lamiera d'acciaio s.p. 12/10 realizzato 
mediante rullatura conica e saldatura.Cavalletto in 
tubo di acciao diam. 25, spessore 2 mm. verniciatura 
tipo Città di TORINO VERDE RAL.6009 con 2 
riprese di smalto epossidico, su lamiera zincata a 
caldo.
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
CESTINO PORTARIFIUTI 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 174,72 349,44

OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche  (SpCap
1)

A.07_Cordoli e scivoli, percorsi Loges  (SbCat 7)

112 / 54 Cordonatura per delimitazioni, compresa la formazione
01.A21.B90.010 del letto di posa in cls cementizio e la sigillatura dei
R.Piemonte 2020 cubetti con impasto costituito da sabbia mista a

cemento normale (kg 5 ogni m), escluso lo scavo
Formata da doppia fila di cubetti di cm8-10 forniti
dalla ditta
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
CORDOLI E BINDERI
cordoli di separazione 1,00 316,00 316,00

SOMMANO m 316,00 26,56 8 3́92,96

A.09_Opere in cemento armato ordinario  (SbCat
9)

113 / 44 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTO DI SOSTEGNO
magrone di pulizia 1,00 80,00 1,000 0,200 16,00

SOMMANO m³ 16,00 82,21 1́ 315,36

114 / 45 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30.005 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture di fondazione

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
Vedi voce n° 44 [m³ 16.00] 16,00

SOMMANO m³ 16,00 20,95 335,20

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 492 5́98,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 492 5́98,49

115 / 46 Casseratura per il contenimento dei getti per opere
01.A04.H30.005 quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
R.Piemonte 2020 sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il

disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTI DI SOSTEGNO
casseri 2,00 80,00 1,000 160,00

SOMMANO m² 160,00 32,26 5 1́61,60

116 / 47 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla
01.A04.B20.010 UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con
R.Piemonte 2020 altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104),
classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C28/35
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTI DI SOSTEGNO

1,00 80,00 0,500 0,600 24,00
1,00 80,00 0,700 0,250 14,00

SOMMANO m³ 38,00 95,96 3 6́46,48

117 / 48 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
01.A04.C30.005 preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo
R.Piemonte 2020 della stessa In strutture di fondazione

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTI DI SOSTEGNO
Vedi voce n° 47 [m³ 38.00] 38,00

SOMMANO m³ 38,00 20,95 796,10

118 / 49 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso
01.A04.E00.005 il compenso per la maggiore quantita' di materiale
R.Piemonte 2020 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia

elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTI DI SOSTEGNO
Vedi voce n° 47 [m³ 38.00] 38,00

SOMMANO m³ 38,00 8,89 337,82

119 / 50 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
01.A04.F00.015 secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad
R.Piemonte 2020 aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi

consentiti dalle norme vigenti
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTI DI SOSTEGNO - incidenza 100 kg/m2
Vedi voce n° 47 [m³ 38.00] 120,00 4 5́60,00

SOMMANO kg 4 5́60,00 1,53 6 9́76,80

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 509 5́17,29

120 / 51 Impermeabilizzazione di muri contro terra previa
01.A09.E40.005 imprimitura della superficie con primer bituminoso in
R.Piemonte 2020 fase solvente e successiva applicazione di membrana

prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm
4, armata con geotessile non tessuto di poliestere
prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C
Con membrana di tipo normale
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
MURETTI DI SOSTEGNO
impermeabilizzazioni *(larg.=0,5+0,25+0,1) 2,00 80,00 0,850 136,00

SOMMANO m² 136,00 16,20 2 2́03,20

Parziale A_OPERE ARCHITETTONICHE  (Cat 1)
euro 166 2́53,96

V_OPERE A VERDE  (Cat 2)
A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali

(SbCat 1)

121 / 76 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in
01.P27.E40.010 tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con
R.Piemonte 2020 scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-

6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

1488,00 1,000 1́ 488,00

SOMMANO m³ 1́ 488,00 12,04 17 9́15,52

122 / 77 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
01.A21.A20.005 cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
R.Piemonte 2020 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni

della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi,
sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici.
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

1488,00 1,000 1́ 488,00

SOMMANO m³ 1́ 488,00 6,42 9 5́52,96

V.01_Verde e alberature di arredo superficiale
(SbCat 11)

123 / 78 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
20.A27.A10.010 piano di semina con livellamento sminuzzamento e
R.Piemonte 2020 rastrellatura della terra, provvista delle sementi e

semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato degli eventuali materiali di risulta
Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non
inferiore ai cm 12
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

1́ 488,00

SOMMANO m² 1́ 488,00 2,27 3 3́77,76

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.

124 / 79 Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali 

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 542 5́66,73

18.A92.A25.005 od organici, compreso acquisto e fornitura del 
R.Piemonte 2020 concime.

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

0,15

SOMMANO ha 0,15 280,47 42,07

125 / 80 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo
01.P27.A10.255 del piantamento delle sottoelencate speciearboree.
R.Piemonte 2020 c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a

metri 1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta
dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in
zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore
Cercis siliquastrum cfr=18-20 ha=2.20 z
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

31,00

SOMMANO cad 31,00 259,65 8 0́49,15

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella : Cornus alba Elegantissima, v15, h 1,00-1,25Prezzario Assoverde 2019-2021 -
 
Riferimento articolo 15060393

126 / 90 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo 
VER.004 del piantamento delle sottoelencate specie arbustive 
Ind.Mercato spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal 

colletto r=numero minimo di ramificazioni basali 
z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella : 
Cornus alba Elegantissima, v15, h 1,00-1,25
Prezzario Assoverde 2019-2021 -

 
Riferimento articolo 

15060393
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

28,00

SOMMANO cadauno 28,00 28,20 789,60

127 / 91 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo
18.P06.A55.135 della messa a dimora delle sottoelencate specie
R.Piemonte 2020 arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in

operazioni di forestazione urbana h. = altezza
dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo
di ramificazioni basali z = fornito in zolla v = fornito in
vaso o fitocella spiraea lanc. , s. vh. , s. reev. h. = 0,80
- 1,00 r =5 z v= 20
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

10,00

SOMMANO cad 10,00 6,82 68,20

128 / 92 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto
20.A27.A66.005 compresa tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo
R.Piemonte 2020 della buca, il carico e trasporto ad impianto di

trattamento autorizzato del materiale di risulta, la
provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle
piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre
pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del
diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e altezza fuori
terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre
legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in
canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di
concime a lenta cessione, la formazione del tornello e
sei bagnamenti di cui il primo al momento del
piantamento Buca di m 1.00x1.00x0.70
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 551́ 515,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 551́ 515,75

Cat 2 - V_OPERE A VERDE
31,00

SOMMANO cad 31,00 92,67 2 8́72,77

129 / 93 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della
20.A27.A68.005 buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento
R.Piemonte 2020 autorizzato del materiale di risulta, provvista e

distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg.
10 di letame maturo nonche' della terra vegetale
necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti
Buca di cm 30x30x30
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

38,00

SOMMANO cad 38,00 6,85 260,30

130 / 94 Tubo corrugato in polietilene, flessibile a doppia
18.P05.A40.025 parete, microfessurato per drenaggio, interno liscio,
R.Piemonte 2020 classe resistenza 4KN, conforme UNI iso 9969,

fessurato su 360° (6 fessure), in rotoli diametro interno
105 mm (esterno 125 mm)
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

31,00 0,50 15,50

SOMMANO m 15,50 3,16 48,98

131 / 95 Shelter biologico in canna palustre italiana, costituita
18.P07.A56.005 da elementi di cannicciato h 50 cm L=30 cm, a formare
R.Piemonte 2020 strutture tubolari di diametro ca. 10 cm, connessi con

tre fili di acciaio zincato. Il materiale risulta
difficilmente attaccabile da roditori shelter diametro 10
cm h 50 cm
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

31,00 4,000 124,00

SOMMANO cad 124,00 0,63 78,12

132 / 96 Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio,
01.P27.T80.020 in rotoli Diametro esterno mm 100
R.Piemonte 2020 SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 2 - V_OPERE A VERDE
31,00 0,50 15,50

SOMMANO m 15,50 1,92 29,76

133 / 97 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
R.Piemonte 2020 Cat 2 - V_OPERE A VERDE

31,00 0,250 7,75

SOMMANO h 7,75 36,91 286,05

134 / 98 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
R.Piemonte 2020 Cat 2 - V_OPERE A VERDE

31,00 0,250 7,75

SOMMANO h 7,75 30,71 238,00

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 555 3́29,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 555 3́29,73

Parziale V_OPERE A VERDE  (Cat 2) euro 43 6́09,24

E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE  (Cat
4)

E.01_Illuminazione stradale / esterna  (SbCat 22)

135 / 338 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A05.010 formazione di cavidotto in terreno senza
R.Piemonte 2020 pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 39,25 4 7́10,00

136 / 339 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A45.005 formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
R.Piemonte 2020 interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta
resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale
munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo
speciale antibasculamento e antirumore, costruito
secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato
"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso
l'eventuale taglio della pavimentazione.
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

6,00

SOMMANO cad 6,00 308,08 1́ 848,48

137 / 340 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
13.P02.B05.005 pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
R.Piemonte 2020 formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito

con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 60x60x70
cm;
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

6,00

SOMMANO cad 6,00 53,48 320,88

138 / 341 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di
13.P03.A15.005 palo tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione
R.Piemonte 2020 circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo

(Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 116 mm -
testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L =
600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo,
foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la
fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

6,00

SOMMANO cad 6,00 193,30 1́ 159,80

139 / 342 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 563 3́68,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 563 3́68,89

13.P04.A10.010 con base in vernice oleosintetica nera e caratteri
R.Piemonte 2020 alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm,

compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione
campo;
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

6,00

SOMMANO cad 6,00 10,47 62,82

140 / 343 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/
13.P05.B05.025 1Kv, sezione di 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo,
R.Piemonte 2020 tubo o palo già predisposti;

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
Circuito 3 - S2 4,00 120,00 480,00
Circuito 4 - V3/V4 4,00 120,00 480,00

SOMMANO m 960,00 2,65 2 5́44,00

141 / 344 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/
13.P05.B05.040 1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo,
R.Piemonte 2020 tubo o palo già predisposti;

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

6,00 5,60 33,60

SOMMANO m 33,60 1,21 40,66

142 / 345 Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta
13.P06.A05.010 di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa
R.Piemonte 2020 esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento

di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmq;
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

6,00

SOMMANO cad 6,00 17,69 106,14

143 / 346 Formazione di derivazione su cavo unipolare con
13.P06.A10.020 sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino
R.Piemonte 2020 a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico

trasparente, riempito con resina epossidica a 2
componenti, morsetto a compressione;
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

6,00

SOMMANO cad 6,00 52,02 312,12

144 / 347 Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune
13.P06.A15.005 metallica di guaina isolante in P.V.C. del diametro sino
R.Piemonte 2020 40 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale

nastratura di serraggio;
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

6,00 5,60 33,60

SOMMANO m 33,60 5,35 179,76

145 / 348 Fornitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di
13.P06.A15.015 tubazione flessibile in P.V.C. del diametro di 32-40-50

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 566 6́14,39

R.Piemonte 2020 mm a protezione meccanica e dielettrica dei conduttori;
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 7,42 222,60

F.O. Armatura stradale tipo Cariboni Group modello "KALOS UP 2CH" LED R2 53W 700mA 3000K RS-01 Sablé 100 o similare , per installazione su palo

146 / 349 F.O. Armatura stradale tipo Cariboni Group modello 
ELE.05 "KALOS UP 2CH" LED R2 53W 700mA 3000K RS-
Ind.Mercato 01 Sablé 100 o similare , per installazione su palo

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

6,00

SOMMANO a corpo 6,00 401,95 2 4́11,70

E.03_Rete bassa tensione  (SbCat 24)

147 / 350 Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza
14.P01.A20.005 commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo
R.Piemonte 2020 stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il

trasporto del materiale estratto sino ad impianto di
trattamento autorizzato fino a m 2,00 di profondita'
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

120,00 1,400 1,400 235,20

SOMMANO m³ 235,20 23,05 5 4́21,36

148 / 351 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale,
14.P02.A05.005 utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione
R.Piemonte 2020 dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser

preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con
materiale a bordo scavo
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

120,00 1,400 0,500 84,00

SOMMANO m³ 84,00 10,46 878,64

149 / 352 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera
14.P02.A10.005 di materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia
R.Piemonte 2020 o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

120,00 1,400 0,450 75,60

SOMMANO m³ 75,60 31,40 2 3́73,84

150 / 363 Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di
14.P03.A80.005 sopra di 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi
R.Piemonte 2020 posati

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

8,00 120,00 960,00

SOMMANO m 960,00 0,78 748,80

151 / 364 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta
14.P05.A35.035 Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in
R.Piemonte 2020 rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso si dovrà

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 578 6́71,33

garantirne la continuità senza pregiudicare la
funzionalità della sezione utile interna Pead - PN 10
diametro esterno mm 160
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

8,00 120,00 960,00

SOMMANO m 960,00 24,43 23 4́52,80

E.05_Reti telematiche  (SbCat 26)

152 / 378 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa
01.A01.A65.010 tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino
R.Piemonte 2020 a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento,

eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

120,00 0,700 1,000 84,00

SOMMANO m³ 84,00 10,78 905,52

153 / 379 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.020 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
R.Piemonte 2020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,

costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

120,00 0,700 1,000 84,00

SOMMANO m³ 84,00 7,87 661,08

154 / 380 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
06.A10.B04.015 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.63
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

3,00 120,00 360,00

SOMMANO m 360,00 4,36 1́ 569,60

155 / 381 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
06.A10.B04.040 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.140
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

2,00 120,00 240,00

SOMMANO m 240,00 8,29 1́ 989,60

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 607 2́49,93

156 / 382 F.O. Pozzetto di ispezione per canalizzazione reti di
ELE.03 telecomunicazione prefabbricato in calcestruzzo
Ind.Mercato pressovibrato prodotto da azienda certificata ISO 9001

con calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK 450 kg/
cmq, predisposto per l'alloggiamento del chiusino in
ghisa. Sono compresi: lo scavo; la fornitura e posa in
opera del pozzetto delle prolunghe ed elementi
adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile prevista; il
rinfianco con calcestruzzo cementizio dosato a kg 250
di cem 325 dello spess. non inferiore a cm 15; l'allaccio
alle canalizzazioni sotterranee; il carico al magazzino,
il trasporto al cantiere. Il manufatto è costruito secondo
le raccomandazioni previste dalle Norme armonizzate
europee. E' inclusa la fornitura e la posa del chiusino in
ghisa sferoidale classe di carico D400, dimensioni
120x80 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante.
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

4,00

SOMMANO a corpo 4,00 1́ 192,82 4 7́71,28

F.O. Nastro verde di segnalazione con dicitura "TELECOMUNICAZIONI"

157 / 383 F.O. Nastro verde di segnalazione con dicitura 
ELE.10 "TELECOMUNICAZIONI"
Ind.Mercato SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2

Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
5,00 120,00 600,00

SOMMANO m 600,00 0,78 468,00

Parziale E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
(Cat 4) euro 57 1́59,48

I_RETI IDRAULICHE  (Cat 5)
I.01_Fognatura bianca  (SbCat 30)

158 / 127 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente

per assicurare la stabilita' delle pareti, con
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE315 120,00 0,915 1,950 214,11

SOMMANO m³ 214,11 17,70 3 7́89,75

159 / 128 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE315 *(H/peso=0,315+0,3) 120,00 0,915 0,615 67,53
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,155*0,155*3,14) 0,08 120,00 -9,60

Sommano positivi m³ 67,53
Sommano negativi m³ -9,60

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57,93 616 2́78,96

SOMMANO m³ 57,93 82,21 4 7́62,43

160 / 129 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di

salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE315 *(H/peso=0,315+0,3) 120,00 0,915 0,615 67,53
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,155*0,155*3,14) 0,08 120,00 -9,60

Sommano positivi m³ 67,53
Sommano negativi m³ -9,60

SOMMANO m³ 57,93 34,62 2 0́05,54

161 / 130 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

Eseguito con idonei mezzi meccanici.
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE315 *(H/peso=1,95-0,615) 120,00 0,915 1,335 146,58

SOMMANO m³ 146,58 6,65 974,76

162 / 131 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE315 *(H/peso=0,315+0,3) 120,00 0,915 0,615 67,53

SOMMANO m³ 67,53 4,71 318,07

163 / 132 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE315 *(H/peso=0,315+0,3) 1,80 120,00 0,915 0,615 121,55

SOMMANO t 121,55 9,16 1́ 113,40

164 / 133 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70.140 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:
diametro esterno 315
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE315 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 68,38 8 2́05,60

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 633 6́58,76

165 / 134 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque
08.A30.G69.005 profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno
R.Piemonte 2020 di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di

soletta di copertura, compresa la scala di discesa in
acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di
raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per 400 3,00 1,700 5,10

SOMMANO m 5,10 403,70 2 0́58,87

166 / 135 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
08.A25.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
R.Piemonte 2020 classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o

quadrato con suggello circolare articolato autocentrante
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore
peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per pozzetti 3,00

SOMMANO cad 3,00 254,06 762,18

I.02_Fognatura nera  (SbCat 31)

167 / 118 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente

per assicurare la stabilita' delle pareti, con
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE315 130,00 0,915 2,900 344,96

SOMMANO m³ 344,96 17,70 6 1́05,79

168 / 119 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per rinfianco DE315 *(H/peso=0,315+0,3) 130,00 0,915 0,615 73,15
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,155*0,155*3,14) 0,08 130,00 -10,40

Sommano positivi m³ 73,15
Sommano negativi m³ -10,40

SOMMANO m³ 62,75 82,21 5 1́58,68

169 / 120 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di

salto o di manovra e simili Eseguito in trincea

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 647 7́44,28

SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per rinfianco DE315 *(H/peso=0,315+0,3) 130,00 0,915 0,615 73,15
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,155*0,155*3,14) 0,08 130,00 -10,40

Sommano positivi m³ 73,15
Sommano negativi m³ -10,40

SOMMANO m³ 62,75 34,62 2 1́72,41

170 / 121 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

Eseguito con idonei mezzi meccanici.
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per rinterro DE315 *(H/peso=2,9-0,615) 130,00 0,915 2,285 271,80

SOMMANO m³ 271,80 6,65 1́ 807,47

171 / 122 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Esubero posa DE315 (calcestruzzo) 130,00 0,915 0,615 73,15
volume tubazione *(par.ug.=0,155*0,155*3,14) 0,08 130,00 10,40

SOMMANO m³ 83,55 4,71 393,52

172 / 123 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Esubero posa DE315
Vedi voce n° 122 [m³ 83.55] 1,80 150,39

SOMMANO t 150,39 9,16 1́ 377,57

173 / 124 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70.140 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:
diametro esterno 315
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Nuovo ramo DE315 su V1 130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 68,38 8 8́89,40

174 / 125 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque
08.A30.G69.005 profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno
R.Piemonte 2020 di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di

soletta di copertura, compresa la scala di discesa in
acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di
raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 662 3́84,65

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per pozzetti di ispezione *(H/peso=2,9*3) 8,700 8,70

SOMMANO m 8,70 403,70 3 5́12,19

175 / 126 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
08.A25.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
R.Piemonte 2020 classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o

quadrato con suggello circolare articolato autocentrante
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore
peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per pozzetti di ispezione 3,00

SOMMANO cad 3,00 254,06 762,18

I.04_Drenaggio superficiale  (SbCat 33)

176 / 136 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente

per assicurare la stabilita' delle pareti, con
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE200 allaccio caditoie *(lung.=13+9+3+2*4+5*
2) 43,00 0,400 1,200 20,64

SOMMANO m³ 20,64 17,70 365,33

177 / 137 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=0,2+0,3) 43,00 0,400 0,500 8,60
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,1*0,1*3,14) 0,03 43,00 -1,29

Sommano positivi m³ 8,60
Sommano negativi m³ -1,29

SOMMANO m³ 7,31 82,21 600,96

178 / 138 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di

salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=0,2+0,3) 43,00 0,400 0,500 8,60
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,1*0,1*3,14) 0,03 43,00 -1,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,31 667 6́25,31

Sommano positivi m³ 8,60
Sommano negativi m³ -1,29

SOMMANO m³ 7,31 34,62 253,07

179 / 139 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

Eseguito con idonei mezzi meccanici.
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=1,200-0,5) 43,00 0,400 0,700 12,04

SOMMANO m³ 12,04 6,65 80,07

180 / 140 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
volume cls
Vedi voce n° 137 [m³ 7.31] 7,31
volume tubazioni *(par.ug.=0,1*0,1*3,14) 0,03 43,00 1,29

SOMMANO m³ 8,60 4,71 40,51

181 / 141 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Vedi voce n° 140 [m³ 8.60] 1,80 15,48

SOMMANO t 15,48 9,16 141,80

182 / 142 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70.130 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:
diametro esterno 200
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per allaccio caditoie 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 24,38 731,40

183 / 143 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC
08.A35.H30.020 rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a
R.Piemonte 2020 bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea, compreso ogni onere e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del
diametro esterno di cm 20
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per caditoie 9,00

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 668 8́72,16

SOMMANO cad 9,00 25,06 225,54

184 / 144 Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC
08.A35.H35.055 rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a
R.Piemonte 2020 bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 315 X 200
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per allaccio caditoie 9,00

SOMMANO cad 9,00 78,13 703,17

185 / 145 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma
08.A25.F30.050 uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in
R.Piemonte 2020 ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe

c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per caditoie 9,00

SOMMANO cad 9,00 92,04 828,36

186 / 146 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
08.A55.N06.005 stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
R.Piemonte 2020 conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la

provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato della terra
eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale
muratura in mattoni pieni e malta cementizia,
debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa
della griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del
telaio in ghisa
SpCat 2 - AREA A SERVIZIO S2
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per caditoie 9,00

SOMMANO cad 9,00 97,45 877,05

Parziale I_RETI IDRAULICHE  (Cat 5) euro 59 0́17,07
Parziale AREA A SERVIZIO S2  (SpCat 2) euro 326 0́39,75

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 671́ 506,28

VIABILITA' V1  (SpCat 3)
A_OPERE ARCHITETTONICHE  (Cat 1)

A.06_Arredo urbano e parchi gioco  (SbCat 6)

187 / 116 Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione
04.P81.C02.005 Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro
R.Piemonte 2020 tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in

verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38
mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con
almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I.
di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "citta di
Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per
infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105
cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm)
e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm. Paletto
dissuasore tipo "citta di Torino"
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
DISSUASORI TIPO CITTA' DI TORINO *
(par.ug.=2*22) 44,00 44,00

SOMMANO cad 44,00 56,13 2 4́69,72

188 / 117 Posa in opera di paletto dissuasore tipo 'citta'di Torino'
01.A24.A60.020 del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro
R.Piemonte 2020 sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di

perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con
cemento fuso alluminoso,compreso ogni onere per il
posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il
trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali
occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il
trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato
del materiale di risulta Su pavimentazione bituminosa,
compreso il ripristino della pavimentazione esistente
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
DISSUASORI TIPO CITTA' DI TORINO *
(par.ug.=2*22) 44,00 44,00

SOMMANO cad 44,00 37,02 1́ 628,88

Parziale A_OPERE ARCHITETTONICHE  (Cat 1)
euro 4 0́98,60

V_OPERE A VERDE  (Cat 2)
A.01_Movimenti terra per sistemazioni superficiali

(SbCat 1)

189 / 99 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in
01.P27.E40.010 tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con
R.Piemonte 2020 scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-

6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

63,00 0,800 50,40

SOMMANO m³ 50,40 12,04 606,82

190 / 100 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
01.A21.A20.005 cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
R.Piemonte 2020 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni

della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni altro intervento per

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 676 2́11,70

regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi,
sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi con mezzi meccanici.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

63,00 0,800 50,40

SOMMANO m³ 50,40 6,42 323,57

V.02_Verde e alberature di arredo stradale  (SbCat
12)

191 / 101 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
20.A27.A10.010 piano di semina con livellamento sminuzzamento e
R.Piemonte 2020 rastrellatura della terra, provvista delle sementi e

semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato degli eventuali materiali di risulta
Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non
inferiore ai cm 12
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

63,00

SOMMANO m² 63,00 2,27 143,01

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.

192 / 102 Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali 
18.A92.A25.005 od organici, compreso acquisto e fornitura del 
R.Piemonte 2020 concime.

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

0,01

SOMMANO ha 0,01 280,47 2,80

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella : Cornus alba Elegantissima, v15, h 1,00-1,25Prezzario Assoverde 2019-2021 -
 
Riferimento articolo 15060393

193 / 103 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo 
VER.004 del piantamento delle sottoelencate specie arbustive 
Ind.Mercato spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal 

colletto r=numero minimo di ramificazioni basali 
z=fornito in zolla v=fornito in vaso o fitocella : 
Cornus alba Elegantissima, v15, h 1,00-1,25
Prezzario Assoverde 2019-2021 -

 
Riferimento articolo 

15060393
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 28,20 169,20

194 / 104 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della
20.A27.A68.005 buca, carico e trasporto ad impianto di trattamento
R.Piemonte 2020 autorizzato del materiale di risulta, provvista e

distribuzione di g. 50 di concime a lenta cessione, kg.
10 di letame maturo nonche' della terra vegetale
necessaria, piantagione dei soggetti e due bagnamenti
Buca di cm 30x30x30
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 2 - V_OPERE A VERDE

6,00

SOMMANO cad 6,00 6,85 41,10

Parziale V_OPERE A VERDE  (Cat 2) euro 1́ 286,50

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 676 8́91,38

S_OPERE STRADALI  (Cat 3)
S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali

(SbCat 14)

195 / 403 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio -
01.A21.A10.010 terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm
R.Piemonte 2020 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione

lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante
con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non
inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque
fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti
dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Rilevato stradale 0,50

SOMMANO m³ 0,50 17,15 8,58

196 / 404 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
R.Piemonte 2020 di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo di sbancamento *(par.ug.=831+672) 1503,00 1́ 503,00

SOMMANO m³ 1́ 503,00 3,84 5 7́71,52

197 / 405 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di
sbancamento *(par.ug.=831+672) 1503,00 1́ 503,00

SOMMANO m³ 1́ 503,00 1,59 2 3́89,77

198 / 406 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di
distanza
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di
sbancamento *(par.ug.=831+672) 1503,00 1́ 503,00

SOMMANO m³ 1́ 503,00 2,72 4 0́88,16

199 / 407 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 689 1́49,41

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di
sbancamento *(par.ug.=831+672) 1503,00 1́ 503,00

SOMMANO m³ 1́ 503,00 4,71 7 0́79,13

200 / 408 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Indennità di discarica materiale proveniente dallo scavo
di sbancamento *(par.ug.=831,00+672) 1503,00 1,800 2 7́05,40

SOMMANO t 2 7́05,40 9,16 24 7́81,46

S.02_Piattaforma stradale  (SbCat 15)

201 / 409 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V1 1810,00 0,250 452,50
Misto cementato aggiuntivo attraversamento rialzato
viabilità V1 5,00 1,50 5,500 0,320 13,20
Misto cementato aggiuntivo attraversamento rialzato
viabilità V1 *(par.ug.=154-(5*1,5*5,5)) 112,75 0,390 43,97

SOMMANO m³ 509,67 60,20 30 6́82,13

202 / 410 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V1 1́ 810,00
Misto cementato aggiuntivo attraversamento rialzato
viabilità V1 154,00

SOMMANO m² 1́ 964,00 1,29 2 5́33,56

203 / 411 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
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A   R I P O R T A R E 754 2́25,69

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
55

, N
. P

ro
t. 

00
00

07
10

 d
el

 1
7/

03
/2

02
2

.
 
-
 
R
e
p
.
 
D
D
 
0
6
/
0
4
/
2
0
2
2
.
0
0
0
1
4
8
0
.
I
 
 
C
o
p
i
a
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
e
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
s
o
t
t
o
s
c
r
i
t
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
 
E
M
A
N
U
E
L
A
 
C
A
N
E
V
A
R
O



Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 47

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 754 2́25,69

01.A22.A80.020 venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
R.Piemonte 2020 torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla

frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V1 1́ 964,00

SOMMANO m² 1́ 964,00 11,32 22 2́32,48

204 / 412 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato
01.A22.G00.015 di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche
R.Piemonte 2020 citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso di cm 6, confezionato con
bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V1 1́ 900,00

SOMMANO m² 1́ 900,00 11,32 21́ 508,00

205 / 413 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V1 *(par.ug.=2*
1900) 3800,00 3 8́00,00

SOMMANO m² 3 8́00,00 0,86 3 2́68,00

206 / 414 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20.005 discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in
R.Piemonte 2020 opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo

la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a
(soft)
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V1 1́ 900,00

SOMMANO m² 1́ 900,00 6,08 11́ 552,00

207 / 415 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio
01.P11.B42.035 vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza
R.Piemonte 2020 caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne,

con disegno a scelta della citta' Spessore cm 7-8 colore
grigio
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 812 7́86,17

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Area centrale rotatoria 64,00

SOMMANO m² 64,00 14,65 937,60

208 / 416 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
01.A23.C80.010 calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
R.Piemonte 2020 provvista e lo stendimento della sabbia per il

sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la
compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la
chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro
mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e
8
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Area centrale rotatoria 64,00

SOMMANO m² 64,00 13,72 878,08

S.03_Segnaletica stradale  (SbCat 16)

209 / 425 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.A02.010 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
R.Piemonte 2020 o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di

corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a
metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso
(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai
criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso
striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, di larghezza cm 15
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Strisce laterali viabilità V1 3,00 377,00 1́ 131,00
Strisce laterali rotatoria viabilità V1 120,00 120,00

SOMMANO m 1́ 251,00 0,49 612,99

210 / 426 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.A01.005 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
R.Piemonte 2020 o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di

linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare
le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza
e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco
rifrangente.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Attraversamento pedonale vaibilità V1 3,00 2,50 0,500 9,000 33,75

SOMMANO m² 33,75 3,43 115,76

211 / 427 Segnaletica in termo-colato plastico Serie di triangoli
04.P83.D03.005 dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta
R.Piemonte 2020 la linea di arresto in presenza del segnale dare

precedenza, per ogni elemento effettivamente colato.
Serie triangoli dare precedenza
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 815 3́30,60

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Triangoli dare la precdenza 30,00

SOMMANO cad 30,00 4,77 143,10

212 / 428 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A01.005 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
R.Piemonte 2020 alluminio a forma triangolare con spigoli smussati

conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato
virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a
180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/
5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp.
15/10, Al, E.G.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali triangolari viabilità V1 10,00

SOMMANO cad 10,00 11,59 115,90

213 / 429 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A02.025 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
R.Piemonte 2020 alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle

tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato
virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a
180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/
5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600
mm, sp. 15/10, Al, E.G.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali circolari viabilità V1 12,00

SOMMANO cad 12,00 24,36 292,32

214 / 430 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A03.005 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
R.Piemonte 2020 alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o

romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 815 8́81,92

supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali quadrati viabilità V1 5,00
Pannelli integrativi viabilità V1 6,00

SOMMANO cad 11,00 11,59 127,49

215 / 431 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
04.P80.D01.005 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
R.Piemonte 2020 caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere

richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino
a 2.80 m
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Sostegni viabilità V1 *(par.ug.=10+12+5+6) 33,00 33,00

SOMMANO cad 33,00 16,23 535,59

216 / 432 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello
04.P84.A01.005 integrativo o segnale stradale di formato diverso,
R.Piemonte 2020 compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,

bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Posa segnali viabilità V1 33,00

SOMMANO cad 33,00 8,36 275,88

217 / 433 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi
04.P84.A03.005 tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo,
R.Piemonte 2020 in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli

o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale
di risulta. Diam. <= 60 mm
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Posa sostegni viabilità V1 33,00

SOMMANO cad 33,00 30,12 993,96

S.04_Marciapiedi stradali  (SbCat 17)

218 / 417 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 817 8́14,84

perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V1 640,00 0,250 160,00

SOMMANO m³ 160,00 60,20 9 6́32,00

219 / 418 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V1 640,00

SOMMANO m² 640,00 1,29 825,60

220 / 419 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di
01.A11.A20.005 cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute
R.Piemonte 2020 di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V1 640,00 0,200 128,00

SOMMANO m³ 128,00 55,93 7 1́59,04

221 / 420 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V1 640,00 0,100 64,00

SOMMANO m³ 64,00 82,21 5 2́61,44

222 / 421 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03.020 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
R.Piemonte 2020 strutture armate

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V1 640,00 0,100 64,00

SOMMANO m³ 64,00 37,38 2 3́92,32

223 / 422 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V1 640,00

SOMMANO m² 640,00 0,86 550,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 843 6́35,64

224 / 423 Formazione di pavimento per marciapiedi del
01.A23.A30.005 tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
R.Piemonte 2020 passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al

setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso
della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti
visibili, compreso l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a
cm 2
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V1 640,00
Marciapiedi viabilità V1 - lato muro RFI 125,00

SOMMANO m² 765,00 24,30 18 5́89,50

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges
(SbCat 19)

225 / 424 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di
01.P18.P00.003 cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata
R.Piemonte 2020 per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o

fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di
cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati
nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di
profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di
cm 30
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V1 902,00

SOMMANO m 902,00 32,84 29 6́21,68

226 / 511 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti,
01.A23.A90.010 sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso
R.Piemonte 2020 (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2,

in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente:
- lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in
calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio
(cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800)
per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la
posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata -
interventi necessari per eventuali riparazioni e
manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. -
ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V1 902,00

SOMMANO m 902,00 25,82 23 2́89,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 915 1́36,46

227 / 512 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5)
01.P18.N50.010 di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
R.Piemonte 2020 di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non

inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le
parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla
faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia
vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18,
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Delimitazione dossi e scivoli 81,00

SOMMANO m 81,00 25,92 2 0́99,52

228 / 513 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20.005 gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25
R.Piemonte 2020 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su

strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,
ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed
il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato
del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a mano
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Delimitazione dossi e scivoli 81,00

SOMMANO m 81,00 29,69 2 4́04,89

229 / 514 Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e
01.P18.P40.005 sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai
R.Piemonte 2020 Dello spessore di cm 8-10

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scivoli attraversamenti pedonali 14,50

SOMMANO m 14,50 26,84 389,18

230 / 515 Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili,
01.A23.B10.005 lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni
R.Piemonte 2020 del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi

carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza
della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e del materiale di rifiuto del materiale di
risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo
strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15,
sabbia m3 0,400, ghiaietta m3 0,800) per la
formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; -
la rifilatura delle teste e dei fianchi;- la sigillatura; - gli
interventi successivi necessari per eventuali riparazioni
e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto
dal capitolato Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e
con scavo eseguito a mano
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 920 0́30,05

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
55

, N
. P

ro
t. 

00
00

07
10

 d
el

 1
7/

03
/2

02
2

.
 
-
 
R
e
p
.
 
D
D
 
0
6
/
0
4
/
2
0
2
2
.
0
0
0
1
4
8
0
.
I
 
 
C
o
p
i
a
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
e
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
s
o
t
t
o
s
c
r
i
t
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
 
E
M
A
N
U
E
L
A
 
C
A
N
E
V
A
R
O



Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 54

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 920 0́30,05

Scivoli attraversamenti pedonali 14,50

SOMMANO m 14,50 25,82 374,39

Provvista a piè d'opera di Piastrelle per esterni per la formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate (colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e ipovedenti, articolate in codici informativi caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di spessore, composto da impasto di scaglie di inerti frantumati a granulometria selezionata, sabbie calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore complessivo della lastra mm 35, nei formati cm30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di percorsi e segnali guida, aventi le seguenti caratteristiche fisico meccaniche:-
 
Resistenza alla flessione: > 4 Mpa-

 
Resistenza alla compressione: > 2.5 kN-

 
Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm-

 
Assorbimento d’acqua: < 6%-

 
Scivolamento/Slittamento: > 60-

 
Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL 25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal 11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi straordinari

 
per abbattimento barriere architettoniche. Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo…”

231 / 516 Provvista a piè d'opera di Piastrelle per esterni per la 
SDE.01 formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate 
Analisi Prezzi (colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e 

ipovedenti, articolate in codici informativi 
caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due 
strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di 
spessore, composto da impasto di scaglie di inerti 
frantumati a granulometria selezionata, sabbie 
calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato 
inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie 
silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore 
complessivo della lastra mm 35, nei formati cm
30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come 
da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di 
percorsi e segnali guida, aventi le seguenti 
caratteristiche fisico meccaniche:
-
 
Resistenza alla flessione: > 4 Mpa

-
 
Resistenza alla compressione: > 2.5 kN

-
 
Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm

-
 
Assorbimento d’acqua: < 6%

-
 
Scivolamento/Slittamento: > 60

-
 
Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4

Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL 
25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal 
11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi 
straordinari

 
per abbattimento barriere architettoniche. 

Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo…”
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali guida 17,50

SOMMANO m² 17,50 52,00 910,00

232 / 517 'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER
16.P04.A05.259 NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40
R.Piemonte 2020 o equivalenti) su massetto in cls (già preparato) per

realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso
il carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di
posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la
malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle
sono escluse e saranno fornite dal GTT. Nel caso la
posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o
rifacimento) di una nuova banchina di fermata, il
prezzo verrà conteggiato al 50%.Per i ripristini delle
piastrelle dei percorsi tattili esistenti si contabilizzano il
prezzo pieno con l'integrazione dell'Art.
16.P04.A05.220. Quest'ultimo articolo (art.
16.P04.A05.220) essendo a forfait verrà applicato una
sola volta per fermata ed esclusivamente per interventi
non congiunti ad altri ripristini inerenti alla
pavimentazione della stessa banchina.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Segnali guida

Segnali guida 17,50

SOMMANO m² 17,50 116,06 2 0́31,05

Parziale S_OPERE STRADALI  (Cat 3) euro 246 4́54,11

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 923 3́45,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 923 3́45,49

E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE  (Cat
4)

E.01_Illuminazione stradale / esterna  (SbCat 22)

233 / 289 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A05.005 formazione di cavidotto in terreno senza
R.Piemonte 2020 pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 22,06 3 3́09,00

234 / 290 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A05.010 formazione di cavidotto in terreno senza
R.Piemonte 2020 pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 39,25 4 3́17,50

235 / 291 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A45.005 formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
R.Piemonte 2020 interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta
resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale
munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo
speciale antibasculamento e antirumore, costruito
secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato
"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso
l'eventuale taglio della pavimentazione.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

13,00

SOMMANO cad 13,00 308,08 4 0́05,04

236 / 292 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
13.P02.B05.020 pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
R.Piemonte 2020 formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito

con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
90x90x100 cm;
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

2,00

SOMMANO cad 2,00 113,93 227,86

237 / 293 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
13.P02.B05.025 pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
R.Piemonte 2020 formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito

con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
90x90x120 cm;
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

10,00

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 10,00 935 2́04,89

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
55

, N
. P

ro
t. 

00
00

07
10

 d
el

 1
7/

03
/2

02
2

.
 
-
 
R
e
p
.
 
D
D
 
0
6
/
0
4
/
2
0
2
2
.
0
0
0
1
4
8
0
.
I
 
 
C
o
p
i
a
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
e
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
s
o
t
t
o
s
c
r
i
t
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
 
E
M
A
N
U
E
L
A
 
C
A
N
E
V
A
R
O



Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 56

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 935 2́04,89

SOMMANO cad 10,00 130,90 1́ 309,00

238 / 294 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di
13.P03.A15.015 palo tronco conico unghezza totale 9,00 m, sezione
R.Piemonte 2020 circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo

(Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm -
testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L =
600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo,
foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la
fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

2,00

SOMMANO cad 2,00 326,17 652,34

239 / 295 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di
13.P03.A15.020 palo tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione
R.Piemonte 2020 circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo

(Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm -
testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L =
600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo,
foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la
fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

10,00

SOMMANO cad 10,00 349,12 3 4́91,20

240 / 296 Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto
13.P03.B05.010 a testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN
R.Piemonte 2020 40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm,

elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la
fornitura e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio
inox per il bloccaggio
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

2,00

SOMMANO cad 2,00 229,38 458,76

241 / 297 Fornitura e posa in opera con innesto a cima palo di
13.P03.B30.005 manicotto in tubo di acciaio zincato a caldo (Norme
R.Piemonte 2020 UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, lunghezza

sporgente 100 mm per la posa dell'apparecchio di
illuminazione;
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

12,00

SOMMANO cad 12,00 26,09 313,08

242 / 298 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro
13.P04.A10.010 con base in vernice oleosintetica nera e caratteri
R.Piemonte 2020 alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm,

compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione
campo;
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

12,00

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 12,00 941́ 429,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 941́ 429,27

SOMMANO cad 12,00 10,47 125,64

243 / 299 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/
13.P05.B05.025 1Kv, sezione di 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo,
R.Piemonte 2020 tubo o palo già predisposti;

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
Circuito 1 - V1 4,00 250,00 1́ 000,00
Circuito 2 - S1 4,00 180,00 720,00
Circuito 3 - S2 4,00 120,00 480,00
Circuito 4 - V3/V4 4,00 120,00 480,00

SOMMANO m 2 6́80,00 2,65 7 1́02,00

244 / 300 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/
13.P05.B05.040 1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo,
R.Piemonte 2020 tubo o palo già predisposti;

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

12,00 10,00 120,00

SOMMANO m 120,00 1,21 145,20

245 / 301 Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta
13.P06.A05.010 di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa
R.Piemonte 2020 esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento

di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmq;
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

12,00

SOMMANO cad 12,00 17,69 212,28

246 / 302 Formazione di derivazione su cavo unipolare con
13.P06.A10.020 sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino
R.Piemonte 2020 a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico

trasparente, riempito con resina epossidica a 2
componenti, morsetto a compressione;
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

10,00

SOMMANO cad 10,00 52,02 520,20

247 / 303 Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune
13.P06.A15.005 metallica di guaina isolante in P.V.C. del diametro sino
R.Piemonte 2020 40 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale

nastratura di serraggio;
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

12,00 10,00 120,00

SOMMANO m 120,00 5,35 642,00

248 / 304 Fornitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di
13.P06.A15.015 tubazione flessibile in P.V.C. del diametro di 32-40-50
R.Piemonte 2020 mm a protezione meccanica e dielettrica dei conduttori;

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

12,00 5,00 60,00

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 60,00 950 1́76,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,00 950 1́76,59

SOMMANO m 60,00 7,42 445,20

249 / 305 Formazione della struttura muraria per il fissaggio di
13.P09.A05.005 quadro I.P. da esterno costituito da 2 armadi affiancati,
R.Piemonte 2020 compreso lo scavo, la cassaforma, i tubi in PEAD 110

mm e quant'altro necessario;
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

1,00

SOMMANO cad 1,00 171,57 171,57

250 / 306 Fornitura e posa in opera di quadro I.P. tipo da esterno
13.P09.A10.005 costituito da due armadi affiancati a due settori
R.Piemonte 2020 sovrapposti, compreso il trasporto dal magazzino , il

fissaggio dei telai alla struttura muraria di supporto, il
montaggio e l'esecuzione dei collegamenti elettrici sul
settore di potenza;
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

1,00

SOMMANO cad 1,00 4 9́56,42 4 9́56,42

F.O. Armatura stradale tipo AEC modello ITALO 1 0F3 3,5-3M STW LED 57W 525mA 3000K IP66 per installazione su palo

251 / 307 F.O. Armatura stradale tipo AEC modello ITALO 1 
ELE.11 0F3 3,5-3M STW LED 57W 525mA 3000K IP66 per 
Ind.Mercato installazione su palo

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

12,00

SOMMANO a corpo 12,00 524,47 6 2́93,64

R.02_Rete media tensione  (SbCat 23)

252 / 353 Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza
14.P01.A20.005 commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo
R.Piemonte 2020 stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il

trasporto del materiale estratto sino ad impianto di
trattamento autorizzato fino a m 2,00 di profondita'
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

250,00 1,000 1,400 350,00

SOMMANO m³ 350,00 23,05 8 0́67,50

253 / 354 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale,
14.P02.A05.005 utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione
R.Piemonte 2020 dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser

preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con
materiale a bordo scavo
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

250,00 1,000 0,500 125,00

SOMMANO m³ 125,00 10,46 1́ 307,50

254 / 355 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera
14.P02.A10.005 di materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia
R.Piemonte 2020 o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati

SpCat 3 - VIABILITA' V1

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 971́ 418,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 971́ 418,42

Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
250,00 1,000 0,450 112,50

SOMMANO m³ 112,50 31,40 3 5́32,50

255 / 359 Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di
14.P03.A80.005 sopra di 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi
R.Piemonte 2020 posati

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

4,00 250,00 1́ 000,00

SOMMANO m 1́ 000,00 0,78 780,00

256 / 360 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta
14.P05.A35.035 Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in
R.Piemonte 2020 rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso si dovrà

garantirne la continuità senza pregiudicare la
funzionalità della sezione utile interna Pead - PN 10
diametro esterno mm 160
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

4,00 250,00 1́ 000,00

SOMMANO m 1́ 000,00 24,43 24 4́30,00

E.03_Rete bassa tensione  (SbCat 24)

257 / 356 Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza
14.P01.A20.005 commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo
R.Piemonte 2020 stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il

trasporto del materiale estratto sino ad impianto di
trattamento autorizzato fino a m 2,00 di profondita'
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

250,00 1,400 1,400 490,00

SOMMANO m³ 490,00 23,05 11́ 294,50

258 / 357 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale,
14.P02.A05.005 utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione
R.Piemonte 2020 dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser

preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con
materiale a bordo scavo
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

250,00 1,400 0,500 175,00

SOMMANO m³ 175,00 10,46 1́ 830,50

259 / 358 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera
14.P02.A10.005 di materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia
R.Piemonte 2020 o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

250,00 1,400 0,450 157,50

SOMMANO m³ 157,50 31,40 4 9́45,50

260 / 361 Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di
14.P03.A80.005 sopra di 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 018 2́31,42

R.Piemonte 2020 posati
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

8,00 250,00 2 0́00,00

SOMMANO m 2 0́00,00 0,78 1́ 560,00

261 / 362 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta
14.P05.A35.035 Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in
R.Piemonte 2020 rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso si dovrà

garantirne la continuità senza pregiudicare la
funzionalità della sezione utile interna Pead - PN 10
diametro esterno mm 160
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

8,00 250,00 2 0́00,00

SOMMANO m 2 0́00,00 24,43 48 8́60,00

E.05_Reti telematiche  (SbCat 26)

262 / 285 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa
01.A01.A65.010 tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino
R.Piemonte 2020 a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento,

eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

250,00 0,700 1,000 175,00

SOMMANO m³ 175,00 10,78 1́ 886,50

263 / 286 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.020 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
R.Piemonte 2020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,

costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

250,00 0,700 1,000 175,00

SOMMANO m³ 175,00 7,87 1́ 377,25

264 / 287 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
06.A10.B04.015 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.63
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

3,00 250,00 750,00

SOMMANO m 750,00 4,36 3 2́70,00

265 / 288 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
06.A10.B04.040 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 075 1́85,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 075 1́85,17

R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.140
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

2,00 250,00 500,00

SOMMANO m 500,00 8,29 4 1́45,00

266 / 376 F.O. Pozzetto di ispezione per canalizzazione reti di
ELE.03 telecomunicazione prefabbricato in calcestruzzo
Ind.Mercato pressovibrato prodotto da azienda certificata ISO 9001

con calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK 450 kg/
cmq, predisposto per l'alloggiamento del chiusino in
ghisa. Sono compresi: lo scavo; la fornitura e posa in
opera del pozzetto delle prolunghe ed elementi
adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile prevista; il
rinfianco con calcestruzzo cementizio dosato a kg 250
di cem 325 dello spess. non inferiore a cm 15; l'allaccio
alle canalizzazioni sotterranee; il carico al magazzino,
il trasporto al cantiere. Il manufatto è costruito secondo
le raccomandazioni previste dalle Norme armonizzate
europee. E' inclusa la fornitura e la posa del chiusino in
ghisa sferoidale classe di carico D400, dimensioni
120x80 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

11,00

SOMMANO a corpo 11,00 1́ 192,82 13 1́21,02

F.O. Nastro verde di segnalazione con dicitura "TELECOMUNICAZIONI"

267 / 377 F.O. Nastro verde di segnalazione con dicitura 
ELE.10 "TELECOMUNICAZIONI"
Ind.Mercato SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
5,00 250,00 1́ 250,00

SOMMANO m 1́ 250,00 0,78 975,00

Parziale E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
(Cat 4) euro 170 0́80,70

I_RETI IDRAULICHE  (Cat 5)
I.01_Fognatura bianca  (SbCat 30)

268 / 194 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente

per assicurare la stabilita' delle pareti, con
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE500 120,00 1,100 2,450 323,40
Per DE630 45,00 1,200 2,950 159,30
Per diam 800 77,00 1,300 3,000 300,30

SOMMANO m³ 783,00 17,70 13 8́59,10

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 107 2́85,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 107 2́85,29

269 / 195 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE500 *(H/peso=0,5+0,3) 120,00 1,100 0,800 105,60
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,25*0,25*3,14) 0,20 120,00 -24,00
Per DE630 *(H/peso=0,63+0,3) 45,00 1,200 0,930 50,22
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,315*0,315*3,14) 0,31 45,00 -13,95
Per Diam 800 *(H/peso=0,8+0,3) 77,00 1,300 1,100 110,11
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,4*0,4*3,14) 0,50 77,00 -38,50

Sommano positivi m³ 265,93
Sommano negativi m³ -76,45

SOMMANO m³ 189,48 82,21 15 5́77,15

270 / 196 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di

salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Vedi voce n° 195 [m³ 189.48] 189,48

SOMMANO m³ 189,48 34,62 6 5́59,80

271 / 197 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

Eseguito con idonei mezzi meccanici.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE500 *(H/peso=2,400-0,8) 120,00 1,100 1,600 211,20
Per DE630 *(H/peso=2,400-0,93) 45,00 1,200 1,470 79,38
Per Diam 800 *(H/peso=2,250-1,1) 77,00 1,300 1,150 115,12

SOMMANO m³ 405,70 6,65 2 6́97,91

272 / 198 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE500 *(H/peso=0,5+0,3) 120,00 1,100 0,800 105,60
Per DE630 *(H/peso=0,63+0,3) 45,00 1,200 0,930 50,22
Per Diam 800 *(H/peso=0,8+0,3) 77,00 1,300 1,100 110,11

SOMMANO m³ 265,93 4,71 1́ 252,53

273 / 199 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Vedi voce n° 198 [m³ 265.93] 1,80 478,67

SOMMANO t 478,67 9,16 4 3́84,62

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 137 7́57,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 137 7́57,30

274 / 200 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70.150 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:
diametro esterno 500
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE500 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 162,87 1́ 954,44

275 / 201 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70.155 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:
diametro esterno 630
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE630 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 270,47 12 1́71,15

276 / 202 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti
08.A30.G27.025 anche turbocompressi o "a compressione radiale")
R.Piemonte 2020 aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni

cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza,
valutata con prove eseguite in laboratorio a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del
volto, muniti di giunto a bicchiere, con rivestimento
interno completo a 360° compresi punta maschio ed
incastro femmina in resina poliuretanica, durezza 70 +/
- 10 shore d, completi di anello di tenuta in gomma
elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro
necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI
EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, UNI
11364/2010 - diametro interno cm 40 diametro interno
cm 80
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per Diam 800 77,00 77,00

SOMMANO m 77,00 334,50 25 7́56,50

277 / 203 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque
08.A30.G69.005 profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno
R.Piemonte 2020 di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di

soletta di copertura, compresa la scala di discesa in
acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di
raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE500  e DE630 5,00 2,400 12,00

SOMMANO m 12,00 403,70 4 8́44,40

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 182 4́83,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 182 4́83,79

Realizzazione di cameretta in c.a. gettata in opera avente dimensioni interne 2.00x2.00x2.00 m, per ispezione collettori fognari. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera di gradini di discesa in acciaio INOX AISI 304. 

278 / 204 Realizzazione di cameretta in c.a. gettata in opera 
IDR.01 avente dimensioni interne 2.00x2.00x2.00 m, per 
Ind.Mercato ispezione collettori fognari. Il prezzo comprende la 

fornitura e posa in opera di gradini di discesa in 
acciaio INOX AISI 304. 
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE710 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 3 7́02,05 14 8́08,20

279 / 205 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
08.A25.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
R.Piemonte 2020 classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o

quadrato con suggello circolare articolato autocentrante
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore
peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per pozzetti e camerette 9,00

SOMMANO cad 9,00 254,06 2 2́86,54

280 / 206 Allacciamento di immissione stradale compresa la
08.A55.N03.005 perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio,
R.Piemonte 2020 l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e

scaglie di mattone al canale bianco
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per allaccio su via Nizza 1,00

SOMMANO cad 1,00 125,33 125,33

I.02_Fognatura nera  (SbCat 31)

281 / 185 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente

per assicurare la stabilita' delle pareti, con
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE315 217,00 0,915 2,500 496,39

SOMMANO m³ 496,39 17,70 8 7́86,10

282 / 186 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per rinfianco DE315 *(H/peso=0,315+0,3) 217,00 0,915 0,615 122,11
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,155*0,155*3,14) 0,08 217,00 -17,36

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 104,75 1́ 208 4́89,96

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
55

, N
. P

ro
t. 

00
00

07
10

 d
el

 1
7/

03
/2

02
2

.
 
-
 
R
e
p
.
 
D
D
 
0
6
/
0
4
/
2
0
2
2
.
0
0
0
1
4
8
0
.
I
 
 
C
o
p
i
a
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
e
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
s
o
t
t
o
s
c
r
i
t
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
 
E
M
A
N
U
E
L
A
 
C
A
N
E
V
A
R
O



Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 65

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104,75 1́ 208 4́89,96

Sommano positivi m³ 122,11
Sommano negativi m³ -17,36

SOMMANO m³ 104,75 82,21 8 6́11,50

283 / 187 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di

salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per rinfianco DE315 *(H/peso=0,315+0,3) 217,00 0,915 0,615 122,11
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,155*0,155*3,14) 0,08 217,00 -17,36

Sommano positivi m³ 122,11
Sommano negativi m³ -17,36

SOMMANO m³ 104,75 34,62 3 6́26,45

284 / 188 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

Eseguito con idonei mezzi meccanici.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per rinterro DE315 *(H/peso=2,5-0,615) 217,00 0,915 1,885 374,28

SOMMANO m³ 374,28 6,65 2 4́88,96

285 / 189 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Esubero posa DE315 217,00 0,915 0,615 122,11
volume tubo *(par.ug.=0,155*0,155*3,14) 0,08 217,00 17,36

SOMMANO m³ 139,47 4,71 656,90

286 / 190 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Vedi voce n° 189 [m³ 139.47] 1,80 251,05

SOMMANO t 251,05 9,16 2 2́99,62

287 / 191 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70.140 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:
diametro esterno 315
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Nuovo ramo DE315 su V1 217,00 217,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 217,00 1́ 226 1́73,39

SOMMANO m 217,00 68,38 14 8́38,46

288 / 192 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque
08.A30.G69.005 profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno
R.Piemonte 2020 di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di

soletta di copertura, compresa la scala di discesa in
acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di
raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per pozzetti di ispezione *(H/peso=2,5*7) 17,500 17,50

SOMMANO m 17,50 403,70 7 0́64,75

289 / 193 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
08.A25.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
R.Piemonte 2020 classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o

quadrato con suggello circolare articolato autocentrante
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore
peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per pozzetti di ispezione 7,00

SOMMANO cad 7,00 254,06 1́ 778,42

I.03_Acquedotto  (SbCat 32)

290 / 147 Scavo a sezione obbligata, per la collocazione di pozzo
07.A01.A10.045 circolare diametro interno 120 cm, composto da base,
R.Piemonte 2020 anello, calotta, per una altezza di 150 cm, in vie/strade

asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra; compreso il
taglio e la disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra ed
il ripristino provvisorio e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato;
compreso l'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilità delle pareti,
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a
lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori a qualunque distanza, il rinterro, l'eventuale uso
delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita fino a 1,5 m
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per pozzetti 2,00

SOMMANO cad 2,00 267,11 534,22

291 / 148 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a
07.A01.A10.005 pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
R.Piemonte 2020 intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la

disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle
pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 250 3́89,24

deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il
rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento
ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per posa condotta DN100 155,00 0,700 1,250 135,63

SOMMANO m³ 135,63 14,34 1́ 944,93

292 / 149 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per cosa condotta DN100 155,00 0,700 1,250 135,63

SOMMANO m³ 135,63 4,71 638,82

293 / 150 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per conferimento a discarica
Vedi voce n° 149 [m³ 135.63] 1,80 244,13

SOMMANO t 244,13 9,16 2 2́36,23

294 / 151 Sabbia granita di cava
01.P03.A60.005 SpCat 3 - VIABILITA' V1
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

Per posa condotta DN100 *(H/peso=0,3+0,1) 155,00 0,700 0,400 43,40
a dedure volume tubo *(par.ug.=0,05*0,05*3,14) 0,01 155,00 -1,55

Sommano positivi m³ 43,40
Sommano negativi m³ -1,55

SOMMANO m³ 41,85 30,99 1́ 296,93

295 / 152 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme
01.P03.C60.005 alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,
R.Piemonte 2020 composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non

superiori a cm12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche con minime quantita' di materie
limose o argillose sfuso
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per posa condotta DN100 *(H/peso=1,250-0,4) 155,00 0,700 0,850 92,23

SOMMANO m³ 92,23 16,79 1́ 548,54

296 / 153 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.005 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito superiore a 30 cm
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 258 0́54,69

Per reinterro misto granulare 155,00 0,700 0,850 92,23

SOMMANO m² 92,23 1,74 160,48

297 / 154 Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su
07.A18.R12.010 condotta esistente, con problematiche; in vie già
R.Piemonte 2020 sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con

eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza
fino a 4 m e prof. media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o
pozzetto di presa; compreso la rimozione della
pavimentazione, l'estrazione delle materie scavate; in
presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di
circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dalla
Amministrazione Appaltante); compreso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico e
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del
materiale di risulta, la fornitura a pie' d'opera di misto
frantumato (stabilizzato), l'esecuzione del rinterro, la
stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino
provvisorio con materiale bituminoso; compreso l'aiuto
al personale incaricato dell'Amministrazione
Appaltante. Il personale dell'Amministrazione
Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte;
per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 m
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per allaccio su Via Nizza 1,00

SOMMANO cad 1,00 935,01 935,01

298 / 155 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
01.A22.B10.010 per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
R.Piemonte 2020 tecniche approvate con Deliberazione della Giunta

Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico
o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore
finito compresso pari a cm 3
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per ripristino allaccio via Nizza 1,00 4,00 1,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 5,64 22,56

299 / 156 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento
07.P04.E05.015 certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla
R.Piemonte 2020 norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso

da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno
avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di
anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere
deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010
e spostamenti longitudinali del tubo sarà elastico di tipo
automatico, con guarnizione in elastomero
preferibilmente a profilo divergente conforme alle
norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso
la reazione elastica della gomma e la compressione
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 259 1́72,74

tubazioni dovranno essere rivestite internamente con
malta cementizia d'altoforno applicata per
centrifugazione secondo quanto previsto nella EN
545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al
punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come
prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed
alla Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno
rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio
con o senza presenza di altri metalli. La massa minima
di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva
vernice di finitura applicata secondo quanto indicato al
paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN
545:2010; per tubi di spessore circa 6.1 mm, DN 100
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per nuovi rami DN100 155,00 155,00

SOMMANO m 155,00 27,77 4 3́04,35

300 / 157 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in
07.A07.G05.015 ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e
R.Piemonte 2020 trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la

sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di
6 m; compreso l'eventuale esecuzione di tagli di
tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la
rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti;
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere; per tubi dn 100
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per nuovi rami DN100 155,00 155,00

SOMMANO m 155,00 5,87 909,85

301 / 158 Carico, trasporto di tubi ghisa; compreso il carico nei
07.A02.B10.005 magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante,
R.Piemonte 2020 lo scarico e l'accatastamento; per tubi di lunghezza di 6

m (per q)
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per nuovi rami DN100 15,00 155,00 0,150 348,75

SOMMANO km 348,75 0,48 167,40

302 / 159 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20.010 SpCat 3 - VIABILITA' V1
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

155,00 155,00

SOMMANO m 155,00 0,14 21,70

303 / 160 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il
07.A11.K20.005 rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una
R.Piemonte 2020 profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa

la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni
altro onere
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

155,00 155,00

SOMMANO m 155,00 1,37 212,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 264 7́88,39

304 / 161 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
07.P07.H05.020 corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a
R.Piemonte 2020 passaggio totale (escluse le saracinesche di DN

superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine
epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 100
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
All1 1,00
PA1 1,00

SOMMANO cad 2,00 97,32 194,64

305 / 162 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
07.A14.N05.005 saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
R.Piemonte 2020 formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e

bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per saracinesche di sezionamento 2,00
scarico ALL1 1,00

SOMMANO cad 3,00 16,91 50,73

306 / 163 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
07.P07.H05.045 corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a
R.Piemonte 2020 passaggio totale (escluse le saracinesche di DN

superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine
epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 300
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL1 2,00

SOMMANO cad 2,00 459,20 918,40

307 / 164 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
07.A14.N05.025 saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
R.Piemonte 2020 formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e

bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN 300
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL1 2,00

SOMMANO cad 2,00 154,16 308,32

308 / 165 Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera
07.A17.Q20.010 di gruppo di manovra dn 200-350; esclusa la posa della
R.Piemonte 2020 cameretta

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per allaccio su Via Nizza 1,00

SOMMANO cad 1,00 923,34 923,34

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 267 1́83,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 267 1́83,82

309 / 166 Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato
07.P19.T10.035 UNI, PN 10; diam. 300
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL1 2,00

SOMMANO cad 2,00 131,57 263,14

310 / 167 Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 300x100
07.P19.T35.100 SpCat 3 - VIABILITA' V1
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

ALL1 1,00

SOMMANO cad 1,00 414,84 414,84

311 / 168 Collare di presa formato da una sella di ghisa
07.P16.Q05.020 sferoidale, filettato gas completa di guarnizione di
R.Piemonte 2020 gomma ed una staffa di bloccaggio di acciaio inox AISI

304 con dadi e rondelle piane; per tubi DN 100
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL1 1,00

SOMMANO cad 1,00 19,42 19,42

312 / 169 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
07.P07.H05.010 corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a
R.Piemonte 2020 passaggio totale (escluse le saracinesche di DN

superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine
epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 65
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL1 1,00

SOMMANO cad 1,00 60,40 60,40

313 / 170 Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 100x100
07.P19.T35.030 SpCat 3 - VIABILITA' V1
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

Per PA1 1,00

SOMMANO cad 1,00 84,62 84,62

314 / 171 Bl colonna sotto-suolo altezza 900 mm; diametro 70
07.P18.S05.025 SpCat 3 - VIABILITA' V1
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

Per BI stradale PA1 1,00

SOMMANO cad 1,00 161,93 161,93

315 / 172 Bocchettone per colonna bocca incendio UNI; diametro
07.P18.S05.010 70
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per BI stradale 1,00

SOMMANO cad 1,00 57,14 57,14

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 268 2́45,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 268 2́45,31

316 / 173 Montaggio e posa in opera di gruppo manovra dn 60-
07.A17.Q15.005 150; esclusa la posa del pozzetto
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
PA1 1,00

SOMMANO cad 1,00 329,91 329,91

317 / 174 Base per pozzo, altezza 50 cm; diametro interno 120
07.P01.B05.055 cm, spessore 10 cm
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per pozzetti 2,00

SOMMANO cad 2,00 56,42 112,84

318 / 175 Anello per pozzo, altezza 25 cm; diametro interno 120
07.P01.B05.060 cm, spessore 10 cm
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per pozzetti 8,00

SOMMANO cad 8,00 31,47 251,76

319 / 176 Calotta per pozzo, altezza 40 cm; diametro interno 120
07.P01.B05.065 cm, spessore 10 cm
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per pozzetti 2,00

SOMMANO cad 2,00 62,95 125,90

320 / 177 Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls
07.A04.D05.015 armato, di diametro interno 120 cm, composto da base,
R.Piemonte 2020 anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il

sottofondo o la formazione di una base di appoggio di
larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il
trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta
cementizia ed ogni altro onere
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per pozzetti 2,00

SOMMANO cad 2,00 240,22 480,44

321 / 178 Chiusini di ghisa sferoidale
07.P02.C25.040 SpCat 3 - VIABILITA' V1
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

Per pozzetti 2,00 90,000 180,00

SOMMANO kg 180,00 1,81 325,80

322 / 179 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe,
07.A05.E05.010 compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed
R.Piemonte 2020 ogni altro onere, escluso il trasporto misure 64x64 cm

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per pozzetti 2,00

SOMMANO cad 2,00 60,43 120,86

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 269 9́92,82

323 / 180 Gradini alla marinara in acciaio
07.P02.C20.005 SpCat 3 - VIABILITA' V1
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

Per pozzetti 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 6,25 50,00

324 / 181 Posa in opera di gradini in ferro o ghisa sferoidale;
07.A05.E10.015 compreso i fori, la malta cementizia ed ogni altro onere
R.Piemonte 2020 SpCat 3 - VIABILITA' V1

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per pozzetti 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 6,03 48,24

325 / 182 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
01.P24.C60.005 carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
R.Piemonte 2020 connesso per il tempo di effettivo impiego Della

portata sino q 40
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per posa condotta 5,00 8,000 40,00
Per allaccio via Nizza 2,00 8,000 16,00
PA1 1,00 8,000 8,00

SOMMANO h 64,00 50,51 3 2́32,64

326 / 183 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 SpCat 3 - VIABILITA' V1
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

Per posa condotta (5 giorni 2 ore giorno) 5,00 2,000 10,00
Per allaccio via Nizza (2 giorni 2 ore) 2,00 2,000 4,00
PA1 (1 giorno 2 ore) 1,00 2,000 2,00

SOMMANO h 16,00 36,91 590,56

327 / 184 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 SpCat 3 - VIABILITA' V1
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

Per posa condotta (5 giorni 8 ore giorno) 5,00 8,000 40,00
Per allaccio via Nizza (2 giorni 8 ore) 2,00 8,000 16,00
PA1 (1 giorno 8 ore) 1,00 8,000 8,00

SOMMANO h 64,00 30,71 1́ 965,44

328 / 278 Aumento costi 10% per spese accessorie SMAT
IDR.03 SpCat 3 - VIABILITA' V1
Ind.Mercato Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

aumento 10% *(par.ug.=26024,68*0,1) 2602,47 2 6́02,47

SOMMANO a corpo 2 6́02,47 1,00 2 6́02,47

I.04_Drenaggio superficiale  (SbCat 33)

329 / 207 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente

per assicurare la stabilita' delle pareti, con
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 278 4́82,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 278 4́82,17

eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE200 allaccio caditoie 23,00 1,50 0,400 1,200 16,56
Per DE315 collegamento caditoie *(lung.=24+22+7) 53,00 0,600 1,500 47,70

SOMMANO m³ 64,26 17,70 1́ 137,40

330 / 208 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=0,2+0,3) 23,00 1,50 0,400 0,500 6,90
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,1*0,1*3,14*23) 0,72 1,50 -1,08
Per DE315 collegamento caditoie *(H/peso=0,3+0,3) 53,00 0,600 0,600 19,08
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,16*0,16*3,14) 0,08 53,00 -4,24

Sommano positivi m³ 25,98
Sommano negativi m³ -5,32

SOMMANO m³ 20,66 82,21 1́ 698,46

331 / 209 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di

salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Vedi voce n° 208 [m³ 20.66] 20,66

SOMMANO m³ 20,66 34,62 715,25

332 / 210 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

Eseguito con idonei mezzi meccanici.
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=1,200-0,50) 23,00 1,50 0,400 0,700 9,66
Per DE315 collegamento caditoie *(H/peso=1,500-0,6) 53,00 0,600 0,900 28,62

SOMMANO m³ 38,28 6,65 254,56

333 / 211 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=0,2+0,3) 23,00 1,50 0,400 0,500 6,90
Per DE315 collegamento caditoie *(H/peso=0,3+0,3) 53,00 0,600 0,600 19,08

SOMMANO m³ 25,98 4,71 122,37

334 / 212 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 282 4́10,21

SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE160 allaccio caditoie *(par.ug.=23,00*1,8)*(H/
peso=0,16+0,3) 41,40 1,50 0,400 0,460 11,43
Per DE250 collegamento caditoie *(H/peso=0,25+0,3) 1,80 58,00 0,600 0,550 34,45

SOMMANO t 45,88 9,16 420,26

335 / 213 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70.130 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:
diametro esterno 200
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per allaccio caditoie *(lung.=23*1,5) 34,50 34,50

SOMMANO m 34,50 24,38 841,11

336 / 214 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70.140 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:
diametro esterno 315
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per collegamento caditoie 53,00 53,00

SOMMANO m 53,00 68,38 3 6́24,14

337 / 215 Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC
08.A35.H35.080 rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a
R.Piemonte 2020 bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 500 X 200
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per allaccio caditoie 13,00

SOMMANO cad 13,00 192,86 2 5́07,18

338 / 216 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC
08.A35.H30.015 rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a
R.Piemonte 2020 bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea, compreso ogni onere e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del
diametro esterno di cm 16
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per caditoie 23,00

SOMMANO cad 23,00 17,73 407,79

339 / 217 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma
08.A25.F30.050 uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 290 2́10,69

R.Piemonte 2020 ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe
c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per caditoie 23,00

SOMMANO cad 23,00 92,04 2 1́16,92

340 / 218 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
08.A55.N06.005 stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
R.Piemonte 2020 conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la

provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato della terra
eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale
muratura in mattoni pieni e malta cementizia,
debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa
della griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del
telaio in ghisa
SpCat 3 - VIABILITA' V1
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per caditoie 23,00

SOMMANO cad 23,00 97,45 2 2́41,35

Parziale I_RETI IDRAULICHE  (Cat 5) euro 201́ 142,77
Parziale VIABILITA' V1  (SpCat 3) euro 623 0́62,68

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 294 5́68,96

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
55

, N
. P

ro
t. 

00
00

07
10

 d
el

 1
7/

03
/2

02
2

.
 
-
 
R
e
p
.
 
D
D
 
0
6
/
0
4
/
2
0
2
2
.
0
0
0
1
4
8
0
.
I
 
 
C
o
p
i
a
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
e
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
s
o
t
t
o
s
c
r
i
t
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
 
E
M
A
N
U
E
L
A
 
C
A
N
E
V
A
R
O



Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 77

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 294 5́68,96

VIABILITA' V3  (SpCat 4)
S_OPERE STRADALI  (Cat 3)

S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali
(SbCat 14)

341 / 397 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
R.Piemonte 2020 di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su piattaforma stradale esistente per
realizzazione nuovo attraversamento rialzato 9,60 5,500 0,420 22,18
Scavo su marciapiede esistente per realizzazione nuova
strada e marciapiede 69,50 0,570 39,62

SOMMANO m³ 61,80 3,84 237,31

342 / 398 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
01.A02.C10.015 del materiale utilizzabile entro la distanza massima di
R.Piemonte 2020 metri 300, compreso il taglio dei bordi della

pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi,
cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su piattaforma stradale esistente per
realizzazione nuovo attraversamento rialzato 9,60 5,500 52,80
Scavo su marciapiede esistente per realizzazione nuova
strada e marciapiede 69,50 69,50

SOMMANO m² 122,30 11,80 1́ 443,14

343 / 399 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Materiale proveniente da demolizione manto stradale
esistente 9,60 5,500 0,420 22,18
Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente 69,50 0,570 39,62

SOMMANO m³ 61,80 1,59 98,26

344 / 400 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di
distanza
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Materiale proveniente da demolizione manto stradale
esistente 9,60 5,500 0,420 22,18

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,18 1́ 296 3́47,67

Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente 69,50 0,570 39,62

SOMMANO m³ 61,80 2,72 168,10

345 / 401 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Materiale proveniente da demolizione manto stradale
esistente 9,60 5,500 0,420 22,18
Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente 69,50 0,570 39,62

SOMMANO m³ 61,80 4,71 291,08

346 / 402 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
29.P15.A15.010 contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele
R.Piemonte 2020 bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

(rif.codice CER 17 03 02)
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Materiale proveniente da demolizione manto stradale
esistente 1,70 9,60 5,500 0,420 37,70
Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente 1,70 69,50 0,570 67,35

SOMMANO t 105,05 8,15 856,16

S.02_Piattaforma stradale  (SbCat 15)

347 / 434 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V3 36,00 0,250 9,00
Misto cementato aggiuntivo attraversamento rialzato
viabilità V3 2,00 1,50 5,500 0,320 5,28
Misto cementato aggiuntivo attraversamento rialzato
viabilità V3 *(par.ug.=52-(2*1,5*5,5)) 35,50 0,390 13,85

SOMMANO m³ 28,13 60,20 1́ 693,43

348 / 435 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 299 3́56,44

01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V3 36,00
Misto cementato aggiuntivo attraversamento rialzato
viabilità V3 52,00

SOMMANO m² 88,00 1,29 113,52

349 / 436 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
01.A22.A80.020 venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
R.Piemonte 2020 torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla

frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V3 36,00
Attraversamento rialzato viabilità V3 52,00

SOMMANO m² 88,00 11,32 996,16

350 / 437 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato
01.A22.G00.015 di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche
R.Piemonte 2020 citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso di cm 6, confezionato con
bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V3 36,00
Attraversamento rialzato viabilità V3 52,00

SOMMANO m² 88,00 11,32 996,16

351 / 438 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
R.Piemonte 2020 SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V3 2,00 36,00 72,00
Attraversamento rialzato viabilità V3 2,00 52,00 104,00

SOMMANO m² 176,00 0,86 151,36

352 / 439 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20.005 discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in
R.Piemonte 2020 opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo

la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 301́ 613,64

massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a
(soft)
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V3 36,00
Attraversamento rialzato viabilità V3 52,00

SOMMANO m² 88,00 6,08 535,04

S.03_Segnaletica stradale  (SbCat 16)

353 / 533 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.A01.005 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
R.Piemonte 2020 o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di

linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare
le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza
e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco
rifrangente.
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Attraversamenti pedonali viabilità V3 23,00 2,50 0,500 28,75
Attraversamenti ciclabili viabilità V3 14,00 0,50 0,500 3,50

SOMMANO m² 32,25 3,43 110,62

354 / 534 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A03.005 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
R.Piemonte 2020 alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o

romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali quadrati viabilità V1 16,00

SOMMANO cad 16,00 11,59 185,44

355 / 535 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
04.P80.D01.005 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
R.Piemonte 2020 caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere

richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino
a 2.80 m
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 302 4́44,74

Sostegni viabilità V1 6,00

SOMMANO cad 6,00 16,23 97,38

356 / 536 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello
04.P84.A01.005 integrativo o segnale stradale di formato diverso,
R.Piemonte 2020 compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,

bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Posa segnali viabilità V1 16,00

SOMMANO cad 16,00 8,36 133,76

357 / 537 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi
04.P84.A03.005 tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo,
R.Piemonte 2020 in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli

o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale
di risulta. Diam. <= 60 mm
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Posa sostegni viabilità V1 6,00

SOMMANO cad 6,00 30,12 180,72

S.04_Marciapiedi stradali  (SbCat 17)

358 / 518 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V3 28,00 0,250 7,00

SOMMANO m³ 7,00 60,20 421,40

359 / 519 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 303 2́78,00

SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V3 28,00

SOMMANO m² 28,00 1,29 36,12

360 / 520 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di
01.A11.A20.005 cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute
R.Piemonte 2020 di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10

SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V3 28,00 0,200 5,60

SOMMANO m³ 5,60 55,93 313,21

361 / 521 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V3 28,00 0,100 2,80

SOMMANO m³ 2,80 82,21 230,19

362 / 522 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03.020 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
R.Piemonte 2020 strutture armate

SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V3 28,00 0,100 2,80

SOMMANO m³ 2,80 37,38 104,66

363 / 523 Formazione di pavimento per marciapiedi del
01.A23.A30.005 tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
R.Piemonte 2020 passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al

setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso
della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti
visibili, compreso l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a
cm 2
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V3 28,00

SOMMANO m² 28,00 24,30 680,40

364 / 524 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
R.Piemonte 2020 SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V3 28,00

SOMMANO m² 28,00 0,86 24,08

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 304 6́66,66

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges
(SbCat 19)

365 / 525 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di
01.P18.P00.003 cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata
R.Piemonte 2020 per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o

fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di
cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati
nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di
profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di
cm 30
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V3 16,00

SOMMANO m 16,00 32,84 525,44

366 / 526 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti,
01.A23.A90.010 sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso
R.Piemonte 2020 (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2,

in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente:
- lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in
calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio
(cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800)
per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la
posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata -
interventi necessari per eventuali riparazioni e
manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. -
ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V3 16,00

SOMMANO m 16,00 25,82 413,12

367 / 527 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5)
01.P18.N50.010 di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
R.Piemonte 2020 di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non

inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le
parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla
faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia
vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18,
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Delimitazione dossi e scivoli 62,00

SOMMANO m 62,00 25,92 1́ 607,04

368 / 528 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20.005 gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25
R.Piemonte 2020 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 307 2́12,26

strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,
ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed
il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato
del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a mano
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Delimitazione dossi e scivoli 62,00

SOMMANO m 62,00 29,69 1́ 840,78

369 / 529 Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e
01.P18.P40.005 sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai
R.Piemonte 2020 Dello spessore di cm 8-10

SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scivoli attraversamenti pedonali 11,20

SOMMANO m 11,20 26,84 300,61

370 / 530 Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili,
01.A23.B10.005 lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni
R.Piemonte 2020 del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi

carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza
della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e del materiale di rifiuto del materiale di
risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo
strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15,
sabbia m3 0,400, ghiaietta m3 0,800) per la
formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; -
la rifilatura delle teste e dei fianchi;- la sigillatura; - gli
interventi successivi necessari per eventuali riparazioni
e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto
dal capitolato Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e
con scavo eseguito a mano
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scivoli attraversamenti pedonali 11,20

SOMMANO m 11,20 25,82 289,18

Provvista a piè d'opera di Piastrelle per esterni per la formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate (colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e ipovedenti, articolate in codici informativi caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di spessore, composto da impasto di scaglie di inerti frantumati a granulometria selezionata, sabbie calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore complessivo della lastra mm 35, nei formati cm30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di percorsi e segnali guida, aventi le seguenti caratteristiche fisico meccaniche:-
 
Resistenza alla flessione: > 4 Mpa-

 
Resistenza alla compressione: > 2.5 kN-

 
Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm-

 
Assorbimento d’acqua: < 6%-

 
Scivolamento/Slittamento: > 60-

 
Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL 25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal 11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi straordinari

 
per abbattimento barriere architettoniche. Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo…”

371 / 531 Provvista a piè d'opera di Piastrelle per esterni per la 
SDE.01 formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate 
Analisi Prezzi (colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e 

ipovedenti, articolate in codici informativi 
caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due 
strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di 
spessore, composto da impasto di scaglie di inerti 
frantumati a granulometria selezionata, sabbie 
calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato 
inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie 
silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore 
complessivo della lastra mm 35, nei formati cm
30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come 
da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di 
percorsi e segnali guida, aventi le seguenti 
caratteristiche fisico meccaniche:
-
 
Resistenza alla flessione: > 4 Mpa

-
 
Resistenza alla compressione: > 2.5 kN

-
 
Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 309 6́42,83

-
 
Assorbimento d’acqua: < 6%

-
 
Scivolamento/Slittamento: > 60

-
 
Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4

Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL 
25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal 
11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi 
straordinari

 
per abbattimento barriere architettoniche. 

Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo…”
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali guida 16,00

SOMMANO m² 16,00 52,00 832,00

372 / 532 'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER
16.P04.A05.259 NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40
R.Piemonte 2020 o equivalenti) su massetto in cls (già preparato) per

realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso
il carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di
posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la
malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle
sono escluse e saranno fornite dal GTT. Nel caso la
posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o
rifacimento) di una nuova banchina di fermata, il
prezzo verrà conteggiato al 50%.Per i ripristini delle
piastrelle dei percorsi tattili esistenti si contabilizzano il
prezzo pieno con l'integrazione dell'Art.
16.P04.A05.220. Quest'ultimo articolo (art.
16.P04.A05.220) essendo a forfait verrà applicato una
sola volta per fermata ed esclusivamente per interventi
non congiunti ad altri ripristini inerenti alla
pavimentazione della stessa banchina.
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Segnali guida

Segnali guida 16,00

SOMMANO m² 16,00 116,06 1́ 856,96

Parziale S_OPERE STRADALI  (Cat 3) euro 17 7́62,83

E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE  (Cat
4)

E.01_Illuminazione stradale / esterna  (SbCat 22)

373 / 308 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A10.010 formazione di cavidotto in pavimentazione stradale,
R.Piemonte 2020 profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/

mmq, con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reiterro
con misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 60,50 605,00

374 / 309 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A15.010 formazione di cavidotto in marciapiede con manto
R.Piemonte 2020 bituminoso e sottofondo in calcestruzzo, profondità 90

cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2
tubi in PEAD diametro 110 mm,reiterro con misto
cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 312 9́36,79

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 61,89 6 1́89,00

375 / 310 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A45.005 formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
R.Piemonte 2020 interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta
resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale
munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo
speciale antibasculamento e antirumore, costruito
secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato
"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso
l'eventuale taglio della pavimentazione.
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

6,00

SOMMANO cad 6,00 308,08 1́ 848,48

376 / 311 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/
13.P05.B05.025 1Kv, sezione di 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo,
R.Piemonte 2020 tubo o palo già predisposti;

SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
Circuito 4 - V3/V4 4,00 110,00 440,00

SOMMANO m 440,00 2,65 1́ 166,00

E.03_Rete bassa tensione  (SbCat 24)

377 / 365 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di
14.P01.A05.005 pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi
R.Piemonte 2020 sottofondi per la larghezza di scavo commissionata,

con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

100,00 1,400 140,00

SOMMANO m² 140,00 6,26 876,40

378 / 366 Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza
14.P01.A20.005 commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo
R.Piemonte 2020 stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il

trasporto del materiale estratto sino ad impianto di
trattamento autorizzato fino a m 2,00 di profondita'
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

100,00 1,400 1,400 196,00

SOMMANO m³ 196,00 23,05 4 5́17,80

379 / 367 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale,
14.P02.A05.005 utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione
R.Piemonte 2020 dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser

preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con
materiale a bordo scavo
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

100,00 1,400 0,500 70,00

SOMMANO m³ 70,00 10,46 732,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 328 2́66,67

380 / 368 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera
14.P02.A10.005 di materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia
R.Piemonte 2020 o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati

SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

100,00 1,400 0,450 63,00

SOMMANO m³ 63,00 31,40 1́ 978,20

381 / 369 Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di
14.P03.A80.005 sopra di 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi
R.Piemonte 2020 posati

SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

8,00 100,00 800,00

SOMMANO m 800,00 0,78 624,00

382 / 370 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta
14.P05.A35.035 Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in
R.Piemonte 2020 rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso si dovrà

garantirne la continuità senza pregiudicare la
funzionalità della sezione utile interna Pead - PN 10
diametro esterno mm 160
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

8,00 100,00 800,00

SOMMANO m 800,00 24,43 19 5́44,00

E.05_Reti telematiche  (SbCat 26)

383 / 384 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa
01.A01.A65.010 tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino
R.Piemonte 2020 a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento,

eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

120,00 0,700 1,000 84,00

SOMMANO m³ 84,00 10,78 905,52

384 / 385 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.020 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
R.Piemonte 2020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,

costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

120,00 0,700 1,000 84,00

SOMMANO m³ 84,00 7,87 661,08

385 / 386 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 351́ 979,47

06.A10.B04.015 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.63
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

3,00 120,00 360,00

SOMMANO m 360,00 4,36 1́ 569,60

386 / 387 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
06.A10.B04.040 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.140
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

2,00 120,00 240,00

SOMMANO m 240,00 8,29 1́ 989,60

387 / 388 Taglio, rottura, rimozione o svellimento di
14.P01.A05.005 pavimentazione stradale e/o marciapiedi e dei relativi
R.Piemonte 2020 sottofondi per la larghezza di scavo commissionata,

con l'uso del tagliasfalto, in conglomerato bituminoso
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

120,00 0,700 84,00

SOMMANO m² 84,00 6,26 525,84

388 / 389 F.O. Pozzetto di ispezione per canalizzazione reti di
ELE.03 telecomunicazione prefabbricato in calcestruzzo
Ind.Mercato pressovibrato prodotto da azienda certificata ISO 9001

con calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK 450 kg/
cmq, predisposto per l'alloggiamento del chiusino in
ghisa. Sono compresi: lo scavo; la fornitura e posa in
opera del pozzetto delle prolunghe ed elementi
adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile prevista; il
rinfianco con calcestruzzo cementizio dosato a kg 250
di cem 325 dello spess. non inferiore a cm 15; l'allaccio
alle canalizzazioni sotterranee; il carico al magazzino,
il trasporto al cantiere. Il manufatto è costruito secondo
le raccomandazioni previste dalle Norme armonizzate
europee. E' inclusa la fornitura e la posa del chiusino in
ghisa sferoidale classe di carico D400, dimensioni
120x80 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante.
SpCat 4 - VIABILITA' V3
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

4,00

SOMMANO a corpo 4,00 1́ 192,82 4 7́71,28

F.O. Nastro verde di segnalazione con dicitura "TELECOMUNICAZIONI"

389 / 390 F.O. Nastro verde di segnalazione con dicitura 
ELE.10 "TELECOMUNICAZIONI"
Ind.Mercato SpCat 4 - VIABILITA' V3

Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
5,00 100,00 500,00

SOMMANO m 500,00 0,78 390,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 361́ 225,79

Parziale E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
(Cat 4) euro 48 8́94,00

Parziale VIABILITA' V3  (SpCat 4) euro 66 6́56,83

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 361́ 225,79

VIABILITA' V4  (SpCat 5)
S_OPERE STRADALI  (Cat 3)

S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali
(SbCat 14)

390 / 440 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
R.Piemonte 2020 di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo di sbancamento 252,00

SOMMANO m³ 252,00 3,84 967,68

391 / 441 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di
sbancamento 252,00

SOMMANO m³ 252,00 1,59 400,68

392 / 442 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di
distanza
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di
sbancamento 252,00

SOMMANO m³ 252,00 2,72 685,44

393 / 443 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di
sbancamento 252,00

SOMMANO m³ 252,00 4,71 1́ 186,92

394 / 444 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Indennità di discarica materiale proveniente dallo scavo
di sbancamento 252,00 1,800 453,60

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 453,60 1́ 364 4́66,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 453,60 1́ 364 4́66,51

SOMMANO t 453,60 9,16 4 1́54,98

395 / 445 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio -
01.A21.A10.010 terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm
R.Piemonte 2020 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione

lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante
con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non
inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque
fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti
dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Rilevato stradale 102,00

SOMMANO m³ 102,00 17,15 1́ 749,30

S.02_Piattaforma stradale  (SbCat 15)

396 / 446 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V4 1124,00 0,250 281,00

SOMMANO m³ 281,00 60,20 16 9́16,20

397 / 447 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V4 1́ 124,00

SOMMANO m² 1́ 124,00 1,29 1́ 449,96

398 / 448 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
01.A22.A80.020 venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
R.Piemonte 2020 torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla

frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 388 7́36,95

granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V4 1́ 124,00

SOMMANO m² 1́ 124,00 11,32 12 7́23,68

399 / 449 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato
01.A22.G00.015 di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche
R.Piemonte 2020 citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso di cm 6, confezionato con
bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V4 1́ 124,00

SOMMANO m² 1́ 124,00 11,32 12 7́23,68

400 / 450 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V4 *(par.ug.=2*
1124) 2248,00 2 2́48,00

SOMMANO m² 2 2́48,00 0,86 1́ 933,28

401 / 451 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20.005 discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in
R.Piemonte 2020 opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo

la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a
(soft)
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità V4 1́ 124,00

SOMMANO m² 1́ 124,00 6,08 6 8́33,92

S.03_Segnaletica stradale  (SbCat 16)

402 / 454 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.A02.010 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
R.Piemonte 2020 o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di

corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a
metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso
(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 422 9́51,51

normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai
criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso
striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, di larghezza cm 15
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Strisce laterali viabilità V1 3,00 132,00 396,00

SOMMANO m 396,00 0,49 194,04

403 / 455 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A01.005 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
R.Piemonte 2020 alluminio a forma triangolare con spigoli smussati

conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato
virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a
180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/
5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp.
15/10, Al, E.G.
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali triangolari viabilità V1 5,00

SOMMANO cad 5,00 11,59 57,95

404 / 456 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A02.025 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
R.Piemonte 2020 alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle

tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato
virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a
180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/
5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600
mm, sp. 15/10, Al, E.G.
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali circolari viabilità V1 6,00

SOMMANO cad 6,00 24,36 146,16

405 / 457 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A03.005 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
R.Piemonte 2020 alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o

romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 423 3́49,66

demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali quadrati viabilità V1 2,00
Pannelli integrativi viabilità V1 3,00

SOMMANO cad 5,00 11,59 57,95

406 / 458 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
04.P80.D01.005 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
R.Piemonte 2020 caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere

richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino
a 2.80 m
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Sostegni viabilità V1 16,00

SOMMANO cad 16,00 16,23 259,68

407 / 459 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello
04.P84.A01.005 integrativo o segnale stradale di formato diverso,
R.Piemonte 2020 compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,

bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Posa segnali viabilità V1 16,00

SOMMANO cad 16,00 8,36 133,76

408 / 460 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi
04.P84.A03.005 tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo,
R.Piemonte 2020 in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli

o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale
di risulta. Diam. <= 60 mm
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Posa sostegni viabilità V1 16,00

SOMMANO cad 16,00 30,12 481,92

S.04_Marciapiedi stradali  (SbCat 17)

409 / 452 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 424 2́82,97

con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V4 486,00 0,250 121,50

SOMMANO m³ 121,50 60,20 7 3́14,30

410 / 453 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V4 486,00

SOMMANO m² 486,00 1,29 626,94

411 / 538 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di
01.A11.A20.005 cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute
R.Piemonte 2020 di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10

SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V4 486,00 0,200 97,20

SOMMANO m³ 97,20 55,93 5 4́36,40

412 / 539 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V4 486,00 0,100 48,60

SOMMANO m³ 48,60 82,21 3 9́95,41

413 / 540 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03.020 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
R.Piemonte 2020 strutture armate

SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V4 486,00 0,100 48,60

SOMMANO m³ 48,60 37,38 1́ 816,67

414 / 541 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 443 4́72,69

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V1 486,00

SOMMANO m² 486,00 0,86 417,96

415 / 542 Formazione di pavimento per marciapiedi del
01.A23.A30.005 tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
R.Piemonte 2020 passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al

setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso
della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti
visibili, compreso l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a
cm 2
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V4 486,00
Marciapiedi viabilità V4 - lato muro RFI 151,00

SOMMANO m² 637,00 24,30 15 4́79,10

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges
(SbCat 19)

416 / 461 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di
01.P18.P00.003 cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata
R.Piemonte 2020 per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o

fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di
cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati
nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di
profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di
cm 30
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V4 436,00

SOMMANO m 436,00 32,84 14 3́18,24

417 / 462 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti,
01.A23.A90.010 sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso
R.Piemonte 2020 (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2,

in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente:
- lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in
calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio
(cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800)
per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la
posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata -
interventi necessari per eventuali riparazioni e
manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. -
ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina
SpCat 5 - VIABILITA' V4
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 473 6́87,99

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Marciapiedi viabilità V4 436,00

SOMMANO m 436,00 25,82 11́ 257,52

Parziale S_OPERE STRADALI  (Cat 3) euro 123 7́19,72

E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE  (Cat
4)

E.01_Illuminazione stradale / esterna  (SbCat 22)

418 / 312 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A05.005 formazione di cavidotto in terreno senza
R.Piemonte 2020 pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 22,06 1́ 544,20

419 / 313 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A05.010 formazione di cavidotto in terreno senza
R.Piemonte 2020 pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in

calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 2 tubi in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 39,25 2 7́47,50

420 / 314 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
13.P02.A45.005 formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
R.Piemonte 2020 interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto

prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta
resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale
munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo
speciale antibasculamento e antirumore, costruito
secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato
"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso
l'eventuale taglio della pavimentazione.
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

6,00

SOMMANO cad 6,00 308,08 1́ 848,48

421 / 315 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
13.P02.B05.025 pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
R.Piemonte 2020 formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito

con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
90x90x120 cm;
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

5,00

SOMMANO cad 5,00 130,90 654,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 491́ 740,19

422 / 316 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di
13.P03.A15.020 palo tronco conico lunghezza totale 10,00 m, sezione
R.Piemonte 2020 circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo

(Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm -
testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L =
600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo,
foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la
fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

5,00

SOMMANO cad 5,00 349,12 1́ 745,60

423 / 317 Fornitura e posa in opera con innesto a cima palo di
13.P03.B30.005 manicotto in tubo di acciaio zincato a caldo (Norme
R.Piemonte 2020 UNI EN 40/4.1) diametro di 60,3 mm, lunghezza

sporgente 100 mm per la posa dell'apparecchio di
illuminazione;
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

5,00

SOMMANO cad 5,00 26,09 130,45

424 / 318 Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro
13.P04.A10.010 con base in vernice oleosintetica nera e caratteri
R.Piemonte 2020 alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm,

compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione
campo;
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

5,00

SOMMANO cad 5,00 10,47 52,35

425 / 319 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/
13.P05.B05.025 1Kv, sezione di 1x16 mmq in cavidotto sotterraneo,
R.Piemonte 2020 tubo o palo già predisposti;

SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
Circuito 4 - V3/V4 4,00 140,00 560,00

SOMMANO m 560,00 2,65 1́ 484,00

426 / 320 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/
13.P05.B05.040 1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in cavidotto sotterraneo,
R.Piemonte 2020 tubo o palo già predisposti;

SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

5,00 10,00 50,00

SOMMANO m 50,00 1,21 60,50

427 / 321 Fornitura e posa in opera entro cassetta già predisposta
13.P06.A05.010 di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa
R.Piemonte 2020 esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento

di conduttori sino alla sezione di 2x18 mmq;
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

5,00

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 1́ 495 2́13,09

SOMMANO cad 5,00 17,69 88,45

428 / 322 Formazione di derivazione su cavo unipolare con
13.P06.A10.020 sezioni di dorsale sino a 50 mmq, e di derivazione sino
R.Piemonte 2020 a 35 mmq , guscio rigido in materiale plastico

trasparente, riempito con resina epossidica a 2
componenti, morsetto a compressione;
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

5,00

SOMMANO cad 5,00 52,02 260,10

429 / 323 Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune
13.P06.A15.005 metallica di guaina isolante in P.V.C. del diametro sino
R.Piemonte 2020 40 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale

nastratura di serraggio;
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

5,00 10,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,35 267,50

430 / 324 Fornitura e posa in opera entro tubo o cunicolo, di
13.P06.A15.015 tubazione flessibile in P.V.C. del diametro di 32-40-50
R.Piemonte 2020 mm a protezione meccanica e dielettrica dei conduttori;

SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

5,00 5,00 25,00

SOMMANO m 25,00 7,42 185,50

F.O. Armatura stradale tipo AEC modello ITALO 1 0F3 3,5-3M STW LED 57W 525mA 3000K IP66 per installazione su palo

431 / 325 F.O. Armatura stradale tipo AEC modello ITALO 1 
ELE.11 0F3 3,5-3M STW LED 57W 525mA 3000K IP66 per 
Ind.Mercato installazione su palo

SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

5,00

SOMMANO a corpo 5,00 524,47 2 6́22,35

E.03_Rete bassa tensione  (SbCat 24)

432 / 371 Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza
14.P01.A20.005 commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo
R.Piemonte 2020 stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il

trasporto del materiale estratto sino ad impianto di
trattamento autorizzato fino a m 2,00 di profondita'
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

130,00 1,400 1,400 254,80

SOMMANO m³ 254,80 23,05 5 8́73,14

433 / 372 Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale,
14.P02.A05.005 utilizzando i materiali di scavo preesistenti, esecuzione
R.Piemonte 2020 dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser

preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con
materiale a bordo scavo
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 504 5́10,13

130,00 1,400 0,500 91,00

SOMMANO m³ 91,00 10,46 951,86

434 / 373 Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera
14.P02.A10.005 di materiale inerte (ghiaia, naturale, stabilizzato, sabbia
R.Piemonte 2020 o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati

SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

130,00 1,400 0,450 81,90

SOMMANO m³ 81,90 31,40 2 5́71,66

435 / 374 Posa in opera di nastro segnaletico, di fornitura, al di
14.P03.A80.005 sopra di 20 cm dalla protezione meccanica dei cavi
R.Piemonte 2020 posati

SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

8,00 130,00 1́ 040,00

SOMMANO m 1́ 040,00 0,78 811,20

436 / 375 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene tipo Alta
14.P05.A35.035 Densita Pead PN10. Tali tubi dovranno essere forniti in
R.Piemonte 2020 rotoli o a barre diritte. In quest'ultimo caso si dovrà

garantirne la continuità senza pregiudicare la
funzionalità della sezione utile interna Pead - PN 10
diametro esterno mm 160
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

8,00 130,00 1́ 040,00

SOMMANO m 1́ 040,00 24,43 25 4́07,20

E.05_Reti telematiche  (SbCat 26)

437 / 391 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa
01.A01.A65.010 tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino
R.Piemonte 2020 a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento,

eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale
intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da
mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva,
con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.
Anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

130,00 0,700 1,000 91,00

SOMMANO m³ 91,00 10,78 980,98

438 / 392 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.020 precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
R.Piemonte 2020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,

costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

130,00 0,700 1,000 91,00

SOMMANO m³ 91,00 7,87 716,17

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 535 9́49,20

439 / 393 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
06.A10.B04.015 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.63
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

3,00 130,00 390,00

SOMMANO m 390,00 4,36 1́ 700,40

440 / 394 F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
06.A10.B04.040 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla
R.Piemonte 2020 compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e
il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia
parete per cavidotto D.140
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

2,00 130,00 260,00

SOMMANO m 260,00 8,29 2 1́55,40

441 / 395 F.O. Pozzetto di ispezione per canalizzazione reti di
ELE.03 telecomunicazione prefabbricato in calcestruzzo
Ind.Mercato pressovibrato prodotto da azienda certificata ISO 9001

con calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK 450 kg/
cmq, predisposto per l'alloggiamento del chiusino in
ghisa. Sono compresi: lo scavo; la fornitura e posa in
opera del pozzetto delle prolunghe ed elementi
adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile prevista; il
rinfianco con calcestruzzo cementizio dosato a kg 250
di cem 325 dello spess. non inferiore a cm 15; l'allaccio
alle canalizzazioni sotterranee; il carico al magazzino,
il trasporto al cantiere. Il manufatto è costruito secondo
le raccomandazioni previste dalle Norme armonizzate
europee. E' inclusa la fornitura e la posa del chiusino in
ghisa sferoidale classe di carico D400, dimensioni
120x80 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante.
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

6,00

SOMMANO a corpo 6,00 1́ 192,82 7 1́56,92

F.O. Nastro verde di segnalazione con dicitura "TELECOMUNICAZIONI"

442 / 396 F.O. Nastro verde di segnalazione con dicitura 
ELE.10 "TELECOMUNICAZIONI"
Ind.Mercato SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 4 - E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
5,00 130,00 650,00

SOMMANO m 650,00 0,78 507,00

Parziale E_RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE
(Cat 4) euro 62 5́23,41

I_RETI IDRAULICHE  (Cat 5)
I.01_Fognatura bianca  (SbCat 30)

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 547 4́68,92

443 / 247 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente

per assicurare la stabilita' delle pareti, con
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE400 90,00 1,000 1,850 166,50

SOMMANO m³ 166,50 17,70 2 9́47,05

444 / 248 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE400 *(H/peso=0,4+0,3) 90,00 1,000 0,700 63,00
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,2*0,2*3,14) 0,13 90,00 -11,70

Sommano positivi m³ 63,00
Sommano negativi m³ -11,70

SOMMANO m³ 51,30 82,21 4 2́17,37

445 / 249 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di

salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE400 *(H/peso=0,4+0,3) 90,00 1,000 0,700 63,00
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,2*0,2*3,14) 0,13 90,00 -11,70

Sommano positivi m³ 63,00
Sommano negativi m³ -11,70

SOMMANO m³ 51,30 34,62 1́ 776,01

446 / 250 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

Eseguito con idonei mezzi meccanici.
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE400 *(H/peso=1,85-0,7) 90,00 1,000 1,150 103,50

SOMMANO m³ 103,50 6,65 688,28

447 / 251 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE400 *(H/peso=0,4+0,3) 90,00 1,000 0,700 63,00

SOMMANO m³ 63,00 4,71 296,73

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 557 3́94,36

448 / 252 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE400 *(H/peso=0,4+0,3) 1,80 90,00 1,000 0,700 113,40

SOMMANO t 113,40 9,16 1́ 038,74

449 / 253 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70.145 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:
diametro esterno 400
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE400 90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 108,03 9 7́22,70

450 / 254 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque
08.A30.G69.005 profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno
R.Piemonte 2020 di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di

soletta di copertura, compresa la scala di discesa in
acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di
raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per 400 2,00 1,800 3,60

SOMMANO m 3,60 403,70 1́ 453,32

451 / 255 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
08.A25.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
R.Piemonte 2020 classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o

quadrato con suggello circolare articolato autocentrante
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore
peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per pozzetti 2,00

SOMMANO cad 2,00 254,06 508,12

I.03_Acquedotto  (SbCat 32)

452 / 219 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a
07.A01.A10.005 pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
R.Piemonte 2020 intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la

disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 570 1́17,24

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
55

, N
. P

ro
t. 

00
00

07
10

 d
el

 1
7/

03
/2

02
2

.
 
-
 
R
e
p
.
 
D
D
 
0
6
/
0
4
/
2
0
2
2
.
0
0
0
1
4
8
0
.
I
 
 
C
o
p
i
a
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
e
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
s
o
t
t
o
s
c
r
i
t
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
 
E
M
A
N
U
E
L
A
 
C
A
N
E
V
A
R
O



Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 104

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 570 1́17,24

pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il
rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento
ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per posa condotta DN100 144,00 0,700 1,250 126,00

SOMMANO m³ 126,00 14,34 1́ 806,84

453 / 220 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

144,00 0,700 1,250 126,00

SOMMANO m³ 126,00 4,71 593,46

454 / 221 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per conferimento a discarica
Vedi voce n° 220 [m³ 126.00] 1,80 226,80

SOMMANO t 226,80 9,16 2 0́77,49

455 / 222 Sabbia granita di cava
01.P03.A60.005 SpCat 5 - VIABILITA' V4
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

Per posa condotta DN100 *(H/peso=0,3+0,1) 144,00 0,700 0,400 40,32
a dedure volume tubo *(par.ug.=0,05*0,05*3,14) 0,01 144,00 -1,44

Sommano positivi m³ 40,32
Sommano negativi m³ -1,44

SOMMANO m³ 38,88 30,99 1́ 204,89

456 / 223 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme
01.P03.C60.005 alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti,
R.Piemonte 2020 composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non

superiori a cm12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche con minime quantita' di materie
limose o argillose sfuso
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per posa condotta DN100 *(H/peso=1,250-0,4) 144,00 0,700 0,850 85,68

SOMMANO m³ 85,68 16,79 1́ 438,57

457 / 224 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.005 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito superiore a 30 cm
SpCat 5 - VIABILITA' V4

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 577 2́38,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 577 2́38,49

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per reinterro misto granulare 144,00 0,700 0,850 85,68

SOMMANO m² 85,68 1,74 149,08

458 / 225 Tubazioni in ghisa sferoidale prodotte in stabilimento
07.P04.E05.015 certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi alla
R.Piemonte 2020 norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso

da organismo terzo accreditato secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere
conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/
2004 per le parti applicabili. Le tubazioni dovranno
avere un'estremità a bicchiere per giunzione a mezzo di
anello di gomma. Il giunto, che dovrà permettere
deviazioni angolari secondo norma UNI EN 545:2010
e spostamenti longitudinali del tubo sarà elastico di tipo
automatico, con guarnizione in elastomero
preferibilmente a profilo divergente conforme alle
norma EN 681-1, atta ad assicurare la tenuta attraverso
la reazione elastica della gomma e la compressione
esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le
tubazioni dovranno essere rivestite internamente con
malta cementizia d'altoforno applicata per
centrifugazione secondo quanto previsto nella EN
545:2010 e certificato secondo quanto prescritto al
punto 7.1 della suddetta norma. Il cemento, come
prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed
alla Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno
rivestite esternamente con una lega di zinco-alluminio
con o senza presenza di altri metalli. La massa minima
di tale rivestimento sarà pari a 400 g/m² con successiva
vernice di finitura applicata secondo quanto indicato al
paragrafo D.2.2 dell'appendice D della norma EN
545:2010; per tubi di spessore circa 6.1 mm, DN 100
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per nuovi rami DN100 144,00 144,00

SOMMANO m 144,00 27,77 3 9́98,88

459 / 226 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in
07.A07.G05.015 ghisa con giunto; compreso l'eventuale carico e
R.Piemonte 2020 trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la

sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di
6 m; compreso l'eventuale esecuzione di tagli di
tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la
rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti;
compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro
onere; per tubi dn 100
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per nuovi rami DN100 144,00 144,00

SOMMANO m 144,00 5,87 845,28

460 / 227 Carico, trasporto di tubi ghisa; compreso il carico nei
07.A02.B10.005 magazzini o depositi dell'Amministrazione Appaltante,
R.Piemonte 2020 lo scarico e l'accatastamento; per tubi di lunghezza di 6

m (per q)
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per nuovi rami DN100 15,00 144,00 0,150 324,00

SOMMANO km 324,00 0,48 155,52

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 582 3́87,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 582 3́87,25

461 / 228 Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm
07.P21.V20.010 SpCat 5 - VIABILITA' V4
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

144,00 144,00

SOMMANO m 144,00 0,14 20,16

462 / 229 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il
07.A11.K20.005 rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una
R.Piemonte 2020 profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa

la sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni
altro onere
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

144,00 144,00

SOMMANO m 144,00 1,37 197,28

463 / 230 Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 65x65
07.P19.T35.005 SpCat 5 - VIABILITA' V4
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

ALL2 1,00

SOMMANO cad 1,00 61,05 61,05

464 / 231 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
07.P07.H05.010 corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a
R.Piemonte 2020 passaggio totale (escluse le saracinesche di DN

superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine
epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di
collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale
rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 65
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL2 2,00

SOMMANO cad 2,00 60,40 120,80

465 / 232 Riduzione in ghisa sferoidale UNI; diam. 100x65
07.P19.T45.010 SpCat 5 - VIABILITA' V4
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

ALL2 1,00

SOMMANO cad 1,00 47,15 47,15

466 / 233 Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato
07.P19.T10.015 UNI, PN 10; diam. 100
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL2 1,00

SOMMANO cad 1,00 45,70 45,70

467 / 234 Tulippe in ghisa sferoidale, giunto express, flangiato
07.P19.T10.005 UNI, PN 10; diam. 65
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL2 2,00

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 2,00 1́ 582 8́79,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 1́ 582 8́79,39

SOMMANO cad 2,00 31,36 62,72

468 / 235 Montaggio e posa in opera di gruppo manovra dn 60-
07.A17.Q15.005 150; esclusa la posa del pozzetto
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL2 1,00

SOMMANO cad 1,00 329,91 329,91

469 / 236 Base per pozzo, altezza 50 cm; diametro interno 120
07.P01.B05.055 cm, spessore 10 cm
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL2 1,00

SOMMANO cad 1,00 56,42 56,42

470 / 237 Anello per pozzo, altezza 25 cm; diametro interno 120
07.P01.B05.060 cm, spessore 10 cm
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL2 4,00

SOMMANO cad 4,00 31,47 125,88

471 / 238 Calotta per pozzo, altezza 40 cm; diametro interno 120
07.P01.B05.065 cm, spessore 10 cm
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL2 1,00

SOMMANO cad 1,00 62,95 62,95

472 / 239 Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls
07.A04.D05.015 armato, di diametro interno 120 cm, composto da base,
R.Piemonte 2020 anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il

sottofondo o la formazione di una base di appoggio di
larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il
trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta
cementizia ed ogni altro onere
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL2 1,00

SOMMANO cad 1,00 240,22 240,22

473 / 240 Gradini alla marinara in acciaio
07.P02.C20.005 SpCat 5 - VIABILITA' V4
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

ALL2 4,00

SOMMANO cad 4,00 6,25 25,00

474 / 241 Posa in opera di gradini in ferro o ghisa sferoidale;
07.A05.E10.015 compreso i fori, la malta cementizia ed ogni altro onere
R.Piemonte 2020 SpCat 5 - VIABILITA' V4

Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL2 4,00

SOMMANO cad 4,00 6,03 24,12

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 583 8́06,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 583 8́06,61

475 / 242 Chiusini di ghisa sferoidale
07.P02.C25.040 SpCat 5 - VIABILITA' V4
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

ALL2 100,00

SOMMANO kg 100,00 1,81 181,00

476 / 243 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe,
07.A05.E05.010 compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed
R.Piemonte 2020 ogni altro onere, escluso il trasporto misure 64x64 cm

SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
ALL2 1,00

SOMMANO cad 1,00 60,43 60,43

477 / 244 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
01.P24.C60.005 carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
R.Piemonte 2020 connesso per il tempo di effettivo impiego Della

portata sino q 40
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per posa condotta (5 giorni 8 ore) 5,00 8,000 40,00
Per ALL2 (1 giorno 8 ore) 1,00 8,000 8,00
allaccio condotta CIRP (1 giorno 8 ore) 1,00 8,000 8,00

SOMMANO h 56,00 50,51 2 8́28,56

478 / 245 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.005 SpCat 5 - VIABILITA' V4
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

Per posa condotta (5 giorni 2 ore) 5,00 2,000 10,00
Per ALL2 (1 giorno 2 ore) 1,00 2,000 2,00
allaccio condotta CIRP (1 giorno 2 ore) 1,00 2,000 2,00

SOMMANO h 14,00 36,91 516,74

479 / 246 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.005 SpCat 5 - VIABILITA' V4
R.Piemonte 2020 Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

Per posa condotta (5 giorni 8 ore) 5,00 8,000 40,00
Per ALL2 (1 giorno 8 ore) 1,00 8,000 8,00
allaccio condotta CIRP (1 giorno 8 ore) 1,00 8,000 8,00

SOMMANO h 56,00 30,71 1́ 719,76

480 / 279 Aumento costi 10% per spese accessorie SMAT
IDR.03 SpCat 5 - VIABILITA' V4
Ind.Mercato Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE

aumento spese accessorie SMAT *(par.ug.=18995,86*
0,1) 1899,59 1́ 899,59

SOMMANO a corpo 1́ 899,59 1,00 1́ 899,59

I.04_Drenaggio superficiale  (SbCat 33)

481 / 256 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di
01.A01.A90.005 qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
R.Piemonte 2020 mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 591́ 012,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 591́ 012,69

per assicurare la stabilita' delle pareti, con
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed
eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla
profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1.
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE200 allaccio caditoie *(lung.=10*4+2*3+10+8+
6+7*1,5) 80,50 0,400 1,200 38,64
Per DE315 collegamento caditoie *(lung.=16+24+24) 64,00 0,600 1,500 57,60

SOMMANO m³ 96,24 17,70 1́ 703,45

482 / 257 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=0,2+0,3) 80,50 0,400 0,500 16,10
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,1*0,1*3,14) 0,03 80,50 -2,42
Per DE315 collegamento caditoie *(H/peso=0,3+0,3) 64,00 0,600 0,600 23,04
a dedurre volume tubo *(par.ug.=0,16*0,16*3,14) 0,08 64,00 -5,12

Sommano positivi m³ 39,14
Sommano negativi m³ -7,54

SOMMANO m³ 31,60 82,21 2 5́97,84

483 / 258 Getto in opera di calcestruzzo cementizio per
01.A04.C40.005 formazione letto di posa e rivestimento di canali
R.Piemonte 2020 tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di

salto o di manovra e simili Eseguito in trincea
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Vedi voce n° 257 [m³ 31.60] 31,60

SOMMANO m³ 31,60 34,62 1́ 093,99

484 / 259 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con
01.A01.B90.010 qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30
R.Piemonte 2020 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale

Eseguito con idonei mezzi meccanici.
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE200 allaccio caditoie *(H/peso=1,200-0,5) 80,50 0,400 0,700 22,54
Per DE315 collegamento caditoie *(H/peso=1,500-0,6) 64,00 0,600 0,900 34,56

SOMMANO m³ 57,10 6,65 379,72

485 / 260 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per DE160 allaccio caditoie *(H/peso=0,2+0,3) 80,50 0,400 0,500 16,10
Per DE315 collegamento caditoie *(H/peso=0,3+0,3) 64,00 0,600 0,600 23,04

SOMMANO m³ 39,14 4,71 184,35

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 596 9́72,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 596 9́72,04

486 / 261 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Vedi voce n° 260 [m³ 39.14] 1,80 70,45

SOMMANO t 70,45 9,16 645,32

487 / 262 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70.130 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:
diametro esterno 200
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per allaccio caditoie 80,50 80,50

SOMMANO m 80,50 24,38 1́ 962,59

488 / 263 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per fognature
08.A35.H70.140 secondo la norma EN 13476-1, giunto a bicchiere con
R.Piemonte 2020 anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e

scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e
lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:
diametro esterno 315
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per collegamento caditoie 64,00 64,00

SOMMANO m 64,00 68,38 4 3́76,32

489 / 264 Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC
08.A35.H30.020 rigido per fognature serie UNI EN 1329. Giunto a
R.Piemonte 2020 bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea, compreso ogni onere e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del
diametro esterno di cm 20
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per caditoie 22,00

SOMMANO cad 22,00 25,06 551,32

490 / 265 Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC
08.A35.H35.070 rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a
R.Piemonte 2020 bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte 400 X 200
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per allaccio caditoie 12,00

SOMMANO cad 12,00 132,44 1́ 589,28

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 606 0́96,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 606 0́96,87

491 / 266 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma
08.A25.F30.050 uni en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in
R.Piemonte 2020 ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe

c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per caditoie 22,00

SOMMANO cad 22,00 92,04 2 0́24,88

492 / 267 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque
08.A55.N06.005 stradali compreso lo scavo, il sottofondo in
R.Piemonte 2020 conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la

provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad
impianto di trattamento autorizzato della terra
eccedente, il reimpimento dello scavo, l'eventuale
muratura in mattoni pieni e malta cementizia,
debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa
della griglia alle quote di progetto con adozione di
pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del
telaio in ghisa
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
Per caditoie 22,00

SOMMANO cad 22,00 97,45 2 1́43,90

493 / 283 Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque
08.A30.G69.005 profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno
R.Piemonte 2020 di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di

soletta di copertura, compresa la scala di discesa in
acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di
raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
pozzetto 1,00 1,500 1,50

SOMMANO m 1,50 403,70 605,55

494 / 284 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
08.A25.F20.005 sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2,
R.Piemonte 2020 classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o

quadrato con suggello circolare articolato autocentrante
ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore
peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, Ø mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi
SpCat 5 - VIABILITA' V4
Cat 5 - I_RETI IDRAULICHE
chiusino pozzetto 1,00

SOMMANO cad 1,00 254,06 254,06

Parziale I_RETI IDRAULICHE  (Cat 5) euro 63 6́56,34
Parziale VIABILITA' V4  (SpCat 5) euro 249 8́99,47

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 611́ 125,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 611́ 125,26

MURO VERSO FERROVIA  (SpCat 6)
S_OPERE STRADALI  (Cat 3)

A.09_Opere in cemento armato ordinario  (SbCat
9)

Fornitura, trasporto e posa di elementi prefabbricati per realizzazione di recinzione lato RFI

495 / 474 Fornitura, trasporto e posa di elementi prefabbricati 
SDE.02 per realizzazione di recinzione lato RFI
Ind.Mercato SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuova recinzione lato RFI *(lung.=105+78+76+67) 326,00 326,00

SOMMANO m 326,00 219,66 71́ 609,16

496 / 475 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
01.A04.B15.010 dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
R.Piemonte 2020 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato

3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione,
il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuova recinzione lato RFI *(lung.=105+78+76+67) 326,00 1,700 0,100 55,42

SOMMANO m³ 55,42 66,62 3 6́92,08

497 / 476 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla
01.A04.B20.005 UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con
R.Piemonte 2020 altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e
muri interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104),
classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati
32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuova recinzione lato RFI *(lung.=105+78+76+67) 326,00 1,500 0,500 244,50
(lung.=105+78+76+67) 326,00 0,800 0,400 104,32

SOMMANO m³ 348,82 89,60 31́ 254,27

498 / 477 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03.020 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
R.Piemonte 2020 strutture armate

SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuova recinzione lato RFI *(H/peso=55,42+348,820) 404,240 404,24

SOMMANO m³ 404,24 37,38 15 1́10,49

499 / 478 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso
01.A04.E00.005 il compenso per la maggiore quantita' di materiale
R.Piemonte 2020 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia

elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuova recinzione lato RFI 348,820 348,82

SOMMANO m³ 348,82 8,89 3 1́01,01

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 735 8́92,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 735 8́92,27

500 / 479 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
01.A04.F00.015 secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad
R.Piemonte 2020 aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi

consentiti dalle norme vigenti
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuova recinzione lato RFI 100,00 348,820 34 8́82,00

SOMMANO kg 34 8́82,00 1,53 53 3́69,46

501 / 480 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
01.A04.H10.005 semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
R.Piemonte 2020 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il

disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di qualunque
forma
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuova recinzione lato RFI *(lung.=105+78+76+67)*
(H/peso=,5+,8) 2,00 326,00 1,300 847,60

SOMMANO m² 847,60 33,50 28 3́94,60

S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali
(SbCat 14)

502 / 481 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
R.Piemonte 2020 di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo di sbancamento 326,00 1,500 1,000 489,00

SOMMANO m³ 489,00 3,84 1́ 877,76

503 / 482 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di
sbancamento 326,00 1,500 1,000 489,00

SOMMANO m³ 489,00 1,59 777,51

504 / 483 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di
distanza
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di
sbancamento 326,00 1,500 1,000 489,00

SOMMANO m³ 489,00 2,72 1́ 330,08

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 821́ 641,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 821́ 641,68

505 / 484 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Trasporto materiale proveniente dallo scavo di
sbancamento 326,00 1,500 1,000 489,00

SOMMANO m³ 489,00 4,71 2 3́03,19

506 / 485 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 6 - MURO VERSO FERROVIA
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Indennità di discarica materiale proveniente dallo scavo
di sbancamento 489,00 1,800 880,20

SOMMANO t 880,20 9,16 8 0́62,63

Parziale S_OPERE STRADALI  (Cat 3) euro 220 8́82,24
Parziale MURO VERSO FERROVIA  (SpCat 6) euro 220 8́82,24

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 832 0́07,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 832 0́07,50

AREA Z1  (SpCat 7)

507 / 560 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
R.Piemonte 2020 di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su piattaforma stradale esistente 106,50 0,420 44,73
Scavo su marciapiede esistente 44,00 0,570 25,08

SOMMANO m³ 69,81 3,84 268,07

508 / 561 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
01.A02.C10.015 del materiale utilizzabile entro la distanza massima di
R.Piemonte 2020 metri 300, compreso il taglio dei bordi della

pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi,
cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su piattaforma stradale esistente 106,50 106,50
Scavo su marciapiede esistente 44,00 44,00

SOMMANO m² 150,50 11,80 1́ 775,90

509 / 562 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Materiale proveniente da demolizione manto stradale
esistente 106,50 0,420 44,73
Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente 44,00 0,570 25,08

SOMMANO m³ 69,81 4,71 328,81

510 / 563 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Materiale proveniente da demolizione manto stradale
esistente 106,50 0,420 44,73
Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente 44,00 0,570 25,08

SOMMANO m³ 69,81 1,59 111,00

511 / 564 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 834 4́91,28

01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di
distanza
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Materiale proveniente da demolizione manto stradale
esistente 106,50 0,420 44,73
Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente 44,00 0,570 25,08

SOMMANO m³ 69,81 2,72 189,88

512 / 565 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
29.P15.A15.010 contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele
R.Piemonte 2020 bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

(rif.codice CER 17 03 02)
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Materiale proveniente da demolizione manto stradale
esistente 1,70 106,50 0,420 76,04
Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente - malta *(H/peso=0,57-0,07) 1,70 44,00 0,500 37,40

SOMMANO t 113,44 8,15 924,54

513 / 633 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
29.P15.A25.010 rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
R.Piemonte 2020 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05

03 (rif.codice CER 17 05 04)
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente - lastre 2,20 44,00 0,070 6,78

SOMMANO t 6,78 9,16 62,10

S.02_Piattaforma stradale  (SbCat 15)

514 / 486 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione 68,00 0,250 17,00

SOMMANO m³ 17,00 60,20 1́ 023,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 836 6́91,20

515 / 487 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione 68,00

SOMMANO m² 68,00 1,29 87,72

516 / 488 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
01.A22.A80.020 venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
R.Piemonte 2020 torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla

frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione 68,00

SOMMANO m² 68,00 11,32 769,76

517 / 489 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato
01.A22.G00.015 di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche
R.Piemonte 2020 citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso di cm 6, confezionato con
bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione 68,00

SOMMANO m² 68,00 11,32 769,76

518 / 490 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
R.Piemonte 2020 SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione  *(par.ug.=2*68) 136,00 136,00

SOMMANO m² 136,00 0,86 116,96

519 / 491 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20.005 discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in
R.Piemonte 2020 opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo

la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 838 4́35,40

(soft)
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione 68,00

SOMMANO m² 68,00 6,08 413,44

S.03_Segnaletica stradale  (SbCat 16)

520 / 551 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.A02.010 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
R.Piemonte 2020 o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di

corsia, marginali, piste risevate, ecc., computabili a
metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso
(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai
criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso
striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, di larghezza cm 15
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Strisce laterali 98,00 98,00

SOMMANO m 98,00 0,49 48,02

521 / 552 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.A01.005 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
R.Piemonte 2020 o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di

linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare
le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza
e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco
rifrangente.
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Attraversamenti pedonali 37,00 2,50 0,500 46,25
Attraversamenti ciclabili 6,00 0,50 0,500 4,000 6,00

SOMMANO m² 52,25 3,43 179,22

522 / 553 Segnaletica in termo-colato plastico Serie di triangoli
04.P83.D03.005 dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta
R.Piemonte 2020 la linea di arresto in presenza del segnale dare

precedenza, per ogni elemento effettivamente colato.
Serie triangoli dare precedenza
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Triangoli dare la precdenza 12,00

SOMMANO cad 12,00 4,77 57,24

523 / 554 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A01.005 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
R.Piemonte 2020 alluminio a forma triangolare con spigoli smussati

conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato
virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 839 1́33,32

fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a
180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/
5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600 mm, sp.
15/10, Al, E.G.
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali triangolari 1,00

SOMMANO cad 1,00 11,59 11,59

524 / 555 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A02.025 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
R.Piemonte 2020 alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle

tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato
virtuale nelle dimensioni indicate. il supporto in
alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi,
dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo
elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a
180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/
5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam. 600
mm, sp. 15/10, Al, E.G.
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali circolari 5,00

SOMMANO cad 5,00 24,36 121,80

525 / 556 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A03.005 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
R.Piemonte 2020 alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o

romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali quadrati 16,00

SOMMANO cad 16,00 11,59 185,44

526 / 557 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 839 4́52,15

04.P80.D01.005 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
R.Piemonte 2020 caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere

richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino
a 2.80 m
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Sostegni 14,00

SOMMANO cad 14,00 16,23 227,22

527 / 558 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello
04.P84.A01.005 integrativo o segnale stradale di formato diverso,
R.Piemonte 2020 compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,

bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Posa segnali 22,00

SOMMANO cad 22,00 8,36 183,92

528 / 559 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi
04.P84.A03.005 tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo,
R.Piemonte 2020 in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli

o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale
di risulta. Diam. <= 60 mm
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Posa sostegni 14,00

SOMMANO cad 14,00 30,12 421,68

S.04_Marciapiedi stradali  (SbCat 17)

529 / 492 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 77,00 0,250 19,25

SOMMANO m³ 19,25 60,20 1́ 158,85

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 841́ 443,82

530 / 493 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 77,00

SOMMANO m² 77,00 1,29 99,33

531 / 494 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di
01.A11.A20.005 cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute
R.Piemonte 2020 di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10

SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 77,00 0,200 15,40

SOMMANO m³ 15,40 55,93 861,32

532 / 495 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 77,00 0,100 7,70

SOMMANO m³ 7,70 82,21 633,02

533 / 496 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03.020 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
R.Piemonte 2020 strutture armate

SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 77,00 0,100 7,70

SOMMANO m³ 7,70 37,38 287,83

534 / 497 Formazione di pavimento per marciapiedi del
01.A23.A30.005 tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
R.Piemonte 2020 passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al

setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso
della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti
visibili, compreso l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a
cm 2
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 77,00

SOMMANO m² 77,00 24,30 1́ 871,10

535 / 498 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 845 1́96,42

01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
R.Piemonte 2020 SpCat 7 - AREA Z1

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 77,00

SOMMANO m² 77,00 0,86 66,22

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges
(SbCat 19)

536 / 543 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di
01.P18.P00.003 cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata
R.Piemonte 2020 per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o

fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di
cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati
nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di
profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di
cm 30
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi cordoli 106,50

SOMMANO m 106,50 32,84 3 4́97,46

537 / 544 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti,
01.A23.A90.010 sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso
R.Piemonte 2020 (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2,

in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente:
- lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in
calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio
(cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800)
per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la
posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata -
interventi necessari per eventuali riparazioni e
manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. -
ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi cordoli 106,50

SOMMANO m 106,50 25,82 2 7́49,83

538 / 545 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5)
01.P18.N50.010 di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
R.Piemonte 2020 di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non

inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le
parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla
faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia
vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18,
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 851́ 509,93

Delimitazione dossi e scivoli 18,00

SOMMANO m 18,00 25,92 466,56

539 / 546 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20.005 gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25
R.Piemonte 2020 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su

strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,
ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed
il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato
del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a mano
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Delimitazione dossi e scivoli 18,00

SOMMANO m 18,00 29,69 534,42

540 / 547 Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e
01.P18.P40.005 sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai
R.Piemonte 2020 Dello spessore di cm 8-10

SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scivoli attraversamenti pedonali 5,50

SOMMANO m 5,50 26,84 147,62

541 / 548 Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili,
01.A23.B10.005 lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni
R.Piemonte 2020 del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi

carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza
della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e del materiale di rifiuto del materiale di
risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo
strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15,
sabbia m3 0,400, ghiaietta m3 0,800) per la
formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; -
la rifilatura delle teste e dei fianchi;- la sigillatura; - gli
interventi successivi necessari per eventuali riparazioni
e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto
dal capitolato Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e
con scavo eseguito a mano
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scivoli attraversamenti pedonali 5,50

SOMMANO m 5,50 25,82 142,01

Provvista a piè d'opera di Piastrelle per esterni per la formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate (colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e ipovedenti, articolate in codici informativi caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di spessore, composto da impasto di scaglie di inerti frantumati a granulometria selezionata, sabbie calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore complessivo della lastra mm 35, nei formati cm30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di percorsi e segnali guida, aventi le seguenti caratteristiche fisico meccaniche:-
 
Resistenza alla flessione: > 4 Mpa-

 
Resistenza alla compressione: > 2.5 kN-

 
Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm-

 
Assorbimento d’acqua: < 6%-

 
Scivolamento/Slittamento: > 60-

 
Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL 25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal 11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi straordinari

 
per abbattimento barriere architettoniche. Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo…”

542 / 549 Provvista a piè d'opera di Piastrelle per esterni per la 
SDE.01 formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate 
Analisi Prezzi (colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e 

ipovedenti, articolate in codici informativi 
caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due 
strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di 
spessore, composto da impasto di scaglie di inerti 
frantumati a granulometria selezionata, sabbie 
calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato 
inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie 
silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore 

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 852 8́00,54

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
55

, N
. P

ro
t. 

00
00

07
10

 d
el

 1
7/

03
/2

02
2

.
 
-
 
R
e
p
.
 
D
D
 
0
6
/
0
4
/
2
0
2
2
.
0
0
0
1
4
8
0
.
I
 
 
C
o
p
i
a
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
e
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
s
o
t
t
o
s
c
r
i
t
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
 
E
M
A
N
U
E
L
A
 
C
A
N
E
V
A
R
O
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 852 8́00,54

complessivo della lastra mm 35, nei formati cm
30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come 
da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di 
percorsi e segnali guida, aventi le seguenti 
caratteristiche fisico meccaniche:
-
 
Resistenza alla flessione: > 4 Mpa

-
 
Resistenza alla compressione: > 2.5 kN

-
 
Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm

-
 
Assorbimento d’acqua: < 6%

-
 
Scivolamento/Slittamento: > 60

-
 
Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4

Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL 
25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal 
11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi 
straordinari

 
per abbattimento barriere architettoniche. 

Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo…”
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali guida 17,00

SOMMANO m² 17,00 52,00 884,00

543 / 550 'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER
16.P04.A05.259 NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40
R.Piemonte 2020 o equivalenti) su massetto in cls (già preparato) per

realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso
il carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di
posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la
malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle
sono escluse e saranno fornite dal GTT. Nel caso la
posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o
rifacimento) di una nuova banchina di fermata, il
prezzo verrà conteggiato al 50%.Per i ripristini delle
piastrelle dei percorsi tattili esistenti si contabilizzano il
prezzo pieno con l'integrazione dell'Art.
16.P04.A05.220. Quest'ultimo articolo (art.
16.P04.A05.220) essendo a forfait verrà applicato una
sola volta per fermata ed esclusivamente per interventi
non congiunti ad altri ripristini inerenti alla
pavimentazione della stessa banchina.
SpCat 7 - AREA Z1
Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Segnali guida

Segnali guida 17,00

SOMMANO m² 17,00 116,06 1́ 973,02

Parziale S_OPERE STRADALI  (Cat 3) euro 23 6́50,06
Parziale AREA Z1  (SpCat 7) euro 23 6́50,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 855 6́57,56

AREA Z2  (SpCat 8)
A_OPERE ARCHITETTONICHE  (Cat 1)

A.06_Arredo urbano e parchi gioco  (SbCat 6)

544 / 634 Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione
04.P81.C02.005 Paletto dissuasore tipo "citta di Torino" in ferro
R.Piemonte 2020 tubolare diam.76 mm, zincato a caldo e verniciato in

verde ral 6009, testata in metallo pieno tornito h=38
mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito con
almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.I.
di altezza 10 cm e serigrafia con stemma "citta di
Torino" su pellicola adesiva 6x6 cm.tipo a - per
infissione e fissaggio con basamento in CLS h=105
cm.tipo b - flangiato (flangia diam. 225 mm, sp. 6 mm)
e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm. Paletto
dissuasore tipo "citta di Torino"
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
DISSUASORI TIPO CITTA' DI TORINO 4,00

SOMMANO cad 4,00 56,13 224,52

545 / 635 Posa in opera di paletto dissuasore tipo 'citta'di Torino'
01.A24.A60.020 del diametro di mm 76, previa realizzazione di foro
R.Piemonte 2020 sulla pavimentazione esistente con l'utilizzo di

perforatore di idoneo diametro, il fissaggio con
cemento fuso alluminoso,compreso ogni onere per il
posizionamento a perfetta regola d'arte, il carico, il
trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali
occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il
trasporto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato
del materiale di risulta Su pavimentazione bituminosa,
compreso il ripristino della pavimentazione esistente
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 1 - A_OPERE ARCHITETTONICHE
DISSUASORI TIPO CITTA' DI TORINO 4,00

SOMMANO cad 4,00 37,02 148,08

Parziale A_OPERE ARCHITETTONICHE  (Cat 1)
euro 372,60

S_OPERE STRADALI  (Cat 3)
S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali

(SbCat 14)

546 / 586 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
R.Piemonte 2020 di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su marciapiede esistente 47,00 0,570 26,79

SOMMANO m³ 26,79 3,84 102,87

547 / 587 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
01.A02.C10.015 del materiale utilizzabile entro la distanza massima di
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 856 1́33,03

R.Piemonte 2020 metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi,
cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su marciapiede esistente 47,00 47,00

SOMMANO m² 47,00 11,80 554,60

548 / 588 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
01.A02.B20.005 performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi,
R.Piemonte 2020 sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc

in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato,
computando i volumi prima della demolizione
Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non
inferiori a m² 0,25
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Varco su muro esistente 7,00 0,500 2,500 8,75

SOMMANO m³ 8,75 466,08 4 0́78,20

549 / 589 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente 47,00 0,570 26,79

SOMMANO m³ 26,79 1,59 42,60

550 / 590 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di
distanza
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente 47,00 0,570 26,79

SOMMANO m³ 26,79 2,72 72,87

551 / 591 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente 47,00 0,570 26,79

SOMMANO m³ 26,79 4,71 126,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 861́ 007,48

552 / 592 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice
29.P15.A05.010 CER 17 01) mattoni (rif.codice CER 17 01 02)
R.Piemonte 2020 SpCat 8 - AREA Z2

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Varco su muro esistente 1,30 7,00 0,500 2,500 11,38

SOMMANO t 11,38 8,15 92,75

553 / 593 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
29.P15.A15.010 contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele
R.Piemonte 2020 bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

(rif.codice CER 17 03 02)
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Materiale proveniente da demolizione marciapiede
esistente 1,70 47,00 0,570 45,54

SOMMANO t 45,54 8,15 371,15

S.02_Piattaforma stradale  (SbCat 15)

554 / 499 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione 28,00 0,250 7,00

SOMMANO m³ 7,00 60,20 421,40

555 / 500 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimetazione 28,00

SOMMANO m² 28,00 1,29 36,12

556 / 501 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
01.A22.A80.020 venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
R.Piemonte 2020 torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla

frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 861́ 928,90

attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione 28,00

SOMMANO m² 28,00 11,32 316,96

557 / 502 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato
01.A22.G00.015 di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche
R.Piemonte 2020 citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso di cm 6, confezionato con
bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione viabilità 28,00

SOMMANO m² 28,00 11,32 316,96

558 / 503 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
R.Piemonte 2020 SpCat 8 - AREA Z2

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione  *(par.ug.=2*28) 56,00 56,00

SOMMANO m² 56,00 0,86 48,16

559 / 504 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20.005 discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in
R.Piemonte 2020 opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo

la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a
(soft)
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione 28,00

SOMMANO m² 28,00 6,08 170,24

S.03_Segnaletica stradale  (SbCat 16)

560 / 574 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.A01.005 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
R.Piemonte 2020 o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di

linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 862 7́81,22

le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza
e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco
rifrangente.
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Attraversamenti pedonali 8,00 2,50 0,500 10,00

SOMMANO m² 10,00 3,43 34,30

561 / 575 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A03.005 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
R.Piemonte 2020 alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o

romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali quadrati 4,00

SOMMANO cad 4,00 11,59 46,36

562 / 576 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
04.P80.D01.005 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
R.Piemonte 2020 caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere

richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino
a 2.80 m
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Sostegni 2,00

SOMMANO cad 2,00 16,23 32,46

563 / 577 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello
04.P84.A01.005 integrativo o segnale stradale di formato diverso,
R.Piemonte 2020 compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,

bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Posa segnali 4,00

SOMMANO cad 4,00 8,36 33,44

564 / 578 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi
04.P84.A03.005 tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo,
R.Piemonte 2020 in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli

o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato
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R I P O R T O 1́ 862 9́27,78

cementizio al 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale
di risulta. Diam. <= 60 mm
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Posa sostegni 2,00

SOMMANO cad 2,00 30,12 60,24

S.04_Marciapiedi stradali  (SbCat 17)

565 / 579 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 21,00 0,250 5,25

SOMMANO m³ 5,25 60,20 316,05

566 / 580 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 21,00

SOMMANO m² 21,00 1,29 27,09

567 / 581 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di
01.A11.A20.005 cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute
R.Piemonte 2020 di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10

SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 21,00 0,200 4,20

SOMMANO m³ 4,20 55,93 234,91

568 / 582 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
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R I P O R T O 1́ 863 5́66,07

Nuovi marciapiedi 21,00 0,100 2,10

SOMMANO m³ 2,10 82,21 172,64

569 / 583 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03.020 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
R.Piemonte 2020 strutture armate

SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 21,00 0,100 2,10

SOMMANO m³ 2,10 37,38 78,50

570 / 584 Formazione di pavimento per marciapiedi del
01.A23.A30.005 tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
R.Piemonte 2020 passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al

setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso
della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti
visibili, compreso l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a
cm 2
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 21,00

SOMMANO m² 21,00 24,30 510,30

571 / 585 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
R.Piemonte 2020 SpCat 8 - AREA Z2

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 21,00

SOMMANO m² 21,00 0,86 18,06

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges
(SbCat 19)

572 / 566 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di
01.P18.P00.003 cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata
R.Piemonte 2020 per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o

fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di
cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati
nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di
profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di
cm 30
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi cordoli 14,00

SOMMANO m 14,00 32,84 459,76

573 / 567 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti,
01.A23.A90.010 sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso
R.Piemonte 2020 (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2,
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 864 8́05,33

in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente:
- lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in
calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio
(cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800)
per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la
posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata -
interventi necessari per eventuali riparazioni e
manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. -
ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi cordoli 14,00

SOMMANO m 14,00 25,82 361,48

574 / 568 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5)
01.P18.N50.010 di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
R.Piemonte 2020 di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non

inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le
parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla
faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia
vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18,
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Delimitazione dossi e scivoli 7,50

SOMMANO m 7,50 25,92 194,40

575 / 569 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20.005 gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25
R.Piemonte 2020 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su

strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,
ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed
il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato
del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a mano
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Delimitazione dossi e scivoli 7,50

SOMMANO m 7,50 29,69 222,68

576 / 570 Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e
01.P18.P40.005 sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai
R.Piemonte 2020 Dello spessore di cm 8-10

SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scivoli attraversamenti pedonali 11,00

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,00 1́ 865 5́83,89

SOMMANO m 11,00 26,84 295,24

577 / 571 Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili,
01.A23.B10.005 lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni
R.Piemonte 2020 del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi

carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza
della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e del materiale di rifiuto del materiale di
risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo
strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15,
sabbia m3 0,400, ghiaietta m3 0,800) per la
formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; -
la rifilatura delle teste e dei fianchi;- la sigillatura; - gli
interventi successivi necessari per eventuali riparazioni
e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto
dal capitolato Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e
con scavo eseguito a mano
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scivoli attraversamenti pedonali 11,00

SOMMANO m 11,00 25,82 284,02

Provvista a piè d'opera di Piastrelle per esterni per la formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate (colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e ipovedenti, articolate in codici informativi caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di spessore, composto da impasto di scaglie di inerti frantumati a granulometria selezionata, sabbie calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore complessivo della lastra mm 35, nei formati cm30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di percorsi e segnali guida, aventi le seguenti caratteristiche fisico meccaniche:-
 
Resistenza alla flessione: > 4 Mpa-

 
Resistenza alla compressione: > 2.5 kN-

 
Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm-

 
Assorbimento d’acqua: < 6%-

 
Scivolamento/Slittamento: > 60-

 
Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL 25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal 11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi straordinari

 
per abbattimento barriere architettoniche. Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo…”

578 / 572 Provvista a piè d'opera di Piastrelle per esterni per la 
SDE.01 formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate 
Analisi Prezzi (colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e 

ipovedenti, articolate in codici informativi 
caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due 
strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di 
spessore, composto da impasto di scaglie di inerti 
frantumati a granulometria selezionata, sabbie 
calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato 
inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie 
silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore 
complessivo della lastra mm 35, nei formati cm
30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come 
da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di 
percorsi e segnali guida, aventi le seguenti 
caratteristiche fisico meccaniche:
-
 
Resistenza alla flessione: > 4 Mpa

-
 
Resistenza alla compressione: > 2.5 kN

-
 
Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm

-
 
Assorbimento d’acqua: < 6%

-
 
Scivolamento/Slittamento: > 60

-
 
Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4

Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL 
25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal 
11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi 
straordinari

 
per abbattimento barriere architettoniche. 

Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo…”
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali guida 3,00

SOMMANO m² 3,00 52,00 156,00

579 / 573 'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER
16.P04.A05.259 NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40
R.Piemonte 2020 o equivalenti) su massetto in cls (già preparato) per

realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso
il carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di
posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la
malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 866 3́19,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 866 3́19,15

sono escluse e saranno fornite dal GTT. Nel caso la
posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o
rifacimento) di una nuova banchina di fermata, il
prezzo verrà conteggiato al 50%.Per i ripristini delle
piastrelle dei percorsi tattili esistenti si contabilizzano il
prezzo pieno con l'integrazione dell'Art.
16.P04.A05.220. Quest'ultimo articolo (art.
16.P04.A05.220) essendo a forfait verrà applicato una
sola volta per fermata ed esclusivamente per interventi
non congiunti ad altri ripristini inerenti alla
pavimentazione della stessa banchina.
SpCat 8 - AREA Z2
Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Segnali guida

Segnali guida 3,00

SOMMANO m² 3,00 116,06 348,18

Parziale S_OPERE STRADALI  (Cat 3) euro 10 6́37,17
Parziale AREA Z2  (SpCat 8) euro 11́ 009,77

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 866 6́67,33

AREA Z3  (SpCat 9)
S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali

(SbCat 14)

580 / 612 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
R.Piemonte 2020 di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su marciapiede esistente 151,50 0,570 86,36

SOMMANO m³ 86,36 3,84 331,62

581 / 613 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
01.A02.C10.015 del materiale utilizzabile entro la distanza massima di
R.Piemonte 2020 metri 300, compreso il taglio dei bordi della

pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi,
cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su marciapiede esistente 151,50 151,50

SOMMANO m² 151,50 11,80 1́ 787,70

582 / 614 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su marciapiede esistente 151,50 0,570 86,36

SOMMANO m³ 86,36 1,59 137,31

583 / 615 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di
distanza
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su marciapiede esistente 151,50 0,570 86,36

SOMMANO m³ 86,36 2,72 234,90

584 / 616 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 869 1́58,86

Scavo su marciapiede esistente 151,50 0,570 86,36

SOMMANO m³ 86,36 4,71 406,76

585 / 617 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
29.P15.A15.010 contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele
R.Piemonte 2020 bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

(rif.codice CER 17 03 02)
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su marciapiede esistente 1,70 151,50 0,570 146,80

SOMMANO t 146,80 8,15 1́ 196,42

S.02_Piattaforma stradale  (SbCat 15)

586 / 463 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione 145,00 0,250 36,25

SOMMANO m³ 36,25 60,20 2 1́82,25

587 / 464 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione 145,00

SOMMANO m² 145,00 1,29 187,05

588 / 465 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
01.A22.A80.020 venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
R.Piemonte 2020 torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla

frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della citta'
attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso in opera con
vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8
SpCat 9 - AREA Z3

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 873 1́31,34

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione 145,00

SOMMANO m² 145,00 11,32 1́ 641,40

589 / 466 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato
01.A22.G00.015 di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche
R.Piemonte 2020 citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice per uno
spessore finito compresso di cm 6, confezionato con
bitume modificato tipo a (soft)
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione 145,00

SOMMANO m² 145,00 11,32 1́ 641,40

590 / 467 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
R.Piemonte 2020 SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione *(par.ug.=2*145) 290,00 290,00

SOMMANO m² 290,00 0,86 249,40

591 / 468 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso a curva
01.A22.G20.005 discontinua per tappeto d'usura (semigre- nu') steso in
R.Piemonte 2020 opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo

la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Stesa in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a
(soft)
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pacchetto di pavimentazione 145,00

SOMMANO m² 145,00 6,08 881,60

S.03_Segnaletica stradale  (SbCat 16)

592 / 469 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.A01.005 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
R.Piemonte 2020 o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di

linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare
le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza
e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco
rifrangente.
SpCat 9 - AREA Z3
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 877 5́45,14

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Attraversamenti pedonali 60,00 2,50 0,500 75,00

SOMMANO m² 75,00 3,43 257,25

593 / 470 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A03.005 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
R.Piemonte 2020 alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o

romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali quadrati 24,00

SOMMANO cad 24,00 11,59 278,16

594 / 471 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
04.P80.D01.005 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
R.Piemonte 2020 caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere

richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino
a 2.80 m
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Sostegni 12,00

SOMMANO cad 12,00 16,23 194,76

595 / 472 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello
04.P84.A01.005 integrativo o segnale stradale di formato diverso,
R.Piemonte 2020 compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,

bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Posa segnali 24,00

SOMMANO cad 24,00 8,36 200,64

596 / 473 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi
04.P84.A03.005 tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo,
R.Piemonte 2020 in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli

o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale
di risulta. Diam. <= 60 mm
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Posa sostegni 12,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 1́ 878 4́75,95

SOMMANO cad 12,00 30,12 361,44

S.04_Marciapiedi stradali  (SbCat 17)

597 / 618 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 112,00 0,250 28,00

SOMMANO m³ 28,00 60,20 1́ 685,60

598 / 619 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 112,00

SOMMANO m² 112,00 1,29 144,48

599 / 620 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di
01.A11.A20.005 cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute
R.Piemonte 2020 di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10

SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 112,00 0,200 22,40

SOMMANO m³ 22,40 55,93 1́ 252,83

600 / 621 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 112,00 0,100 11,20

SOMMANO m³ 11,20 82,21 920,75

601 / 622 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 882 8́41,05

01.A04.C03.020 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
R.Piemonte 2020 strutture armate

SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 112,00 0,100 11,20

SOMMANO m³ 11,20 37,38 418,66

602 / 623 Formazione di pavimento per marciapiedi del
01.A23.A30.005 tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
R.Piemonte 2020 passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al

setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso
della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti
visibili, compreso l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a
cm 2
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 112,00

SOMMANO m² 112,00 24,30 2 7́21,60

603 / 624 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
R.Piemonte 2020 SpCat 9 - AREA Z3

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 112,00

SOMMANO m² 112,00 0,86 96,32

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges
(SbCat 19)

604 / 625 Cordoni retti o curvi di gneiss o simili, dell'altezza di
01.P18.P00.003 cm 25, con smusso di cm 2, con faccia vista lavorata
R.Piemonte 2020 per un' altezza di almeno cm 18 a punta fine o

fiammata come per la faccia piana o a piano naturale di
cava (non segati) nel caso di pietra tipo luserna, rifilati
nei giunti per un perfetto combaciamento e per cm 3 di
profondita' nella faccia opposta a quella vista, in pezzi
di lunghezza di almeno m 0.80 Retti, della larghezza di
cm 30
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 306,00

SOMMANO m 306,00 32,84 10 0́49,04

605 / 626 Posa in opera di cordoni retti e curvi di gneiss graniti,
01.A23.A90.010 sieniti, dioriti e simili, delle dimensioni in uso
R.Piemonte 2020 (larghezza cm 30 altezza cm 25) con smusso di cm 2,

in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90, comprendente:
- lo scavo per far posto al cordone e al sottofondo in
calcestruzzo, secondo le quote stabilite dalla direzione
dei lavori; - il trasporto dei materiali di recupero ai
magazzini municipali e dei materiali di rifiuto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 896 1́26,67

autorizzato; - lo strato di conglomerato cementizio
(cemento mg 15, sabbia m³ 0,400, ghiaietta m³ 0,800)
per la formazione del letto di posa dei cordoli, dello
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 40; - la
rifilatura dei giunti e il ripassamento durante e dopo la
posa;- la sigillatura con pastina di cemento colata -
interventi necessari per eventuali riparazioni e
manutenzioni secondo le prescrizioni del capitolato. -
ogni opera di scalpellino Con scavo eseguito a
macchina
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 306,00

SOMMANO m 306,00 25,82 7 9́00,92

606 / 627 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5)
01.P18.N50.010 di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
R.Piemonte 2020 di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non

inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le
parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla
faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia
vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18,
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Delimitazione dossi e scivoli 72,00

SOMMANO m 72,00 25,92 1́ 866,24

607 / 628 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20.005 gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25
R.Piemonte 2020 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su

strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,
ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed
il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato
del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a mano
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Delimitazione dossi e scivoli 72,00

SOMMANO m 72,00 29,69 2 1́37,68

608 / 629 Fasce in pietra di borgone o simili, rifilate sui lati e
01.P18.P40.005 sulle teste di cm 50x10, per scivoli di accessi carrai
R.Piemonte 2020 Dello spessore di cm 8-10

SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scivoli attraversamenti pedonali 20,00

SOMMANO m 20,00 26,84 536,80

609 / 630 Posa in opera di fasce in pietra di borgone o simili,
01.A23.B10.005 lavorata a punta fina e corrispondente alle prescrizioni
R.Piemonte 2020 del capitolato, per formazione di risvolti negli accessi
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 908 5́68,31

carrai o di fasce, comprendente: - lo scavo per l'altezza
della fascia e del sottofondo in calcestruzzo; - il
trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini
municipali e del materiale di rifiuto del materiale di
risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; - lo
strato di conglomerato cementizio (cemento mg 15,
sabbia m3 0,400, ghiaietta m3 0,800) per la
formazione del letto di posa, dello spessore di cm 15; -
la rifilatura delle teste e dei fianchi;- la sigillatura; - gli
interventi successivi necessari per eventuali riparazioni
e per la manutenzione durante tutto il periodo previsto
dal capitolato Fasce delle dimensioni di cm 30x10 e
con scavo eseguito a mano
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scivoli attraversamenti pedonali 20,00

SOMMANO m 20,00 25,82 516,40

Provvista a piè d'opera di Piastrelle per esterni per la formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate (colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e ipovedenti, articolate in codici informativi caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di spessore, composto da impasto di scaglie di inerti frantumati a granulometria selezionata, sabbie calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore complessivo della lastra mm 35, nei formati cm30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di percorsi e segnali guida, aventi le seguenti caratteristiche fisico meccaniche:-
 
Resistenza alla flessione: > 4 Mpa-

 
Resistenza alla compressione: > 2.5 kN-

 
Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm-

 
Assorbimento d’acqua: < 6%-

 
Scivolamento/Slittamento: > 60-

 
Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL 25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal 11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi straordinari

 
per abbattimento barriere architettoniche. Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo…”

610 / 631 Provvista a piè d'opera di Piastrelle per esterni per la 
SDE.01 formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate 
Analisi Prezzi (colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e 

ipovedenti, articolate in codici informativi 
caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due 
strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di 
spessore, composto da impasto di scaglie di inerti 
frantumati a granulometria selezionata, sabbie 
calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato 
inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie 
silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore 
complessivo della lastra mm 35, nei formati cm
30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come 
da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di 
percorsi e segnali guida, aventi le seguenti 
caratteristiche fisico meccaniche:
-
 
Resistenza alla flessione: > 4 Mpa

-
 
Resistenza alla compressione: > 2.5 kN

-
 
Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm

-
 
Assorbimento d’acqua: < 6%

-
 
Scivolamento/Slittamento: > 60

-
 
Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4

Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL 
25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal 
11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi 
straordinari

 
per abbattimento barriere architettoniche. 

Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo…”
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali guida 35,50

SOMMANO m² 35,50 52,00 1́ 846,00

611 / 632 'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER
16.P04.A05.259 NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40
R.Piemonte 2020 o equivalenti) su massetto in cls (già preparato) per

realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso
il carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di
posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la
malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle
sono escluse e saranno fornite dal GTT. Nel caso la
posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o
rifacimento) di una nuova banchina di fermata, il
prezzo verrà conteggiato al 50%.Per i ripristini delle
piastrelle dei percorsi tattili esistenti si contabilizzano il
prezzo pieno con l'integrazione dell'Art.

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 1́ 910 9́30,71

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
55

, N
. P

ro
t. 

00
00

07
10

 d
el

 1
7/

03
/2

02
2

.
 
-
 
R
e
p
.
 
D
D
 
0
6
/
0
4
/
2
0
2
2
.
0
0
0
1
4
8
0
.
I
 
 
C
o
p
i
a
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
e
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
s
o
t
t
o
s
c
r
i
t
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
 
E
M
A
N
U
E
L
A
 
C
A
N
E
V
A
R
O



Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 143

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 910 9́30,71

16.P04.A05.220. Quest'ultimo articolo (art.
16.P04.A05.220) essendo a forfait verrà applicato una
sola volta per fermata ed esclusivamente per interventi
non congiunti ad altri ripristini inerenti alla
pavimentazione della stessa banchina.
SpCat 9 - AREA Z3
Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Segnali guida

Segnali guida 35,50

SOMMANO m² 35,50 116,06 4 1́20,13

Parziale S_OPERE STRADALI  (Cat 3) euro 48 3́83,51
Parziale AREA Z3  (SpCat 9) euro 48 3́83,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 915 0́50,84

AREA Z4  (SpCat 10)
S.01_Movimenti terra per sistemazioni stradali

(SbCat 14)

612 / 505 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m
R.Piemonte 2020 di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i
blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione
effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto
e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in
presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su piattaforma stradale esistente per
realizzazione nuovo attraversamento rialzato 318,00 0,420 133,56

SOMMANO m³ 133,56 3,84 512,87

613 / 506 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
01.A02.C10.015 del materiale utilizzabile entro la distanza massima di
R.Piemonte 2020 metri 300, compreso il taglio dei bordi della

pavimentazione; il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi,
cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in
genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su piattaforma stradale esistente per
realizzazione nuovo attraversamento rialzato 318,00 318,00

SOMMANO m² 318,00 11,80 3 7́52,40

614 / 507 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.010 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su piattaforma stradale esistente per
realizzazione nuovo attraversamento rialzato 318,00 0,420 133,56

SOMMANO m³ 133,56 1,59 212,36

615 / 508 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.020 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di
distanza
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su piattaforma stradale esistente per
realizzazione nuovo attraversamento rialzato 318,00 0,420 133,56

SOMMANO m³ 133,56 2,72 363,28

616 / 509 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione
01.P26.A60.030 e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
R.Piemonte 2020 esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 919 8́91,75

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su piattaforma stradale esistente per
realizzazione nuovo attraversamento rialzato 318,00 0,420 133,56

SOMMANO m³ 133,56 4,71 629,07

617 / 510 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
29.P15.A15.010 contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele
R.Piemonte 2020 bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

(rif.codice CER 17 03 02)
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Scavo su piattaforma stradale esistente per
realizzazione nuovo attraversamento rialzato 1,70 318,00 0,420 227,05

SOMMANO t 227,05 8,15 1́ 850,46

S.03_Segnaletica stradale  (SbCat 16)

618 / 605 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.A01.005 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
R.Piemonte 2020 o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di

linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla
carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi
tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare
le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con
particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza
e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla
carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco
rifrangente.
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Attraversamenti pedonali 10,00 2,50 0,500 12,50
Attraversamenti ciclabili 32,00 0,50 0,500 8,00

SOMMANO m² 20,50 3,43 70,32

619 / 606 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.A13.010 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
R.Piemonte 2020 o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile",

"omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso
Tracciatura o ripasso pittogramma tipo "pista ciclabile"
o "omino" o di altro tipo, in vernice spartitraffico
rifrangente, colore bianco, dimensioni vuoto per pieno
fino a 150*200 cm.
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pista ciclabile 4,00

SOMMANO cad 4,00 7,93 31,72

620 / 607 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.A13.015 rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica
R.Piemonte 2020 o acrilica) per tracciatura pittogramma "pista ciclabile",

"omino" o altro, per ogni elemento verniciato a ripasso
Tracciatura o ripasso pittogramma consistente in una
freccia direzionale di dimensioni ridotte, per piste
ciclabili o ciclo-pedonali, con dimensioni assimilabili a
un triangolo avente una base di 60 cm e un altezza di
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 922 4́73,32

70 cm e a un gambo costituito da una striscia avente
una larghezza di 12-15 cm e una lunghezza di circa
100 cm. In colore bianco o giallo.
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Pista ciclabile 4,00

SOMMANO cad 4,00 2,91 11,64

621 / 608 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
04.P80.A03.005 (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
R.Piemonte 2020 alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o

romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R.
495/92. il supporto in alluminio dovra aver subito le
necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici
tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente
classe 2). Lato 330 mm, sp. 25/10, Al, E.G.
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali quadrati 16,00

SOMMANO cad 16,00 11,59 185,44

622 / 609 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
04.P80.D01.005 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
R.Piemonte 2020 caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere

richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino
a 2.80 m
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Sostegni 10,00

SOMMANO cad 10,00 16,23 162,30

623 / 610 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello
04.P84.A01.005 integrativo o segnale stradale di formato diverso,
R.Piemonte 2020 compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe,

bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro
occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso
sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Posa segnali 16,00

SOMMANO cad 16,00 8,36 133,76

624 / 611 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi
04.P84.A03.005 tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo,
R.Piemonte 2020 in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli

o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo
e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo,
perforazione, demolizione, basamento in conglomerato
cementizio al 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 922 9́66,46

di risulta. Diam. <= 60 mm
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Posa sostegni 10,00

SOMMANO cad 10,00 30,12 301,20

S.04_Marciapiedi stradali  (SbCat 17)

625 / 594 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A44.005 stabilizzato a cemento confezionato con inerti
R.Piemonte 2020 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e

grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981 premiscelato
con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di
cemento tipo 325,di kg 75 al m³di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30 e
50 kg/cm² la miscelate gli inerti dovra' avere una
perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles
inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni
della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in
opera costipato, esclusa la compattazione
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 318,00 0,250 79,50

SOMMANO m³ 79,50 60,20 4 7́85,90

626 / 595 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
01.A21.A50.010 di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
R.Piemonte 2020 anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a

strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore
finito fino a 30 cm
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 318,00

SOMMANO m² 318,00 1,29 410,22

627 / 596 Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di
01.A11.A20.005 cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute
R.Piemonte 2020 di cemento ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10

SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 318,00 0,200 63,60

SOMMANO m³ 63,60 55,93 3 5́57,15

628 / 597 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
01.A04.B17.020 processo industrializzato. Classe di consistenza al getto
R.Piemonte 2020 S4, dmax aggregati 32 mm, cl 0.4; fornitura a pie'

d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C12/15
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 318,00 0,100 31,80

COMMITTENTE: Gruppo Nova Coop s.c. - via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC)

A   R I P O R T A R E 31,80 1́ 932 0́20,93

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
A

rr
iv

o:
 A

O
O

 0
55

, N
. P

ro
t. 

00
00

07
10

 d
el

 1
7/

03
/2

02
2

.
 
-
 
R
e
p
.
 
D
D
 
0
6
/
0
4
/
2
0
2
2
.
0
0
0
1
4
8
0
.
I
 
 
C
o
p
i
a
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
d
e
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
s
o
t
t
o
s
c
r
i
t
t
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
d
a
 
E
M
A
N
U
E
L
A
 
C
A
N
E
V
A
R
O



Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA - PEC OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE A SCOMPUTO - Aree pubbliche pag. 148
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,80 1́ 932 0́20,93

SOMMANO m³ 31,80 82,21 2 6́14,28

629 / 598 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C03.020 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In
R.Piemonte 2020 strutture armate

SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 318,00 0,100 31,80

SOMMANO m³ 31,80 37,38 1́ 188,68

630 / 599 Formazione di pavimento per marciapiedi del
01.A23.A30.005 tipo"asfalto colato", composto da: - sabbia (85%
R.Piemonte 2020 passante al setaccio di mm 2, il 15% passante al

setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di mm 2) -
bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso
della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del
peso della miscela) steso in strisce interne per tutta la
larghezza del marciapiede, con giunti alla distanza non
minore di m 1,00 nel senso trasversale, senza giunti
visibili, compreso l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei
giunti in pietra, metallo o altro Per uno spessore pari a
cm 2
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 318,00

SOMMANO m² 318,00 24,30 7 7́27,40

631 / 600 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
01.A22.A44.010 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m²
R.Piemonte 2020 SpCat 10 - AREA Z4

Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Nuovi marciapiedi 318,00

SOMMANO m² 318,00 0,86 273,48

S.06_Cordoli e scivoli stradali, percorsi Loges
(SbCat 19)

632 / 601 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5)
01.P18.N50.010 di gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi
R.Piemonte 2020 di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non

inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le
parti fuori terra, fiammate o lavorate a punta fine sulla
faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia
vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di
pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18,
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e
per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista, di colore
uniforme, escluse quelle macchiate o comunque
difettose Dello spessore di cm 12
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Delimitazione dossi e scivoli 205,50

SOMMANO m 205,50 25,92 5 3́26,56

633 / 602 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di
01.A23.B20.005 gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 949 1́51,33

R.Piemonte 2020 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su
strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,
ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la
demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed
il trasporto del materiale eccedente alle localita'
indicate o ad impianto di recupero e riciclo autorizzato
del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di
scalpellino Con scavo eseguito a mano
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Delimitazione dossi e scivoli 205,50

SOMMANO m 205,50 29,69 6 1́01,30

Provvista a piè d'opera di Piastrelle per esterni per la formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate (colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e ipovedenti, articolate in codici informativi caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di spessore, composto da impasto di scaglie di inerti frantumati a granulometria selezionata, sabbie calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore complessivo della lastra mm 35, nei formati cm30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di percorsi e segnali guida, aventi le seguenti caratteristiche fisico meccaniche:-
 
Resistenza alla flessione: > 4 Mpa-

 
Resistenza alla compressione: > 2.5 kN-

 
Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm-

 
Assorbimento d’acqua: < 6%-

 
Scivolamento/Slittamento: > 60-

 
Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL 25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal 11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi straordinari

 
per abbattimento barriere architettoniche. Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo…”

634 / 603 Provvista a piè d'opera di Piastrelle per esterni per la 
SDE.01 formazione di percorsi tattili e visivamente contrastate 
Analisi Prezzi (colori giallo, bianco, rosso) per non vedenti e 

ipovedenti, articolate in codici informativi 
caratterizzanti il codice LOGES, realizzate in due 
strati: lo strato superiore o di usura di circa 20 mm di 
spessore, composto da impasto di scaglie di inerti 
frantumati a granulometria selezionata, sabbie 
calcaree e cemento portland 425 e, dallo strato 
inferiore o sottofondo, composto da impasto di sabbie 
silicee e calcaree e cemento portland 425; spessore 
complessivo della lastra mm 35, nei formati cm
30x30 e 30x40 rettificati, pienamente verificate come 
da norme UNI EN 1339, per la realizzazione di 
percorsi e segnali guida, aventi le seguenti 
caratteristiche fisico meccaniche:
-
 
Resistenza alla flessione: > 4 Mpa

-
 
Resistenza alla compressione: > 2.5 kN

-
 
Resistenza all’usura ed all’abrasione: < 26 mm

-
 
Assorbimento d’acqua: < 6%

-
 
Scivolamento/Slittamento: > 60

-
 
Antisdrucciolo ex D.M. 236/89: > 0.4

Articolo approvato con Deliberazione G.C. DEL 
25.11.2014 mecc. 2014 05506/033 esecutiva dal 
11.12.2014 avente come oggetto: “Interventi 
straordinari

 
per abbattimento barriere architettoniche. 

Bilancio 2014. Approvazione progetto definitivo…”
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI
Segnali guida 38,00

SOMMANO m² 38,00 52,00 1́ 976,00

635 / 604 'POSA PIASTRELLE PER PERCORSI TATTILI PER
16.P04.A05.259 NON VEDENTI. Posa piastrelle (20x20 30x30 30x40
R.Piemonte 2020 o equivalenti) su massetto in cls (già preparato) per

realizzazione percorsi tattili per non vedenti, compreso
il carico dal magazzino GTT, il trasporto al luogo di
posa, il legante (colla o malta) per la posa, i tagli, la
malta per la sigillatura dei giunti, e qualsiasi altro onere
per rendere l'opera finita a regola d'arte. Le piastrelle
sono escluse e saranno fornite dal GTT. Nel caso la
posa venga effettuata nell'ambito della realizzazione (o
rifacimento) di una nuova banchina di fermata, il
prezzo verrà conteggiato al 50%.Per i ripristini delle
piastrelle dei percorsi tattili esistenti si contabilizzano il
prezzo pieno con l'integrazione dell'Art.
16.P04.A05.220. Quest'ultimo articolo (art.
16.P04.A05.220) essendo a forfait verrà applicato una
sola volta per fermata ed esclusivamente per interventi
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 957 2́28,63

non congiunti ad altri ripristini inerenti alla
pavimentazione della stessa banchina.
SpCat 10 - AREA Z4
Cat 3 - S_OPERE STRADALI

Segnali guida

Segnali guida 38,00

SOMMANO m² 38,00 116,06 4 4́10,28

Parziale S_OPERE STRADALI  (Cat 3) euro 46 5́88,07
Parziale AREA Z4  (SpCat 10) euro 46 5́88,07

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 961́ 638,91

T O T A L E   euro 1́ 961́ 638,91
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CAPITOLI

 
 001 RP_Regione Piemonte 2020 1́ 807 2́75,49 92,13

 
 002 IM_Indagine di mercato 154 3́63,42 7,87

Totale SUB CAPITOLI euro 1́ 961́ 638,91 100,00
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F5

V1
W2

F4F4

S1

Pa1

Pa2 Pa3

F7

Y2
X1

V2W1a W1b
X2X3 F2

F2
Y3

F6

Z1 Z1

Z2

Z3

Z4

Perimetro ZUT 13.2/A NIZZA

Legenda

Perimetro del PEC

Aree asfaltate su terrapieno

OOU_aree pubbliche

Aree verdi su terrapieno

Aree verdi su soletta / Aree non permeabili

Pavimentazione in masselli autobloccanti 
su terrapieno

Aree oggetto di Accordo di Programma 
CIRP Biotecnologie

Z4
Opere di adeguamento della viabilità esistente - 
si rimanda agli elaborati C-11

Aree asfaltate su soletta

Campo da gioco in cemento

OOU_aree assoggettate ad uso pubblico

Aree asfaltate su terrapieno

Pavimentazione in masselli autobloccanti su soletta

Pavimentazione in masselli autobloccanti su terrapieno

Aree verdi su terrapieno

Aree verdi su soletta

parcheggi bici

Sedute - muri /cordoli

Dissuasori

Specie arboree in progetto

Specie arbustive in progetto

Arredo urbano e opere a verde

Opere private (non comprese nel computo OOU)

Specie arboree/arbustive 

Aree verdi private su terrapieno

Aree verdi private su soletta

Aree verdi private su capping impermeabile
gestito con pozzi drenanti

C.6.1

0

5 20

10

Z.U.T. AMBITO 13.2/A NIZZA
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO - SUBAMBITO B, C e D parte

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI - 
PLANIMETRIA GENERALE
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