



CITTA' DI TORINO

SCUOLA MATERNA
"BORGARELLO" N°5
Corso Sicilia, 24 - TORINO

OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
FUNZIONALE E TECNICO
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Titolare dell'Attività :



AZIENDA
ENERGETICA
METROPOLITANA
TORINO S.p.A.

Il progettista :

teksystem

STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA DEL PROF. R. POME'

SEDE OPERATIVA: 10129 TORINO - CORSO GENERALE GIOVINE, 18 - TEL. (011) 503307-59190



PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE

NOME FILE SCALA PLOT
CL1-E 1=1

RIFERIMENTO

SCALA /

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	EMISSIONE	GEN. 2003	

ELABORATO

CL1

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI SCUOLA MATERNA "BORGARELLO"

Fasi di lavoro	CAPITOLI	PARAGRAFI	TOT. PARAG.	TOTALI PER CAPITOLI
	-		€	€
A	Quadri	Q. Protezione di Arrivo	1.991,00	
		Q. Generale Distribuzione	6.212,00	
		Q. Piano Terra zona A	2.262,90	
		Q. Piano Terra zona B	2.262,90	
		Q. Illum. Esterna	592,20	
		Q. Cucina	2.208,00	
		Q. Servizi	1.234,30	16.763,30
				8.558,38
B	Distribuzione Principali e Colonne Montanti			
C	Piano Seminterrato	Loc. Vespajo	3.169,24	
		Loc. Quadri Elettrici	669,16	
D	Piano Terra	Loc. Deposito	676,48	
		Corridoio	9.192,65	
		Loc. Cucina	5.382,97	
		Loc. Laboratorio 1	1.304,98	
		Loc. Laboratorio 2	1.304,98	
		Loc. Ufficio	1.750,17	
		loc. Direzione	1.749,47	
		Loc. Servizi 1	1.195,35	
		Loc. Servizi 2	1.195,35	
		Loc. Attività Libere 1	3.079,44	
		Loc. Attività Libere 2	3.079,44	
		Loc. Attività Libere 3	3.315,42	
		Loc. Attività Libere 4	3.315,42	
		Loc. Attività Ordinate 1	2.217,35	
		Loc. Attività Ordinate 2	2.230,33	
Loc. Attività Ordinate 3	2.095,10			
Loc. Attività Ordinate 4	2.217,35			
Loc. Attività Ordinate 5	2.217,35			

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI SCUOLA MATERNA "BORGARELLO"

Fasi di lavoro	CAPITOLI		PARAGRAFI	TOT. PARAG.		TOTALI PER CAPITOLI	
	-	-		€	€	€	€
E	Imp. Esterno		Loc. Attività Ordinate 6 Illuminazione	2.217,35 8.641,76		49.060,47	
F	Varie		Imp. Terra Alloggio custode Imp. Telefonico / Interfonico Videocitofonico Antenna TV Rivelazione Fumi Chiamata Esterna Smantellamenti	2.021,34 185,00 5.667,92 3.610,70 978,18 9.352,15 263,51 4.875,67		10.663,10	
				Totale generale			114.493,26
				Ribassamento del 10% (Lettera Prot.n.5866/SEE del 19/04/2002)			
							11.449,33
				TOTALE GENERALE APPALTO			
							103.043,93